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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 

2586 a násl. občanského zákoníku 
 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-6403810267/0100 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel“) 

 
1.2. Zhotovitel: M4 Road Design s.r.o.  
adresa:     Koželužská 2246/5 
zástupce pro věci smluvní: Ing. David Stempák, MBA, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Zapletal, ředitel společnosti 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   115-7471130217/0100 
IČO:    072 29 585 
DIČ:    CZ 07229585 
zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 297222 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„Řízení veřejné zakázky“) s názvem II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD. 
Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky 

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“): 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění 
záměru (dále též „PDPZ“) vč. soupisu prací a rozpočtu na akci „II/347 Světlá nad Sázavou – 
přeložka silnice“. 

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním 
projektových dokumentací, zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek  
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a povolení k předmětné akci nutných k řádnému vypracování projektové dokumentace ve 
stupni PDPZ.  

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel.  

Zhotovitel musí disponovat běžným technickým vybavením (HW a SW) potřebným pro dálkový 
přístup a rovněž musí disponovat elektronickým podpisem s časovým razítkem dle platné 
legislativy.  

Pro veškerou komunikaci, včetně schvalování a předávání dokumentů, bude využíváno 
Společné datové prostředí objednatele (dále též „CDE“). 

Pro následnou stavbu bude stavební deník veden v elektronické formě. Tento stavební deník 
poskytne objednatel. Vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel stavby a zhotoviteli projektové 
dokumentace umožní 1 přístup.  

Součástí předmětu plnění je rovněž vypracování odpovědí na dotazy ke 
zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. 
Vybraný dodavatel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich 
obdržení od objednatele. 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními  
a technickými předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 149/2024 Sb.,  
o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, vyhláškou 
č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury 
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Závazné podklady pro vypracování projektové dokumentace: 
 Projektová dokumentace „II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice“ vypracovaná 

v 10/2023 ve stupni DSP společností M4 Road Design s.r.o.  

 Stavební povolení č. j.: MSNS/23540/2023/0ŽP-5 vydané dne 21. 1. 2025 Odborem 
životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou  

 Stavební povolení č. j.: MSNS/23539/2023/OD-7 vydané dne 22. 8. 2024 Odborem 
dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou 

 Rozhodnutí (zamítnutí odvolání proti st. povolení) č. j.: KUJI 108011/2024 vydané dne  
9. 12. 2024 Odborem dopravy a silničního hospodářství KrÚ Kraje Vysočina 

Všechny výše uvedené podklady předá Objednatel Zhotoviteli po uzavření smlouvy  
o provedení veřejné zakázky. 

 
Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad min. 1x za dva měsíce). 
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Vypracování projektové dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu prací  
a položkového rozpočtu 

 
Charakteristické řezy stavby budou provedeny po 20 m a v místě křižovatek a sjezdů. 
 
Jako součást PDPZ Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále 
OTSKP). Rozpočet stavby bude zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální 
cenové úrovni v době zpracování.  
 
PDPZ bude vypracována v následujícím rozsahu stavebních objektů, v souladu s předchozím 
stupněm projektové dokumentace „II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice“ vypracované 
v 10/2023 ve stupni DSP společností M4 Road Design s.r.o.: 
 
SO 001 – Příprava staveniště 
SO 002 - Demolice lávky přes Sázavu 
SO 003 - Demolice č.p. 567 
SO 004 - Odstranění části nadzemního horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. 
 
SO 101 - Přeložka silnice II/347 
SO 102 - Stavební úpravy Nádražní ulice – I. část 
SO 103 - Stavební úpravy Nádražní ulice – II. část 
SO 104 - Úprava napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. 
SO 105 - Úprava napojení parkoviště k PENNY MARKET s.r.o. 
SO 106 - Napojení pozemků p.č. 623/5, 623/7, 623/8 a 627/5 
SO 107 - Sjezd a odstavná stání č.p. 565 
SO 108 - Napojení areálu PODHRADÍ, s.r.o. 
SO 109 - Napojení areálu Českých drah, a.s. 
 
SO 181 - Dopravně inženýrské opatření 
 
SO 191 - Dopravní značení na silnicích II. tříd 
SO 193 - Dopravní značení napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. 
 
SO 201 - Most přes Sázavu 
SO 202 - Opěrné zdi na předmostí 
SO 203 - Opěrné zdi č.p. 565 
 
SO 301 - Odvodnění přeložky silnice II/347 – I. část 
SO 302 - Odvodnění přeložky silnice II/347 – II. část 
SO 303 - Odvodnění přeložky silnice II/347 – III. Část 
 
SO 351 - Výšková úprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s. 
SO 352 - Přeložka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s. 
SO 353 - Přeložka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s. 
SO 354 - Přeložka vodovodní přípojky č.p. 96 
SO 355 - Ochrana vodovodu Crystalite Bohemia a.s. 
 
SO 414 - Přeložka napájecího kabelu nn CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. 
 

SO 454 Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. – I. část Tlapnet s.r.o.  
SO 455 Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. – II. část Tlapnet s.r.o.  
SO 456 - Nové vedení SEK Tlapnet s.r.o. 
 
SO 501 - Výšková úprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.o. 
SO 502 - Výšková úprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o. 
SO 503 - Přeložka NTL plynovodu PE 63 GasNet. s.r.o. 
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SO 504 - Odstranění plynovodní přípojky č.p. 567 
 
SO 651 - Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC, s.o. 
 
SO 701 - Úprava oplocení Agrofo, s.r.o. 
SO 702 - Úprava oplocení č.p. 565 
SO 703 - Přemístění pomníku 
 
SO 801.1 - Vegetační úpravy veřejného prostoru 
SO 801.2 - Vegetační úpravy zahrady u čp. 565 
 
 
PDPZ bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 
 
- 5x v listinné podobě, v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (prostřednictvím CDE) 
 
Soupis prací: 
- oceněný rozpočet dle OTSKP v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu XC4 (xml), 

pdf (prostřednictvím CDE) 
- neoceněný soupis prací dle OTSKP v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu XC4 

(xml), pdf (prostřednictvím CDE) 
 
Digitální podoba PDPZ bude předána prostřednictvím CDE v plném rozsahu listinné podoby. 
Listinná i digitální podoba PDPZ musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek. 
 
Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je 
zhotovitel, musí být zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové 
vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním 
dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se strukturou dat umožňující fulltextové 
vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, 
není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
 
* Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, *.rvt, dwg., dgn. atd. 
* Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.pdf, atd. 
 
Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve 
všech formátech je odpovědný zhotovitel. 
 
Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení. 
 
Označení souborů musí být takové, aby se při exportování do jedné složky logicky seřadily 
podle názvu. 
 
Maximální velikost jedné složky nepřesáhne 90 MB. 
 
Označování souborů projektové dokumentace bude následující: 
A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE 
Kde: 
A_A_A_A_A – Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1) 
BBBB – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001) 
CC – Reprezentuje část objektu (např. A1) 
DDD – Reprezentuje číslo výkresu (např. 101) 
EEEEEEEEEEEEE – Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem. 
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
D_1_1_2_1_SO01_A1_101_PUDORYS_1NP 
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Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu se zákonem 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, elektronickým autorizovaným razítkem na všech místech, kde ve fyzické 
podobě figuruje autorizační razítko. Ruční podpis bude v elektronické verzi nahrazen 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
 
V případě výměny souborů a dat mezi objednatelem a zhotovitelem se objednatel a zhotovitel 
zavazují používat nástroj, který explicitně vydefinuje a schválí objednatel. 
 
2.3. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace PDPZ  
vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu, nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu smlouvy. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.  

2.6. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. 

rozhodnutí těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy, např. k vydání 
povolení, příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová 
dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají 

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím 
svolením Objednatele 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení 
Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných 
předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem 
písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající 
změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

 

Článek 3 – Termín plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  
 
Zahájení činnosti:bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 

   
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu  
dle odst. 2.2.   do 30. 9. 2025  
 
 
 
3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy, v listinné podobě, bude předána 
v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran. Zároveň musí být, prostřednictvím CDE, vložena digitální 
podoba projektové dokumentace. 
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3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.2. této smlouvy i před 
sjednanou dobou. 
 
3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
 
3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 

 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást 
přílohou této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 
rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 
 

Cena za Dílo:    
 
cena celkem bez DPH: 1.941.800,- Kč 
DPH 21%:   407.778,- Kč 
cena celkem včetně DPH:  2.349.578,- Kč 
 
(slovy: Jeden milion devět set čtyřicet jeden tisíc osm set korun českých bez DPH) 
 
 
 
4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného plnění uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu. 
 
4.5. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) písemnými dodatky k této smlouvě 
za těchto podmínek: 
 Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou 

považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem 
prokazatelně požadovány. 

 V případě změny zákonných sazeb DPH. 
 
4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 



Strana 7 (celkem 15) 

4.7. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 
 
4.8. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. bude Zhotoviteli 
proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě vystavení jeho 
faktury. 

Článek 5 – Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel 
uhradí fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.3. této smlouvy, a to po 
vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká 
Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli. 
 
5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla. 
 
5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 
 
5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
 
5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované Zhotovitelem.  

 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice.  

 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 
 
5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 
 
5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 
5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro 
účely vystavení faktury se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 
Jihlava. 

 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 
 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení Díla. 
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Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.2. této 
smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 
 
7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v 
této smlouvě. 

 

7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

 

7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

 

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených 
v oznámení souhlasí. 
 
7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
Zhotovitele. 

 

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost 
platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 
 

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 
nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle 
této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím 
osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb 
dle této smlouvy.   
8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím  
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč.  

 

8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod. 

 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 
odpovídá Zhotovitel dle občanského zákoníku. 
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8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu 
činnosti DP dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem 
se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou 
považováni pověření zaměstnanci Zhotovitele. 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých 
částí Díla, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předložení 
konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové 
ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení 
jak dokončeného Díla, tak jednotlivých částí Díla. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 
Kč za den, a to za každou vadu. 

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 
% z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu 
výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 0,4 % z ceny 
PDPZ za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PDPZ v souhrnu za 
všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu 
výměr vzájemně provázaných. 

 
9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  
 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 
 
9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky 
v činnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 
10 000 Kč za každý den trvání zjištěného nedostatku. 
 
9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této 
smlouvy.  
 
9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které 
mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, 
která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 
 
9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
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9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

 

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 
 
9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze 
strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového 
dodavatele a smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě. 
 

9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny 
za Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 
 

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 
vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   
 
 

Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele  

 

10.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 
 
10.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na vypořádání připomínek 
poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, v případě, že realizace 
stavby bude spolufinancována z prostředků EU. 
 
 
 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 
Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních 
dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 
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11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 
11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  

insolvenčního řízení, 
11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
11.3.4. vstoupí do likvidace. 
 
 

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 
11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 

11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst.  11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 
Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu  ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je 
Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či 
nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  
 
11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 
uvedenou v odstavci 13.16. této smlouvy. 
 
11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

 

11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, 
průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související 
s plněním předmětu smlouvy. 
11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 
11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 
11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli. 
 
11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
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11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.  

 

Článek 12 – Další ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 
nezbytné. 
 
12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému 
Dílu. 

 

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

 

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

 

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele 
provedené Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy. 

 

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 
12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv 
poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění 
nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

 

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky 
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, 
a to zejména v případech, kdy: 

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo 

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  
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12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními 
předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným 
poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních 
předpokladů. Nový poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem. 
 
12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud  

 
12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, 
jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi 
způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta 
do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat 
jakoukoli další platbu za užívání Díla. 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil 
žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 
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13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy. 
 
13.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 

 

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
 

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

 

13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Objednatele. 
 
13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 
 
13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 

13.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace  
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění financování  
z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva kontroly  
u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům. 

 

13.13. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol  
s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky  
a příslušné právní předpisy umožňují. 

 

13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem  
či jeho poddodavateli. 
 
13.15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá  
k plnění veřejné zakázky. 
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13.16. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % 
ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo  
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

13.17. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům  
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU)  
č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU)  
č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 
 
13.18. Výběr Zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021. 
 
13.19. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení 
veřejné zakázky a obsahuje předpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování 
jednotlivých částí Díla. 

 

Objednatel:      Zhotovitel:  
 
 
  
Ing. Vladimír Novotný  Ing. David Stempák, MBA 
2. náměstek hejtmana  jednatel 

 
  



Příloha č.1 Cenová nabídka Zhotovitele

II/347 Světlá nad Sázavou  - přeložka silnice
Rekapitulace nabídkové ceny
Popis položky MJ Počet MJ Cena za MJ cena celkem
Zpracování PD ve stupni PDPZ
A. Průvodní list hod 16 950 Kč 15 200 Kč
B. Souhrnná technická zpráva hod 40 950 Kč 38 000 Kč
C. Situační výkresy 121 600 Kč
C.1 Situační výkres širších vztahů hod 8 950 Kč 7 600 Kč
C.2 Katastrální situační výkres hod 40 950 Kč 38 000 Kč
C.3 Koordinační situační výkres hod 80 950 Kč 76 000 Kč
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 1 520 000 Kč
Objekty řady 000 - Objekty přípravy staveniště
- zahrnuje 4 SO - příprava území, demolice hod 80 950 Kč 76 000 Kč

Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací
- zahrnuje 12 SO hod 320 950 Kč 304 000 Kč

Objekty řady 200 - Mostní objekty a zdi
- zahrnuje 3 SO - most přes Sázavu a opěrné zdi hod 550 950 Kč 522 500 Kč

Objekty řady 300 - Vodohospodářské objekty
- zahrnuje celkem 8 SO - kanalizace, vodovody hod 250 950 Kč 237 500 Kč

Objekty řady 400 - Elektro a sdělovací objekty
- zahrnuje celkem 4 SO - přeložky jiných správců mimo CETIN a ČEZ 
Distribuce
- nezahrnuje celkem 9 SO - zařízení společností CETIN a ČEZ Distribuce

hod 110 950 Kč 104 500 Kč

Objekty řady 500 - Objekty trubních vedení
- obsahuje celkem 4 SO - plynovody hod 130 950 Kč 123 500 Kč

Objekty řady 650 - Objekty drah
- obsahuje 1 SO - kabel SŽDC hod 40 950 Kč 38 000 Kč

Objekty řady 700 - Objekty pozemních staveb
- obsahuje 3 SO hod 80 950 Kč 76 000 Kč

Objekty řady 800 - Objekty úpravy území
- obsahuje 2 SO - vegetační úpravy hod 40 950 Kč 38 000 Kč

Dokladová část - bude převzato z DSP hod 10 950 Kč 9 500 Kč
Soupis prací a rozpočet hod 250 950 Kč 237 500 Kč
Celkem PDPZ 1 941 800 Kč
Celkem Kč bez DPH 1 941 800 Kč
DPH 21 % 407 778 Kč
Celkem Kč s DPH 2 349 578 Kč
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