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POZNÁMKY
1. KONSTRUKCI LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABYTÍ PŘEDEPSANÉ PEVNOSTI
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
3. PROSTUPY SLADIT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D1.1 ASŘ A DLE POŽADAVKU TZB PROFESÍ
4. GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
5. GD JE POVINEN ZPRACOVAT VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU NEZBYTNÉM RO PROVEDENÍ KONSTRUKCE, 

VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ K ODSOUHLASENÍ TECHNICKÉMU DOZORU
6. KONEČNÝ TVAR A VYZTUŽENÍ BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ VIZ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
7. STANDARDNÍ KOVÁNÍ VIZ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
8. ZKOSENÍ HRAN PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKČÍ URČÍ DODAVATEL PO DOHODĚ S INVESTOREM
9. O SPECIFIKACI TYPU A UMÍSTĚNÍ MANIPULAČNÍCH ÚCHYTŮ ROZHODNE DODAVATEL V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
10. PRO MANIPULACI S DÍLCI POUŽÍVAT ZÁVĚSNÁ OKA
11. V ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ JE UVAŽOVÁNO S AKUSTICKOU IZOLACÍ VE VODOROVNÝCH A SVISLÝCH PLOCHÁCH
12. PŘED VÝROBOU SCHODIŠTĚ JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT GEOMETRII STĚN NA STAVBĚ A SCHVÁLIT MONTÁŽNÍ MEZERY V KOORIDNACI S 

ASŘ. POD ZDIVO BUDE PROVEDENA ZAKLÁDACÍ MALTA V TL. 10-30 mm - JE NUTNO PŘEPOČÍTAT VÝŠKY STUPŇŮ DLE REÁLNÉ 
KONSTRUKČNÍ VÝŠKY ZAMĚŘENÉ NA STAVBĚ (PŘÍPADNĚ PODLOŽIT NÁSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ A ZVÝŠIT SKLADBU PODLAHY 
V 1.NP O VÝŠKU ZAKLÁDACÍ MALTY)

13. KAPSY VE ZDIVU BUDOU UPRAVENY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE PRVKŮ
14. NENÍ UVAŽOVÁNO S NÁŠLAPNOU VRSTVOU SCHODIŠTĚ
15. ŽELEZOBETONOVÉ POHLEDOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY VE KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU:

- BEDNĚNÍ Z NEPOŠKOZENÉ PŘEKLIŽKY, VŠECHNY HRANY ZKOSIT 10/10mm
- POVRCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST V KVALITÉ, KTERÁ UMOŽNÍ PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE 
STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

MATERIÁL
ŽELEZOBETON C25/30 PROSTŘEDÍ - XC1 - Dmax = 16 mm

    KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ

S

ZODP.PROJEKTANT:

±0,000 =                 m n.m. Bpv

STAVEBNÍ ÚŘAD:

MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:

NÁZEV AKCE:

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.
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ŘEZ - SCH2
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D4
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D5
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D6

VÝPIS TRONSOLE F
Ozn. [-] Popis [-] Délka [bm]

F ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE NA OZUB 2.8
Celkový součet: 2.8

VÝPIS TRONSOLE B
Ozn. [-] Popis [-] Délka [bm]

B ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE NA ZÁKLADOVOU DESKU 1.4
Celkový součet: 1.4

VÝPIS TRONSOLE D
Ozn. [-] Popis [-] Počet [ks]

D ZAJIŠTĚNÍ POLOHY SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE NA ZÁKLADOVÉ DESCE (SOUČÁSTÍ
PREFABRIKOVANÉHO RAMENE) 1

Celkový součet: 1

VÝPIS TRONSOLE L
Ozn. [-] Popis [-] Délka [bm]

L1 VÝPLŇ SPÁRY MEZI SCHODIŠTĚM A SCHODIŠŤOVOU STĚNOU - ŠÍŘKA 250 MM 1.4
L2 VÝPLŇ SPÁRY MEZI SCHODIŠTĚM A SCHODIŠŤOVOU STĚNOU - ŠÍŘKA 420 MM 6.1

Celkový součet: 7.4

VÝPIS TRONSOLE P
Ozn. [-] Popis [-] Počet [ks]

P NAPOJENÍ PODESTY NA SCHODIŠŤOVOU STĚNU 2
Celkový součet: 2

VÝPIS SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN - SCHODIŠTĚ
Ozn.

[-]
Počet ramen

[ks]
Pož. odol.

[min]
Poznámka

[-]
R1 1 NÁSTUPNÍ
R2 1 VÝSTUPNÍ

ČÍSLO DATUM POPIS ZMĚN VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT AUTOR

0 02/2025 PRVNÍ VYDÁNÍ ING. KOŠÍK ING. TŘÍSKA
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