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- MAXIMÁLNÍ DÉLKA PRACOVNÍHO ZÁBĚRU 5-15 m
- TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA MEZI BETONÁŽÍ SOUSEDNÍCH ZÁBĚRU BUDE MIN. 3 DNY
- PLATÍ POUZE PRO STĚNY, KTERÉ BUDOU POHLEDOVÉ
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- ŠÍŘKA SPONY K VNĚJŠÍMU LÍCI 220 mm
- VÝZTUŽ ø6, 6 ks/m2

DISTANČNÍ SPONY DO 
STĚN - 400ks
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POZNÁMKY:
1. Jedná se o typový detail. 
2. Konkrétní rozměry prvků tento detail neřeší. Řeší pouze typ těsnění pracovní spáry.
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Dodatečný vnější těsnící pás
do dilatace

Kotevní tyč Ocelová příruba

POZNÁMKY
1. KONSTRUKCI LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABYTÍ PŘEDEPSANÉ PEVNOSTI
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
3. PROSTUPY SLADIT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D1.1 ASŘ A DLE POŽADAVKU TZB PROFESÍ
4. DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY 

NEBO VÉST JAKÉKOLI INSTALACE, NAPŘ. TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO A  PROVÁDĚT KAPSY PRO KRABICE ELEKTRO APOD.
5. DODAVATEL PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP BETONÁŽE A PROVÁDĚNÍ 

PRACOVNÍCH SPAR
6. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY 225 kPa, V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ PODLOŽÍ NEVYHOVUJÍCÍH PARAMETRŮ 

BUDE VÝKOP PROHLOUBEN AŽ NA ÚNOSNÉ PODLOŽÍ A VYPLNĚN PODKLADNÍM BETONEM
7. POD ŽB KONSTRUKCEMI BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm
8. ZÁKLADOVÉ ZEMINY JSOU NÁCHYLNÉ NA DEGRADACI VLICEM PŮSOBĚNÍ ATMOSFERICKÝCH SRÁŽEK. BUDE NUTNÉ PROVÁDĚT 

VÝKOPY V CO NEJKRATŠÍM ČASOVÉM OBDOBÍ. ZÁKLADOVOU SPÁRU CHRÁNIT PO PŘEVZETÍ GEOLOGEM OKAMŽITÝM POLOŽENÍM 
PODKLADNÍHO BETONU

9. PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
10. PŘI ODBEDŇOVÁNÍ POSTUPOVAT V SOULADU S ODSOUHLASENÝM TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM NEBO DLE PLATNÝCH NOREM
11. ZÁSYP STAVEBNÍ JÁMY NUTNO PROVÉST ZE SOUDRŽNÉ ZEMINY SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH MAX 0,2m
12. MINIMÁLNÍ ZASYPÁNÍ Z POHLEDOVÉ STRANY OPĚRNÉ STĚNY 1,5 m OD ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
13. GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
14. V ASŘ BUDOU PŘESNÉ SPECIFIKACE TŘÍD POHLEDOVOSTI VČETNĚ NÁROKŮ NA BEDNĚNÍ A PŘÍPADNÉ SPÁROŘEZY NEBO 

POŽADAVKY NA PRACOVNÍ SPÁRY V BEDONOTVÝCH KONSTRUKCÍ. S VYBRANÝM DODAVATELEM BUDOU TYTO POŽADAVKY 
ODSOUHLASENY A NÁSLEDNĚ ZAPRACOVÁNY DO DÍLENSKÉ/DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY

15. ŽELEZOBETONOVÉ POHLEDOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY VE KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU:
- BEDNĚNÍ Z NEPOŠKOZENÉ PŘEKLIŽKY, VŠECHNY HRANY ZKOSIT 10/10mm
- POVRCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST V KVALITÉ, KTERÁ UMOŽNÍ PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE 
STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

MATERIÁL

ŽELEZOBETON STĚNA C30/37 PROSTŘEDÍ - XC4 - XF3 - Dmax = 16 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206+A1
KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU S4
PROVÁDĚCÍ NORMA ČSN EN 13670: TŘÍDA PROVÁDĚNÍ - 1

TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ - 1
STĚNY ZAKRÝVAT A OŠETŘOVAT MINIMÁLNĚ DO DOBY DOSAŽENÍ 50-TI% PEVNOSTI, 
MINIMÁLNĚ 72 HODIN, PŘI NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNÁCH DÉLE, NÁSLEDNĚ VLHČIT 14 DNŮ

PROSTÝ BETON C16/20 PROSTŘEDÍ - X0

ŽELEZOBETON ZÁKLAD C30/37 PROSTŘEDÍ - XC2 - Dmax = 16 mm

MATERIÁL
OCEL B500B KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm

POZNÁMKY
1. KRYTÍ JE KÓTOVÁNO K VNĚJŠÍMU POVRCHU VLOŽKY
2. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA K VNĚJŠÍMU LÍCI
3. PŮDORYSNÉ KÓTÓVÁNÍ VLOŽEK JE NA OSU PRUTU 
4. POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
5. TŘMÍNKY DODÁVAT NA STAVBU UZAVŘENÉ 
6. DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
7. CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY
8. VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH, TZN. STYKOVÁNÍ PŘESAHEM JE VYKÁZÁNO -  STYKOVACÍ PŘESAH Ls = 50*ø
9. VÝZTUŽ, KTERÁ JE VYKÁZÁNA V BĚŽNÝCH METRECH,  DODAT NA STAVBU V 6,12 m KUSECH
10. DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI (ø VLOŽKY V PŮDORYSE SE NESHODUJE S VLOŽKOU VYTAŽENOU ATD.) 

TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 
11. DISTANČNÍ PODLOŽKY/LIŠTY ZAJISTÍ DODAVATEL DLE ZVYKLOSTI (BETONOVÉ NEBO VLÁKNOBETONOVÉ)
12. PRUTY, KTERÉ BUDOU ZASAHOVAT VEN Z BEDNĚNÍ BUDOU DODATEČNĚ ZKRÁCENY

- DÉLKA JEDNOHO PRVKU JE 2 m
- PRO ULOŽENÍ HORNÍ VRSTVY VÝZTUŽE
- OSOVÁ VZDÁLENOST ULOŽENÍ MAX. 1,0 m
- 50 m/balení
- JE MOŽNÉ UPRAVIT ŘEŠENÍ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

DISTANČNÍ LIŠTY UTH 340 - 30ks
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ZODP.PROJEKTANT:

±0,000 =                 m n.m. Bpv

STAVEBNÍ ÚŘAD:

MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:

NÁZEV AKCE:

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

ARCH. NÁVRH:

AUTOR:

FORMÁT:

DATUM:

STUPEŇ PD:

Č. ZAKÁZKY:

MĚŘÍTKO:

SOUBOR:

Č. PARÉ:

INVESTOR: PROJEKTANT ČÁSTI: GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

8x A4

OBJEKT: ČÁST PROJEKTU:

OBSAH:
ČÍSLO VÝKRESU:

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
K.Ú.

ING. KOŠÍK

Jak je ukázáno

VÝKRES OPĚRNÉ STĚNY

VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KV –

HUMPOLEC

KRAJ VYSOČINA

02/2025
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HUMPOLEC

HUMPOLEC ING. TŘÍSKA

ING. KOT

ING. ARCH. KOTOVÁ
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ŽIŽKOVA 1882/57
586 01 JIHLAVA

SO-01: VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ
ZZS

D.1.2-STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ
ŘEŠENÍ

HUMPOLEC [649325]

1 : 50
PŮDORYS OPS
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DETAIL DILATACE

1 : 25
OPS4

1 : 25
OPS5

DILATACE - STĚNA + OPS

ČÍSLO DATUM POPIS ZMĚN VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT AUTOR

0 02/2025 PRVNÍ VYDÁNÍ ING. KOŠÍK ING. TŘÍSKA

TABULKA VÝZTUŽE - ZÁKLADY – OPS
Profil ø
[mm]

Celková délka
[bm]

Hmotnost profilu
[kg/m]

Celková hmotnost
[kg]

12 2348.03 0.888 kg/m 2085.05
16 1162.35 1.578 kg/m 1834.19

Celkový součet: 3510.38 3919.24

VÝPIS SMYKOVÝCH TRNŮ
Ozn. [-] Popis [-] Počet [ks]
ST.01 Smykový trn - LD ø20 S-A4 4

Celkový součet: 4

1 : 25
UKONČENÍ OPS

1 : 25
SPOJ OPS

1 : 25
UKONČENÍ ZÁKLADU

1 : 25
LEMOVÁNÍ TRNŮ
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