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                D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektu:      " REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLÍČKŮV 
BROD“ 

 
Dotčené objekty se nachází v areálu KSÚSV ve městě Havlíčkův Brod s adresou 

Žižkova 1018. Objekty obhospodařuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Součástí 
areálu je několik objektů. Jedná se zejména o objekt provozní budovy (SO 01) a 
přilehlých temperovaných nebo nevytápěných skladů (SO 02). Dále je zde budova 
sloužící k údržbě vozidel – dílny (SO 03). V samotném areálu je pak několik samostatně 
stojících objektů sloužících jako sklady techniky a materiálu. Objekty se nachází 
v zastavěném území města Havlíčkův Brod. 

Stavby jsou v souladu s charakterem území, jejich využití a charakter se 
provedením stavebních úprav nezmění. 

 
Objekty dotčené revitalizací: 
SO 01 – Provozní budova – p.č.st.5021 
SO 02 – Sklad – p.č.st. 3505 
SO 03 – Dílny – p.č.st. 5019 
 
Seznam dotčených parcel: 

 p.č.st. 5021 – výměra 317m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 p.č.st. 3505 – výměra 412m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 p.č.st. 5019 – výměra 1049m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 
SO 03 – Dílny  
Zastavěná plocha:       1049.00 m2 

Užitná plocha:         1133.00 m2 

 Obestavěný prostor:       6500.00 m3 

 
SO 03 – Dílny  

Hlavní nosnou konstrukci budovy tvoří ocelová hala, opláštěná z části trapézovým 
plechem a z části obezděná z keramických cihel. Ve zděné části tvoří výplně otvorů 
plastová okna. Část objektu je zateplena minerální vatou tl.100mm. Vrata do objektu jsou 
plechová, nebo sekční plastové. Okenní otvory umístěné v trapézovém plechu tvoří 
jednoduché sklo v ocelovém rámečku. 

Barevné řešení jednotlivých objektů je patrné z projektové dokumentace. 
 
Projekt byl zpracován na základě požadavků investora. Jeho požadavky byly 
odsouhlaseny, prokonzultovány a zapracovány, stejně tak i požadavky v jednotlivých 
vyjádřeních a stanoviscích. 

  
Projekt stavebních úprav byl zpracován na základě požadavků investora. Jeho 

požadavky byly odsouhlaseny, prokonzultovány a zapracovány, stejně tak i požadavky 
v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích. 

 
NAVRHOVANÉ ÚPRAVY 
 Nově provedeny dešťové svody a žlaby 
 Zateplení zděné části objektu z polystyrenu EPS tl.160mm, opatřeným silikonovou 

probarvenou omítkou, zateplení ostění u okenních otvorů kontaktním zateplovacím 
systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakládací profil osazen na výškové úrovni 
0.020m. Do zakládacího profilu na výšku 600mm proveden kontaktní zateplovací 
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systém s obkladem z polystyrenu XPS tl.160mm + požární pás – vodorovný šířky 
900mm – z minerální vaty tl.160mm (umístěný nad polystyrenem XPS).  

 Zateplení jednopodlažní části objektu z polystyrenu EPS tl.160mm, opatřeným 
silikonovou probarvenou omítkou, zateplení ostění u okenních otvorů kontaktním 
zateplovacím systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakládací profil osazen na 
výškové úrovni 0.020m. Do zakládacího profilu na výšku 600mm proveden 
kontaktní zateplovací systém s obkladem z polystyrenu XPS tl.160mm + požární 
pás – vodorovný šířky 900mm – z minerální vaty tl.186mm (umístěný nad 
polystyrenem XPS). Zateplení stávajícího zdiva ukončeno na úrovni +1.875m, na 
tuto úroveň navazuje sendvičový panel tl.180mm. 

 Na objektu proveden nový obvodový plášť ze sendvičových trapézových panelů tl. 
180mm, vyplněné minerální vatou 

 Nová střešní konstrukce ze sendvičových trapézových panelů tl. 200mm, vyplněné 
minerální vatou. Panely upevněny na pozinkovaných profilech. 

 Stávající okenní výplně vyměněny za plastové U=1,2 W(m2K) 
 Stávající ocelová vrata vyměněny za zateplená sekční vrata 
 Na střešní konstrukci navrženy prosvětlovací světlíky – obloukové, polykarbonát 

10+10 kompozit 16mm, výplně Ug=1,1 W(m2K) 

Technické řešení 

Bourací práce 
SO 03 - dílny: 
-z exteriérové strany dojde k demontáži veškerých prvků, umístěných na fasádě objektu 
(osvětlení, kamerový systém, poštovní schránky, čtečky karet..), včetně střešních svodů a 
žlabů, atikového oplechování, dojde k demontáži stávajícího hromosvodu na střeše a 
svislého vedení 
-stávající opláštění ocelové haly kompletně demontováno, včetně zateplení 
-zateplení na zděné části objektu z minerální vaty tl.100mm demontováno 
-stávající plastová a kovová okna a vrata vybourána 
-odstranění stávajících podhledů z exteriéru 

Bourací práce nebudou mít vliv na odtokové poměry ani na požární bezpečnost okolních 
staveb a pozemků. Před zahájením bouracích prací je nutné vymezit ohrožený prostor a 
zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob. 
Během bouracích prací budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební 
suť, odpadní a stavební dřevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejrůznějších izolačních hmot. 
Při odstraňování elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabelů, případně i plastové nebo 
kovové trubky.  

Vytýčení 
Vytýčení stavby nebude prováděno, jelikož se jedná o stávající objekt. 
Podlaha 0,000je vztažena k podlaze 1. NP (projekt uvažuje s 0,000 na čisté podlaze -
nutno upřesnit při realizaci).  

Geologické podmínky, zemní práce 
Se zemními pracemi není počítáno. 

Základy 
Se základovými konstrukcemi není počítáno. 
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Izolace proti zemní vlhkosti, opatření proti pronikání radonu 
Stávající. 

Svislé konstrukce:   
Hlavní nosnou konstrukci budovy tvoří ocelová hala, opláštěná z části trapézovým plechem a 
z části obezděná z keramických cihel. Obvodový plášť z trapézového plechu, bude 
demontován. Nově bude objekt sendvičovými panely. 
V obvodových konstrukcích dojde k vybourání stávajících okenních otvorů.  
U zděné části objektu budou z fasády demontovány veškeré ocelové mřížky, elektrické 
zásuvky a vypínače, osvětlení.  
Zateplení zděné části objektu z polystyrenu EPS tl.160mm, opatřeným silikonovou 
probarvenou omítkou, zateplení ostění u okenních otvorů kontaktním zateplovacím 
systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakládací profil osazen na výškové úrovni 0.020m. Do 
zakládacího profilu na výšku 600mm proveden kontaktní zateplovací systém s obkladem 
z polystyrenu XPS tl.160mm + požární pás – vodorovný šířky 900mm – z minerální vaty 
tl.160mm (umístěný nad polystyrenem XPS).  
Zateplení jednopodlažní části objektu z polystyrenu EPS tl.160mm, opatřeným silikonovou 
probarvenou omítkou, zateplení ostění u okenních otvorů kontaktním zateplovacím 
systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakládací profil osazen na výškové úrovni 0.020m. Do 
zakládacího profilu na výšku 600mm proveden kontaktní zateplovací systém s obkladem 
z polystyrenu XPS tl.160mm + požární pás – vodorovný šířky 900mm – z minerální vaty 
tl.160mm (umístěný nad polystyrenem XPS). Zateplení stávajícího zdiva ukončeno na úrovni 
+1.875m, na tuto úroveň navazuje sendvičový panel tl.180mm. 
 
Na objektu proveden nový obvodový plášť ze sendvičových trapézových panelů tl. 180mm, 
vyplněné minerální vatou. 

Příčky 
Stávající - zděné z cihel plných pálených. 

Vodorovné konstrukce: 
Stávající. Stropní konstrukce tvoří železobetonové panely. 

Schodiště 
   Schodiště stávající – ocelové. 

Střecha  
Nová střešní konstrukce ze sendvičových trapézových panelů tl. 200mm, vyplněné minerální 
vatou. Panely upevněny na pozinkovaných profilech. 

Projektová dokumentace počítá se zhotovením nových střešních žlabů a okapových svodů 
z poplastovaného plechu. 

Dilatace 
S dilatací se ve venkovním zdivu neuvažuje 

Povrchy vnitřní 
Stávající. 
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Povrchy vnější 
Projektová dokumentace počítá s vyspravením stávajících venkovních omítek v rozsahu 
40%. 
Obklad parapetu oken z poplastovaného plechu  
Klempířské výrobky – poplastovaný plech  
Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno 
v souvislosti s budoucím zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací 
tkaninou fasády. Dodávka parapetních plechů, včetně osazení musí být schválena 
investorem. 
Oplechování konstrukcí na střešní krytině provedeno z poplastovaného plechu. 
 
Stávající dřevěné okenní otvory budou vyměněny za plastové s mikroventilicí, z 6-ti 
komorových profilů, zasklené izolačním sklem U=0,9W(M.2K). 
 
Ocelová vrata vyměněny za zateplená sekční vrata U≤1,0 W(M.2K). 

Podlahy 
V místech stávajících ocelových vrat, která budou zaměněna za zateplená skládací vrata 
provedena demontáž podlahy. V celé ploše provedena pod novou konstrukcí částí podlahy 
hydroizolace z asfaltových pásů včetně penetrace. Podlaha doplněna betonem C25/30 
tl.150mm, včetně ocelové sítě 100/100x8. 

Izolace tepelné 
V rámci renovace dojde k zateplení obvodových stěn, polystyrénem s tloušťkou teplené 

izolace 160 mm o deklarovaných vlastnostech lambda 0,039 W/mK. 
Soklové zdivo bude opatřeno soklovým polystyrénem tl. 160 mm o deklarovaných 
vlastnostech lambda 0,034 W/mK. Dále zde budou provedeny nutné požární pásy 
z minerální vaty tl. 160mm o deklarovaných vlastnostech lambda 0,036 W/mK. 
Většina ploch objektu SO03 bude ovšem nově opláštěna izolačními stěnovými panely tl. 
180mm vyplněných minerální vatou o deklarovaných vlastnostech lambda 0,042 W/m2K. 
   

Střecha nad objektem SO03 bude zateplena izolací izolačními střešními panely tl. 
200mm vyplněných minerální vatou o deklarovaných vlastnostech lambda 0,042 W/m2K. 

 
Zateplení stávajícího zdiva ukončeno na úrovni +1.875m, na tuto úroveň navazuje 

sendvičový panel tl.180mm. 
Na objektu proveden nový obvodový plášť ze sendvičových trapézových panelů tl. 

180mm, vyplněné minerální vatou 
Nová střešní konstrukce ze sendvičových trapézových panelů tl. 200mm, vyplněné 

minerální vatou. Panely upevněny na pozinkovaných profilech. 
 
Při provádění je nutno dodržet „Závazný technologický postup montáže KZS. 

Rovinnost podkladu pro ETICS – přípustná tolerance 10mm. Větší nerovnosti je nutno 
srovnat jádrovou vápenocementovou omítkou, nesoudržná místa odstranit, případné 
nerovnosti nad rámec tolerance vyrovnat. Povrchy sprašujících podkladů je nutno 
mechanicky odstranit. Takto vyspravené podklady se při požadavku zpevnění povrchu 
celoplošně napustí penetračním nátěrem IEH, nebo NL dle PN 72 2435. Praskající a 
odlupující části omítky odstranit, podklad vyspravit a ošetřit.Před započetím zateplovacích 
prací je nutno demontovat průvětrníky, oplechování parapetů a bleskosvodů atd. Je nutno 
zabezpečit jejich instalaci ihned po dokončení obkladu. 
Jako stěrková hmota na izolantu bude použit suchý stěrkový tmel - šedý. Vyztužená 
armovaná mezivrstva se provádí na přebroušený povrch izolantu. Vyztužená armovaná 
mezivrstva se vytvoří plošným zatlačením výztužné tkaniny, případně vyztužené tkaniny 
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z nárožních armovacích profilů kombi. Tkanina se uzavře zahlazením přebytků tmele. 
Takový to postup probíhá v rámci jedné operace a je nutné zajistit polohu armovací tkaniny 
v jedné třetině z vnější strany armované vrstvy a současně minimální tloušťku vyztužené 
armované mezivrstvy nejméně 3mm.Na některých místech obkladu se provádí armování 
dvakrát s použitím dvou výztužných tkanin – překrytí v ploše, napojení říms, šambrán a 
jiných náhrad štukatérské výzdoby, rohy otvorů na styku ostění a nadpraží, ukončení 
obkladu na kraji štítů, atik. Bude použita tkanina perlinková VT 1 a penetrační lak EH. Pro 
plochy, které budou v kontaktu s lidmi a kde hrozí nebezpečí proražení, bude použito 
systému s vyšší odolností proti proražení. Toho se dosáhne dvojím použitím výztužné vrstvy. 
Jako omítka vnějších ploch byla zvolena silikonová probarvená omítka vel.zrn 2.0mm, 
v odstínech dle jednotlivých výkresů.  
 
Obecné zásady pro ETICS jsou také popsány v normě ČSN 73 2901, způsob kotvení pak v 
ČSN 73 2902. 

Výplně otvorů 
Výplně otvorů venkovní  
Dřevěné výplně okenních otvorů vybourány. Nově osazena okna – plastová, 6-ti komorový 
systém, zasklení izolačním sklem – viz.PSV. Barva bílá. 
 
Garážová ocelová vrata zaměněna za sekční vrata. U≤1,0 W(M.2K). 

Výplně otvorů vnitřní: - stávající. 

Konstrukce klempířské 
Veškeré klempířské výrobky a práce musí být provedeny dle ČSN 733610. Přesný rozsah 
bude upřesněn při realizaci s dodavatelem. Projektová dokumentace počítá s poplastovaným 
plechem. 
 
Navrhovaný zdroj tepla pro objekt SO 03-Dílny: 
Oba stávající zdroje tepla budou demontovány. 
 
Nový stav: 
 
Zdroj tepla v 1-NP bude přemístěn do dílny , místnost č. 108 místo stávající akumulačního 
zásobníku TV . 
Zásobník bude demontován. 
Na jeho místo bude umístěn plynový kondenzační kotel s ohřevem TV v integrovaném 
zásobníkovém ohřívače o objemu 40 l se jmenovitým výkonem pro vytápění 28 kW a 
ohřevem TV 33 kW. 
Odvod spalin bude typovým koaxiálním kouřovodem přes zeď dílny. 
Kotel bude napojen přes anuloid tvořeny potrubním zkratem a samostatným oběhovým 
čerpadlem na stávající rozvod vytápění vedený pod oknem dílny. Napojení na studenou a 
teplo vodu bude provedeno v místě po demontovaném zásobníkovém ohřívači TV. 
Odvod kondenzátu bude do odpadu stávajícího dřezu. 
Napojením na plyn bud provedeno novým vedením potrubím DN 25 z místa původního 
napojeni starého zdroje tepla. Kotel bude napojen přes uzávěr.  
Po demontáži původního zdroje tepla bude rozvod vytápěná propláchnut tlakovou vodou, 
původní vedení zaslepeno a osazeno vypouštěcími kohouty. 
U nového zdroje tepla bude osazena tlaková expanzní nádoba o objemu 25 l .  
 
U zdroje tepla v 2.NP bude provedena prostá výměna zdroje tepla a ohřevu TV. Stávající 
plynový kotel a ohřívač TV o objemu 40 l bude demontován a na jeho místo osazen plynový 
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kondenzační kotel s ohřevem TV v integrovaném zásobníkovém ohřívači TV o objemu 40 l 
s jmenovitám výkonem pro vytápění 20 kW a výkonem pro ohřev TV 24 kW.  
Stávající expanze bude zachována. 
 
Mikroklima, větrání, chlazení 
Místnosti v objektech budou odvětrány převážně přirozeným způsobem okny. 

 
Elektroinstalace  
Provedení vnější ochrany před účinky blesku 
V rámci celkové rekonstrukce objektu dílen bude zřízena nová ochrana před účinky 
blesku (bleskosvod) v souladu s ČSN EN 62305-1, ed.2.  Na střeše bude zřízena nová 
jímací soustava v třídě ochrany před bleskem LPS IV,  která bude provedena vodičem 
AlMgSi Ø8. Vodiče budou na střeše upevněn pomocí podpěr PV23. Jímací soustava 
bude doplněna pomocnými jímači, jímacími tyčemi  JR3 AlMgSi, vztyčenými na hřebeni 
střechy do výšky cca 3m a volnými konci, vztyčenými do výšky cca 0,6m.  
Veškeré kovové stavební hmoty, klempířské výroby a nosné konstrukce budou připojeny 
na ochrannou soustavu bleskosvodu. Hromosvodové montážní prvky budou použity 
v provedení AlMgSi, nebo svorky nerez. 
Jímací soustava na střeše bude připojena k uzemňovací soustavě svody, které budou 
provedeny vodiči AlMgSi Ø8a budou vedeny na podpěrách PV1SN ke zkušební svorce. 
Od zkušebních svorek do země budou svody provedeny vodiči FeZn Ø10, které budou 
vedeny též na fasádě a budou chráněny ochrannými úhelníky. Svody budou připojeny na 
společnou uzemňovací soustavu tvořenou páskem FeZn 30/4 uloženým ve výkopu v 
hloubce cca 0,6m kolem objektu. V objektu domu bude provedena ochrana vnitřní 
elektroinstalace automatickým odpojením od zdroje a přepěťovými ochranami 
v rozvaděčích. V objektu bude instalován hasicí přístroj. 
Vhodnost navržené ochrany před bleskem je doložena přiloženým výpočtem rizika. 

 
"Ve stávajícím stavu je již ve všech prostorách nainstalováno LED osvětlení.  
LED osvětlení je instalované v kompaktním provedení svítidel s výkonem okolo 120 
lm/W a svítidla jsou pravidelně očišťována a udržována. Dále je nutno podotknout, 
že všechny místnosti ve stávajícím stavu mají přístup k dennímu světlu skrze 
výplně otvorů." 

 
Poznámka :  
Všechny změny konstrukcí a povrchových úprav musí být konzultovány s projektantem.  
V projektu nejsou zahrnuty požadavky na stavební úpravy – interiér. Tyto případné 
požadavky nutno konzultovat s projektantem. 
Všechny výrobky použité na stavbě musí mít patřičné certifikáty. Betonové směsi používané 
na nosné konstrukce musí mít atesty a zkoušky dle ČSN. 
 
Dodávající firma ručí za dodržování technologických postupů doporučenými výrobci 
jednotlivých hmot a systémů a ČSN. 

 
 
 


