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D1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

k projektu: " REVITALIZACE AREALU KSUSV CESTMISTROVSTVi HAVLICKUV
BROD*

Dot&ené objekty se nachazi v arealu KSUSV ve mésté Havlickiv Brod s adresou
Zizkova 1018. Objekty obhospodatuje Krajska sprava a udrzba silnic Vyso&iny. Sou&asti
arealu je nékolik objektd. Jedna se zejména o objekt provozni budovy (SO 01) a
pfilehlych temperovanych nebo nevytapénych skladi (SO 02). Dale je zde budova
slouzici k udrzbé vozidel — dilny (SO 03). V samotném arealu je pak nékolik samostatné
stojicich objektl slouzicich jako sklady techniky a materialu. Objekty se nachazi
v zastavéném uzemi mésta Havli¢kav Brod.

Stavby jsou v souladu s charakterem uzemi, jejich wvyuziti a charakter se
provedenim stavebnich Uprav nezméni.

Objekty dotéené revitalizaci:

SO 01 — Provozni budova — p.¢.st.5021
SO 02 — Sklad — p.¢.st. 3505

SO 03 — Dilny — p.¢.st. 5019

Seznam dotéenych parcel:
e p.&.st. 5021 — vyméra 317m?, druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofri
e p.&.st. 3505 — vyméra 412m?, druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
e p.&.st. 5019 — vyméra 1049m?, druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

SO 03 — Dilny

Zastavéna plocha: 1049.00 m?

Uzitna plocha: 1133.00 m?

Obestavény prostor: 6500.00 m*
SO 03 — Dilny

Hlavni nosnou konstrukci budovy tvofi ocelova hala, oplasténa z &asti trapézovym
plechem a z ¢asti obezdéna z keramickych cihel. Ve zdéné c&asti tvofi vyplné otvoru
plastova okna. Cast objektu je zateplena mineralni vatou t.100mm. Vrata do objektu jsou
plechova, nebo sekéni plastové. Okenni otvory umisténé v trapézovém plechu tvofi
jednoduché sklo v ocelovém ramecku.

Barevné feseni jednotlivych objektl je patrné z projektové dokumentace.

Projekt byl zpracovan na zakladé pozadavki investora. Jeho pozadavky byly
odsouhlaseny, prokonzultovany a zapracovany, stejné tak i pozadavky v jednotlivych
vyjadfenich a stanoviscich.

Projekt stavebnich uprav byl zpracovan na zakladé pozadavku investora. Jeho
pozadavky byly odsouhlaseny, prokonzultovany a zapracovany, stejné tak i poZzadavky
v jednotlivych vyjadienich a stanoviscich.

NAVRHOVANE UPRAVY

= Nové provedeny destové svody a Zlaby

= Zatepleni zdéné Casti objektu z polystyrenu EPS tl.160mm, opatfenym silikonovou
probarvenou omitkou, zatepleni osténi u okennich otvord kontaktnim zateplovacim
systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakladaci profil osazen na vySkové urovni
0.020m. Do zakladaciho profilu na vyS8ku 600mm proveden kontaktni zateplovaci
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systém s obkladem z polystyrenu XPS t1.160mm + poZarni pas — vodorovny Sifky
900mm — z mineralni vaty tl.160mm (umistény nad polystyrenem XPS).

= Zatepleni jednopodlazni &asti objektu z polystyrenu EPS tl.160mm, opatfenym
silikonovou probarvenou omitkou, zatepleni osténi u okennich otvor( kontaktnim
zateplovacim systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakladaci profil osazen na
vySkové urovni 0.020m. Do zakladaciho profilu na vySsku 600mm proveden
kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu XPS t1.160mm + pozarni
pas — vodorovny Sifky 900mm - z mineralni vaty t.186mm (umistény nad
polystyrenem XPS). Zatepleni stavajiciho zdiva ukonéeno na uarovni +1.875m, na
tuto uroven navazuje sendvi¢ovy panel t1.180mm.

= Na objektu proveden novy obvodovy plast ze sendvi€ovych trapézovych panell tl.
180mm, vypInéné mineralni vatou

= Nova stfedni konstrukce ze sendvi¢ovych trapézovych panell tl. 200mm, vyplnéné
mineralni vatou. Panely upevnény na pozinkovanych profilech.

= Stavajici okenni vypIné vyménény za plastové U=1,2 W(m2K)

= Stavajici ocelova vrata vyménény za zateplena sekéni vrata

= Na stfesni konstrukci navrzeny prosvétlovaci svétliky — obloukové, polykarbonat
10+10 kompozit 16mm, vyplné Ug=1,1 W(m2K)

Technické reseni

Bouraci prace

SO 03 - dilny:

-z exteriérové strany dojde k demontazi veskerych prvkud, umisténych na fasadé objektu
(osvétleni, kamerovy systém, postovni schranky, ¢tecky karet..), v€etné stfesnich svodl a
Zlabu, atikového oplechovani, dojde k demontazi stavajiciho hromosvodu na stfeSe a
svislého vedeni

-stavajici oplasténi ocelové haly kompletné demontovano, v€etné zatepleni
-zatepleni na zdéné &asti objektu z mineralni vaty tI.100mm demontovano
-stavajici plastova a kovova okna a vrata vybourana

-odstranéni stavajicich podhledd z exteriéru

Bouraci prace nebudou mit vliv na odtokové poméry ani na pozarni bezpecnost okolnich
staveb a pozemkl. Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohroZeny prostor a
zajistit jej proti vstupu nepovolanych osob.

Bé&hem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rizna stavebni
sut, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejrliznéjsich izolaénich hmot.
PFi odstranovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabell, pfipadné i plastové nebo
kovové trubky.

Vytyceni

Vyty€eni stavby nebude provadéno, jelikoz se jedna o stavajici objekt.

Podlaha +0,000je vztaZzena k podlaze 1. NP (projekt uvazuje s +0,000 na Cisté podlaze -
nutno upfesnit pfi realizaci).

Geologické podminky, zemni prace
Se zemnimi pracemi neni pocitano.

Zaklady

Se zakladovymi konstrukcemi neni pocitano.
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Izolace proti zemni vihkosti, opatfeni proti pronikani radonu
Stavajici.

Svislé konstrukce:

Hlavni nosnou konstrukci budovy tvofi ocelova hala, oplasténa z &asti trapézovym plechem a
z Casti obezdéna =z keramickych cihel. Obvodovy plast ztrapézového plechu, bude
demontovan. Nové bude objekt sendvi¢ovymi panely.

V obvodovych konstrukcich dojde k vybourani stavajicich okennich otvoru.

U zdéné c&asti objektu budou zfasady demontovany vedkeré ocelové mfizky, elektrické
zasuvky a vypinace, osvétleni.

Zatepleni zdéné C<&asti objektu z polystyrenu EPS t1.160mm, opatfenym silikonovou
probarvenou omitkou, zatepleni osténi u okennich otvord kontaktnim zateplovacim
systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakladaci profil osazen na vySkové urovni 0.020m. Do
zakladaciho profilu na vySku 600mm proveden kontaktni zateplovaci systém s obkladem
z polystyrenu XPS t1.160mm + pozami pas — vodorovny Sifky 900mm — z mineralni vaty
tl.160mm (umistény nad polystyrenem XPS).

Zatepleni jednopodlazni ¢asti objektu z polystyrenu EPS t.160mm, opatfenym silikonovou
probarvenou omitkou, zatepleni osténi u okennich otvord kontaktnim zateplovacim
systémem polystyrenem EPS 25mm. Zakladaci profil osazen na vySkové urovni 0.020m. Do
zakladaciho profilu na vySku 600mm proveden kontaktni zateplovaci systém s obkladem
z polystyrenu XPS t1.160mm + pozami pas — vodorovny Sifky 900mm — z mineralni vaty
t1.160mm (umistény nad polystyrenem XPS). Zatepleni stavajiciho zdiva ukon€eno na urovni
+1.875m, na tuto Uroven navazuje sendvi¢ovy panel tl.180mm.

Na objektu proveden novy obvodovy plast ze sendviCovych trapézovych panell tl. 180mm,
vypInéné mineralni vatou.

PFicky
Stavajici - zdéné z cihel plnych palenych.

Vodorovné konstrukce:
Stavajici. Stropni konstrukce tvofi Zelezobetonové panely.

Schodisté

Schodisté stavajici — ocelové.

Strecha

Nova stfesni konstrukce ze sendvicovych trapézovych panell tl. 200mm, vyplnéné mineraini
vatou. Panely upevnény na pozinkovanych profilech.

Projektova dokumentace pocita se zhotovenim novych stfeSnich zZlabl a okapovych svodu
z poplastovaného plechu.

Dilatace
S dilataci se ve venkovnim zdivu neuvaZzuje

Povrchy vnitni
Stavajici.
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Povrchy vnéjsi

Projektova dokumentace pocitd s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek v rozsahu
40%.

Obklad parapetu oken z poplastovaného plechu

Klempifské vyrobky — poplastovany plech

Oplechovani parapetl oken, véetné zatepleni horni plochy vnéj$iho parapetu je dano
v souvislosti s budoucim zateplenim tak, aby veSkeré pfipojovaci prvky byly pod armovaci
tkaninou fasady. Dodavka parapetnich plechll, véetné osazeni musi byt schvalena
investorem.

Oplechovani konstrukci na stiesni krytiné provedeno z poplastovaného plechu.

Stavajici dfevéné okenni otvory budou vymeénény za plastové s mikroventilici, z 6-ti
komorovych profil(i, zasklené izolaénim sklem U=0,9W(M.?K).

Ocelova vrata vyménény za zateplena sekéni vrata U<1,0 W(M.%K).

Podlahy

V mistech stavajicich ocelovych vrat, ktera budou zaménéna za zateplena skladaci vrata
provedena demontaz podlahy. V celé plode provedena pod novou konstrukci ¢asti podlahy
hydroizolace z asfaltovych pasu véetné penetrace. Podlaha doplnéna betonem C25/30
t1.150mm, v&etné ocelové sité 100/100x8.

Izolace tepelné

V ramci renovace dojde k zatepleni obvodovych stén, polystyrénem s tloustkou teplené
izolace 160 mm o deklarovanych vlastnostech lambda 0,039 W/mK.
Soklové zdivo bude opatfeno soklovym polystyrénem tl. 160 mm o deklarovanych
vlastnostech lambda 0,034 W/mK. Dale zde budou provedeny nutné poZzZarni pasy
z mineralini vaty tl. 160mm o deklarovanych vlastnostech lambda 0,036 W/mK.
VétSina ploch objektu SO03 bude ovSem nové oplasténa izolacnimi sténovymi panely tl.
180mm vyplnénych mineralni vatou o deklarovanych vlastnostech lambda 0,042 W/m2K.

Stfecha nad objektem SOO03 bude zateplena izolaci izolacnimi stfeSnimi panely tl.
200mm vyplnénych mineralni vatou o deklarovanych vlastnostech lambda 0,042 W/m2K.

Zatepleni stavajiciho zdiva ukoneno na urovni +1.875m, na tuto uroven navazuje
sendvi¢ovy panel t1.180mm.

Na objektu proveden novy obvodovy plast ze sendviCovych trapézovych panell tl.
180mm, vypInéné mineralni vatou

Nova stfeSni konstrukce ze sendviCovych trapézovych panelt tl. 200mm, vyplnéné
mineralni vatou. Panely upevnény na pozinkovanych profilech.

Pfi provadéni je nutno dodrzet ,Zavazny technologicky postup montaze KZS.
Rovinnost podkladu pro ETICS — pfipustna tolerance +10mm. Vétsi nerovnosti je nutno
srovnat jadrovou vapenocementovou omitkou, nesoudrzna mista odstranit, pfipadné
nerovnosti nad ramec tolerance vyrovnat. Povrchy sprasujicich podkladd je nutno
mechanicky odstranit. Takto vyspravené podklady se pfi pozadavku zpevnéni povrchu
celoplodné napusti penetraénim natérem IEH, nebo NL dle PN 72 2435. Praskajici a
odlupujici &asti omitky odstranit, podklad vyspravit a oSetfit.Pfed zapocetim zateplovacich
praci je nutno demontovat privétrniky, oplechovani parapetll a bleskosvodl atd. Je nutno
zabezpedit jejich instalaci ihned po dokoncéeni obkladu.

Jako stérkova hmota na izolantu bude pouZit suchy stérkovy tmel - Sedy. VyztuZena
armovana mezivrstva se provadi na pfebrouSeny povrch izolantu. Vyztuzena armovana
mezivrstva se vytvofi ploSnym zatlaCenim vyztuzné tkaniny, pfipadné vyztuzené tkaniny
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z naroznich armovacich profill kombi. Tkanina se uzavie zahlazenim pfebytk( tmele.
Takovy to postup probiha v ramci jedné operace a je nutné zajistit polohu armovaci tkaniny
v jedné tfetiné z vnéjSi strany armované vrstvy a souc¢asné& minimalni tloustku vyztuzené
armované mezivrstvy nejméné 3mm.Na nékterych mistech obkladu se provadi armovani
dvakrat s pouzitim dvou vyztuznych tkanin — pfekryti v ploSe, napojeni fims, Sambran a
jinych nahrad Stukatérské vyzdoby, rohy otvorl na styku osténi a nadprazi, ukonceni
obkladu na kraiji §titG, atik. Bude pouzita tkanina perlinkova VT 1 a penetra¢ni lak EH. Pro
plochy, které budou v kontaktu slidmi a kde hrozi nebezpeéi prorazeni, bude pouzito
systému s vySSi odolnosti proti proraZeni. Toho se dosahne dvojim pouzitim vyztuzné vrstvy.
Jako omitka vnéjSich ploch byla zvolena silikonova probarvena omitka vel.zrn 2.0mm,
v odstinech dle jednotlivych vykres(.

Obecné zasady pro ETICS jsou také popsany v normé CSN 73 2901, zptisob kotveni pak v
CSN 73 2902.

Vypiné otvoru

Vyplné otvord venkovni
Drevéné vyplné okennich otvord vybourany. Nové osazena okna — plastova, 6-ti komorovy
systém, zaskleni izolaénim sklem — viz.PSV. Barva bila.

Garazova ocelova vrata zaménéna za sekéni vrata. U<1,0 W(M.%K).

VyplIné otvord vnitfni: - stavajici.

Konstrukce klempirské

Veskeré klempitské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610. Pfesny rozsah
bude upfesnén pfi realizaci s dodavatelem. Projektova dokumentace pocita s poplastovanym
plechem.

Navrhovany zdroj tepla pro objekt SO 03-Dilny:

Oba stavajici zdroje tepla budou demontovany.

Novy stav:

Zdroj tepla v 1-NP bude pfemistén do dilny , mistnost ¢. 108 misto stavajici akumula&niho
zasobniku TV .

Zasobnik bude demontovan.

Na jeho misto bude umistén plynovy kondenzacéni kotel s ohfevem TV v integrovaném
zasobnikovém ohfivate o objemu 40 | se jmenovitym vykonem pro vytapéni 28 kW a
ohfevem TV 33 kW.

Odvod spalin bude typovym koaxialnim koufovodem pies zed dilny.

Kotel bude napojen pfes anuloid tvofeny potrubnim zkratem a samostatnym obé&hovym
Cerpadlem na stavajici rozvod vytapéni vedeny pod oknem dilny. Napojeni na studenou a
teplo vodu bude provedeno v misté po demontovaném zasobnikovém ohfivaci TV.

Odvod kondenzatu bude do odpadu stavajiciho diezu.

Napojenim na plyn bud provedeno novym vedenim potrubim DN 25 z mista puvodniho
napojeni starého zdroje tepla. Kotel bude napojen pfes uzavér.

Po demontazi pavodniho zdroje tepla bude rozvod vytapéna proplachnut tlakovou vodou,
plavodni vedeni zaslepeno a osazeno vypoustécimi kohouty.

U nového zdroje tepla bude osazena tlakova expanzni nadoba o objemu 25 | .

U zdroje tepla v 2.NP bude provedena prosta vyména zdroje tepla a ohfevu TV. Stavajici
plynovy kotel a ohfiva¢ TV o objemu 40 | bude demontovan a na jeho misto osazen plynovy
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kondenzacni kotel s ohfevem TV v integrovaném zasobnikovém ohfivaci TV o objemu 40 |
s jmenovitam vykonem pro vytapéni 20 kW a vykonem pro ohfev TV 24 kW.
Stavaijici expanze bude zachovana.

Mikroklima, vétrani, chlazeni
Mistnosti v objektech budou odvétrany pfevazné pfirozenym zplisobem okny.

Elektroinstalace

Provedeni vnéjsi ochrany pred ucinky blesku

V ramci celkové rekonstrukce objektu dilen bude zfizena nova ochrana pfed ucinky
blesku (bleskosvod) v souladu s CSN EN 62305-1, ed.2. Na stfeSe bude zfizena nova
jimaci soustava v tfidé ochrany pfed bleskem LPS IV, ktera bude provedena vodiCem
AIMgSi J8. Vodite budou na stfeSe upevnén pomoci podpér PV23. Jimaci soustava
bude doplnéna pomocnymi jimadi, jimacimi tyCemi JR3 AlIMgSi, vztyCenymi na hiebeni
stfechy do vy3ky cca 3m a volnymi konci, vzty&enymi do vysky cca 0,6m.

Veskeré kovové stavebni hmoty, klempifské vyroby a nosné konstrukce budou pfipojeny
na ochrannou soustavu bleskosvodu. Hromosvodové montazni prvky budou pouzity
v provedeni AIMgSi, nebo svorky nerez.

Jimaci soustava na stfeSe bude pfipojena k uzemnovaci soustavé svody, které budou
provedeny vodic¢i AIMgSi @8a budou vedeny na podpérach PV1SN ke zkusebni svorce.
Od zkudebnich svorek do zemé budou svody provedeny vodi¢i FeZn @10, které budou
vedeny téz na fasadé a budou chranény ochrannymi uhelniky. Svody budou pfipojeny na
spoleénou uzemnovaci soustavu tvofenou paskem FeZn 30/4 uloZzenym ve vykopu v
hloubce cca 0,6m kolem objektu. V objektu domu bude provedena ochrana vnitini
elektroinstalace automatickym odpojenim od zdroje a pFepétovymi ochranami
v rozvadécich. V objektu bude instalovan hasici pfistroj.

Vhodnost navrzené ochrany pfed bleskem je doloZena pfiloZenym vypoctem rizika.

"Ve stavajicim stavu je jiz ve vSech prostorach nainstalovano LED osvétleni.

LED osvétleni je instalované v kompaktnim provedeni svitidel s vykonem okolo 120
Im/W a svitidla jsou pravidelné oc¢istovana a udrzovana. Dale je nutno podotknout,
ze vSechny mistnosti ve stavajicim stavu maji pristup k dennimu svétlu skrze
vyplné otvori."

Poznamka :
Vsechny zmény konstrukci a povrchovych Uprav musi byt konzultovany s projektantem.
V projektu nejsou zahrnuty poZadavky na stavebni uUpravy — interiér. Tyto pfipadné

pozadavky nutno konzultovat s projektantem.
VSechny vyrobky pouzité na stavbé musi mit patficné certifikaty. Betonové smesi pouzivane
na nosné konstrukce musi mit atesty a zkousky dle CSN.

Dodavajici firma ruci za dodrzovani technologickych postupld doporucenymi vyrobci
jednotlivych hmot a systému( a CSN.
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