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1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, 
SLABOPROUD, VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI 
AUTOREM A OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S 
PROVÁDĚNÝMI PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
12. STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC 
OMÍTKOU
13. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU 
VPC OMÍTKOU
14. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (4 KS), KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM 
OD OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TL. 500 mm

VNITŘNÍ PŘÍČKY Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH tl. 100,150 mm

BOURANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE - POHLED/ŘEZ

BOURANÉ OKENNÍ VÝPLNĚ

BOURANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
OKAPOVÝ CHODNÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY, VČETNĚ KLADECÍ A KONSTRUKČNÍ VRSTVY - HL. 300 mm

1

VÝKOP
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU/ŽULOVÝCH KOSTEK V ŠÍŘCE 800 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA A PROVEDENÍ 
VÝKOPU DO HLOUBKY 800 mm PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚROVNÍ TERÉNU. U OBVODOVÉ STĚNY K m.č. 1.02 VÝKOP DO HLOUBKY 1
000 mm POD ÚT

2

ZÁBRADLÍ
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ (3x ŽELEZNÁ KONZOLA A 1,5 m DLUHÉ DŘEVĚNNÉ MADLO)

4

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ŽLABU TL. 500 mm VČETNĚ KLADECÍ A KONSTRUKČNÍ 
VRSTVY (29,8 m)

3

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU

5

PLYNOVOD
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU PLYNOVODU, VYBOURÁNÍ OTVORU PRO 
NOVOU PLYNOMĚRNOU SKŘÍŇ A POSUN POTRUBÍ DO FASÁDY OBJEKTU

6

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU

7

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ BRANKU
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ BRANKY (ZKRÁCENÍ O TL. ETICS) NA FASÁDU OBJEKTU (PŘÍPADNÁ ÚPRAVA ROZMĚRU BRANKY)

8

OPLOCENÍ9
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ POZINKOVÉHO OPLOCENÍ - ZKRÁCENÍ O TL. ETICS, VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENÉ PODEZDÍVKY OPLOCENÍ 
(600x650 mm, VÝŠKY 700 mm VČETNĚ ZÁKLADU (600x500 mm, HLOUBKY 800 mm (PŘEDPOKLAD)), PRODLOUŽENÍ  POZINKOVANÉHO 
OPLOCENÍ NA MÍSTO PŮVODNÍ PIODEZDÍVKY (700x600 mm)

ZDIVO10
UBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ STĚNY PŘESAHUJÍCÍ PŘES PLOCHU FASÁDY (3 440x150 mm, VÝŠKY 3530 mm NAD ÚT + 800 mm POD ÚT

SCHODY11
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SCHODŮ ZE ŽULOVÝCH KOSTEK A OBRUBNÍKŮ - š. 1 000 mm, dl. 1 200 mm

LEGENDA PŘILEHLÝCH PLOCH - BOURANÉ
ASFALTOVÁ PLOCHA

BETONOVÁ DLAŽBA 500x500 mm

ŽULOVÉ KOSTKY

ZATRAVNĚNÍ

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB

LEGENDA VÝKOPŮ

A ŠÍŘKA - 800 mm 
HLOUBKA - 800 mm C

B

ŠÍŘKA - 800 mm 
HLOUBKA - 1 000 mm

ŠÍŘKA - 1 000 mm 
HLOUBKA - 800 mm

ŠRAFY POVRCHŮ - VIZ LEGENDA PŘILEHLÝCH PLOCH

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:

STAV. ÚŘAD:

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ: DATUM:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

PARÉ:

ODDÍL:

OBJEKT:

Ing. Vítězslav Gregar v.gregar@gremis.cz +420 739 223 394 
TELEFON:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Jan Gregor

+420 739 223 394v.gregar@gremis.cz

+420 739 223 394j.gregor@gremis.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Půdorys 1.NP - Stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DPS SRPEN 2021

1:100 02
D.1.1

SO-01.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP - Stávající stav + bourací práce

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

Číslo Název Plocha Podlaha Povrchy stěn Poznámka
1.01 Zádveří 7,1 m² PVC Stávající omítka
1.02 Hala 29,6 m² Keramická dlažba Stávající omítka
1.03 Vrátnice 6,0 m² Keramická dlažba Stávající omítka
1.04 Rozvaděč 4,8 m² PVC Stávající omítka
1.05 Předsíň 6,2 m² Keramická dlažba Stávající omítka
1.06 Chodba 6,2 m² Keramická dlažba Stávající omítka
1.07 Úklid 3,1 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
1.08 WC muži 5,2 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
1.09 WC muži 1,6 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
1.10 WC muži 1,4 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
1.11 Šatna muži 31,8 m² PVC Stávající omítka
1.12 Umývárna ženy 18,6 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
1.13 Šatna ženy 20,3 m² PVC Stávající omítka
1.14 Sušení oděvů 5,5 m² PVC Stávající omítka
1.15 Umývárna muži 17,9 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
1.16 Chodba 6,0 m² Keramická dlažba Stávající omítka
1.17 Nocložářna 20,6 m² PVC Stávající omítka
1.18 Nocležárna 30,1 m² PVC Stávající omítka
1.19 Chodba  + schodiště 14,0 m² Keramická dlažba Stávající omítka
1.20 Kotelna 12,2 m² Keramická dlažba Stávající omítka
1.21 Kancelář 36,3 m² PVC Stávající omítka

Celkový součet: 284,5 m²

POZNÁMKY
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