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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBVODOVÁ STĚNA - CIHELNÉ BLOKY TL. 440 mm

OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TL. 500 mm

BOURANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE - POHLED/ŘEZ

BOURANÉ OKENNÍ VÝPLNĚ

BOURANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, 
SLABOPROUD, VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI 
AUTOREM A OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S 
PROVÁDĚNÝMI PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
12. STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC 
OMÍTKOU
13. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU 
VPC OMÍTKOU
14. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (4 KS), KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM 
OD OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
MARKÝZA
UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ MARKÝZY (3420x630 mm, tl. 200 mm) NAD VCHODEM DO OBJEKTU DO 
ÚROVNĚ OBVODOVÉHO ZDIVA

1

PLOCHÁ STŘECHA SCH3
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU -
SKLADBA STŘECHY VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ + ODSTRANĚNÍ LEMOVÁNÍ SOUSEDNÍCH 
OBJEKTŮ

2

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - 11,3 m

4

PŘÍSTŘEŠKY PR1
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU -
SKLADBA PŘÍSTŘEŠKŮ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

3

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU

5

OPLECHOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÉ FASÁDY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO ZAPUŠTĚNÉ FASÁDY - 2,4 m

6

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU

7

OCELOVÝ KOMÍN
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO KOMÍNU

8

NEREZOVÝ KOMÍN
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NEREZOVÉHO KOMÍNU

9

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:

STAV. ÚŘAD:

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ: DATUM:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

PARÉ:

ODDÍL:

OBJEKT:

Ing. Vítězslav Gregar v.gregar@gremis.cz +420 739 223 394 
TELEFON:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Jan Gregor

+420 739 223 394v.gregar@gremis.cz

+420 739 223 394j.gregor@gremis.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Půdorys 2.NP - Stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DPS SRPEN 2021

1:100 03
D.1.1

SO-01.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 2.NP - Stávající stav + bourací práce

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

Číslo Název Plocha Podlaha Povrchy stěn Poznámka
2.01 Chodba 23,9 m² Keramická dlažba Stávající omítka
2.02 Předsíň 3,1 m² Keramická dlažba Stávající omítka
2.03 WC ženy 2,0 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
2.04 Předsíň 2,1 m² Keramická dlažba Stávající omítka
2.05 WC muži 1,5 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
2.06 WC muži 1,3 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
2.07 Chodba 29,6 m² Keramická dlažba Stávající omítka
2.08 Kancelář 13,1 m² PVC Stávající omítka
2.09 Kancelář 12,2 m² PVC Stávající omítka
2.11 Tiskopisy 17,9 m² PVC Stávající omítka
2.12 Kancelář 10,2 m² PVC Stávající omítka
2.13 Kuchyňka 9,3 m² PVC Stávající omítka
2.14 Kancelář 19,4 m² PVC Stávající omítka
2.15 Kancelář 18,5 m² PVC Stávající omítka
2.16 Kancelář 18,8 m² PVC Stávající omítka
2.17 Kancelář 18,8 m² PVC Stávající omítka
2.18 Kancelář 18,8 m² PVC Stávající omítka
2.19 Kancelář 20,8 m² PVC Stávající omítka
2.20 Hala 11,8 m² Keramická dlažba Stávající omítka
2.21 Kuchyňka 6,4 m² PVC Stávající omítka
2.22 Konzultační místnost 17,7 m² PVC Stávající omítka
2.23 WC ženy 1,3 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad

Celkový součet: 278,2 m²

POZNÁMKY
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