
1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, 
SLABOPROUD, VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI 
AUTOREM A OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S 
PROVÁDĚNÝMI PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
12. STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC 
OMÍTKOU
13. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU 
VPC OMÍTKOU
14. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (4 KS), KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM 
OD OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
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LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
PLOCHÁ STŘECHA SCH3
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU -
SKLADBA STŘECHY VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ + ODSTRANĚNÍ LEMOVÁNÍ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ

1

ZDĚNÝ KOMÍN
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO KOMÍNU - UBOURÁNÍ NA HORNÍ ÚROVEŇ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY + 
ZABETONOVÁNÍ PROSTŘEDNÍHO PRŮDUCHU

3

PŘÍSTŘEŠKY PR1
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU -
SKLADBA PŘÍSTŘEŠKŮ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

2

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU

4

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU

5

NEREZOVÝ KOMÍN
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NEREZOVÉHO KOMÍNU DÉLKY 9,1 m

6

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY

7

OCELOVÝ KOMÍN
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO KOMÍNU

8

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - 11,3 m

9

PLYNOVOD
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU PLYNOVODU, VYBOURÁNÍ OTVORU PRO 
NOVOU PLYNOMĚRNOU SKŘÍŇ A POSUN POTRUBÍ DO FASÁDY OBJEKTU

10

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ BRANKU
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ BRANKY (ZKRÁCENÍ O TL. ETICS) NA FASÁDU OBJEKTU (PŘÍPADNÁ ÚPRAVA ROZMĚRU BRANKY)

11

ZDIVO
UBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ STĚNY PŘESAHUJÍCÍ PŘES PLOCHU FASÁDY (3 440x150 mm, VÝŠKY 3530 mm NAD ÚT + 300 mm POD ÚT) 
VČETNĚ MARKÍZY

13

ZDĚNÝ KOMÍN INSTALAČNÍ ŠACHTY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZDĚNÉHO KOMÍNU A STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ

12

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE - POHLED

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVÁ/VPC OMÍTKA -
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY - ROZSAH 100 %

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD -
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU 
- ROZSAH 100 %

LEGENDA ODKAZŮ - FASÁDA
HROMOSVODF
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU

NÁSTĚNÉ SVÍTIDLOG
POČET: 4 KS

VYPÍNAČH
POČET: 4 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600 x 600 mmCH
POČET: 1 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA DN150I
POČET: 10 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200 x 200 mmJ
POČET: 1 KS

KAMERY
POČET: 5 KS

K

ZÁBRADLÍ
POČET: 1 KS

L

LAVIČKA
POČET: 1 KS

M

ELEKTROROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
POČET: 2 KS (300x600 mm 1 ks, 60x 1200 mm - 1 ks)

N

DRŽÁK DVEŘÍ
POČET: 1 KS

O

OCELOVÁ KONZOLA
POČET: 1 KS

P- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ + ZAZDĚNÍ OTVORU

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ, USCHOVÁNÍ PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

ODTAH SPALIN PŘES ZEĎ
POČET: 1 KS

Q - DEMONTÁŽ A ZAZDĚNÍ

STÁVAJÍCÍ ČIDLO
POČET: 2 KS

R - DEMONTÁŽ

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:

STAV. ÚŘAD:

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ: DATUM:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

PARÉ:

ODDÍL:

OBJEKT:

Ing. Vítězslav Gregar v.gregar@gremis.cz +420 739 223 394 
TELEFON:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Jan Gregor

+420 739 223 394v.gregar@gremis.cz

+420 739 223 394j.gregor@gremis.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pohled SZ a SV - Stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DPS SRPEN 2021

1:100 07.2
D.1.1

SO-01.1

POHLED SEVEROZÁPADNÍ 

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

POZNÁMKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU
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