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DET.1

1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, 
SLABOPROUD, VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI 
AUTOREM A OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S 
PROVÁDĚNÝMI PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
12. STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC 
OMÍTKOU
13. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU 
VPC OMÍTKOU
14. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI, KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM OD 
OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBVODOVÁ STĚNA - CIHELNÉ BLOKY TL. 440 mm

OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z TVÁRNIC PORING TL. 500 mm

NOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS - EPS S PŘIMĚSÍ GRAFITU tl. 160mm λ= 0,032 W・m-1・K-1 

DODÁVKA FASÁDNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ DOPLŇKŮ
SKLADBA VIZ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:

STAV. ÚŘAD:

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ: DATUM:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

PARÉ:

ODDÍL:

OBJEKT:

Ing. Vítězslav Gregar v.gregar@gremis.cz +420 739 223 394 
TELEFON:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Ing. Radek Fňukal

+420 739 223 394v.gregar@gremis.cz

+420 739 223 394r.fnukal@gremis.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Půdorys  3.NP - Nový stav

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DPS SRPEN 2021

1:100 11
D.1.1

SO-01.1

PŮDORYS 3.NP - Nový stav

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

Číslo Název Plocha Podlaha Povrchy stěn Poznámka
3.01 WC ženy 1,7 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
3.02 WC ženy 1,5 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
3.03 WC muži 1,5 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
3.04 WC muži 2,1 m² Keramická dlažba Stávající omítka/ker. obklad
3.05 Předsíň 3,4 m² Keramická dlažba Stávající omítka
3.06 Předsíň 1,3 m² Keramická dlažba Stávající omítka
3.07 Kancelář 11,8 m² PVC Stávající omítka
3.08 Kancelář 17,9 m² PVC Stávající omítka
3.09 Kancelář 9,7 m² PVC Stávající omítka
3.10 Kancelář 9,8 m² PVC Stávající omítka
3.11 Chodba 29,7 m² Keramická dlažba Stávající omítka
3.12 Kancelář 19,1 m² PVC Stávající omítka
3.13 Mzdová účtárna 18,9 m² PVC Stávající omítka
3.14 Zasedací mísnost 58,1 m² PVC Stávající omítka
3.15 Kancelář 20,3 m² PVC Stávající omítka
3.16 Hala 11,8 m² Keramická dlažba Stávající omítka
3.17 Kuchyňka 6,4 m² PVC Stávající omítka
3.18 Chodba  + schodiště 23,8 m² Keramická dlažba Stávající omítka
3.19 Manipiulace 12,5 m² PVC Stávající omítka
3.21 Zasedací mísnost 17,7 m² PVC Stávající omítka

Celkový součet: 278,9 m²

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POZNÁMKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

LEGENDA ODKAZŮ - NOVÉ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE - VIZ PŮDORYS 2.NP A PŮDORYS STŘECHY
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