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DET.1

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPŮ A PODLAH

OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 500 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ

ROSTLÝ TERÉN

OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z TVÁRNIC PORING tl. 500 mm 

VNITŘNÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 100, 500 mm

OBVODOVÁ STĚNA - CIHELNÉ BLOKY TL. 440 mm

NOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE - POHLED/ŘEZ

ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPŮ

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS - EPS S PŘIMĚSÍ GRAFITU
tl. 160mm λ= 0,032 W・m-1・K-1 

DODÁVKA FASÁDNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ DOPLŇKŮ
SKLADBA VIZ VÝKRES SKLADEB KONSTRUKCÍ
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS - XPS tl. 160 mm λ= 0,035 W・m-1・K-1, 
DODÁVKA FASÁDNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ DOPLŇKŮ
SKLADBA VIZ VÝKRES SKLADEB KONSTRUKCÍ

EPS 150S, λ=0,035 W・m-1・K-1  SKLADBA SOUVRSTVÍ STŘECHY VIZ VÝKRES 
SKLADEB KONSTRUKCÍ

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS - MINERÁLNÍ VATA tl. 100 mm λ= 0,038 W・m-1・K-1  

ZATEPLENÍ PODHLEDU 1.PP

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
NOVÉ DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY - POZINK LAKOVANÝ
VČETNĚ NOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN OSAZENÝCH O TL. ETICS VČETNĚ NAPOJENÍ DO KANALIZACE

5

SOKL - PODZEMNÍ ČÁST
ZPĚTNÝ ZÁSYP PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU, ÚPRAVA POVRCHU:
- OKAP. CHODNÍK (BET. DLAŽBA 500x500 mm, tl. 50 mm) VE SPÁDU MIN 2 % OD OBJEKTU + BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB 500 mm VE 
SPÁDU DO VPUSTI MIN 2 %, VČETNĚ KLADECÍCH A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
- BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA 250x500 mm, tl. 80 mm + DOPLNĚNÍ PŘILEHLÉ ASFALTOVÉ PLOCHY VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 
(STUPŇOVITÉ NAPOJENÍ)
ROZSAH VIZ PŮDORYS

1

LEGENDA ODKAZŮ  - NOVÉ KONSTRUKCE

STŘECHA SCH3a
NOVÁ SKLADBA SOUVRSTVÍ STŘECHY - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

3

PŘÍSTŘEŠKY PR1a
NOVÁ SKLADBA SOUVRSTVÍ STŘECHY - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

4

ATIKA
NAVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY V NÁVAZNOSTI NA ATIKU V SV ČÁSTI OBJEKTU - ŽB VĚNEC 240x205 mm
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A ZATEPLENÍ

6

PLOCHÁ STŘECHA SCH1a, SCH2a
NOVÁ SKLADBA SOUVRSTVÍ STŘECHY - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ, + NOVÉ ZATEPLENÍ A OPLECHOVÁNÍ ATIKY

2

ZÁBRADLÍ
NOVÉ ZÁBRADLÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU VÝŠKY 600 mm

7

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÉ ŘÍMSY

8

OPLECHOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÉ FASÁDY
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÉ FASÁDY

9

PLECHOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK10 NOVÝ PLOCHOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK V MÍSTĚ PŮVODNÍCH KRAJNÍCH KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ - 2 ks, MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI 
OKRAJI KOMÍNKŮ - 0,5 m

OBVODOVÁ STĚNA - PODZEMNÍ ČÁST - ZATEPLENÍ

POZN.: PODROBNÝ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

SO1a

OBVODOVÁ STĚNA - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ tl. 500 mm - ZATEPLENÍSO2a

PLOCHÁ STŘECHA SO-01.1 - ZATEPLENÍSCH1a

PLOCHÁ STŘECHA SO-01.1 - NÁSTAVBA - ZATEPLENÍSCH2a

STŘECHA ZÁDVEŘÍ SKLADU SO-01.1 - ZATEPLENÍSCH3a

PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPY DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SO-01.1 - ZATEPLENÍPR1a

OBVODOVÁ STĚNA - SOKLOVÁ ČÁST - ZATEPLENÍSO1b

SO5a

SO6a

OBVODOVÁ STĚNA - TVÁRNICE PORING tl. 450 mm - ZATEPLENÍ

OBVODOVÁ STĚNA - CIHELNÉ BLOKY tl. 440 mm - ZATEPLENÍ

1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, 
SLABOPROUD, VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI 
AUTOREM A OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S 
PROVÁDĚNÝMI PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
12. STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC 
OMÍTKOU
13. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU 
VPC OMÍTKOU
14. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI, KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM OD 
OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:
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INVESTOR:

NÁZEV AKCE:
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PARÉ:
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OBJEKT:
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NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Jan Gregor
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Řez A-A', B-B', C-C'

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DPS SRPEN 2021

1:100 13
D.1.1

SO-01.1

ŘEZ A-A´ - Nový stav ŘEZ B-B´ - Nový stav

ŘEZ C-C´ - Nový stav

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKY
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