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Výkop pro ETICS pod ÚT - šířka 800 mm, hloubka 800 mm
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Stávající betonový odvodňovací žlab - odstranění
Stávající betonový okapový chodník - odstranění
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Výkop pro ETICS pod ÚT - šířka 1 000 mm, hloubka 800 mm
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TL. 500 mm

BOURANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE - POHLED/ŘEZ

BOURANÉ OKENNÍ VÝPLNĚ

BOURANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

LEGENDA PŘILEHLÝCH PLOCH - BOURANÉ
ASFALTOVÁ PLOCHA

BETONOVÁ DLAŽBA 500x500 mm

ZATRAVNĚNÍ

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB

LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
OKAPOVÝ CHODNÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY

1

VÝKOP
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU/ŽULOVÝCH KOSTEK V ŠÍŘCE 800 mm OD 
OBVODOVÉHO ZDIVA A PROVEDENÍ VÝKOPU DO HLOUBKY 800 mm PRO PROVEDENÍ ETICS POD 
ÚROVNÍ TERÉNU

2

VÝKOP
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU A ODVODŇOVACÍHO ŽLABU. PROVEDENÍ VÝKOPU 
DO HLOUBKY 800 mm V ŠÍŘCE 1 000 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚT

4

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ŽLABU TL. 500 mm VČETNĚ KLADECÍ A KONSTRUKČNÍ 
VRSTVY (29,8 m)

3

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ 
LAPAČE STŘEŠNÍCH BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI, KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS 
SMĚREM OD OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

5

ULIČNÍ VPUSŤ
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI, VYČIŠTĚNÍ, OSAZENÍ DO POLOHY NOVÉHO ODVODŇOVACÍHO 
ŽLABU, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

6

OSTĚNÍ VRAT
OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA OSTĚNÍ VRAT

7

OCELOVÝ RÁM PŮVODNÍCH VRAT
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO RÁMU (L PROFIL 70x70 mm) PŮVODNÍCH VRAT (3 150 x 3600 mm)

8

1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, 
SLABOPROUD, VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI 
AUTOREM A OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S 
PROVÁDĚNÝMI PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
12. STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC 
OMÍTKOU
13. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU 
VPC OMÍTKOU
14. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (4 KS), KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM OD 
OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
15. STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY ZASEKÁNY A ZAOMÍTÁNY
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Půdorys 1.NP - Stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SKLAD

DPS SRPEN 2021

1:100 01
D.1.1

SO-01.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍPŮDORYS 1.NP - Stávající stav + bourací práce

Číslo Název Plocha Podlaha Povrchy stěn Poznámka
101 Sklad 127,6 m² Cementový potěr Stávající omítka
102 Sklad 127,6 m² Cementový potěr Stávající omítka

Celkový součet: 255,3 m²
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