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1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, 
SLABOPROUD, VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI 
AUTOREM A OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S 
PROVÁDĚNÝMI PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
12. STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC 
OMÍTKOU
13. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU 
VPC OMÍTKOU
14. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (4 KS), KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM OD 
OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
15. STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY ZASEKÁNY A ZAOMÍTÁNY

HROMOSVOD

LEGENDA ODKAZŮ - FASÁDA
A

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU

ODVOD SPALIN A PŘÍVOD VZDUCHUB
POČET: 2 KS

SPOJOVACÍ KRABIČKA ELEKTROC
POČET: 1 KS

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLOD
POČET: 3 KS

VYPÍNAČE
POČET: 2 KS

PLECHOVÁ TABULEF
POČET:      4 KS

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ + VYSEKÁNÍ KAPSY
PRO NOVÉ OSAZENÍ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

- DEMONTÁŽ

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE - POHLED

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVÁ/VPC OMÍTKA -
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY - ROZSAH 100 %

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD -
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU 
- ROZSAH 100 %

LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
SEDLOVÁ STŘECHA SCH4
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ ŽB PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

1

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH 
BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI, KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM OD OBJEKTU A NAPOJENY 
DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

3

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY

2

VÝKOP (OKAPOVÝ CHODNÍK + ODVODŇOVACÍ ŽLAB)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU A ODVODŇOVACÍHO ŽLABU. PROVEDENÍ VÝKOPU DO 
HLOUBKY 800 mm V ŠÍŘCE 1 000 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚT

4

VÝKOP (ASFALTOVÝ POVRCH)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU V ŠÍŘCE 800 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA A PROVEDENÍ VÝKOPU 
DO HLOUBKY 800 mm PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚT

5

VÝKOP (POVRCH ZE ŽULOVÝCH KOSTEK)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU ZE ŽULOVÝCH KOSTEK V ŠÍŘCE 800 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA A PROVEDENÍ 
VÝKOPU DO HLOUBKY 800 mm PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚT

6

ŽEBŘÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU (3x OCELOVÝ U PROFIL)

7

8 OCELOVÝ RÁM PŮVODNÍCH VRAT
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO RÁMU (L PROFIL 70x70 mm) PŮVODNÍCH VRAT (3 150 x 3600 mm)

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:

STAV. ÚŘAD:

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ: DATUM:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

PARÉ:

ODDÍL:

OBJEKT:

Ing. Vítězslav Gregar v.gregar@gremis.cz +420 739 223 394 
TELEFON:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Jan Gregor

+420 774 625 052v.gregar@gremis.cz

+420 774 625 052j.gregor@gremis.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pohledy SV, JV, SZ - Stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SKLAD

DPS SRPEN 2021

1:200 04
D.1.1

SO-01.2

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPUPOZNÁMKY
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