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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 500 mm
VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 300, 400, 500 mm
OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z TVAROVEK CD INA A tl. 400 mm NA MALTU MVC 2,5

VNITŘNÍ PŘÍČKY Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH tl. 100,150 mm

BOURANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE - POHLED/ŘEZ

BOURANÉ OKENNÍ VÝPLNĚ

BOURANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

LEGENDA PŘILEHLÝCH PLOCH - BOURANÉ
ASFALTOVÁ PLOCHA

BETONOVÁ DLAŽBA 500x500 mm

TRÁVA

PŘÍČKA

LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
1

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH tl. 150 mm VČETNĚ DVEŘÍ 800/1970 

PŘÍSTŘEŠEK
BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU A OCELOVÉ RAMPY

ODVĚTRÁNÍ VZT A ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ VČETNĚ VENKOVNÍ 
JEDNOTKY A OCELOVÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODKOUŘENÍ 
PLYNOVÉHO KOTLE

OKAPOVÝ CHODNÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY

LUXFERY
VYBOURÁNÍ OTVORU 900x2020 VE STÁVAJÍCÍ LUXFEROVÉ 
VÝPLNI VČETNĚ UBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA PRO 
OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ

ROZVOD PLYNU
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU PLYNU  VČETNĚ 
FASÁDNÍCH KONZOL, STÁVAJÍCÍ UZÁVĚR PLYNU PONECHÁN 
PRO NÁSLEDNOU ÚPRAVU

2

3

4

5

7

VÝKOP
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU V ŠÍŘCE 800 mm OD 
OBVODOVÉHO ZDIVA A PROVEDENÍ VÝKOPU DO HLOUBKY 800 mm PRO 
PROVEDENÍ ETICS POD ÚROVNÍ TERÉNU. U OBVODOVÉ STĚNY K m.č. 116 
HLUBŠÍ VÝKOP DO HLOUBKY 1350mm, VČETNĚ ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY

6

ROZŠÍŘENÍ OTVORU
UBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA NA ÚROVEŇ PODLAHY -
NEDOJDE K ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU, PŘEKLAD 
STÁVAJÍCÍ

8

ČISTÍCÍ ZÓNA
PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ 
ČISTÍCÍ ZÓNA

9

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ DVÍŘKA
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH DVÍŘEK 750x900 mm - 2KS

10

1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ 
SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, SLABOPROUD, 
VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A 
OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S PROVÁDĚNÝMI 
PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
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Půdorys 1. NP - Stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

DPS SRPEN 2021

1:100 01
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SO-02

LEGENDA MÍSTNOSTÍPŮDORYS 1.NP - Stávající stav + bourací práce
Číslo Název Plocha Podlaha Povrchy stěn Poznámka

103 Montovna 132,1 m² Cementový potěr Stávající omítka
105 Dílna 17,8 m² Cementový potěr Stávající omítka
106 Elektrodílna 18,1 m² Cementový potěr Stávající omítka
107 Dílna - údržba 49,5 m² Cementový potěr Stávající omítka
108 Dílna 12,2 m² PVC Stávající omítka
109 Sklad 12,2 m² PVC Stávající omítka
110 Elektrodílna 13,6 m² PVC (E) Stávající omítka
111 Zádveří 4,5 m² keramická dlažba (B3) Stávající omítka
112 Chodba 5,7 m² keramická dlažba (B) Stávající omítka
113 Sklad kovo 2,0 m² Cemenentový potěr Stávající omítka
114 WC muži 3,0 m² keramická dlažba (B) Stávající omítka/ker. obklad
115 Schodiště 5,4 m² keramická dlažba (B) Stávající omítka
116 Prostor pod schody 8,4 m² keramická dlažba (B) Stávající omítka
118 Výměník 16,1 m² Cementový potěr (A) Stávající omítka
119 Sklad použitých

akumulátorů
4,5 m² kyselinovzdorné plátky (C) Stávající omítka

120 Zádveří 5,7 m² keramická dlažba (B3) Stávající omítka
121 Malířská dílna Neuzavřené Čedičová dlažba (D) Stávající omítka
122 Stříkací kabina Neuzavřené Čedičová dlažba (D) Stávající omítka
123 Sklad šablon 7,5 m² PVC (E) Stávající omítka
124 Sklad barev 6,3 m² Čedičová dlažba (D) Stávající omítka
125 Sušárna 7,5 m² Čedičová dlažba (D) Stávající omítka

Celkový součet: 332,1 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

POZNÁMKY

      26,2 m2      
      9,0 m2      

      367,6 m2      
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