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POZN.: PODROBNÝ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

PLOCHÁ STŘECHASCH5

SEDLOVÁ STŘECHASCH6

PULOTVÁ STŘECHASCH7

1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ 
SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, SLABOPROUD, 
VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A 
OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S PROVÁDĚNÝMI 
PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY

MARKÝZY

LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
1 UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MARKÝZ NAD VCHODY DO OBJEKTU DO ÚROVNĚ OBVODOVÉHO ZDIVA

PŘÍSTŘEŠEK
BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU A OCELOVÉ RAMPY

ODVĚTRÁNÍ VZT A ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ VČETNĚ VENKOVNÍ JEDNOTKY A 
OCELOVÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE

ROZVOD PLYNU
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU PLYNU  VČETNĚ FASÁDNÍCH KONZOL, 
STÁVAJÍCÍ UZÁVĚR PLYNU PONECHÁN PRO NÁSLEDNOU ÚPRAVU

2

3

4

5

6

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU

PULTOVÁ STŘECHA SCH7
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU - SKLADBA STŘECHY VIZ 
SKLADBY KONSTRUKCÍ

OPLECHOVÁNÍ ATIK
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIK STŘECH SCH5 A SCH6

7 KOMÍN
UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO KOMÍNU. V MÍSTĚ ATIKY UBOURÁNÍ DO JEJÍ ÚROVNĚ, V MÍSTĚ PLOCHY STŘECHY 
UBOURÁNÍ NA HORNÍ ÚROVEŇ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU.

8 PLOCHÁ STŘECHA SCH5
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ VČETNĚ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÉ VRSTVY NA ÚROVEŇ NOSNÉ 
KONSTRUKCE STROPU - SKLADBA STŘECHY VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

9 SEDLOVÁ STŘECHA SCH6
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ VČETNĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (ŽELEZOBETONOVÉ DESKY SZD), 
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ VAZNÍKY PONECHÁNY - SKLADBA STŘECHY VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

10

STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ KOMÍNKY

LEGENDA ODKAZŮ  - STŘECHA
A

MATERIÁL: PLAST
POČET: 4 KS

STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ ZTIB
MATERIÁL: POZINK. PLECH
POČET: 6 KS

STÁVAJÍCÍ ANTÉNAC
BETONOVÁ KONSTRUKCE PODSTAVCE, 
NEKOTVENO KE STŘEŠNÍMU PLÁŠTI

STÁVAJÍCÍ ANTÉNAD
OCELOVÁ KONSTRUKCE PODSTAVCE, 
NEKOTVENO KE STŘEŠNÍMU PLÁŠTI

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ VČETNĚ PODSTAVCE

-  DEMONTÁŽ VČETNĚ PODSTAVCE

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:

STAV. ÚŘAD:

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ: DATUM:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

PARÉ:

ODDÍL:

OBJEKT:

Ing. Vítězslav Gregar v.gregar@gremis.cz +420 739 223 394
TELEFON:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Ing. Martin Kučera

+420 739 223 394v.gregar@gremis.cz

+420 722 594 214m.kucera@gremis.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

DPS SRPEN 2021

1:100 03
D.1.1

SO-02

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

PŮDORYS STŘECHY - Stávající stav + bourací práce

SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY
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