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1.1

1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ 
SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
3. PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, SLABOPROUD, 
VODOVOD,...)
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
5. DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ  DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A 
OBJEDNATELEM
6 .INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S PROVÁDĚNÝMI 
PRACEMI.
7. DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
8. DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
9. PROSTUPY POŽ.DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
10. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
11. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY

LEGENDA ODKAZŮ  - BOURACÍ PRÁCE
1

2

3

4

5

9

VÝKOP
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU V ŠÍŘCE 800 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA A 
PROVEDENÍ VÝKOPU DO HLOUBKY 800 mm PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚROVNÍ TERÉNU. U 
OBVODOVÉ STĚNY K m.č. 116 HLUBŠÍ VÝKOP DO HLOUBKY cca 1372 mm.
SOUČÁSTÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY (PŘEDPOKLAD 
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ) A UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU V 
ŠÍŘCE 150 mm DO POŽADOVANÉ HLOUBKY

8

MARKÝZY
UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MARKÝZ NAD VCHODY DO OBJEKTU DO ÚROVNĚ OBVODOVÉHO ZDIVA

ROZVOD PLYNU
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU PLYNU  VČETNĚ FASÁDNÍCH KONZOL, 
STÁVAJÍCÍ UZÁVĚR PLYNU PONECHÁN PRO NÁSLEDNOU ÚPRAVU

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU

PULTOVÁ STŘECHA SCH7
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU - SKLADBA STŘECHY VIZ 
SKLADBY KONSTRUKCÍ

OPLECHOVÁNÍ ATIK
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIK STŘECH SCH5 A SCH6

KOMÍN
UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO KOMÍNU. V MÍSTĚ ATIKY UBOURÁNÍ DO JEJÍ ÚROVNĚ, V MÍSTĚ PLOCHY STŘECHY 
UBOURÁNÍ NA HORNÍ ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU.

6 SEDLOVÁ STŘECHA SCH6
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ VČETNĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (ŽELEZOBETONOVÉ DESKY SZD), 
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ VAZNÍKY PONECHÁNY - SKLADBA STŘECHY VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

7

PLOCHÁ STŘECHA SCH5
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ VČETNĚ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÉ VRSTVY NA ÚROVEŇ NOSNÉ 
KONSTRUKCE STROPU - SKLADBA STŘECHY VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

PŘÍSTŘEŠEK
BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU A OCELOVÉ RAMPY

ODVĚTRÁNÍ VZT A ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ VČETNĚ VENKOVNÍ JEDNOTKY A 
OCELOVÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE

OKAPOVÝ CHODNÍK
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY (ROZSAH VIZ PŮDORYS 1.NP)

ROZŠÍŘENÍ OTVORU
UBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA NA ÚROVEŇ PODLAHY - NEDOJDE K 
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU, PŘEKLAD STÁVAJÍCÍ
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VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500x500 mm

LEGENDA ODKAZŮ - FASÁDA
A

MATERIÁL: PLECH
POČET: 2 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 250x500 mmB
MATERIÁL: PLECH
POČET: 2 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150x150 mmC
MATERIÁL: PLECH
POČET: 2 KS

ROZVADĚČ SE ZÁSUVKAMID
POČET: 2 KS

ELEKTROSKŘÍŇE
POČET: 5 KS

VYPÍNAČF
POČET: 5 KS

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLOG
POČET: 3 KS

KONSTRUKCE ZARÁŽKY DVEŘÍH
MATERIÁL: OCEL

VÝVOD VODYCH
KOHOUT + HADICE 

PROSTUP ODĚTRÁNÍ ZTII
PRŮMĚR: 120 mm

PŘÍVOD VZDUCHU + ODKOUŘENÍJ
2x POTRUBÍ PRŮMĚR: 120 mm
MŘÍŽKA 200x400 mm

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x200 mmK
MATERIÁL: PLECH
POČET: 6 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x100 mm
MATERIÁL: PLECH
POČET: 1 KS

L

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500x200 mm
MATERIÁL: PLECH
POČET: 1 KS

M

KONZOLA ANTÉNYN

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ, USCHOVÁNÍ PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

-  DEMONTÁŽ

UZÁVĚR PLYNUO -  DEMONTÁŽ, ÚPRAVA  POTRUBÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ ZDIVO, VÝPLNĚ OTVORŮ A DALŠÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA - odstranění stávající povrchové úpravy - předpokládaný rozsah 100%

Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

GREMIS, s.r.o.

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA: 
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

OBEC:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ:

OKRES:

KRAJ. ÚŘAD:

STAV. ÚŘAD:

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ: DATUM:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

PARÉ:

ODDÍL:

OBJEKT:

Ing. Vítězslav Gregar v.gregar@gremis.cz +420 739 223 394
TELEFON:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÁZEV VÝKRESU:

Ing. Vítězslav Gregar
Ing. Martin Kučera

+420 739 223 394v.gregar@gremis.cz

+420 722 594 214m.kucera@gremis.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava

Žďár nad Sázavou [595209]
Město Žďár [795232]

Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou CZ0635

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP

REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pohledy - stávající stav + bourací práce

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

DPS SRPEN 2021
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SO-02

POHLED JIHOVÝCHODNÍPOHLED JIHOZÁPADNÍ

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ POHLED SEVEROZÁPADNÍ

POZNÁMKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

3D POHLED
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