


ŘEZ A-A

LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH

NOVÉ DOZDÍVKY A VNITŘNÍ PŘÍČKY Z POROBETONU

JIŽ VYMĚNĚNÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

PARAPETY Z UMĚLÉHO KAMENE ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ



PODLAHA – STÁVAJÍCÍ DODATEČNÉ ZVÝŠENÍ PODLAH BUDE VYBOURÁNO

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KER. DL. A VYROVNÁVACÍCH VRSTEV cca. 50 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY KERAMICKÁ DLAŽBA 15 MM

VYSPRAVENÍ PODKLADNÍ VRSTVY + (HI STĚRKA V UMÝVárnĚ)

– DLE TECHNICKÉHO STAVU

ZODP. PROJEKTANT		Ing. LEOŠ POHANKA		<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>		
VYPRACOVAL		Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ				
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD ŽDĚR NAD SÁZAVOU				
MÍSTO STAVBY		JIHLAVSKÁ 841/1, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU				
INVESTOR		KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava				
AKCE				FORMÁT	2xA4	Č. VÝKRESU 02
REKONSTRUKCE ADMIN. BUDOVY NA CM ZR k.ú. Město Žďár, parc.č. 5980 STAVEBNÍ ČÁST				DATUM	01/2022	
				STUPEŇ	DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/22	
				ZMĚNA		
OBSAH VÝKRESU				ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
ŘEZ A-A				D	1:100	