
 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II 

Číslo jednací: 99612/2025 

Název veřejné zakázky: 
Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 2. NP rehabilitace – 
projektová dokumentace 

Název zadavatele: Kraj Vysočina 

IČO: 70890749 

Adresa sídla: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Ing. Martin Kukla, hejtman 
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 
Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového KrÚ Kraje 
Vysočina 

Kontaktní osoba: 
Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení 
Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických 

Telefon: +420 564 602 417, +420 564 602 326 

E-mail: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz;  homola.o@kr-vysocina.cz 

 

 

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze 

dne 2. 12. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:  

 

Dotaz č. 1: 

Zadavatel vyhlašuje zadávací řízení ke dvěma veřejným zakázkám:  

„Nemocnice Třebíč - Pavilon M - pandemická opatření - projektová dokumentace“  

a  

„Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 2. NP rehabilitace – projektová dokumentace“  

Obě poptávané služby se týkají stavebních úprav dvou pavilonů, které se nacházejí v areálu 

Nemocnice Třebíč. Předmět plnění obou zadávacích řízení je věcně totožný (zpracování 

projektové dokumentace všech stupňů, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru). 

Zadávací řízení probíhají ve zjevné časové souvislosti (vyhlášení stejného dne; lhůta pro 

podání nabídek končí tentýž den).  

Ze zveřejněných údajů vyplývá, že předpokládané hodnoty každé zakázky se jednotlivě 

nachází pod nadlimitním prahem, avšak jejich součet výrazně překračuje hranici 5 494 000 Kč 

bez DPH stanovenou nařízením vlády č. 172/2016 Sb.  

S přihlédnutím k § 18 odst. 1 a 2 ZZVZ a rozhodovací praxi ÚOHS (např. sp. zn. 

S0480/2020/VZ, S0325/2019/VZ) se nabízí závěr, že plnění tvoří jeden funkční celek a 

předpokládaná hodnota měla být stanovena součtem obou částí. Tím by se zakázka (resp. její 

souhrn) dostala do nadlimitního režimu s povinností postupovat podle § 56 a násl. ZZVZ.  

Žádáme proto zadavatele o sdělení, zda zohlednil při stanovení předpokládané hodnoty obou 

zakázek hlediska místní, funkční, věcné a časové souvislosti ve smyslu § 18 odst. 2 ZZVZ, 
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dále zda zvažoval možnost zadat tuto veřejnou zakázku v nadlimitním otevřeném řízení, 

případně v jednom řízení rozděleném na dvě části či zadavatel tuto možnost zváží, aby nebylo 

kvůli zjištěním kontrolních orgánů zadávací řízení či následné plnění zkomplikováno. 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel podle § 18 zákona zohlednil předpokládanou hodnotu plnění obou veřejných 

zakázek, které jsou zadávány v časové souvislosti a společně tvoří jeden funkční celek. 

S ohledem na tuto skutečnost zadavatel rozhodl o jejich zadání v otevřeném řízení vedeném 

v podlimitním režimu. 

Souhrnná předpokládaná hodnota obou veřejných zakázek nepřesahuje limit stanovený pro 

veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona, což je současně uvedeno v Oznámení 

o zahájení zadávacího řízení zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. 

 

 

Dotaz č. 2: 

Zadavatel stanoví termín Dokumentace pro vydání povolení stavby, plán zajištění BOZP na 

staveništi, kladná stanoviska dotčených orgánů a pravomocné rozhodnutí o povolení stavby 

ve lhůtě 90 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Tento termín je zcela nereálný. Jen zajištění 

všech stanovisek dotčených orgánů (ve lhůtě 30 – 60 dní) a doba pro vydání pravomocného 

stavebního povolení (min. 45 dní, s ohledem na současný stav stavebních řízení ale rozhodně 

déle) zabere většinu tohoto termínu. Na samotnou projekční činnost tak nezbývá žádný čas. 

Žádáme tedy zadavatele o úpravu termínu plnění (buď prodloužením, či např. stanovením 

samostatných termínů pro zpracování dokumentace a pro inženýrskou činnost). 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď uvedenou ve Vysvětlení zadávací dokumentace 

č.I ze dne 27. 11. 2025. 

 

 

 

Tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace. 

Zadavatel s ohledem na § 98 a 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodu 9 

zadávacích podmínek neprodlužuje. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 12. 2025 v 10.00 hod. 

 

 

 

Ing. Zdeněk Berka 

Vedoucí odboru majetkového  

Krajského úřadu Kraje Vysočina 
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