

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne 29. 1. 2016	Číslo jednací KUJI 11326 /2016	Vyřizuje/telefon Mgr. Tvrzová/kl. 218	V Jihlavě dne 3. 2. 2016
--	-----------------------------------	--	-----------------------------

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 527924

„Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“

– dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V předloženém soupisu prací je uvažováno s odvozem vytěžené zeminy do 500m. Poplatek za skládku v soupisu prací není.

Má tedy uchazeč uvažovat uložení vytěžené zeminy na skládku do 500m bez poplatku za skládku?

Odpověď:

Při závěrečné konzultaci projektu došlo k úpravě rozpočtu ve snaze o úspornější řešení. Tímto zásahem vypadly i některé položky, které jsme nyní zpětně do soupisu prací a rozpočtu doplnili.

Pozn. - nakládání s odpady:

Část stavebního materiálu z demolovaného stavebního objektu bude odvezeno (do 20,0km) na pozemek (meziskládku) určený a zajištěný zhotovitelem stavby. Zde proběhne recyklace (drcení) materiálů, který bude zpětně uložen do násypů pod navrhované parkoviště. Vzniklé násypy na dotčeném pozemku v areálu nemocnice budou důkladně zhutněny s doložením patřičných zkoušek únosnosti podloží.

Přebytek zrecyklovaného materiálu resp. materiál, který nelze zrecyklovat a uložit do násypů bude odvezen na příslušnou skládku (do 35km). Jelikož nelze určit stav a únosnost stávajících zemin dotčených odkopávek, budou do násypů použity zrecyklované stavební materiály z

demolovaného objektu ubytovny. Veškerá suť, zeminy nevyužité do násypů či k úpravě terénů v dotčeném areálu nemocnice budou odvezeny na příslušnou skládku (do 35km).

Vůči původnímu soupisu prací proto došlo k následujícím úpravám:

objekt SO-01 Demolice stávajících objektů

odd. 1

- pol.17510-1201 = 418,341m³ = **úprava textu položky**
- pol.16230-1151 = 418,341 = vodorovné přemístění = **odmazáno**

odd. 997

- přesuny sutí - **kompletně předělány**

objekt IO-01 Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

IO-01a Bourací práce

- odd. 997

- přesuny sutí - **kompletně předělány**

IO-01b Architektonicko-stavební řešení

odd. 1

- pol.16230-1101 vodorovné přemístění 1622,948m³ = **odmazáno**
- pol.17120-1201 uložení na skládky 1622,948m³ = **odmazáno**
- pol.16270 -1105 vodorovné přemístění 882,948m³ = **přibylo**
- pol.16270 - 1109 příplatek 22073,7m³ = **přibylo**
- pol. 17120-1201 - uložení na skládku 882,948 = **přibylo**
- pol. 17120 - 1211 - poplatek za uložení 1854,149m³ = **přibylo**

odd. 2

- pol.291111- 1141 - podklad z recyklátu 136m³ = **přibylo**

odd. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- pol.013124000 - Měření hluku 2x = **přibylo**

IO-01c Sadové úpravy

odd. 1

- pol.17410 1102 - zásyp v prostorech 360 m³ = **odmazáno**
- pol.175101201 - obsypání objektu - **původně 130 m³ je navýšeno na 292 m³**
- pol.583336740 - kamenivo frakce 16-32 - **původně 273 t je navýšeno na 613,2 t**

V souvislosti s těmito změnami poskytuje zadavatel upravený soupis prací, dodávek a služeb jako nedílnou součást těchto dodatečných informací, který je závazný pro zpracování nabídky – viz příloha.

Dotaz č. 2:

Drcení suti na místě stavby bude znamenat zvýšenou prašnost i zátěž okolí hlukem - tyto okolnosti by bylo vhodné zvážit.

Povolí zadavatel předrcení suti na stavbě i když SOD bod 2.2.3 stanovuje:

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.

Odpověď:

Zadavatel nepředpokládá drcení suti na místě stavby v areálu nemocnice. Více – viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 3:

Proč je pro plnění této veřejné zakázky – vzhledem k charakteru provádění prací – požadováno k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů doložení osvědčení prokazující odbornou způsobilost (autorizaci) pro obor: a) pozemní stavby, b) dopravní stavby a c) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností.

Odpověď:

Uvedené požadavky na prokázání odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, jsou dány předmětem plnění veřejné zakázky – demolice objektu pozemního stavitelství, výstavba parkoviště jako stavby dopravní a technické infrastruktury (viz projektová dokumentace) a geodetické činnosti v průběhu provádění díla (podrobně viz čl. 2, odst. 2.2, bod 2.2.2. Smlouvy o dílo).

Dotaz č. 4:

Bude uchazeči uznáno splnění profesních předpokladů v podobě doložení plnění zakázky prostřednictvím autorizovaného technika v oboru pozemní stavby a dopravní stavby.

Odpověď:

Způsob prokázání této části profesních kvalifikačních předpokladů (odborná způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů) je zcela jednoznačně vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky – a to: předložením

Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „**Pozemní stavby**“ a obor „**Dopravní stavby**“ pro osobu (-y), jejímž(jejičž) prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě

a

Úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností vydané dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozd. předpisů - oprávnění dle **§ 13 odst. 1 písm. a) a c)**.

Vámi navrhovaný způsob prokazování kvalifikace (doložení plnění zakázky) se využívá při prokazování technických kvalifikačních předpokladů.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr v objektech SO-01 Demolice stávajících objektů 01 Stavebně technické řešení a IO-01 Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy IO-01a Bourací práce jsou položky pro drcení stavebního odpadu s přesunem pouze do 100m. Jak má být s předrceným odpadem naloženo. V technické zprávě je uvedeno „**Veškeré odpady vzniklé při demolici objektu budou likvidovány dle zákona a budou odvezeny na příslušnou skládku**“. Ve výkazu výměr není uvažován odvoz předrcené suti na skládku ani skládkovné.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Zadavatel žádá zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 Zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zpracování dodatečných informací do svých nabídek, takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 2. 2016 v 13.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 3.27 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Příloha: upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za správnost vyhotovení: Mgr. J. Tvrzová