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1. Úvod 
1.1 Identifikační údaje 

 

Investor: Kraj Vysočina 

Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO: 70890749 

 

Místo: katastrální území Havlíčkův Brod (637823)  

 

Zhotovitel: Kraj Vysočina 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  

IČO: 70890749 

Vypracoval: Ing, Jan Joneš 

 

Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření na stromech 

Petr Zvědělík European Treeworker (ETW), Komplexní péče o dřeviny ČZA Mělník, Arboristika Mendelova 

univerzita v Brně 

Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava 

IČO:12159859 

 

 

Datum: září 2024 – červen 2025 
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1.2 Účel a místo opatření 

Jedná se o dokumentaci (dále též jen „PD“) řešení zeleně v části areálu Nemocnice Havlíčkův Brod a areálu 

Domova pro seniory Havlíčkův Brod (areály se prolínají). 

Dokumentace je zaměřena na zlepšení funkčního stavu zeleně v uvedených areálech a jako podklad 
k žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027, v Projektovém 

schématu AOPK ČR. 

Hlavním cílem je zlepšení funkčního stavu zeleně v areálech nemocnice a domova pro seniory, a to zvýšením 

dlouhodobé perspektivy dřevin, zvýšením biodiverzity v rámci dané lokality, celkově zlepšit kvalitu území, 

které obklopuje některé objekty nemocnice a domova pro seniory a vytváří jejich bezprostřední zázemí.  

V rámci PD byla zpracována podrobná inventarizace dřevin rostoucích ve vymezeném území a biologické 

posouzení lokality (popis a posouzení výchozího stavu v podrobnosti odpovídající zaměření projektu a včetně 
vyhodnocení vlivu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů a návrh opatření k jejich eliminaci 

či minimalizaci). Inventarizace dřevin navazuje na předchozí dendrologický průzkum, který zpracoval v roce 
2009 Ing. Vít Doležel, Tyršova 10, Jihlava (autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba), 

z tohoto předchozího průzkumu je převzata identifikace vzrostlých dřevin čísly a v podstatě také určení 

taxonů (z téhož důvodu není číselná řada dřevin homogenní - nemá ucelenou řadu poř. čísel, protože nejsou 
zahrnuty dřeviny nyní mimo řešené území a dřeviny již vykácené atd.). Všechny dřeviny byly v říjnu 2024 až 

květnu 2025 znovu zhodnoceny, u všech byly aktualizovány zejména dendrometrické údaje (hlavně mladé 
a dospívající stromy značně povyrostly oproti původní PD), kvalitativní a související atributy a návrhy 

pěstebních opatření. PD navrhuje opatření na dřevinách podle současného stavu dřevin. Navržená opatření 

jsou jak v rozsahu způsobilých výdajů OPŽP, resp. Projektového schématu AOPK ČR, tak jsou navržena 
některá opatření nezpůsobilých výdajů, taková opatření jsou řešena v míře potřebné pro realizaci opatření 

způsobilých výdajů. 

PD je zpracována v podrobnosti prováděcí dokumentace dle platných vyhlášek a standardů.  

Město Havlíčkův Brod leží asi 20 kilometrů severně od Jihlavy. Areál nemocnice a domova pro seniory se 
nachází v severozápadní části města mezi ulicemi Havlíčkova, Husova a Mahenova. Areál nemocnice a 

domova pro seniory je umístěn v rovinatém terénu v nadmořské výšce cca 430 až 445 metrů. 

1.3 Majetkoprávní vztahy 

Řešené území je na parcelách v k. ú. Havlíčkův Brod (637823) uvedených v tabulce. Všechny parcely jsou ve 

vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, LV 4302  

(pozn.: na některých parcelách v řešeném území nejsou navržena žádná opatření). 

parcela druh pozemku využití parcely/stavby výměra v m2 řešená č. 

704/2 ostatní plocha ostatní komunikace 13021 3343 

704/8 ostatní plocha zeleň 1499 1342 

727/1 ostatní plocha zeleň 8750 7443 

788/29 ostatní plocha zeleň 367 367 

788/30 ostatní plocha ostatní komunikace 3923 351 

788/31 ostatní plocha zeleň 117 117 

788/32 ostatní plocha zeleň 115 115 

788/33 ostatní plocha zeleň 42 42 

789/1 ostatní plocha zeleň 12211 990 

789/3 ostatní plocha zeleň 1037 418 

2305/14 ostatní plocha ostatní komunikace 318 62 

2322/9 ostatní plocha ostatní komunikace 875 185 

790/4 ostatní plocha ostatní komunikace 413 8 

st. 624 zastavěná plocha a nádvoří stavba občanského vybavení 158 45 

st. 1690 zastavěná plocha a nádvoří stavba občanského vybavení 8768 203 



 

Stránka 5 z 19 

1.4 Základní údaje o území 

Město Havlíčkův Brod leží v údolí řeky Sázavy. Podle geomorfologického členění v Česko-moravské soustavě, 

v podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská 

pahorkatina a okrsku Chotěbořská pahorkatina. 

Geologický podklad tvoří pestrá serie moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenců, 
erlanu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu). Půdní podklad v celém řešeném území tvoří kambizem oglejená 

mesobazická. Jedná se o půdu střední až nižší kvality. Má malou mocnost půdního profilu a vyšší míru 

skeletovitosti. Dalšími vlastnostmi jsou kyselejší půdní reakce a zhoršené sorpční schopnosti. 

Klimaticky spadá dotčené území do mírně teplé oblasti MT5. Jedná se o klima, které se vyznačuje 
průměrnými teplotami v lednu -4 až -5°C a v červenci 16 až 17°C. Srážky ve vegetačním období činí 350 až 

450 mm a v zimním období 250 až 300 mm. 

Biogeograficky leží území v bioregionu 1.46 Havlíčkobrodském. 

Podle fytogeografického členění (BÚ ČSAV, 1987) patří řešené území do oblasti Mesophyticum, obvodu 

Mesophyticum Massivi bohemici, okresu Hornosázavská pahorkatina. 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace se na lokalita nachází na území střemchové jaseniny (Pruno-
Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). 

 

1.5 Popis historického vývoje areálu 

Řešené území se konstituovalo ve dvou obdobích. Stavba prvních budov nemocnice započala roku 1896. 

Provoz zde byl zahájen v r. 1897. V r. 1905 byla nemocnice z důvodu nedostatečné kapacity rozšířena o další 
budovy. V té době byly také odkoupeny přilehlé pozemky a byl zde zřízen park, který se nachází při východní 

hranici areálu. Současně byla pravděpodobně realizována zeleň mezi tehdy existujícími pavilony. Z tohoto 
pohledu můžeme východní část areálu nemocnice označit jako historickou. K významnému rozšíření 

nemocnice došlo na počátku 90. let 20. století. Mezi roky 1993 – 1996 byl západně od historických pavilonů 
vybudován moderní monoblok. V návaznosti na tuto výstavbu byla v 90. letech realizována úprava okolních 

ploch zahrnující nový park na severozápadním okraji areálu.  

V posledním desetiletí došlo k řadě staveb (nebo přestaveb) výrazně měnících prostory areálu. Nejprve 

budova (č. 1) Emergency, následně budovy (č. 10 a č. 11) Domov pro seniory a (č. 13) Následná péče 
a rehabilitace. Dokončována je (rok 2025) přestavba budovy (č. 8) Infekční oddělení a ředitelství a na části 

areálu je rozšiřována ulice Havlíčkova (parkovací místa) a parkovací místa před budovami domova pro 

seniory.  

Další nové budovy a rozšíření stávajících budov je plánováno v severní části areálu (zejména parkovací dům, 

nový pavilon a rozšíření stravovacího pavilonu – odpadové a skladové hospodářství). Proto není severní část 
areálu nemocnice součástí řešení zlepšení funkčního stavu zeleně (v této PD). 

 

1.6 Výchozí podklady 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

1. katastrální mapa (www.cuzk.cz) 

2. trasy vedení sítí technické infrastruktury poskytnuté jednotlivými správci 

3. terénní průzkum současného stavu s dendrologickým posouzením dřevin – provedený firmou Petr 

Zvědělík 

4. vlastní průzkumy a zpracování fotodokumentace odbornými pracovníky a OŽPZ 

5. mapové a datové portály: geoportal.gov.cz, aopk.gov.cz, data.nature.cz, AOPK ČR - Nálezová 

databáze ochrany přírody portal23.nature.cz 2025-03-28 

 

http://www.mapy.nature.cz/
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2. Popis a posouzení výchozího stavu 

Současný stav areálu byl hodnocen při terénním průzkumu. Současný stav areálu nemocnice v Havlíčkově 

Brodě je zachycen ve výkrese Situace kácení a ošetření v měřítku 1:500. Během průzkumů a při 
dendrologickém hodnocení byla pořízená fotodokumentace, která je samostatnou přílohou PD (další 
fotografie jsou uloženy v databázích zpracovatelů). 

Areál se nachází severozápadně od historického jádra města mezi ulicemi Havlíčkova, Husova a Mahenova. 

Ze severozápadu navazuje na řešené území rozsáhlý areál Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Areál 
nemocnice a domova pro seniory vznikal a byl dostavován postupně a tomuto faktu odpovídá nejen 

různorodá podoba jednotlivých stavebních objektů ale i charakter venkovních úprav včetně výsadeb dřevin. 

Největší plochy zeleně s převahou dřevin z doby založení areálu je na jihovýchodním okraji areálu, mezi 

ulicemi Husova a Havlíčkova (dnes před budovami domova pro seniory). Původní úpravy zeleně svědčící 
o velkorysosti zakladatelů a kvalitě péče, která byla stromům věnována. Z aktuálního stavu vzrostlých stromů 

je však zřejmé, že zde byly v minulosti stromy udržovány tvarovacím řezem (patrně řezem na hlavu apod.), 
řada stromů má proto sekundární koruny, což snižuje jejich stabilitu a vyžaduje pěstební opatření. 

Řešené území charakteru parku (před budovami domova pro seniory) či parkově upravených ploch (ve 

zbytku řešeného území) a slouží jak pacientům/klientům a návštěvám, tak i občanům města a často je zde 

vidět též třídy z okolních škol a školek, které park využívají pro své aktivity. Zeleň současně dotváří areál 
pohledově a kompozičně, také zlepšuje klimatické vlastnosti prostředí (zvyšuje vzdušnou vlhkost, zachytává 

prachové částice ze vzduchu apod.). Cílem projektu je toto využití zachovat a stabilizovat a to sice 
pěstebními opatřeními na stávajících dřevinách a dosadbou nových dřevin, k zajištění další perspektivy 

areálu. 

 

2.1 Metodika posouzení dřevin 

Podrobný průzkum dřevin byl proveden v září 2024 až květnu 2025 (každý strom byl hodnocen jak v období 

vegetace, tak v období vegetačního klidu). Použitá metodika hodnocení dřevin vychází z arboristického 

standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů (https://www.nature.cz/platne-standardy). 

Při průzkumu bylo zhodnoceno zejména 162 kusů solitérních (individuálních) stromů, 67 keřových skupin (či 

solitérních keřů). U hodnocených stromů byly v terénu zaznamenávány a hodnoceny následující údaje 
(u keřů/skupin keřů jsou údaje uváděny v omezeném rozsahu):  

1. Pořadové (identifikační) číslo dřeviny - je uvedeno v popisu v textu i ve výkresové části, 

u keřů/skupin keřů je před číslem uvedeno písmeno „K“) 

2. Název taxonu – u dřevin je uváděn rodový i druhový latinský název, kde je to zřejmé, je uváděn též 
kultivar, výjimečně u některých dřevin je uváděn pouze rod. 

3. Průměr kmene - v centimetrech, většinou se jedná o přepočet ze změřeného obvodu, jedná se o 

průměr kmene ve výčetní výšce 130 cm nad zemí 

4. Obvod kmene - v centimetrech, měřený ve 130 cm nad zemí 

5. Výška dřeviny - v metrech  

6. Nasazení koruny - v metrech 

7. Šířka koruny - v metrech 

8. Fyziologické stáří (charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze) 

1 – mladý strom ve fázi ujímání (nové výsadby) 

2 – aklimatizovaný mladý strom 

3 – dospívající strom 

4 – dospělý strom 

5 – senescentní strom 

9. Vitalita 

Vitalita charakterizuje jedince z hlediska jeho životní funkce, životaschopnosti – je hodnocena na základě 

souhrnného vyhodnocení zejména defoliace, změn asimilačních orgánů, napadení chorobami a škůdci, 
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dynamiky vývoje sekundárních výhonů, větvení vrcholové části koruny, prosychání na periférii koruny 

(u fyziologického stáří 1 až 3 dynamiky výškového přírůstu).  

Stupnice je následující: 

1 – výborná až mírně snížená 

2 – zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech) 

3 – výrazně snížená (začínající ústup koruny) 

4 – zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) 

5 – suchý strom 

10. Zdravotní stav 

Zdravotní stav dřevin vyjadřuje stupeň mechanického narušení a poškození jedince. Strom je hodnocen 

podle úrovně mechanického poškození, napadení dřevokaznými houbami/hmyzem, přítomnosti silných 

suchých větví, dutin a výletových otvorů, defektních a poškozených větvení.  

Zdravotní stav je hodnocen pětibodovou stupnicí 1-5, kdy jednotlivé hodnoty představují: 

1 – výborný až dobrý 

2 – zhoršený (mechanické narušení významného charakteru) 

3 – výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití stromu) 

4 – silně narušený (souběh defektů, či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití stromu) 

5 – kritický/rozpadlý strom 

11. Stabilita 

Stabilita hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením části koruny. 

Posuzován je rozsah zjištěných defektů a jejich vliv na stabilitu jedince.  

Hodnocena je pětibodovou stupnicí: 

1 – výborná až dobrá (nenarušená) 

2 – zhoršená 

3 – výrazně zhoršená 

4 – silně narušená 

5 – kritická 

12. Perspektiva  

Perspektiva stromu charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku jeho existence na 

daném stanovišti, danou stavem jedince (vitalita, zdravotní stav, stabilita) při současném zohlednění limitů 
stanoviště a podobně.  

Je hodnocena stupnicí: 

a – dlouhodobě perspektivní  

b – krátkodobě perspektivní  

c – neperspektivní  

13. Poznámka 

V poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. 

14. Pěstební opatření  

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené pěstební opatření (zkratky dle příslušného Standardu péče o přírodu 

a krajinu), popřípadě je doplněno slovně. 

K – RP průklest (prosvětlení) keřů 

K – RZ zmlazování (řez sesazovací) keřů 

NPROB – negativní probírka skupiny dřevin 

RUD – odstranění ruderálního porostu 



 

Stránka 8 z 19 

ERADIKACE – eradikace invazního/expanzního druhu 

S-KV kácení stromů volné  

S-KSP kácení stromů s přetažením 

S-KPV postupné kácení s volnou dopadovou plochou 

S-KPP postupné kácení s překážkou v dopadové ploše 

OD – odstranění dřeviny (odstranění keře nebo dřeviny o obvodu kmene do 80 cm) 

S-RZ řez zdravotní 

S-RV řez výchovný 

S-RB řez bezpečnostní 

S-RLLR lokální redukce z důvodů stabilizace 

S-RLPV lokální redukce - úprava průjezdního či průchozího profilu 

S-RLSP lokální redukce směrem k překážce 

S-RO redukce obvodová 

S-VDH instalace dynamické vazby v horní úrovni 

S-VDD instalace dynamické vazby v dolní úrovni 

15. Naléhavost zásadu 

Provedení všech navržených pěstebních opatření v jednom kroku (bez ohledu na naléhavost) není 

technologickou chybou. 

Stupnice: 

0 - pěstební opatření s nutností okamžitého provedení – riziko z prodlení 

1 - realizovat v první etapě prací 

2 - realizovat ve druhé etapě prací 

3 - realizovat ve třetí etapě prací 

16. Opakování zásahu 

U vybraných typů pěstebního opatření je navržen interval jeho opakování. 

Stupnice: 

0 – bez opakování 

1 – každoročně 

2 – po 2 až 5 letech 

3 – po více než 5 letech 

17. Poznámka k pěstebnímu opatření 

Bližší specifikace pěstebního opatření je uvedena v poznámce k technologii. 

 

2.2 Zhodnocení současného stavu dřevin 

Podrobné charakteristiky hodnocených dřevin jsou uvedeny v tabulce inventarizace dřevin. Obecně lze 

k současnému stavu dřevin konstatovat následující: 

- druhová skladba: 

Z jednotlivě hodnocených stromů jsou nejvíce zastoupenými druhy Tilia cordata – 39 kusů a k tomu kultivar 

´Rancho´ - 6 kusů, Prunus avium většinou kultivar 'Plena' – celkem 18 ks. Dále Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Acer rubrum většinou kultivar ´Red Sunset´, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, 
Quercus robur většinou kultivar 'Fastigiata' ad. Kompletní seznam druhů inventarizovaných dřevin je součástí 
tabulkové části inventarizace dřevin. 

- perspektiva 
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Perspektiva byla vyhodnocována pouze u stromů. Většinu stromů (78 %) lze považovat za dřeviny 

dlouhodobě perspektivní, s horizontem existence nad 10 let. Jako krátkodobě perspektivní bylo hodnoceno 

cca 13 % stromů, dřevin neperspektivních, s horizontem dožití maximálně 5 let je v areálu cca 9 %. 

- vitalita 

Tento ukazatel se může měnit i na základě průběhu počasí v jednotlivých letech. Hlavním hodnoceným 

parametrem jsou defoliace koruny, deformace větvení a vývoj sekundárních výhonů. Jako dřeviny 
s výbornou až mírně sníženou vitalitou je v řešeném území hodnoceno 58 % dřevin. Zřetelně sníženou 

vitalitu má 25 % dřevin a vitalitu výrazně sníženou mají 15 % dřevin. Zbytkovou vitalitu mají 2 % dřevin. 

- zdravotní stav 

Zdravotní stav je hodnocen především podle stupně mechanického narušení. U stromů jsou kromě 

kolonizace dřevokaznými houbami a existence dutin sledovány deformace růstu, především nepříznivě 

umístěné těžiště a růstové defekty. Zohledněno je viditelné poškození kořenového systému, kmene a větví.  

Bez zjevného mechanického poškození ve výborném až dobrém zdravotním stavu je 62 % dřevin. Zdravotní 
stav zhoršený, kdy se vyskytují narušení zásadnějšího charakteru má 14 % dřevin. Výrazně zhoršený 
zdravotní stav byl shledán u 17 %dřevin. Silně narušený zdravotní stav má 7 % stromů.  

- stabilita 

Stabilita byla hodnocena pouze u stromů a hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene 

nebo odlomením části koruny. Posuzován je rozsah zjištěných defektů a jejich vliv na stabilitu jedince. 
Předvídatelná selhání stromu jsou způsobena především mechanickým poškozením stromu, napadením 

dřevokaznými houbami, nepříznivě umístěným těžištěm nebo tvarem větvení. Odolnost stromů vůči zlomu 
lze vizuálně hodnotit a s vysokou pravděpodobností předvídat. Naopak odolnost stromu proti vývratu, který 

je způsoben poškozením kořenů, vizuálně hodnotit nelze.  

Stabilitu výbornou až dobrou má 61 % hodnocených stromů. Zhoršená stabilita byla zjištěna u 15 % stromů. 

Stromů s výrazně zhoršenou stabilitou je 17 % a se silně narušenou stabilitou je 7 % stromů. 

Všechny inventarizované dřeviny jsou vyznačeny ve výkrese Situace kácení a ošetření v měřítku 1:500.  

 

3. Návrh opatření 

Návrh opatření vychází z vyhodnocení současného stavu dřevin v lokalitě. Opatření jsou zaměřena na 

zlepšení stavu a zajištění perspektivy sídelní zeleně ve veřejném prostoru. Areál nemocnice a domova pro 
seniory je velmi intenzivně využíván veřejností. 

Je navrženo zejména ošetření dřevin s cílem zlepšit jejich vitalitu, zdravotní stav a stabilitu. Ke kácení dřevin 

dochází pouze v omezené míře. Dlouhodobá perspektiva zeleně v areálu bude podpořena výsadbou nových 

dřevin (na místě odstraněných neperspektivních dřevin). Nové výsadby zvýší věkovou pestrost zeleně 
v areálu. Součástí je pomístní založení travnatých ploch. 

Kompoziční řešení 

Navrhovaná opatření nemění kompoziční řešení areálu. Nové výsadby dřevin jsou v současnosti limitovány 

nadzemními i podzemními trasami inženýrských sítí, vzletovou dráhou heliportu a malou velikostí zbývajících 
nezpevněných ploch. Výsadby stromů nejsou navrhovány v blízkosti budov. 

Popis úprav 

V řešeném území byla provedena inventarizace dřevin, jejímž cílem bylo mimo jiné zhodnotit vitalitu, 

zdravotní stav a stabilitu dřevin. Na základě tohoto průzkumu byla navržena potřebná opatření. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o účelovou zeleň, byla při návrhu respektována též provozní bezpečnost v areálu. 

Téměř na polovině stromů bylo v rámci terénního průzkumu navrženo odborné arboristické ošetření řezem 
dle standardu SPPK A02 002 Řez stromů, výjimečně bylo navrženo ošetření keřů řezem dle standardu SPPK 

A02 003 Výsadba a řez keřů a lián.  

Na devatenácti stromech se zhoršenou až narušenou stabilitou je navržena instalace nebo reinstalace 

dynamických bezpečnostních vazeb dle standardu SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby.  

Projekt navrhuje nové výsadby stromů a keřů. Navzdory omezením daným prostorovými limity jsou navrženy 
nové výsadby a to tak, aby v budoucnu zlepšovaly mikroklima a podpořili biodiverzitu daného území 
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(nabídka lokalit pro úkryt a potravu živočichů). Druhová skladba nových výsadeb vychází ze stanovištních 

a prostorových podmínek. Podstatu nových výsadeb tvoří domácí stromy: dub letní, borovice lesní. 

K rozšíření druhové skladbu dřevin je navrhována slivoň mirabelka, jejíž plody podpoří potravinovou nabídku 
pro živočichy. Navrhovaná výsadba ambroně je pak předepsána rozhodnutím orgánu ochrany přírody (jako 

náhradní výsadba). 

Kácení stromů je navrhováno zejména z důvodu uvolnění místa pro založení nové výsadby (odstraňováním 

dřevin ve zhoršeném stavu a se zohledněním provozní bezpečnosti) popř. v nezbytných případech k uvolnění 
stávajících dřevin. Výjimečně je navrhováno odstraňování dřevin z jiných důvodů - např. prostorových, či 

k odstranění nežádoucích a neperspektivních náletů, popř. neperspektivních zbytků keřových skupin apod. 
Na místech odstraněných solitérních stromů bude před výsadbou nových stromů obnoven trávník (který 

bude kácením a odstraňováním pařezu narušen).  

Jedna keřová skupina je degradována invazní křídlatkou, proto je zde navržena eradikace křídlatky 

a následně založení trávníku.  

Několik keřových skupin je degradováno zaplevelením ruderálním porostem a náletovými dřevinami (a to 

tak, že původní taxony keřů se nezachovaly buď vůbec, nebo jen v omezené a nefunkční míře), na plochách 
těchto neperspektivních keřových skupin bude po odstranění ruderálního porostu (a náletových či zbytkových 

dřevin) též založen trávník. 

Navrhované zásahy do stávajících dřevin jsou znázorněny ve výkrese Situace kácení a ošetření. Návrh 

nových výsadeb je zachycen ve výkrese Situace navrhovaného stavu v měřítku 1 : 500. 

Předpokládaný časový harmonogram projektu: 

Listopad 2025 – březen 2026 – kácení a odstraňování dřevin (a ošetření obvodovou redukcí) 

květen – září 2026 – ošetření stávajících dřevin (mladých až dospívajících), založení trávníků 

červenec – září 2026 – ošetření dospělých a senescentních stromů (mimo hnízdní období) 

říjen – listopad 2026 – výsadba dřevin (na místech uvolněných odstraněním dřevin) 

 

3.1 Zdůvodnění potřeby realizace opatření 

Navrhovaná opatření na zeleni v areálu Nemocnice v Havlíčkův Brod a Domova pro seniory Havlíčkův Brod 

jsou vyvolána snahou o zajištění dlouhodobé perspektivy (zlepšení vitality, zdravotního stavu a stability) 
stávajících dřevin rostoucích v řešeném území. Perspektiva zeleně v areálech bude podpořena výsadbou 

nových dřevin s dlouhodobou perspektivou (na místě odstraněných neperspektivních dřevin, zejména 

stromů). Nové výsadby zvýší věkovou pestrost zeleně v areálu, nabídku lokalit pro úkryt a potravu živočichů. 

Opatření jsou zaměřena na zlepšení funkčního stavu sídelní zeleně ve veřejném prostoru zejména 
prostřednictvím zachování a částečné obnovy (náhrada dožívajících dřevin novými) zeleně. 

Výstupy projektu (indikátory): 

plocha ošetřených keřů v zápoji: 74 m2 

plocha zatravnění/založeného trávníku: 380 m2 

počet vysazených stromů v sídle: 19 ks (z toho v rámci této akce 9 ks) 

počet vysazených keřů: 90 ks 

počet ošetřených stromů: 77 ks 

 

3.2 Vyhodnocení vlivu průběhu realizace opatření na biotu a funkce ekosystémů, návrh opatření 
na jejich eliminaci a minimalizaci 

Jak je uvedeno výše, ke kácení dřevin dochází zejména z důvodu uvolnění místa pro založení nový výsadby, 

k uvolnění stávajících dřevin, některé dřeviny musí být pokáceny i z jiných důvodů (prostorových apod.). 

V rozsahu daném prostorovými možnostmi budou založeny nové výsadby dřevin, což kompenzuje nutný 
zásah do zeleně kácením. 

Z výsledků zpracovaného popisu a posouzení výchozího stavu vyplývá, že terénním průzkumem nebyly 

v předmětné lokalitě zjištěny žádné přirozeně rostoucí zvláště chráněné druhy rostlin.  
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Ze zvláště chráněných živočichů byly v řešeném území (zejména v oblasti navrhovaných opatření) zastiženy 

čmelák zemní, veverka obecná, rorýs obecný a kavka obecná. Navrhovaná opatření se těchto zvláště 

chráněných druhů nedotknou, protože jejich vazba na dřeviny, jejichž kácení a údržba jsou navrhovány, je 
minimální. 

Během terénního průzkumu také nebyly nalezeny ohrožené druhy saproxylického hmyzu ani jejich požerky 

a jiné pobytové znaky. 

Návrh opatření počítá s odstraněním několika dřevin (neperspektivní dřeviny). U žádného z předmětných 

stromů nebyly zjištěny vhodné podmínky pro případné zimování netopýrů, ani zde nebyl zaznamenán výskyt 
některého z ohrožených druhů saproxylickeho hmyzu. Kácení stromů je navrhováno v minimální míře, a 

pokud bude provedeno v době vegetačního klidu, nedotkne se ani případného hnízdění obecně chráněných 

druhů ptáků. Proto projekt navrhuje kácení v době vegetačního klidu. 

Z důvodu pozorovaného výskytu ptáků, z nichž někteří hnízdí na stromech, je nutno načasovat údržbu 
dřevin, především řez, mimo dobu hnízdění. Z tohoto důvodu budou udržovací řezy stromů provedeny 

v druhé polovině vegetačního období (obvodová redukce pak koncem zimního období – cca zač. března). 

Výchovné řezy a zdravotní řezy mladých stromů mohou být dříve (cca od konce května). 

V průběhu realizace pak nelze předpokládat žádné negativní vlivy na přírodu a krajinu a proto nejsou 
navrhována žádná další opatření k jejich eliminaci či minimalizaci. 

Z pohledu vlivu průběhu realizace opatření na biotu a funkce ekosystémů je možno konstatovat, že realizace 

záměru je z hlediska ochrany přírody vhodná a navrhované zásahy budou mít kladný vliv na přírodní i 

bezpečnostní podmínky v lokalitě.  

3.3 Kácení a odstraňování dřevin, odstraňování pařezů 

Kácení dřevin bylo navrženo na základě provedené inventarizace a s důrazem na vyhodnocení perspektivy 

(vitality, zdravotního stavu a stability) a provozní bezpečnosti dřevin. Navržená opatření budou realizována 
v souladu se standardem SPPK A02 005 Kácení stromů. Kácení dřevin je uvedeno v tabulce Inventarizace 

dřevin a zobrazeno ve výkrese Situace kácení a ošetření dřevin v měřítku 1:500. 

Při hledání prostoru pro nové výsadby stromů byly určeny k odstranění kácením stromy neperspektivní, které 

jsou nevratně poškozeny, u kterých by investice do náročného ošetření nebyla efektivní. Dalších několik 
stromů je nezbytné vykácet, aby se uvolnil prostor stávajícím /sousedním) dlouhodobě perspektivním 

stromům. V některých keřových skupinách je navržena negativní probírka, zejména náletových dřevin. 

V malé míře se odstraní zbytky zmařených keřových skupin (kde jsou uhynulé cílové dřeviny nahrazené 
invazními – akátem a křídlatkou, plevelnými druhy, nebo ruderálním porostem) a na jejich místě se vysadí 

nové keře či založí trávník. 

Celkem je ke kácení navrženo 9 stromů, u 3 skupin keřů (resp. jejich částí) je navrženo odstranění 

vtroušených náletů s náhradou novou výsadbou, u 15 skupin keřů bude negativní probírka (odstranění 
náletových dřevin do průměru kmene 100 mm, výjimečně o obvodu kmene do 80 cm), 12 skupin náletových 

dřevin či torz skupin keřů bude odstraněno a na jejich místě bude založen parkový trávník, specifická je 
jedna skupina (K14), která je zmařena invazní křídlatkou a je prakticky bez přítomnosti dřevin, křídlatku je 

třeba eradikovat a skupina bude též nahrazena trávníkem.  

Z toho (kácení /odstraňování dřevin řešeno jako pěstební, tj. způsobilý výdaj žádosti do OPŽP, u stromů 
a skupin keřů): 

Z důvodu uvolnění prostoru pro založení nové výsadby budou odstraněny stromy poř. č. 106, 212, 365, 366 

(4 ks) a části keřových skupin poř. č. K3, K11 a K52 (části 3 skupin). 

Z důvodu uvolnění stávajících dřevin budou odstraněny stromy poř. č. 32, 36, 76, 132, (4 ks). 

U keřových skupin poř. č. K3, K4, K5, K6, K7, K8, K11, K13, K16, K21, K23, K30, K41, K49 a K52 (15 skupin) 

budou k uvolnění stávajících cílových dřevin (taxonů keřů) negativní probírkou (NPROB) odstraněny náletové 
dřeviny nežádoucího druhu, které prorůstají v těchto skupinách, a též částečně snížen počet jedinců cílových 

keřů s růstovými vadami nebo poškozených abiotickými a biotickými vlivy, nebo zahušťujících porost 
(kořenovými výmladky expandujících keřů, které zahušťují porosty), vše s cílem zlepšení stability a zajištění 

dlouhodobé existence keřových skupin. Při záporném výběru (NPROB) jsou odstraňováni jedinci s 

vlastnostmi, které naplňování funkcí porostu brání a pro které je možné je považovat za nežádoucí. Tato 
opatření na dřevinách nejsou uvedená ve standardech SPPK.  

Z jiných důvodů - provozní bezpečnosti, provozně prostorových, zdravotních pod. (kácení zde uvedeného 
stromu a skupin keřů řešeno jako nezpůsobilý výdaj žádosti do OPŽP): bude odstraněn strom poř. č. 67 
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(1 ks) a keřové skupiny poř. č. K12, K15, K17, K18, K20 (jen část), K22, K24, K26, K41 (část – pruh 

u parkoviště), K49 (část – pruh u plotu), K51, K53, K54 a K56 (14 skupin). 

 

Pod některými kácenými stromy se nacházejí překážky (budovy, parkující automobily, silnice apod.) a je 

třeba ořezaný materiál částečně nebo plně spouštět do lan, popřípadě omezit (vyloučit po dobu prací) 

provoz na komunikaci či parkovišti apod. 

Ze stromů, navržených ke kácení má 5 stromů obvod kmene větší než 80 cm ve výčetní výšce 130 cm. Pro 
tyto dřeviny bylo vydáno povolení ke kácení.  

Ostatní stromy navržené ke kácení mají obvod kmene menší než 80 cm a žádná ze skupin keřů k odstranění 

nemá výměru větší než 40 m2, proto není k jejich kácení/odstranění zapotřebí povolení podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Negativní probírka ve skupinách keřů není nikde plošná, jedná se o 
odstraňování jednotlivých dřevin o obvodu kmene pod 80 cm, tyto dřeviny budou odstraněny z pěstebních 

důvodů. Přesto (preventivně) pro tyto dřeviny bylo podáno oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 

dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (do oznámení o kácení byly pro jistotu 
přidány skupiny keřů nad 40 m2, ve kterých bude výchovná probírka - NPROB). 

Kácení /odstraňování dřevin bude provedeno v mimovegetačním období. U negativní probírky v keřových 

skupinách (NPROB) může dojít k odstraňování necílových druhů i v době vegetace. 

 

Dřeviny v porostu a na prudkém svahu (stromy poř. č. 32, 67, dřeviny v keřových skupinách K6 a K49) 

a suché kmeny jalovců (ve skupině K41) budou odstraněny bez odstraňování pařezů (pařezy ponechány 

na místě). 

Ostatní dřeviny budou odstraněny včetně pařezů. Pařezy stromů (vč. keřů o průměru pařezů nad 10 cm) 

budou odstraněny frézováním, povrch bude následně dosypán tříděnou zahradní zeminou a urovnán. Pařezy 
keřů a stromů o průměru pařezu do 10 cm budou odstraněny vytrháním, avšak v místech, kde je odstranění 

pařezu nereálné (např. kořeny zarostlé do obrubníků, prorostlé s cílovými jedinci atd.) budou pařezy 
ponechány a řezné plochy (popř. obrážející letorosty) ošetřeny herbicidem proti obrůstání nebo kořenovým 

výmladkům (odstraňování pařezů dřevin o průměru kmene do 10 cm je řešeno jako nezpůsobilý výdaj 
žádosti do OPŽP, protože není v NOO). 

Standardní hloubka frézování pařezů je 200 mm pod úroveň terénu. Plochou frézovaného profilu je 
čtvercová plocha, jejíž hrana se rovná délce 1,5 násobku průměru kmene v místě řezu (tzn. odstranění 

pařezu včetně kořenových náběhů a kořenů vyčnívajících nad terén). 

Jámy po pařezech dřevin budou zasypány kvalitní zeminou.  

Vybrané plochy po odstraněných dřevinách z provozních důvodů a na nichž nebude založen trávník (tzn. K41 

- pruh 0,9 m u parkoviště, K49 – pruh 0,9 m u plotu, K56 – plocha mimo ponechávané keře) budou po 

odstranění dřevin (viz výše) zbaveny též bylinného porostu (odstranění ruderálního porostu) a nakonec 
mulčovány borkou (nebo štěpkou), jedná se o plochy nevhodné k sečení bylinných porostů a mulčováním se 

zabrání (sníží) prorůstání plevelem. 

 

Eradikace křídlatky 

Keřová skupina (K14, patrně s přesahem do K15) je zmařena porostem invazní křídlatky (Reynoutria 
japonica). Eradikace křídlatky bude v souladu se standardem SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních 

druhů rostlin. Po eradikaci zde bude založen trávník, který umožní další management vedoucí k potlačení 
křídlatky. 

Na porost křídlatky (znovu rašící po zimním období) bude aplikován časný postřiku herbicidu - první dávka se 

aplikuje cca koncem května (při výšce porostu do 1 m), cca po měsíci následuje seč (odstranění uschlé 

biomasy křídlatky) a po regeneraci (cca o tři týdny později) druhý postřik. Následně bude porost odstraněn 
sečí a aplikován opakovaný postřik herbicidu na regenerující výhony. Nakonec (cca září) bude porost 

odstraněn sečí a ne ploše bude založen trávník. Dávkování herbicidu bude být druhově specifické, aby se 
zabránilo nadměrnému použití herbicidů, bude dostačující 8% koncentrace glyfosátu.  

(Lze předpokládat, že nebude dosaženo úplné likvidace a bude třeba s eradikací pokračovat i v následných 
letec, proto cm je zde eradikace a založení trávníku řešeno jako nezpůsobilý výdaj žádosti do OPŽP.) 
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3.4 Ošetření stávajících dřevin 

Během terénního průzkumu bylo na vybraných dřevinách navrženo ošetření řezem. Specifikace navržených 

typů řezů vychází z Arboristických standardů SPPK A02 002 Řez stromů, SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů 

a lián, SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby. Typy navrhovaných řezů a opatření jsou uvedeny v tabulce 
Inventarizace dřevin a zobrazeny ve výkrese Situace kácení a ošetření dřevin v měřítku 1:500.  

 

Řezem dle standardu SPPK A02 002 Řez stromů bude ošetřeno 86 stromů (z toho u 42 stromů je navržena 

kombinace dvou nebo více různých opatření).  

Navrženy jsou následující typy řezu: 

 

Řezy zakládací 

Výchovný řez (S-RV) je typem řezu, který se provádí u mladých stromů do cca 10 let jejich věku. Cílem 

výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný druh či 

kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. 

- Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuálně zakracováním bočních 
konkurenčních výhonů. 

- Odstraňovány (popř. zakracovány) jsou výhony či větve neperspektivní (suché, poškozené, 

v průchozím/průjezdním profilu, v kolizi např. s budovami, veřejným osvětlením apod.) a strukturálně 

nevhodné (například kodominantní – s cílem podpoření terminálu, s tlakovým větvením - i v počínající fázi 
defektního větvení, zahušťující /rostoucí v nežádoucích odstupech, v přeslenech, zahušťující atd./, výmladky 

na kmeni i v koruně ad.). 

- Při zakracování postranních větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větev či výhon. 

- Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u 

stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve volné 

krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní větve zbytečně 
neodstraňujeme. 

- Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr mezi 

délkou kmene a korunky maximálně 2:1. 

- U některých kultivarů bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce nelze nasazení korunky 

zvýšit pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je tedy potřeba počítat s výškou roubování. 

- V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30 %, v 

bezlistém stavu maximálně 50 % objemu asimilačního aparátu. 

Výchovný řez je navržen u 15 mladých stromů, poř. č. 49, 77, 78, 81, 83, 89, 90, 91, 93, 117, 119, 122, 

124, 125, 215. 

 

Udržovací řezy 

Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování provozní 
bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti jejich koruny dle potřeby stanoviště 

a prodloužení jejich funkční životnosti. Udržovací řezy se průběžně opakují v intervalech daných taxonem, 

účelem řezu, požadavky stanoviště a vitalitou stromu. 

 

Bezpečnostní řez (S-RB) je zaměřený pouze na dílčí zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu. 

Bezpečnostní řez je možné provádět kdykoli během roku. 

Při bezpečnostním řezu jsou odstraňovány, případně redukovány větve: 

- tlusté suché, narušující provozní bezpečnost, 

- zlomené či nalomené,  

- mechanicky poškozené, 

- jednotlivé sekundární výhony s rizikem vylomení, 

- jednotlivé defektní větve vyšších řádů, nad místy se zvýšeným předpokladem cíle pádu, 
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- zavěšené v koruně. 

Bezpečnostní řez je navržen u 7 stromů, poř. č. 50, 51, 138, 139, 141, 247, 248. U dvou z nich (poř. č. 138 

a 141) bude bezpečnostní řez kombinován s lokální redukcí směrem k budově. Bezpečnostní řez řešen jako 
nezpůsobilý výdaj žádosti do OPŽP. 

 

Zdravotní řez (S-RZ) je typem řezu, jehož cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu 

s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a perspektivy. Snažíme se o zachování architektury 

koruny žádoucí pro daný taxon a fyziologické stáří jedince. 

U dospívajících jedinců ve fázi dynamického růstu (fyziologické stáří 3) se dále postupuje podle principů 

popsaných u S-RV (viz výše) a podle potřeby se uplatňují řezy strukturální (pro formaci, opravy a prevenci 
nevhodné struktury koruny). 

U dospělých jedinců s trvalou a plně vyvinutou korunou zahrnuje S-RZ v plném rozsahu výčet 

odstraňovaných větví uvedených u S-RB (viz výše). Dále se odstraňují nebo redukují větve: 

- napadené chorobami a škůdci, 

- odumírající, viditelně neperspektivní, 

- odírající se (vzájemně o sebe nebo o překážky), 

- k podpoře oslunění specifických částí koruny, 

lokálně větve vyšších řádů, které se významně nepodílí na celkovém habitu stromu a jsou náchylné ke 

spontánním zlomům  

a nevhodné výmladky (pod místem roubování, konfliktní kmenové, zahušťující korunové apod.). 

Při řezu zdravotním nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu. Ponechávání drobných 

suchých větví v koruně není považováno za chybu. V opodstatněných případech je možné ponechat na 

kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 10 cm.  

Při zdravotním řezu nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu. Realizace je vhodná 

ve vegetačním období, ale přijatelné je i období vegetačního klidu. 

Celkem je k ošetření zdravotním řezem navrženo 61 stromů, poř. č. 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 41, 44, 47, 53, 54, 71, 80, 82, 88, 97, 100, 104, 108, 109, 112, 121, 123, 

128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 157, 216, 217, 219, 220, 223, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 

341, 351, 361.  

U 41 z nich bude zdravotní řez kombinován s dalšími typy ošetření (řezy, vazby). 

Zdravotní řez řešen je u stromů poř. č. 7 a 25 jako nezpůsobilý výdaj žádosti do OPŽP (pro vysoké riziko, že 
stromy nedožijí konce udržitelnosti projektu, avšak na jejich kácení aktuálně není dostatečný důvod). 

 

Redukční řezy lokální (S-RL) 

Redukční řezy lokální jsou zaměřeny na omezení velikosti koruny ve prospěch zajištění provozních profilů, 
vyřešení konfliktů s překážkami a odlehčením větví, které tvoří již významnou část koruny, z důvodu jejich 

mechanické stabilizace. Nejčastěji se používá technika řezu na větevní límeček, řezu na postranní větev a řez 

výmladků. S-RL lze provádět kdykoliv během roku. 

Skupina redukčních řezů lokálních (S-RL) zahrnuje: 

S-RLPV Úprava volného profilu koruny  

Zajištění průjezdního či průchozího profilu řezem je navržena u 17 stromů, poř. č. 29, 30, 31, 33, 34, 88, 

108, 109, 112, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 341 (u všech v kombinaci s S-RZ). 

S-RLSP Lokální redukce směrem k překážce 

Lokální redukce k zajištění dostatečného odstupu koruny směrem k budovám (k překážce) je navržena u 4 

stromů, poř. č. 130, 131, 135, 136 (u všech v kombinaci s S-RZ a u dvou s dalšími typy ošetření). 

S-RLLR Lokální redukce z důvodu stabilizace 

Redukce velkých kosterních větví nebo souboru menších větví k odlehčení nebo symetrizaci části koruny 

z důvodu zvýšení její stability. Lokální redukce z důvodu stabilizace je navržena u 8 stromů, poř. č. 8, 11, 12, 
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18, 19, 25, 53, 130. U všech stromů je zde kombinována lokální redukce s dalšími typy ošetření, většinou se 

zdravotním řezem. 

 

Řezy stabilizační  

Stabilizačními řezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu 

koruny u stromů s narušenou stabilitou. Vhodným obdobím je období vegetačního klidu, nejlépe v předjaří. V 
případech, kdy je významně narušená stabilita stromu a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné zásah 

realizovat kdykoliv i bez ohledu na jeho předpokládanou reakci. 

Redukce obvodová (S-RO) 

S-RO se provádí zkracováním větví od vnějšího obvodu koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy, 

odlehčení koruny a posunutí těžiště stromu, případně symetrizace. Provádí se zejména technikou řezu na 

postranní větev (případně výhon). V krajních případech, kdy nelze tyto techniky použít, je možné zakrátit 
větev naslepo. 

Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu asimilačního aparátu. Radikálnější redukce 

zde není navrhována. Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný druh či 

kultivar. 

Obvodová redukce je navržena u 5 stromů, a to poř. č. 11, 18, 20, 52 a 131. U všech stromů je zde 
kombinována lokální redukce s dalšími typy ošetření. 

 

Dle standardu SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby bude ošetřeno 19 stromů: 

Vazba koruny (S-VDH, S-VDD) 

Vazba koruny je významné konzervační ošetření, které mechanicky zajišťuje stabilitu koruny a zamezuje 
pádu odlomených částí koruny. Používány bývají ve většině případů nedestruktivní typy nepředepjatých 

vazeb. 

Instalace vazby koruny je navržena u 19 stromů, poř. č. 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 38, 41, 44, 52, 88, 97, 

100, 130, 131, 220, 361. U většiny z nich se jedná o reinstalaci (výměnu) vazeb, po ukončení životnosti 
určené výrobcem, popřípadě je výrobce neidentifikovatelný, či nelze u dvou stromů doložit stáří lan. Z toho 

doplnění dalších lan (zároveň s reinstalací) a nové instalace (na stromech doposud nejištěných vazbou) je 

navrženo u 12 stromů. 

U všech stromů se jedná o vazby dynamické, konkretizace návrhu je v inventarizační tabulce (počet lan, 
úroveň vazby - VDH/výjimečně VDD, požadovaná nosnost systému, popř. geometrické uspořádání apod.). Při 

instalaci je nutno dodržet postupy a používané systémy dle SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní 

stabilizační systémy. 

Instalace vazeb bude v kombinaci s řezem, většinou se zdravotním řezem, popř. též s redukčními řezy. 

 

Udržovací péče o keře: 

dle Standardu SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián 

Průklest (prosvětlení) keřů (K-RP) 

Cílem průklestu je prosvětlení keře, při kterém budou odstraněny části přestárlé, odumírající nebo odumřelé, 

zlomené a navzájem se křížící nebo zahušťující keř. Průklest je navržen u ve skupině keřů, poř. č. K41 

(rozlámané jalovce a šeříky). 

Zmlazování (K-RZ) 

Cílem zmlazovacího řezu starých keřů je obnova pomocí odstranění nadzemní části.  

U keřových tří skupin keřů, poř. č. K3, K11 a K52 budou před dosadbou nových keřů zmlazeny ponechávané 

jedinci/polykormony keřů. K-RZ se provádí u těchto skupin keřů (u keřů s méně výraznou a slabou aktivitou 

bazální obnovovací zóny a s mezotonním větvením) seříznutím výhonů keře technikou řezu „naslepo“ a to 
tak, že lze ponechávat maximálně 50 – 100 mm dlouhé živé čípky. 

Zmlazení bude provedeno v předjaří. V uvedených skupinách budou (zároveň) odstraněny náletové dřeviny 

nežádoucího druhu, které prorůstají v těchto skupinách (viz výše v části 3.3 kácení a odstraňování dřevin). 
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Po zmlazení budou plochy skupin keřů pečlivě odpleveleny (a doplněny dosadbou nových keřů v prostoru 

vzniklém odstraněnými nálety) a následně celoplošně mulčovány drcenou borkou nebo štěpkou.  

 

3.5 Zakládání výsadeb 

Navržené výsadby dřevin respektují stávající vedení sítí technické infrastruktury a jejich ochranná pásma 

stanovená jednotlivými správci (viz zákon č. 485/2000 Sb., ČSN 75 5401 a ČSN 75 6101).  

Prováděná výsadba musí splňovat ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich 
výsadba. Při výsadbě stromů musí být dodržen arboristický standard SPPK A02 001 Výsadba stromů. Při 

výsadbě keřů je nutné postupovat v souladu se standardem SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián. 

Výsadba stromů 

Sazenice stromů budou vzrostlé stromy s kvalitním kořenovým balem. Ovocné stromy postačují 
prostokořenné. Stromy budou zasazeny do předem vyhloubených jam bez výměny půdy v jamách. Velikost 

výsadbové jámy bude odpovídat 1,5 násobku průměru kořenového balu/kořenového systému, hloubka by 

neměla přesáhnout jeho výšku. Stěny jámy by měly být zešikmené ke spodní části a musí být rozrušené, 
nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné. 

Současně s výsadbou bude proveden komparativní řez koruny. Strom bude vysazen tak hluboko, jak byl 
pěstován ve školce. Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén a 

nesmí být zasypán. Kořeny budou obsypány tak, aby nevznikly vzduchové kapsy nevyplněné substrátem, a 

budou stejnoměrně přitlačeny. Před zasypáním jámy bude do jejího dna umístěno kotvení.  

Listnaté stromy budou ukotveny třemi dřevěnými oloupanými kůly frézovanými fazetou se špicí průměru 60 
mm délky 250 cm s úvazkem, které budou spojeny třemi příčkami. Jehličnaté dřeviny budou ukotveny 

jedním šikmým kůlem s úvazkem. Kůly musí zasahovat alespoň 50 cm do půdy a jejich výška musí 

dosahovat mezi 50 - 10 cm pod nasazení koruny. Kůl bude po zatlučení do země zkrácen na potřebnou délku 
dle velikosti sazenice. Úvazek bude bavlněný a zajistí kmen proti bočnímu posuvu, nesmí způsobit odření 

nebo zaškrcení kmene. Úvazky na kůlech budou zajištěny proti posunutí.  

Na závěr výsadby bude pro zlepšení možnosti zalévání stromu vytvořena kruhová závlahová mísa o průměru 

cca 1 m (plocha 1m2). Zálivka jako součást výsadby bude provedena do otevřené jámy, aby byl 
minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivková dávka pro strom při výsadbě je 45 l vody. 

Pro ochranu proti korní spále bude kmen listnatých stromů chráněn speciálním nátěrem. U jehličnanů nátěr 

použit nebude. Proti mechanickému poškození bází kmene při kosení travnatých ploch budou na bázi 

listnatých stromů instalovány plastové chráničky. Na závěr bude aplikováno tabletové hnojivo (50 g/strom) 
a výsadbová mísa zamulčována 10 cm tlustou vrstvou drcené borky nebo štěpky.  

Požadavky na školkařské výpěstky: Listnaté stromy budou mít obvod kmene ve výšce 1 m od paty kmene 

minimálně 10-12 cm, u ambroně západní (Liquidambar styraciflua ´Worplesdon´) bude obvod kmene min. 

12-14 cm (podmínka rozhodnutí MěÚ Havl. Brod, čj. MHB_OZP/611/2025/KO-5, ze dne 23. 5. 2025). Ovocný 
strom (slivoň mirabelka) bude minimálně rozvětvený polokmen – výška kmene min. 130 cm, prostokořenný 

(může být s balem), pokud nebude aktuálně na trhu, jsou možné obdobné náhrady např. slivoň myrobalán 
(Prunus cerasifera), nebo slivoň špendlík žlutý (Prunus domestica subsp. insititia cv. 'Pomariorum' Boutigny). 

U jehličnatých dřevin (borovice lesní) je velikost výsadbového materiálu definována výškou dřeviny, které 

bude minimálně 150 cm.  

Koruna dřevin bude odpovídající pro daný druh, pravidelná a bez poškození. Kmen stromů bude rovný 

a nepoškozený. Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru, stáří 

dřeviny.  

Velikost zemních balů musí být přiměřená druhu a velikosti rostliny, baly musí být rovnoměrně prokořeněné. 

Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození, způsobené chorobami, škůdci nebo pěstebními 
opatřeními, které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané použití. Musí být zdravé, vyzrálé 

otužilé, aby nebylo ohroženo jejich ujmutí a další růst. 

Výsadba keřů 

Výsadbou keřů budou doplněny ponechávané keře ve skupinách poř. č. K3, K11 a K52 (nejedná se tedy 
o plošnou výsadbu), před výsadbou keřů musí dojít k negativní probírce/ odstranění náletů (viz NPROB výše) 

a ke zmlazení ponechaných keřů (viz K-RZ výše). Před výsadbou keřů bude ve vymezených plochách 

provedena příprava půdy, spočívající v chemickém odplevelení, odstranění ruderálních rostlin, nakypření 
(kultivátorováním/rytím) a uhrabání půdy. 
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Keře budou použity kontejnerované a budou vysazovány do předem vyhloubených jamek bez výměny půdy 

v jamkách. Velikost výsadbových jamek bude přizpůsobena velikosti sadebního materiálu, počítá se 

s velikostí 20x20 cm. Kořenový systém bude umístěn v přirozené poloze a sazenice budou zasazeny o 5 cm 
hlouběji, než byly doposud pěstovány.  

Berberis vulgaris bude vysazován v hustotě 2 ks/m2 (resp. cca 75 cm od sousedních ponechávaných 

a dalších vysazovaných keřů), Viburnum opulus bude vysazován v hustotě 1 ks/m2 (resp. cca 75 cm od 

sousedních ponechávaných a dalších vysazovaných keřů). Minimální požadovaná velikost sazenice je 
specifikována v následující tabulce. Kromě výšky rostliny je uveden objem kontejneru v litrech.  

Proti výparu vody a prorůstání plevelů budou výsadby keřů mulčovány 10 cm vrstvou drcené borky nebo 

štěpky. Po výsadbě dojde k následnému zalití všech keřů v množství 15 l vody/keř.  

 

Navržený rostlinný materiál: 
Označení 
na 
výkrese 

Počet 
kusů 

Taxon Český název Velikost 
obvod kmene/ výška (v cm) 

Stromy jehličnaté  

Ps 4 Pinus sylvestris  borovice lesní 150-175 cm, s balem 

Stromy listnaté  

Qr 1 Quercus robur  dub letní 10-12 cm, s balem 

LsW 1 Liquidambar styraciflua ´Worplesdon´ ambroň západní 12-14 cm, s balem 

Stromy ovocné  

Pds 3 Prunus domestica subsp. syriaca slivoň mirabelka 130-150 PK, prostokořenný 

Keře listnaté  

Bvu 30 Berberis vulgaris dřišťál obecný 40-60 cm, Ko 1,5 

Vio 60 Viburnum opulus kalina obecná 40-60 cm, Ko 1,5 

Celkem je k výsadbě navrženo: 4 stromy jehličnaté, 2 stromy listnaté, 3 stromy ovocné a 90 listnatých keřů. 

 

3.6 Založení trávníku 

Založení nového trávníku je navrženo na plochách po odstranění ruderálního porostu (a náletových či 

zbytkových dřevin), eradikované křídlatky, po odstraněných solitérních stromech (vč. pařezů), a to mimo 
míst, kde nebude následovat výsadba nových dřevin. Pro výsev bude použita dostupná (běžná) parková 

travní směs. 

Postup založení trávníků 

Plochu pro trávník chemicky odplevelíme.  

V dostatečném časovém odstupu terén vyrovnáme (pomístní úprava) doplněním zeminy k dosažení 
návaznosti zakládaných trávníků na okolní travnaté plochy. Pak půdu pro trávník nakypříme 

(kultivátorováním), zbavíme nežádoucích příměsí (kameny, rostlinné zbytky), a upravíme do potřebné roviny 

hrabáním tak, aby byly odstraněny terénní nerovnosti. Před vlastním výsevem plochu utužíme válcováním. 
Na takto upravenou plochu vysejeme travní osivo v množství 15 g/m². Osivo vyséváme rovnoměrně při 

teplotě půdy minimálně 8°C. Mělce jej zapravíme, ale ne hlouběji než 1 cm, a přitlačíme (válcování).  

Trávník bude vyset v agrotechnicky vhodném termínu:  

na plochách po odstraněných dřevinách bude trávník založen v jarním termínu (tzn. co nejdříve po 

odstranění dřevin, aby nedošlo k ruderalizaci ploch);  

na ploše s křídlatkou bude založen trávník až po eradikaci křídlatky, tzn. v podzimním termínu.  

Se zálivkou trávníku se nepočítá. 

 

3.7 Pěstební opatření po dobu udržitelnosti – následná péče o dřeviny po dobu 3 let (není 
součástí rozpočtu ani soupisu prací) 

Péče o strom bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová 

a udržovací péče o vegetační plochy. 

Pro úspěšné ujmutí výsadeb je nutná minimálně tříletá rozvojová péče o výsadby. Po výsadbě budou stromy 
a keře udržovány především dostatečnou zálivkou. Je doporučeno počítat s osmi zálivkami v prvním až třetím 
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roce po výsadbě. Navrhované množství vody pro jednu zálivkovou dávku je 50 litrů na jednu sazenici stromu 

a 10 litrů/ na keř. Travnaté plochy zavlažovány nebudou. 

Proti prorůstání plevelů budou výsadbové mísy stromů a plochy výsadeb keřů chráněny nastýlkou drcené 

borky. Z těchto ploch je nutné případný plevel 2x ročně odstranit ručním vytrháváním, v případě potřeby 
s doplněním mulče. 

Dále je nutné průběžně kontrolovat kotvení dřevin ke kůlům a úvazky na dřevinách, aby nedošlo k poškození 

mladých výsadeb. Kotvení dřevin ke kůlům bude odstraněno po třech letech od výsadby. 

U nově vysazených listnatých stromů musí být v průběhu 3. roku po výsadbě proveden výchovný řez, který 

bude cílený na založení správného tvaru koruny a na úpravu podjezdné výšky korun. Zároveň budou 

upravovány řezem případné nežádoucí obrosty.  

Lze předpokládat, že po odstraněných dřevinách (zejména v místech negativní probírky a odstraněných 
vtroušených náletech) budou vyrůstat kořenové výmladky. Kořenové výmladky je vhodné v rámci následné 

péče odstraňovat (potlačovat) mechanicky (odstraněním výmladků), popř. ošetřením herbicidy smáčením.  

V případě výskytu chorob či škůdců na vysazených nebo ošetřených dřevinách bude třeba řešit (po 

konzultaci s odbornou firmou) ochranu proti chorobám a škůdcům.  

 

3.8 Zajištění udržitelnosti – následná péče do konce doby udržitelnosti (není součástí rozpočtu ani 
soupisu prací) 

Péče o založené plochy trávníku a o výsadby dřevin od čtvrtého roku po výsadbě není součástí rozpočtu ani 
výkazu výměr. 

Péče o trávník bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová 

a udržovací péče o vegetační plochy. Parkový trávník bude kosen při min. výšce porostu 6 cm a max. výšce 

porostu 10 cm. Výška seče bude 3-4 cm, počítá se 5-10 sečemi ročně. Při kosení trávníku je třeba dbát na 
ochranu nových výsadeb i stávajících dřevin. 

V průběhu od 4. roku po výsadbě budou dřeviny zavlažovány pouze v případě dlouhotrvajícího suchého 

počasí v období duben až říjen. Navrhované množství vody pro jednu zálivkovou dávku je 50 litrů na jednu 

sazenici stromu a 10 litrů/m2 keřové skupiny. Trávník nebude zavlažován. 
 

Přestože je nutné jako indikátor nastavit počet všech ošetřených dřevin (nelze jej nastavit na menší hodnotu 
z důvodu očekávaného úhynu rostlin), v praxi k úhynům dřevin přirozeně dochází. V případě úhynu v rámci 

dotace ošetřených vzrostlých stromů, pokud je nebude možné řešit jako mrtvé torzo, ale bude je potřeba 

skácet, bude nutné na takových místech vysadit stromy nové; pokud to v místě z různých důvodů nepůjde, 
je možné vysadit jinde v rámci aleje/stromořadí, či ošetřit jiný strom tamtéž. 

V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) nebo odumření kulturní části nově 

vysazených stromů, bude strom ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým. Obdobně v případě 

částečného vyschnutí nebo odumření části nově vysazeného keře, nebo ošetřených keřů, bude tento keř ve 
vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým. 

Podle standardu SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby budou na stromě s instalovanou bezpečnostní vazbou 

zajištěny každoroční běžné kontroly ze země, tedy bez výstupu do koruny, v období vegetačního klidu, se 

zaměřením na úroveň poškození jisticích systémů, napnutí (v případě dynamické vazby), stupeň zarůstání, 
stavu jištěného defektu, viditelný konec zápletu, úhel lana směřující do zápletu. V minimálním intervalu 

jednou za 48 měsíců bude prováděná revizní kontrola s využitím výškové techniky detailním ohledáním vazby 
v místě její instalace. Revizní kontrola je v rozsahu běžné kontroly s případným posunutím či povolením 

stabilizačního systému (lan) a fotodokumentací. Je vhodné spojit revizi bezpečnostní vazby s opakováním 

udržovacího či stabilizačního řezu. 

 

4. Požadavky na postup prací 

1. Vytýčení sítí technického vybavení  

2. Kácení stromů a odstraňování náletových a necílových dřevin 

3. Založení travnatých ploch (místa po odstr. dřevinách) 

4. Eradikace křídlatky 
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5. Ošetření stávajících dřevin 

6. Založení travnatých ploch (místa po odstr. křídlatce) 

7. Výsadba dřevin (stromy a keře) 

 

5. Sítě technického vybavení 

Před zahájením projektových prací byli osloveni správci sítí technické infrastruktury. Trasy sítí uvnitř areálu 
poskytlo zpracovateli vedení nemocnice v digitální podobě. Vedení sítí technické infrastruktury v řešeném 

území je zachyceno ve výkrese Situace současného stavu. Sítě včetně ochranných pásem jsou respektovány 

při navrhovaných výsadbách a jsou nezbytnou součástí výkresů návrhové části projektu. 

Před zahájením výsadbových prací musí zhotovitel zajistit vytýčení průběhu sítí technického vybavení, aby 
zejména při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. 

 

6. Bezpečnostní opatření v průběhu realizace 

Jelikož se jedná o relativně jednoduchou realizaci (a nejedná se o stavbu), není nutné zvláště řešit 

problematiku bezpečnosti práce. Povinnosti zhotovitele vyplývají z obecně platných předpisů a obecných 

technologických pravidel. Zvýšenou opatrnost je třeba zachovat při provádění kácení a ošetření dřevin. 

 

7. Nakládání s odpady 

V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty z obalů), které zneškodní 

zhotovitel skládkováním nebo recyklací. V případě, že dojde k úniku olejů či jiných ropných produktů 

z mechanismů zhotovitele, je tento povinen neprodleně zjednat nápravu zneškodněním kontaminované 
zeminy dle dispozic stavbyvedoucího (bezpečný odvoz do spalovny). 
 


