

ZPRACOVATEL PROJEKTU Kucián statika s. r. o. Pardubice 17. listopadu 236	02		úprava koryta toku	31.01.2024
	01		popsání úpravy dna	14.04.2021
	REVIZE		POPIS REVIZE	DATUM REVIZE
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTOLOVAL
Ing. Jaromír Kucián		Ing. Vojtěch Mareš	Ing. Martin Kucián	
INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	STUPEŇ DOKUMENTACE		PDPS	
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		—	
STAVBA Rekonstrukce mostu III/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111-1	DATUM REVIZE 00		00-10/2024	
	FORMÁT		3×A4	
	MĚŘÍTKO		1:100	
	SOUBOR		—	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 13111-1	ČÍSLO VÝKRESU			ČÍSLO PARÉ
NÁZEV PŘÍLOHY NOVÝ STAV Půdorys mostu	HLAV_PDPS_201_07			