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1. B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné Uzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi,

Pozemky dotéené stavbou bezprostfedné navazuji na stavajici mostni konstrukci a stavajici
zemni téleso komunikace. Vlivem migrace toku je stdvajici mostni konstrukce posunuta

oproti pozemklm v katastru nemovitosti a koryto potoka v misté mostu je posunuté.

V pripadé komunikace dojde k rozsifeni dotéeného Useku tak, aby splfioval usporadani pro
kategorii komunikace S6,5. Rozsifeni bude provedeno symetricky na obé strany stavajiciho

télesa naspu.

b) udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho

planovani, véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci,
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Most je shodné vyuzivan jiz nékolik desitek let. Charakter a zpUsob uziti pozemkl pod

stdvajicim télesem komunikace neni ¢innosti popsanou dale nijak dotéen.
Meéni se zplsob uziti pozemkU vlivem rozsifeni stavajiciho télesa ndaspu komunikace.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na

vyuzivani dzemi,

Ministerstvo Zivotniho prostfedi ve svém Rozhodnuti ze dne 31.3.2023 povoluje:

1. Povoluje vyjimka dle ust. § 43 odst. 1 ZOPK, pro realizaci zdméru podle ust. § 34 ost. 1
pism. c) ZOPK,

2. Povoluje vyjimka ve smyslu ust. 56 odst. 1 ZOPK pro zvlasté chranéné druhy (ZCHD)

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organa,

V dokumentaci jsou zapracovany podminky DOSS. Jednotlivé podminky jsou soucasti
stanovisek a vyjadreni, které jsou pfilohou této dokumentace. Pfed dokoncenim

dokumentace probéhly celkem dva vyrobni vybory za Ucasti spravcd mostu a komunikace.

Z hlediska provadéni jsou nejzasadnéjsi podminky Ministerstva Zivotniho prostredi, proto

jsou tyto podminky vypsany nize. Ministerstvo stanovuje tyto podminky:

5.1. Realizace zaméru bude zahajena nejdrive v zafi bézného roku a ukoncena bude
nejpozdéji v dubnu roku nasledujiciho.

5.2. Zadatel stanovi odborné zpUsobilou fyzickou nebo prdvnickou osobu (profesionalni
biolog Ci drzitel autorizace k provadéni hodnoceni ve smyslu ustanoveni § 67 ZOPK
apod.), kterd bude zajistovat zajmy ochrany pfirody v pribéhu realizace zaméru
(biologicky dozor).

5.3. Pfed realizaci zaméru zajisti biologicky dozor zdchranny transfer zjisténych jedinci
ZCHD z prostoru, jenZ bude dotlen realizaci zaméru.

5.4. Po skon&eni realizace zdméru bude disledné provedena biologickd rekultivace
dotéenych ploch podle pokyn( biologického dozoru. ]

5.5. Po ukonceni realizace zaméru predloZi Zadatel KrU KV zpravu o provedenych
zésazich z hlediska z4jmd chréanénych ZOPK.

5.6. KrU KV provede kontrolu na misté samém za pfitomnosti biologického dozoru
jedenkrat po dobu realizace zaméru a o provedené kontrole poda zpravu MZP spolecné se
zpravou, jejiz zpracovani a predlozeni je ulozeno ad 5.5. Zpravy budou ministerstvu
pfedloZeny do 3 mésici od ukonéeni realizace zdméru.
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e) vycet a zavéry provedenych prtizkumt a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky

prtizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

V radmci ptipravy stavby bylo provedeno podrobné zaméreni stavajiciho stavu (polohopis a
vyskopis) véetné vytyéeni hranic jednotlivych pozemki. Archivni sondy byly zpracovany pro
stanoveni geologickych poméru stavenisté. Pro stanoveni Urovné Q100 byly pouZity zakladni

hydrologické udaje podle CSN EN 75 1400.
f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa,

Objekty se nachdzi na Uzemi nové vyhlaseného zvlasté chranéného Gzemi ,Raselinisté pod

Trojanovem®. Kategorie ochrany Uzemi: ptirodni rezervace.
g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Dotceny usek je situovan v zemi ovlivnéném vodnim tokem — Jifinskym potokem. Béhem
stavby musi byt provedena protipovodriova opatteni. V rdmci budovani zafizeni stavenisté

musi byt zpracovan protipovodriovy plan.
Stavba neni déle zasazena poddolovanim ani jinymi vlivy.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

uzemi,

Po dobu vystavby bude uzavfena komunikace Hlavkov-Simanov (podrobnéji v ¢asti DIO této
dokumentace). Ke viem okolnim pozemklm by vSak mél byt umoznén pfistup po objizdné

trase. Navrh objizdnych tras je soucasti dokumentace.

Odtokové poméry v Uzemi nebudou opravou mostu ovlivnény. Je navrzeno nové zadlazdéni
a Uprava koryta potoka pod mostem. Tato Uprava slouzi k zvétseni pratok( otvorem pod
mostem. Odvodnéni komunikace je feSeno stejné jako na stavajici komunikace — pricnym
sklonem. Poloha téchto Uprav koresponduje s pfirozené vzniklymi Gpravami terénu, projekt

polohou odvodnéni respektuje stavajici stav.
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i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavba nevyvoldva poZzadavky na asanaci Uzemi. Demolice jsou uvaZzovany (stavajici

konstrukce mostu) a jsou popsany v dokumentaci.
Kaceni bude soucasti stavby a je vyznadeno na samostatném vykresu.

j) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pladniho fondu nebo

pozemku urcenych k pInéni funkce lesa,

Stavba vyvold pozadavky na trvaly zabor zemédélského pldniho fondu, zejména vlivem

,

rozsiteni stavajiciho télesa ndspu komunikace.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Dopravni napojeni k rekonstruovanému useku je prehledné a jednoznacné.
1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba neni zavisla na Zzadnych podminujicich ani vyvolanych a souvisejicich investicich.
Rozhodujici limitou vlastniho pribéhu stavby jsou klimatické podminky pro provedeni
hydroizolaci a nasledné asfaltobetonovych povrchl na jedné strané, z druhé strany je

podminéno ru$eni mostu uzavienim Useku komunikace mezi obcemi Hlavkov-Simanov.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

KATASTRALNi UZEMi  Obec Vyskytna nad Jihlavou k.u. Hlavkov 639028

Parc. €. Lv m2 vlastnik Adresa

171 39 3028 | Brychta FrantiSek AlSova 2640/20,586 01 Jihlava

351/1 57 18004 | Kraj Vysocina Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

ost. plocha silnice

Jind ostatni plocha, ochr. Pasmo vodniho zdroje Il.

370 34 539 | Ceska republika Povodi Moravy s.p., Dievarska 932/11, Vevetfi,

Stranka 5z 26




Vypracovani projektové dokumentace
B. Souhrnnad tech

111/13111 HIavkov — most ev. ¢. 13111-1
nicka zprava — HLAV_PDPS_B 01
Kucian statika s.r.o.

602 00 Brno

Koryto vodniho toku, vodni plocha

176

30

10436

Dvorak Pavel

Hlavkov 53, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou

Trvaly travni porost, ZPF, ochr. P4smo vodniho

zdroje Il.

369

34

500

Ceska republika

Povodi Moravy s.p., Dievarska 932/11, Vevetfi,
602 00 Brno

Koryto vodniho toku, vodni plocha

177

30

15789

Dvorak Pavel

Hlavkov 53, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou

Trvaly travni porost, ZPF, ochr. Pasmo vodniho
zdroje Il.

KATASTRALNI UZEMI

Obec Simanov k.u. Simanov na Mo

ravé 762482

Parc. ¢.

LV

m2

vlastnik

Adresa

1075

90

543

Ceska republika

Povodi Moravy s.p., Dfevai'skd 932/11, Veveri,
602 00 Brno

Koryto vodniho toku, vodni plocha

1088/2

10001

95

Obec Simanov

C.p.58, 588 42 Simanov

ost. plocha silnice

1067/1

45

25325

Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

ost. plocha silnice, ochr. Pasmo vodniho zdroje Il.

794

118

2811

Denkécy Jitka

Lucni 723, 34802 Bor

Trvaly travni porost, ZPF, ochr. Pasmo vodniho

zdroje Il.

792

107

7578

Holub Radek

C.p.73, 588 05 Opatov

Trvaly travni porost, ZPF, ochr. Pasmo vodniho
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‘ ‘ ‘ zdroje Il.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo.

Rekonstrukci mostu nevznikd Zddné nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

2. B.2 Celkovy popis stavby

2.1 B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky

statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby, kdyZ nosné konstrukce mostu jiz dozZily. Pvodni nosna
konstrukce zejména z dlivodd poskozené hydroizolace, a s tim souvisejici degradace, jiz

neplni zcela svou funkci.

Z prizkum byl proveden geologicky pomoci vrtané sondy. Dale byl proveden vyskopis a

polohopis mista stavby.

Rekonstrukce Useku stdvajici komunikace navazujici na most je navrZena zejména z dlivodu

rozsiteni na parametry komunikace kategorie S 6,5.
b) ucel uzivani stavby,

Ucel uzivani mostu a komunikace z(istane nezménén.
c) trvald nebo docasna stavba,

Jedna se o soubor trvalych staveb.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na

stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Viz kapitola B.1.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organa,

Viz kapitola B.1.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti,
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisa.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,

pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Rekonstrukci mostu nedojde ke zméné funkcnich jednotek. Vyrazné budou zménény
parametry stavby, zejména zatiZiteInost mostu bude zvySena na zatézovaci schéma LM1 ve
smyslu CSN EN 1991-2 — ZatiZeni mosttl. Prostorové usporadani pod mostem nebude
prakticky ménéno — koryto bude zadlazdéno a hydraulickd kapacita koryta tak bude

zvétsena.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoiZstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické

narocnosti budov apod.,

Béhem provozu stavba neprodukuje ani nespotfebovava zadné energie ani hmoty. Destova
voda z mostu a jeho bezprostfedniho okoli je okamzité svddéna do vodotece — Jifinského

potoka. Neméni se mnozstvi odtékajicich destovych vod ani jejich jakost.

Odpady vzniknou v dobé stavby, kdy budou rozhodujicimi odpady materidly nosné
konstrukce stavajiciho mostu — ocel, beton, dfevo a kamenna sut. Vykopy zemin budou
pouzity ke zpétnym zasyplm, pokud to jejich stav dovoli. Zbytky betonové konstrukce budou

odvezeny na skladku, pripadné k dalsi recyklaci.

Odpady je mozné zaradit jako ostatni.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
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Stavba bude provadéna v casovém obdobi Zafi-Duben dle podminek Ministerstva Zivotniho
prostfedi. Predpoklada se uzavieni daného Useku po celé obdobi s pferusenim praci

v pribéhu zimnich mésicu.
j) orientacni naklady stavby.
Néklady stavby podrobné stanoveny v rozpoctu.

2.2 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Rekonstrukci mostu neni tato kapitola dotcena.
b) architektonické Feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Rekonstrukci mostu neni tato kapitola dotcena.

2.3 B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Nerelevantni

2.4 B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo

orientace vcetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Nerelevantni

2.5 B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

a) za provozu

Provoz na mistni komunikaci upravuji vobecné podobé pravidla silniéniho provozu a
pfipadné mistni Upravy definované obecnim Ufadem. Zadriny systém na mosté je navrien

v souladu s normovymi hodnotami.
b) pfi vystavbé

Dodavatel stavebniho dila (stavby) bude povinen pfi realizaci dila dodrzovat vSechny pravni a

ostatni predpisy k zjisténi BOZP na stavenisti (pfedevsim NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005
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Sb.) a k provozu vyhrazenych technickych zafizeni a ptislusné souvisejici a zavazné technické
normy. Ve vztahu ke svym zaméstnancliim, ale i ke vSem ostatnim osobdm, které se budou
s jeho souhlasem pohybovat na stavenisti a v budovaném dile a nebudou zaméstnanci
dalsich dodavatell praci nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit predevsim veskeré
pozadavky na zajisténi BOZP vyplyvajici z ustanoveni Zakoniku prace a dalSich predpist na
tento zdkon navazujicich. S dalSimi dodavateli praci a zhotoviteli bude dodavatel stavby
povinen smluvné dohodnout konkrétni podminky odpovédnosti za zajisténi BOZP vietné
stanoveni odpovédnych a kontaktnich osob. V ptipadé vzniku mimoradné udalosti, naptiklad
vazného pracovniho Urazu samostatné pracujicich zaméstnanctl dalSich dodavatelll nebo
zhotovitell je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnuti prvni pomoci a nasledné odborné
Iékarské pomoci postizenym a dale zajistit vSechny duleZité stopy a skute¢nosti souvisejici se
vznikem takové udalosti do jejich ohldseni a vySetfeni v nezménéném stavu nebo je fadné a

prokazatelné zdokumentovat.

Dodavatel stavby vypracuje a na verejné pristupném misté zptistupni provozni fad stavby
obsahujici zakladni pozadavky BOZP a dUleZita krizova a kontaktni telefonni Cisla a jména

odpovédnych vedoucich zaméstnanc(.

Dodavatel stavby a dalsi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci provozujici na stavbé
technicka zafizeni zajisti v souladu s poZadavky ptislusnych predpist a norem jejich
pravidelnou kontrolu ve stanovenych terminech pfislusné predepsané zkousky a revize a

povedou o nich prikaznou dokumentaci.

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby pti pouzivani technickych zafizeni a technologii,
jakoZ i materiall a vyrobkU byly disledné respektovany, jak obecné zavazné predpisy, tak
také vSechny pracovni a technologické postupy, ndvody a technické podminky stanovené
jejich vyrobci a je také povinen si je od dodavateld téchto zafizeni, materiald a vyrobk

vyzadat.

Pfi realizaci stavebniho dila a provadéni jednotlivych praci se bude dodavatel stavby a dalsi
dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci a vSichni jejich zaméstnanci povinni fidit platnymi
obecné zavaznymi pravnimi normami, platnymi technickymi normami, bezpeénostnimi
predpisy a pravidly a to predevsim:
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Vyhl. 48/1982 Sb., ktera stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a

technickych zatizeni ve znéni pozdéjsich novelizaci

Natizeni vl. 11/2001 Sb., které stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni

signall
Natizeni vl. 178/2001 Sb., které stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

Naftizeni vl. 378/2001 Sb., které stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani

stroju, technickych zafizeni, pfistoji a naradi
Natizeni vl. 494/2001 Sh., které stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zdaznamu o Urazu

Naftizeni vl. 495/2001 Sb., které stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani OOPP, mycich,

Cisticich a dezinfekcnich prostredku

Naftizeni vl. 168/2002 Sb., které stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl pfi

provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
Natizeni vl. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

Natizeni vl. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpedim padu

z vysky nebo do hloubky

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich...

(zdkon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

Naftizeni vl. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na zdravi pfi praci na

stavenisStich

Jednotlivé prace budou provadény podle zpracovanych typizovanych firemnich pracovnich a
technologickych postupl a pro zvlast nebezpecné prace jako jsou prace bouraci nebo
vykopové provadéné ruéné bude pred jejich zahdjenim zpracovan specialni pracovni postup

dodavatele stavby.
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Dodavatel stavby a dalsi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci zajisti pti vystavbé
pozarni ochranu a dodrZovani pozadavk( vyplyvajicich z pravnich predpist a platnych

technickych norem a to predevsim:
Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v sou¢asném znéni
Vyhl. 246/2001 Sbh. o pozarni prevenci

Vyhl. MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a

nahftivani zivic v tavnych nddobach

2.6 B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.¢. 13111-1

a) stavebni feseni,

Most je navrzen jako integrovany, tj. bez lozisek a kloubl. Rdmova Zelezobetonova

konstrukce je hlubiné zaloZena na velkopriimérovych pilotach.

Podrobnéji je stavebni feseni mostu popsano v technické zpravé mostu, v dokumentu

HLAV_DUSP_201 01.
b) konstrukcni a materidlové feseni,
Podrobnéji popsano v technické zpravé mostu, v dokumentu HLAV_DUSP_201_01.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
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Mechanickd odolnost a stabilita je zakladnim predpokladem spravné funkce
mostni konstrukce. Konstrukce je svym uspofadanim navrzena pro predpokladanou
Zivotnost jednotlivych prvkd (vyjma zadrzného systému, hydroizolaci, vozovky...)
nosné konstrukce 100 let a to za predpokladu fadné udrzby a disledného plnéni
povinnosti spravce mostu. Pfi provozu konstrukce budou respektovany pozadavky
CSN 73 6221 — Prohlidky most& pozemnich komunikaci a zejména budou
respektovany zavéry téchto prohlidek.

Stavba je navrzena tak, Ze nedojde k jejimu zficeni ani ke zficeni jeji ¢asti, nedojde

k neptipustnym pretvorenim. Nedojde téZ k poskozeni stavby v pfipadé, kdy je jeho

vrve

SO 101 - Komunikace

a) stavebni feseni,

V rdmci stavebniho objektu SO 101 je feSeno rozsifeni silnice pred a za
mostem s cilem odstranit Usek s Uzkou vozovkou s kyvadlovym provozem. Most i
navazujici upravena komunikace budou reseny v ndvrhové kategorii S 6,5/50. Délka
Upravy (v€. mostu) je cca 120 m. Silnice bude lemovana z obou stran svodidlem,
svahy nasypového télesa budou 1:2.

b) konstrukéni a materialové feseni,

Skladba vozovky D1-N-2-IV-PIll dle TP 170 bude tvorena vrstvami
z asfaltového betonu a podkladnimi nestmelenymi vrstvami Stérkodrti. Zemina
nasypu bude dovezena a bude se jednat o zeminu spliujici pozadavky normy
CSN 73 6133.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Konstrukce vozovky je navrzena podle TP 170 na navrhové obdobi 25 let pfi
predpokladaném dopravnim zatizeni odpovidajicim TDZ IV. Zemni téleso se sklony
svahi 1:2 bylo posouzeno geotechnickym vypocétem.

2.7 B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technickd ani technologicka zafizeni stavba neobsahuje

a) technické reseni,
Nerelevantni.
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b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Nerelevantni.

2.8 B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Nerelevantni. PBR pro rekonstrukci mostni konstrukce neni zpracovano. Na mosté nenf
predpokldddna manipulace s hoflavymi l[atkami a celd konstrukce mostu je navrzena

z nehoflavych hmot A1 DP1.

2.9 B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Nerelevantni.

2.10B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady feSeni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt

apod., a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Vliv na obyvatelstvo
Zdravotni rizika

Ovlivnéni zdravotnich rizik vrdmci provozu mostu neni predpokladano. Socidlni a

ekonomické dusledky zaméru na obyvatelstvo nejsou predpokladany.
Vliv znecisténého ovzdusi

Vlivy znecisténi ovzdusi nebyly zhodnoceny vramci rozptylové studie, nebot emisnim
pfispévkem realizace technickych opatfeni se zatéz Gzemi a kvalita ovzdusi v okoli mostu

nezmeni.
Vliv hlukové zatéze
- zdroje hluku

K navyseni intenzity dopravy vyvolané provozem na mostu nevznikne. Staciondrni

(technické) zdroje neexistuiji.
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Vliv produkce odpadu
Negativni vliv produkce odpadi na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo neni predpokladan.
Vliv na socidlni vztahy, psychickou pohodu apod.

Vliv na socidlni vztahy v Uzemi, ani psychickou pohodu nebude zdmér generovat. Naruseni
faktoru pohody u obyvatel Ize spojovat pouze s etapou vystavby, kdy lze predpokladat

zvyseny pohyb nakladni dopravy na pfrilehlé komunikaci.
Vliv na ovzdusi

Existujici most neprodukuje Zzadné emise.

Vliv na vodu

V pfipadé dodrZovani technologickych postupl a predpisti nelze predpokladat negativni vliv

na vyuzivané zdroje vody.
Vlivy na hydrologické poméry (povrchové vody)

Stavenisté se nachazi v tésné blizkosti aktivniho koryta Jifinského potoka. Odtok srazkovych

vod nebude ménén, bude jen zpevnéno stavajici koryto v misté mostu.
Vlivy na hydrogeologické poméry (podzemni vody)

Horizont podzemnich vod je ustdlen na Urovni cca 586,930 m.n.m. Hladina podzemni vody,
zejména v tésné blizkosti mostu, je zasadnim zplsobem ovlivnéna vyskou hladina Jifinského

potoka.

Zemni prace nepredpoklddaji masivni zdsahy do vrstev podlozi a tim i ovlivnéni

hydrogeologickych poméra.
Vliv na padu a horninové prostredi

Predpokladaji se jen zemni prace v ramci stavajiciho pldorysu mostu a v ramci télesa naspu

stavajici komunikace. U mostu se Ize domnivat, Ze v podobném rozsahu probéhly jiz pfi
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prvotni vystavbé. U komunikace dojde pouze k rozsifeni stavajiciho télesa ndspu. Vliv na

pladu a horninové prostredi se tak neuplatni.
Vliv na porosty rostouci mimo les

Rekonstrukci mostu a zejména pfiléhajici komunikace dojde k pozadavku na kaceni
celkového poctu 47 ks drevin. Poloha stromU je zakreslena v dendrologickém prizkumu

(Ekopontis, kvéten 2023) a na koordinacni situaci.
Vlivy na floru, vlivy na faunu, Vlivy na ekosystémy

Stavebnik se bude snazit v pribéhu rekonstrukce vliv na floru, faunu a ekosystémy
minimalizovat. Provadéni tak bude respektovat podminky stanovené Rozhodnutim

ministerstva Zivotniho prostredi.
Vlivy na prvky USES

PFi hodnoceni tykajiciho se Uzemniho systému ekologické stability krajiny vyplyva, ze zamér
se pfimo netyka zadného stdvajiciho ani navrhovaného skladebného prvku USES ve smyslu
Uzemniho (prostorového) stfetu ani Zadného kosterniho prvku ekologické stability krajiny

zdjmového uzemi.
Vlivy na vyznamné krajinné prvky

Objekty se nachdzi na Uzemi nové vyhlaseného zvlasté chranéného Gzemi ,Raselinisté pod

Trojanovem®. Kategorie ochrany Uzemi: ptirodni rezervace.
Vlivy na dalsi ekosystémy

Kromé vyse popsanych dopad( nejsou predpokladany, zamér neznamena vznik dalkového
prenosu emisi nebo moznosti pfimé kontaminace vodnich tokl. Nejsou tedy s ohledem na
polohu zaméru ocekavany zadné vlivy, které by mohly zprostfedkované zasdhnout vymezena

tzemi prvké USES a VKP.

Vlivy na zvlasté chranéna uzemi
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Objekty se nachdzi na Uzemi nové vyhlaseného zvlasté chranéného Gzemi, Raselinisté pod
Trojanovem®. Kategorie ochrany Uzemi: pfirodni rezervace. Zdmérem se neméni poloha
infrastruktury (most + komunikace) v rdmci tohoto Uzemi, pouze dojde k rozsifeni stavajici
komunikace pro zajisténi bezpecnosti provozu. Rozsah rozsifeni je popsan ve vykresové

dokumentaci.
Vlivy na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti

Vzhledem na charakter zaméru, jeho rozsah, polohu a Uzemni vymezeni nemizZe dojit
k ovlivnéni predmétu ochrany nejblizSich evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti,
ovlivnéni neni predpokladano ani nepfimo ani v souvislosti s jinymi zaméry. V jiné &3sti této

zpravy je popsan vztah k vyhlasenym lokalitam Natura 2000.
Vlivy na krajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Krajinny raz nebude nijak ovlivnén.

Vlivy na dalSi parametry Zivotniho prostiedi

Zamér neznamend ovlivnéni dalSich parametrld Zivotného prostredi ani zajml pamatkové
péce. Rovnéz neznamenad zadny dopad na kulturni hodnoty nemateridlni povahy v regionu.
Jiné ovlivnéni charakteru krajiny, stavu ekosystém( a zpUsobu vyuziti dzemi mimo vyse

popsané aspekty nebylo analyzovano.
Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Nejsou znadmy. Zadné dali vlivy na funkéni vyuZiti Uzemi nenastanou, je vyuZito stavajici
dopravni napojeni. Zdmér nevyzaduje zvlastni vyvolané investice mimo vymezené Uzemi.
Zamér neznamena ovlivnéni zajmd pamatkové péce. RovnéZ neznamena 7zadny dopad na
kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty nemateridlni

povahy.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod
Kromé bézné technologické kazné pti manipulaci s ropnymi latkami neni nutné ptijimat jina
opatreni.
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Ochrana ovzdusi

Pfi stavbé bude kontrolovan technicky stav pouZitych mechanismi tak, aby nedochazelo

k nadmérné tvorbé emisi na lokalité v dlisledku jejich Spatného technického stavu.
Ochrana pfirody, ekosystémt, krajiny

Objekty se nachazi na uzemi nové vyhlaseného zvlasté chranéného Uzemi , Raselinisté pod

Trojanovem”.
Odpadové hospodaistvi

Nakladani s vlastnimi odpady dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., viz téz C.3.f.

2.11 B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podilozi,
Nerelevantni.

b) ochrana pifed bludnymi proudy,
Nerelevantni.

c¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Nerelevantni.

d) ochrana pred hlukem,

Nerelevantni.

e) protipovodiiova opatfeni,

V ramci zhotoveni dodavatelské dokumentace bude zpracovan povodnovy plan stavby, ktery
vymezi parametry ochrany stavenisté i odpovédnost jednotlivych osob a funkéniho spojeni
mezi nimi.

ve

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
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Uzemi staveni$té neni poddolované, na stavenisti se nevyskytuje metan. Staveni$té neni

zasazeno jinymi vlivy.

3. B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Nerelevantni.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nerelevantni.

4. B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani

stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Nerelevantni.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

- Napojeni na pozemni komunikace

Dopravni napojeni mostu z{istdvd nezménéno.
c) doprava v klidu,

rekonstrukce mostu nevyvolava potrebu budovat nova parkovaci stani a pfimo zadnou

dopravu v klidu negeneruje.
d) pési a cyklistické stezky.

Komunikace mlze byt vyuZzivana také jako cyklisticka stezka.

5. B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Gpravy,

Nerelevantni.

b) pouizité vegetacni prvky,
Nerelevantni.
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c) biotechnicka opatieni.
Nerelevantni.

6. B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,
Produkce odpadu — vytézené zeminy a ostatni vybourané hmoty — je popsana nize.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a

Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Na pozemcich stavby neni znam vyskyt ani chranénych rostlin ani Zivocich(.
c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

Natizenim vlady ¢. 187/2018 Sb. ze dne 15. srpna 2018 byly vyhlaseny evropsky vyznamné
lokality zafazené do evropského seznamu. Toto nafizeni nabylo Ucéinnosti dnem 1. zafi 2018.

Seznam lokalit je uveden v pfiloze k tomuto nafizeni.

Vydani nafizeni vlady ¢. 187/2018 Sb. zakoncilo nékolikalety proces, ve kterém byly lokality
nejprve zarazeny na narodni seznam postupnym vydanim dvou novel nafizeni vlady ¢.
318/2013 Sb., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit pod ¢. 73/2016
Sb. a 207/2016 Sb., ke kterému doslo v roce 2016. Poté nasledovalo vydani Evropskych
seznam{ pro panonskou a kontinentalni biogeografickou oblast, na jejichZ Gzemi se Ceska
republika nachazi. Evropské seznamy byly pfijaty provadécim rozhodnutim Evropské komise

ze dne 12. prosince 2017 a 19. ledna 2018 byly vydany v Ufednim véstniku Evropské unie.

Nejbliz$i chranénd Gzemi v systému Natura 2000 je EPR Simanovské raselinisté
vzdalené priblizné 2km od mista stavby.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Nerelevantni.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplisobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Nerelevantni.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpisu.

Nejsou navrhovana Zadna ochrannd a bezpecnostni pdsma, nejsou stanoveny zadné

podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

7. B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tikolti ochrany obyvatelstva.

Na tento typ stavby nejsou kladeny Zzadné pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

8. B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Celkové potieby stavebnich hmot budou podrobnéji definovany v dalSich stupnich

dokumentace, rozhodujicimi slozkami budou zemni prace a doddvka betonové smési.
b) odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni stavenisté zlUstane zachovano, srazky budou primo svedeny pficnym sklonem

komunikace.

c¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Bylo popsano vyse, vyuZita bude uzaviend rekonstruovand silnice Ill. T¥idy Hldvkov-Simanov.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Technickd opatfeni se dotykaji cizich staveb a pozemk( v rozsahu popsaném v zdborovém

elaboratu.

Pro eventualni mezideponie budou vyuZity pozemky investora. Konkrétni umisténi
mezideponii bude stanoveno s vybranym zhotovitelem v zavislosti na zvolené technologii

zemnich praci a pouZitych dopravnich prostfedcich.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
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Rekonstrukce mostu nevyZaduje Zadné souvisejici asanace. Demolice a kaceni drevin jsou

popsany vyse.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Trvalé zabory ZPF jsou uvaZovany a jsu podrobnéji popsany v zdborovém elaboratu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou zvlastni pozadavky.

h) maximalni produkovana mnoiZstvi a druhy odpadt a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,

Béhem vystavby Ize predpokladat vznik téchto odpadu:

¢. kat. nazev odpadu zatridéni mnozstvi

150102 odpadni obalovy polyetylen 0] 40kg
200301 ostatni odpad podobny

domovnimu 0] 150kg
200304 kal z ¢isténi vpusti dest.

kanalizace 0] 50kg
170101 beton (0] 90 000kg
170107 smési stavebni suté 0] 7 500kg
170504 zemina a kameni 0] (420+710)t
170302 asfaltové smési neuvedené

v 170301 0 180t

Cilem zhotovitele stavby bude produkci odpadi co nejvice omezit, vyuZitelné v souladu
s predpisy zpracovat na misteé.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Celkova bilance bude v souladu s predchozimi odstavci nedostatek zeminy, zejména

z dlvodu rozsireni naspu komunikace. Pfedpoklddany nedostatek zeminy je cca 510 m3.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé,
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Zhotovitel zpracuje v rdmci svych procest environmentalniho fizeni firmy pfislusné

dokumenty a bude se jimi fidit. Charakter stavby nenavozuje o¢ekavani zvysenych rizik

spojenych s ochranou Zivotniho prostredi béhem vystavby.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Dodavatel stavebniho dila (stavby) bude povinen pfi realizaci dila dodrZzovat viechny pravni a
ostatni predpisy k zjisténi BOZP na stavenisti (pfedevsim NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005
Sb.) a k provozu vyhrazenych technickych zatizeni a prislusné souvisejici a zavazné technické
normy. Ve vztahu ke svym zaméstnanclm, ale i ke vSem ostatnim osobam, které se budou
s jeho souhlasem pohybovat na stavenisti a v budovaném dile a nebudou zaméstnanci
dalsich dodavatelll praci nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit predevsim veskeré
pozadavky na zajisténi BOZP vyplyvajici z ustanoveni Zakoniku prace a dalSich predpisl na
tento zakon navazujicich. S dalSimi dodavateli praci a zhotoviteli bude dodavatel stavby
povinen smluvné dohodnout konkrétni podminky odpovédnosti za zajisténi BOZP vcetné
stanoveni odpovédnych a kontaktnich osob. V ptipadé vzniku mimoradné udalosti, napfiklad
vazného pracovniho Urazu samostatné pracujicich zaméstnancl dalSich dodavatelll nebo
zhotovitell je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnuti prvni pomoci a nasledné odborné
Iékarské pomoci postizenym a dale zajistit vSechny dulezité stopy a skutecnosti souvisejici se
vznikem takové udalosti do jejich ohldseni a vySetifeni v nezménéném stavu nebo je radné a

prokazatelné zdokumentovat.

Dodavatel stavby vypracuje a na verejné pristupném misté zpfistupni provozni fad
stavby obsahujici zakladni poZadavky BOZP a dlleZita krizova a kontaktni telefonni cisla a

jména odpovédnych vedoucich zaméstnancu.

Dodavatel stavby a dalsi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci provozujici na
stavbé technickd zafizeni zajisti v souladu s pozadavky pfislusnych predpisti a norem jejich
pravidelnou kontrolu ve stanovenych terminech ptislusné predepsané zkousky a revize a

povedou o nich prikaznou dokumentaci.

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby pfi pouzivani technickych zafizeni a

technologii, jakoZ i materiald a vyrobk( byly disledné respektovany, jak obecné zavazné
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predpisy, tak také vSechny pracovni a technologické postupy, ndvody a technické podminky
stanovené jejich vyrobci a je také povinen si je od dodavatell téchto zafizeni, materidld a

vyrobk( vyzadat.

Pfi realizaci stavebniho dila a provadéni jednotlivych praci se bude dodavatel stavby a
dalsi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci a vSichni jejich zaméstnanci povinni Fidit
platnymi obecné zdvaznymi prdvnimi normami, platnymi technickymi normami,

bezpecnostnimi prfedpisy a pravidly a to predevsim:

- Vyhl. 48/1982 Sb., ktera stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich novelizaci

- Nafizeni vl. 11/2001 Sb., které stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signald

- Nafizeni vl. 178/2001 Sb., které stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi
praci

- Nafizeni vl. 378/2001 Sb., které stanovi blizs$i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistoji a naradi

- Nafizeni vl. 494/2001 Sb., které stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zdznamu o
Urazu

- Nafizeni vl. 495/2001 Sb., které stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani OOPP,
mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostfedkd

- Nafizeni vl. 168/2002 Sb., které stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupl pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

- Nafizeni vl. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Nafizeni vl. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich
s nebezpedim padu s vysky nebo do hloubky

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich... (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

- Nafizeni vl. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na zdravi pfi praci na
stavenistich

Jednotlivé prace budou provadény podle zpracovanych typizovanych firemnich
pracovnich a technologickych postupl a pro zvlast nebezpecné prace jako jsou prace bouraci
nebo vykopové provadéné rucné bude jejich zahajenim zpracovan specialni pracovni postup

pfipravafem dodavatele stavby.
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Dodavatel stavby a dalsSi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci zajisti pfi vystavbé
pozarni ochranu a dodrzovani pozadavk( vyplyvajicich z pravnich predpisi a platnych

technickych norem a to predevsim:

- Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v sou¢asném znéni
- Vyhl. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci
Vyhl. MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi

svarovani a nahftivani zivic v tavnych nddobdch
1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Nerelevantni.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

Objizdné trasy a dopravni feSeni béhem rekonstrukce je souc¢asti samostatné ¢asti

dokumentace DIO.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,

v e /|

opatfeni proti ucinklim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Specidlni podminky pro provadéni stavby se nestanovuji. Veskera stavebni ¢innost bude

probihat s vylou¢enim provozu v misté stavby.

S ohledem na moZnost stanoveni vymér pod vodni hladinou a stav stdvajicich demolovanych
konstrukci si vyhrazujeme upresnéni vymér zejména zemnich praci v pribéhu provadéni

praci.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Stavba bude zahdjena pravdépodobné v zari 2025.
Zkusebni provoz se nepredpoklada.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Nerelevantni.
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V Pardubicich dne 20.10.2024

Ing. Jaromir Kucian, Ing. Martin Kucian
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