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1. B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemky dotčené stavbou bezprostředně navazují na stávající mostní konstrukci a stávající 

zemní těleso komunikace. Vlivem migrace toku je stávající mostní konstrukce posunuta 

oproti pozemkům v katastru nemovitostí a koryto potoka v místě mostu je posunuté.  

V případě komunikace dojde k rozšíření dotčeného úseku tak, aby splňoval uspořádání pro 

kategorii komunikace S6,5. Rozšíření bude provedeno symetricky na obě strany stávajícího 

tělesa náspu. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
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Most je shodně využíván již několik desítek let. Charakter a způsob užití pozemků pod 

stávajícím tělesem komunikace není činností popsanou dále nijak dotčen.  

Mění se způsob užití pozemků vlivem rozšíření stávajícího tělesa náspu komunikace. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

Ministerstvo životního prostředí ve svém Rozhodnutí ze dne 31.3.2023 povoluje: 
1. Povoluje výjimka dle ust. § 43 odst. 1 ZOPK, pro realizaci záměru podle ust. § 34 ost. 1 
písm. c) ZOPK, 
2. Povoluje výjimka ve smyslu ust. 56 odst. 1 ZOPK pro zvláště chráněné druhy (ZCHD) 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V dokumentaci jsou zapracovány podmínky DOSS. Jednotlivé podmínky jsou součástí 

stanovisek a vyjádření, které jsou přílohou této dokumentace. Před dokončením 

dokumentace proběhly celkem dva výrobní výbory za účasti správců mostu a komunikace. 

Z hlediska provádění jsou nejzásadnější podmínky Ministerstva životního prostředí, proto 

jsou tyto podmínky vypsány níže. Ministerstvo stanovuje tyto podmínky: 

5.1. Realizace záměru bude zahájena nejdříve v září běžného roku a ukončena bude 
nejpozději v dubnu roku následujícího. 
5.2. Žadatel stanoví odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu (profesionální 
biolog či držitel autorizace k provádění hodnocení ve smyslu ustanovení § 67 ZOPK 
apod.), která bude zajišťovat zájmy ochrany přírody v průběhu realizace záměru 
(biologický dozor). 
5.3. Před realizací záměru zajistí biologický dozor záchranný transfer zjištěných jedinců 
ZCHD z prostoru, jenž bude dotčen realizací záměru. 
5.4. Po skončení realizace záměru bude důsledně provedena biologická rekultivace 
dotčených ploch podle pokynů biologického dozoru. 
5.5. Po ukončení realizace záměru předloží žadatel KrÚ KV zprávu o provedených 
zásazích z hlediska zájmů chráněných ZOPK. 
5.6. KrÚ KV provede kontrolu na místě samém za přítomnosti biologického dozoru 
jedenkrát po dobu realizace záměru a o provedené kontrole podá zprávu MŽP společně se 
zprávou, jejíž zpracování a předložení je uloženo ad 5.5. Zprávy budou ministerstvu 
předloženy do 3 měsíců od ukončení realizace záměru. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V rámci přípravy stavby bylo provedeno podrobné zaměření stávajícího stavu (polohopis a 

výškopis) včetně vytýčení hranic jednotlivých pozemků. Archivní sondy byly zpracovány pro 

stanovení geologických poměrů staveniště. Pro stanovení úrovně Q100 byly použity základní 

hydrologické údaje podle ČSN EN 75 1400. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Objekty se nachází na území nově vyhlášeného zvláště chráněného území „Rašeliniště pod 

Trojanovem“. Kategorie ochrany území: přírodní rezervace. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Dotčený úsek je situován v území ovlivněném vodním tokem – Jiřínským potokem. Během 

stavby musí být provedena protipovodňová opatření. V rámci budování zařízení staveniště 

musí být zpracován protipovodňový plán.  

Stavba není dále zasažena poddolováním ani jinými vlivy. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Po dobu výstavby bude uzavřena komunikace Hlávkov-Šimanov (podrobněji v části DIO této 

dokumentace). Ke všem okolním pozemkům by však měl být umožněn přístup po objízdné 

trase. Návrh objízdných tras je součástí dokumentace. 

Odtokové poměry v území nebudou opravou mostu ovlivněny. Je navrženo nové zadláždění 

a úprava koryta potoka pod mostem. Tato úprava slouží k zvětšení průtoků otvorem pod 

mostem. Odvodnění komunikace je řešeno stejně jako na stávající komunikace – příčným 

sklonem. Poloha těchto úprav koresponduje s přirozeně vzniklými úpravami terénu, projekt 

polohou odvodnění respektuje stávající stav. 
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i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba nevyvolává požadavky na asanaci území. Demolice jsou uvažovány (stávající 

konstrukce mostu) a jsou popsány v dokumentaci. 

Kácení bude součástí stavby a je vyznačeno na samostatném výkresu.  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba vyvolá požadavky na trvalý zábor zemědělského půdního fondu, zejména vlivem 

rozšíření stávajícího tělesa náspu komunikace. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Dopravní napojení k rekonstruovanému úseku je přehledné a jednoznačné. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba není závislá na žádných podmiňujících ani vyvolaných a souvisejících investicích. 

Rozhodující limitou vlastního průběhu stavby jsou klimatické podmínky pro provedení 

hydroizolací a následně asfaltobetonových povrchů na jedné straně, z druhé strany je 

podmíněno rušení mostu uzavřením úseku komunikace mezi obcemi Hlávkov-Šimanov. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ      Obec Výskytná nad Jihlavou  k.ú. Hlávkov 639028 

Parc. č.  LV m2 vlastník Adresa  

171 39 3028 Brychta František 

 

Alšova 2640/20, 586 01  Jihlava 

Jiná ostatní plocha, ochr. Pásmo vodního zdroje II. 

351/1 57 18004 Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 ost. plocha silnice 

370 34 539 Česká republika Povodí Moravy s.p. , Dřevařská 932/11 , Veveří, 
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602 00 Brno 

 Koryto vodního toku, vodní plocha 

176 30 10436 Dvořák Pavel Hlávkov 53, 588 41 Výskytná nad Jihlavou 

 Trvalý travní porost, ZPF, ochr. Pásmo vodního 

zdroje II. 

369 34 500 Česká republika Povodí Moravy s.p. , Dřevařská 932/11 , Veveří, 
602 00 Brno 

 Koryto vodního toku, vodní plocha 

177 

 

30 

 

15789 

 

Dvořák Pavel Hlávkov 53, 588 41 Výskytná nad Jihlavou 

Trvalý travní porost, ZPF, ochr. Pásmo vodního 
zdroje II. 

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ      Obec Šimanov  k.ú. Šimanov na Moravě 762482 

Parc. č.  LV m2 vlastník Adresa  

1075 90 543 Česká republika Povodí Moravy s.p. , Dřevařská 932/11 , Veveří, 

602 00 Brno 

 Koryto vodního toku, vodní plocha 

1088/2 10001 95 Obec Šimanov Č.p.58, 588 42 Šimanov 

 ost. plocha silnice 

1067/1 45 25325 Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 ost. plocha silnice, ochr. Pásmo vodního zdroje II. 

794 118 2811 Denkócy Jitka Luční 723, 34802 Bor 

Trvalý travní porost, ZPF, ochr. Pásmo vodního 

zdroje II. 

792 107 7578 Holub Radek Č.p.73, 588 05 Opatov 

Trvalý travní porost, ZPF, ochr. Pásmo vodního 



Vypracování projektové dokumentace III/13111 Hlávkov – most ev. č. 13111-1 
B. Souhrnná technická zpráva – HLAV_PDPS_B_01 

Kucián statika s.r.o. 
 

Stránka 7 z 26 

 

zdroje II. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Rekonstrukcí mostu nevzniká žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.  

2. B.2 Celkový popis stavby 
2.1 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby, když nosné konstrukce mostu již dožily. Původní nosná 

konstrukce zejména z důvodů poškozené hydroizolace, a s tím související degradace, již 

neplní zcela svou funkci.  

Z průzkumů byl proveden geologický pomocí vrtané sondy. Dále byl proveden výškopis a 

polohopis místa stavby.  

Rekonstrukce úseku stávající komunikace navazující na most je navržena zejména z důvodu 

rozšíření na parametry komunikace kategorie S 6,5. 

b) účel užívání stavby, 

Účel užívání mostu a komunikace zůstane nezměněn. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o soubor trvalých staveb.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Viz kapitola B.1. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Viz kapitola B.1. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  

Rekonstrukcí mostu nedojde ke změně funkčních jednotek. Výrazně budou změněny 

parametry stavby, zejména zatížitelnost mostu bude zvýšena na zatěžovací schéma LM1 ve 

smyslu ČSN EN 1991-2 – Zatížení mostů. Prostorové uspořádání pod mostem nebude 

prakticky měněno – koryto bude zadlážděno a hydraulická kapacita koryta tak bude 

zvětšena.  

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

Během provozu stavba neprodukuje ani nespotřebovává žádné energie ani hmoty. Dešťová 

voda z mostu a jeho bezprostředního okolí je okamžitě sváděna do vodoteče – Jiřinského 

potoka. Nemění se množství odtékajících dešťových vod ani jejich jakost.  

Odpady vzniknou v době stavby, kdy budou rozhodujícími odpady materiály nosné 

konstrukce stávajícího mostu – ocel, beton, dřevo a kamenná suť. Výkopy zemin budou 

použity ke zpětným zásypům, pokud to jejich stav dovolí. Zbytky betonové konstrukce budou 

odvezeny na skládku, případně k další recyklaci.  

Odpady je možné zařadit jako ostatní.   

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
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Stavba bude prováděna v časovém období Září-Duben dle podmínek Ministerstva životního 

prostředí.  Předpokládá se uzavření daného úseku po celé období s přerušením prací 

v průběhu zimních měsíců.    

j) orientační náklady stavby. 

Náklady stavby podrobně stanoveny v rozpočtu.  

2.2 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Rekonstrukcí mostu není tato kapitola dotčena. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Rekonstrukcí mostu není tato kapitola dotčena. 

2.3 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nerelevantní 
 

2.4 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Nerelevantní 

2.5 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 a) za provozu 

Provoz na místní komunikaci upravují v obecné podobě pravidla silničního provozu a 

případné místní úpravy definované obecním úřadem. Zádržný systém na mostě je navržen 

v souladu s normovými hodnotami. 

b) při výstavbě 

Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní a 

ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 
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Sb.) a k provozu vyhrazených technických zařízení a příslušné související a závazné technické 

normy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale i ke všem ostatním osobám, které se budou 

s jeho souhlasem pohybovat na staveništi a v budovaném díle a nebudou zaměstnanci 

dalších dodavatelů prací nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit především veškeré 

požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů na 

tento zákon navazujících. S dalšími dodavateli prací a zhotoviteli bude dodavatel stavby 

povinen smluvně dohodnout konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištění BOZP včetně 

stanovení odpovědných a kontaktních osob. V případě vzniku mimořádné události, například 

vážného pracovního úrazu samostatně pracujících zaměstnanců dalších dodavatelů nebo 

zhotovitelů je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnutí první pomoci a následné odborné 

lékařské pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti související se 

vznikem takové události do jejich ohlášení a vyšetření v nezměněném stavu nebo je řádně a 

prokazatelně zdokumentovat. 

Dodavatel stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní řád stavby 

obsahující základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní čísla a jména 

odpovědných vedoucích zaměstnanců. 

Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na stavbě 

technická zařízení zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich 

pravidelnou kontrolu ve stanovených termínech příslušné předepsané zkoušky a revize a 

povedou o nich průkaznou dokumentaci. 

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení a technologií, 

jakož i materiálů a výrobků byly důsledně respektovány, jak obecně závazné předpisy, tak 

také všechny pracovní a technologické postupy, návody a technické podmínky stanovené 

jejich výrobci a je také povinen si je od dodavatelů těchto zařízení, materiálů a výrobků 

vyžádat. 

Při realizaci stavebního díla a provádění jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a další 

dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit platnými 

obecně závaznými právními normami, platnými technickými normami, bezpečnostními 

předpisy a pravidly a to především: 
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Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění pozdějších novelizací 

Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 

Nařízení vl. 178/2001 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí 

Nařízení vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Nařizení vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při 

provozování dopravy dopravními prostředky 

Nařízení vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích… 

(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

Nařízení vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na 

staveništích 

Jednotlivé práce budou prováděny podle zpracovaných typizovaných firemních pracovních a 

technologických postupů a pro zvlášť nebezpečné práce jako jsou práce bourací nebo 

výkopové prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup 

dodavatele stavby. 
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Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací zajistí při výstavbě 

požární ochranu a dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů a platných 

technických norem a to především: 

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v současném znění 

Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

 

 

 

 

 

 

2.6 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 13111-1 

a) stavební řešení, 

Most je navržen jako integrovaný, tj. bez ložisek a kloubů. Rámová železobetonová 

konstrukce je hlubině založena na velkoprůměrových pilotách. 

Podrobněji je stavební řešení mostu popsáno v technické zprávě mostu, v dokumentu 

HLAV_DUSP_201_01. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Podrobněji popsáno v technické zprávě mostu, v dokumentu HLAV_DUSP_201_01. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
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Mechanická odolnost a stabilita je základním předpokladem správné funkce 
mostní konstrukce. Konstrukce je svým uspořádáním navržena pro předpokládanou 
životnost jednotlivých prvků (vyjma zádržného systému, hydroizolací, vozovky…) 
nosné konstrukce 100 let a to za předpokladu řádné údržby a důsledného plnění 
povinností správce mostu. Při provozu konstrukce budou respektovány požadavky 
ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací a zejména budou 
respektovány závěry těchto prohlídek. 

Stavba je navržena tak, že nedojde k jejímu zřícení ani ke zřícení její části, nedojde 

k nepřípustným přetvořením. Nedojde též k poškození stavby v případě, kdy je jeho 

rozsah neúměrný původní příčině. 

SO 101 - Komunikace 

a) stavební řešení, 

V rámci stavebního objektu SO 101 je řešeno rozšíření silnice před a za 
mostem s cílem odstranit úsek s úzkou vozovkou s kyvadlovým provozem. Most i 
navazující upravená komunikace budou řešeny v návrhové kategorii S 6,5/50. Délka 
úpravy (vč. mostu) je cca 120 m. Silnice bude lemována z obou stran svodidlem, 
svahy násypového tělesa budou 1:2. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Skladba vozovky D1-N-2-IV-PIII dle TP 170 bude tvořena vrstvami 
z asfaltového betonu a podkladními nestmelenými vrstvami štěrkodrti. Zemina 
násypu bude dovezena a bude se jednat o zeminu splňující požadavky normy 
ČSN 73 6133. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Konstrukce vozovky je navržena podle TP 170 na návrhové období 25 let při 
předpokládaném dopravním zatížení odpovídajícím TDZ IV. Zemní těleso se sklony 
svahů 1:2 bylo posouzeno geotechnickým výpočtem. 

  

2.7 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická ani technologická zařízení stavba neobsahuje 

a) technické řešení, 
Nerelevantní.  
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b) výčet technických a technologických zařízení. 
Nerelevantní.  

 

2.8 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Nerelevantní. PBŘ pro rekonstrukci mostní konstrukce není zpracováno. Na mostě není 

předpokládána manipulace s hořlavými látkami a celá konstrukce mostu je navržena 

z nehořlavých hmot A1 DP1. 

2.9 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Nerelevantní. 

2.10 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vliv na obyvatelstvo 

Zdravotní rizika 

Ovlivnění zdravotních rizik v rámci provozu mostu není předpokládáno. Sociální a 

ekonomické důsledky záměru na obyvatelstvo nejsou předpokládány.  

Vliv znečištěného ovzduší 

Vlivy znečištění ovzduší nebyly zhodnoceny v rámci rozptylové studie, neboť emisním 

příspěvkem realizace technických opatření se zátěž území a kvalita ovzduší v okolí mostu 

nezmění.  

Vliv hlukové zátěže 

- zdroje hluku 

K navýšení intenzity dopravy vyvolané provozem na mostu nevznikne. Stacionární 

(technické) zdroje neexistují.   
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Vliv produkce odpadů 

Negativní vliv produkce odpadů na životní prostředí a obyvatelstvo není předpokládán.  

Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu apod. 

Vliv na sociální vztahy v území, ani psychickou pohodu nebude záměr generovat. Narušení 

faktoru pohody u obyvatel lze spojovat pouze s etapou výstavby, kdy lze předpokládat 

zvýšený pohyb nákladní dopravy na přilehlé komunikaci.  

Vliv na ovzduší 

Existující most neprodukuje žádné emise.  

Vliv na vodu 

V případě dodržování technologických postupů a předpisů nelze předpokládat negativní vliv 

na využívané zdroje vody.  

Vlivy na hydrologické poměry (povrchové vody) 

Staveniště se nachází v těsné blízkosti aktivního koryta Jiřinského potoka. Odtok srážkových 

vod nebude měněn, bude jen zpevněno stávající koryto v místě mostu. 

Vlivy na hydrogeologické poměry (podzemní vody) 

Horizont podzemních vod je ustálen na úrovni cca 586,930 m.n.m. Hladina podzemní vody, 

zejména v těsné blízkosti mostu, je zásadním způsobem ovlivněna výškou hladina Jiřinského 

potoka.  

Zemní práce nepředpokládají masívní zásahy do vrstev podloží a tím i ovlivnění 

hydrogeologických poměrů. 

Vliv na půdu a horninové prostředí 

Předpokládají se jen zemní práce v rámci stávajícího půdorysu mostu a v rámci tělesa náspu 

stávající komunikace. U mostu se lze domnívat, že v podobném rozsahu proběhly již při 
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prvotní výstavbě. U komunikace dojde pouze k rozšíření stávajícího tělesa náspu. Vliv na 

půdu a horninové prostředí se tak neuplatní. 

Vliv na porosty rostoucí mimo les 

Rekonstrukcí mostu a zejména přiléhající komunikace dojde k požadavku na kácení 

celkového počtu 47 ks dřevin. Poloha stromů je zakreslena v dendrologickém průzkumu 

(Ekopontis, květen 2023) a na koordinační situaci. 

Vlivy na floru, vlivy na faunu, Vlivy na ekosystémy 

Stavebník se bude snažit v průběhu rekonstrukce vliv na floru, faunu a ekosystémy 

minimalizovat. Provádění tak bude respektovat podmínky stanovené Rozhodnutím 

ministerstva životního prostředí.  

Vlivy na prvky ÚSES 

Při hodnocení týkajícího se územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr 

se přímo netýká žádného stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku ÚSES ve smyslu 

územního (prostorového) střetu ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny 

zájmového území. 

Vlivy na významné krajinné prvky 

Objekty se nachází na území nově vyhlášeného zvláště chráněného území „Rašeliniště pod 

Trojanovem“. Kategorie ochrany území: přírodní rezervace.  

Vlivy na další ekosystémy 

Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik dálkového 

přenosu emisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy s ohledem na 

polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená 

území prvků ÚSES a VKP. 

Vlivy na zvláště chráněná území 
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Objekty se nachází na území nově vyhlášeného zvláště chráněného území „Rašeliniště pod 

Trojanovem“. Kategorie ochrany území: přírodní rezervace. Záměrem se nemění poloha 

infrastruktury (most + komunikace) v rámci tohoto území, pouze dojde k rozšíření stávající 

komunikace pro zajištění bezpečnosti provozu. Rozsah rozšíření je popsán ve výkresové 

dokumentaci. 

Vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

Vzhledem na charakter záměru, jeho rozsah, polohu a územní vymezení nemůže dojít 

k ovlivnění předmětu ochrany nejbližších evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, 

ovlivnění není předpokládáno ani nepřímo ani v souvislosti s jinými záměry. V jiné části této 

zprávy je popsán vztah k vyhlášeným lokalitám Natura 2000. 

Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 

Krajinný ráz nebude nijak ovlivněn. 

Vlivy na další parametry životního prostředí 

Záměr neznamená ovlivnění dalších parametrů životného prostředí ani zájmů památkové 

péče. Rovněž neznamená žádný dopad na kulturní hodnoty nemateriální povahy v regionu. 

Jiné ovlivnění charakteru krajiny, stavu ekosystémů a způsobu využití území mimo výše 

popsané aspekty nebylo analyzováno. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Nejsou známy. Žádné další vlivy na funkční využití území nenastanou, je využito stávající 

dopravní napojení. Záměr nevyžaduje zvláštní vyvolané investice mimo vymezené území. 

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče. Rovněž neznamená žádný dopad na 

kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální 

povahy. 

Ochrana podzemních a povrchových vod 

Kromě běžné technologické kázně při manipulaci s ropnými látkami není nutné přijímat jiná 

opatření. 
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Ochrana ovzduší 

Při stavbě bude kontrolován technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo 

k nadměrné tvorbě emisí na lokalitě v důsledku jejich špatného technického stavu. 

Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny 

Objekty se nachází na území nově vyhlášeného zvláště chráněného území „Rašeliniště pod 

Trojanovem“. 

Odpadové hospodářství 

Nakládání s vlastními odpady dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., viz též C.3.f. 

2.11 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Nerelevantní. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Nerelevantní. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Nerelevantní. 

d) ochrana před hlukem, 

Nerelevantní. 

e) protipovodňová opatření, 

V rámci zhotovení dodavatelské dokumentace bude zpracován povodňový plán stavby, který 

vymezí parametry ochrany staveniště i odpovědnost jednotlivých osob a funkčního spojení 

mezi nimi. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
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Území staveniště není poddolované, na staveništi se nevyskytuje metan. Staveniště není 

zasaženo jinými vlivy. 

3. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Nerelevantní. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Nerelevantní. 

4. B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Nerelevantní. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

- Napojení na pozemní komunikace  

Dopravní napojení mostu zůstává nezměněno.  

c) doprava v klidu, 

rekonstrukce mostu nevyvolává potřebu budovat nová parkovací stání a přímo žádnou 

dopravu v klidu negeneruje. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Komunikace může být využívána také jako cyklistická stezka. 

5. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Nerelevantní. 

b) použité vegetační prvky, 
Nerelevantní. 
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c) biotechnická opatření. 
Nerelevantní. 

6. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Produkce odpadu – vytěžené zeminy a ostatní vybourané hmoty – je popsána níže. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Na pozemcích stavby není znám výskyt ani chráněných rostlin ani živočichů.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Nařízením vlády č. 187/2018 Sb. ze dne 15. srpna 2018 byly vyhlášeny evropsky významné 

lokality zařazené do evropského seznamu. Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. září 2018. 

Seznam lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení. 

Vydání nařízení vlády č. 187/2018 Sb. zakončilo několikaletý proces, ve kterém byly lokality 

nejprve zařazeny na národní seznam postupným vydáním dvou novel nařízení vlády č. 

318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č. 73/2016 

Sb. a 207/2016 Sb., ke kterému došlo v roce 2016. Poté následovalo vydání Evropských 

seznamů pro panonskou a kontinentální biogeografickou oblast, na jejichž území se Česká 

republika nachází. Evropské seznamy byly přijaty prováděcím rozhodnutím Evropské komise 

ze dne 12. prosince 2017 a 19. ledna 2018 byly vydány v Úředním věstníku Evropské unie. 

Nejbližší chráněná území v systému Natura 2000 je EPR Šimanovské rašeliniště 
vzdálené přibližně 2km od místa stavby.  

    

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Nerelevantní. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nerelevantní. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, nejsou stanoveny žádné 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

7. B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na tento typ stavby nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.  

8. B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Celkové potřeby stavebních hmot budou podrobněji definovány v dalších stupních 

dokumentace, rozhodujícími složkami budou zemní práce a dodávka betonové směsi. 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště zůstane zachováno, srážky budou přímo svedeny příčným sklonem 

komunikace.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Bylo popsáno výše, využita bude uzavřená rekonstruovaná silnice III. Třídy Hlávkov-Šimanov. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Technická opatření se dotýkají cizích staveb a pozemků v rozsahu popsaném v záborovém 

elaborátu.  

Pro eventuální mezideponie budou využity pozemky investora. Konkrétní umístění 

mezideponií bude stanoveno s vybraným zhotovitelem v závislosti na zvolené technologii 

zemních prací a použitých dopravních prostředcích.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
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Rekonstrukce mostu nevyžaduje žádné související asanace. Demolice a kácení dřevin jsou 

popsány výše. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Trvalé zábory ZPF jsou uvažovány a jsu podrobněji popsány v záborovém elaborátu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou zvláštní požadavky.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Během výstavby lze předpokládat vznik těchto odpadů: 

 

 č. kat.  název odpadu  zatřídění  množství 

150102  odpadní obalový polyetylen            O            40kg 

200301  ostatní odpad podobný 

   domovnímu          O          150kg 

200304  kal z čištění vpustí dešť. 

   kanalizace          O            50kg 

170101  beton           O       90 000kg 

170107  směsi stavební sutě         O       7 500kg 

170504  zemina a kamení         O       (420+710)t 

170302  asfaltové směsi neuvedené 

   v 170301          O            180 t 

Cílem zhotovitele stavby bude produkci odpadů co nejvíce omezit, využitelné v souladu 
s předpisy zpracovat na místě. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Celková bilance bude v souladu s předchozími odstavci nedostatek zeminy, zejména 

z důvodu rozšíření náspu komunikace. Předpokládaný nedostatek zeminy je cca 510 m3. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
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Zhotovitel zpracuje v rámci svých procesů environmentálního řízení firmy příslušné 

dokumenty a bude se jimi řídit. Charakter stavby nenavozuje očekávání zvýšených rizik 

spojených s ochranou životního prostředí během výstavby.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní a 

ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 

Sb.) a k provozu vyhrazených technických zařízení a příslušné související a závazné technické 

normy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale i ke všem ostatním osobám, které se budou 

s jeho souhlasem pohybovat na staveništi a v budovaném díle a nebudou zaměstnanci 

dalších dodavatelů prací nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit především veškeré 

požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů na 

tento zákon navazujících. S dalšími dodavateli prací a zhotoviteli bude dodavatel stavby 

povinen smluvně dohodnout konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištění BOZP včetně 

stanovení odpovědných a kontaktních osob. V případě vzniku mimořádné události, například 

vážného pracovního úrazu samostatně pracujících zaměstnanců dalších dodavatelů nebo 

zhotovitelů je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnutí první pomoci a následné odborné 

lékařské pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti související se 

vznikem takové události do jejich ohlášení a vyšetření v nezměněném stavu nebo je řádně a 

prokazatelně zdokumentovat. 

Dodavatel stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní řád 

stavby obsahující základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní čísla a 

jména odpovědných vedoucích zaměstnanců. 

Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na 

stavbě technická zařízení zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich 

pravidelnou kontrolu ve stanovených termínech příslušné předepsané zkoušky a revize a 

povedou o nich průkaznou dokumentaci. 

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení a 

technologií, jakož i materiálů a výrobků byly důsledně respektovány, jak obecně závazné 
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předpisy, tak také všechny pracovní a technologické postupy, návody a technické podmínky 

stanovené jejich výrobci a je také povinen si je od dodavatelů těchto zařízení, materiálů a 

výrobků vyžádat. 

Při realizaci stavebního díla a provádění jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a 

další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit 

platnými obecně závaznými právními normami, platnými technickými normami, 

bezpečnostními předpisy a pravidly a to především: 

- Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění pozdějších novelizací 

- Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

- Nařízení vl. 178/2001 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

- Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí 

- Nařízení vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

- Nařizení vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- Nařízení vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů při provozování dopravy dopravními prostředky 

- Nařízení vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Nařízení vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky 

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích… (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

- Nařízení vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na 
staveništích 

Jednotlivé práce budou prováděny podle zpracovaných typizovaných firemních 

pracovních a technologických postupů a pro zvlášť nebezpečné práce jako jsou práce bourací 

nebo výkopové prováděné ručně bude jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup 

přípravářem dodavatele stavby. 
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Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací zajistí při výstavbě 

požární ochranu a dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů a platných 

technických norem a to především: 

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v současném znění 
- Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nerelevantní. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Objízdné trasy a dopravní řešení během rekonstrukce je součástí samostatné části 

dokumentace DIO. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují. Veškerá stavební činnost bude 

probíhat s vyloučením provozu v místě stavby.  

S ohledem na možnost stanovení výměr pod vodní hladinou a stav stávajících demolovaných 

konstrukcí si vyhrazujeme upřesnění výměr zejména zemních prací v průběhu provádění 

prací.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude zahájena pravděpodobně v září 2025. 

Zkušební provoz se nepředpokládá.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nerelevantní. 
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V Pardubicích dne 20.10.2024 

Ing. Jaromír Kucián, Ing. Martin Kucián 


