SCHEMA VYZTUZE RAMOVEHO MOSTU
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ZAKLADOVY PRAH € 30/37 - XCh+XA3+XFL+XD3
DESKA MOSTOVKY € 30/37 - XCh+XD3+XFh
DRIK OPERY € 30/37 - XCh +XFh+XD3+XA3
BETONARSKA VYZTUZ | B500B
KRYTI VYZTUZE: [mm]
PRAH DRIK OPERY | DESKA MOSTOVKY
MIN C NOMC | MINC NOMC | MINC NOMC | MINC NOMC | MINC NOM C
HORNI / DOLNI 50 60 50 60 40 55
BOCNI 50 60 50 60 40 55
ZPRACOVATEL PROJEKTU 0
PROZESSOR DES PROJEKTS
Kucian statika s. r. 0. i
P r | REVIZE POPIS REVIZE DATUM REVIZE
ardubice ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
VERANTWORTLICHER ERSTELLER KONTROLLEUR

17. listopadu 236

ng. Jaromir Kucian

Maté&j Suchochleb

Ing. Martin Kucian

INVESTOR / INVESTOR STUPER DOKUMENTACE
L& . C iy - .. PROJEKT STUFE PDPS
Krajska sprava a udrzba silnic VysocCiny ZAKRZHOVE Gisto
BESTELLNUMMER -
DATUM REVIZE 00
STAVBATBAD eases | 18.10.2024
Rekonstrukce mostu 111/13111 Hlavkov - most ev. FORIAT AD
é 13 111 MERITKO
MARSTAB 1: 50
SOUBOR _
STAVEBNi OBJEKT / GEUBADE OBJEKT DATE

SO 201 —

Rekonstrukce mostu ev. &.

131111

CISLO VYKRESU / ZEICHNUNGSNUMMER

NAZEV PRILOHY / NAME DES ANHANGS

Schéma vyztuze ramového mostu

HLAV_PDPS_201_32

€ISLO PARE
PARE NUMMER



Text
 BOČNÍ

Text
 50

Text
 60

Text
 HORNÍ / DOLNÍ

Text
 50

Text
 60

Text
 MIN C

Text
 NOM C

Text
 PRÁH

Text
 KRYTÍ VÝZTUŽE: [mm]

Text
 MIN C

Text
 NOM C

Text
  DŘÍK OPĚRY

Text
 MIN C

Text
 NOM C

Text
 DESKA MOSTOVKY

Text
 MIN C

Text
 NOM C

Text
 MIN C

Text
 NOM C

Text
 40

Text
 55

Text
 40

Text
 55

Text
 50

Text
 60

Text
 50

Text
 60

Text
 SCHÉMA VÝZTUŽE RÁMOVÉHO MOSTU

Text
 PŮDORYS MOSTOVKY 

Text
 1

Text
 1

Text
 2

Text
 2

Text
 11

Text
 9

Text
 10

Text
 10

Text
 13

Text
 13

Text
 7

Text
 5

Text
 6

Text
 8

Text
 8

Text
 6

Text
 5

Text
 7

Text
 6

Text
 8

Text
 6

Text
 8

Text
 ŘEZ 1-1 

Text
 12

Text
 11

Text
 14

Text
 14

Text
 14

Text
 15

Text
 9

Text
 5

Text
 7

Text
 13

Text
 3

Text
 1

Text
 2

Text
 ŘEZ 2-2 

Text
 9

Text
 10

Text
 10

Text
 9

Text
 10

Text
 9

Text
 10

Text
 12

Text
 11

Text
 6

Text
 5

Text
 6

Text
 17

Text
 17

Text
 16

Text
 POLOŽKA č. 14

Text
 14

Text
 14

Text
 14

Text
 14

Text
 14

Text
 14

Text
 POUŽITÝ MATERIÁL

Text
 ZÁKLADOVÝ PRÁH

Text
 C 30/37 - XC4+XA3+XF4+XD3

Text
 DŘÍK OPĚRY

Text
 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

Text
 C 30/37 - XC4 +XF4+XD3+XA3

Text
 B500B

Text
 DESKA MOSTOVKY

Text
 C 30/37 - XC4+XD3+XF4

Text
 ČÍSLO VÝKRESU / ZEICHNUNGSNUMMER

Text
 Č

Text
 ÍSLO PARÉ

Text
 POPIS REVIZE

Text
 STAVBA / BAU

Text
 REVIZE

Text
 DATUM REVIZE

Text
 INVESTOR / INVESTOR

Text
 ZPRACOVATEL PROJEKTU

Text
 PROZESSOR DES PROJEKTS

Text
 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Text
 01

Text
 02

Text
 STAVEBNÍ OBJEKT / GEUBÄDE OBJEKT

Text
 NÁZEV PŘÍLOHY / NAME DES ANHANGS

Text
 VERANTWORTLICHER

Text
 VYPRACOVAL

Text
 ERSTELLER

Text
 KONTROLOVAL

Text
 KONTROLLEUR

Text
 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

Text
 BESTELLNUMMER

Text
 DATUM REVIZE 00

Text
 REVISIONSDATUM 00

Text
 FORMÁT

Text
 FORMAT

Text
 MĚŘÍTKO

Text
 MAßSTAB

Text
 SOUBOR

Text
 DATEI

Text
 STUPEŇ DOKUMENTACE

Text
 PROJEKT STUFE

Text
 PARÉ NUMMER

Text
 Kucián statika s. r. o. 

Text
 Pardubice

Text
 17. listopadu 236

Text
 Ing. Jaromír Kucián

Text
 Matěj Suchochleb

Text
 Ing. Martin Kucián

Text
 –

Text
 PDPS

Text
 A2

Text
 1:50

Text
 –

Text
 Rekonstrukce mostu III/13111 Hlávkov - most ev. č 13111

Text
 SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 13111-1

Text
 18.10.2024

Text
 HLAV_PDPS_201_32

Text
 STAVBA

Text
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Text
 Schéma výztuže rámového mostu


