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SO 201 Rekonstrukce mostu ev. ¢. 13111-1

Technicka zprava

Stavebné konstrukcni cast

1.ldentifikacni udaje

Stavba: 111/13111 Hlavkov — most ev. €. 13111-1

Katastradlni Gzemi:  k.d. Simanov na Moravé, k.u. Hlavkov

Investor: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova organizace
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

Projektant: Kucidn statika s.r.o.
17. listopadu 236, 530 02, Pardubice
IC. — 08055475

Ing. Jaromir Kucian, Autorizace CKAIT &. 0700177

2.Vychozi podklady

- Prohlidky stavenisté autory tohoto projektu listopad az prosinec 2020

- smlouva o dilo s pfilohami ¢.ZMR-SL-88-2020 ze dne 20.11.2020

- Geologicky prlizkum Geomin s.r.0., Jihlava, leden 2021

- zaméreni terénu a stavajiciho mostu zemémeéfricska kancelar Ing. Uchytil Jifi, Jihlava.
Prosinec 2020

- vyrobni vybory ¢.1 a ¢.2 v prosinci 2020 a lednu 2021 a zapisy z nich

- dokumentace DUSP
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3.ZAKLADNIi UDAJE O MOSTE

3.1 Popis mostu

3.2 Délka premosténi

3.3 Délka mostu

3.4 Délka nosné konstrukce
3.5 Rozpéti poli

3.6 Sikmost mostu

3.7 VolIna §itka kom. mostu

3.8 Sitka priichoziho prostoru
3.9 Sitka mostu

3.10 VysSka mostu nad terénem
3.11 Stavebni vyska

3.12 Plocha nosné konstrukce mostu

3.13 Zatizeni mostu

3.14 Poznamka, upozornéni

4.Popis stavby

4.1 Stavajici stav

S$0201 — Technickda zprdva — HLAV_DUSP_201 01
Kucian statika s.r.o.

Trvaly most pozemni komunikace,
zelezobetonova ramova konstrukce, zalozeni
hlubinné na velkoprimérovych pilotach.

5,000 m

15,000 m

6,000 m

5,000 m

90 stupnd, kolmy
6,500m

-m

8,100 m

2,900 m

0,650 m

6,0 x 8,1 = 48,60 m?

Dle €SN EN 1991-2, skupina pozemnich
komunikaci 1

Stdvajici most ev. ¢. 13111-1 prevadi silnici lll. tfidy ¢. 13111 ve staniceni km 2,244 pres

Trojansky potok. Most z roku 1930 se nachazi mezi obcemi Simanov a Hlavkov, v okrese

Jihlava. Jedna se o jednopolovy kolmy most s Zelezobetonovou nosnou konstrukci tvorenou

4 podélnymi tramy a deskou ptimo uloZenou na UloZnych prazich. Zaklady mostnich podpér

jsou neptistupné a pravdépodobné plosné. Opéry jsou zdéné z lomového kamene. Kfidla

jsou rovnobéznd zdéna z lomového kamene.

Stranka 3z 14



Vypracovani projektové dokumentace 111/13111 Hldvkov — most ev. ¢. 13111-1
S$0201 — Technickda zprdva — HLAV_DUSP_201 01
Kucidn statika s.r.o.

Mostni fimsy jsou monolitické Zelezobetonové, jiz minimalné jednou nadbetonované.
Vozovka na mosté je silné prevrstven3, s zivicnym krytem a nezpevnénou krajnici. Pficny
sklon je stfechovity, podélny sklon je mensi nez 1%. Odvodnéni mostu je feSeno podélnym
sklonem komunikace. Volna Sitka mostu je 5,00 m, celkova Sitka 6,00 m. Délka pfemosténi je

5,00 m, délka nosné konstrukce 6,06 m. Vyska mostu nad terénem 3,50 m.

Stavebni stav spodni stavby je ve stupni V — Spatny, stav nosné konstrukce ve stupni IV -
uspokojivy. ZatiZitelnost mostu je omezena dopravnim znacenim na 35 tun (42 v pripadé
jediného vozidla). ZpUsob zaloZeni mostu neni znam. Kamenné zdivo ma misty vypadanou
sparovou maltu, vSesmérné trhliny a uvolnéné kameny. Narozni kamenné kvadry na navodni
strané jsou odtrieny svislou trhlinou od opér. Ulozné prahy se na krajich rozpadaji a jsou
znecisténé a porostlé vegetaci. Mostni zavéry jsou nefunkéni a prosakuje jimi. Nosniky maji
lokalné zkorodované tfminky s odpadajicimi krycimi vrstvami betonu. Vozovka na mosté je

silné prevrstvena, v nezpevnéné krajnici je uchycena vegetace v ndnosech necistot.

Koryto potoka a tim i stavajici most je oproti katastru nemovitosti posunuté smérem k obci

Hlavkov.

Vzhledem ke Spatnému stavu stavajici konstrukce a obtiznosti jeji rekonstrukce je navrzeno
reSeni kompletni rekonstrukce mostniho objektu a nahrazeni stavajici konstrukce konstrukci

novou.

4.2 Jednotlivé casti nového mostu

4.2.1 Dno a koryto potoka

Umisténi koryta potoka je mirné posunuto oproti pozemkovym pomeérim dle katastru
nemovitosti. Jiz stavajici most respektoval toto posunuti a nova konstrukce bude
vybudovdna na misté stdvajiciho mostu. Dno potoka bude v misté mostu upraveno
zadlazdénim lomovym kamenem do betonového loze. Natok k mostnimu objektu bude také
zadlazdén lomovym kamenem do betonového loZe v rozsahu svahi a kfidel. Na povodni
strané bude pata opéry chranénd zahozem lomovym kamenem ve vzdélenosti 1,5m od

mostu.
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4.2.2 Umisténi mostniho objektu

Poloha mostniho objektu je definovana stavajici polohou konstrukce mostu a navazujici
komunikace. Most je umistén tak, aby zasadnim zplsobem neménil stavajici polohu koryta

potoka.

Niveleta komunikace na mosté je navrzena tak, aby byl dodrzen minimalni podélny sklon 1%
po celé délce mostni konstrukce. Tim je umoznéno odvodnéni mostu pouze podélnym

sklonem komunikace na mosté.

4.2.3 Zaklady a zemni prace

Konstrukce nového mostu je navrzena na velko-primérovych pilotach o priiméru 900mm.
Pod kazdou z opér jsou navrzeny tfi piloty, kazda o délce 7,5m. Na pilotach je umistén

roznaseci zakladovy prah Sirky 1400mm a vysky 500mm.

Vyskova uroven zakladové spary je v projektové dokumentaci navrzena na Uroven +585,750
m.n.m. Bpv. Konecénou vyskovou polohu zakladové spary bude nutné upravit po zjisténi stavu
po demolici stavajici mostni konstrukce. Projekt predpokladd umisténi zakladové spary pod
zdkladovym prahem na stejné Urovni, jako je zdkladova spara stavajiciho mostu. Po demolici
stavajiciho mostu bude nutné zkontrolovat stav a vyskovou Uroven zakladové spary a podle
zjisténého stavu pripadné upravit ndvrh délky pilot a dfiku opéry. Navrh musi byt schvalen

autorem této dokumentace nebo autorizovanou osobou pro Mosty a inZenyrské konstrukce.

PFi demolici stavajici konstrukce bude odtéZzena zemina z naspu komunikace rozsahu
prechodové oblasti nového mostu. Rozsah je vyznacen ve vykresové ¢asti dokumentace.
Sklony svahu stavebni jamy je nutné upravit dle skutec¢ného stavu zeminy tak, aby byly

respektovany predpisy BOZP.

4.2.4 Pilite a opéry
Opéry jsou navrzeny v podobé relativné tenkych (500mm) dikl s monolitickou
Zelezeobetonovou konstrukci. Proti sobé zde vystupuji poZzadavky na svislou a ohybovou
unosnost s optimalnim navrhem plochy vyztuZe a poZadavek na minimalini plochu prarezu

plynouci zdominantniho zatiZzeni teplotou. Na dfiky jsou zavésena kfidla, jejichZ tvar a
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rozméry jsou popsany dale. Driky opér jsou spojeny s deskou mostovky ramovym rohem s
nabéhem. Konecénd délka dfiku se mlGze mirné upravit na zdkladé stavu zaloZeni popsaném

v kapitole 4.2.3.

4.2.5 Zelezobetonova deska mostovky

Hlavnim vodorovnym nosnym prvkem je obdélnikova, monolitickd, Zelezobetonova deska
mostovky. Tvar desky je patrny z vykresu tvaru nosné konstrukce. Jakost pouzitého betonu je
uvedena na vykresech. Spodni povrch desky je vodorovny. Horni povrch je navrzen

s podélnym sklonem kopirujicim podélny sklon komunikace na mosté (1%). Na drik je deska
napojena monolitickym ramovym rohem s nabéhem 400/500. Tloustka desky je proménna

v rozsahu 400-450mm. Povrch desky by mél byt strojné zahlazen tak, aby kvalitativné

drsnosti a rovinnosti povrchu odpovidal poZzadavkim pro kladeni izolace proti vodé.

Deska mostovky bude betonovana do bednéni. Podepreni bednéni musi byt provedeno tak,
aby mohla pod mostem mohla protékat voda potoka. Odbednéni je mozné az po splnéni
nasledujicich podminek: 1) Nabyti pevnosti v tlaku betonu min. 70% navrhové hodnoty. 2)

min. 7 dni po betondzi desky mostovky.

Bé&hem provadéni je tfeba klast zvyseny dlraz na dokonalé zhutnéni betonu v misté
rdmového rohu ve spojeni s dfiky opér. Osetfeni betonu mostovky béhem betondze a po

jejim dokonceni musi respektovat klimatické podminky a normova ustanoveni.

4.2.6 LoZiska
Zelezobetonova konstrukce integrovaného mostu 7adnd loZiska neobsahuje, je navrzena tak,

aby prenesla i napéti vyvolana zménou teploty a smrsténim betonu bez loZisek.

4.2.7 Zavérné zidky

Zavérné zidky nebudou zfizeny, viz. pfedchozi bod.
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4.2.8 Hydroizolace mostovky a opér

Je navrzena celoplo$nd izolace modifikovanym pasem v certifikované skladbé véetné
vyrobcem doporucené ochrany izolace. Uprava povrchu je naznadena na vykrese (pecetici
vrstva...), vlastni povrch desky doporucuji po betonazi strojné zahladit strojni lestickou s
drevénymi lopatkami. Rub opér a ktidel bude oSetfen tradi¢né béZznym dvojnasobnym
asfaltovym natérem, podrobnosti provedeni vychazeji z TP pro dané konstrukce zpracované

Reditelstvim silnic a délnic, pfipadné z vzorovych list(i vydanych Ministerstvem Dopravy CR.

4.2.9 Rimsy
Tvar je patrny z vykresu, prikotveni fims bude provedeno typovymi kotvami, vyvrtané otvory
je nezbytné radné po vlepeni kotevnich Sroub(l opracovat a vodotésné utésnit ve vazbé na

celoplosnou izolaci desky mostovky.

Bok mostovky pod fimsou bude v souladu s ptilozenymi detaily a odkazy na technické

podminky oSetfen ochrannym natérem.

Jakost pouzitého betonu je uvedena na vykresech.

4.2.10 Sanace a osSetfeni povrcht konstrukci

Vsechny viditelné povrchy budou pfipraveny k nasledné povrchové Upravé pokud béhem
betondze a nasledného odbednovani dojde k poskozeni povrchi, povrch bude vykazovat
viditelnd poskozeni (poéry, kaverny, ¢i snad dokonce jen ¢aste¢né probetonovand mista

apod.).

4.2.11 Kridla

Na mosteé jsou navrzend vetknutd, rovnobézind mostni kridla. U opéry, v ¢asti vodorovné
spodni hrany k¥idla, maiji kfidla tvar ,,L“. Tloustka kfidel je navrzena na 500 mm. V3echna
kfidla jsou navrzena jako Zelezobetonova monoliticka. Vyskové jsou kiidla uzptisobena

okolnimu terénu a jeho vyskovym zméndm. Koruna kfidel bude zakoncena fimsou.
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4.2.12 Mostni zavéry

Mostni zavéry nebudou na mosté zfizeny, konstrukce mostu bude od okolniho souvrstvi

oddélena jen fezanou sparou se zdlivkou v provedeni dle pfiloZzeného detailu.

4.2.13 Prechodové desky

Pfechodové desky nebudou zfizeny.

4.2.14 Konstrukce vozovky na mosté

Ochrana izolace na mostovce bude provedena dle typového certifikovaného reseni vyrobce
hydroizolace, dokumentace predpoklada ochranu izolace z MA 11 v tloustce 40mm. Nad
touto ochranou bude provedena lozni vrstva z ACL 16+ v tloustce 60mm, po provedeni
postfiku z kationaktivni emulze bude provedena finalni obrusna vrstva z ACO 11 v tloustce

40mm.

Konstrukce mostu je navrzena jako integrovand ramova konstrukce bez lozisek a mostnich
zavérl. Na konci mostu bude provedeno profiznuti vozovky, tak aby pripadné tahové trhliny

vznikly pouze v téchto mistech.

4.2.15 Zabradli a svodidla na mosté

Na mosté je oboustranné navrZeno ocelové zabradelni svodidlo s Grovni zadrzeni H2,
pozinkované a opatfené natérem dle TP zhotovitele (viz. vykres). Zabradelni svodidlo plynule

prejde do svodidla komunikace na obou koncich mostu. Chodnik neni zfizen.
Na svodidlech mezi dilci na komunikaci a kfidly bude provedena dilatace.

Svodidla i zabradli budou na povrchu fimsy kotvena pomoci ocelovych nerezovych
hmozdinek, patni plechy sloupk( svodidel budou podlity vhodnym materidlem (napf. Sikadur

42) zajistujicim ochranu oceli prvku i vodotésnost zalivky.

Pfipomindm, Ze horni madla zdbradli jsou spolu s hranami fims ¢astmi konstrukce mostu

prostorové nejvice vnimanymi a musi byt dokonale vyrovnany!
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4.2.16 Uprava pod mostem, odlazdéni

Koryto potoka pod mostem bude upraveno dle vykresové dokumentace lomovym kamenem
tl. 200mm do betonového loZe tl. 100mm. Jakost betonu betonového loZe bude min.
C25/30-XF3. Vysparovanim spar bude provedeno cementovou maltou s Sifkou spar max. 30
mm. Minimalni rozmér kamene musi byt 150 mm. Kdmen pouZity pro opevnéni musi byt
trvanlivy, odolny proti obrusu a mrazu. Bude pouzit kdmen o pevnost v tlaku min 30 MPa,
maximalni nasakavosti 1,5% objemové hmotnosti a soucinitelem odolnosti proti mrazu 0,75

(pFi 25-ti zmrazovacich cyklech).

Svahovy kuzel na natoku i vytoku bude upraven zdhozem z lomového kamene o jednotlivé

hmotnosti 40-80 kg/ks.

Nové upravené zadlazdéné koryto pod mostem bude napojeno na stavajici koryto potoka.

4.3 Vybaveni mostu a dopliujici podminky

4.3.1 Natéry
Rimsy
Betonové povrchy fims eventualné vystavené plsobeni chemickych posypovych materidld

budou opatfeny natéry proti témto vlivim v rozsahu 250 mm od obrubnikové hrany.

Betonové konstrukce na styku se zeminou
Vsechny konstrukce spodni stavby v kontaktu se zeminou se opatfi izolaci (ndtérem) proti

zemni vlihkosti.

Ocelové konstrukce

Protikorozni ochrana (PKO) zabradli a zdbradelnich svodidel bude provedena pro stupen
korozni agresivity C4 dle CSN EN 1SO 12944-1 a? 8, ivotnost ochranného systému velmi

vysoka - 15 let, tzn. kombinovany natérovy systém ve skladbé Zarové zinkovani ponorem Zn
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80 um dle CSN 1SO 1461 + napt. 2 x epoxidovy natér 150 um plnény lameldrnimi nebo
vldknitymi pigmenty + alifaticky polyuretanovy natér 60 um, odstin RAL 6017 — Majova zelen.

Natérovy systém bude proveden dle certifikovanych zvyklosti zhotovitele.

4.3.2 Odvodnéni
Odvodnéni srazkové vody z povrchu vozovky je v rdmci mostu zajisténo podélnym spadem a
nasledné na terén pomoci pficného sklonu vozovky. Navrzeny podélny sklon vozovky na

mosté je po celé délce konstrukce 1 %.

V podélnych Uzlabich bude zfizena podélnd drendz z drenazniho plastbetonu

(polymermalty).

4.3.3 Letopocet

Letopocdet vystavby mostu bude vyznacen pomoci matrice vioZzené do bednéni obou dfikl
opér mostu. Letopocty budou umistény v ose dfik( s horni hranou ¢islic 350 mm pod spodni

hranou desky mostovky.

4.3.4 Cizi zafizeni nha mosté

Na mosteé nebudou instalovana cizi zafizeni.

4.3.5 Redeni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivnimu prostfedi a bludnym
proudiim

Reseni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci je fe$eno natéry dle kapitoly 4.3.1.3.

Ochrana betonovych konstrukci proti agresivnimu prostredi bude zajisSténa ochrannymi
natéry betonu na styku se zeminou a ddle volbou betonu pro jednotlivé konstrukce a typy
prostiedi v souladu s CSN EN 206. Ochrana proti bludnym proud@im bude zaji$téna

souborem nasledujicich opatreni:

Primarni ochrana: beton bude odpovidat CSN EN 206-1 (kryti vyztuZe, nevodivé distanéni

podlozky, vhodny druh cementu, kamenivo, zdmésova voda....atd.)
Sekundarni ochrana: asfaltové natéry proti zemni vihkosti

Konstrukéni opatfeni: budou provedena dle TP124 ¢lanek 5.4. Tato opatieni spocivaji v
provareni vyztuze uvnitf jednotlivych prvk( mostu (zaklady, opéry, nosna konstrukce) a
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zadroven v provareni vyztuze téchto prvkd navzdjem. Dale budou na mosté osazeny vyvody

pro méreni bludnych proudd.

5. Konstrukce vozovek mimo most

Redeno v ramci samostatného stavebniho objektu SO 101 — komunikace.

6.Provadéni konstrukci a pouzité materialy

6.1 Postup a technologie vystavby mostu
Provadéni veskerych praci musi odpovidat TKP PK a pfisluSnym platnym normdm a

predpisim. Vystavba se predpoklada za vylou¢eného provozu na mistni komunikaci.

Projektovad dokumentace neni univerzalnim navodem pro zhotoveni mostu a pfedpoklads, ze
osoby ucastné na stavbé mostu budou disponovat dostate¢nymi znalostmi a zkusenostmi

s timto typem staveb a jejich dovednosti budou formalné stvrzeny autorizaci v oboru mosty
a inzenyrské konstrukce a minimalné 5-ti letou praxi. S takto popsanou kvalifikaci bude na

stavbé trvale pfitomen alespon stavbyvedouci.

Dokumentace predpoklada zhotoveni dalsiho stupné dokumentace — realizacni
dokumentace zhotovitele stavby. Pro nékteré konstrukéni ¢asti bude nutné zhotoveni

dilenské dodavatelské dokumentace napf. vyztuz, zabradli, svodidla apod.
Pfed zapocetim praci musi byt ovérena skutecnd poloha inZzenyrskych siti.

Veskeré stavebni prace v ochranném pasmu vedeni budou provadény ru¢né s maximalni

opatrnosti a bez pouZiti mechanismi a nevhodného naradi.

Postup praci:

- Pfiprava stavenisté

- Objizdna trasa, DIO

- Odstranéni vozovkovych vrstev na mosté a v jeho bezprostfednim okoli

- Odstranéni stavajiciho mostu

- Kontrola stavu a urovné zakladové spary a odpovidajici Uprava navrhu mostu
- Provedeni pazeni jimek a provedeni vykopU na Uroven zédkladové spary
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- Provedeni vrtanych pilot

- Betondz podkladnich beton(, provedeni vyztuze, bednéni a betonaz viastnich zakladovych
roznasecich prah( a zakladd kridel

- Provedeni vyztuze, bednéni a betondaz opér a kfidel a provedeni izolacnich natért
- Provedeni zasypUl zéklad( po uUroven hladiny vody

- Zadlazba dna koryta minimalné pod mostem

- Betondz betonové desky mostovky

- Provedeni izolace mostu

- Provedeni fims, vozovkovych souvrstvi, svodidel na mosté

- Demontadz provizorniho podepieni mostovky

- Dokoncovaci prace, vodorovné dopravni znaceni atd.

6.2 Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby

Specifické pozadavky jsou stanoveny zejména stanoviskem Magistratu mésta Jihlavy,
odbor Zivotniho prostfedi z29.2.2024 (MMJ/OZP/32576/2024-JaM Ing. Jandovd4/565
593 342 29. 2. 2024 SZ-MMJ/0ZP/13007/2024/2 jihlvp24v00fay). Stanovisko stanovuje
mimo jiné tyto podminky:

1. Realizace zdméru bude zahdjena nejdfive v zafi bézného roku a ukoncena
nejpozdéji v dubnu nasledujiciho roku.

2. Provadéni terénnich a stavebnich praci v koryté vodniho toku a v jeho blizkosti
bude pfedchazet docasné zatrubnéni pro prevedeni priitoku vody korytem.

3. Bude stanoven biologicky dozor, kterym bude odborné zplsobild osoba
(profesionalni biolog nebo drZitel autorizace k provadéni hodnoceni ve smyslu
ust. § 67 ZOPK). Biologicky dozor bude pfitomen bezprostfedné pred zahajenim
stavby a po dobu realizace stavby bude zajistovat zajmy ochrany pfirody (napr.
zajisti transfer obecné chranénych druhd, bude navrhovat opatfeni vhodna z
hlediska zajm{ ochrany pfirody).

4. Dle upravené projektové dokumentace bude v podmosti provedeno koryto
toku miskovitého tvaru s oboustrannymi bermami, kazda o Sifce 75 cm a budou
umistény ve vysce 20 cm nad hladinou béznych pratok( (viz priloha zdvazného
stanoviska: pficny rfez korytem toku v podmosti). Nad i pod mostem budou
bermy plynule navazovat na pfirodni bfehy vodniho toku. Dlazba z lomového
kamene v koryté toku i na bermach bude provedena s hlubokym sparovanim.
Pfechod z upravované ¢asti toku do ptirodniho koryta musi byt pozvolny.

6.3 Pristupy

PFistup na stavenisté je zajisStén po stavajici mistni komunikaci.
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6.4 Privod elektrické energie
Stavba nema Zadné vétsi naroky na odbér elektrické energie. Standardni pfipojeni si mize

zhotovitel stavby vyjednat z rozvadéce rozvodnych zavodd, popf. je bude fesit pouZitim

mobilnich zdrojl el. energie.

6.5 Skladovaci plochy

Skladovani materialu je mozné v prostoru stavenisté, na plochach uzaviené komunikace.

6.6 Montazni a pomocné konstrukce

Budou pouzity standardni montazni a pomocné konstrukce.

NAVAZUJICI STAVEBNI CINNOST NESMi SVYMI UCINKY VYVOLAT JAKEKOLIV PRITIZENI

KONSTRUKCI (razy, poddolovani, seismické ucinky, pritizeni a pod.).
6.7 Pouzité stavebni materialy

Beton Materidl jednotlivych konstrukénich prvkd je volen dle jejich korozni expozice.
Stanoveni tfid betonu pro jednotlivé ¢asti mostu a konstrukéni prvky je provedeno podle TKP
kap.18, tabulka 18b, v souladu s CSN EN 206 a CSN EN 1992-1-1. Kvalita pouZitych beton( je
uvedena v nasledujici tabulce:

POUZITY MATERIAL

ZAKLADOVY PRAH € 30/37 - XCh+XA3+XF4+XD3
OPERY € 30/37 - XCh +XF4+XD3+XA3
PILOTY € 30/37 - XCh+XA3+XD3
DESKA MOSTOVKY € 30/37 - XCL+XD3+XFb
KRIDLA € 30/37 - XCh+XA3+XD3+XFL
RIMSY € 30/37 - XCb+XFL+XD3

BETONARSKA VYZTUZ | BS008

Betonaiskd vyztuz novych €asti konstrukce je BS0OB podle CSN EN 10 080, CSN EN 1992-1-1

a CSN 42 0139. Pro ptipadné svafovani betonaiské vyztuze plati TP 193.

Pro zamecnické konstrukce, zabradli apod. bude pouZita ocel S235.
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7.2avér

Pfitizeni konstrukce a zména ucelu uzivani nejsou mozné bez predchoziho pisemného
vyjadreni autora tohoto projektu. Po celou dobu Zivotnosti konstrukce musi byt
respektovany povinnosti spravce mostu mimo jiné napt. dle CSN 73 6221 — Prohlidky most(
pozemnich komunikaci. Jakékoliv zmény bez prfedchoziho prokazatelného vyjadreni autora
tohoto projektu nejsou mozné. Predpokladana Zivotnost jednotlivych ¢asti konstrukce (bez
uvedeni zivotnosti povrchovych Uprav) Cini pfi béZném provozu za fadné udrzby:

Monolitické betonové nosné konstrukce 100 let
Hydroizolace 15 let

Zhotovitel stavby zpracuje ve své kompetenci takovy systém fizeni jakosti, ktery zajisti
dodrzovani veskerych platnych €SN, souvisejicich norem, zvyklosti a technologickych
postupl pro tuto stavbu. Ve stejném materidlu budou zpracovana takova opatreni, aby byla
v pribéhu stavby zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi osob i zajisténa ochrana Zivotniho
prostredi. V rdmci zvyklosti zhotovitele a vzhledem k poloze stavby v inundaénim tzemi

zpracuje zhotovitel stavby také povodriovy a havarijni plan stavby.

V Pardubicich dne 22.10.2024

Ing. Jaromir Kucian
CKAIT 0700177
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