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Akce :    Silnice II-602 kabelovod Jihlava-Pelhřimov - úseky 

 

Místo stavby :  k.ú  Jihlava     (659673), okres Jihlava, 

    Pístov u Jihlavy   (721000) 

    Hosov     (643092) 

    Dvorce u Jihlavy   (617415) 

    Vyskytná    (787752), okres Pelhřimov 

    Sedliště u Častonína  (618683) 

    Strměchy    (756938) 

    Plevnice    (710237) 

    Olešná u Pelhřimova  (710229) 

    Pelhřimov    (718912) 

 

    vše na území Kraje Vysočina 

 

 

Stavebník :   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 
   Kosovská 112216, 58601 Jihlava 

pro Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
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A. Průvodní list 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby  –   Silnice II-602 - kabelovod Jihlava-Pelhřimov - úseky 
b) místo stavby  –  silniční pozemky silnice II/602 Jihlava-Pelhřimov v pěti úsecích 

vyznačených v této dokumentaci, okres Jihlava a Pelhřimov, kraj 
Vysočina 

c) předmět dokumentace – technické řešení uložení kabelovodu v silničním tělese silnice II/602 
v úsecích vyznačených ve výkresové části této dokumentace 

Realizace tohoto stavebního záměru nevyžaduje územní řízení. Stavba kabelovodu není 
samostatnou stavbou ve smyslu zák. 416/2009 Sb. a 194/2017 Sb. a v souvislosti s novelou 
zákona o pozemních komunikacích §12 odst. 1 a je tedy pevnou součástí silnice umístěném na 
pozemku silnice. 

Kabelovodem uváděným v této dokumentaci jsou pouze HDPE trubky pro budoucí instalaci 
optických kabelů, jejich příslušenství a ochranné plastové boxy OKOS 

    

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Stavebník - Investor: 

 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,   
 Kosovská 112216, 58601 Jihlava 

 pro 

 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 deke, s.r.o., Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava 

 IČO : 28356551 

 ing. Jan Vítů 

 ČKAIT  0013820 

 technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 podklady od správce silnice KSÚS Vysočiny, přísp. organizace včetně požadavků na 

prostorové uložení kabelovodu podél silnice 
podklady o zaměření a uložení inž. sítí od jednotlivých majitelů a jejich stanoviska 

 DTM Kraje Vysočina 
 katastrální mapy CÚZK 
 požadavky od zástupců stavebníka 
 informace o bezvýkopové technologii pokládky HDPE trubek 
 obhlídka staveniště projektantem 
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A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
stavba obsahuje pět stavebních ( inženýrských ) objektů SO1 – SO5 , každý pro 
jednotlivý úsek pokládky : 

- SO1 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 1 Jihlava ( 2x HDPE 40 mm a 1x 
svazek HDPE mikrotrubek 4x 14/10 mm ) včetně ochranných plastových boxů 
OKOS, délka úseku 4019 m 

 

- SO2 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 2 Dvorce ( 2x HDPE 40 mm a 1x 
svazek HDPE mikrotrubek 4x 14/10 mm ) včetně ochranných plastových boxů 
OKOS, délka úseku 334 m 

 
 

- SO3 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 3 Sedliště ( 2x HDPE 40 mm a 1x 
svazek HDPE mikrotrubek 4x 14/10mm ) včetně ochranných plastových boxů OKOS, 
délka úseku 1806 m 

 

- SO4 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 4 Strměchy - Olešná ( 2x HDPE 40 mm 
a 1x svazek HDPE mikrotrubek 4x 14/10  mm ) včetně ochranných plastových boxů 
OKOS, délka úseku 2279 m 

 
 

- SO5 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 5 Olešná - Pelhřimov ( 2x HDPE 40 mm 
a 1x svazek HDPE mikrotrubek 4x 14/10 mm )  včetně ochranných plastových boxů 
OKOS, délka úseku 1698 m 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

Stavebník svým rozhodnutím zahájil přípravu pokládky nového kabelovodu do silničního 
pozemku silnice II/602 v úsecích Jihlava – Pelhřimov v úsecích, ve kterých ještě kabelovod 
není položen. Stavbu požaduje provést především bezvýkopovou technologií tak, aby byla 
doba dopravních omezení silničního provozu během stavby co nejkratší. 

Vzhledem k tomu, že technologií pro bezvýkopovou pokládku je více a nejsou zcela identické 
svým technickým řešením, umožňuje tato projektová dokumentace realizovat některé detaily 
technického provedení odlišně.  

Důležitými parametry pokládky bezvýkopovou technologií jsou zejména tyto : 

 

- pokládka podél silničního tělesa musí být šetrná, jak k vlastnímu silničnímu tělesu, 
tak i k jeho příslušenství 

- musí respektovat požadavky na ochranu ostatních inženýrských sítí 

- musí zajistit bezpečné uložení kabelovodu s ohledem na jeho dlouhou životnost a 
ochranu před poškozením 

- zajistí přesné geodetické informace o uložení kabelovodu včetně hloubky jeho 
uložení 

- musí minimalizovat dobu a rozsah dopravních omezení během provádění stavby 

 

Tato projektová dokumentace určuje základní parametry kabelovodu ( skladba HDPE trubek, 
místa uložení OKOS ), jeho prostorové uložení v silničním pozemku ( řezy uložení ) a trasu 
kabelovodu na určených pozemcích. 

Navržená technologie bezvýkopové pokládky bude probíhat pouze v místech k tomu vhodných. 
V místech propustků, sjezdů, přechodů a křížení či souběhu s dotčenými inž. sítěmi, které 
mohou znemožňovat či omezovat použití konkrétní technologie, musí zhotovitel zajistit jiný 
vhodný postup pokládky a současně plně respektovat požadavky majitelů inž. sítí na jejich 
ochranu.  

V této projektové dokumentaci, v její výkresové části, je zakresleno navržené řešení pokládky 
kabelovodu v místech propustků, sjezdů, přechodů  a jeho případnou ochranu trubkami AROT 
v překopech či PE v protlacích. Pokud však navržená technologie bezvýkopové pokládky zajistí 
výše zmíněné bezpečné uložení kabelovodu v požadovaných parametrech bez těchto 
dodatečných ochran, připouští se takové řešení. Příčné protlaky přes silnici II/602 musí být 
vždy opatřeny ochrannou trubkou PE pro uložení kabelovodu. Použití výstražné folie není 
požadováno v případě, že navržená technologie bezvýkopové pokládky toto technicky 
neumožňuje. V některých místech pokládky v souvislosti s navrženou technologií bude nutné 
dočasně demontovat a po pokládce kabelovodu zpětně provést montáž svodidel a dopravního 
značení.  

Případné dílčí změny pokládky kabelovodu oproti této PD dohodne zájemce se stavebníkem 
v přípravném období ještě před podáním nabídky k VZ. 
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Úsek č.1  

V Jihlavě je nápojným místem kabelová komora společnosti M-soft, spol. s r.o., Jihlava a úsek 
končí v označeném místě před kruhovým objezdem – směr Telč, Pelhřimov napojením na 
stávající kabelovod. Napojení nového kabelovodu na stávající bude provedeno v nové 
uložených ochranných boxech OKOS. Na trase kabelovodu budou uloženy ještě další 2 nové 
ochranné boxy OKOS. Kabelovod bude jimi pouze procházet a nebude v nich přerušen. Pro 
účely kalibrace a tlakových zkoušek může být kabelovod v OKOS č.3 přerušen a následně 
zpětně propojen. Dotčení inž. sítí je řešeno a zakresleno v této PD. Dotčené inž. sítě – 
plynovod VTL a STL GASNET, podzemní vedení VN, NN a sdělovací EG.D, ochranné pásmo 
nadzemních vedení VN a NN EG.D, podzemní vedení CETIN, pozemní vedení veřejného 
osvětlení Nákupní centrum Jihlava, vodovodní potrubí Vodárenská Jihlava, vodovodní potrubí a 
kanalizace SMJ Jihlava.  

Délka úseku 4019 m 

 

Úsek č.2 

Pokládka začíná v místě ukončení stávajícího kabelovodu v nově uloženém ochranném boxu 
OKOS u odbočky na obec Dvorce a končí napojením na stávající kabelovod taktéž v nově 
uloženém ochranném boxu OKOS. Vše označeno v této PD včetně řešení dotčení inž. sítí. 
Dotčené inž. sítě – plynovod STL GASNET, podzemní vedení CETIN, ochranné pásmo 
nadzemních vedení VN  EG.D a VVN ČEPS.  

Délka úseku 334 m 

 

Úsek č.3 

Pokládka začíná v místě ukončení stávajícího kabelovodu v nově uloženém ochranném boxu 
OKOS u odbočky na obec Vyskytná s přechodem na pravou stranu silnice II/602 dále 
intravilánem obce Sedliště. Za obcí přechodem na protější stranu silnice a napojením na 
stávající kabelovod taktéž v nově uloženém ochranném boxu OKOS. Na trase kabelovodu bude 
uložen ještě jeden nový ochranné box OKOS. Kabelovod bude jím pouze procházet a nebude 
v něm přerušen. Vše označeno v této PD včetně řešení dotčení inž. sítí. Dotčené inž. sítě – 
podzemní vedení NN EG.D, ochranné pásmo nadzemních vedení VVN a VN EG.D, podzemní 
vedení CETIN, vodovodní potrubí a kanalizace Obec Vyskytná.  

Délka úseku 1806 m 

 

Úsek č.4 

Pokládka začíná v místě ukončení stávajícího kabelovodu v nově uloženém ochranném boxu 
OKOS za obcí Strměchy a je vedena po levé straně silnice II/602 až k místu, kde kabelovod 
přechází na protější stranu silnice až k hranici intravilánu obce Olešná (svislá dopravní značka). 
Na trase kabelovodu bude uložen ještě jeden nový ochranný box OKOS. Kabelovod bude jím 
pouze procházet a nebude v něm přerušen.  Kabelovod zde bude zaslepen a ukončen a uložen 
v nově uloženém ochranném boxu OKOS. Budoucí napojení kabelovodu bude provedeno až po 
realizaci budoucí pokládky HDPE trubek v intravilánu obce Olešná. Vše označeno v této PD 
včetně řešení dotčení inž. sítí. Dotčené inž. sítě – podzemní vedení CETIN, ochranné pásmo 
nadzemního vedení VVN ČEPS, ochranné pásmo nadzemního vedení VN EG.D a vodovodních 
potrubí včetně napájecího kabelu NN k vodojemu SPV Pelhřimov, a.s. 

Délka úseku 2279 m 

 

 

 

Úsek č. 5 

Pokládka začíná na hranici intravilánu obce Olešná na pravé straně silnice II/602 ve vzdálenosti 
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10 m od stávajícího sloupu veřejného osvětlení. Zde bude zaslepen a uložen v novém 
ochranném boxu OKOS. Kabelovod bude v celém úseku veden po levé straně. Ukončen bude 
ve vzdálenosti 2 m od posledního sloupu VO, kde bude uložen nový ochranný box OKOS. 
Stávající HDPE trubka ( majitel StamPi, s.r.o. ) od sloupu VO bude propojena a ukončena 
v tomto OKOS. Na trase kabelovodu bude uložen ještě jeden nový ochranný box OKOS. 
Kabelovod bude jím pouze procházet a nebude v něm přerušen. Vše označeno v této PD včetně 
řešení dotčení inž. sítí. Dotčené inž. sítě – plynovod VTL EG.D, ochranné pásmo nadzemního 
vedení VN EG.D.  

Délka úseku 1698 m 

 

 

B.1 Celkový popis území stavby 

 

a) popis charakteristiky stavby – pokládka kabelovodu do krajnice silnice II-602 mezi Jihlavou 

          a Pelhřimovem v úsecích, ve kterých kabelovod ještě nebyl položen. Bude využit pro  
instalaci optických kabelů. 

b) charakteristika území - stavba je situována podél silnice II/602 v silničním pozemku mezi 

   Jihlavou a Pelhřimovem v nezastavěném i zastavěném území 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru - realizace tohoto  

stavebního záměru nevyžaduje územní řízení. Stavba kabelovodu není samostatnou      
stavbou ve smyslu zák. 416/2009 Sb. a 194/2017 Sb. a v souvislosti s novelou zákona 
o pozemních č.13/1997 Sb. §13 odst. a je tedy pevnou součástí silnice umístěném na 
pozemku silnice. 

d) provedené průzkumy - stavba je nevyžaduje, situace v silničním pozemku je dostatečné  

známá                                               

e) stávající ochrana území podle jiných právních předpisů - není 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové         
poměry v území - samotná pokládka nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
 stavby. Při realizaci pokládky bude zhotovitel dbát, aby případné negativní vlivy – hluk, 
 prašnost byly omezeny na minimální možnou míru. Realizací stavby nedojde ke 
 změně odtokových poměrů v území. 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – nejsou, pouze v některých úsecích  

          bude nutné dočasně demontovat svodidla a dopravní značky 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa – nejsou 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma – nové ochranné pásmo 
související s uložením kabelovodu  nevznikne. Kabelovod bude umístěn v ochranném pásmu 
silnice. Ochranné pásmo sítě elektronických komunikací je 0,5 m na obě strany od krajních 
vedení. 
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Seznam pozemků dotčených stavbou 

   
parc. č. vlastník / právo hospodaření se svěřeným majetkem katastrální území  

  úsek 1    
5812/1 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Jihlava 659673  

               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
474/7 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Pístov u Jihlavy 721000  

               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
474/1 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Pístov u Jihlavy 721000  

               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
398/6 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Pístov u Jihlavy 721000  

               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
398/3 ZDR Retail Jihlava s.r..o, Jungmannova 750/34, Nové Město, 11000 Praha  Pístov u Jihlavy 721000 jiný vlastník 

  
změna názvu společnosti, IČ stejné - původní souhlas vydaný - Nákupní centrum Jihlava, 
s.r.o., Pontassievská 918/1, 66902 Znojmo   

 

735/18 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Hosov 643092  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

735/1 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Hosov 643092  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

451/42 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Hosov 643092  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

451/41 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Hosov 643092  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

735/19 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Hosov 643092  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
  úsek 2    

2135 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Dvorce u Jihlavy 617415  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

2001 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Dvorce u Jihlavy 617415  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
  úsek 3    

2278/12 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Vyskytná 787752  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

2225/14 Obec Vyskytná, č.p. 74, 39405 Vyskytná Vyskytná 787752 jiný vlastník 

575/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Vyskytná 787752  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

459/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Vyskytná 787752  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

2225/11 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Sedliště u Častonína 618683  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

2225/19 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Sedliště u Častonína 618683  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

2225/17 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Sedliště u Častonína 618683  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

2262/2 Obec Vyskytná, č.p. 74, 39405 Vyskytná Sedliště u Častonína 618683 jiný vlastník 

2225/16 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Sedliště u Častonína 618683  
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               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
2225/15 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Sedliště u Častonína 618683  

               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
2225/20 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Sedliště u Častonína 618683  

               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
  úsek 4    

636/1 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Strměchy 756938  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

617/9 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Strměchy 756938  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

577/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Strměchy 756938  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

827/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

862/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

527/3 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

527/4 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

866/3 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

529/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

865/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

696/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

699/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

885/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

667/28 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

707/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

711/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

714/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

717/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Plevnice 710237  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

855/3 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

127/2 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
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126/6 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

126/5 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

126/4 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

855/34 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

122/5 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

126/3 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

855/13 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

855/1 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    
  úsek 5    

888/1 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

888/21 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Olešná u Pelhřimova 710229  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

617/3 Novák Jiří, Záhoří 30, 39601 Mladé Bříště Olešná u Pelhřimova 710229 jiný vlastník 

3405/1 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Pelhřimov 718912  
               Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava    

 

 

 

B.3 – B.9 - se podle charakteru stavby neřeší 

 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot – pouze instalační materiál HDPE  

trubky, ochranné plastové boxy OKOS, výstražná páska, plastový instalační materiál a      
písek pro kabelové lože 

b) odvodnění staveniště – stavba nevyžaduje 
c) napojení stavenišť na dopravní a technickou infrastrukturu – při provádění pokládky  

bude přístup zajištěn ze silnice II-602, místních komunikací a sjezdů 
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - stavba nevyžaduje 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby – vliv bude minimální a pouze dočasný 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy - stavba nevyžaduje 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž – stavba může vyžadovat  

dočasné odstranění ochranných svodidel podél silnice a dopravních značek a jejich 
zpětnou montáž 
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h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – budou pouze dočasné a časově  

souviset s průběhem pokládky 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – v důsledku stavební činnosti  

vzniknou při provádění stavby odpady. Zemina vzniklá z výkopové činnosti bude 
vrácena a zhutněna zpět do výkopů. S přebytečnou zeminou bude nakládáno jako 
s odpadem. Množství jednotlivých druhů odpadu není možné v této fázi přesně určit, to 
bude předmětem evidence, kterou povede původce odpadů. Nakládání s odpady je 
zejména upraveno zákonem o odpadech 541/2020 Sb. a vyhláškou pro kategorizaci 
odpadů 8/2021 Sb. Odpad vznikající při zemních pracech a pokládce kabelovodu je 
nutné zařadit podle přílohy č.1 již zmíněné vyhlášky a takto třídit : 

 

Kód 
druhu od-

padu 
Název druhu odpadu 

Katego-
rie od-
padu 

Návrh nakládání 
s odpadem 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY, KERAMIKA 
17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihlel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O Recyklace 

17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU 
17 03 02 Asfatové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O Recyklace 

17 05 ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYŤEŽENÁ HLU-
ŠINA 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka ostatních 
odpadů 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 
05 O Skládka ostatních 

odpadů 
17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY     

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Skládka ostatních 
odpadů 

 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit odpovídající manipulaci s kategorizovaným 
odpadem podle platných předpisů a vést odpovídající evidenci. 

 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - vytěžená zemina 

při překopech a odkrytí inženýrských sítí bude po pokládce kabelovodu vrácena zpět do 
výkopu a zhutněna. Potřeba kopaného písku pro zásyp dotčení inž. sítí je uvedena ve 
výkazu výměr. Při odstranění živičných povrchů při překopech bude tento nadrcen a 
vrácen zpět do výkopu a zhutněn s ostatní zeminou. S tímto objemovým ekvivalentem 
v podobě vytěžené zeminy bude nakládáno jako s odpadem ze stavební činnosti podle 
katalogu odpadů 
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k) ochrana životního prostředí při stavbě - stavba bude probíhat v nezastavěné i zasta- 
   věné oblasti, na silnici II/602 přímo na její zpevněné i nezpevněné části. Přestože se 

staveniště v úseku č.3 ( SO 3) nachází v obytné zástavbě, neměla by vlastní stavební 
činnost nepříznivě ovlivňovat obyvatele obytných objektů a nejsou navrhovaná žádná 
zvláštní opatření. Stavba bude prováděna jen v době od 7:00 až 21:00 hodin. Během 
výstavby bude omezena činnost stavebních mechanismů na nejnutnější dobu. Zejména 
z pohledu hluku a vibrací. Toto je řešeno NV č. 148/2006 Sb. v par. 11 odst. 7. 
 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –  
stavební činnost bude z hlediska bezpečnosti práce prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi, dále zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Za 
dodržování těchto požadavků je plně zodpovědný zhotovitel stavby.  
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve svých přílohách podrobněji popisuje : 
- Požadavky na zajištění pracoviště – Příloha č.1 
- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi – Příloha č.2 
- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – Příloha č. 3 –  

zejména odst.  II. - Příprava před zahájením zemních prací 
   III. - Zajištění výkopových prací 
   IV. - Provádění výkopových prací 
    V. – Zajištění stability stěn výkopů 

-   Náležitosti oznámení o zahájení prací – Příloha č.4 
-   Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Příloha č.6 
 
Seznámení s předpisy BOZP včetně ověření znalostí musí být průkazné. Pracovníci na 
stavbě musí být proškoleni a řádně poučeni o dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, obsluhy nástrojů a zařízení. Pracovníci na stavbě musí být vybaveni odpovídají-
cími pomůckami individuální ochrany a náležitě poučeni. 
Při práci se stavebními stroji je třeba dbát předpisů pro dodržování jejich pracovních a 
ochranných pásem.  
 
Při provádění výkopových prací musí být odpovídajícím způsobem zabezpečeny výkopy 
a jámy proti pádu osob (odpovídajícím zábradlím, přejezdy, přechodu, příp. zakrytím). 
Požadavky na zabezpečení jsou uvedena v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v její příloze. 

 
 
 
m) objízdné a náhradní trasy při stavbě – nebudou stavbou vyžadovány, bude však nutné 

na silnici II/602 v intravilánu obce Olešná zajistit vhodnou úpravu silničního provozu po 
čas stavby v krajnici – dopravně inženýrské opatření DIO ( viz další bod ) 
 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky – zemní práce spojené s po-
kládkou kabelovodu do silničního pozemku silnice II/602 budou vyžadovat dopravní 
omezení. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit vhodné  do-
pravně inženýrského opatření (DIO) a jeho schválení místně příslušným odborem do-
pravy a orgánem PČR.  
Navržená vhodná schemata řešení DIO v extravilánu jsou C/5 popř. C/3. 
V intravilánu bude vhodné řešení B/6 popř. B/3. 
Doporučená schémata DIO jsou uvedena v dalších částech dokumentace. Bez schvále-
ného DIO, vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a jeho realizování v místě 
stavby nelze zahájit stavební práce. 

  
Současně je nutné při výkopových činnostech v ochranných pásmech stávajících ulože-
ných inženýrských sítí a nadzemních silových vedení dbát zvýšené opatrnosti. Podzemní 
sítě CETIN, vedení NN, VN a sdělovací EG.D, plynové potrubí VTL, STL GASNET, vodo-
vodní potrubí VODÁRENSKÁ Jihlava, SMJ Jihlava a Obec Vyskytná, kanalizační potrubí 



 12 

SMJ Jihlava a Obec Vyskytná, kabelové vedení a vodovodní potrubí SPV Pelhřimov a ka-
bel VO Nákupní centrum Jihlava  - tyto podzemní sítě musí být před zahájením 
stavby vytýčeny a odkryty za použití vhodného nářadí, je zakázáno použití 
techniky. Při křížení či souběhu s těmito sítěmi musí být dodržena minimální vzdále-
nost dle ČSN 73 6005. Pokud je požadováno majiteli dotčených sítí, musí být přizváni 
ke kontrole provedeného křížení či souběhu před zásypem a o tomto bude proveden zá-
pis, který bude součástí vyhotovené předávací dokumentace.  
Současně lokalitou stavby prochází nadzemní VN a VVN vedení EG.D a ČEPS s tím sou-
visející jejich ochranné a bezpečnostní pásmo vedení. Prostor staveniště musí být ozna-
čen výstražnou tabulí. Se všemi těmito opatřeními je nutné seznámit všechny 
pracovníky před realizaci stavby. 
 

 
o) limity pro využití výškové mechanizace – jsou dány ochranným pásmem nadzemních  

sítí 
 
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy – pokládka kabelovodu bude probí- 

hat etapovitě podle členění jednotlivých úseků (1-5) popsaných této PD jako samo-
statné stavební objekty SO1 – SO5. 

 
q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu – stavba bude realizována po úse- 

cích podle stavebních objektů. 
 
r) dočasné stavby – nebudou 
 
s) návrh fází staveb za účelem kontrolních prohlídek – kontrolní činnost při realizaci  

stavby bude probíhat průběžně dle požadavku KSÚSV Jihlava 
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C. Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů –  zájmová oblast stavby  

- výkresy C.1-0 a C.1-1 pro SO1 – SO5 

 

Stavební objekty SO1 – SO5 

 

C.2 Koordinační situační výkres – celková situace s katastrální mapou a vyznačením          

      zpevněného povrchu silnice, inženýrských sítí sítí a dalších důležitých informací 

 

- pro stavební objekty SO1 – SO5  

- SO1 - výkres C.2-1-0  až  C.2-1-10  

- SO2 - výkres C.2-2-0  až  C.2-2-2  

- SO3 - výkres C.2-3-0  až  C.2-3-5  

- SO4 - výkres C.2-4-0  až  C.2-4-7  

- SO5 - výkres C.2-5-0  až  C.2-5-5  

 

 

 Všechny výkresy jsou obsažené v přiložené složce souborů – C_Výkresová dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihlava, srpen, 2024 – aktualizace říjen 2025 
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