



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **III/40622 Černíč – most ev.č. 40622-1**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**.

Dotaz účastníka ze dne 27.1.2026:

Ve výkazu výměr v objektu SO 001 je položka č. 30 Čerpání vody do 500l/min s měrnou jednotkou komplet, a to po celou dobu stavby. V poznámce je uvedeno, že bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDI. To však nebude možné, pokud není stanovena cena za hodinu čerpání. Chápeme, že je těžké odhadnout před realizací dobu potřeby čerpání, ale pro to, aby nabídky uchazečů byly porovnatelné, prosíme o uvedení předpokládané doby čerpání, případně opravu měrné jednotky z kompletu na hodiny.

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka:

Zadavatel upravil položku č. 30 u objektu SO 001, kde stanovil jednotkovou cenu a předpokládanou dobu prací.

Na základě výše uvedeného zadavatel zveřejňuje upravené soupisy prací ve formátech xc4 a xls, pod názvem **22109_G_Soupis prací_26 01 28** a žádá účastníky, aby k podání nabídky použili tyto upravené soupisy prací.

Vzhledem k provedeným úpravám dochází ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na **14 898 498,83 Kč bez DPH**.

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 11.02.2026, do 9:00 hodin.

V Jihlavě dne: viz podpis

Pavλίna Huryová
referent veřejných zakázek