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Výkaz výměr

Název akce:
Firma: 0
K rukám: Číslo akce: 4218247336
Adresa: Vyřizuje: David Růžička
DIČ: Datum:
Telefon / Mail: Poznámka:
Telefax: Zpracoval: Ing.Martin Krois
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Popis Cena za kus
(Kč) Cena za položku (Kč)

1 1. GRAFICKÁ CENTRÁLA - DESIGO CC - dodávka celkem CELKEM: 0
2 1.1 Dispečerské pracoviště - DESIGO CC (kpl) Pozice: Celkem: 0
3 CCA-100-BA 1 PC1 0 0
4 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DESIGO PX  - dodávka celkem CELKEM: 0
5 2.1 Rozvaděč DT71 (ks) Pozice: Celkem: 0
6 PXC36.1-E.D 1 DT71-A71 0 0
7 TXA1.K12 1 DT71-A71 0 0
8 TXA1.LA4 1 DT71-A71 0 0
9 TXS1.12F10 1 DT71-71X1 0 0

10 TXM1.8U 1 DT71-71X1 0 0
11 TXM1.16D 1 DT71-71X1 0 0
12 TXM1.6R 1 DT71-71X1 0 0
13 TXS1.12F10 1 DT71-71X2 0 0
14 TXI2-S.OPEN 1 DT71-71X2 0 0
15 3. PERIFERIE  - dodávka celkem CELKEM: 0
16 3.1 VZT 1 - Gynekologie 4.NP (ks) Pozice: Celkem: 0
17 QAM2120.040 1 1.01 0 0
18 QAM2120.040 1 1.05 0 0
19 QBM2030-30 1 1.06 0 0
20 QBM2030-30 1 1.07 0 0
21 QBM81-5 1 1.09 0 0
22 GLB161.1E 1 1.12 0 0
23 QAM2120.040 1 1.14 0 0
24 QAC22 1 1.17 0 0
25 QBM81-5 1 1.18 0 0
26 SDD-S65-RAC 1 1.19 0 0

Nemocnice Havlíčkův Brod
gynekologie 4.NP

Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation)

Kompaktní podstanice PX, 36x I/O, BACnet/IP, Island bus
Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací
Popisné štítky, A4
Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly
Univerzální modul, 8x UIO
Modul digitálních vstupů, 16x DI
Modul digitálních výstupů, 6x DO
Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly
Modul TX OPEN pro systémové integrace (40 dat. bodů)

Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C
Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C
Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa,
lineární char.Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa,
lineární char.Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa
Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s
Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C
Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C
Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa
Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC
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27 SDD-S65-RAC 1 1.20 0 0
28 SEM61.4 2 1.21 0 0
29 SEA45.5 6 1.21 0 0
30 QBM81-5 1 1.08.1 0 0
31 QBM81-5 1 1.08.2 0 0
32 GCA121.1E 1 1.10.1 0 0
33 GCA121.1E 1 1.10.2 0 0
34 GCA121.1E 1 1.11.1 0 0
35 GBB131.1E 1 1.11.2 0 0
36 QBM2030-5 1 1.14a 0 0
37 3.2 VZT 3 - Klimatizace prostoru UPS (ks) Pozice: Celkem: 0
38 QAA24 1 3.13 0 0
39 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem CELKEM: 0
40 4.1 Rozvaděč DT71 (kpl) Celkem: 0

41

Rozvaděč silnoproud a MaR 1 0 0

42 Vývod 1 El.ohřívač, 400V 22,1kW, 32,0A 0 0
43 Vývod 2 KIT, 230V 6A/B 0 0
44 Vývod 2 Ventilátor, 400V 3,6kW 5,5A ECm 9,3V= 0 0
45 Vývod 2 Tepelné čerpadlo, 400V, 25A/C 0 0
46 Vývod 2 RZAG60A, 230V, jis.20A/C 0 0
47 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem CELKEM: 0
48 5.1 Kabelové rozvody (m) kč/m 0
49 CYKY3Jx1,5 60 kabel CYKY3Jx1,5 0 0
50 CYKY3Jx4 60 kabel CYKY3Jx4 0 0
51 CYKY4Ox1,5 150 kabel CYKY4Ox1,5 0 0
52 CYKY5Jx1,5 150 kabel CYKY5Jx1,5 0 0
53 CYKY5Jx4 60 kabel CYKY5Jx4 0 0
54 CYKY5Jx10 30 kabel CYKY5Jx10 0 0
55 FTP 4x2x0,5 60 kabel FTP 4x2x0,5 0 0
56 JYStY 1x2x0.8 240 kabel JYStY 1x2x0.8 0 0
57 JYStY 2x2x0.8 90 kabel JYStY 2x2x0.8 0 0
58 JYStY 4x2x0.8 180 kabel JYStY 4x2x0.8 0 0
59 JYTY 4x1 270 kabel JYTY 4x1 0 0
60 PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8 210 kabel PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8 0 0
61 S/FTP cat.7 4x2xAWG23 B2ca s1 d0 140 kabel S/FTP cat.7 4x2xAWG23 B2ca s1 d0 0 0
62 Kabelové trasy (kpl) Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl 0 0
63 6. SLUŽBY CELKEM: 0
64 6.1  Software (kpl) Celkem: 0

Skříňový rozvaděč do venkovního provedení, kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54,
RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění
rozvaděče, odvětrání, svorky atd).  Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní jistič
63A/3/C, řídící systém dle specifikace.

Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC
Převodník signálu pro použití s SEA45.1 a SEA45.5, DC 0…10 V nebo DC 0 / 10 V
na 2-polohový impulzní signál AC 24VProudový ventil pro pulzní řízení AC 24 V elektrické zátěže do 25 A / AC 42…660
VDiferenční tlakový spínač 50...500 Pa

Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…200 / 0…250 / 0…500 Pa, lineární
char.
Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C

Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa
Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce
Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce
Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce
Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 25 Nm
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65 SW PX 1 Uživatelský sw pro podstanice DESIGO PX 250 600 0
66 SW D-CC 1 Uživatelský sw pro DESIGO CC 250 600 0
67 6.2  Uvedení do provozu (kpl) Celkem: 0
68 Koordinace 1 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 350 0
69 Školení 1 Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek 25 0
70 Test periferií 1 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice 120 0
71 Zkoušky 1 Komplexní zkoušky systému MaR 180 0
72 6.3 Montážní práce (kpl) Celkem: 0
73 Montáž 1 Montáž periferií 0
74 Kabelové trasy 1 Vybudování kabelových tras 0
75 Položení kabelů 1 Položení kabelů do kabelových tras 0
76 Zapojení 1 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR 0
77 6.4 Ostatní služby (kpl) Celkem: 0
78 Návody 1 Návody pro obsluhu 80 0
79 Revize 1 Výchozí revize elektro 0
80 Projekt - výrobní 1 Dílenské výkresy rozvaděčů MaR 220 0
81 Projekt - skutečný stav 1 Dokumentace skutečného stavu 60 0
82 7 OSTATNÍ CELKEM: 0

83 7.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a
náklady (kpl) Celkem: 0

84 Služby 1 Ostatní služby nutné pro provedení díla 0
85 Dodávky 1 Ostatní dodávky nutné pro provedení díla 0
86 Náklady 1 Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) 0

REKAPITULACE
1 GRAFICKÁ CENTRÁLA - DESIGO CC - ROZŠÍŘENÍ - dodávka celkem 0
2 ŘÍDICÍ SYSTÉM DESIGO PX - dodávka celkem 0
3 PERIFERIE - dodávka celkem 0
4 ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem 0
5 KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 0
6 SLUŽBY 0
7 OSTATNÍ 0

CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) 0 Kč

0
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