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Stavební úpravy 4.NP objektu SO 03

 

Popis Cena

S: Stavba -                          

D.1.1.: Architektonicko stavební řešení -                         
003: Svislé konstrukce -                              

006: Úpravy povrchu -                              

009: Ostatní konstrukce a práce -                              

099: Přesun hmot HSV -                              

711: Izolace proti vodě a vlhkosti -                              

712: Povlakové krytiny -                              

713: Izolace tepelné -                              

762: Konstrukce tesařské -                              

763: Konstrukce montované -                              

764: Konstrukce klempířské -                              

766: Konstrukce truhlářské a výplně otvorů -                              

767: Konstrukce zámečnické -                              

776: Podlahy povlakové -                              

777: Podlahy lité -                              

781: Obklady -                              

783: Nátěry -                              

784: Malby -                              

D.1.4.1: Vzduchotechnika a klimatizace -                         
001: Zařízení č.1 - větrání gynekologie 4NP -                              

001_01: Zařízení č.2 - nástřešní ventilátor a přeložka potrubí -                              

001_02: Zařízení č.3 - chladící zařízení pro pol. č.1 - VZT jednotka venkovní -                              

001_03: Zařízení č.4 - chlazení technické místnosti č. 437 -                              

001_04: Zařízení č.5 - požární, tepelné a hlukové izolace -                              

751: Vzduchotechnika VRN -                              

D.1.4.2: Vytápění -                         
733: Rozvod potrubí -                              

734: Armatury -                              

735: Otopná tělesa -                              

D.1.4.3: Zdravotně technické instalace -                         
721: Vnitřní kanalizace -                              

722: Vnitřní vodovod -                              

725: Zařizovací předměty -                              

726: Instalační prefabrikáty -                              

D.1.4.4: Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky -                         
D_001_00: Rozvaděče NN 0,4kV -                              

D_002_00: Svítidla a zdroje -                              

D_003_00: Koncové přístroje -                              

D_004_00: Trasy -                              

D_005: Kabeláž -                              

D_006: Přístupový systém -                              

D_007: Detekce neoprávněného vstupu/odchodu -                              

D_008: Ochranné pospojování -                              

D_009: Úprava hromosvodu -                              

D_010: Ostatní -                              

D.1.4.5: Dorozumívací zařízení -                         
D_001: Dorozumívací zařízení -                              

D_002: Trasy -                              

D_003: Kabeláž -                              

D_004: Ostatní -                              

D.1.4.6: Měření a regulace -                         
1.1 : Dispečerské pracoviště - DESIGO CC -                              

2.1: Řídící systém DESIGO PX - Rozvaděč DT71 -                              

3.1 : Periferie VZT 1 - gynekologie 4.NP -                              

3.2 : Periferie VZT 3 - klimatizace prostoru UPS -                              

4.1 : Rozvaděč DT71 -                              

5.1: Kabelové rozvody -                              

6.1: Software -                              

6.2: Uvedení do provozu -                              

6.3: Montážní práce -                              

6.4: Ostatní služby -                              

7.1: Ostatní -                              

D.1.4.7: Medicinální plyny -                         
724: Medicinální plyny -                              

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -                         
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce -                              

V02: Příprava staveniště -                              

V03: Zařízení staveniště -                              

V04: Inženýrská činnost -                              

V09: Ostatní náklady -                              

Celkem (bez DPH) -                      
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Stavební úpravy 4.NP objektu SO 03

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba -                          

Objekt D.1.1.: Architektonicko stavební řešení -                          
Oddíl 003: Svislé konstrukce -                               

1 SP 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 19,470 -                               

2 SP 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 108,515 -                               

3 SP 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 199,795 -                               

4 SP 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 49,450 -                               

5 SP 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 71,150 -                               

6 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 132,000 -                               

7 SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 66,000 -                               

8 SP 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 5,600 -                               

9 SP 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 20,510 -                               

10 SP 310232071 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl 

zdiva 440 mm

m2 0,980 -                               

11 SP 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 10,425 -                               

12 SP 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 22,000 -                               

13 SP 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5,000 -                               

14 SP 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 13,000 -                               

15 SP 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 1,000 -                               

16 SP 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 -                               

17 SP 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 8,000 -                               

18 SP 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 1,000 -                               

19 SP 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 6,000 -                               

20 SP 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,022 -                               

21 H 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm t 0,024 -                               

Oddíl 006: Úpravy povrchu -                               

22 SP 61211100x Ubroušení výstupků vnitřních ploch stěn m2 380,519 -                               

23 SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 8,060 -                               

24 SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 8,060 -                               

25 SP 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,320 -                               

26 SP 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,850 -                               

27 SP 619991001 Zakrytí podlahy PE fólií m2 900,000 -                               

28 SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 353,960 -                               

29 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 18,600 -                               

30 SP 621151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 17,380 -                               

31 SP 621221061 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 

podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 240 mm

m2 17,280 -                               

32 SP 621251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny

m2 17,380 -                               

33 H 63142036 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 300mm m2 19,118 -                               

34 SP 621151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 24,240 -                               

35 SP 621531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 24,240 -                               

36 SP 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 2,520 -                               
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

37 SP 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny

m2 2,520 -                               

38 H 63142029 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 2,772 -                               

39 SP 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 3,270 -                               

40 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 3,270 -                               

41 SP 622212061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm

m 3,300 -                               

42 H 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 0,990 -                               

43 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 9,400 -                               

44 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 5,300 -                               

45 H 63127464 profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 10,340 -                               

46 H 28342200 profil začišťovací PVC 6mm m 6,095 -                               

47 SP 612121112 Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic m2 156,000 -                               

48 SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 380,000 -                               

49 SP 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 850,000 -                               

50 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 530,000 -                               

51 SP 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 530,000 -                               

52 SP 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 850,000 -                               

53 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 741,000 -                               

54 SP 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 54,708 -                               

55 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 230,250 -                               

56 H 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 264,788 -                               

57 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 609,550 -                               

58 H 63127464 profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 670,505 -                               

59 SP 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 %

m2 2 188,000 -                               

60 SP 631311127 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,437 -                               

61 SP 631311137 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,995 -                               

62 SP 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 11,400 -                               

63 SP 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 60,100 -                               

64 SP 634112116 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm m 14,800 -                               

65 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,122 -                               

66 SP 633991111 Nástřik betonových podlah proti odpařování vody m2 8,060 -                               

67 SP 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 32,735 -                               

68 SP 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 8,060 -                               

69 SP 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 24,180 -                               

70 SP 622211031 Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva 

tl přes 120 do 160 mm

m2 1,995 -                               

71 H 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 2,195 -                               

72 SP 622215101 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl do 0,1 m2 kus 18,000 -                               

73 SP 622215121 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl do 0,1 m2 kus 2,000 -                               

74 SP 622525202 Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 37,800 -                               

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce -                               

75 SP 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 45,000 -                               

76 SP 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 28,000 -                               

77 SP 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 24,000 -                               

78 SP X67746 Montáž a dodávka označení uzávěrů a vypínačů energií a médií kpl 1,000 -                               

79 SP X67747 Montáž a dodávka tabulek směrů úniku dle PBŘ kpl 1,000 -                               

80 SP X67528 Montáž a dodávka protipožární ucpávky dle PBŘ kpl 1,000 -                               

81 SP X67527 Montáž a dodávka přenosné hasící přístroje 21A s náplní práškovou 6 kg kus 4,000 -                               
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

82 SP 962031011 Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm m2 29,700 -                               

83 SP 962031013 Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm m2 162,230 -                               

84 SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 52,800 -                               

85 SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 48,400 -                               

86 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 900,000 -                               

87 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 800,000 -                               

88 SP 96808vb Vybourání okenních roletových boxů, včetně rolet kus 20,000 -                               

89 SP 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 14,588 -                               

90 SP 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 90,195 -                               

91 SP 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 9,820 -                               

92 SP 976081122 Odstranění chrániče rohů nástěnného výšky upevněného šrouby kus 40,000 -                               

93 SP 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 119,670 -                               

94 SP 971038631 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm m2 20,900 -                               

95 SP 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,550 -                               

96 SP 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 153,210 -                               

97 SP 943211112 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 648,000 -                               

98 SP 943211212 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den 

použití

m3 19 440,000 -                               

99 SP 943211311 Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m objemu 

do 1000 m3 nezakrytého

kus 1,000 -                               

100 SP 943211812 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 648,000 -                               

101 SP 965081313 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 m2 15,410 -                               

102 SP 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 8,325 -                               

103 SP 953961212 Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 4,000 -                               

104 SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm kus 4,000 -                               

105 SP 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 3,000 -                               

106 SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 17,500 -                               

107 SP 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm m 1,600 -                               

108 SP 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm m 1,400 -                               

109 SP 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 0,600 -                               

110 SP 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m m3 0,453 -                               

111 SP 966080101 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm m2 1,490 -                               

112 SP 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 6,000 -                               

113 SP 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 119,670 -                               

114 SP 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 20,600 -                               

115 SP 945411111 Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m den 90,000 -                               

Oddíl 099: Přesun hmot HSV -                               

116 SP 998018003 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 128,748 -                               

117 SP 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 119,784 -                               

118 SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 119,784 -                               

119 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 119,784 -                               

120 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 479,080 -                               

121 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 117,270 -                               

122 SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 2,500 -                               

123 SP 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 26,000 -                               

124 SP 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 1 040,000 -                               

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti -                               

125 SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 7,800 -                               

126 SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1,785 -                               
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

127 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 10,544 -                               

128 SP 998711313 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 4,510 -                               

Oddíl 712: Povlakové krytiny -                               

129 SP 712861803 Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií přilepených lepidlem v plné ploše m2 3,900 -                               

130 SP 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho m2 68,500 -                               

131 SP 712363821 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do dřeva, budova v přes 18 m m2 68,500 -                               

132 SP 712300854 Demontáž lišt poplastovaných m 35,000 -                               

133 SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 68,500 -                               

134 SP 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 16,600 -                               

135 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023 -                               

136 SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 68,500 -                               

137 SP 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 16,600 -                               

138 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 93,610 -                               

139 SP 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 33,500 -                               

140 SP 712363354 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm m 6,600 -                               

141 SP 712363355 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm m 3,400 -                               

142 SP 712363361 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm m 6,600 -                               

143 SP 712363366 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm m 22,800 -                               

144 SP 712363385 Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu m 7,500 -                               

145 SP 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 68,500 -                               

146 H 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 75,350 -                               

147 SP 712363626 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m m2 68,500 -                               

148 SP 712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 3,900 -                               

149 SP 712363003 Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením m 86,500 -                               

150 H 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm m2 79,640 -                               

151 SP X67744 Příplatek za větší délku kotvy do betonu kus 710,000 -                               

152 SP 712363003 Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením (se stávající fólií 

střechy)

m 7,600 -                               

153 SP 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 8,000 -                               

154 SP 712363116 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm kus 1,000 -                               

155 SP 712363119 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2 kus 4,000 -                               

156 H 28342022a manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 160x160 kus 4,000 -                               

157 H 28342023 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35 kus 3,000 -                               

158 H 28342026 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 3,000 -                               

159 H 2834202da manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 300 kus 2,000 -                               

160 H 2834203bn manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 400 kus 1,000 -                               

161 SP 712998004 Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 kus 1,000 -                               

162 H 2834247x chrlič pojistný atikový DN 110 s bitumenovou manžetou pro hydroizolaci kus 1,000 -                               

163 SP 998712313 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 4,540 -                               

Oddíl 713: Izolace tepelné -                               

164 SP 713110815 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 200 mm m2 68,000 -                               

165 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 24,935 -                               

166 H 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 8,866 -                               

167 H 63231207 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 18,563 -                               

168 SP 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 24,935 -                               

169 H 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 27,429 -                               

170 SP 713141139 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 67,700 -                               
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171 SP 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 67,700 -                               

172 H 28372361 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 220mm m2 148,940 -                               

173 H 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 16,383 -                               

174 SP 998713313 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 3,780 -                               

Oddíl 762: Konstrukce tesařské -                               

175 SP 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 70,500 -                               

176 SP 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 82,000 -                               

177 SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 68,500 -                               

178 SP 762344811 Demontáž bednění střešních žlabů z prken m2 1,650 -                               

179 SP 762361331 Konstrukční a vyrovnávací vrstva z vodovzdorné překližky tl 18 mm (svislé čelo žlabu) m2 1,700 -                               

180 SP 762332921 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu m 9,800 -                               

181 SP 998762313 Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 7,640 -                               

Oddíl 763: Konstrukce montované -                               

182 SP 76642181a Demontáž obložení podhledů z panelů heraklith plochy do 1,5 m2 m2 153,210 -                               

183 SP 763131811 Demontáž podhledu s nosnou kcí dřevěnou opláštění jednoduché m2 153,210 -                               

184 SP X6751 Montáž a dodávka podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, hygienický 

akustický minerální kazetový podhled označení P1, viz. výkres rozvržení podhledů 4.NP, například Ecophon 

Clinic A-C1

m2 470,280 -                               

185 SP X6753 Montáž a dodávka podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, hygienický 

akustický minerální kazetový podhled označení P2, viz. výkres rozvržení podhledů 4.NP, například Ecophon 

Performance A-C3

m2 135,840 -                               

186 SP X6752 Montáž a dodávka podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, akustický 

minerální kazetový podhled označení P3, viz. výkres rozvržení podhledů 4.NP, například Ecophon Gedina A

m2 124,590 -                               

187 SP 763131732 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm m 72,750 -                               

188 SP 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 29,100 -                               

189 SP 763431041 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 373,000 -                               

190 SP 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 570,000 -                               

191 SP 763164535 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5 m 6,600 -                               

192 SP X67766 Montáž a dodávka hygienický akustický minerální panel s potiskem dle výběru investora, rozměru 

2700x1200x40 mm např. Ecophon Hygiene Performance Care Wall, bílá

kus 20,000 -                               

193 SP 763122811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna m2 12,000 -                               

194 SP 763122621 Montáž desek tl 15 mm SDK stěna šachtová m2 12,000 -                               

195 H 59030029 deska SDK protipožární DF tl 15mm m2 16,000 -                               

196 SP 998763513 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 2,140 -                               

Oddíl 764: Konstrukce klempířské -                               

197 SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 46,200 -                               

198 SP 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 49,170 -                               

199 SP 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 3,400 -                               

200 SP 764218631 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm m2 4,750 -                               

201 SP 764218647 Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm kus 2,000 -                               

202 SP 998764313 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 2,130 -                               

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské a výplně otvorů -                               

203 SP 766691811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 50,450 -                               

204 SP 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 16,000 -                               

205 SP 766211812 Demontáž chrániče nebo madla upevněného na stěnu m 140,000 -                               

206 SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 33,000 -                               

207 SP 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 22,000 -                               

208 SP X6779 Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 1 kus 14,000 -                               
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209 SP X67710 Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 1a kus 1,000 -                               

210 SP X67711 Montáž a dodávka sestava plastových oken vnější, viz výpis prvků PSV č. 2 kus 1,000 -                               

211 SP X67712 Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 3 kus 1,000 -                               

212 SP X67713 Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 4 kus 1,000 -                               

213 SP X67714 Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 4a kus 6,000 -                               

214 SP X67715 Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 4b kus 1,000 -                               

215 SP X67716 Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 5 kus 1,000 -                               

216 SP X67718 Montáž a dodávka vnitřní parapetní DTD deska potažená CPL laminátem, šířka 250 mm, včetně plastových 

krytek, viz výpis prvků PSV č. D1-D4

m 48,950 -                               

217 SP X67719 Montáž a dodávka purenitový podkladní profil šířky 90 mm výšky 160 mm pod hliníkovou vnější stěnu, pozice 

dle PSV č. 26

m 5,250 -                               

218 SP X67727 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 6 kus 13,000 -                               

219 SP X67728 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 7 kus 1,000 -                               

220 SP X67729 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 8 kus 1,000 -                               

221 SP X67730 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 9 kus 7,000 -                               

222 SP X67731 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz vípis prvků PSV č. 10 kus 1,000 -                               

223 SP X67734 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, protipožární, viz výpis prvků PSV 

č. 11

kus 1,000 -                               

224 SP X67735 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, protipožární, viz výpis prvků PSV č. 12 kus 1,000 -                               

225 SP X67732 Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 13 kus 1,000 -                               

226 SP X67733 Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 14 kus 1,000 -                               

227 SP X67736 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz vípis prvků PSV č. 15 kus 2,000 -                               

228 SP X67737 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz vípis prvků PSV č. 16 kus 1,000 -                               

229 SP X67738 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, protipožární, viz výpis prvků PSV č. 17 kus 2,000 -                               

230 SP X67739 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 18 kus 11,000 -                               

231 SP X67741 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 19 kus 1,000 -                               

232 SP X67742 Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 20 kus 11,000 -                               

233 SP X67743 Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 21 kus 1,000 -                               

234 SP X67750 Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 22 kus 2,000 -                               

235 SP X67751 Montáž a dodávka kovová větrací mřížka do dveří, viz. viz výpis prvků PSV ozn. DM kus 28,000 -                               

236 SP X67752 Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T1 kus 8,000 -                               

237 SP X67753 Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T2 kus 1,000 -                               

238 SP X67754 Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T3 kus 1,000 -                               

239 SP X67755 Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T4 kus 2,000 -                               

240 SP X67756 Montáž a dodávka koupacího a přebalovacího pultu včetně vaničky, viz výpis prvků PSV ozn. K1 kus 8,000 -                               

241 SP X67757 Montáž a dodávka koupacího a přebalovacího pultu včetně vaničky, viz výpis prvků PSV ozn. K2 kus 3,000 -                               

242 SP X67758 Montáž a dodávka koupacího a přebalovacího pultu včetně vaničky, viz výpis prvků PSV ozn. K3 kus 1,000 -                               

243 SP X67759 Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L1 kus 3,000 -                               

244 SP X67760 Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L2 kus 1,000 -                               

245 SP X67761 Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L3 kus 1,000 -                               

246 SP X67762 Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L4 kus 1,000 -                               

247 SP X67763 Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L5 kus 1,000 -                               

248 SP X67764 Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L6 kus 2,000 -                               

249 SP 766629631 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou m 194,500 -                               

250 SP 766629651 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií m 194,500 -                               

251 H 59071026 páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou tl. 8 mm m 213,950 -                               

252 H 59071048 fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 70mm m 212,950 -                               

253 SP 766629213 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 17,100 -                               

254 SP X67522 Montáž kryt rohu Acrovyn SM 20 (75x75 mm), délka profilu 3 m, včetně koncovek, viz výpis ochranné prvky č. m 102,000 -                               

255 SP X67522 Dodávka kryt rohu Acrovyn SM 20 (75x75 mm), délka profilu 3 m, včetně koncovek, viz výpis ochranné prvky č. 

A1

kus 40,000 -                               
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256 SP X67524 Montáž madlo Acrovyn MCE40/45, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A2 m 56,500 -                               

257 SP X67524 Dodávka madlo Acrovyn MCE40/45, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A2 kus 17,000 -                               

258 SP X67525 Montáž pás Acrovyn TP 200, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A3 m 61,500 -                               

259 SP X67525 Dodávka pás Acrovyn TP 200, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A3 kus 18,000 -                               

260 SP X67523 Montáž svodidlo Acrovyn SCR 80, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A4 m 52,000 -                               

261 SP X67523 Dodávka svodidlo Acrovyn SCR 80, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A4 kus 15,000 -                               

262 SP X67768 Montáž ochrana stěny Acrovyn plát vlna, délka profilu 3 m, viz výpis ochranné prvky č. A5 m 45,500 -                               

263 SP X67768 Dodávka ochrana stěny Acrovyn plát vlna, délka profilu 3 m, viz výpis ochranné prvky č. A5 kus 18,000 -                               

264 SP X67769 Montáž ochrana dveří Acrovyn plát, viz výpis ochranné prvky č. A6 kus 20,000 -                               

265 SP X67769 Dodávka ochrana dveří Acrovyn plát, viz výpis ochranné prvky č. A6 kus 20,000 -                               

266 SP X67770 Montáž číslice pokojů, viz výpis ochranné prvky č. A6 kus 11,000 -                               

267 SP X67770 Dodávka číslice pokojů, viz výpis ochranné prvky č. A6 kus 11,000 -                               

268 SP 998766313 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 1,450 -                               

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické -                               

269 SP 767114811 Demontáž stěn hliníkových s dveřmi rámových zasklených vnitřních plochy do 6 m2 m2 13,230 -                               

270 SP 767581802 Demontáž podhledu lamel včetně podkonstrukce m2 108,080 -                               

271 SP 767581802 Demontáž podhledu lamel k dalšímu požití m2 20,000 -                               

272 SP 767583341 Zpětná montáž podhledů lamelových š 150 mm plochy do 10 m2 m2 20,000 -                               

273 SP X6771 Montáž a dodávka hliníkové okno vnitřní včetně meziskelní žaluzie, viz výpis prvků PSV č. 22 kua 1,000 -                               

274 SP X6772 Montáž a dodávka hliníková stěna vnitřní protipožární, viz výpis prvků PSV č. 23 kus 1,000 -                               

275 SP X6773 Montáž a dodávka hliníková stěna vnitřní protipožární, viz výpis prvků PSV č. 24 kus 1,000 -                               

276 SP X6774 Montáž a dodávka hliníková stěna vnitřní, viz výpis prvků PSV č. 25 kus 1,000 -                               

277 SP X6775 Montáž a dodávka hliníková stěna vnější rohová, viz výpis prvků PSV č. 26a+26b kus 1,000 -                               

278 SP X6776 Montáž a dodávka nástěnné nerezové madlo, viz výpis prvků PSV č. M1 kus 12,000 -                               

279 SP X6777 Montáž a dodávka nástěnné nerezové madlo rohové, viz výpis prvků PSV č. M2 kus 12,000 -                               

280 SP X6778 Montáž a dodávka sprchové sedátko, viz výpis prvků PSV č. M3 kus 12,000 -                               

281 SP X67721 Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz 

výpis prvků PSV č. R1

kus 14,000 -                               

282 SP X67722 Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz 

výpis prvků PSV č. R2

kus 2,000 -                               

283 SP X67723 Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz 

výpis prvků PSV č. R3

kus 1,000 -                               

284 SP X67724 Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz 

výpis prvků PSV č. R4

kus 1,000 -                               

285 SP X67725 Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz 

výpis prvků PSV č. R5

kus 1,000 -                               

286 SP X67726 Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz 

výpis prvků PSV č. R6

kus 1,000 -                               

287 SP X67745 Demontáž kotevních bodů záchytného systému na střeše kus 2,000 -                               

288 SP X67748 Montáž a dodávka ochranná nerezová lanková síť včetně montážního příslušenství, viz. projektová kpl 1,000 -                               

289 SP X67749 Montáž a dodávka stříška z čirého dutinkového polykarbonátu včetně konzolí a lišt, včetně okapu, viz. výpis 

prvků PSV ozn. SP

kus 1,000 -                               

290 SP 998767313 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 2,390 -                               

Oddíl 776: Podlahy povlakové -                               

291 SP 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 563,650 -                               

292 SP 7764108cx Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových kpl 1,000 -                               

293 SP 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 563,650 -                               

294 SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 680,000 -                               

295 SP 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 680,000 -                               
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296 SP 776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 680,000 -                               

297 SP 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 680,000 -                               

298 SP 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC m2 342,250 -                               

299 SP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 337,580 -                               

300 SP X67526 Montáž a dodávka systémová podkladní koutová soklová plastová podložná lišta pod PVC podlahovou krytinu kpl 1,000 -                               

301 SP 7764112sx Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm kpl 1,000 -                               

302 SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 4,000 -                               

303 H 28318784 lišta zaklapávací spodní eloxovaný Al š do 60mm m 4,400 -                               

304 H X6751 homogenní elektrostaticky vodivé neválcované PVC bez obsahu ftalátů vhodné do čistého provozu, podrobná 

specifikace viz. projektová dokumentace F1, například Forbo Colorex EC

m2 410,300 -                               

305 H X6752 vinylová podlahovina - heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů, podrobná specifikace 

viz. projektová dokumentace F2, například Sarlon 15 dB

m2 308,876 -                               

306 H X6753 heterogenní protiskluzný vinyl v rolích, bez obsahu ftalátů, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace 

F3, například Forbo Surestep Laguna

m2 74,788 -                               

307 H X6774 heterogenní protiskluzný vinyl v rolích, bez obsahu ftalátů, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace 

F4, například Forbo Surestep Aqua

m2 22,532 -                               

308 SP 776111131 Broušení podkladu pod povlakové povrchy stěn m2 462,000 -                               

309 SP 776111331 Vysátí podkladu pod povlakové povrchy stěn m2 462,000 -                               

310 SP 776121324 Neředěná penetrace savého podkladu pod povlakové povrchy stěn m2 462,000 -                               

311 SP 776521111 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 462,000 -                               

312 SP 776991111 Spárování silikonem m 915,000 -                               

313 H X67539 heterogenní vinyl v rolích vhodný jako obklad stěn, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace, například 

Forbo Onyx+

m2 531,300 -                               

314 SP 771591112 Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 65,160 -                               

315 SP 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 161,900 -                               

316 SP 998776313 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 0,670 -                               

Oddíl 777: Podlahy lité -                               

317 SP 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 9,500 -                               

318 SP 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 9,500 -                               

319 SP 777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 9,500 -                               

320 SP 777611161 Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem m2 9,500 -                               

321 SP 777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 9,500 -                               

322 SP 777511181 Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků m2 1,650 -                               

323 SP 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 11,000 -                               

324 SP 998777313 Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 1,410 -                               

Oddíl 781: Obklady -                               

325 SP 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 380,519 -                               

326 SP 781674111 Montáž keramických obkladů parapetů (sokl sprchy) š do 100 mm lepených flexibilním lepidlem m 15,150 -                               

327 H 59761174 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 1,742 -                               

328 SP 998781313 Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 4,670 -                               

Oddíl 783: Nátěry -                               

329 SP 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 12,300 -                               

330 SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 68,000 -                               

331 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 68,000 -                               

332 SP 783806801 Odstranění nátěrů z omítek obroušením m2 1 100,000 -                               

333 SP 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 3 653,000 -                               

334 SP 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 3 653,000 -                               
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335 SP 783817421 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek, (omyvatelný nátěr 

stěn a stropů, vhodný do nemocničních provozů)

m2 3 653,000 -                               

Oddíl 784: Malby -                               

336 SP 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 100,000 -                               

337 SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 100,000 -                               

338 SP 784161321 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m kus 12,000 -                               

339 SP 784161331 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m kus 8,000 -                               

340 SP 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m m 550,000 -                               

341 SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 400,000 -                               

342 H 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 420,000 -                               

343 H 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 600,000 -                               

Objekt D.1.4.1: Vzduchotechnika a klimatizace -                          
Oddíl 001: Zařízení č.1 - větrání gynekologie 4NP -                               

344 SUB 1.01 VZT jednotka - provedení venkovní ležaté – přívod 4720m3/h, odvod 4720m3/h. Napojovací hrdla obdélníková 

přívod do jednotky a odtah z místností 840/1000mm, výfuk z jednotky a přívod do interiéru 840/710mm, vstup 

odvod  třída filtrace: ePM1 60%(F7) + ePM1 80%(F9); odvod - třída filtrace: ePM1 60%(F7), rekuperační 

výměník deskový – tepelná účinnost zima 78,3%, léto 78,3%, odvodní vent. - průtok vzduchu 4720 m3/h tlakový 

výkon  externí  cca 850 Pa el. příkon inst. EC ventilátoru max. 3,6 kW - v pracovním bodě 3,0kW,  400V, 50 Hz 

přívodní EC vent. - průtok vzduchu 4720 m3/h tlakový výkon  externí cca 650 Pa el. příkon inst. Max. 3,6 kW - v 

pracovním bodě 2,21kW,  400V, 50 Hz, elektrický ohřívač, top. výkon max.22,05 kW, chlazení - přímí chladič 2 

okruhy - chladící výkon 34,7 kW - chladivo R32, všechna hrdla opatřená uzavírací těsnou klapkou, všechna 

hrdla obsahují napojovací pružnou manžetu, včetně by-passové klapky a cirkulační klapky, manžet,  

příslušenství a zákrytů, tepelná izolace T2, tepelné mosty TB2,

Ks 1,000 -                               

345 SUB 1.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem s hygienickým provedením. Vzduchotěsné “zavaření” absorpčních 

částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem 250x500x1500 (l = 1,5m) , Kostra tlumiče je 

vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 

vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. 

Náběh a výběh tlumiče je standardně zkosený, tupý nebo kombinace zmíněných variant. Vzduch proudící přes 

tlumič nesmí obsahovat abrazivní částice, nebo výpary chemikálií. Provozní teplota tlumiče je od -20°C do 

+80°C, provozní vlhkost až 100%. Maximální konstrukční rychlost uvnitř tlumiče nesmí překročit 25 m/s.

Ks 8,000 -                               

346 SUB 1.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem s hygienickým provedením. Vzduchotěsné “zavaření” absorpčních 

částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem 250x500x2000 (l = 2m) , Kostra tlumiče je vyrobena 

z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, 

vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. 

Náběh a výběh tlumiče je standardně zkosený, tupý nebo kombinace zmíněných variant. Vzduch proudící přes 

tlumič nesmí obsahovat abrazivní částice, nebo výpary chemikálií. Provozní teplota tlumiče je od -20°C do 

+80°C, provozní vlhkost až 100%. Maximální konstrukční rychlost uvnitř tlumiče nesmí překročit 25 m/s.

Ks 29,000 -                               

347 SUB 1.04 Protidešťová žaluzie kovová - povrchová úprava - galvanicky zinkováno s (pletivem proti hmyzu a ptactvu) 

nasávací, pozink, vel. 1250*500mm, včetně nutného příslušenství pro kotvení a rámu, min.  efektivní plocha sef 

0,3602 m²

Ks 1,000 -                               

348 SUB 1.05 Hrdlo výfuku s úhlem 45° s mřížkou (pletivem) a úpravou pro výfuk, galvanicky zinkováno, vel. 500*1000mm Ks 1,000 -                               

349 SUB 1.06 Přeslechový tlumič hluku 500*250x1000 (l = 1m). Kostra přeslechového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného 

plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího 

vzduchu netkanou kašírovanou textilií. Jednotlivé díly tlumiče jsou spojeny nýty, lisovanými spoji nebo bodovými 

svary. Příruby na obou stranách 20mm. Tlaková ztráta pro 400m3h cca 10Pa. Doporučená rychlost vzduchu 0,5 

až 1,5 m/s - jedná se o rychlost vzduchu přepočtenou na profil tlumiče š x v.

Ks 1,000 -                               
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350 SUB 1.07 Přeslechový tlumič hluku 350*200x1500 (l = 1,5m) - atypický, přesné rozměry dle konzultace s výrobcem. Kostra 

přeslechového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukově 

pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kašírovanou textilií. Jednotlivé díly tlumiče jsou 

spojeny nýty, lisovanými spoji nebo bodovými svary. Příruby na obou stranách 20mm. Tlaková ztráta pro 

200m3h cca 10Pa. Doporučená rychlost vzduchu 0,5 až 1,5 m/s - jedná se o rychlost vzduchu přepočtenou na 

profil tlumiče š x v.

Ks 1,000 -                               

351 SUB 1.08 Přeslechový tlumič hluku 350*200x1000 (l = 1m) - atypický, přesné rozměry dle konzultace s výrobcem. Kostra 

přeslechového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukově 

pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kašírovanou textilií. Jednotlivé díly tlumiče jsou 

spojeny nýty, lisovanými spoji nebo bodovými svary. Příruby na obou stranách 20mm. Tlaková ztráta pro 

200m3h cca 10Pa. Doporučená rychlost vzduchu 0,5 až 1,5 m/s - jedná se o rychlost vzduchu přepočtenou na 

profil tlumiče š x v.

Ks 28,000 -                               

352 SUB 1.09 Čistý nástavec s kruhovým připojením z boku přívodní. Čistý nástavec vyrobený z ocelového plechu, bodově 

svařovaný a utěsněný polymerovým tmelem. Nástavec vybaven těsnou uzavírací klapkou s pryžovým břitovým 

těsněním. vel. 457*457, výška 382mm, box izolovaný  umístění v podhledu, boční napojení  ø 198mm 

(alternativně ø 158mm) s regulační klapkou 0-100%. Čelní deska s nastavitelnými lamelami pro vířivý obraz 

proudění přívodního vzduchu, včetně stropního rámečku, HEPA filtr H14 s polyuretanovým těsněním pro 

instalaci do čistého nástavce s výškou 80mm a max. tl. ztrátou 500Pa - uvažovaná max. 300Pa, počáteční 

tlaková ztráta pro 200m3h cca 70Pa, množství vzduchu 200m3h, LWA [dB(A)] do 30 dB. Lakováno - bílá barva 

RAL9003. Čistý nástavec je vybaven pružnou propojovací trubicí sloužící k snímání skutečného odporu filtru 

Ks 2,000 -                               

353 SUB 1.10 Čistý nástavec s kruhovým připojením z boku přívodní. Čistý nástavec vyrobený z ocelového plechu, bodově 

svařovaný a utěsněný polymerovým tmelem. Nástavec vybaven těsnou uzavírací klapkou s pryžovým břitovým 

těsněním. vel. 535*535, výška 382mm, box izolovaný  umístění v podhledu, boční napojení  ø 198mm 

(alternativně ø 158mm) s regulační klapkou 0-100%. Čelní deska s nastavitelnými lamelami pro vířivý obraz 

proudění přívodního vzduchu, včetně stropního rámečku, HEPA filtr H14 s polyuretanovým těsněním pro 

instalaci do čistého nástavce s výškou 80mm a max. tl. ztrátou 500Pa - uvažovaná max. 300Pa, počáteční 

tlaková ztráta pro 250m3h cca 70Pa, množství vzduchu 250m3h, LWA [dB(A)] do 30 dB. Lakováno - bílá barva 

RAL9003. Čistý nástavec je vybaven pružnou propojovací trubicí sloužící k snímání skutečného odporu filtru 

Ks 1,000 -                               

354 SUB 1.11 Vířivý anemostat přívodní vel. 310*310 + plenum box izolovaný  umístění v podhledu, boční napojení  průměr 

123 s regulační klapkou 0-100% a rozrážecím perforovaným plechem a konzolou, množství vzduchu max. 

530m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 200m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0185m2.

Ks 16,000 -                               

355 SUB 1.12 Vířivý anemostat přívodní vel. 310*310 + plenum box izolovaný  umístění v podhledu, boční napojení  průměr 

123 s regulační klapkou 0-100% a rozrážecím perforovaným plechem a konzolou, množství vzduchu max. 

290m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 140m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0128m2.

Ks 1,000 -                               

356 SUB 1.13 Vířivý anemostat odvodní vel. 400*400 + plenum box izolovaný  umístění v podhledu, boční napojení  ø 148 s 

regulační klapkou 0-100% a konzolou, množství vzduchu max. 490m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 230m3h, 

průtočná plocha Ak [m2] 0,0223m2.

Ks 1,000 -                               

357 SUB 1.14 Vířivý anemostat odvodní vel. 310*310 + plenum box izolovaný  umístění v podhledu, boční napojení  průměr 

123 s regulační klapkou 0-100% a konzolou, množství vzduchu max. 530m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 

200m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0185m2.

Ks 7,000 -                               

358 SUB 1.15 Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 200mm, regulace 

0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚

Ks 12,000 -                               

359 SUB 1.16 Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 150mm, regulace 

0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚

Ks 11,000 -                               

360 SUB 1.17 Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 125mm, regulace 

0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚

Ks 2,000 -                               

361 SUB 1.18 Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 100mm, regulace 

0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚

Ks 17,000 -                               

362 SUB 1.19 Talířový ventil přívodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 150mm, včetně povrchové úpravy 

- lakováno barva bílá, průtok vzduchu 50-150m3/h

Ks 6,000 -                               
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363 SUB 1.20 Talířový ventil přívodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 125mm, včetně povrchové úpravy 

- lakováno barva bílá, průtok vzduchu 35-110m3/h

Ks 2,000 -                               

364 SUB 1.21 Talířový ventil přívodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 100mm, včetně povrchové úpravy 

- lakováno barva bílá, průtok vzduchu 25-70m3/h

Ks 1,000 -                               

365 SUB 1.22 Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 200mm, včetně povrchové úpravy 

- lakováno barva bílá, průtok vzduchu 80-220m3/h

Ks 12,000 -                               

366 SUB 1.23 Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 150mm, včetně povrchové úpravy 

- lakováno barva bílá, průtok vzduchu 50-150m3/h

Ks 5,000 -                               

367 SUB 1.24 Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 125mm, včetně povrchové úpravy 

- lakováno barva bílá, průtok vzduchu 35-110m3/h

Ks 1,000 -                               

368 SUB 1.25 Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 100mm, včetně povrchové úpravy 

- lakováno barva bílá, průtok vzduchu 25-70m3/h

Ks 17,000 -                               

369 SUB 1.31 Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 

laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje 

parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 203

m 27,000 -                               

370 SUB 1.32 Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 

laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje 

parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 152

m 20,000 -                               

371 SUB 1.33 Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 

laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje 

parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 127

m 47,000 -                               

372 SUB 1.34 Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 

laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje 

parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 102

m 28,000 -                               

373 SUB 1.35 Přívodní / odvodní komfortní jednořadá vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm o rozměru 300*200mm. 

Obdélníkové vyústky komfortní (včetně listů) jsou vyrobeny z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. 

Včetně upevňovacích rámečků s předvrtanými otvory pro šrouby. Max. množství vzduchu 760m3h, průtočná 

plocha Ak [m2] 0,0311m2

Ks 1,000 -                               

374 SUB 1.36 Přívodní / odvodní komfortní jednořadá vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm o rozměru 300*150mm. 

Obdélníkové vyústky komfortní (včetně listů) jsou vyrobeny z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. 

Včetně upevňovacích rámečků s předvrtanými otvory pro šrouby. Max. množství vzduchu 760m3h, průtočná 

plocha Ak [m2] 0,0228m2

Ks 1,000 -                               

375 SUB 1.37 Protipožární větrací mřížka 300*139mm; požární odolnost EI60/EW90; umístění do stěny včetně usazovacích 

rámečků - lakováno. Protipožární větrací mřížka obsahuje zpěnitelnou intumescentní pásku, tepelně izolační 

desku na bázi Vermikulitu s anorganickými pojivy, pozinkovanou ocel a děrovaný plech. Průchodnost vzduchu 

cca 70 %. Barvu upřesní investor.

Ks 2,000 -                               

376 SUB 1.41 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa 

v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, 

včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a 

pachutěsné do  obvodu  včetně 1050 / 60 % tvar

bm 36,000 -                               

377 SUB 1.42 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa 

v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, 

včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a 

pachutěsné do  obvodu  včetně 1500 / 50 % tvar

bm 60,000 -                               
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378 SUB 1.43 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa 

v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, 

včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a 

pachutěsné do  obvodu včetně 1890 / 50 % tvar

bm 36,000 -                               

379 SUB 1.44 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa 

v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, 

včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a 

pachutěsné do  obvodu  včetně 2630 / 40 % tvar

bm 50,000 -                               

380 SUB 1.45 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa 

v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, 

včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a 

pachutěsné do  obvodu  včetně 3500 / 30 % tvar

bm 28,000 -                               

381 SUB 1.46 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa 

v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, 

včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a 

pachutěsné do  obvodu  včetně 4000 / 100 % tvar

bm 4,000 -                               

382 SUB 1.42 Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní 

potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, 

závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 100/ 20 % tvar

bm 33,000 -                               

383 SUB 1.43 Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní 

potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, 

závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 125/ 20 % tvar

bm 105,000 -                               

384 SUB 1.44 Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní 

potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, 

závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 150/ 30 % tvar

bm 30,000 -                               

385 SUB 1.45 Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní 

potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, 

závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 160/ 30 % tvar

bm 11,000 -                               

386 SUB 1.46 Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní 

potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, 

závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 180/ 40 % tvar

bm 3,000 -                               

387 SUB 1.47 Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní 

potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, 

závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 200/ 60 % tvar

bm 28,000 -                               

388 SUB 1.48 Přídavné ocelové podpěry potrubí v exteriéru - např. jackel + 2x nátěr, včetně platlí, sváření, spojovacího 

materiálu atd.,  zhotovit při montáži

kg 100,000 -                               

Oddíl 001_01: Zařízení č.2 - nástřešní ventilátor a přeložka potrubí -                               

389 SUB 2.01 Střešní kovový ventilátor s EC motorem v černé barvě průměr 438 mm ,určený pro montáž na střechu. Průtok 

vzduchu při 0Pa = 4500m3h, statický tlak 380-900Pa, Napájení 400V 50 Hz, krytí IP 44, příkon 2,7 kW, 

jmenovitý proud 1,5A, hmotnost 38 kg, akustický hluk 51 dB/3m. Obsahuje kuličková ložiska. Včetně podstavce 

pod ventilátor a regulátoru otáček.

Ks 1,000 -                               

390 SUB 2.051 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku min. 630 Pa alternativně 1000 

Pa v závislosti na tlakovém výkonu ventilátoru, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a 

příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do  

obvodu  včetně 1050 / 60 % tvar

bm 7,000 -                               

391 SUB 2.052 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku min. 630 Pa alternativně 1000 

Pa v závislosti na tlakovém výkonu ventilátoru, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a 

příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do  

obvodu  včetně 1500 / 40 % tvar

bm 28,000 -                               
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392 SUB 2.053 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 –  do podtlaku min. 630 Pa alternativně 1000 

Pa v závislosti na tlakovém výkonu ventilátoru, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a 

příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do  

obvodu včetně 1890 / 60 % tvar

bm 9,000 -                               

393 SUB 2.06 Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní 

potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, 

závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné ø 450/ 20 % tvar

bm 2,000 -                               

394 SUB 2.07 Přídavné ocelové podpěry potrubí v exteriéru - např. jackel + 2x nátěr, včetně platlí, sváření, spojovacího 

materiálu atd.,  zhotovit při montáži

kg 40,000 -                               

395 SUB 2.08 Demontáž stávajícího potrubí do obvodu  včetně 1500 / 20 % tvar, včetně možných izolací, ekologické likvidace 

atd.

m 17,000 -                               

Oddíl 001_02: Zařízení č.3 - chladící zařízení pro pol. č.1 - VZT jednotka venkovní -                               

396 SUB 3.01 Kondenzační jednotka s invertním řízením (24%-100%) a scroll kompresorem. Kondenzační jednotka (tepelné 

čerpadlo) s horizontálním výstupem vzduchu se 2-axiálními ventilátory (chladivo R32)

chladivo= R32

Nominální výkon (chladící, topný):     Qchl (te=35°C, ti=27°C)= 22,4 kW ( SEER 7,3 ) /  Qtop (te=+7°C, ti=20°C)= 

22,4 kW(SCOP 4,5)

 

Rozvodné napětí:     400V 3Nph

Max.jištění (motorová charakteristika typ C)=  25 A

min. obvodový proud MCA= 13,6 A; MPO= 25 A; jm.proud kompresoru  RLA= 9,2 A

rozměry Š x V x H 940 x 1 430 x 320; hmotnost= 134 kg

akustický výkon  Lw chl.= 73,2 dBa Lw top.= 73,2 dBa

akustický tlak  Lp chl.= 58,1 dBa-

Včetně napojení čidel - řídící box-VZT jednotka  Lmax.20m, dále napojení řídící box-expanzní ventil Lmax.20m, 

napojení venkovní jednotky a řídícího boxu Lmax.100m; včetně regulačního uzlu pro VZT jednotku

GWP= 675  ;zakl. náplň=7 kg; doplnění= cca 1 kg

Ks 2,000 -                               

397 SUB 3.02 Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku

- exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 17 kW až 21 kW

- exp.ventil v rozsahu topného výkonu 23,6 kW

- dovolený rozsah objemu výměníku obecný  2,94 -4,62 l

- dovolený rozsah objemu výměníku pro připojovací poměr 65-75%  2,94- 4,62 l

- rozměry exp.ventilu: výška - 404 mm, šířka - 217 mm, hloubka - 80.5 mm

Ks 2,000 -                               

398 SUB 3.03 ŘÍDICÍ MODUL-analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou 

vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C- řídící modul je standardně vybaven digitálními 

vstupy a výstupy

Ks 2,000 -                               

399 SUB 3.04 Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 9,52 m 35,000 -                               

400 SUB 3.05 Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 19,1 m 35,000 -                               

401 SUB 3.06 Chladivo R32 do potrubí; Doplnění chladiva se vypočítává na základě zadané délky potrubí. Skutečné délky na 

stavbě mohou být uvedeny od zadaných a proto skutečné množství doplněného chladiva a skutečné 

ekvivalentní tun CO₂ mohou být jiné než v návrhu.

kg 3,000 -                               

402 SUB 3.07 nutné příslušenství, montáž zařízení, pomocné práce, chráničky, venkovní ochrana,  včetně tvarovek, spojek, 

objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, podložek

kpl 1,000 -                               

403 SUB 3.08 kompletace, zprovoznění, revize, vakuování kpl 1,000 -                               
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Oddíl 001_03: Zařízení č.4 - chlazení technické místnosti č. 437 -                               

404 SUB 4.01 Kondenzační jednotka venkovní. Kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s horizontálním výstupem vzduchu 

se 1-axiálními ventilátory (chladivo R32)

chladivo= R32

Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 373 x 734 x 870 mm

Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 50.0 dBA

Hladina akustického tlaku - Vytápění - Jm. 50.0 dBA

Napájení - Frekvence 50 Hz

Nominální výkon (chladící, topný):     Qchl (te=35°C, ti=27°C)= 6,0 kW  /  Qtop (te=+7°C, ti=20°C)= 7,0 kW

SEER 5,8, SCOP 4,04

Příkon (chlazení topení):     Pel.chl= 1,9 kW Pel.top= 2,4 kW 

Rozvodné napětí:     230V

Max.jištění (motorová charakteristika typ C)=  20 A

náplň=1,55 kg; doplnění= cca 0,5 kg

Ks 2,000 -                               

405 SUB 4.02 vnitř. jedn. kazetová 600x9600mm R32/R410A

Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 575 x 260 x 575 mm, hmotnost 18kg

Hladina akustického tlaku - Chlazení - Medium 40.0 dBA

Hladina akustického tlaku - Vytápění - Střední 40.0 dBA

Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50/60 x 1~ x 220-240/220 Hz, , chladící výkon cca 6,0kW; jednotka s 

čerpadlem kondenzátu

Ks 2,000 -                               

406 SUB 4.03 dekorační panel bílý

Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 620 x 46 x 620 mm

Ks 2,000 -                               

407 SUB 4.04 Kabelový ovladač v bílém provedením .Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a 

indikaci poruchy. Další podrobnější nastaveni, jako časové režimy, omezeni funkce atd..Kabelový ovladač v 

bílém provedením. Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. 

Umožňuje místní ovládání přes Bluetooth a aplikaci chytrého telefonu.  U systému VRV s chladivem R32, musí 

splňovat IEC 60335-2-40 (ed.7) tzn. obsahuje zvukový a vizuální alarm úniku chladiva.

Ks 2,000 -                               

408 SUB 4.05 Adaptér pro univerz. ext. řízení RTD-10

Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 22 x 100 x 100 mm

Ks 2,000 -                               

409 SUB 4.06 Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 6,35 m 70,000 -                               

410 SUB 4.07 Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 12,7 m 70,000 -                               

411 SUB 4.08 Chladivo R32 do potrubí; Doplnění chladiva se vypočítává na základě zadané délky potrubí. Skutečné délky na 

stavbě mohou být uvedeny od zadaných a proto skutečné množství doplněného chladiva a skutečné 

ekvivalentní tun CO₂ mohou být jiné než v návrhu.

kg 1,000 -                               

412 SUB 4.09 propojení a prokabelování venkovních jednotek s vnitřními jednotkami a kabelovými ovladači kpl 1,000 -                               

413 SUB 4.10 nutné příslušenství, montáž zařízení, pomocné práce, chráničky, venkovní ochrana,  včetně tvarovek, spojek, 

objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, podložek

kpl 1,000 -                               

414 SUB 4.11 kompletace, zprovoznění, revize, vakuování kpl 1,000 -                               

Oddíl 001_04: Zařízení č.5 - požární, tepelné a hlukové izolace -                               

415 SUB 5.01 Potrubí sk. I: přívodní a odsávací potrubí v exteriéru pro VZT jednotku č.1; pol. 1.41, potrubí na střeše a fasádě 

objektu - venkovní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího 

materiálu a příchytek deskami – teplota cca 15 až 30 °C, jednovrstvá plochy rovné, kamenná vlna s AL polepem 

tl. 8 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, deklarovaná hodnota 

součinitele tepelné vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787 při 100°C do 0,045W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce 

na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A1, lze použít i jako izolaci požární

m2 156,000 -                               
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416 SUB 5.02 Dodávka a montáž oplechování tvarového z AL plechu - (venkovní prostor),  plochy tvarové a rovné, AL plech tl. 

0,8 až 1 mm (1,0 x 2,0) cena a hmotnost za 1mm; včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího 

materiálu a příchytek

Ks 86,000 -                               

417 SUB 5.03 Potrubí sk. I: přívodní a odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí; pol. 1.41, 

potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, 

těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 15 až 30 °C, jednovrstvá plochy rovné, kamenná vlna s AL 

polepem tl. 4 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, deklarovaná 

hodnota součinitele tepelné vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787 při 100°C do 0,045W/m2K, hmotnost 

80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A1

m2 340,000 -                               

418 SUB 5.04 Potrubí kruhové spiro: přívodní a odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí; pol. 

1.42, potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, 

těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 10 až 50 °C, jednovrstvá plochy tvarové, kamenná vlna s 

AL polepem tl. 3 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, Samolepicí 

lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken je určena pro izolaci rozvodů 

vzduchotechnických potrubí a klimatizace. Izolační rohož je nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková 

fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS). Rubová strana je celoplošně opatřena samolepicí vrstvou pokrytou 

separační snímatelnou fólií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787 při 

50°C do 0,050W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A2-S1

m2 160,000 -                               

419 SUB 5.05 Potrubí sk. I: odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí a v izolaci střechy; pol. 

2.05, potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, 

těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 15 až 30 °C, jednovrstvá plochy rovné, kamenná vlna s AL 

polepem tl. 4 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, deklarovaná 

hodnota součinitele tepelné vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787 při 100°C do 0,045W/m2K, hmotnost 

80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A1

m2 84,000 -                               

420 SUB 5.06 Potrubí kruhové spiro: přívodní a odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí; pol. 

2.06, potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, 

těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 10 až 50 °C, jednovrstvá plochy tvarové, kamenná vlna s 

AL polepem tl. 4 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, Samolepicí 

lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken je určena pro izolaci rozvodů 

vzduchotechnických potrubí a klimatizace. Izolační rohož je nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková 

fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS). Rubová strana je celoplošně opatřena samolepicí vrstvou pokrytou 

separační snímatelnou fólií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787 při 

50°C do 0,050W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A2-S1

m2 2,000 -                               

421 SUB 5.07 Dodávka a montáž oplechování tvarového z AL plechu - (venkovní prostor),  plochy tvarové a rovné, AL plech tl. 

0,8 až 1 mm (1,0 x 2,0) cena a hmotnost za 1mm; včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího 

materiálu a příchytek

Ks 1,000 -                               

422 SUB 5.08 Požární pěna, tmel, ucpávky pro těsnění prostupů vzt. potrubí skrze požárně dělící konstrukci prostup stěn, kpl 1,000 -                               

Oddíl 751: Vzduchotechnika VRN -                               

423 SUB 5.09 Přesun hmot kg 11 144,900 -                               

424 SUB 5.10 Doprava kpl 1,000 -                               

425 SUB 5.11 HZS - zaregulování, komplexní zkoušky hod 26,000 -                               

426 SUB 5.12 Rezerva na neočekávané vlivy 5% kpl 1,000 -                               

Objekt D.1.4.2: Vytápění -                          
Oddíl 733: Rozvod potrubí -                               

427 SUB 733 16-1104.R00 Potrubí měděné Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé m 2,000 -                               

428 SUB 733 19-0106.R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 2,000 -                               

429 SUB 998 73-3103.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,013 -                               

430 SUB 733 11-0803.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 2,000 -                               

431 SUB 733 89-0803.R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,002 -                               
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432 SUB 733 16-1902.R00 Propojení měděného potrubí D 15 mm kus 2,000 -                               

Oddíl 734: Armatury -                               

433 SUB 734 21-3112.R00 Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15 kus 1,000 -                               

434 SUB 734 22-1602.R00 Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 kus 1,000 -                               

435 SUB 734 26-1223.R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1/2 kus 1,000 -                               

436 SUB 998 73-4103.R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,030 -                               

Oddíl 735: Otopná tělesa -                               

437 SUB 735 15-6663.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  600/ 700 kus 1,000 -                               

438 SUB 735 15-3300.R00 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 1,000 -                               

439 SUB 735 15-6920.R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 1,000 -                               

440 SUB 998 73-5103.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 0,025 -                               

441 SUB 735 15-1821.R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 1,000 -                               

442 SUB 735 49-4811.R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 1,000 -                               

443 SUB 735 89-0803.R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m t 0,025 -                               

Objekt D.1.4.3: Zdravotně technické instalace -                          
Oddíl 721: Vnitřní kanalizace -                               

444 SUB 721 17-6101.R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 65,000 -                               

445 SUB 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 6,000 -                               

446 SUB 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 84,000 -                               

447 SUB 721 17-6104.R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 14,000 -                               

448 SUB 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 21,000 -                               

449 SUB 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 36,000 -                               

450 SUB 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 25,000 -                               

451 SUB 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 13,000 -                               

452 SUB 721 21-341x M+D sprchový podlahový žlab l = 700 mm, se zápachovou uzávěrou d=50 mm, s okrajem "skrytý vinyl", nízké 

provedení, Celonerezový (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu. Stavební výška žlábku 25 

mm, v místě odtoku umístěn plně rozebiratelný a čistitelný sifon. Výšká v místě sifonu 86 mm. Dno napojení 

kanalizačního potrubí 77 mm od čisté podlahy. Průtok sifonem 0,6 l/s. Okraj žlabu obsahuje systémový prvek 

pro "sevření" vinylové podlahoviny.

kus 12,000 -                               

453 SUB 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 190,000 -                               

454 SUB 721 22-5205.R01 Sifon pro kondenzát HL 136 kus 26,000 -                               

455 SUB 998 72-1103.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 1,787 -                               

456 SUB 721 29-0822.R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,279 -                               

457 SUB 721 17-1803.R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 12,000 -                               

458 SUB 721 17-1808.R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 12,000 -                               

459 SUB 721 22-0801.R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 12,000 -                               

460 SUB 721 21-0812.R00 Demontáž vpusti kus 7,000 -                               

461 SUB 721 17-0955.R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 18,000 -                               

462 SUB 721 17-0962.R01 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 kus 6,000 -                               

463 SUB 721 17-0962.R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 kus 1,000 -                               

464 SUB 721 17-0965.R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 5,000 -                               

465 SUB 721 30-0912.R00 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 14,000 -                               

Oddíl 722: Vnitřní vodovod -                               

466 SUB 722 17-2310.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm m 10,000 -                               

467 SUB 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 77,000 -                               

468 SUB 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm m 12,000 -                               
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469 SUB 722 17-2331.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 71,000 -                               

470 SUB 722 17-2332.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm m 12,000 -                               

471 SUB 722 18-1212.RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 182,000 -                               

472 SUB 722 17-9193.R00 Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 soubor 30,000 -                               

473 SUB 722 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 116,000 -                               

474 SUB 722 19-0221.R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 5,000 -                               

475 SUB 722 20-2211.R00 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 kus 24,000 -                               

476 SUB 722 28-0106.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 182,000 -                               

477 SUB 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 182,000 -                               

478 SUB 998 72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,945 -                               

479 SUB 722 17-0801.R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 20,000 -                               

480 SUB 722 29-0823.R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 0,006 -                               

481 SUB 722 17-0911.R00 Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky do D 32 kus 24,000 -                               

482 SUB 722 17-1913.R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 24,000 -                               

483 SUB 722 17-3963.R00 Spoje pro rozvod vody plast lepené D 25 mm kus 24,000 -                               

484 SUB 722 19-0901.R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 24,000 -                               

485 SUB 722 17-2912.R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 10,000 -                               

Oddíl 725: Zařizovací předměty -                               

486 SUB 725 01-3126.R00 Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s armat.odpad vodor,bar soubor 6,000 -                               

487 SUB 725 01-4121.R00 Klozet závěsný CUBITO, hlub. splach., bílý soubor 7,000 -                               

488 SUB 725 01-7124.R00 Umyvadlo na šrouby CUBITO 65 x 48,5 cm, bílé soubor 13,000 -                               

489 SUB 725 01-7321.R00 Umývátko na šrouby CUBITO 45 x 34 cm, bílé soubor 10,000 -                               

490 SUB 725 01-7125.R01 Umyvadlová mísa oválná 70x40x17 cm soubor 13,000 -                               

491 SUB 725 31-4290.R00 Příslušenství k dřezu soubor 10,000 -                               

492 SUB 725 31-9101.R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 6,000 -                               

493 SUB nab-ídka 1 Dřez nerezový  s přepadem a odkapávačem ks 6,000 -                               

494 SUB 725 32-9101.R00 Montáž dřezů dvojitých soubor 4,000 -                               

495 SUB r2 Dřez dvojitý nerezový ks 4,000 -                               

496 SUB 725 01-9101.R00 Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 1,000 -                               

497 SUB 725 82-3111.RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní kus 33,000 -                               

498 SUB 725 82-3134.R00 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 13,000 -                               

499 SUB 725 84-5111.RT2 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství nadstandardní kus 12,000 -                               

500 SUB Ivar8 Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 ks 92,000 -                               

501 SUB ivar5 Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm ks 92,000 -                               

502 SUB 725 24-9101.R01 Montáž sprchových žlabů soubor 12,000 -                               

503 SUB 725 11-0814.R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 8,000 -                               

504 SUB 725 86-0107.R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 39,000 -                               

505 SUB 725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 18,000 -                               

506 SUB 725 33-0840.R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové soubor 1,000 -                               

507 SUB 725 59-0813.R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,797 -                               

508 SUB 725 31-0821.R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 6,000 -                               

509 SUB 725 32-0822.R00 Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách soubor 3,000 -                               

510 SUB 725 3208df M+D sprchová zástěna - fixní, zasklená tvrzeným bezpečnostním sklem šířky 700 mm kus 11,000 -                               

511 SUB 725 3208es M+D sprchová zástěna - fixní, zasklená tvrzeným bezpečnostním sklem šířky 200 mm kus 1,000 -                               

512 SUB 725 3245jh M+D revizní plechová dvířka 300x300 mm, požárně odolná kouřotěsná EI30/DP1-S200, viz výpis prvků PSV č. 

RD

kus 5,000 -                               

513 SUB 998 72-5103.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 1,080 -                               

Oddíl 726: Instalační prefabrikáty -                               

514 SUB 726 21-2122.R00 Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC soubor 7,000 -                               
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515 SUB 998 72-6123.R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m t 0,091 -                               

Objekt D.1.4.4: Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky -                          
Oddíl D_001_00: Rozvaděče NN 0,4kV -                               

516 SUB Doplnění rozvaděče 3RH+2PP, typ skříňový, IP40/00, TN-C-S, MDO: 315A, Ik=10kA / 400V, přívod i vývody 

vrchem, provedení dle výkresu č. D.1.4.4.2.08

ks 1,000 -                               

517 SUB Doplnění rozvaděče 3RG+2PP, typ skříňový, IP40/20, TN-C-S, DO: 125A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody 

vrchem, provedení dle výkresu č. D.1.4.4.2.08

ks 1,000 -                               

518 SUB Rozvaděč RSM4.1, typ skříňový, IP40/20, TN-S, MDO: 80A, DO: 80A, přívod i vývody vrchem, provedení dle 

výkresu č. D.1.4.4.2.06

ks 1,000 -                               

519 SUB Rozvaděč RSM4.2, typ skříňový, IP40/20, TN-S, MDO: 80A, DO: 80A, ZIS 1x5kVA/230V, VDO 1x5kVA/230V, 

včetně 2ks signalizačních panelů ZIS, přívod i vývody vrchem, provedení dle výkresu č. D.1.4.4.2.07

ks 1,000 -                               

520 SUB Záložní zdroj UPS pro třídu napájení 0, výkon 10kVA /400V/230V, doba zálohování  60 min, samostatně stojící, 

vybavena síťovou kartou s možností zapojení do aplikace flowbox

ks 1,000 -                               

Oddíl D_002_00: Svítidla a zdroje -                               

521 SUB Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s mikroprism.difuzorem, 32W, výstup 

4000 lumen, 4000K, IP40, Ra80

ks 41,000 -                               

522 SUB Svítidlo B1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s mikroprism.difuzorem, 23W, výstup 

3200 lumen, 3000K, IP40, Ra80

ks 87,000 -                               

523 SUB Svítidlo D1 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 14W, výstup 1600 lumen, IP44, Ø 

195x100mm

ks 43,000 -                               

524 SUB Svítidlo D2 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 21W, výstup 2200 lumen, IP44, Ø 

195x100mm

ks 24,000 -                               

525 SUB Svítidlo E1 - Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí, IP44, délka 780mm, 14W, výstup 

1700 lumen, 4000K, IP44, Ra80

ks 38,000 -                               

526 SUB Svítidlo E2 - Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku, 8W, výstup 640 lumen, IP40, 4000K, Ra80, 

Třída ochrany II., délka 600 mm

ks 2,000 -                               

527 SUB Svítidlo H1 - Přisazené kruhové LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 24W, výstup 2100 lumen, 

IP65, Třída ochrany II.

ks 1,000 -                               

528 SUB Svítidlo lineární LED pod kuchyňskou linku (pásek), IP40, Třída ochrany II., délka do 3000 mm, včetně 

napájecího zdroje a propojovacích vodičů

ks 9,000 -                               

529 SUB Svítidlo N1 - Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area, 5W, výstup 285 lumen, napojeno na náhradní zdroj 

energie 230V, IP20, Třída ochrany II.

ks 7,000 -                               

530 SUB Svítidlo NP - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj 

energie 230V, IP65, Třída ochrany II.

ks 25,000 -                               

531 SUB Demontáž svítidla přisazeného stropního ks 99,000 -                               

532 SUB Demontáž svítidla přisazeného nástěnného ks 38,000 -                               

Oddíl D_003_00: Koncové přístroje -                               

533 SUB spínač řazení 1 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 65,000 -                               

534 SUB spínač řazení 5 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 39,000 -                               

535 SUB spínač řazení 6 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 26,000 -                               

536 SUB spínač řazení 7 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 1,000 -                               

537 SUB žaluziový spínač IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 20,000 -                               

538 SUB tlačítko řazení 1/0 s orientační LED IP20 ABB Levit, bíla/ledově bílá ks 22,000 -                               

539 SUB zásuvka pro ochranný vodič PA, pod omítku ks 56,000 -                               

540 SUB dvojzásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, bílá ks 43,000 -                               

541 SUB dvojzásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, zelená ks 53,000 -                               

542 SUB zásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, bílá ks 39,000 -                               

543 SUB zásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, zelená ks 27,000 -                               
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544 SUB zásuvka 230V/16A/IP20, do parapet.kanálu, ABB Reflex, bílá ks 68,000 -                               

545 SUB zásuvka 230V/16A/IP20, do parapet.kanálu, ABB Reflex, zelená ks 83,000 -                               

546 SUB zásuvka 230V/16A/IP20, se signalizací, do parapet.kanálu, ABB Reflex, žlutá ks 16,000 -                               

547 SUB zásuvka 230V/16A/IP20, se signalizací, do parapet.kanálu, ABB Reflex, oranžová ks 16,000 -                               

548 SUB zásuvka pro ochranný vodič PA, do parapet.kanálu ks 54,000 -                               

549 SUB zásuvka 1xRJ45 cat.6A, pod omítku, ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 26,000 -                               

550 SUB zásuvka 2xRJ45 cat.6A, pod omítku, ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 20,000 -                               

551 SUB zásuvka 2xRJ45 cat.6A, do parapet.kanálu, ABB Reflex, bílá ks 33,000 -                               

552 SUB zásuvka STA ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 15,000 -                               

553 SUB Připojení nového ventilátoru pro větrání WC (umístěn na střeše) na stávající kabelový vývod včetně těsného 

prostupu střechou, prostupu stropem 6.np, zapojení a zprovoznění

kpl 1,000 -                               

554 SUB Demontáž spínače 230V/10A/IP20, pod omítku ks 76,000 -                               

555 SUB Demontáž zásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku ks 79,000 -                               

Oddíl D_004_00: Trasy -                               

556 SUB žlab 300/60 včetně příslušenství, ocelový, plechový, pozinkovaný m 51,000 -                               

557 SUB žlab 100/60 včeně příslušenství, ocelový, plechový, pozinkovaný m 45,000 -                               

558 SUB Nosník 300 ks 104,000 -                               

559 SUB Nosník 150 ks 92,000 -                               

560 SUB ocelová kostrukce do 10 kg ks 6,000 -                               

561 SUB ocel.konstr.všeobecně kg 24,000 -                               

562 SUB sekání drážky 25x25mm do zdiva m 288,000 -                               

563 SUB sekání drážky 25x15mm do zdiva m 194,000 -                               

564 SUB zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) m 194,000 -                               

565 SUB zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) m 288,000 -                               

566 SUB Krabice rozbočovací KU68-1903 ks 124,000 -                               

567 SUB Krabice universální KU68-1902 ks 391,000 -                               

568 SUB krabice rozbočovací na povrch IP44 ks 64,000 -                               

569 SUB INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm m 226,000 -                               

570 SUB INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 186,000 -                               

571 SUB příchytka 16                 ks 450,000 -                               

572 SUB příchytka 25 ks 390,000 -                               

573 SUB INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 144,000 -                               

Oddíl D_005: Kabeláž -                               

574 SUB Demontáž stávající kabeláže kpl 1,000 -                               

575 SUB kabel CXKH-R 5x25 B2ca s1 d1 m 275,000 -                               

576 SUB kabel CYKY 5x1,5 m 706,000 -                               

577 SUB kabel CYKY 3x2,5 m 1 670,000 -                               

578 SUB kabel CYKY 3x1,5 m 1 430,000 -                               

579 SUB kabel CXKH-R 3x1,5 B2ca s1 d1 m 3 290,000 -                               

580 SUB kabel CXKH-R 5x1,5 B2ca s1 d1 m 1 422,000 -                               

581 SUB kabel CXKH-R 3x2,5 B2ca s1 d1 m 2 910,000 -                               

582 SUB kabel CXKH-R 5x2,5 B2ca s1 d1 m 194,000 -                               

583 SUB kabel CXKH-R 5x4 B2ca s1 d1 m 30,000 -                               

584 SUB kabel JYTY 14x1 m 58,000 -                               

585 SUB kabel LSOH FTP cat.6A B2ca s1 d1 m 5 280,000 -                               

586 SUB kabel koaxiální 50ohm, opletení z pocínovaných měděných drátů m 475,000 -                               

587 SUB Patch kabel Patch 0,3m ks 132,000 -                               

588 SUB ukončení kabelu do 4 ks 1 864,000 -                               

589 SUB ukončení kabelu FTP cat.6A ks 132,000 -                               
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590 SUB Konektor včetně ochrany a proměření FTP RJ45 cat.6A ks 132,000 -                               

591 SUB kabelový štítek ks 540,000 -                               

Oddíl D_006: Přístupový systém -                               

592 SUB Přístupová dveřní jednotka TCP/IP s rozhraním Ethernet, IP65, 4x vstup pro snímač, 4x výstupní relé, pro 

ovládání až 4ks dveří jednostranně, jednotka musí být kompatibilní s již instalovaným přístupovým systémem 

PowerKey (ADVENT) !!! ref. typ ACPRO N400 (použito na ostatních objektech nemocnice)

ks 2,000 -                               

593 SUB Snímač karet Mifare S4, IP65, velikost: 76x115x18 mm (Š x V x H) ks 2,000 -                               

594 SUB Přístupový systém - základní licence do 100osob ks 1,000 -                               

595 SUB Přístupový systém - licence 1 přístupová jednotka ks 2,000 -                               

596 SUB Stabilizovaný zálohovaný zdroj 13.8V v boxu s místem pro 12V/18Ah akumulátor, technické výstupy stavu AC a 

akumulátoru. Vcetne akumulátoru

ks 2,000 -                               

597 SUB Elektrický otvírač 10-24V ks 2,000 -                               

598 SUB Instalace otevírače do zárubně ks 2,000 -                               

599 SUB Práce technika a implementace systému kpl 1,000 -                               

Oddíl D_007: Detekce neoprávněného vstupu/odchodu -                               

600 SUB Ústředna s LAN komunikátorem (bez GSM komunikátoru), Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II (dle ČSN EN 

50131-1)

až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periferií

až 50 uživatelů

až 8 sekcí

až 32 programovatelných výstupů PG

20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí

8 uživatelských SMS a hlasových reportů

5 nastavitelných PCO

5 volitelných protokolů pro PCO

ks 1,000 -                               

601 SUB Zálohovaný pomocný zdroj v plechovém boxu s místem pro záložní akumulátor 13V, 2A. 7Ah Tř.II. Zdroj je v 

provedení AC/DC měniče, který se vyznačuje vysokou provozní odolností, vysokou účinností a minimálním 

ohřevem.

ks 1,000 -                               

602 SUB Bezúdržbový akumulátor 12V 7Ah ks 1,000 -                               

603 SUB Sběrnicová klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího sytému ks 2,000 -                               

604 SUB Detektor magnetický dveřní kontakt, Magnetický dveřní kontakt (poplachový výstup pří rozpojení magnetů – NC 

rozpojeno) velikost 49 x 14 x 13 mm, pracovní vzdálenost max. 28mm.

ks 2,000 -                               

605 SUB Práce technika a programování systému kpl 1,000 -                               

Oddíl D_008: Ochranné pospojování -                               

606 SUB MET - hlavní ekvipotencionální svorkovnice ks 2,000 -                               

607 SUB Skříň ochranného pospojování lokální ks 14,000 -                               

608 SUB Příprava a napojení antistatické podlahové krytiny m2 295,000 -                               

609 SUB štítky označovací ks 124,000 -                               

610 SUB vodič H07Z-K 25 zžl m 175,000 -                               

611 SUB vodič H07Z-K 10 zžl m 84,000 -                               

612 SUB vodič H07Z-K 6 zžl m 108,000 -                               

613 SUB vodič H07Z-K 4 zžl m 330,000 -                               

614 SUB svorka AB včetně pásku ks 26,000 -                               

Oddíl D_009: Úprava hromosvodu -                               

615 SUB Drát AlMgSi 8mm m 55,000 -                               

616 SUB Jímací tyč AlMgSi 4,0m včetně svorky pro připojení ks 3,000 -                               

617 SUB Stojan jímací tyče AlMgSi 4,0m na plochou střechu ks 1,000 -                               
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618 SUB Držák jímací tyče ATYP AlMgSi 4,0m na ocelovou konstrukci ks 2,000 -                               

619 SUB Svorka křížová SK ks 8,000 -                               

620 SUB Svorka připojovací SU ks 6,000 -                               

621 SUB Svorka okapová SO ks 2,000 -                               

622 SUB Svorka připojovací SP ks 8,000 -                               

623 SUB Podpěra na plochou střechu ks 105,000 -                               

Oddíl D_010: Ostatní -                               

624 SUB Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) hod 20,000 -                               

625 SUB svorka Wago 2x2,5 ks 280,000 -                               

626 SUB svorka Wago 3x2,5 ks 200,000 -                               

627 SUB svorka Wago 5x2,5 ks 140,000 -                               

628 SUB Jádrové vrty do průměru 60mm kpl 1,000 -                               

629 SUB Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu kpl 1,000 -                               

630 SUB pomocné práce kpl 1,000 -                               

631 SUB Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) kpl 1,000 -                               

632 SUB kordinace a součinnost se stav.dozorem kpl 1,000 -                               

633 SUB jiný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 -                               

634 SUB komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže kpl 1,000 -                               

635 SUB zařízení staveniště kpl 1,000 -                               

636 SUB revize kpl 1,000 -                               

Objekt D.1.4.5: Dorozumívací zařízení -                          
Oddíl D_001: Dorozumívací zařízení -                               

637 SUB Datový rozvaděč 19"/600x400/15U nástěnný ks 1,000 -                               

638 SUB Napájecí zdroj + lokální server  PS-07 IP ks 1,000 -                               

639 SUB Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U PDP 19"/1U ks 1,000 -                               

640 SUB Datový switch 16 portů/1" SWI-16 ks 2,000 -                               

641 SUB Napájecí injektor 16 portů/19" POE - 16/19" ks 2,000 -                               

642 SUB Hlavní terminál MT-07 IP ks 1,000 -                               

643 SUB Kabel pro hlavní terminál CT-07 IP ks 1,000 -                               

644 SUB Zásuvka pro hlavní terminál CMT-07 IP ks 1,000 -                               

645 SUB Adaptér pro hlavní terminál AT-12V ks 1,000 -                               

646 SUB Svítidlo signalizační LED CL ks 13,000 -                               

647 SUB Pokojový terminál s hovorem a 5 vstupy RT-07V IP ks 13,000 -                               

648 SUB Pokojový terminál s displejem, hovorem a 5 vstupy RT-07DV IP ks 1,000 -                               

649 SUB Zásuvka pacienta ZP-01DT.2 ks 22,000 -                               

650 SUB Volací šňůra s tlačítkem VS-01.5 ks 22,000 -                               

651 SUB Tlačítko nouzového volání EB-07 IP ks 22,000 -                               

652 SUB Táhlo nouzového volání EC-07 IP ks 13,000 -                               

653 SUB Služební terminál Vchod ST - 07V IP ks 2,000 -                               

654 SUB Elektromagnetický zámek ELM ks 2,000 -                               

655 SUB Patch kabel Patch 0,3m ks 32,000 -                               

656 SUB Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E ks 118,000 -                               

657 SUB Instalace a konfigurace systému kpl 1,000 -                               

658 SUB Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje kpl 1,000 -                               

Oddíl D_002: Trasy -                               

659 SUB žlab 100/60 včetně příslušenství, ocelový, drátěný, pozinkovaný m 15,000 -                               

660 SUB Nosník 250 ks 10,000 -                               

661 SUB ocelová kostrukce do 10 kg ks 1,000 -                               
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662 SUB sekání drážky 25x25mm do zdiva m 86,000 -                               

663 SUB sekání drážky 25x15mm do zdiva m 38,000 -                               

664 SUB zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) m 86,000 -                               

665 SUB zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) m 38,000 -                               

666 SUB INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm m 45,000 -                               

667 SUB INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 26,000 -                               

668 SUB příchytka 16                 ks 38,000 -                               

669 SUB příchytka 25 ks 18,000 -                               

670 SUB INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 86,000 -                               

Oddíl D_003: Kabeláž -                               

671 SUB kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e m 850,000 -                               

672 SUB vodič do trubek, nebo do lišt CYA2,5 m 125,000 -                               

673 SUB instalační krabice pod omítku KU 68/2 ks 45,000 -                               

674 SUB instalační krabice pod omítku 2xKP 687/1 ks 18,000 -                               

675 SUB ukončení kabelu datového ks 118,000 -                               

676 SUB kabelový štítek ks 150,000 -                               

Oddíl D_004: Ostatní -                               

677 SUB Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) hod 18,000 -                               

678 SUB Jádrové vrty do průměru 60mm kpl 1,000 -                               

679 SUB Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu kpl 1,000 -                               

680 SUB pomocné práce kpl 1,000 -                               

681 SUB Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) kpl 1,000 -                               

682 SUB kordinace a součinnost se stav.dozorem kpl 1,000 -                               

683 SUB komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže kpl 1,000 -                               

684 SUB zařízení staveniště kpl 1,000 -                               

685 SUB revize kpl 1,000 -                               

Objekt D.1.4.6: Měření a regulace -                          
Oddíl 1.1 : Dispečerské pracoviště - DESIGO CC -                               

686 SUB PC1 Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation) kpl 1,000 -                               

Oddíl 2.1: Řídící systém DESIGO PX - Rozvaděč DT71 -                               

687 SUB DT71-A71 Kompaktní podstanice PX, 36x I/O, BACnet/IP, Island bus kus 1,000 -                               

688 SUB DT71-A71 Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací kus 1,000 -                               

689 SUB DT71-A71 Popisné štítky, A4 kus 1,000 -                               

690 SUB DT71-71X1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly kus 1,000 -                               

691 SUB DT71-71X1 Univerzální modul, 8x UIO kus 1,000 -                               

692 SUB DT71-71X1 Modul digitálních vstupů, 16x DI kus 1,000 -                               

693 SUB DT71-71X1 Modul digitálních výstupů, 6x DO kus 1,000 -                               

694 SUB DT71-71X2 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly kus 1,000 -                               

695 SUB DT71-71X2 Modul TX OPEN pro systémové integrace (40 dat. bodů) kus 1,000 -                               

Oddíl 3.1 : Periferie VZT 1 - gynekologie 4.NP -                               

696 SUB 1.01 Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C kus 1,000 -                               

697 SUB 1.05 Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C kus 1,000 -                               

698 SUB 1.06 Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. kus 1,000 -                               

699 SUB 1.07 Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. kus 1,000 -                               

700 SUB 1.09 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa kus 1,000 -                               

701 SUB 1.12 Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s kus 1,000 -                               

702 SUB 1.14 Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C kus 1,000 -                               
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703 SUB 1.17 Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C kus 1,000 -                               

704 SUB 1.18 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa kus 1,000 -                               

705 SUB 1.19 Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC kus 1,000 -                               

706 SUB 1.20 Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC kus 1,000 -                               

707 SUB 1.20 Převodník signálu pro použití s SEA45.1 a SEA45.5, DC 0…10 V nebo DC 0 / 10 V na 2-polohový impulzní 

signál AC 24V

kus 2,000 -                               

708 SUB 1.20 Proudový ventil pro pulzní řízení AC 24 V elektrické zátěže do 25 A / AC 42…660 V kus 6,000 -                               

709 SUB 1.08.1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa kus 1,000 -                               

710 SUB 1.08.2 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa kus 1,000 -                               

711 SUB 1.10.1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce kus 1,000 -                               

712 SUB 1.10.2 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce kus 1,000 -                               

713 SUB 1.11.1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce kus 1,000 -                               

714 SUB 1.11.2 Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 25 Nm kus 1,000 -                               

715 SUB 1.14a Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…200 / 0…250 / 0…500 Pa, lineární char. kus 1,000 -                               

Oddíl 3.2 : Periferie VZT 3 - klimatizace prostoru UPS -                               

716 SUB 3.13 Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C kus 1,000 -                               

Oddíl 4.1 : Rozvaděč DT71 -                               

717 SUB Skříňový rozvaděč do venkovního provedení, kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. 

silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, odvětrání, 

svorky atd).  Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní jistič 63A/3/C, řídící systém dle 

kpl 1,000 -                               

718 SUB vývod El.ohřívač, 400V 22,1kW, 32,0A kpl 1,000 -                               

719 SUB vývod KIT, 230V 6A/B kpl 2,000 -                               

720 SUB vývod Ventilátor, 400V 3,6kW 5,5A ECm 9,3V= kpl 2,000 -                               

721 SUB vývod Tepelné čerpadlo, 400V, 25A/C kpl 2,000 -                               

722 SUB vývod RZAG60A, 230V, jis.20A/C kpl 2,000 -                               

Oddíl 5.1: Kabelové rozvody -                               

723 SUB kabel CYKY3Jx1,5 m 60,000 -                               

724 SUB kabel CYKY3Jx4 m 60,000 -                               

725 SUB kabel CYKY4Ox1,5 m 150,000 -                               

726 SUB kabel CYKY5Jx1,5 m 150,000 -                               

727 SUB kabel CYKY5Jx4 m 60,000 -                               

728 SUB kabel CYKY5Jx10 m 30,000 -                               

729 SUB kabel FTP 4x2x0,5 m 60,000 -                               

730 SUB kabel JYStY 1x2x0.8 m 240,000 -                               

731 SUB kabel JYStY 2x2x0.8 m 90,000 -                               

732 SUB kabel JYStY 4x2x0.8 m 180,000 -                               

733 SUB kabel JYTY 4x1 m 270,000 -                               

734 SUB kabel PRAFlaCom F 2 x 2 x 0,8 m 210,000 -                               

735 SUB kabel S/FTP cat.7 4x2xAWG23 B2ca s1 d0 m 140,000 -                               

736 SUB Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. kpl 1,000 -                               

Oddíl 6.1: Software -                               

737 SUB Uživatelský sw pro podstanice DESIGO PX kpl 1,000 -                               

738 SUB Uživatelský sw pro DESIGO CC kpl 1,000 -                               

Oddíl 6.2: Uvedení do provozu -                               

739 SUB Koordinace prací se souvisejícími profesemi kpl 1,000 -                               

740 SUB Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek kpl 1,000 -                               

741 SUB Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice  kpl 1,000 -                               
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742 SUB Komplexní zkoušky systému MaR kpl 1,000 -                               

Oddíl 6.3: Montážní práce -                               

743 SUB Montáž periferií kpl 1,000 -                               

744 SUB Vybudování kabelových tras kpl 1,000 -                               

745 SUB Položení kabelů do kabelových tras kpl 1,000 -                               

746 SUB Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR kpl 1,000 -                               

Oddíl 6.4: Ostatní služby -                               

747 SUB Návody pro obsluhu kpl 1,000 -                               

748 SUB Výchozí revize elektro kpl 1,000 -                               

749 SUB Dílenské výkresy rozvaděčů MaR kpl 1,000 -                               

Oddíl 7.1: Ostatní -                               

750 SUB Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) kpl 1,000 -                               

Objekt D.1.4.7: Medicinální plyny -                          
Oddíl 724: Medicinální plyny -                               

751 SUB D+M měděná trubka 8x1 dle ČSN EN 13 348 m 28,000 -                               

752 SUB D+M měděná trubka 12x1 dle ČSN EN 13 348 m 176,000 -                               

753 SUB D+M měděná trubka 18x1 dle ČSN EN 13 348 m 223,000 -                               

754 SUB D+M měděná trubka 22x1 dle ČSN EN 13 349 m 112,000 -                               

755 SUB D+M měděná trubka 28x1 dle ČSN EN 13 350 m 18,000 -                               

756 SUB D+M tvarovky Cu do pr.18 dle ČSN EN 1254-1,4 ks 94,000 -                               

757 SUB D+M tvarovky Cu do pr.28 dle ČSN EN 1254-1,5 ks 8,000 -                               

758 SUB D Ag pájka 45+pasta kg 1,860 -                               

759 SUB D+M chránička potrubí Fe 21,6x2,6 mm (pro tr. 8, 12) m 2,000 -                               

760 SUB D+M chránička potrubí Fe 26,9x2,6 mm (pro tr. 18) m 8,500 -                               

761 SUB D+M chránička potrubí Fe 31,8x2,6 mm (pro tr. 22) m 6,500 -                               

762 SUB D+M napojení na stávající rozvod ks 3,000 -                               

763 SUB D+M konzole jednoduchá ks 54,000 -                               

764 SUB D+M konzole středně složitá ks 38,000 -                               

765 SUB D+M značení potrubí m 557,000 -                               

766 SUB D ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 557,000 -                               

767 SUB D+M propláchnutí rozvodu dusíkem m 557,000 -                               

768 SUB M úseková tlaková zkouška ks 3,000 -                               

769 SUB M závěrečná tlaková zkouška ks 1,000 -                               

770 SUB D+M kulový kohout DN20 vč. šroubení ks 2,000 -                               

771 SUB D+M kulový kohout DN25 vč. šroubení ks 1,000 -                               

772 SUB D+M ventilová krabice pro 3 plyny (O2 pr.18x1, Air pr. 18x1, Vac pr. 22x1); 3x kulový uzávěr, 3x snímač tlaku, 3x 

manometr, 3x záložní nouzový vstup NIST; montáž pod omítku

ks 1,000 -                               

773 SUB D+M ventilová krabice pro 5 plynů (2xO2 pr.18x1, 1xAir pr. 18x1, 2xVac pr. 22x1); 3x kulový uzávěr, 3x snímač 

tlaku, 3x manometr, 3x záložní nouzový vstup NIST; montáž pod omítku

ks 1,000 -                               

774 SUB D+M signalizační hlásič klinického nouzového alarmu; zobrazení 3 pozice na displeji; montáž pod omítku ks 2,000 -                               

775 SUB D+M kabel signalizace J-Y(ST)Y 2x2x0,8; vč kotvení m 75,000 -                               

776 SUB D+M lůžková nástěnná rampa pro 1 lůžko  - výbava viz. výkres č. .4.6.2.02 ks 3,000 -                               

777 SUB D+M lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka  - výbava viz. výkres č. .4.6.2.03 ks 7,000 -                               

778 SUB D+M lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka  - výbava viz. výkres č. .4.6.2.04 ks 2,000 -                               

779 SUB D+M lůžková nástěnná rampa pro 1 lůžko  - výbava viz. výkres č. .4.6.2.05 ks 1,000 -                               

780 SUB D+M rychlospojkový panel O2 ks 2,000 -                               

781 SUB D+M teleskop.tyč nerez vč.držáku a plenty /na zeď/ ks 10,000 -                               

782 SUB zahájení,ukončení a předání ks 1,000 -                               
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783 SUB revize plynových zařízení ks 1,000 -                               

784 SUB revize elektrických zařízení ks 1,000 -                               

785 SUB zkoušky plynových zařízení dle ČSN EN ISO 7396-1 ks 1,000 -                               

786 SUB dopravné, přesun hmot po staveništi ks 1,000 -                               

Objekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -                          
Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce -                               

787 ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 -                               

Oddíl V02: Příprava staveniště -                               

788 ON 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 -                               

789 ON 020001cvx Příprava příjezdové komunikace pro nadrozměrný autojeřáb (násypy, urovnání terénu, demontáž a zpětná 

montáž dopravních značek, zpětná oprava chodníku ze zámkové dlažby, obednění stromů a keřů proti 

poškození, uvedení do původního stavu)

soubor 1,000 -                               

Oddíl V03: Zařízení staveniště -                               

790 ON 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 -                               

791 ON 031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště soubor 1,000 -                               

792 ON 032403000 Provizorní komunikace v areálu nemocnice a uvnitř budov nemocnice za plného provozu nemocnice soubor 1,000 -                               

793 ON 032803000 Ostatní vybavení staveniště soubor 1,000 -                               

794 ON 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 -                               

795 ON 033002000 Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště soubor 1,000 -                               

796 ON 034002000 Zabezpečení staveniště, oddělení staveniště od ostatního provozu nemocnice soubor 1,000 -                               

797 ON 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 -                               

798 ON 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 -                               

799 ON 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 -                               

800 ON 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 -                               

801 ON 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 -                               

Oddíl V04: Inženýrská činnost -                               

802 ON 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 -                               

803 ON 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 -                               

Oddíl V09: Ostatní náklady -                               

804 ON 092002000 Náklady s pracemi zejména bouracími - provádění se zvláštním důrazem na minimální hlučnost prováděných 

stavebních a bouracích prací za provozu nemocnice

soubor 1,000 -                               
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