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1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY STAVBY A JEJI UZiVANI

1.1 Udaje o stavbé

1.1.1 Nazev stavby

Lucice — most ev.¢.34711-2

1.1.2 Misto stavby

V extravilanu mezi obcemi Ludici a Skuhrovem na komunikaci 111/34711 v km 8,954 provozniho
stanic¢eni v misté kfizeni s PP Lucického potoka do ndhonu (pfitok €. 1).
1.13 Pfedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je:

Prestavba stavajictho mostu. Jedna se o nahradu mostu rdmem o svétlosti 2,0m a svétlé vysky 1,965
m. Hydrotechnickym vypoétem bylo prokdzano Ze nové vznikly zmenSeny mostni otvor prevede
dvacetiletou vodu s normovou rezervou a pfi stoleté vodé bude most zahlcen. Jedna se o trvalou stavbu.

1.2 Udaje o stavebnikovi

1.2.1 Nazev, adresa

Krajsky ufad Kraje Vysocina,
Zizkova 1882/57,
586 01 Jihlava,
ICO: 70890749

V zastoupeni:
Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, p.o.
Kosovska 1122/16
586 01 Jihlava 1
ICO: 00090450

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

1.3.1 Nazev, adresa, ICO
Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.
Osova 20
625 00 Brno
IC: 46974806
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Rehulka (CKAIT 1003412, IMOO, 1S00)

Zodpovédny projektant: Ing. Bronislav Sustr

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO


https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4000100&p1=1231
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2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOL. ZARIZENI

Stavba je ¢lenéna na ndsledujici stavebni objekty:

SO 182 Dopravné inZenyrska opatreni
SO 201 Mostev. ¢.34711-2
- spravce: Krajska sprdva a udrzba silnic Vysociny, p.o.

2.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik (investort)

Nejsou.

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zaméreni situace (ZK-BRNO s.r.o0., 4/2021)

Hydrotechnicky vypocet (Ing. Radek Madéfi¢, 06/2021)

Kopie listu z KN a informace o parceldch (KU Lucice [688282], KU Skuhrov u Havli¢kova Brodu
[749036])

Vyjadreni spravc siti a dotéenych organi statni zpravy.

V Brné, 10/2022 Ing. Katefina Mrhacova

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO
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