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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Lučicí a Skuhrovem na komunikaci III/34711 v km 
8,954 provozního staničení v místě křížení s PP Lučického potoka do náhonu (přítok č. 1). Pro výstavbu 
bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a pozemků přilehlých ke 
komunikaci. Okolí stavby tvoří plochy s trvalým travním porostem, ZPF a ostatní plocha.  

Stavba se nachází v místě stávajícího mostu a stávající komunikace. Šířka komunikace nad mostem 
je cca 5,6 m. Volná šířka nad mostem bude 6,5 m. 

Všechny dotčené pozemky jsou v katastrálním území Lučice [688282], KÚ Skuhrov u Havlíčkova 
Brodu [749036]. 

Plocha dočasného záboru bude sloužit jako vlastní staveniště a jako přístup ke staveništi a k uložení 
lehčího materiálu. 

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu a 
navráceny k původnímu využití. 

V místě stavby se nenacházejí inženýrské sítě. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Stavba se nachází na místě původního mostu a původní komunikace. Pro potřeby projektové 
dokumentace byl vypracován Hydrotechnický výpočet (Ing. Radek Maděřič, 06/2021). 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na základě údajů ČHMÚ byl proveden hydrotechnický výpočet. Byla vybrána varianta III, rám o 
rozměrech cca 2,0x1,7. Průtočný profil byl oproti stávajícímu zmenšen, toto řešení umožňuje převést 
povodňové průtoky Q20 a Q50 bez zahlcení mostního otvoru.  

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Propustek převádí PP Lučického potoka do náhonu (přítok č. 1) a nachází se v jeho ochranném 

pásmu. Objekty silnice a mostu se nenachází v záplavovém území. Podmínky pro práce ve vodním toku 
budou stanoveny DOSS – odborem životního prostředí. 

Koryto potoka a vlastní most nepřevedou ve stávajícím stavu stoletou vodu. Stávající mostní otvor 
bude zmenšen, toto řešení však umožňuje převést povodňové průtoky Q20 a Q50 bez zahlcení mostního 
otvoru. Pro Q100 bude v nejnižším místě vozovky odlážděna krajnice a svahy silničního tělesa v rozsahu 
4 m. 

Stavby budou zabezpečeny tak, aby nedošlo ke znečištění vod ropnými, či jinými nebezpečnými 
látkami. V korytě potoka nebudou skladovány žádné látky ohrožující čistotu vody. Podle stupně 
povodňové aktivity budou provedena opatření předepsaná v povodňovém plánu. 

Pro účely stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán. Návrhy těchto plánů jsou součástí 
dokumentace. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na sousední stavby ani pozemky. Stavba nezvyšuje dopad na 

krajinu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje životní prostředí ve své blízkosti pouze krátkodobě, a to po 
dobu provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím, její zvýšení je 
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možno předpokládat pouze při bouracích pracích. Ze stavby nevznikají jiné než běžné stavební odpady. 
Navržený způsob opravy mostu je běžným typem bez použití speciálních technologií, které by měly 

vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně i prakticky redukuje 
možnost poškození životního prostředí z titulu použitých stavebních materiálů. Veškerý vybouraný matriál 
bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci, případně na skládku. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. Voda z mostovky bude svedena 
přímo na terén.  

h) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Prostor pro nový propustek bude vytvořen demolicí stávajícího mostu. 
V rámci stavby nebudou probíhat sanační práce. 
V rámci stavby dojde ke kácení jednoho stromu - vrba jíva - na pozemku parc.č. 205/9 pana 

Jaromíra Jambora a paní Ludmily Jamborové, obvod kmene 140 cm, průměr 40 cm a jednoho stromu – 
smrk - na pozemku p.č. 802/1 KSÚSV, obvod kmene 185 cm, průměr 46 cm. Náhradní výsadba není 
požadována. 

Kulturní vrstvy zeminy se sejmou a uloží na dočasné skládce. Po dokončení se zemina použije ke 
zpětnému ohumusování terénu. 

i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba si vyžádá zábory ZPF – stavbou bude dotčen pozemek 205/9 a 206/1 v KÚ Skuhrov u 
Havlíčkova Brodu a pozemek p.č. 534 v KÚ Lučice. Na pozemku p.č. 201/6 budou provedeny terénní 
úpravy bez změny jejich využití - dojde k trvalému záboru, na pozemku p.č. 205/9 a 534 bude mimo 
terénních úprav nové čelo mostu a odláždění – dojde k trvalému záboru.  

Detailní popis záborů – viz samostatnou přílohu Záborový elaborát. Po dokončení stavby budou 
pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu a navráceny k původnímu využití.  

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

Nová konstrukce propustku nahrazuje stávající most ev.č. 34711-2 na silnici III/34711 Lučice – 
Skuhrov v přibližně stejném místě. Přestavba stávajícího mostu bude probíhat za vyloučeného provozu na 
této silnici.  

Přístup na staveniště je možný přímo z komunikace III/34711. 
Zařízení staveniště bude zřízeno na dočasně uzavřené části komunikace v rámci dočasného záboru. 

Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 
Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr z 

pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby 
budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba bude probíhat v jedné časové etapě s návazností jednotlivých stavebních činností, které se 

mohou vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. 
Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky komunikace. Předpokládané zahájení výstavby je v roce 

2024, předpokládaná lhůta výstavby jsou cca 3 měsíce. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
Pozemky v katastrálním území KÚ Barovice [651389]: 
- p.č. 534 (trvalý travní porost)  Rejnek Pavel, č. p. 197, 58235 Lučice  

     Rejnek Vlastislav, č. p. 24, 58235 Lučice 
- p.č. 205/9 (trvalý travní porost)  Jambor Jaroslav, č. p. 25, 58241 Skuhrov 

     Jamborová Ludmila, č. p. 25, 58241 Skuhrov 
- p.č. 802/1 (ostatní plocha),  Kraj Vysočina, KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16, 58601 

 Jihlava 
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- p.č. 1589/1 (ostatní plocha),  Kraj Vysočina, KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16, 58601 
 Jihlava  

- p.č. 206/1 (trvalý travní porost)  Novák Vítězslav, Ledečská 3026, 58001 Havlíčkův 
 Brod 

- p.č. 487 (trvalý travní porost)  Krepčík Josef, č. p. 36, 58235 Lučice  
 

Podrobný výčet pozemků, na nichž se stavba umisťuje, kterých se dotýká a pozemků sousedících je 
uveden v příloze F.1 Záborový elaborát. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nevzniká nové ochranné a bezpečnostní pásmo. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Viz odst. B.1j) 

p) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků (investorů) 
Nejsou. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová konstrukce propustku nahrazuje stávající most ev.č. 34711-2 na silnici IIII/34711 Lučice – 

Skuhrov v přibližně stejném místě. Šířka komunikace se zvětší – v místě propustku 6,5 m. 

b)  účel užívání stavby 
Všechny objekty budou po dokončení stavby sloužit svému původnímu účelu. Propustek převádí 

silnici přes PP Lučického potoka do náhonu (přítok č. 1).  

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Na propustku není navržen chodník.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
Nově navržený propustek se nachází v extravilánu mezi obcemi Lučicí a Skuhrovem na komunikaci 

III/34711 v km 8,954 provozního staničení v místě křížení s PP Lučického potoka do náhonu (přítok č. 1).  
Celková délka úpravy komunikace je 32,0 m. Volná šířka na propustku je 6,5 m. Volná šířka mezi 

obrubami je 6,5 m. 
Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za propustkem. Na mostě dochází 

k navýšení nivelety (o 55 mm) vzhledem k dodržení minimálního podélného sklonu pro účely odvodnění. 
Dochází pouze k rozšíření svahů komunikace u opěr kvůli novým křídlům.  

Nový propustek má šikmou délku přemostění 2,635 m, kolmou 2,0 m, výšku v místě výtoku 1,91 m, 
Šířka mostu je 7,5 m. Příčel má v nejužším místě tloušťku 0,25 m. Kolmá délka nosné konstrukce je 2,6 m.  
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g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Inženýrské sítě se nevyskytují. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou 
Během své životnosti nevyžaduje stavba kromě potřeb pro běžnou údržbu požadavky na spotřebu 

médií a hmot.  
Dešťová voda bude z propustku odváděna podélným a příčným sklonem vozovky přímo na terén.  
Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby je uvedeno v příloze F.4 Nakládání s odpady. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Výstavba bude probíhat v jedné etapě, za úplné uzavírky komunikace v místě propustku. Doprava 

bude po dobu výstavby vedena po objízdné trase.  
Předpokládaná doba výstavby – rok 2024, předpokládaná lhůta výstavby jsou cca 3 měsíce. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

Stavbu je možné uvést do předčasného užívání před jejím úplným dokončením pouze po dodělání 
úprav kolem propustku (zpevnění před a za římsami, osazení mostního vybavení). Nelze přistoupit 
k předčasnému užívání před osazením svodidel. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Lučicí a Skuhrovem na komunikaci III/34711 v km 

8,954 provozního staničení v místě křížení s PP Lučického potoka do náhonu (přítok č. 1). Okolí stavby 
tvoří plochy s trvalým travním porostem, ZPF a ostatní plocha. 

Nejbližší zástavba je ve vzdálenosti cca 160 m. Stavba bude realizována v místě stávající silnice a 
mostu. Směrové ani výškové řešení komunikace nebude podstatně upravováno. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
V pohledu z komunikace se jedná o běžné řešení komunikace se svodidly. Z hlediska materiálového 

je nový mostní objekt navržen jako železobetonový rám o jednom poli. Před a za propustkem budou 
provedeny přechodové klíny ze štěrkodrti dle VL4. Pro zpevnění koryta potoka pod mostem bude použita 
kamenná dlažba do betonu. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení 
Nový propustek nahrazuje stávající most ev.č.34711-2. Mostní otvor má menší světlost, 

hydrotechnickým výpočtem bylo prokázáno, že mostní otvor převede dvacetiletou i padesátiletou vodu. 
Na propustku jsou navrženy nová svodidla. Volná šířka bude 6,5 m. Propustek bude mít normovou 

zatížitelnost. 
Technické řešení mostu viz odst. B.2.1f)  

b) všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje elektrické energie. Ty budou pokryty ze zdrojů 

zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby.  

c) celková spotřeba vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání vody během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje vody. Ty budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
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materiálem 
Jedná se o stavbu prováděnou běžnými technologiemi s využitím stavebních strojů se spalovacími 

nebo elektrickými motory. Během výstavby vznikne stavební odpad, který bude podle jeho charakteru 
odvezen na řízenou skládku pro uskladnění nebo recyklaci, nebo bude využit přímo na místě stavby. Popis 
nakládání s odpady viz příloha dokumentace F.4. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba neklade zvláštní požadavky na veřejné komunikační sítě. Telekomunikační potřeby budou 
pokryty ze zdrojů zhotovitele.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na propustku se nenachází chodník. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami pro pozemní 
komunikace. Na mostě je osazeno ocelové zábradelní svodidlo.  

Při realizaci rekonstrukce silnice je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

• popis současného stavu 
 

Stávající most ev. č. 34711-2 tvoří železobetonová monolitická deska na kamenných opěrách. Most 
má otvor světlosti cca 3,04 m, výšky 1,68 m. Křídla jsou rovnoběžná z lomového kamene.  

Most je šikmý, úhel křížení 80,7°.  
Volná výška na mostě je neomezená. 
Po obou stranách komunikace a na římsách je osazeno ocelové svodidlo typu NH. Sloupky jsou 

zabetonovány do říms.  
Základy: Stav základů bez provedení sond nelze zjistit.  Možné sedání nebo zemní tlak za OP2! 
Opěry: Na obou opěrách je patrný průsak do prostoru uložení. 
U paty opěr došlo k přespárování, ale povrch se opětovně odlupuje. Může docházet ke 

geometrickým změnám u OP2. U paty OP2 dochází k vyboulení. 
Křídla: Na líci křídel výrazné nepravidelné trhliny s výluhy pojiva. V úrovni kolísající vodní hladiny 

degradace betonového povrchu křídel. 
Komunikace na mostě je bez závad. Na krajnici jsou patrné nánosy nečistot, zbytky posypového 

materiálu. Ve spáře mezi vozovkou a odrazným pruhem je uchycena vegetace. 
Nosná konstrukce: Na podhledu NK jsou viditelní podélné trhliny, přes které proniká voda a tvoří se 
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krápníky. Oproti předchozí HP je tato porucha mnohem většího rozsahu. Zatékání signalizováno i výluhy 
na bocích desky pod římsami. 

Sanace podhledu NK jiz vykazuje opětovné známky koroze 
Římsa: V pravé i levé mostní římse jsou příčné trhliny. 
Izolační systém mostovky: Stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné 

konstrukce není funkční, dochází k průsaku přes nosnou konstrukci, opěry a křídla. 
Zábradlí: Na mostě je instalován nenormový záchytný systém. Dle záznamu 1HMP, po opravě 

mostu, bylo na mostě instalováno zábradlí místo zábradelního svodidla. Lokálně poškozená PKO zábradlí. 
Území pod mostem: Pod mostem je přirozené dno s naplaveninami, nečistotami a uchycenou 

vegetací. 
• Popis navrženého řešení 

Nová konstrukce propustku nahrazuje stávající most, který bude kompletně vybourán.  
Byly zpracovány tři varianty pro návrh průtočného profilu. Investor stavby rozhodl o použití varianty 

č. III. Varianta č. I. a II. podmiňovala přestavbu komunikace ve velkém úseku a úpravu výškového vedení 
nivelety vozovky. Jedná se o silnici III. třídy, z ekonomických důvodů nelze finančně zajistit výrazné zvýšení 
nivelety stávající vozovky. Dále je zvolená varianta vhodná z důvodu vhodnosti pozdržení toku v případě 
zvýšené hladiny na návodní straně, tím lze minimalizovat zahlcení drenáží na povodní straně a 
minimalizovat možnost zaplavení zástavby na povodní straně. 

Varianta č. III. navrhuje průtočný profil šířky 2 m, který zajistí převedení průtoku Q50. Při průtoku 
Q100 dojde k zahlcení profilu a přelévání vody před komunikaci, toto bude řešeno opevněním svahu 
navazující komunikace v nejnižším místě. 

Propustek bude založen plošně. Bude zřízena nová přechodová oblast se samostatným 
přechodovým klínem ze štěrkodrti. Nosná konstrukce propustku je navržena jako šikmý železobetonový 
rám s šikmým čelem. Délka přemostění je v kolmém směru 2,0 m, délka nosné konstrukce je v kolmém 
směru 2,6 m a šířka nosné konstrukce7,5 m. Příčel má v nejužším místě tloušťku 0,25 m. Příčný sklon 
nosné konstrukce je navržen oboustranný 2,5 % s protisklonem 6,0 %. Vozovka na propustku bude 
v oboustranném sklonu. Na propustku jsou navrženy monolitické ŽB římsy šířky 0,8 m, na kterých je 
osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. 

Úprava komunikace na propustku je součástí objektu SO 201. Propustek se nachází v extravilánu a 
šířka komunikace na novém mostě je 6,5 m bez chodníků. Délka úpravy komunikace je 32,0 m. Půdorysně 
je upravovaná část komunikace přímé. Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za 
mostem. Niveleta před mostem a na mostě klesá ve sklonu 0,7 %, za propustkem je zakružovací oblouk o 
poloměru 300 m, dále pak niveleta stoupá ve sklonu 3,08 %.  Na začátku a na konci úpravy komunikace je 
komunikace napojena na stávající stav. Na mostě dochází ke zvýšení nivelety oproti původnímu stavu 
kvůli plynulému napojení na stávající stav a dodržení minimálního sklonu vozovky na mostě. V příčném 
směru je komunikace napojena na stávající sklon, který je na začátku i na konci úpravy oboustranný.  

 

• Pozemní komunikace - součást objektu SO 201 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Stavbou bude dotčena silnice III/34711 Lučice – Skuhrov. 
Zásah do této komunikace bude v minimálním možném rozsahu, v celkové délce 32,0 m. Jedná se 

pouze o napojení komunikace převáděné po propustku na stávající stav. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Stávající komunikace před propustkem má šířku vozovky cca 4,7 m, za mostem cca 4,5 m. Trasa 

nebude upravována. 
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Šířkové uspořádání na mostě: 
jízdní pruhy  2x2,75 m 
odstup    2x0,5 m 
celkem volná šířka  6,5m 
Směrové parametry:  
ZÚ  km 0,000 00 
KÚ km 0,032 00 
Zemní těleso: 
Ponecháno původní zemní těleso. Je provedena částečná úprava přechodové oblasti před a za 

mostem. Úpravy svahů proběhnou pouze v rozsahu v okolí mostu a úpravy komunikace.  
• Stavební objekty 

a) výčet objektů 
SO 182 Dopravně-inženýrská opatření 
SO 201 Most ev. č. 34711-2 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů 
SO 201 Most ev. č. 34711-2 – Nová konstrukce propustku nahrazuje stávající konstrukci mostu. 

Propustek je navržen jako železobetonový rám o jednom poli.  
Příčel má uprostřed rozpětí tloušťku 0,325 m. Křídla jsou zavěšená rovnoběžná. 
Kolmá délka přemostění je 2,0 m, délka nosné konstrukce je v kolmém směru 2,6 m a šířka nosné 

konstrukce 7,5 m. 
Volná výška na mostě je neomezená. 
 Stavba bude probíhat za uzavřeného provozu v místě mostu. Doprava bude vedena po objízdné 

trase. Postup výstavby je uveden v odstavci B.8, resp. příloze F.5.  
Odvodnění pozemní komunikace 
Komunikace na propustku je v příčném oboustranném sklonu 2,5 %. Voda steče silnici přímo na 

terén. Podrobnější popis viz odst. B.1g) a j). 

Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Na římsách je osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní a úrovní zadržení H2. Svodidlo 

bude na všech stranách ukončeno krátkými náběhy. 

b) dopravní značky 
Před a za mostem se nachází svislé dopravní značení. Před i za mostem je to na zábradlí značka 

omezující hmotnost vozidla a evidenční číslo mostu.  
Na mostě se nenachází vodorovné dopravní značení – vodící čáry.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) Přístup na stavbu pro IZS 
Přístup je možný přímo z obou stran propustku po silnici III/34711. 

b) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 

bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. 
Stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území je zachována. Stávající komunikace 
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bude zachována v nezměněné směrové poloze a nebudou zasaženy nijak vnější zdroje požární vody. 
Šířka komunikace na novém propustku je 6,5 m. Nový propustek je navržen dle platných norem a 

zatěžovací třída je dle ČSN EN 1991-2/2007, skupina pozemních komunikací 1(tab. NA.2.1). Předpokládá 
se tedy minimálně normální zatížitelnost 32 t, výhradní zatížitelnost 80 t a výjimečná zatížitelnost 180 t. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou 
žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně 
požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. 

Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti se neposuzují.  
Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrná místa ani zvláštní hasební látky není nutné v 

souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 

Není navržen prostor vyžadující instalaci hasících přístrojů. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou 
navržena. 

Práce na stavbě budou probíhat za vyloučeného provozu na silnici III/34711.  
Všechny komunikace budou splňovat požadavky normy pro přístupové komunikace požárních 

vozidel dle ČSN 73 0802 čl. 12.2 
Stavbou nové konstrukce mostu nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek požární 

bezpečnosti. 
 
c) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Neřeší se. 
d) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně 

stanovení požadavků pro provedení stavby 
Stavba nemusí být vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
- § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
- § 15 - dokumentace požární ochrany 
- § 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
- § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
- § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
- § 30–40 dokumentace požární ochrany 
 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 

nahřívání živic v tavných nádobách 
- § 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 
e) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, včetně možnosti 

provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Část silnice III/34711 bude po dobu výstavby uzavřena pro silniční provoz. Stavba bude probíhat za 

úplné uzavírky. Doprava bude po dobu výstavby vedena po objízdné trase. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní 
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prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti odpovídá 
stavebním pracím, její zvýšení je možno předpokládat pouze krátkodobě při bouracích pracích. Vzhledem 
k poloze stavby v blízkosti intravilánu není nutno dodržovat hygienické předpisy pro práce v denních a 
nočních hodinách. Předpokládaná doba výstavby propustku jsou 3 měsíce. 

Navržený způsob stavby je běžným typem bez použití speciálních technologií, které by měly vliv na 
zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně i prakticky redukuje možnost 
poškození životního prostředí z titulu použitých stavebních materiálů. Veškerý vybouraný materiál bude 
okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci, případně na skládku.  

Potřebné stavební materiály a hmoty (beton, ocelová výztuž, ocelové profily, zdicí materiál) budou 
na staveniště dováženy v hotovém, resp. připraveném stavu. Na staveništi nebude vybudováno žádné 
výrobní zařízení, bude na něm jen pohotovostní provoz (příprava malty). 

Hluk bude zvýšen pouze v průběhu stavby, především během bouracích prací. Zvýšení hlukové 
zátěže odpovídá běženému stavebnímu provozu.  

Jedná se o stavbu v extravilánu. 
Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

stanovuje pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb a v 
chráněných ostatních venkovních prostorech následující hygienické limity (podle § 12, odst. 6): 

LAeq,s = 60 dB v době od 6:00 do 7:00 hod, 
LAeq,s = 65 dB v době od 7:00 do 21:00 hod, 
LAeq,s = 60 dB v době od 21:00 do 22:00 hod, 
LAeq,s = 55 dB v době od 22:00 do 6:00 hod. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba neleží v záplavovém území. Dle ČHMÚ je stoletý průtok 8,0 m3/s. Vzhledem ke zmenšení 
mostního otvoru byl proveden hydrotechnický výpočet.  

Stavba bude zabezpečená tak, aby nedošlo ke znečištění vody v toku ropnými, či jinými 
nebezpečnými látkami. Na březích nebudou skladovány žádné látky ohrožující čistotu vody. Podle stupně 
povodňové aktivity budou provedena opatření předepsaná v povodňovém plánu.  

Ropné látky, pohonné hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpečné materiály budou skladovány mimo 
záplavové území. 

Pro účely stavby bude před realizací stavby zpracován povodňový a havarijní plán. Návrhy těchto 
plánů jsou součástí dokumentace. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr z 

pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby 
budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

Převáděná komunikace bude navázána na stávající ve všech parametrech – šířkovém, směrovém i 
výškovém uspořádání.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Navazující komunikace má šířku vozovky cca 4,7 m na začátku a 4,5 na konci úpravy. Vozovka 

v upravovaném úseku má základní šířku 6,5 m. Šířkové navázání vozovky a navázání příčného a podélného 
sklonu se provede plynule.  

Napojení na rozvody energií a vody během stavby je věcí zhotovitele. V rámci výstavby mostu se 
bude zasahovat do koryta překračovaného vodního toku. Bude provedeno plynulé napojení na stávající 
koryto potoka. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 

Komunikace v upravovaném úseku navazuje na stávající místní komunikaci. Celková délka úpravy 
komunikace je 32,0 m. Šířka mezi záchytným zařízením v místě mostu je 6,5 m.  

Stavba jako celek bude probíhat v jedné časové etapě. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území se oproti stávajícímu stavu nemění.  
c) Doprava v klidu 
Není. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou. 
Dle vyjádření KÚ Vysočina, Odboru dopravy KUJI 44003/2022 nebude trasa vozidel VLOD zajišťující 

závazek veřejné služby pro Kraj Vysočina nebude touto akcí dotčena.  Uzavírka si nevyžádá dočasné 
přemístění zastávky.  

a) Terénní úpravy 
Jsou vyvolány prodloužení rozšíření komunikace v místě propustku. Před zahájením stavby bude 

sejmuta ornice ze svahů silničního tělesa a na přilehlém území v předepsaném rozsahu. Ornice uložená na 
dočasnou skládku po dobu výstavby bude použita pro zpětné ohumusování svahů a přilehlého území.  

Přebytek výkopové zeminy bude odvezen na řízenou skládku, v případě jiného místa uložení zeminy 
je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. 

Při terénních a stavebních pracích bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle ust. 
§ 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (zejména bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů). 

U obou opěr bude zřízena lavička pro přechod drobných živočichů. 
V rámci stavby dojde ke kácení jednoho stromu - vrba jíva - na pozemku parc.č. 205/9 pana 

Jaromíra Jambora a paní Ludmily Jamborové, obvod kmene 140 cm, průměr 40 cm a jednoho stromu – 
smrk - na pozemku p.č. 802/1 KSÚSV, obvod kmene 185 cm, průměr 46 cm. Náhradní výsadba není 
požadována. 

b) použité vegetační prvky 
Ohumusované plochy budou osety travním semenem. V závislosti na množství srážek bude po dobu 

min. 1 týdne zavlažován 1 – 2x denně. 

c) biotechnická, protierozní opatření 
V nezbytném rozsahu bude provedeno zpevnění svahů podél křídel a vyústění odvodnění rubové 

drenáže za mostem uprostřed opěr do koryta potoka. 

B.5 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. 
Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění 

stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím, její zvýšení je možno 
předpokládat pouze při bouracích pracích. Vzhledem k poloze stavby v intravilánu je nutno dodržovat 
hygienické předpisy pro práce v denních a nočních hodinách. 

Navržený způsob demolice a výstavby mostu je běžným typem bez použití speciálních technologií, 
které by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Ani použité 
materiály nepoškozují životního prostředí. Veškerý vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a 
odvezen k recyklaci případně na řízenou skládku. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby téměř nezmění. Odvodnění komunikace 
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z návazných úseků je popsáno v odst. B.1g) a j). 
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 
12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 
ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při stavbě bude zasaženo do přemosťovaného PP Lučického potoka do náhonu (přítok č. 1).  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Stavební záměr nemůže (dle vyjádření Agentury ochrany přírody) mít významný vliv na evropsky 

významné lokality ani ptačí oblasti (Natura 2000). 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Propustek ev.č. 34711-2 přes PP Lučického potoka do náhonu (přítok č. 1), při zachování výše 
uvedených parametrů a činností, nepodléhá zjišťovacímu řízení a posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí dle zákona o EIA. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

Není. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Inženýrské sítě nejsou. 

B.6 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Výstavbou nového mostu bude odstraněn špatný stav mostu, zvýšena jeho zatížitelnost na 

normovou a propustek bude opatřen záchytným zařízením, které bude splňovat platné předpisy. 
 

B.7 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace bude před i za rekonstruovaným úsekem plynule napojena na stávající infrastrukturu a 
její šířkové uspořádání. 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr z 
pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby 
budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně oploceno. 

V rámci stavby dojde ke kácení jednoho stromu - vrba jíva - na pozemku parc.č. 205/9 pana 
Jaromíra Jambora a paní Ludmily Jamborové, obvod kmene 140 cm, průměr 40 cm a jednoho stromu – 
smrk - na pozemku p.č. 802/1 KSÚSV, obvod kmene 185 cm, průměr 46 cm. Požadavek na náhradní 
výsadbu není. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Stavba si vyžádá dočasný i trvalý zábor pozemků. 
Zábory nutné pro stavbu jsou součástí samostatné přílohy Záborový elaborát. Případné použití 

dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 
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Na závěr stavby bude staveniště, využité pro stavbu a zařízení stavby, vráceno do původního stavu. 
Pozemky dotčené dočasným záborem budou po dokončení stavby vráceny k původnímu užívání beze 
změny jejich využití. 

Do prostoru staveniště je možný příjezd z obou stran silnice III/34711.  

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Pro provedení komunikace se kulturní vrstva zeminy sejme a uloží na dočasné skládce.  Po 

dokončení se zemina použije ke zpětnému ohumusování terénu. 
Stavbou bude během stavby mostu a komunikace vykopána zemina (hlína), která bude odvezena na 

deponii. Pro účely stavby bude použita nakupovaná zemina (kamenivo). 
Část vykopaného materiálu bude podle vhodnosti odvezena na meziskládku a bude použita pro 

zpětný zásyp výkopů. Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním provozem. 
Nepotřebná zemina bude odvezena na skládku, humózní zemina se kompletně využije na zpětné 

ohumusování při vracení okolí stavby do původního stavu. 
Okolní terén bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. 
 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
viz odst. B.1g) a B.2.6 - odstavec 3. Odvodnění pozemní komunikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, říjen 2022 Ing. Kateřina Mrhačová   
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