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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:   Lučice – most ev.č.34711-2 
Staničení liniové:  8,954 km 
Staniční na úseku:  1,746 km  
Objekt č.:   SO 201 
Název:    Most ev.č.34711-2 
Objednatel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina,  

Žižkova 1882/57,  
586 01 Jihlava,  
IČO: 70890749 

V zastoupení:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 1 
IČO: 00090450 

Správce propustku:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 1 
IČO: 00090450 

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00 Brno 
IČO 46974806 
vedoucí projektant  - Ing. Martin Řehulka 

    zodp. projektant  - Ing. Bronislav Šustr 
Komunikace   III/34711 
Okres:    Havlíčkův Brod 
Kraj:    Vysočina 
Katastrální území:  Lučice [688282] a Skuhrov u Havlíčkova Brodu [749036] 
Místo stavby:   V extravilánu mezi obcemi Lučicí a Skuhrovem na komunikaci 

     III/34711 v km 8,954 provozního staničení v místě křížení s 
     Kozineckým potokem. 

Bod křížení:   Y= 671299.656 
    X= 1098689.192 
Úhel křížení:   80,7° 
Souřadný systém:  S-JTSK, B.p.v 
 
 
 
 
 
 

https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4000100&p1=1231
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2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Během výstavby mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. V souvislosti se 

vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné s odpadem nakládat dle platné legislativy. 
 Právní předpisy 

Zákon  č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech 
Vyhláška č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 8/2021 Sb. - Katalog odpadů 

 
 
 
Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou 

Jedná se o odpady značené kódem 17 dle katalogu odpadů (Stavební a demoliční odpady, včetně 
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kategorie O, N. 

  (O) - Obyčejný odpad 
  (N) - Nebezpečný odpad 
 

Tabulka odpadů, způsob zneškodnění 

Číslo 
odpadu 

název odpadu kategorie odpadu způsob zneškodnění 
Množství  

[t] 

17 01 01 Beton, kám. do bet. (O) skládka 79 
17 03 02 Asfaltové směsi (O) skládka 26 

17 05 04 Zemina a kamenivo (O) 
Skládka 

nebo recyklace 
209 

17 04 05 Ocel (O) recyklace 0,075 
17 06 04 Izolační materiály (O) skládka - 

 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další odpady zde neuvedené, které souvisejí 

s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku 
stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru a vyvézt jí na příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Nebezpečný odpadový materiál musí být shromažďován odděleně do nádob, či kontejnerů k tomu 
určených, poté odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Obyčejný odpadový materiál bude skladován na 
plochách k tomu určených a odvážen dle možnosti využití. 

Materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace). Spalitelné odpady budou termicky 
odstraněny ve spalovně. Odpady, které nelze využít a jsou nespalitelné, budou odstraněny (skládka). 

Výběr skládky je věcí zhotovitele při podání nabídky. 
Nepředpokládá se, že by asfaltové vrstvy obsahovaly dehet. Pokud by obsah dehtu byl zjištěn, je 

nutno vybouranou suť z těchto vrstev jako nebezpečný odpad předat k likvidaci oprávněné firmě. 
 Zhotovitel stavby musí vést evidenci vzniklých odpadů včetně doložení způsobu nakládání a dokladů 
o předání oprávněné osobě. Evidence bude předložena při závěrečné prohlídce před vydáním kolaudačního 
souhlasu. 

 
V Brně, 10/2022 Ing. Kateřina Mrhačová   
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