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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Gdaje o jejim sou€asném stavu, zaveéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Stavajici objekt je byvala zamecka budova, ke které je v 2hé poloviné 20.st. pfistavéna
pFistavba s kotelnou. Objekt je vyuZivan jako ob&anské vybavenost — domov duchodcu.
Svislé konstrukce jsou zdéné, popf smiSené, vodorovné konstrukce jsou taktéz smiSené
(dfevo, beton), konstrukce krovu dfevénd, stfecha asf. Sindel. NavrZzeny stav feSi demolici
stavajici pfistavby kotelny a jeji nahrazeni novou pfistavbou o totoZzném ptdorysném
rozméru. PFistavba neni tedy staticky feSena, jelikoZ dochazi ke kompletni demolici. Zbyla
¢ast objektu neni stavebnimi pracemi, s ohledem na pfitiZzeni, dot€ena. Soucasny stav je
viditeIné bez zésadnich statickych poruch.

b) charakteristika zemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost
Gzemi, poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Jedné& se o zamecky real, ktery slouzi jako domov dichodcu. Areal a stavba zamku v arealu
jsou paméatkové chranéné. Plvodni pfistavba, ktera je pfedmétem demolice, je pfistavéna

v druhé poloviné 20tého stoleti a plné nereflektuje vzhled zamku. PFistavba neni taktéz
napojena v jedné roviné k zamku a jsou zde vyskové rozdily v jednotlivych podlazi. Cilem
demolice je kompletné& odstranit pavodné pfistavenou pfistavbu kotelny, kde na jejim misté
bude nové postaven navazujici novéa pfistavba o totozny pudorysnych rozmeérech, ktera bude
navazovat na vzhled zamku a taktéz vySkové urovné pro bezbariérovy pfistup v jednotlivych
podlazich.

Stavba neleZi v poddolovaném ani zaplavovém Gzemi.

c) daje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi
opatrenimi nebo s cili a ukoly tzemniho planovani, a s poZzadavky na ochranu
kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych
hodnot v Uzemi,

Stavba je v souladu s UP. Dochéazi k demolici pfistavby a op&tovnému vystavéni pfistavby

v totoZné pudorysu a stylu napojeni na stavajici objekt se zohlednénim bezbariérového
propojeni pfistavby se stavajicim objektem.

d) vycet a zavéry pruzkuma,

Prazkum objektu neshledal zadné zasadni statické poruchy v misté u pfistavované ¢asti
Puvodni projektové dokumentace stavajicich objekt v arealu obsahuje hydrogeologicky
prazkum, ktery je pouZzit pro navrh pfistavby.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu,
nejsou

f) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné
rozsahu omezeni a podminek pro ochranu,

Zamek, ke kterému je pfistavén objekt dotéeny demolici, je v USKP pod ev.¢. 26040/3-3265
je kulturni paméatkou, faze ochrany pamatkové chranéno.



g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,
Odstranéni pfistavby nebude mit zasadni vliv na okolni pozemek. Z hlediska funk&nosti
objektu bude vliv zasadni ve smyslu odstranéni technologické ¢asti kotelny a TUV, které
slouZi pro cely aredl. Pfed zapocCetim provadéni demoli¢nich praci musi dojit k vybudovani
nové kotelny (tepelna cerpadla vody-zemé) v€etné technického zafizeni MAR, TUV, vody a
odkanalizovani, které nové budou pfesunuty do pfipravenych technickych prostor zamku

v tésné blizkosti pfistavby. Jakmile budou provedena kompletni pfepojky technickych
zafizeni, pak je mozné zapoceti demoli¢nich praci. Vzniklé nenavazujici otvory (dvefe) po
demolici budou na stavajicim objektu zabednény pro zamezeni vstupu. Nasledna nova
pFistavba propoji objekty, které do doby provedeni nové stavby budou zabednény.
Vystavba pfistavované ¢asti objektu bude provedena po kompletni demolici stavajici
pFistavby a pfepojeni veskerych technickych zafizeni pro zajisténi provozu sousednich
objektt po dobu vystavby. Vliv na okolni stavby bude tedy spocivat v omezeném pohybu
okoli pfistavby a zafizeni stavenisté, zvySeni prasnosti a hluénosti.

Ke kaceni dfevin nedochézi.

Odtokové poméry se pfistavbou neméni, pfistavba zaujimé padorysnou plochu totoZnou

s demolovanou pfistavbou.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho
fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,
nejsou, stavba je soucasti arealu

i) navrhovand a vznikajici ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisa, v€etné seznamu pozemku
podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo
vznikne, bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stfepinového
ucinku ur€éena podle jiného pravniho predpisu,

nejsou

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény
prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (byta, sluzeb,
administrativy apod.), typ navrZzené technologie, predpoklddané kapacity
provozu a vyroby,

Rozdélni do stavebnich objektu:

SO-01 Pristavba objektu a stavebni Upravy stavajiciho objektu
obestavény prostor pfistavby 1795m3

zastavéna plocha pfistavby 170,23m2

podlahova plocha pfistavby 430,6m2

S0-02 Trafostanice
Kioskova trafostanice o celkovych padorysnych rozmérech 7,18x3,20m, 2x400kVa

SO-03 vrty TC
Celkem 33ks vrtt s hloubkou do 199m

SO-04 FVE



84ks FVE paneltd 505kWp o celkovém vykonu 42,4kWp umisténé na zelené stfeSe
sousedniho objektu.

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se
srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a

emisi

apod.,

Legenda mistnosti 1NP
,C'SIO . Nézev/Géel mistnosti Plocha (m2) Uprava povrchd Poznamka
mistnosti podlaha ozn stény strop
101a|Zadveri 4,84|PU stérka P3 |otérvz. natér v.1,5m +$tuk.om|Stuk. om. +hyg. podl. fabion
102a|Susarna 24,19|PU stérka P1 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
103a|Pradelna-¢ista z6na 8,77|PU stérka P1 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
104a|Pradelna-§pinava zéna 18,77|PU stérka P1 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
105a|Satna+denni mistnost 7,89|PU stérka P2 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
106ajWC+sprcha 5,04|PU stérka P3 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
107a|neobsazend pozice - - - - - -
108a|Chodba 6,96 |PU stérka P1 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
109a|Z&zemi Gdrzby 23,36|Ker.slin. dlazba | P6 |otérvz. natér v.1,5m +$tuk.om|Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
110a|Satna+denni mistnost 5,65|PU stérka P2 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
111a]WC+sprcha 5,21|PU stérka P3 |PUnatér v.2m + Stuk.om. Stuk. om. +hyg. podl. fabion
112a|Technickd mistnost VZT 15,24|Ker.slin.dlazba | P5 |$tuk.om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
112b|Technicka mistnost vytapéni 29,74|Ker.slin.dlazba | P5 [Stuk.om. Stuk. om. +ker.sokl v.0,1m
112¢|Technické& mistnost vytapéni 21,08|Ker.slin.dlazba | P5 [Stuk.om. Stuk. om. +ker.sokl v.0,1m
138a|Chodba 12,10|Ker.slin.dlazba | P5 [Stuk.om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
celkem 188,84|m2 ¢islovani mistnosti respektuje aktualni &islovani ve zbylé &sti objekta
Legenda mistnosti 2NP
,C'SIO . Nézev/iéel mistnosti Plocha (m2) Uprava povrchd Poznamka
mistnosti podlaha stény strop
201|Chodba 20,45|Ker.slin.dlazba |P8 |Om. natérv.1,5m+§t.om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
202|Kancelaf 14,64|Ker.slin.dlazba |P10 |Om. natérv.1,5m +§t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
203|Fyzioterapie 18,61|Ker.slin.dlazba |P10 |Om. natérv.1,5m +§t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
204 |Fyzioterapie 18,06]Ker.slin.dlazba |P10 |Om. natérv.1,5m +§t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
205[WC-INV 4,77|Keramicka dlazbalP9 |[Ker. obklad v.2,0m +3§t.om. Stuk. om.
206 |Fyzioterapie 24,73|Ker.slin.dlazba |P10 |Om. natérv.1,5m +§t.om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
207|Sklad 10,54|Ker.slin. dlazba |P10 |Om. natérv.1,5m +§t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
208|Sklad 16,15|Ker.slin.dlazba |P10 |Om. natérv.1,5m +§t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
celkem 127,95|m2 &islovani mistnosti respektuje aktualni éislovani ve zbylé &sti objekta
Legenda mistnosti 3NP
,C'SIO . Nézev/Géel mistnosti Plocha (m2) Uprava povrchd Poznamka
mistnosti podlaha stény strop
332a|Chodba 13,25|Ker.slin.dlazba |P8 |Om. natérv.1,5m +3t.om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
332b|Chodba 6,42|Ker.slin.dlazba [P8 |Om. natérv.1,5m +§t.om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
333|Pokoj 26,73|Keramicka dlazbalP11 |Om. natér v.1,5m + §t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
334|Koupelna 6,30|Keramicka dlazbalP9 |Ker. obklad v.2,0m +§tom.  [Stuk.om.
335|Kancelar 17,60]|Keramicka dlazbalP11 |Om. natér v.1,5m +§t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
336|WC+sprcha 5,22|Keramicka dlazbalP9 |Ker. obklad v.2,0m +§tom.  [Stuk.om.
337|Kancelaf 14,93|Keramicka dlazbalP11 |Om. natér v.1,5m + §t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
338|Koupelna 6,30|Keramicka dlazbalP9 |Ker. obklad v.2,0m +§tom.  [Stuk.om.
339|Pokoj 23,72|Keramicka dlazbalP11 |Om. natér v.1,5m + §t. om. Stuk. om. +ker. sokl v.0,1m
celkem 120,47|m2 &islovani mistnosti respektuje aktualni éislovani ve zbylé &sti objekta

Bilance splaskovych odpadnich vod: — pocet osob v arealu se nenavySuje — bilance je
stavajici.

Destové vody a jejich likvidace je stavajici, nedochazi k navySeni ploch.

) pozadavky na kapacity verfejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického

komunikaéniho zarizeni verejné komunikaéni sité,
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Kabelové vedeni VN ke kioskové trafostanici dle vyjadfeni ...

Kabelové vedeni NN z kioskové trafostanice do objektu ...

PFipojnym bodem na VN je stavajici sloup VN §. 72 na p.¢. 255/2, ktery distributor pfipravi
pro pfipojeni na zakladé smlouvy o pfipojeni.

Bilance elektrické energie pfi vyuZiti tepelnych cerpadel (zemé/voda) + elektrokotld
Energetick& bilance

Pi(kW) A
SR402
Stavajici objekt
S0-01+S0-02 140,0 202 A
Objekt pfistavby 163,6 236 A
SR502 323 A
3x TC (zemé/voda) 80,0
2x ohfev TUV 24,0
2x Elektro kotle 60,0kW 120,0
Celkem 527.,6

Soudobost Bn= 0,7
Celkem soudoby el.pfikon  369,0kW

Tepelna Cerpadla o tepelném vykonu 2x87Kw..... elektricky pfikon 2x30Kw
Tepelna Cerpadla o tepelném vykonu 1x59kW..... elektricky pfikon 1x20kW

Trafostanice VN 22/0,4kV
NavrZena trafostanice je navrzena typoveho provedeni GRITEX UF 3072
Provozni €islo 709401

Napétova soustava VN 3x22000V, 50Hz, IT

Zkratova odolnost R22kV 16 /40 kKA

NejvyssSi provozni napéti 25,0kV, 50Hz

Transformator T1, T2 Prevod 22 000 +2x2,5% // 400/231 V, 50Hz
Vykon 2x 400 kVA, Dyn1,
Provedeni suché

Napétova soustava NN 400/230 V, 50Hz TN-C/S

Méfeni odbéru el. energie na strané VN 22kV

m) z&kladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €élenéni na
etapy, vécné a c¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici
investice,
Zahajeni pfedpoklad 2025, dokon&eni pfedpoklad 2026.
Etapa 1 — vybudovani primarniho okruhu vrtd TC, provedeni technickych prostor vytapéni a
zapojeni primarniho okruhu véetné pfepojeni vody

— + demolice stavajici pristavby
Etapa 2 — vystavba nové pfistavby v€etné technického propojeni, vystavba trafostanice a
zapojeni, osazeni diesel agregétu a zapojeni, provedeni FVE
Etapa 3 — vyména oken na objektu SO-01

n) zakladni poZzadavky na pfedéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb,
doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,
nejsou



o) seznam vysledkd zemémérickych éinnosti podle jiného pravniho pfedpisu?,
pokud maji podle projektu vysledkd zemémérickych ¢innosti vzniknout v
souvislosti s povolenim stavby.

Nejsou, stavba je umisténa na totoZné ploSe stavajici demolované pfistavby.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Navrhované Upravy nemaji vliv na stavajici urbanistické usporadani arealu domova
ddchodcu ani jeho bezprostfedniho okoli.

Odstranéni pavodni koncové ¢asti SJ kfidla budovy zamku a jeho obnova je navrzena s
cilem minimalizovat vznik pfipadnych vzhledovych odliSnosti. Cilem tohoto navrhu je pouze
zabezpecit dostatecné kvalitni objekt pro jeho budouci dlouhodobé vyuzivani.

Stavajici stav:

Objekt zamku, ktery nyni slouzi jako domov duchodct je proveden jako dvoupodlazni s
obytnym podkrovim a ¢aste¢nym podsklepenim, ktery je usazen do svaZzitého terénu.
Pudorys objektu zdmku je ve tvaru L o rozmérech cca ~ 58,356 m x ~48,217 m, Stitové
strany maji max. cca ~12,532 m. ZastfeSeni objektu je FeSeno valbovou stfechou s raznymi
sklony stfech. Zamek je obklopen parkem ohrazenym latkovym plotem s pilitky a kamennou
zdi.

Objekt pavodniho zdmku je dvoukfidla budova barokniho vzhledu s pozdné gotickym jadrem.
Po poZéaru vr. 1991 proSla tato budova zasadni rekonstrukci s vyraznou novodobou
Upravou.

Cely objekt je feSen jako bezbariérovy, kromé technického zazemi budovy. Objekt je
pamatkové chranény s typem ochrany — kulturni pamatka (nemovita kulturni pamatka)
evidovana pod rejstfikovym &islem USKP 26040/3-3265 — zamek.

K plvodnimu objektu byla pfistavéna pfistavba pavilonu, ktera je feSena jako jednopodlazni
nepodsklepeny objekt zapustény do svaZzitého terénu. Objekt vystupuje nad Uroven terénu
pouze jizni fasadou, zbytek objektu je zapustén pod uroven terénu. Pidorys pfistavby je
feSen ve stavu ¢aste¢ného oblouku o rozmérech ~101,61m x ~94.305m. Svétla vySka
vnitfnich prostor je 2,6m. ZastfeSeni je feSeno zelenou (zatravnénou) plochou stfechou s
mirnym spadem. Oploceni a brany u pfistavby je tvofeno z dfevéného plarikového plotu
kotveného do ocelovych sloupku.

Zpevnéné plochy v arealu domova duchodcu jsou feSeny z betonové zamkové dlazby, které
tvofi chodniky s centralni komunikaci po severnim okraji arealu umoznujici pfipadny z4sah
hasiclt. Arealové zpevnéné plochy plynule navazuji na stavajici vefejné zpevnéné
komunikace s Zivicnym povrchem.

Navrh:

V rédmci investi¢niho zaméru je navrhovana demolice ¢asti stavajiciho objektu zamku. Jedna
se 0 puvodni pfistavbu zamku umisténou na severozéapadni strané arealu. Dotéena
pfistavba uréena k odstranéni je umisténa ve svazitém terénu o maximalnich rozmérech
13,3 m x 12,3 m. ZastfeSeni objektu je tvofeno valbovou stfechou se stfeSni krytinou z
falcovaného plechu. Mezi plvodni pfistavbou a objektem zamku je umisténa délici pFicna,
puvodné Stitova sténa probihajici az nad aroven hfebene stavajici stfechy, tato délici sténa
bude zachovéana.

Nové navrhovana pfistavba bude nahrazovat demolovanou ¢ast plvodni pfistavby zamku.
Nova pfistavba bude umisténa tak, aby v maximalni mozné mifre kopirovala pudorysné
rozméry pavodni ¢asti objektu. Rozmeéry nové pfistavby budou 13,3m x 12,3m. Objekt bude
arovni podlahy nové navazovat na aroven Cisté podlahy v navazujici ¢asti zamku (+1,300
m). Nova pfistavba bude feSena jako dvoupodlazni budova s vyuzitou podkrovni ¢asti.
ZastfeSeni nové pfistavby bude feSeno klasickym dfevénym krovem s valbovou stfechou.
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StfeSni krytina bude navrZena ze skladané, keramické taskové krytiny. Pfistavba bude
navrzena v klasické zdéné technologii.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické feSeni

B 3.1. Celkovéa koncepce stavebné technického a technologického reSeni
Rozdélni do stavebnich objektu:

SO-01 Pristavba objektu a stavebni Upravy stavajiciho objektu

S0-02 Trafostanice

S0-03 Vrty TC

S0O-04 FVE

SO-01 Pfistavba objektu a stavebni Upravy stavajiciho objektu

Objekt bude zaloZen na zakladovych pasech z betonu/ZB. Obvodové zdivo z tepelné izola¢ni
keramickych tvarnic, vnitfni nosné zdivo z keramickych tvarnic, pfickové zdivo z keramickych
tvarnic / pérobetonovych tvarnic. Stropni konstrukce tvofené z ZB monolit./ZB prefa paneld.
Kostrukce krovu dievénd, vdzana. Stfesni krytina skladdana, taSkov4, keramicka. Podlahy
téZké, betonové s naSlapnymi vrstvami PU/dlaZba. Otvorové vyplné okna — dfevéna, tepelné
izola¢ni, vchodové dvere — dfevéna, tepelné izolacni, vnitini dvefe a otvory — DTD

s dfevénou vnitfni kci.

Technologie — vytapéni pfistavéné ¢asti véetné zbylé ¢asti objektu je FeSeno pomoci
tepelnych erpadel napajenych ze zemnich vrtd. Strojovna UT umisténa v 1NP. Pfivod NN

z nové trafostanice, osazen 2x zalozni diesel agregat pro provoz arealu. Voda i kanalizace
stavajici pfipojky, pouze dopojeni v rAmci spodni stavby pfistavby.

S0O-02 Trafostanice

V arealu bude nutné vybudovat areélovou trafostanici VN/NN 2x400kVA (pfedpokladané
umistnéni nové TRF — viz. situacni vykres, v€etné nové kabelové pfipojky VN (ve vlastnictvi
investora) napojenou na distribuéni sit VN. Pfipojnym bodem na VN je stavajici sloup VN S.
72 na p.C. 255/2, ktery distributor pfipravi pro pfipojeni na zédkladé smlouvy o pfipojeni.
Stavajici kabelové pfipojka ( 2x NAYY 4x240) ukon¢ena v EMR je mozZné max. zatiZit
proudem 3x315A - nevyhovuje pro vyuZiti tepelnymi €erpadly.

Kabelové vedeni vedené z EMR do rozvodny (2x AYKY 3x150+70) je mozné zatizit max.
proudem 3x250A — nevyhovuje pro vyuZiti tepelnymi €erpadly.

Fakturacni elektroméry ( areal zdroj tepla ( tepelna Cerpadla + elektrokotle )) bude nové
instalovan na strané VN v arealové trafostanici.

Z trafostanice bude vyvedeno nové kabelové vedeni NN, zataZzené do stavajiciho objektu
puvodniho zamku ukonéené v rozvadéci NN v 1.PP a déle nové kabelové vedeni NN do
strojovny UT v nové pfistavbé. Z rozvadéce NN v 1.PP bude vedeno nové kabelové vedeni
NN, které bude napojeno na stavajici vedeni vedené do objektu stavajici pfistavby. Misto
napojeni bude pred objektem.

Stavajici elektromérovy pilif (u objektu garazi) bude demontovén.

Soucésti nové areélové trafostanice bude provedeni Gprav arealovych rozvodi a dopinéni
arealovych rozvodu pro instalaci tepelnych Cerpadel a elektrokotld.

Objekt je svym charakterem zdravotni zafizeni z tohoto divodu je navrZzena trafostanice s
dvéma transformatory z davodu zajisténi plynulého provozu pfi mozné poruSe na jednom z
transformatora.

BlizSi specifikace jednotlivych zafizeni budou feSeny v samostatné ¢asti PD.

S0-03 Vrty TC
Viz B.3.4



SO-04 FVE

Vzhledem k vysokym spotfebam elektrické energie v dot€eném arealu je soucasti
investi€niho zaméru také vyhodnoceni moznosti instalace fotovoltaické elektrarny na
stavajici, pfip. budouci stfesni konstrukci, vyhodnoceni téchto moznosti a stanoveni zakladni
koncepce provedeni této fotovoltaické elektrarny.

Umisténi paneld

Jedné se o plochou stfechu o celkové ploSe cca 1880m2, ktera na své severni strané

v Casti plochy plynule pfechazi v zatravnénou navazujici plochu arealu. Na jiznim a
zapadnim kraji je stfecha olemovana atikou se zabradlim. V ploSe stfechy jsou nasledné
umistény svétliky a pruhled do atria, jehoZ okraje jsou také olemovany atikou se zabradlim.
Tyto prvky vytvareni stinici pfekdzky pro moznou instalaci paneld a plocha pro umisténi
panelu je timto sniZzena. Linie stinéni jsou vyznaceny ve vykresové ¢asti dokumentace. DalSi
zastinéni tvofi navazujici objekt domova dichodcu = pavodni objekt zamku.

Panely umisténé na tuto stfechu budou ukladany na pomocnou konstrukci se sklonem 15°
ukladanou volné na stavajici zelenou stfechu a pfitiZenou prvky o pfedepsané hmotnosti
(napf. betonové dlazdice) pro zajisténi stability konstrukce. Panely budou smérovany pfesné
jiznim smérem a jednotlivé fady budou od sebe vzajemné odsazeny o cca 800mm, aby si
panely navzajem nestinily.

Navrhovany jsou panely o vykonu jednoho panelu 505Wp.

Z vykresové ¢asti je patrné, Ze na stfechu bude mozné umistit 84ks téchto paneld,
celkovy vykon FVE na této stfeSe bude 42,4 kWp.

Umisténi stfidact bude v nové pfistavbé v 1.NP ve strojovné UT.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

a) celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych éasti, které podléhaji
pozadavkdm na pFAstupnost, véetné dopadd predéasného uzivani a zkuSebniho
provozu a vlivu na okoli,

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, tozn stavajici pfistup z komunikace IIl. tfidy
s oznacenim 1296, pod spravou okresu Pelhfimov. Vjezd do arealu je v severovychodni
casti.

Tento vjezd je vyuzivan pro zasobovani a celkovy pfistup vozidel k objektu, bude taktéz
vyuZit pro stavbu.

PFistup do objektu je bezbariérovy ze zpevnéné plochy zamkové dlazby.

Pro pfistup do jednotlivych podlaZzi jsou vyuZity schodisté, v centralni ¢asti objektu je vytah
pro bezbariérovy pohyb po objektu. Vytah prochézi pfes veSkera podlazi. Pfistavbou

k objektu dojde k eliminaci vySkovych rozdila jednotlivych podlazi a jejich sjednoceni do
stejné roviny a tim zpfistupnéni pfistavby bezbariéroveé.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a
systémy uréené pro uzivani verejnosti,

Prostor stavby je vymezen v nejblizSim okoli zastavéné plochy pfistavby a ostatnich
stavebnich objektld. Je vymezeno na situaci ZOV.

c) popis dopadu na prstupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné
technickych nebo stavebné technickych ddvodd nebo jinych verfejnych zajma.
Jednotlivé etapy stavby a stavebnich objektt budou oploceny mobilnim stavenistnim
oplocenim tak, aby nebyl zamezen pfistup k zdsobovani zbylé ¢asti objektu a nebyl narusen
provoz.



B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Ridi se dle platné legislativy a pfedpisu pro objekty ob&anské vybavenosti (domov dichodcu),
dilny, pradelny, kancelarské prostory a technologické zdzemi.

Objekt je tfipodlazni, pro udrzbu stfechy je uvazovano pomoci vysokozdvizné ploSiny. Prace
spojené s udrzbou stfechy budou zaneseny do vnitfni smérnice bezpecného provozu objektu.

- Pracovisté a pracovni prostfedi bude odpovidat: Z 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP, NV 101/2005, o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, NV 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, NV
375/2017 o vzhledu umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a
zavedeni signalu:

- povrchy podlah budou realizovany tak, aby splinili pozadavky CSN 74 4505 ,Podlahy*,
CSN 72 5191 ,Keramické obklady stanoveni protiskluznosti“ a CSN 74 4507 ,Zku$ebni
metody podlah®,

- prulezné otvory budou mit dostatecné rozméry pro jejich pouzivani osobami. Prilezné
otvory nebudou mit Zadny rozmér mensi nez 0,7 m ve stropech a nez 0,6 m u zfidka
pouzivanych vstupnich otvord do Sachet nebo kanall. Uvedené rozméry vstupnich
otvor( nebudou zuZovany Zebfiky nebo stupadly (NV 101/2005 Sb., — pfiloha — bod 3.

4.10).,

- stfechy budou realizovany tak, aby spinili poZzadavky CSN 731901 ,Stfechy* (6.2.3,
6.2.5,7.2.12.1),

- rampy budou realizovany tak aby spinili poZzadavky CSN 73 4130 ,Schodisté a $ikmé
rampy*,

- upravované, vybudované objekty a mista s rizikem stfetu osob s prekdZkami budou
oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a znackami dle NV ¢&. 375/2017 Sb., o vzhledu,
umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni.

- v prostorech je dodrZzena minimalni podchodové vysSka 2,1 m od podlahy,

- zhotovitel a uZivatel zajisti vypracovani (aktualizaci) provozniho fadu,

- Udrzbu stfech a jejich kontrolu bude provadét uzivatel (provozni stfedisko).

- Udrzbu FVE bude provadét smluvni opravnéna firma s uzivatelem.

Veskeré vySe uvedené pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi jsou zapracovany
v ostatni pfedkladané dokumentaci.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Jedné& se o zamecky real, ktery slouzi jako domov dichodcu. Areal a stavba zamku v arealu
jsou pamatkové chranéné. Plvodni pfistavba, ktera je pfedmétem demolice, je pfistavéna
v druhé poloviné 20tého stoleti a plné nereflektuje vzhled zamku. PFistavba neni taktéz
napojena v jedné roviné k zamku a jsou zde vyskové rozdily v jednotlivych podlazi. Cilem
demolice je kompletné& odstranit pavodné pfistavenou pfistavbu kotelny, kde na jejim misté
bude nové postaven navazujici novéa pfistavba o totozny pudorysnych rozmérech, ktera bude
navazovat na vzhled zamku a taktéz vySkové urovné pro bezbariérovy pfistup v jednotlivych
podlazich.

materialové a konstrukéni feseni:

Objekt je dvoupodlazni s pudou.

Zé&kladové konstrukce jsou z pasu, betonové.

Obvodové konstrukce cihelné, smisSené.

Stropni konstrukce ZB

Podlahové kce betonové

Konstrukce krovu vazana, drevéna



StreSni krytina falcovany plech

Izolace proti vodé a pojistné izolace z asfaltovych pasu
Izolace tepelné z EPS a mineralnich vlidken

Otvorové vyplné drevéné, prosklené

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho rfeSeni.
Rozdélni do stavebnich objektu:

SO-01 Pristavba objektu a stavebni Upravy stavajiciho objektu

S0O-02 Trafostanice

S0-03 Vrty TC

S0O-04 FVE

SO-01

Objekt bude zaloZzen na zakladovych pasech z betonu/ZB. Obvodové zdivo z tepelné& izolagni
keramickych tvarnic, vnitini nosné zdivo z keramickych tvarnic, pfickové zdivo z keramickych
tvarnic / porobetonovych tvarnic. Stropni konstrukce tvofené z ZB monolit./ZB prefa paneld.
Kostrukce krovu dfevéna, vazana. StiesSni krytina skladang, taskova, keramickd. Podlahy
téZké, betonové s naslapnymi vrstvami PU/dlazba. Otvorové vypiné okna — dfevéna, tepelné
izola¢ni, vchodové dvere — dievénd, tepelné izolacni, vnitfni dvefe a otvory — DTD s dfevénou
vnitfni kci.

S0O-02
Kioskova trafostanice jako typovy vyrobek (ocelovd konstrukce) o hlavnich rozmérech
7,18x3,20m, 2x400kVa

S0-03 Vrty TC
Vrty budou vystrojeny sondami 4x 240 x 3,7-4,5 mm a umistény pod planovanym objektem a
upravenym terénem, na pozemku €. 28/1, 28/3, 250, 251 v k.04. Prose¢ u Posné [726338].
Vrty budou po provedeni redukovany pomoci redukci poctu vétvi 4x40 — 2x50 mm (tvarovka)
a nasledné napojeny pomoci potrubi PE 100 RC d50x4,6 mm (od kazdého vrty 2 trubky).
Potrubi bude vedeno v roviné v hloubce cca 1,2 - 1,5 m pod terénem, nasledné slou¢eno ve
sbérnych jimkach s celoplastovou technologii rozdélovace/sbérace. Patefnim potrubim PE
100 RC od jimek dovedeno k objektu, kde pomoci systémovych paznic prostoupi skrz
suterénni sténu objektu do Technické mistnosti a bude ukon€eno uzaviracimi PVC klapkami
s pfechodem na volné pfiruby. Cely systém bude napustén teplonosnou kapalinou na bazi
monoethylenglykolu pro nezdmrznost -15°C.

a) Navrhovany pocet vrtl : 33

b) navrhovana hloubka vrtd: 199 m

c) navrhované praméry vrtani:
Dokumentace uvaZuije s realizaci vrtu pomoci rota¢né priklepového vrtani ponornym
kladivem se vzduchovym vyplachem s Gvodni kolonou pracovniho paZzeni 0-10,0 m 180 mm,
10,0 - 199 m 2150 mm. Po celou dobu vrtani bude veskery odvrtany materiél rizené
odvadén na urcené misto.

d) navrhovany systém vystrojeni vrta:
V projektu je pouZita dvouokruhové geotermalni sonda GEROtherm VARIO se systémem
vystrojeni 4x @40 x 3,7-4,5 mm, ktera bude zapusténa do vrtu ihned po vyvrtani. Parametry
sondy:

- material PE 100 RC
- tlakova odolnost sondy PN20




- tlakovéa odolnost paty sondy (nejvice naméhana ¢ast sondy) min. PN25
- signatura skute¢né zapusténé hloubky vrtu + signatura sméru proudéni
- sonda musi splnovat certifikaci SKZ a podminky smérnice VDI4640

e) navrhovany zpasob Upravy zaplaStového prostoru vrta:
Ilhned po odvrtani bude vystrojeny vrt tlakové injektovan ode dna k Usti vrtu pomoci
»Ztraceného* patého injektdZzniho potrubi, nebo pomoci injektovacich kovovych tyéi.
K injektéZi bude vyuZita specialni termosmeés (cemento-bentonit s ekologickymi prisadami) o
tepelné vodivosti minimalné 2,0 W/mK, kterd zajisti dokonalé utésnéni prostoru mezi
sondou a vrtanym otvorem. Tim se zamezi propojeni jednotlivych zvodnélych horizontd a
z&roven se docili optimalnich parametri prestupu tepla mezi sondou a okolni horninou.

f) névrh potrubi se sbérnych Sachet do rozdélovace/sbérace primarniho okruhu:

Potrubi PE100 RC
e (@125x7,4mm, tlakova odolnost 16 bar (SDR11, PN16)
e vnéjSi ochrannd vrstva
e vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
e ukladka S/BEZ piskového loZe

S0O-04 FVE
Viz B3.1.

B.3.5 Technologické feSeni - z&kladni popis technickych a technologickych
zafizeni

Vycet zafizeni vzduchotechniky
Zafizeni €. 1 Vétrani pradelny a suséarny
Zafizeni €. 2 Vétrani socialniho zafizeni

Zafizeni €. 3 Technologické vétrani susarny

Popis zafizeni

zaf. C. 1. Vétrani pradelny a susarny

Vzduchotechnick& jednotka zajiStuje vétrani pradelny, susarny a pfilehlych prostor jako je
chodba a technickd mistnost. Je navrZzeno rovnotlaké vétrani prostoru.
Vzduchotechnick& jednotka je umisténa v technické mistnosti v mistnosti €.
112a v 1.NP.

zar. ¢. 2. Vétrani socialniho zazemi
Zafizeni bude slouZzit pro vétrani pro sociélni zafizeni v mistnostech ¢. 106, 111, 205, 334,

336, 338. Podtlakové vétrani budou zajiStovat samostatné ventilator pro
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zar. ¢. 3.

kazdé soc. zafizeni. Budou pouZzity nasténné/podstropni ventilatory s
odvodem pfes obvodovou sténu s ukon€enim protideStovou Zaluzii anebo

bude odvod vzduchu vyveden nad stfechu objektu a ukonéen vétraci hlavici.

Technologické vétrani susarny

Zafizeni bude slouzit pro vétrani technologického vybaveni suSéarny, jako jsou suSicky a

mandl, aby bylo odvedeno pfebytecné odpadni teplo a odpadni vzduch.
Odtah je napojen pfimo na technologie, sveden do podlahy a nésledné je
vylstén do Sachty, kterd je vyvedena nad stfechu objektu. Nad patou
stoupacek budou nainstalovany regulaéni klapky se servopohonem V¢.

havarijni funkce a signalizace.

Pfivod vzduchu bude feSen dvéma zpusoby. Pro mandl se bude do mistnosti

pfivadét vzduch za pomoci potrubniho diagonélniho ventilatoru, ktery bude
mit na strané sani kruhovy tlumi¢ hluku, kazetovy filtr a zpétnou klapka
tésnou se servopohonem. Na strané vyfuku bude umistén kruhovy tlumié
hluku a teplovodni ohfiva¢ vzduchu. Potrubi je vedeno dle PD pod stropem.
Pro suSicky pfivod Cerstvého vzduchu bude zajiStovat protideStova Zaluzie
umisténa na obvodové sténé dle PD s tim, Ze na vnitfni strané stény bude
nainstalovana regula¢ni lamelova klapka se servopohonem v¢&. havarijni
funkce. Prostor pro sani suSi¢ek je oddélen stavebné od zbytku mistnosti.
Klapky se servopohonem budou napojeny a fizeny nadfazenym systémem
MaR.

Vycet zafizeni chlazeni

Popis zafizeni

¢ ¢

¢

. 1 Chlazeni prostor 3.NP
. 2 Chlazeni susarny

. 3 Venkovni jednotka pro VZT

zaf. €. 1 Chlazeni prostor 3.NP

Zdrojem chladu bude 1 venkovni kondenzaéni jednotka typu kompaktni multisplit o

pfislusném chladicim vykonu. Jednotka bude umisténa ve faleSném vikyfi
na atypické ocelové konzoli uréenou pro kotveni na Sikmou stfechu.
Umisténi jednotky ve vikyfi musi respektovat montézni predpisy vyrobce
jednotky, tak aby byl zajiStén zejména dostate¢né proudéni vzduchu pro sani

jednotky. Umisténi a technické proveden vikyfe nutné koordinovat se
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stavbou a konzultovat s vyrobcem dané jednotky. Pfed realizaci a
objednanim zafizeni.

zaf. €. 2 Chlazeni susarny

Zafizeni slouzi k odvodu zbytkového tepla od technologie. Zdrojem chladu bude 1 venkovni
kondenzacéni jednotka typu split o pfisluSném chladicim vykonu. Jednotka
bude umisténa v Udrovni 1.NP na nové ocelové konzoli upevnéna na
obvodové sténé dle projektové dokumentace.

zaf. €. 3 Venkovni jednotka pro VZT

Zafizeni bude slouZit jak zdroj chladu pro pfimy vyparnik jednotky. Rizeni teploty vzduchu
dle teploty pfivodniho vzduchu. Velikost jednotky musi odpovidat
poZadovanému vykonu pfimého chladi¢e VZT.

Protihlukova opatieni

v

Ze strany VZT budou provedena opatfeni, branici Sifeni hluku do vétranych mistnosti i do
venkovniho prostoru.

Budou provedena nasledujici opatfeni:
potrubni rozvody budou od ventilator( oddéleny pruznymi vioZkami

ventilatory, potrubi a VZT jednotka budou uloZzeny na standardnich pruznych
zavésech

do potrubnich rozvodd budou na vstupu a na vystupu z VZT jednotky osazeny
tlumice hluku

rychlosti proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou voleny tak, aby
proudéni vzduchu nezplsobovalo nadmérny hluk

pro zabranéni pfenosu hluku do stavebni konstrukce bude potrubi v prostupu vzdy
obaleno mineralni vatou tl. 30mm a zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby
nemohlo dojit k pfenosu vibraci

Uvedena opatfeni, spolecné s opatfenimi ze strany stavby, zajisti dodrZzeni hygienickych
limitd pro hlu€nost ve vétranych mistnostech i ve venkovnim prostoru

Izolace

Tepelnd izolace 40 mm
veskeré pfivodni potrubi s €erstvym vzduchem aZ k jednotce (zabranéni vzniku

kondenzace v chladném obdobi roku)
veskeré odvodni potrubi od jednotky do exteriéru
Protihlukové izolace 60mm
vzduchotechnické potrubi pfipojené na saci i vytlaéné strané jednotky (ventilatoru)

az k tlumici hluku (véetné)
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veskerd izolace ve venkovnim prostfedi je oplechovana

Protipozarni izolace
neni uvazovana

Povrchova Uprava
Vzduchotechnické potrubi je z pozinkovaného plechu. Potrubi je bez natéru. VeSkera
pfipadna izolace ve venkovnim prostfedi je oplechovana.

Protipozarni opatreni

Z hlediska protipoZarnich Gprav bude instalace provedena dle CSN 73 0872. Dale veskera
vzduchotechnicka zafizeni musi spliovat podminky stanovené PBRS viz samostatna ¢ast PD.
Pfed zahajenim vystavby je zhotovitel povinen ovéfit soulad zafizeni a podminky pro jednotliva
zafizeni dle aktualné platného PBRS. V pfipadé nejasnosti nebo rozpord s PD kontaktovat
projektanta VZT zafizeni, popf. PBRS.

Nejsou navrzeny poZzarni klapky. V pfipadé zmény tras VZT a nutnosti doplnéni pozZarnich
klapek je nutné postupovat podle niZze uvedenych zasad a dle platnych norem. V objektu neni
chranéné potrubi ve smyslu normy CSN 75 0872. V objektu se neni navrzena CHUC.
V objektu neni navrzena EPS.

Energetické naroky zafrizeni
Energetické naroky jednotlivych zafizeni jsou uvedeny v popisu jednotlivych zafizeni vySe.

Otopnasous.: Otopna soustava je dvoutrubkova horizontalni s nucenym obéhem topné vody a s

teplotnim spadem 55/45 °C pro okruh otopnych téles.

Zdroj tepla: Tepelné Cerpadla zemé/voda o vykonu celkové min. 233 kW,BO/W35, COP 4,71.
Nadfazena MaR bude zajiStovat stfidani chodu TC pro zajisténi rovnomérného
opotfebeni. Vzhledem znaénému naddimenzovani TC neni uvaZovano
s bivalentnim zdrojem. Jako doplrikovy zdroj tepla budou slouzit elektrokotel o
vykonu & 60kW. Tepelna Cerpadla pro vyrobu tepla jsou umisténa v technické
mistnosti v 1.NP

Priprava TV: Pfiprava teplé vody (TV) bude probihat ve dvou zasobnikéach pfepinacim zpasobem.
Ohrev vody v nepfimotopnych zasobnikach TUV o objemu 2x1000L pomoci TC dle
aktuélni teploty otopného systému , dohfev pro termickou ochranu se pocita

s elektrokotli..
Pojisténi : U zdroje tepla pojistovaci ventily o oteviracim pretlaku 3 kPa dle schématu. Déle

bude osazeny ex expanzni nadoby odpovidajici vykonu a objemu jednotlivym

¢astem soustavy. Schémat zapojeni expanznich zafizeni viz vykresova PD.
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Cerpadlo:

Méreni

Rozdélovace:

Regulace

Potrubi:

Otopna télesa:

Obéh vody v primérnich okruzich budou zajiStovat samostatna cCerpadla dle
schématu, které je soucasti vykresové Casti PD. Pro kazdy okruh vytapéni bude

osazeno Vlastni obéhové Cerpadlo.

Na vSech vystupnich bodech systému jsou pro potfeby uzivatele osazeny podruzné

ultrazvukové méfice tepla. Jmenovité pritoky pro jednotlivé navrZzené dimenze jsou

patrné z legendy vykresové ¢asti PD. Dodany méfi€e musi odpovidat a byt v souladu

s Casti MaR pro dalkovy odecet a fukce méfice. Souc€asti dodavky méfice budou i

dvojice cidel teploty v€. jimek a prokabelovani.

Na sekundarnim okruh zdroje tepla bude pfipojen rozdélovac/sbéraé pro 3
samostatné obéhové vétve. Jsou navrZzeny nasledujici okruhy:

Pristavba - teplotni spad 55/45 °C, ekvitermni fizeni

Stavajici objekt — teplotni spad 55/45 °C, ekvitermni fizeni

Stavajici objekt — teplotni spad 55/45 °C, ekvitermni fizeni

Tepelna Cerpadla a jednotlivé otopné vétve budou fizeny pomoci nadfazené MaR..
Bude pouZita ekvitermni venkovnim ¢idlem umisténym na severni fasadé.
Individuéini regulace teploty vzduchu v mistnostech s otopnymi télesy bude
zajiSténa pomoci termostatickych hlavic na otopnych télesech. Termostatické
hlavice budou pouzity se servopohonem s napojenim na IRC a nadfazenou MaR.
Individualni regulace teploty vzduchu v jednotlivych mistnostech s podlahovym
vytdpénim bude zajiSténa pomoci servopohond na jednotlivych okruzich
podlahového vytapéni, které budou ovladany prostorovymi termostaty z jednotlivych
mistnosti pomoci nadfazené MaR. ReZimu chlazeni MaR zajisti pro podlahové
vytdpéni hlidani teploty rosného bodu pro zamezeni kondenzace na povrchu

stavebnich konstrukci.

Ocelové bezeSvé potrubi spojované svarfenim, médéné potrubi spojené pajenim

Standardni deskova otopné télesa typu ventil kompakt (VK) — spodni pravé pfipojeni.
Soucasti otopnych téles jsou radiatorové ventily, na které se osadi termostatické

hlavice se servopohonem.

Stavajici otopna télesa — stavajici objekt 1.-3.NP. Budou osazeny radiatorové

ventily, na které se osadi termostatické hlavice se servopohonem.

Zarizeni technickych instalaci

Projekt splaskoveé kanalizace zahrnuje splaskovou kanalizaci vychazejici z nové dispozice
zafizovacich pfedmétu v feSené Casti objektu (pfistavba). Dale projekt feSi odvod
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kondenzatu od technologickych zafizeni (pojistnych ventilt, zdroje tepla, kondenzatu VZT
zafizeni, jednotek chlazeni).

SPLASKOVA KANALIZACE
PFipojovaci a svislé odpadni potrubi budou realizovany z potrubi PP HT.

Odvétrani stoupacich potrubi bude vyvedeno nad Uroven stfechy a bude zakon&eno vétraci
hlavici, popf. bude opatfeno provzduSnovacimi ventily dle vykresové ¢asti PD. Na stoupacim
potrubi budou osazeny revizni tvarovky — Cistici kusy.

Odpadni a svodné potrubi k10 bude provedeno z potrubi PP HT odhluénéného.

Nové svodné potrubi z materialu PVC KG pod objektem a ¢ast venkovni kanalizace budou
napojeny na stavajici arealovou splaskovou kanalizaci pfes stavajici revizni $achtu RSS9.

Zafizovaci pfedméty

Umyvadlo 4+3 ks

WC 3+3 ks

Sprcha3+2 ks

Pracka4 ks

Vylevka - pfiprava 1 ks

Podlahové vpusti 5 ks

Bilance splaskovych vod

V rédmci projektu nedochazi k navySeni poctu osob v budové. Bilance odpadnich

vod je zachovana stavajici. Nedochazi k navySeni objemu odpadnich vod.

DESTOVA KANALIZACE

Odvodnéni stfechy zastavby a zpevnénych ploch je zachovano principialné dle stavajiciho

stavu. Stfecha bude odvodéna pomoci vnéjSich okapovych Zlabu a svodu. Navrh okapovych
Zlabl a svodu neni pfedmétem této Casti PD (viz ¢ast stavebni).

Dale bude voda svedena pomoci venkovni deStové kanalizace. DeStova kanalizace bude
provedena z plastového potrubi PVC KG.

Destovéa kanalizace bude napojena do arealové destové kanalizace pres stavajici revizni
Sachtu.

Bilance deStovych vod

Plocha stfech je stavajici — mnoZstvi deStovych vod beze zmény.

VODOVOD

Venkovni vodovod
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Stavajici venkovni arealovy vodovod napojen na stavajici vodovodni pfipojku, které neni
touto PD dotCena.

ReSena pristavba objektu bude napojena na stavajici arealovy vodovod z potrubi PE
d75x6,8. Napojeni bude feSeno v mistnosti €. 102a, kde bude na potrubi osazen kulovy
uzaver.

Vnitfni vodovod

Rozvody vnitiniho vodovodu budou provedeny z potrubi PPR. Jsou vedeny v podlah&ch, v
pFickach.

Rozvod studené vody (SV) bude z potrubi PPR PN16, rozvod teplé vody (TV) a cirkulace
(CK) bude proveden z potrubi PPR PN20.

Ohfev vody

Pfiprava teplé vody (TV) bude probihat ve dvou zasobnikéach pfepinacim zpisobem. Ohiev
vody v nepfimotopnych zasobnikach TUV o objemu 2x1000L pomoci TC dle aktualni teploty
otopného systému , dohfev pro termickou ochranu se pocita s elektrokotli..

Umisténi zasobnik TV v mistnosti ¢. 112c.
Bilance potfeby vody:

Rekonstrukci objektu zastavby nedochazi k navySeni poc¢tu osob v budové. Bilance potfeby
vody je zachovéna stavajici.

Pozarni vodovod

Na zakladé TZ &asti PD D.1.3 PBR neni v ramci pfistavby objektu poZadavek na umisténi
pozZéarnich hydrantl a zfizeni pozarniho vodovodu.

Fotovoltaika — FVE-
Vypis FTV panelu

FTV PANEL 2176x1098x35 84 ks
Vykon panelu 505,00 Wp
Celkovy vykon 42,40kWp
Jmenovité napéti jednoho ¢lanku  Vmp 43,1V
Jmenovity proud Imp 11,74A
Uginnost modulu 21,1%
Pfedpokladané ro¢ni vyroba €ini 38,38 MWh
Sklon panelt 15 stupnd

PozZadavkem investora stavby a generalniho projektanta je osazeni fotovoltaickych panell
na stfechu objektu. Jako zdroj bude instalovano celkem 84 ks polykrystalickych kiemikovych
fotovoltaickych paneld o vykonu 505Wp. Fotovoltaické panely maji rozmér 2176x1098x35
mm a budou kotveny na pfipravenou ocelovou konstrukci, ktera bude diky statickym
poZadavkim na Uunosnosti stfechy jiz pfipravena. Pro instalaci na jiz pfipravenou konstrukci
budou pouzity systémove kotvici prvky, které budou soucasti dodavky s danym typem
paneld. Vétve (stringy) jsou sloZzeny z 21 ks FV panell a jsou propojeny solarnimi kabely do
rozvadéce R_FVE, DC ¢&asti. DC vystupy rozvadéce jsou napojeny na 1 stfida¢ se
jmenovitym vystupnim vykonem 50 kW, které slouzi pro pfeménu DC vykonu na vykon AC
3x230/400V, 50 Hz. Cely systém je uvaZzovan bez bateriového ulozisté

Rozvadéc¢ R-FVE, ¢ast DC- hybridni ménic
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Rozvodnice R-FVE bude nasténného provedeni o rozmérech cca 585 x480 x 220 mm,
hmotnost 36kg v kryti IP66. Rozvadé¢ R-FVE/DC bude vybaven X ks vstupt pro jisténi, resp.
odpojeni jednotlivych stringl, a 4 ks svodi¢u bleskovych proudl typu 1+2 1000V/30kA. Pfi
standardni manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout stfidac, poté odepnout jeho DC

vstup a teprve poté je mozno manipulovat s pojistkami. Pro pfeménu stejnosmérného na
stfidavy proud budou pouzity beztransformatorové stfidace.

Vykon fotovoltaické elektrarny ze solarnich panelt bude pfiveden pres rozvadé¢ R-FVE/DC
do stfidacu. Ze stfidact bude vykon vyveden kabely do rozvadéce NN trafostanice kabelem
( CYKY 4x25mm2, CYKY 7X1,5- signal HDO, CYKY 5x 1,5 Stop FVE)). Mistem fazovani
FVE je tato 3F sbérnice v rozvadéci NN -Trafostanice.

Elektrické rozvody v objektu budou odpovidat CSN 73 0848

Dle &l. 6.2.1.5 — se jednotlivé ménice (stfidace) instaluji tak, aby mezi nimi byla minimalni
vzdéalenost 500 mm, nebo dle poZadavku vyrobce (vZdy ta vzdalenost, ktera je vétsi) — bude
provedeno.

Dle &l. 6.2.3.3 — je splnén poZadavek ¢l. 6.2.3.2, kde po vypnuti je v ramci systému FVE (PV)
v jednom panelu Voc= 43,1 V/DC.

Dle ¢&l. 6.3.1.2 poZadavky na volna mista, ulicky a rozestupy — okolo vylez( na stfechu bude
vzdy minimalni prostor 1,5 m — vzdalenost od vylezu — bude splnéno.

Ménice a rozvadéc jsou umistény v rozvadéci s technologii FVE — venku na stfeSe. Dlazba,
¢i jiny nehoflavy povrch se nemusi pod nimi provadét.

Dle &l. 6.2.1.2 se musi kabely a jejich vedeni ¢i prostupy navrhnout tak, aby bylo v3e
provedeno bezpe€né. Prostup mezi vnéjSim prostorem a vnitfnim prostorem se do
vzdéalenosti 300 mm od prostupu nesmi pouzit hoflavé izolace a tésnéni samotné se provede
dle CSN 73 0810 viz vy3e v textu. Tésnéni s musi provést vzdy z nehoflavych hmot — tfidy
reakce na ohen Al, A2.

Reseni nahradnich zdroja v arealu DD

Nahradni zdroj pro areal je navrzen dieselagregat o vykonu 2x 315Kva. Dieselagregét je navrzen s
kapotazi, osazen ve venkovnim prostoru.

Stavajici dieselagregat 250Kva, Ize ponechat pokud je provozuschopny a mazZe byt pfepojen do zélohy
pro objekt. Vzhledem k tomu, Ze neni zndm technicky stav stavajiciho dieselagregatu, tak se pocita s
dodavkou obou novych dieselagregatu. Béhem stavby je nutné aby investor rozhodl o jeho vyuziti,
predevsim dle ekonomického hlediska.

Novy dieselagregat bude zasobovat elektrickou energii cely aredl, v€etné budouci vystavby.
Dieselagregaty budou postaveny na zakladovou desku, v provedeni s kapotazi. Provoz dieselagregatu
se poZaduje max.12 hodin. Dieselagregéat bude propojen s rozvadéci NN v trafostanici do kazdého pole
samostatné.

Kabelovy rozvod je navrzen kabely CYKY a 1-YY s uloZenim v zemnim vykopu, trubce PVC.
2X2x CYKY 7x1,5- ovladaci vodi¢ mezi automatikou spinani

2x1x CYKY 4x10- napajeni dieselagregatu- nabijecka

2x4x (1-YY 240)- napéjeni zalohy z dieselagregéatu pro rozvadéce NN

Elektroinstalace + ochrana pred bleskem
Uvod

Bude provedena demolice stavajici kotelny a namisto ni bude postavena nova
pfistavba se tfemi nadzemnimi patry. V pfistavbé bude nova strojovna UT s novymi
tepelnymi Cerpadly, elektrokotli a ohfevem TV pro cely areal.
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VN pfFipojka, trafostanice, NN pFipojka
Kabelové vedeni jednoZilovymi vodi€i 3 x 22-AXEKVCEY 1x120/25mm2 bude
napojeno na upraveny podpérny bod ¢.EL.€.7 s ukon€enim v TS, rozvadéci VN 22kV

Kabelové vedeni bude v rozvadécich VN zakonéeno kabelovymi koncovkami, typ kabelovych
koncovek bude ur€en na stavbé dle konkrétni dodavky rozvadéct VN (POT.12D/1Xl).

Kabelovy rozvod bude v celé délce uloZen v zemnim vykopu 65x 120 cm na vrstvé
jemnozrnného pisku pod a nad kabelem. Zakryt se uvazuje pomoci betonovych desek.

Trafostanice VN 22/0,4kV
Navrzena trafostanice je navrzena typového provedeni GRITEX UF 3072

Provozni ¢islo 709401

Napétova soustava VN 3x22000V, 50Hz, IT

Zkratové odolnost R22kV 16/ 40 kA

Nejvyssi provozni napéti 25,0kV, 50Hz

Transformator T1, T2 Pfevod 22 000 *2x2,5% // 400/231 V, 50Hz
Vykon 2x 400 kVA, Dyn1,
Provedeni suché

Napétové soustava NN 400/230 V, 50Hz TN-C/S

Méfeni odbéru el. energie na strané VN 22kV

Viz. blokové schéma

Nova pfistavba

1. Koncepce rozvadécu

V celém objektu budou pouZity oceloplechové rozvadéce, v jednotlivych podlazi budou osazeny
velkoprostorové skiifiové rozvadéce. Rozvadéce budou osazeny mimo poZarné unikovou cestu.
VSechny rozvadéce budou vybaveny 2. stupném pfepétovych ochran.

2. Kabelové rozvody

Vnitfni podruzné rozvody budou navrzeny kabely 1-CXKH-R pod omitkou a v kabelovych Zlabech.
Kabelové rozvody pro pozarné bezpecnostni zafizeni se zde nenachdzi. Detailni popis je proveden
viz Pozarni zprava a vlastni provedeni bude realizovano dle CSN 730848.

3. Svételné rozvody

Osveétleni bude navrzeno prevazné stropnimi svitidly (pfisazena) s LED zdroji.

UvaZuje se s mistnim osvétlenim pracovisté o intenzité osvétleni 500Ix. V prostorech bez trvalé
obsluhy bude navrzeno 200 Ix. Prostory bez trvalého denniho svétla a pobytem osob delSim nez 4
hod, bude intenzita osvétleni 300 Ix.

Intenzita osvétleni je stanovena dle platnych CSN EN 12464-1, CSN EN . Vypoget osvétleni byl
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proveden dle vypoctového programu vyrobcem a dodavatelem svételnych téles. Svételné zdroje jsou
vzdy uvaZzovany o maximalnim svételném toku v barvé ,bila“ nebo ,bil4 de luxe”.
Pokud budou osazeny svitidla jiného typu, tak realiza¢ni firma doloZi novy vypocet umeélého osvétleni

ve vlastni reZii. NavrZzend svitidla jsou pouze referenéni.

4. Systém nouzového osvétleni

Nouzové Gnikové osvétleni dle CSN EN 50172, CSN EN 1838
Nouzové unikové osvétleni je navrzeno ve vSech prostorach shromazdovacich , chodeb a schodisté.
Doba provozu svitidel min.3.hodina. Systém nouzovych svitidel s vlastnim bateriovym zdrojem.

5. Motorové instalace

Motorova instalace je navrzena dle pozadovanych pfipojnych mist od jednotlivych profesi pfi
zpracovani projektové dokumentace. Motorové instalace jsou napojeny z jednotlivych rozvadécu
v objektu.
Pro jednotlivé uvedené profese bude vZdy v pfisluSné strojovné osazen rozvadéc vybaveny pristroji
pro napojeni jednotlivych zafizeni. Tyto rozvddéce budou napajeny z hlavniho rozvadéce objektu.

6. PoZarné bezpe€nostni zafizeni

Nouzové osvétleni je navrzeno v souladu s normami CSN EN 1838 a CSN EN 50172. Vypinani
objektu pfi zasahu hasi¢l bude zajiSténo pozarnim tlacitkem v misté nastupu hasicu, kterym se vypne
hlavni jisti¢ objektu.

Dle pozadavku CSN 730848 (platné Duben 2009) budou v prostoru vstupu u zadvefi osazeny hlavni
vypinaci prvky objektu.

CENTRAL STOP- vypina kompletni elektroinstalaci v jednotlivych &astech samostatné
objektu dle CSN 73 0848 &1.4.5
Univerzalni kabeladzni systém (strukturovana kabeldz ICT)

Vnéjsi vlivy, prostiedi:

Z pohledu CSN EN 50 173-1 ed.3: prostfedi M1I1C1E1 (Tfida 1) v celém kabelaznim

systému.

Napajeni, zalohovani:

PFivody 230V pro napajeni vSech slaboproudych zafizeni zajisti silnoproud. UPS bude
osazena do datového rozvadéce. V datovém rozvadéci budou zalohovany vSechny aktivni
prvky datové sité a telefonniho systému. Pracovni stanice budou v pfipadé potfeby vybaveny

uzivatelem UPS pro lokélni zalohu, které nejsou soucasti dodavky projektu.

Charakteristika provozu a prostredi technologie

Zafizeni mUzZou byt umisténa pouze v prostorach a prostfedich, které jsou stanoveny
limity vyrobce a jejich technickymi podminkami. Z hlediska Zivotnosti se nedoporucuje zvySena
prasnost, vihkost, extrémné zvySena teplota a otfesy. Pro provoz se orienta¢né predpoklada
teplota v rozmezi 0 az +25 °C, relativni vlhkost max. 65 %. nekondenzujici.

Veskery navrh technologie, kabelovych a signalovych tras je navrzen dle dotenych

bezpecnostnich norem.
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PoZadavky investora/zadavatele na systémy
Na zakladé jednéni se zastupci objednatele byly stanoveny nasledujici poZzadavky na
realizaci systému:
e AVtechnika- pfiprava pro Smart TV v mistnostech 2.05, 2.08, 3.33, 3.35, 3.37 a 3.39.
e Zabezpeéovaci systém — napojeni na stavajici EPS, elektronické vstupy v
mistnostech 1.01 a 1.09, napojeni rozhlasu na stavajici systém, doplnéni poZzarnich
hlasi¢l, nouzovych tlacitek a sirén, SOS tlacitka v mistnostech 2.04, 3.38 a 3.34.
o Datové a elektrické rozvody — pokryti celé budovy WiFi, LAN zasuvky pro TV a
kancelafe, novéa datova skfin s optickym napojenim.
e Telefonnirozvody — lokélni pevna linka mezi kancelafemi.

7 w7z

o Koordinace s ostatnimi profesemi (silnoproud, stavebni ¢ast, poZarni bezpe&nost).

AV TECHNIKA
Celkovy koncept

V ramci slaboproudych rozvodd je soucasti projektu zajiSténi pfipravy pro instalaci
zobrazovacich zafizeni typu Smart TV. Jedna se o pfipravy v mistnostech 2.05, 2.08, 3.33,
3.35, 3.37 a 3.39. Instalace je navrzena tak, aby umoZziovala budouci pfipojeni k datové siti i

k elektrické energii.

Mistnosti — 2.05, 2.08, 3.33, 3.35, 3.37, 3.39

KabelaZ — Ke kazdé TV bude vyveden jeden datovy kabel kategorie Cat. 6A zakon&eny
v nasténné datové zasuvce. Kabeldz bude zapojena do centralni datové skfiné.

Napajeni — V misté instalace TV budou zfizeny zasuvkové vyvody 230 V.

Umisténi — Pfiprava bude provedena v&etné instalacnich krabic a prichodu tak, aby
bylo mozné TV umistit na nasténny drzak bez viditelnych kabeld.

Koordinace — Instalace bude koordinovana s ostatnimi profesemi (zejména silnoproud
a stavebni ¢ast) tak, aby nedoslo ke kolizi s jinymi technologiemi (EPS hlasice, VZT jednotky,

osvétleni).

Standardy a normy
Navrh je v souladu s platnymi normami pro strukturovanou kabelaz:
e CSN EN 50173-1 ed.3 — Informaéni technologie — Obecna kabelaz,
o CSNEN 50174-2 ed.2 - Instalace kabelaze,
o CSN EN 50346 ed.2 — Zkouseni nainstalované kabelaze.
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ELEKTRONICKA POZARNI SIGNALIZACE (EPS)

Ugel systému

Elektronicka poZzarni signalizace zajiStuje v€asnou detekci vzniku pozaru, vyhlaSeni

poplachu a spusténi nadvaznych zafizeni pozarni bezpecénosti. Sou€éasti FeSeni je napojeni

nové pfistavby a upravenych prostor na stavajici systém EPS a NZS instalovany v objektu.

Stavajici systém

V aredlu je provozovan adresny systétm ESSER 1Q8control, jehoz ustfedna je
umisténa v recepci (m. ¢. 1.17).

Systém je navazan na evakuacni rozhlas (NZS) umistény v samostatné rackoveé skfini
ve 2.NP objektu Zamku (m. €. 2.64).

EPS zajiStuje vyhlaSeni poplachu prostfednictvim evakuaéniho rozhlasu a sirén,

odblokovani zamku dvefi, ovladani pozarnich klapek a dalSich prvkd PBS.

Stavajici prvky EPS a jejich upravy

V ramci stavebnich Uprav doSlo ke kompletni zméné dispozi¢niho feSeni v 1. NP, 2.NP

a 3.NP, v€etné prerozdéleni mistnosti.

Z téchto duvodl bude nutné:

Demontovat stavajici prvky EPS (hlasice, tlacitka, sirény, moduly apod.).

Opétovné je nainstalovat podle nového dispozi¢niho uspofadéani, v souladu s platnymi
normami a novou projektovou dokumentaci.

Doplnit nové prvky EPS tam, kde vznikly nové mistnosti nebo kde neni mozné zachovat

puavodni pokryti.

PFi demontaZi musi byt:

VSechny prvky odpojeny a demontovany s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

Po demontazi jednotlivé prvky zkontrolovany na mechanické posSkozeni a funkénost,
PFfi opétovné montazi zajiSténo, Ze vSechny prvky budou zapojeny do systému
spravneé, otestovany a funk&ni v rdmci celku.

Pfipadné vadné nebo nefunkéni prvky nahrazeny novymi odpovidajicimi typem a

parametry systému EPS.
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Ucelem je zachovat funk&nost a integritu celého systému EPS pfi piném respektovani

nového dispozi¢niho feSeni objektu.

Navrhované reSeni pro pristavbu

V nové Casti objektu budou instalovany automatické hlasiée (opticko-koufové).
Tlagitkové hlasi¢e budou umistény u unikovych vychodd, na unikovych cestach a v
souladu s CSN.

EPS bude rovnéz integrovana s elektronickymi vstupy v mistnostech 1.01, 1.15 a
1.09, které se v pfipadé poplachu odblokuji. Ty budou typu fail-safe (pfi ztraté napéti
se odblokuji). Tyto elektronické vstupy budou napojené na vyhrazeny a samostatné
jistény okruh.

Nova zafizeni budou zapojena na stavajici Ustfednu, kapacita adresnych smycek bude

pFed realizaci provérena.

Umisténi hlasiéu

Opticko-koufové hlasi€ée — budou instalovany do pokojl, kancelafi, chodeb a
komunikac¢nich prostor. Umistuji se vzdy na strop, co nejvice uprostfed chranéného
prostoru, aby byl zajistén rovnomérny pfistup koufe ze vSech smérud. HI&si¢ nesmi byt
zakryt, blokovan nabytkem ani stavebnimi prvky.

Tla€itkové hlasi€e — budou instalovdny u vychodd na volné prostranstvi, na
schodistich, na anikovych cestach a v ohlaSovné pozaru. Montézni vySka se stanovuje
1,2-1,4 m nad podlahou, v dobfe viditelném a pfistupném misté, max. 3 m od
anikovych dvefi.

Paralelni opticka signalizace - V mistech, kde nejsou pozarni hlasie viditelné
umistény (napf. nad podhledem nebo v technickych prostorech), bude instalovana
paralelni optickéd signalizace (LED indikator). Tato signalizace slouzi k vizualnimu
zobrazeni stavu hlasi¢e — aktivace nebo poruchy.

Instalace vekerych zafizeni bude provedena v souladu s CSN EN 54 a CSN 73 0875

Signalizace poplachu

VyhlaSeni poplachu probihd prostfednictvim stavajiciho nouzového zvukového
systému (NZS — evakuaéni rozhlas). Ustfedna EPS predava povel ,POZAR* do NZS
bezpotencialovym kontaktem / pfes I/O modul dle zon. NZS po pfijeti povelu
automaticky pfejde do evakuacniho rezimu, zastavi mistni ozvu€eni a hudbu na pozadi
a prehraje evakuacni hlaSeni/ton do pfisluSnych zon.

Reproduktory jsou pfipojeny na 100V vystupy zesilovact NZS.
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V technologickych prostorach bude doplnéno akustické vyhlaSeni pomoci reproduktort
EPS.

Poplach je signalizovan i na ustfedné EPS (1.17) a ovladacim panelu v ohlaSovné
poZéru (2.38).

Umisténi reproduktora

Umistuji se tak, aby byla ve vSech chranénych prostorach zajiSténa dostate¢na
slySitelnost poplachového signalu a hlaseni.

V mistnostech se instaluji na strop nebo na sténu tak, aby nebyly blokovany nabytkem,
podhledem nebo jinymi konstrukcemi.

Na chodbach a komunikaénich trasach budou rozmistény tak, aby byl signal slysitelny
v celé délce unikové cesty.

Hladina akustického tlaku v chranéném prostoru musi byt minimalné 10 dB nad urovni
bé&Zného hluku, pfi¢emz nesmi pfesdhnout 120 dB.

V&echny reproduktory musi byt certifikované dle CSN EN 54-24 a pfipojené k Gstfedné
evakuaéniho rozhlasu dle CSN EN 54-16.

Odvod koufre a tepla — mistnost 3.28

V mistnosti 3.28 bude zfizen odvod koufe a tepla pomoci okna s elektrickym

servopohonem. Cilem je v pfipadé pozaru automaticky otevfit okno a vytvofit odvétravaci tah

pro odvod koufe a tepla z prostoru.

Princip a fizeni

Servopohon okenniho odvétrani je napéjen napétim 24 V DC ze samostatného zdroje
se zalohovanim. EPS do servopohonu nepfivadi napajeni pfimo, ale pouze vysila fidici
signdl pro sepnuti reléového modulu (RM).

Ridici vedeni mezi Gstfednou EPS a reléovym modulem je provedeno kabelem typu J-
Y(St)Y 1x2x0,8 B2ca (s1, d0).

Napajeci vedeni mezi RM modulem, zdrojem 24 V DC a servopohonem je provedeno
silovym kabelem CYKY-O 2x1,0 mm? (pfipadné 2x1,5 mm?2 podle délky trasy a
proudového odbéru).

Vedeni je vedeno oddélené od ostatnich slaboproudych rozvodu.

Na vystupu zdroje je osazena pojistka nebo PTC ochrana pfislusné hodnoty.

V pfipadé pozadavku PBR miZe byt servopohon souéasti certifikovaného systému
odvétrani dle CSN EN 12101-10.
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Obecné zasady vedeni

- V8echna slaboprouda vedeni EPS (hlasi¢ové, ovladaci, sdélovaci) jsou provedena
bezhalogenovymi kabely v reakci na ohern min. tfidy B2ca (s1, dO0).

- V8echna napajeci vedeni 24 V DC k vykonovym prvkdm jsou vedena oddélené od
slaboproudych rozvodu a dimenzovana s ohledem na maximalni ubytek napéti < 10
%.

- Reléové moduly a napajeci zdroje jsou instalovany v rozvadé¢i EPS nebo v

pfidruzeném rozvadéci s odpovidajici ochranou IP a zalohovanim.

Kabelové rozvody
Veskeré rozvody EPS budou provedeny ohniodolnym bezhalogenovym kabelem s
funkéni schopnosti min. typem: B2ca s1 dO (nebo ekvivalentnich parametra).
Totéz plati pro vedeni k I/O modulim, napéjecim vétvim 24 V, akustické signalizaci
(siréeny/reproduktory NZS) a vSem dalSim vedenim zajiStujicim funkci zafizeni pozarni
bezpecnosti (PBZ).
Rozvody NZS (100V reproduktorové vétve) se navrhuji jako oddélené od EPS, s
pouZzitim ohniodolnych, bezhalogenovych kabelt s funkéni schopnosti min. P60-R.
Pouzité upeviiovaci a nosné prvky musi zajiStovat stejnou nebo vy3si funkéni odolnost
nez samotny kabel.
Nosné a upevnovaci prvky (Zlaby, pfichytky, kotvy) budou zvoleny tak, aby zajiStovaly
stejnou nebo vySSi funkeni odolnost nez kabel (min. E30).
Trasy EPS budou oddéleny od silovych vedeni a od ostatnich slaboproudych rozvodu
podle pFislusnych CSN; kfizeni pod Ghlem =90°.
Spojovani bude provadéno v krabicich s odpovidajicim krytim a s ohledem na
zachovani funkéni odolnosti; bude dodrZzen minimalni polomér ohybu kabelu.
V mistech prostupl pozarné délicimi konstrukcemi budou kabely ucpavkovany
schvalenymi systémy tak, aby byla zachovana pozéarni odolnost konstrukce.

VSechny krabice, rozvadéce a trasy EPS budou zfetelné oznaceny ,EPS".

Napéjeni a zalozni zdroj
Ustfedna EPS je napajena ze samostatného jisténého obvodu 230 V / 50 Hz (6A).
Napéjeni je vybaveno ochranou proti pfepéti do 3. stupné.
EPS je zalohovana akumulatory dle CSN 34 2710: provoz na baterie po dobu 24 h, z

toho 15 min ve stavu pozarniho poplachu.
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Uvedeni do provozu arevize
Pfed uvedenim zafizeni do provozu se provede:
Kontrola montéze dle projektové dokumentace a norem
Funké&ni zkouSky detekce a signalizace
Vychozi revize dle CSN 33 1500 A CSN 34 2170
Proskoleni obsluhy zodpovédné za provoz EPS — obsluha musi vést provozni knihu a
hlasit zavady

Udrzba se provadi pravidelng dle pokynt vyrobce a CSN 34 2710

BEZPECNOSTNI PRVKY — NOUZOVA TLACITKA
V rédmci stavby je instalovan systém nouzovych tla€itek uréeny pro signalizaci nouze v
prostorach, jako jsou WC pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu nebo jina rizikova mista.
Tento systém zajiStuje snadnou a okamzitou aktivaci poplachu s moznosti lokalni signalizace

a nasledného potvrzeni resetovacim tlagitkem.

Pouzité prvky
Systém je tvofen nasledujicimi komponenty:
Signélni tahoveé tlagitko — umozruje aktivaci alarmu zatazenim za Sfaru.
Resetovaci tlagitko — slouzi k ruénimu zruSeni alarmu.
Kontrolni modul s akustickou a vizudlni signalizaci — slouzZi ke kontrole stavu
systému a signalizaci poplachu.
Napéjeci transformétor — zajistuje napajeni systému.

DalSi montézni pfisluSenstvi— ramecky, kryty, podomitkové nebo nasténné krabice.

Rozmisténi prvka
Signélni tahoveé tla€itko se instaluje v dosahu sedici osoby, ve vySce 60-120 cm od
podlahy. Tahova Shdra musi sahat maximéalné 15 cm nad podlahu. Tlagitko se oznadi
cervenym Stitkem.
Resetovaci tlagitko se umistuje vedle dvefi uvnitf mistnosti, ve standardni vySce. Je
oznaceno zelenym Stitkem.
Kontrolni modul se instaluje nad dvefe nebo vedle nich na vnéjsi strané mistnosti,
pfipadné v mistnosti obsluhy nebo na recepci.
Transformétor se instaluje ve spole¢ném dvojnasobném ramecku, napf. vedle

kontrolniho modulu nebo resetovaciho tlacitka.
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Propojeni prvku
Kabelaz: Pro propojeni se pouzije ¢tyfzilovy kabel typu J-Y(ST)Y s pramérem Zzil 0,6
nebo 0,8 mm. V pfipadé smyckového zapojeni je nutny pétizilovy kabel (napf. J-
Y(ST)Y nebo bé&zny UTP). Stinéni neni nutné.
Zakonéovaci rezistor: Na svorky signalniho tlacitka se pfipojuje zakoncovaci rezistor
1 kQ, ktery zajiStuje trvalou kontrolu neporusenosti smycky. V pfipadé jejiho pferuseni

nebo zkratu dojde k aktivaci alarmu.

Montaz a uvedeni do provozu
Po dokonceni kabeldze se prvky pfipevni do instalacnich krabic. Nasledné se osadi
kryty a ramecky dle typového provedeni. Pro povrchovou montaz je mozné pouZzit nasténné

krabice v jednonasobném i dvojnasobném provedeni.

Hlavni pfivod napajeni bude veden ve sténé v prostoru WC, kde bude zasekan do zdi
a ukoncen v instala¢ni krabici osazené pfistupovymi reviznimi a nerezovymi dvifky. Toto
feSeni umozZni bezpeCny a zarovefn snadno pfistupny zpasob napojeni napéjeciho

transformatoru.

Po dokonceni instalace se transformator pfipoji k napajecimu napéti 230 V AC. Tim je

systém pfipraven k provozu.

5 DATOVA SIT A INFRASTRUKTURA

5.1 Ugel a rozsah

Cilem je vybudovat strukturovanou kabelaz, ktera zajisti pfenos dat, hlasovych sluzeb
a pripojeni AV techniky. Sit' je navrZzena tak, aby pokryla celou budovu WiFi signalem a

poskytla dostate€né mnozstvi LAN zasuvek pro administrativni a provozni Gcely.

5.2 Datova sit’

- Datové zasuvky - budou instalovany v kancel&fich a v mistech instalace TV (v souladu
s kapitolou AV technika). Ostatni prostory budou vybaveny LAN zasuvkami dle
projektové dokumentace. V kancelafich budou datové zasuvky umistény ve vySce cca
300 mm nad hotovou podlahou, v jedné linii se silnoproudymi zasuvkami. Pokud

nebude investorem ur€eno jinak.
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- Datova kabeladZ - bude provedena kabely kategorie min. Cat. 6A. KabelaZz bude
vedena v listach, chrani¢kadch nebo pod omitkou dle stavebniho FeSeni.

vsw Vs v

- Datova skfin - bude instalovdna nova datova skfifi, umisténi bude upfesnéno. Tato

Vs v

datové skfin bude propojena optickym kabelem se stavajicim hlavnim rozvadécem.

5.3 Bezdratova sit’ (Wi-Fi)
V celé budové bude zajisténo WiFi pokryti. Pfistupové body (AP) budou napajeny

prostfednictvim PoE (Power over Ethernet) ze sitového switche umisténého v datové skfini.

5.4 Elektrické zasuvky

Zéasuvky pro datové prvky budou pfipojeny na vlastni okruh s jiSténim dle pozadavku
silnoproudé ¢asti projektu.

Napéjeni aktivnich prvkd v datové skfini bude chranéno proti prepéti a zalohovano
pomoci UPS.

5.5 Telefonni rozvody (IP Telefony)

V rédmci kancelafi bude pfipravena infrastruktura pro pfipojeni IP telefonu.

Telefonni systém bude realizovany formou vnitini Ustfedny s lokalnim propojenim
kancelafri.

KabeldZ bude feSena v ramci strukturované kabelaZze (Cat. 6), kdy jednotlivé porty

mohou byt vyuZity jak pro data, tak pro telefonni provoz.

5.6 Normy a standardy

CSN EN 50173-1 ed.3 — Informaéni technologie — Strukturovana kabelaz
CSN EN 50174-2 ed.2 — Instalace kabelaze

CSN EN 50346 ed.2 — Zkouseni nainstalované kabelaze

CSN 33 2000-4-41 ed.3 — Ochrana pFed Urazem elektrickym proudem

Rozmisténi pfistupovych bodua

- Wi-Fi pfistupové body (AP) budou rozmistény optimalné, aby bylo dosaZeno
rovnomeérného pokryti celé budovy bez hluchych mist a pfetizenych zon.

- Instalace bude provedena na stropech podle doporuceni vyrobce, aby byl zajiStén

optimalni signal a minimalni ruseni mezi jednotlivymi pfistupovymi body.

B.3.6 Zasady poZzarni bezpeé€nosti
Reseno v samostatné &asti PD D.1.3.
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B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni poZzadavkl na energetickou naro€nost, Usporu energie a tepelnou
ochranu budov.

Stavajici objekt zamku bude reSen pouze zménou otvorech vyplni, konkrétné oken. Okna
jsou navrzena otvirava, dievéna eurookna s tepelné izola¢nim trojsklem.

Nova pristavba k objektu je feSena s obvodovych tepelné izolacnim zdivem, dievénymi okny
a dvermi v obélce budovy s tepelné izola¢nimi trojskly, stresni konstrukce zateplena pomoci
mineralni vaty. Konstrukce nové popf upravované/ménéné jsou navrzeny min dle
pozadovanych hodnot UpoZ v CSN.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Z&sady feSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
zastinéni, prasnost apod.).

Navrhovand vystavba spliiuje poZzadavky na bezpec€nost a vlastnosti staveb dle § 8-17
vyhlasky €. 268/2009 Sb.. Hygienické poZzadavky a FeSeni parametrd stavby (vytapéni,
vétrani, osvétleni, zasobovani vodou, likvidace odpadu) jsou uvedeny v technickych
zpravach dokumentace objektd, v €asti D.1.4 - Technika prostfedi staveb.

Ochrana proti hluku z vyrobniho zafizeni
Neni feSeno.

Denni osvétleni a oslunéni,umélé osvétleni

Prosvétleni objektu je FeSeno okennimi otvory v maximalni mozné ploSe s ohledem na vnitfni
mozZnosti vyuZiti a konstruk&ni systém.

Umélé osvétleni je navrZzeno v souladu s pfisluSnymi normami.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi t€inky vnéjSiho prostredi
Protipovodriova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed
hlukem a ostatnimi Uc€inky - vliv poddolovéani, vyskyt metanu apod.

Ochrana proti radonu je pfedb&zné feSena pro stfedni riziko pomoci hydroizolaci spodni
stavby s doplnénou radonovou izolaci + odvadécim potrubim pod podkladnim betonem ve
Stérkovém loZi. Vzhledem ke skute€nosti, Ze stavba je feSena ve svaZitém terénu a stavajici
objekt bude demolovéan a nové navrzend pfistavba bude kopirovat padorysny rozmér
puvodni demolované, tak neni radonovy priizkum proveden a je nutné jej provést po demolici
objektu. Jakmile bude proveden radonovy prizkum pod objektem (po demolovaném objektu)
dojde pripadné k upravé radonovému opatfeni

Ochrana pfed ostatnimi vlivy neni feSena.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost,
pfipojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a déelky.

Pfipojeni na vodovod a kanalizaci je stavajici, dojde k napojeni ze stavajici ¢asti
objektu.

PFipojeni NN z trafostanice pomoci kabelu ...3 x 22-AXEKVCEY 1x120/25mm?2
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Pfipojeni FVE pomoci kabelu CYKY 4x25mm2, CYKY 7X1,5- signal HDO, CYKY 5x
1,5 Stop FVE 3
PFipojeni primarniho okruhu vrtd pro TC PE 100 RC

B.5 Dopravni feSeni

Popis dopravniho feSeni, napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky,
v&etné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového
uzivani.

Areédl je napojen sjezdem z komunikace Ill. tfidy s oznaenim €.1296. Zpevnéné plochy v
arealu domova duchodct jsou feSeny z betonové zamkové dlazby, které tvofi chodniky s
centralni komunikaci po severnim okraji arealu umoznujici pfipadny zasah hasi¢u. Areélové
zpevnéne plochy plynule navazuji na stavajici vefejné zpevnéné komunikace s Zivicnym
povrchem.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Nedochazi ke zménam

B.7 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vliva -
zejména prroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich Uu¢inkd
venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pdda,
vliv na klima a ovzduS$i, véetné zarfazeni stacionarnich zdrojd a zhodnoceni
souladu s opatfenimi uvedenymi v pFislusném programu zlepSovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho predpisu?,

Skladovani odpadl vzniklych pfi stavebnich pracich si zajisti dodavatelské firma, ktera bude
provadét stavbu (viz vybérové Fizeni) na schvélenych skladkach v souladu se Zakonem o
odpadech &. 541/2020 Sb. a pfedpisu a § 83vyhlasky MZP ¢.273/2021 Sh. , o podrobnostech
nakladani s odpady.

Dodavatelska firma bude vést prabéznou evidenci o odpadech a zpasobu nakladani s nimi a
tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zadkonem. Po dobu neZ bude odpad odvezen

ze skladovacich ploch je stavebni firma povinna zabezpecit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim a vnikem nepovolanych osob.

Stavebnimi pracemi budou vznikat nebezpecéné odpady. Ve stavajicim objektu jsou materialy
s vyskytem azbestu, coZ je doloZeno v dokladoveé ¢asti v prizkumu azbestu, dale odpady

s obsahem dehtu, ktery mdze byt obsazen v asfaltovych lepenkéch apod.

b) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem,

dle vyjadreni odboru Zivotniho prostredi ¢.j. KUJI 56957/2024, OZPZ 229/2024 Zdmér
,Domov duchodcud Prosec¢ u Po$né, pristavba objektu a zména zdroje vytapéni*

nepodléha zjistovacimu rizeni dle § 7 zakona o EIA.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi
na Zivotni prostredi, bylo-li zjistovaci Fizeni ukon€eno se zavérem, Zze zamér
nepodléhéa dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,
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d) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplasobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydéano.

B.8 Celkové vodohospodarske reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpdsob zneSkodrovani odpadnich vod,
vyuZiti a nakladani se srazkovymi vodami.

Zasobovani vodou je stavajici bez zmén, dochazi pouze k novému propojeni mezi
pfistavbou a stavajicim objektem.

Destové vody - likvidace je stavajici bez zmén, dochazi pouze k novému propojeni mezi
pfistavbou a stavajicim objektem.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkd z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo
nastalou mimofadnou udélosti,

bez zmény

b) zpdsob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Stavba neni zahrnuta do systému havarijniho planovani.

c) zpusob zajiSténi ochrany prfed nebezpeénymi Uc€inky nebezpeénych latek u
staveb v zénéach havarijniho planovéani,
Stavba neni zahrnuta do systému havarijniho planovani.

d) zpusob zajiSténi ochrany pfed povodnémi,
stavba neni v povodriové lokalité

e) zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie
u staveb obéanského vybaveni,
zajisténi sobéstacnosti je feSeno pomoci dieselagregéatu v arealu o vykonu 250kVa

f) zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vyéet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich
funkce a provozuschopnosti.

Ochrana stavbou neni zajiSténa, stavba negativné neovliviiuje okolni zemi.

Stavenisté ovliviiuje do¢asné (po dobu trvani stavby) okoli zejména ve zvySené prasSnosti,
zvySeném provozu na komunikaci, Caste€ného omezeni pfistupu do objektu. Stavenisté
bude vyhrazeno mobilnim oplocenim, kterym bude zajiStén pfistup pouze povolanym
osobam.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
stavenisté napojeno na stavajici komunikaci lll.tfidy €.1296 sjezdem do arealu.

b) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
demontaz, dekonstrukce a kaceni drevin apod.,
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Stavenisté bude oploceno s vyuzitim systému do¢asného oploceni. Tim bude zamezeno
mozZnosti zranéni a ohroZeni zdravi nepovolany osob.

Demolice objektu FeSena samostatnym projektem.

Pozadavky na asanace a kaceni dfevin nejsou.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé
pFAistupové trasy, véetné pozadavkd na obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace a zptsob zajiSténi bezpecénosti provozu,
Stavenisté napojeno na stavajici komunikaci l1.tfidy ¢.1296 sjezdem do aredlu. Vjezd do
arealu zlstane, po dobu stavby, provozuschopny pro uZivatele objektu i stavbu. Po vjezdu
do areélu bude vy¢lenéna komunikace pro stavbu a komunikace pro uZivatele. Nedojde

k zasadnimu omezeni pohybu osob po arealu mimo stavenisté.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Zé&bory nejsou feSeny, stavba i stavenisté je v arealu investora.

e) poZzadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatreni k
minimalizaci dopadd pf provadéni stavby na zZivotni prostrfedi, popis pfitomnosti
nebezpeénych latek pf vystavbé, prfedchazeni vzniku odpadd, tfidéni materiala
pro recyklaci za ucéelem materidlového vyuZiti, véetné popisu opatreni proti
kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem,
opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

Bé&hem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySena prasnost a hlu¢nost.
Pfi stavbé nedojde k pfekroceni pfipustnych hladin hluku pfed stavajicimi obytnymi a jinymi
chranénymi objekty. BEhem vystavby nebude ruSen noéni klid. Budou dodrZzeny obecné
podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi, zvlaStni podminky nejsou stanoveny. Odpad ze
stavby bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech. Ochrana stavajici zelené bude
zabezpedéena dle CSN DIN 18 915 Prace s ptdou a CSN DIN 18 920 Ochrana strom(,
porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Odvoz odpadu bude zajiSténo vefejnou obousmérnou komunikaci. Pfi odjezdu techniky ze
stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pfed vijezdem na vefejné komunikace. Dodavatel
musi provadét kazdodenni Uklid stavenisté.

V pribéhu realizace stavby se pfedpokladé vznik nasledujicich druhd odpadu:

zemina, kameny, papirove obaly, dfevo, zbytky Feziva, zbytky suti, tlomky betonu, odpad
Zeleza a oceli, igelitové obaly. VeSkeré odpady budou nélezité zlikvidovany dle zakonu o
odpadech €. 541/2020 Sb. a pfedpisut a § 83vyhlasky MZP ¢.273/2021 Sh. a predpist
souvisejicich, odvozem na legéalni skladky a uloZisté.

Odpady obsahuijici azbest (dle provedeného prazkumu vyskytu azbestu v dokladové asti
této PD).

- Tésnéni dilch puvodniho potrubi

- Brzdové obloZeni vytahu

Odstranéni stavebnich materiall s obsahem azbestu musi provadét opravnéna firma, ktera
zaruci fadny a bezpecny technologicky postup demontaze nebezpecnych stavebnich
materiald a prvkd a nasledné predani vzniklych azbestovych odpadi k bezpe¢nému
odstranéni.

Ochrana stavaijici zelené

PFi provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Préace s ptidou, CS DIN 18 916
Vysadby rostlin, CSN DIN 18 917 Zakladani travniki, CSN DIN 18 918 Technicko-biologicka
zabezpedéovaci opatfeni, CSN DIN 18 919 Rozvojovéa a udrZovaci péée o rostliny a CSN DIN
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18 920 Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.
Zachovavané dreviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby nalezité chranény pred
poskozenim, napf. prkennym bednénim.

Ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla poZadavkim stanovenym v Nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. ,0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci®. Po dobu vystavby bude
zhotovitel pouZzivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou
hluénosti, které jsou v nalezitém technickém stavu.

HIuk ze stavebni €innosti souvisejici s vystavbou pfistavby objektu rodinného domu bude

v chrdnéném venkovnim prostoru staveb pfilehlé obytné zastavby vyhovujici sou¢asné
platnému nafizeni pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude pfekroen hygienicky
limit Laeg,14n = 65 dB. Je ovSem nutné dodrZzovat nasledujici zasady:

v

neopotfebované mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele
stavby). V pfipadé, Ze to umozZzriuje technologie, je tfeba pouZzit mensi mechanismy. Pokud
bude pouzivan kompresor, pfipadné elektrocentrala musi byt tato zafizeni v protihlukové
kapoté (vzhledem k pfilehlé zastavbé to je nutnost).

- Dullezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, a
tim i minimalizace moZnych stiZnosti ze strany obyvatel dotéené oblasti je provedeni
c¢asoveho omezeni hlu€nych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni. Je
nutné prace v etapé bouracich praci (provoz bouraciho kladiva , brusky, nakladace) provadét
v dobé od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjSim zacatkem, pracovni pfestavkou na
obéd a s koncem, kdy se lidé vraci z prace), a to pouze v pracovni dny (mimo sobot a
nedéli).

- Je nepfipustné z hlediska ruSeni hlukem provadét stavebni ¢innost v dobé od 21 do 7 hod,
kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku A u blizké obytné zastavby.

Strojni mechanizace

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vSechny stavebni stroje a naradi, které budou
pravdépodobné na stavbé nasazeny. V tabulce jsou téZ uvedeny také hlu¢nosti téchto zdroju
hluku dle archivnich materialu.

Cislo stroje Nazev stroje Laeq dB/A/ v 10-ti metrech
1 Nakladni automobil typu Avia 79
3 RozbruSovaci pila 84
5 VysouSe¢ 67
6 Motorova a okruzni pila 84
7 Michacka 54
8 Vrtacka 69
9 Frikeni pila 84
10 Svarecka 59
12 Vysaval 74

Podminky provadéni stavebnich praci:
e Horizontélni doprava je rozdélena na dovoz materialu na stavbu a vnitrostavenistni
doprava. Dovoz materidlu se bude odehravat mensimi nakladnimi automobily typu
Avia. Zavazeni bude provadéno 1x denné — jedné se tedy o jeden pfijezd, vyloZeni a
odjezd zasobovaciho vozu. Z pocatku stavby bude téZ odvazena castecné sut,
z vétSinove Casti bude pouZzita k zasypu stavajiciho 3PP — bude tedy skladovana na
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stavenisti. Pfedpoklad odvozu je 1x denné. V souctu se tedy jedn& o dva denni
prajezdy nakladnich automobild.

e Michacka na beton a malty bude umisténa na stavenisti u objektu nebo pfimo uvnitf
objektu v misté aplikace smési. Micha¢ka na maltu a betony je tichy stroj, ktery
v deseti metrech vykazuje hluénost do 55 dB(A).

e Vnitfni prace neni nutné provadét t&Zkymi mechanismy, zcela postaci ru¢ni elektrické
néfadi — vrtaCky, motorové a okruzni pily. Hlu€nost vrtacek se pohybuje v deseti
metrech od 65 do 75 dB(A) podle typu, velikosti a mista nasazeni. U malych ru¢nich
elektrickych pil je hlu€nost vyssi az do 85 dB(A).

e Stavebni ¢innosti nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Pouzité
stavebni mechanizmy budou zajiStény tak, aby nedoslo ke znecisténi Uzemi ropnymi
latkami

e Stavebni ¢innosti nesmi dojit k podmaceni okolnich pozemku

e Deponie a mezideponie vykopkd, suti a materiald nesmi byt ukladany v prostoru
pozemnich komunikaci v€etné chodniku jinak, nez-li na misté povoleném a
ohrazeném, pfi zajiSténi hmot proti splaveni na plochu komunikaci a do deStovych
vpusti

Ochrana pfed prachem
ZvySeni prasnosti v dotené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) zpevnénim vnitrostaveniStnich komunikaci (tj. uzivanim oklepové plochy) uzivanim
plochy pro docisténi — stavajici dlazba na pozemku.

b) duslednym docisténim dopravnich prostfedkud pred jejich vyjezdem na vefejnou
komunikaci tak, aby splfiovala podminky 852 zakona ¢- 361/200 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, v platném znéni;

c) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v pofadku a Cistoté. Pfi
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s 828 odst. 1 zakona €.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez prataht
odstranit a uvést komunikaci do plvodniho stavu;

d) uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle 852 z4ak. ¢. 361/2000 Sb.;

e) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

Ochrana pfed exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu

a) Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

b) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které splfiuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.

c) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. anikd
oleju & PHM do terénu.

d) Stavbu je nutno provadét takovym zpisobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pady,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

f) jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Likvidace odpadu ze stavby

S veSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni odpadech &. 541/2020
Sb. a pfedpist a § 83vyhlasky MZP &.273/2021 Sh. a pFedpist souvisejicich. Pivodce
odpadu je povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorii podle § 5 a 6, zajistit
pFednostni vyuZiti odpadud v souladu s § 11. Odpady, které sam nemuze vyuZit nebo
odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi pfedpisy, preveést do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
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zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim splfiuji poZadavky pro ukladani téchto odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro
ukladani odpadud na skladky je jejich sloZeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah
Skodlivych latek ve vodnim vyluhu.

Charakteristika a zatfidéni prfedpokladanych odpadu ze stavby dle Katalogu odpadu:

Kod Nazev odpadu Pavod

17 01 Beton, cihly, tasSky a keramika Stavebni ¢innost

17 02 Drevo, sklo a plasty stavebni ¢innost

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu |Stavebni €innost

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin) Stavebni ¢innost

17 05 Zemina, kameni a vytéZend hlusina Vykopové prace

17 08 Stavebni materidly na bazi sadry Stavebni ¢innost

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost

2003 Ostatni komunalni odpady Provoz zafizeni stavenisté
17 06 Materidly obsahujici azbest Stavebni ¢innost

Vizualni ruSeni stavbou
Dodavatel odpovida za dodrZzovani poradku na stavenisti.

f) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti?,
Pfi stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci
v prisludnych ochrannych pasmech.

Stavebni a montézni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpisu
0 bezpecnosti prace, jmenovité nafizenim viady €. 591/2006 Sb. poZzadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem €. 309/2006 Sb. zajiSténi dalSich
podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci a déle jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech
stavebniho feSeni projektové dokumentace.

Pro stavbu rodinného domu neni nutno zpracovat plan bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi préaci na stavenisti podle zdkona o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Montazni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi byt
zah4jeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k
fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté
se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté
umoznovalo bezpené provadéni montéznich praci bez ohroZeni fyzickych osob a konstrukci
a splfnovalo poZzadavky stanovené v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 736411, CSN 736005, zak.

&. 17/1992 Sh., zak. &. 388/1991 Sb., nafizeni viady CR &. 171/1992 Sh., zak. &. 238/1991
Sb., zak. €. 62/1992 Sb., zak. €. 309/1991 Sb., z&k €. 86/1992 Sb., zak. ¢. 408/1990 Sb., ve
znéni pozdéjSich pFedpisu a nafizeni, jakoz pfedpisu souvisejicich.

Zafizeni stavenisté musi splfiovat poZadavky nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. a
zakona €. 65/1965 Sb., Zakonik prace, v Uplném znéni.

g) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
poZzadavky na pfisun zeminy nebudou, naopak zemina vznikla z vykopU pro vrty

primarniho okruhu bude z vétSi ¢asti vyuzita na zasypy. Odvoz zeminy na skladku
bude cca 302m3.
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h) limity pro uZziti vySkové mechanizace,
nejsou stanoveny

i) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na
prabéh a zpusob pFApravy arealizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,
nejsou

j) navrh fazi vystavby za uéelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Zahajeni pfedpoklad 2025, dokon&eni pfedpoklad 2026.

Etapa 1 — vybudovani primarniho okruhu vrtd TC, provedeni technickych prostor vytapéni a
zapojeni primarniho okruhu véetné pfepojeni vody, tato etapa je rozdélena na 3 ¢asti

z dhvodu zajisténi pfistupu do objektu. Tozn 1 ¢ast vrtl bude provedena v jizni ¢asti areélu
(pfistup do objektu zajistén pfes severni nadvori). Jakmile 1vni ¢ast vrtd bude dokonéena
v€etné zapraveni terénnich praci, pak bude nasledovat 2h& ¢ast vrtd provadénych v zapadni
¢asti arealu (pfistup do objektu z severniho nadvofi i jizniho). Po provedeni 2hé ¢asti vrtl
bude nésledovat posledni 3ti ¢ast vrtd v severnim nadvofi aredlu (pfistup do objektu zajistén
z jizni Casti aredlu). V ramci této 3 Casti vrtd bude probihat Etapa 2 a nasledné Etapa 3.
Etapa 2 — demolice stavajici pfistavby

Etapa 3 — vystavba nové pfistavby v€etné technického propojeni, vystavba trafostanice a
zapojeni, osazeni diesel agregétu a zapojeni, provedeni FVE

Etapa 3 je spojen& s provedenim 2hé a 4ti ¢asti vrtd. 1vni ¢ast vrtd bude pred zapoc€etim
Etap 2 a 3 jiZz provedena z divodu zajisténi pfistupu do objektu.

Etapa 4 — vyména oken na objektu SO-01

k) doasné objekty.
nejsou

V Hradci Kralové 08/2025 Ing. Michael Martin
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