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Technicka zprava

A.l ldentifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,

DOMOV DUCHODCU PROSEC U POSNE PRISTAVBA OBJEKTU A ZMENA
ZROJE VYTAPENI

b) misto stavby (adresa, cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni éisla
pozemkd).

Misto stavby : Prosec¢ 1, 395 01 PosSna-Prosec
Katastralni zemi : Prose¢ u PoSné (726338)
Parcelni éislo: st.28/1, st.28/3, 250, 251

C) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala
nebo docéasna stavba, cel uzivani stavby.

Pfistavba ke stavajicimu objektu, stavba trvald.

Ucel uzivani stavby — ob&anska vybavenost (domov ddchodct)

Rozdélni do stavebnich objektu:

SO-01 Pristavba objektu a stavebni Upravy stavajiciho objektu
S0O-02 Trafostanice

S0-03 Vrty TC

SO-04 FVE



BOURACI PRACE

Kompletni demolice stavajici kotelny véetné veskerého technologického vybaveni
DemontaZe oken na stavajici zbylé ¢asti objektu

ZEMNI PRACE

Jsou spojené zejména se zaloZzenim nové pristavby k objektu, které je zaloZzeno v pavodni
hloubce demolované kotelny a k nutnému vyspadovani vykopu.

Pod zékladovou deskou bude proveden nasyp ze zeminy o vySce 2,5m. PouZita zemina musi
splfiovat poZadavky na pouziti do nasypd dle CSN 736133 A CSN 731001 tzn., nesmi
obsahovat organické primési, jily s vysokou plasticitou apod.

Provadéni:

. Zeminu nutné ukladat po vrstvach max. 0,2m u soudrznych zemin resp. max. 0,30m u
nesoudrznych zemin

. Kazd& vrstva musi byt rovnomérné zhutnéna po celé plose

. Hutnéni bude provadéno vhodnymi vibraénimi nebo statickymi hutnicimi stroji dle
druhu zeminy

Mira zhutnéni

. Minimalni mira zhutnéni 96% Proctor standart (CSN EN 13286-2)

. Modul pretvarnosti (dle deskové zkousky) Ev2 > 50 MPa, pomér Ev2 / Ev2 < 2,2
Kontrola kvality

. Pro kazdou etapu bude proveden laboratorni Proctot test pro stanoveni optimalni
vlhkosti a suché objemové hmotnosti

. Na misté bude provadéna kontrola zhutnéni pro kazdou vrstvu

. Pokud nebude dosaZzeno predepsanych hodnot, musi byt vrstva opétovné zhutnéna

Pred zah4jenim hutnéni zasypu doporucuji, aby byl postup hutnéni a kvalita zemin ovérena
zkuSebnim polem a zapsana do stavebniho deniku.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Pristavba je kompletné nové postavena. Z&klady jsou tvoreny pomoci zakladovych pasa

z prostého betonu zaloZzeného na pavodni hloubce terénu demolovaného objektu. Nad
zakladovymi pasy z prostého betonu jsou provedeny 7B zékladové stény ze ztraceného
bednéni a dodatecnym vyztuzenim.

Vzhledem ke svaZitosti terénu je k objektu navrzeno venkovni betonové schodisté a opérna
sténa, které je tvorena jako ZB monolit.

Pod zékladovou deskou je proveden 7B kanal pro vedeni VZT potrubi od technologie
prédelny.

Zé&kladova 7B deska je tl.200mm je osazena na ZB zékladovych sténach po obvodu a na
vnit¥nich ZB sténéch.

ZaloZeni vytahu je na ZB desku tl.250mm pouze v misté vytahové Sachty a je propojena s 7B
zékladovou deskou celého podlaZi, vytahova Sachta je bez prohlubné.

Podklad pod z&kladové konstrukce je tvoren Stérkodrti, prevazné v t1.200mm

Z&kladoveé konstrukce (pasy i stény) jsou trnovany do stévajiciho objektu pomoci lepenych
trn do chem. malty.



SVISLE KONSTRUKCE

Obvodové zdivo je tvoreno pomoci keramickych blokd t1.500mm pInénych tepelnou izolaci
z mineralnich vlaken.

Vnitfni nosné zdivo z keramickych blokd t1.300mm na tenkovrstvou maltu.

Nosné pilite a sloupy jsou tvoreny z ZB monolitdi.

Prickové zdivo je v INP a 2NP tvoreno pomoci cihelnych ker. tvarnic 14,5 a pérobetonovych
tvarnic t1.100mm. Oplasténi VZT Sachty je tvoreno pérobetonovymi tvarnicemi tl.75mm.
Prickové zdivo v 3NP je tvoreno akustickymi keramickymi tvarnicemi 11,5, ostatni pricky

z porobetonu.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Zé&kladova deska z 7B t1.200mm (250mm pouze pod vytahovou 3achtou). Zatizeni podlahy
uvazovano 5,0kN/m2.

ZB kanal pro vedeni VZT potrubi od technologie pradelny pod zakladovou deskou, zastropeni
pomoci PZD panelt, které ma zejména funkci zakryti pred betonaZi ZB deska nad kanalem.
Kandl je spadovan a odkanalizovan.

Strop 1NP je tvoren ZB monolit. deskou tl.200mm, ktera je vetknuta do stény stavajiciho
objektu do kapsy hl.200mm. ZatiZeni stropu uvazovano 5,0kN/m2

Strop 2NP je tvoren ZB monolit. deskou tl.200mm bez dalsiho vetknuti do stavajiciho objektu.
ZatiZeni stropu je uvaZzovano typické.

Strop nad vytahovou $achtou je ZB monolit. deska tl.200mm.

Strop podkrovi tvori SDK zavéSeny podhled na prvcich krovu.

Preklady jsou systémové pro dané zdivo, tozn KP a NEP. V pripadé prekladu u nové
bouraného otvoru ze stavajici ¢asti objektu do nové pristavovaného, se jedné o preklad z HEA
profild.

Vénce jsou skryté v ZB stropnich konstrukcich, v pripadé pozednicového vénce a vénce nad
prickami v 3NP jsou provedeny ZB.

Pravliak 300x300mm ZB pies nosné svislé pilire, ktery vynasi stropni konstrukci 1INP.

ZB stropni konstrukce, vénce a vytahova $achta jsou trnovany a lepeny na chem maltu do
stavajiciho objektu.

KROV

Krov je vazany, valbovy, material C24. Krokve ve sklonu 35°, v pripadé vikyra 41°. Krokve jsou
osazeny na kotvené pozednici 700, maximalni osedlani (Ubér krovke) je 40mm. Krov se
sklada z krokvi, 2x klestin, vrcholové vaznice, pozednice, sloupkl apod.

V 3NP jsou navic doplnény sloupky z oceli, které jsou oplasténé pozarnim obkladem. Tyto
sloupky podpiraji vaznici z UPN pro zpevnéni krovu.

Obloukové vikyre tvoreny lepenym, lamelovym dievem (napf KVH).

Valbové vikyre pomoci sloupka, krokvi dtto krov.

STRESNI KONSTRUKCE

Valbova strecha s valbovymi a obloukovymi vikyfi. Sklon stfechy 35°, vikyr 41°. Krytina
plechova Cu 0,6 se stojatou drédZkou 4900-1000mm. Veskeré prvky strechy jsou Cu.
IZOLACE TEPELNE

Izolace podlah z EPS S 200



Krocejové izolace MV
Izolace stiechy MV (kombinace skelna a ¢edicovd)
Sokl pod zeminou izolace XPS

IZOLACE PROTI VODE

Izolace z&kladové desky je reSena 2x SBS modif asf. pasy. Predpoklad stredniho radonu —
radonovy index bude reSen v rdmci stavebnich praci, jelikoZ neni pfed demolici proveditelny.
Po demolici kotelny se prvné provede radonovy prizkum, na zakladé kterého se pripadné
upravi hydroizolac¢ni a radonoveé souvrstvi.

Izolace proti vodeé ve sprchach a WC pod dlazbou z hydroizolaéni stérkové hmoty.

V INP je provedena néSlapna vrstvy a povrchy stén z PU stérky, ktera je zaroven povrchovou
izolaci proti vodé v mistnostech WC, sprch, pradelny apod.

UPRAVY POVRCHU VNITRNI

Vnitfni povrchy jsou tvoreny jadrovou omitkou s jemnozrnym Stukem a malbou.

INP - prevazné PU stérky na sténéch do v.2,0m v mistnostech pradelny, sprchy pod.

V ostatnich mistnostech jsou tvoreny otéruvzdornymi a omyvatelnymi natéry vzdy pouze do
urcité vysky.

Ostatni NP jsou v kombinaci natéra (omyvatelné) a pripadné obkladu.

Specifika a polohy natérd a povrchd jsou uvedeny v samostatném vykrese Gprav povrchi stén
a podlah.

Stropy Stukoveé s malbou.

UPRAVY POVRCHU VNEJSI

Jadrova omitka s venkovnim jemnozrnnym Stukem se silikatovym natérem.

OTVOROVE VYPLNE

VeSkera okna a dvere v obélce objektu jsou tepelné izola¢ni s izolaénim trojsklem, ramy
drevéné.

KLEMPIRSKE PRVKY

Parapety Cu

Oplechovani mimo strechu lakované Cu
Oplechovani strecha Cu

Okapy a svody Cu

ZAMEENICKE PRVKY

Veskeré prvky FeZn s povrchovym natérem.

TRUHLARSKE PRVKY

Vnitfni parapety oken v pradelné z DTD laminované desky, v ostatnich prostorech DTD
dyhované desky.
Vnitfni dvere budou drevéné, pIné.



VYTAH PRADELNA

V objektu je navrZen vytah pro dopravu cistého pradla do jednotlivych podlazi. Vytah je pres
3 podlazi. Jedna se o vytah bez dopravy osob o nosnosti 200kg s velikosti kabiny na koSe
s pradlem. VeSkeré prvky kabiny a dvirek z nerezu.

SHOZ PRADLA

V objektu je navrZen systémovy shoz pradla skrze 3 podlazi. Jedn& se o systém shozového
nerez potrubi 600mm osazeny vhozovymi dvirky v kazdém podlaZi z nerez mat.

OSTATNI PRACE

V ramci provadéni stavebnich praci je taktéZ nutné provést nasledujici prace souvisejici se
zamérem projektu.

Z&mkova dlazba u opérné stény — schodisté 7,7m2 + 5,8m obrubnik:

- Betonova zamkova dlazba dlazba 60mm

- kladeci vrstva 40 mm

- drcené kamenivo 4-8 mm

- drcené kamenivo 16-32 mm roznaseci vrstva 100 mm

- drcené kamenivo 32-63 mm 200mm hutnénd plan (Edef2 = 45 MPa)

zamkove dlazby viz foto:
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SILNICNi BETONOVY OBRUBNIK O ROZMERECH 120/150x250x1000MM OSAZENY DO
BETONOVEHO LOZE S OPEROU

Liniové odvodnéni DN100 celk. délky 12,6m
Liniovy Zlab §. 118mm, télo polymebeton, litinovy rost, odtok DN110

Okapovy chodnik dI.5,3m:
Betonova dlazba 50x50x5cm na Stérkove loZe fr.16-32 t1.100mm
Obrubnik parkovy 50x200x500/1000 do betonového loZe

Demontéaz drevéného chodniku véetné zabradli:
Demontaz 41m2
Nasledna opétovnd montéaz 18,5m2 (na vyzna¢eném misté v situaci) §.1,2m, dl 15,23m
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Zabradli presunuto z pavodniho chodniku na novy, provést nove lankovani z nerez lanka
tl.2mm 4100mm (délka lanka celkem 145bm)
Stavajici chodnik a zabradli viz foto

STAVEBNI PRACE NA STAVAJICIM OBJEKTU

V rdmci zmény dochézi k drobnym bouracim pracim a naslednym drobnym stavebnim
pracim.

V souvislosti se strojovnou UT dojde k provedeni jadrovych vrta skrze zékladové zdivo do
mistnosti strojovny a demolici podlahy pro prostup téchto potrubi.

V ramci vedeni priméarniho okruhu dochézi k ¢aste¢nym bouracim pracim stavajici podlahy
cca 12bm v jihovychodni ¢asti objektu.

V celém stévajicim objektu dojde k vyméné oken, které se budou demontovat z interiréru a
zpétné osazovat takté? z interiéru — pro tuto demontéaZ a montéz je zapotrebi oklepat osténi
oken a demontovat parapety. Osténi oken a pripadné jakékoli poSkozeni vnitfnich omitek
bude nésledné zapraveno ve stylu pivodni omitky, tozn vdpenna omitka s maximalnim
obsahem cementu do 5%, jemnozrnnym Stukem zr do 1mm a vapennou vnitini malbou.
Podlahy budou uvedeny zpétné do ptvodniho stavu dle bourané skladby stavajici.
Prostupy stéavajicimi sténami mohou byt provadény pouze jadrovymi vyvrty.

Nova okna budou drevéna tep. iz. 3 sklo, rozdéIni a vzhled budou dle pavodnich oken.
TaktéZ dojde k demontazi stavajiciho vytahu na dopravu pradla, shozu na préadlo. Otvory

v podlahéch budou zabetonované.

V ramci provadéni demolice a pripadnym bouracich praci, které zasahuji do nosnych
konstrukci je nutnd Géast statika, vzhledem k povaze stavajiciho objektu.

Na vyrobky je nutné zpracovat dilenskou dokumentaci, ktera bude schvalovana investorem
aNPU.

Veskeré pohledové venkovni prvky je nutné vzorkovat a taktéz schvalovat NPU.

Nutné provedeni archeologického prazkumu:

Historicky odvodnovaci kanal

V situaci je zakreslena priblizna poloha, pred zahajenim stavebnich praci je nutné proveést
archeologicky prazkum, na zékladé, kterého bude upfesnéna poloha. Historicky
odvodnovaci kanal zastane zachovan a bez poruseni. Archeologicky prazkum nutné
predloZit NPU pro odsouhlasent.

Stavebni a demoliéni prace provadét v souladu s platnymi €SN, zakony, vyhlasky a
predpisy, bezpeénosti prace apod.

V Hradci Krélové 08/2025 Ing. Michael Martin
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