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ÚVOD: 

Tato část PD se týká primárního okruhu TČ – geotermálních vrtů, jako zdroje energie pro tepelná 

čerpadla pro Domov důchodců, Proseč 1, 395 01 Pošná-Proseč. 

Vrty jsou navrhovány v hloubce větší než 30 m, tzn. že se jedná o činnost prováděnou hornickým 

způsobem (viz § 3, písmeno f) zákona č. 61/1988 Sb.), ať již se jedná o průzkumné vrty nebo technická 

díla. Proto je třeba v těchto případech zpracovat projekt a technologický postup báňským projektantem 

v intencích § 23 vyhlášky č. 239/1998 Sb. s tím, že realizační firma musí mít oprávnění k činnosti 

prováděné hornickým způsobem. Tato realizační dokumentace (dle č. 239/1998 Sb.) by neměla být 

vyžadována jako podklad pro povolení záměru nebo vydání souhlasu, protože je zpracovávána 

až konkrétní realizační firmou před samotnou realizací díla, a slouží mj. pro kontrolní účely 

místně příslušného obvodního báňského úřadu (dále jen OBÚ). V době zpracování PD není 

konkrétní vrtařská firma – zhotovitel zpravidla znám. 

 

NÁVRH:  

a) Základní popis systému: 

Dokumentace navrhuje pro účely „povolení“ celkem 33 vrtů, každý s konečnou hloubkou 199 m. 

Vrty budou vystrojeny sondami 4x ⌀40 x 3,7-4,5 mm a umístěny pod plánovaným objektem a 

upraveným terénem, na pozemku č. 28/1, 28/3, 250, 251 v k.ú. Proseč u Pošné [726338].  

Vrty budou po provedení redukovány pomocí redukcí počtu větví 4x40 – 2x50 mm (tvarovka) a 

následně napojeny pomocí potrubí PE 100 RC d50x4,6 mm (od každého vrty 2 trubky). Potrubí bude 

vedeno v rovině v hloubce cca 1,2 - 1,5 m pod terénem, následně sloučeno ve sběrných jímkách 

s celoplastovou technologií rozdělovače/sběrače. Páteřním potrubím PE 100 RC od jímek dovedeno 

k objektu, kde pomocí systémových pažnic prostoupí skrz suterénní stěnu objektu do Technické 

místnosti a bude ukončeno  uzavíracími PVC klapkami s přechodem na volné příruby. Celý systém bude 

napuštěn teplonosnou kapalinou na bázi monoethylenglykolu pro nezámrznost -15°C. 

 

b) Navrhovaný počet vrtů : 33 

 

c) navrhovaná hloubka vrtů: 199 m 

 

d) navrhované průměry vrtání:  

Dokumentace uvažuje s realizací vrtu pomocí rotačně příklepového vrtání ponorným kladivem 
se vzduchovým výplachem s úvodní kolonou pracovního pažení 0-10,0 m ⌀180 mm, 10,0 – 199 
m ⌀150 mm. Po celou dobu vrtání bude veškerý odvrtaný materiál řízeně odváděn na určené 
místo. 
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e) navrhovaný systém vystrojení vrtů: 

V projektu je použita dvouokruhová geotermální sonda GEROtherm VARIO se systémem 
vystrojení 4x ⌀40 x 3,7-4,5 mm, která bude zapuštěna do vrtu ihned po vyvrtání. Parametry 
sondy: 
- materiál PE 100 RC 
- tlaková odolnost sondy PN20 
- tlaková odolnost paty sondy (nejvíce namáhaná část sondy) min. PN25 
- signatura skutečně zapuštěné hloubky vrtu + signatura směru proudění 
- sonda musí splňovat certifikaci SKZ a podmínky směrnice VDI4640 

 
f) navrhovaný způsob úpravy zaplášťového prostoru vrtů: 

Ihned po odvrtání bude vystrojený vrt tlakově injektován ode dna k ústí vrtu pomocí „ztraceného“ 
pátého injektážního potrubí, nebo pomocí injektovacích kovových tyčí. K injektáži bude využita 
speciální termosměs (cemento-bentonit s ekologickými přísadami) o tepelné vodivosti 
minimálně 2,0 W/mK, která zajistí dokonalé utěsnění prostoru mezi sondou a vrtaným otvorem. 
Tím se zamezí propojení jednotlivých zvodnělých horizontů a zároveň se docílí optimálních 
parametrů přestupu tepla mezi sondou a okolní horninou.  

 
g) návrh potrubí se sběrných šachet do rozdělovače/sběrače primárního okruhu: 

 
Potrubí PE100 RC 

 Ø 125 x 7,4 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) 
 vnější ochranná vrstva 
 vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 
 ukládka S/BEZ pískového lože     

 
h) opatření pro případ úniku nemrznoucí směsi z vrtů do podzemních vod: 

Opatření pro případ úniku nemrznoucí směsi z primárního okruhu systému tepelné čerpadlo 

země – voda. 

Opatření proti úniku nemrznoucí kapaliny: 

- Používaný materiál pro vystrojení geotermálních vrtů je certifikován a splňuje 

nejpřísnější požadavky na výrobce materiálů. 

- Vystrojení geotermálních vrtů bude před naplněním nemrznoucí kapalinou kontrolováno 

tlakovou zkouškou vzduchem/vodou, která vždy dokazuje neporušený stav sond a 

dalších částí primárního okruhu. 

- veškeré spoje jsou prováděny elektrosvařováním – 100% těsný spoj používaný též v 

plynárenství 

Výše uvedené body zajišťují minimalizaci rizika úniku. 

Největší rizikem havárie naplněného systému během provozu je mechanické poškození 

uvnitř objektů, v tomto případě se však nedá hovořit o úniku do podzemních vod. 

V případě porušení vystrojení a při úniku kapaliny (projeví se poklesem tlaku na 

primárním okruhu) je stanoven následující postup:  

1. okamžité vypnutí tepelného čerpadla (pokud je v běhu) a zabránění cirkulace oběhu 

nemrznoucího média a přednastavit dle návodu k obsluze pouze na vytápění pomocí 

jiného záložního zdroje – vzhledem k poklesu tlaku na primárním okruhu bude toto 

provedeno automaticky poruchou/zastavení TČ 
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2. uzavření všech kulových kohoutů na rozdělovači sběrači v technické místnosti nebo 

sběrné jímce 

3. neprodleně informovat zástupce prováděcí společnosti  

4. neprodleně podat informaci o úniku kapaliny osobám dle hydrogeologického posudku, 

projektu a dle uvážení nejbližším majitelům vodních zdrojů, dále na příslušný obecní úřad 

a povodí. 

5. zjistit místo závady tlakovými zkouškami jednotlivých okruhů přes rozdělovač/sběrač 

+ tlakové zkoušky interiérové části 

6. pokud se jedná o netěsnost v nadzemní části systému (výměník tepelného čerpadla, 

armatury v kotelně, páteřní rozvody, rozdělovače primárního okruhu) bude tato část 

vyměněna – opravena 

7. pokud se jedná o netěsnost v podzemních částech (vrty, horizontální trasy) je nutné 
tento dotčený okruh vyřadit z provozu a výstupy k tomuto poškozenému okruhu trvale zavřít 
 

i) poloha vrtů v systému S-JTSK (souřadnice X; souřadnice Y) 

Vrty nebudou umístěny mimo plochu vrtného pole vyznačeného v příloze č. D.3.5.02 
(Katastrální situace_umístění vrtů) a nebude překročen počet a hloubka vrtů. 
 

 

 

j) poloha sběrných šachet v systému S-JTSK (souřadnice X; souřadnice Y) 

Šachta 
číslo: 

Souřadnice 
X 

Souřadnice 
Y 

SŠ1 1119873,21 707690,707 

SŠ2 1119878,985 707743,848 

SŠ3 1119908,174 707649,388 

Vrt číslo: Souřadnice X Souřadnice Y Vrt číslo: Souřadnice X Souřadnice Y 

V1 1119855,872 707654,219 V18 1119880,194 707752,435 

V2 1119852,883 707668,919 V19 1119885,891 707766,310 

V3 1119853,520 707683,905 V20 1119891,079 707780,385 

V4 1119854,352 707698,882 V21 1119896,346 707794,430 

V5 1119868,328 707686,297 V22 1119902,569 707806,929 

V6 1119872,524 707669,951 V23 1119917,529 707805,839 

V7 1119870,849 707655,045 V24 1119931,824 707689,566 

V8 1119885,024 707659,950 V25 1119929,090 707674,818 

V9 1119882,438 707681,208 V26 1119916,030 707678,946 

V10 1119894,159 707671,848 V27 1119910,177 707667,005 

V11 1119902,252 707684,478 V28 1119899,592 707656,377 

V12 1119890,531 707693,837 V29 1119920,122 707644,349 

V13 1119876,420 707698,927 V30 1119934,956 707642,124 

V14 1119866,574 707710,243 V31 1119931,712 707656,769 

V15 1119873,401 707723,599 V32 1119946,461 707664,247 

V16 1119882,108 707712,092 V33 1119944,088 707675,006 

V17 1119886,807 707730,328    
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Pozn.: PLÁNOVANÁ PŘÍSTAVBA (vyznačeno viz výkres D.3.5.02 Katastrální situace) 

 Oblast vyznačené přístavby je předpokládána studií. 

 V případě provádění nové přístavby bude provedena přeložka potrubí ze sběrné šachty SŠ2 po 

vstup do objektu.  

 Na základě výsledků prvního zkušebního vrtu lze předpokládat, že počet potřebných vrtů bude 

snížen. Pokud bude dosažen požadovaný výkon s menším počtem vrtů, než je uvedeno v 

projektové dokumentaci, budou přednostně vyřazeny vrty č. V5, V6 a případně V3. 

 Aktualizace souřadnic v S-JTSK (na základě zohlednění pozice plánované přístavby): 

Vrt číslo: 
Souřadnice 
X 

Souřadnice 
Y 

Vrt číslo: 
Souřadnice 
X 

Souřadnice 
Y 

V1 1119855,872 707654,219 V18 1119880,194 707752,435 

V2 1119852,883 707668,919 V19 1119885,891 707766,31 

V3 1119853,52 707683,905 V20 1119891,079 707780,385 

V4 1119854,352 707698,882 V21 1119896,346 707794,43 

V5 1119876,192 707672,806 V22 1119902,569 707806,929 

V6 1119871,328 707686,483 V23 1119917,529 707805,839 

V7 1119870,849 707655,045 V24 1119931,824 707689,566 

V8 1119885,024 707659,95 V25 1119929,09 707674,818 

V9 1119882,438 707681,208 V26 1119916,03 707678,946 

V10 1119894,159 707671,848 V27 1119910,177 707667,005 

V11 1119902,252 707684,478 V28 1119899,592 707656,377 

V12 1119890,531 707693,837 V29 1119920,122 707644,349 

V13 1119876,412 707697,509 V30 1119934,956 707642,124 

V14 1119866,574 707710,243 V31 1119931,712 707656,769 

V15 1119873,401 707723,599 V32 1119946,461 707664,247 

V16 1119882,108 707712,092 V33 1119944,088 707675,006 

V17 1119886,807 707730,328       

 

 


