



# SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)*

## Článek I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STAREDO s.r.o.  
se sídlem: Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě  
**zastoupený:** Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 57672  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
IČO: 28270495  
DIČ: CZ28270495  
(dále jen jako „Zhotovitel“)  
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

se dohodly na následujících ustanoveních:

## Článek II.

### Předmět smlouvy

**2.1.** Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

**2.2.** Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou“ zadávanou ve zjednodušeném



podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále **Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. OZ** (dále také jen „OP“).

### Článek III.

#### Specifikace díla

**3.1.** Předmětem stavby je zhotovení díla, resp. stavby s názvem Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou a s názvem REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CM ZR k.ú. Město Žďár, parc.č. 5980 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. V rámci realizace díla bude provedeno zejm. zateplení objektů, rekonstrukce prostoru šaten a hygienického zázemí pro zaměstnance a další související stavební práce.

Předmětem díla jsou rovněž soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.

**3.2.** Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou“, kterou vypracovala společnost GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 391 01 Velké Meziříčí, IČ: 15544451, Hlavní projektant: Ing. Vítězslav Gregar, Autorizace: 1400262, Obor: IP00 – pozemní stavby a „REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CM ZR k.ú. Město Žďár, parc.č. 5980 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“, kterou vypracoval hlavní projektant: Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČ: 45653054, ČKAIT: 1000637, v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy.

**3.3.** Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

**3.4.** Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.

**3.5.** Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.

**3.6.** Dílo s názvem „Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou“, spolufinancovat Evropskou unií v rámci 38. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Název projektu:             | Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou                   |
| Registrační číslo projektu: | CZ.05.01.01/01/23_038/0003724                                |
| Číslo výzvy:                | 05_23_038                                                    |
| Název výzvy:                | MŽP_38. výzva, SC 1.1, průběžná na komplexní projekty pro PR |

Dílo s názvem „REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CM ZR k.ú. Město Žďár, parc.č. 5980 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“ bude financováno z vlastních zdrojů objednatele.

### Článek IV.



### Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
- b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději **do 18 měsíců od předání a převzetí staveniště**

4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.

4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla **netvoří** přílohu Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu **do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, není-li v odst. 4.1. dohodnuto jinak**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

4.6. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.

### Článek V.

#### Místo provádění díla

5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. Smlouvy.

### Článek VI.

#### Cena díla

6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky podané v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena díla celkem bez DPH</b> | <b>26 861 000, - Kč</b> |
| DPH 21 %                        | 5 640 810, - Kč         |
| <b>Cena díla celkem vč. DPH</b> | <b>32 501 810, - Kč</b> |

6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.

6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou



realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.

**6.4.** Měsíční fakturace bude probíhat vždy ve 2 fakturách samostatně takto:

1. za stavbu s názvem Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou
2. za stavbu s názvem REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CM ZR k.ú. Město Žďár, parc.č. 5980 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

## **Článek VII.**

### **Smluvní pokuty**

**7.1.** Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

## **Článek VIII.**

### **Další ujednání**

**8.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

**8.2.** Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

**8.3.** Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddávatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

**8.4.** Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.

**8.5.** Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

**8.6.** Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od Smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

**8.7.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.

**8.8.** Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátu PDF. V takovém případě je Zhotovitel



povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email **ksusv@ksusv.cz**.

**8.9.** Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.

Měsíční fakturace bude probíhat vždy ve 2 fakturách samostatně takto:

1. za stavbu s názvem Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou

2. za stavbu s názvem REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CM ZR k.ú. Město Žďár, parc.č. 5980 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

**8.10.** Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel doloží splnění povinnosti dle odst. 19.1. a 19.2. předložením Pojistné smlouvy nebo Pojistného certifikátu se zaplaceným pojistným, ve kterém pojišťovna potvrzuje základní podmínky uzavřené pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a Zhotovitelem, které odpovídají požadavkům Zadavatele na rozsah pojistného plnění uvedený v zadávací dokumentaci a OP. Ostatní ujednání odst. 19.1. a 19.2. OP se nemění.

**8.11.** Dojde-li po předání a převzetí díla objednatelem k převodu vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu, zhotovitel výslovně souhlasí se svým závazkem, poskytnout na převedenou část díla stejné plnění ve stejném rozsahu této třetí osobě, jaké vyplývají z této smlouvy a obecně závazných předpisů objednateli. Objednatel sdělí zhotoviteli převod vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu prokazatelně a bez zbytečného odkladu.

**8.12.** Objednatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění díla byly plněny přímo zhotovitelem, a zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění díla jako celek jinému poddodavateli.

## **Článek IX.**

### **Obchodní podmínky**

**9.1.** Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.

**9.2.** V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.

**9.3.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.

## **Článek X.**

### **Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost**

**10.1.** Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**, na fasádu zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání **120 měsíců**.

**10.2.** Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

**10.3.** Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek XI.**

### **Platnost a účinnost smlouvy**

**11.1.** Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

**11.2.** Smlouva je **platná** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

**11.3.** Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

## **Článek XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

**12.1.** Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

**12.2.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

**12.3.** Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.



Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasné a úplné plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.

Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.

Při realizaci předmětu plnění je Zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami environmentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

**12.4.** Zhotovitel se v souladu s principy udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) zavazuje během provádění stavebních prací dodržovat zejména následující:

- Nepředpokládá se významný vliv stavby na ovzduší a klima. Pro ochranu ovzduší je nutné dodržovat minimalizační opatření – směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu, maximalizaci kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací, udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu atd.
- K ovlivnění povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby může teoreticky dojít vzhledem k charakteru stavby pouze únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, která možnosti kontaminace vod zabrání. V případě, že v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany Zhotovitele okamžitě učiněny kroky k odstranění jejich příčin a důsledků a k minimalizaci škod.
- S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy (zejména zák. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
- V rámci realizace stavby bude splněna podmínka, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoli odpadu nebezpečného) bude připraveno k opětovnému použití vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
- Přehled očekávaných druhů odpadů včetně předpokládaného způsobu jejich nakládání a likvidaci je součástí souhrnné technické zprávy v rámci Projektové dokumentace.
- Navrhovaný objekt po jeho dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, v rámci jeho provozu nebudou produkovány žádné odpady.

**12.5.** Nepředpokládá se významný vliv stavby na ovzduší a klima. Pro ochranu ovzduší je nutné dodržovat minimalizační opatření – směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu, maximalizaci kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací, udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu atd.

**12.6.** K ovlivnění povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby může teoreticky dojít vzhledem k charakteru stavby pouze únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, která možnosti kontaminace vod zabrání. V případě, že v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany Zhotovitele okamžitě učiněny kroky k odstranění jejich příčin a důsledků a k minimalizaci škod.

**12.7.** S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy (zejména zák. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.

**12.8.** V rámci realizace stavby bude splněna podmínka, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního



a demoličního odpadu (nikoli odpadu nebezpečného) bude připraveno k opětovnému použití vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

**12.9.** Přehled očekávaných druhů odpadů včetně předpokládaného způsobu jejich nakládání a likvidaci je součástí souhrnné technické zprávy v rámci Projektové dokumentace.

**12.10.** Navrhovaný objekt po jeho dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, v rámci jeho provozu nebudou produkovány žádné odpady.

**12.11.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

**12.12.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.

**12.13.** Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

**12.14.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

**12.15.** Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součástí Smlouvy.

**12.16.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
- Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Novém Městě na Moravě, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

.....  
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel  
STAREDO s.r.o.

.....  
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, příspěvková organizace

**Rozpočet - souhrnný**

| Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH                                                                                              | 24 009 943,00 Kč |
| cena celkem včetně DPH                                                                                           | 29 052 031,03 Kč |
| <b>REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CM ZR</b><br>k.ú. Město Žďár, parc. č. 5980<br><b>ŽĎÁR NAD SÁZAVOU</b> |                  |
| <b>ELEKTRO</b>                                                                                                   |                  |
| cena celkem bez DPH                                                                                              | 267 990,00 Kč    |
| <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                             |                  |
| cena celkem bez DPH                                                                                              | 2 031 010,00 Kč  |
| <b>VZT</b>                                                                                                       |                  |
| cena celkem bez DPH                                                                                              | 101 300,00 Kč    |
| <b>ZTI</b>                                                                                                       |                  |
| cena celkem bez DPH                                                                                              | 450 757,00 Kč    |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                    |                  |
| cena celkem bez DPH                                                                                              | 2 851 057,00 Kč  |
| cena celkem včetně DPH                                                                                           | 3 449 778,97 Kč  |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                       |                  |
| 26 861 000,00 Kč                                                                                                 |                  |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>                                                                                    |                  |
| 32 501 810,00 Kč                                                                                                 |                  |

# Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

|                   |                                                   |                 |                                                                                                   |           |             |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ : |             |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              | IČO/DIČ : | 15544551/C2 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    | IČO/DIČ : | 28270495    |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                   | Položek:  | 1355        |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                   | Datum:    | 06.10.2023  |

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automaticky se samy přepíší dle vzorců listů(objektů) .(V případě zamčených buněk ocenit nezamčené neobarvené buňky v hlavním rozpočtu)

2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy(soupisy prací a dodávek-rozpočtů) první části barevně neoznačené(krycí list,objekty,rekapitulace-skupin a podskupin,hlavní soupis prací a dodávek-rozpočet) . Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)U zamčených nezasahovat do struktury listů a buněk.

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)

5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.

6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)

7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:

06.10.2023

Pohodová 326, 671 68 Šanov  
Autorizovaný technik pro pozemní stavby  
ČKIT – 1005850  
Mobil:602 757310  
[bohuslav@rozpocty-hemala.cz](mailto:bohuslav@rozpocty-hemala.cz)  
[www.rozpocty-hemala.cz](http://www.rozpocty-hemala.cz)

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.



# Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

|                   |                                            |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĀR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                            | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 1355                |
| JKSO:             | 8016919                                    | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |                  | B                | Doplňkové náklady |                   |                  |      |
|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 4 981 781,14     | Práce přesčas    |                   | 0,00              |                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 5 564 362,31     | Bez pevné podl.  |                   | 0,00              |                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 7 617 253,11     | Kulturní památka |                   | 0,00              |                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 3 310 796,18     |                  |                   |                   |                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 141 738,92       |                  |                   |                   |                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 766 906,91       |                  |                   |                   |                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00             |                  |                   |                   |                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 1 627 104,44     |                  |                   |                   |                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 24 009 943,00    | DN celkem        |                   | 0,00              |                  | 0,00 |
|                    |                             |                  | DN celkem z obj. |                   | 0,00              |                  | 0,00 |
| Základ 0%          |                             | 0,00 Kč          |                  |                   |                   |                  |      |
| Základ 15%         |                             | 0,00 Kč          | DPH 15%          | 0,00 Kč           | Celkem bez DPH    | 24 009 943,00 Kč |      |
| Základ 21%         |                             | 24 009 943,00 Kč | DPH 21%          | 5 042 088,03 Kč   | Celkem včetně DPH | 29 052 031,00 Kč |      |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

### Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!  
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

## Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

|               |                                            |                            |             |                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĀR NAD SÁZAVOU | Doba výstavby:             | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Začátek výstavby:          | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Konec výstavby:            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                     |
| JKSO:         | 8016919                                    | Zpracováno dne: 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                    |

| Objekt  | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                  | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Celkem       |
| SO01.10 | Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1      | 9 225,57     | 1 199 469,06 | 1 208 694,63 | 239,76       |
| SO01.11 | Stavební úpravy objektu SO01.1                   | 4 760 667,73 | 2 846 082,48 | 7 606 750,21 | 248,31       |
| SO01.12 | Záchytný systém objektu SO01.1                   | 31 383,97    | 31 457,03    | 62 841,00    | 0,10         |
| SO01.13 | Topení a rozvody plynu                           | 1 323 196,19 | 685 411,71   | 2 008 607,90 | 17,08        |
| SO01.20 | Bourací a přípravné práce objektu SO01.2         | 13 864,74    | 877 159,68   | 891 024,42   | 205,37       |
| SO01.21 | Stavební úpravy objektu SO01.2                   | 2 090 475,45 | 1 300 301,20 | 3 390 776,66 | 175,15       |
| SO01.22 | Zachytný a ochranný systém objektu SO01.2        | 27 971,29    | 25 500,71    | 53 472,00    | 0,06         |
| SO02.10 | Bourací a přípravné práce pro stav.část          | 14 778,08    | 1 095 587,93 | 1 110 366,02 | 253,97       |
| SO02.11 | Stavební úpravy objektu                          | 3 191 794,05 | 2 030 363,08 | 5 222 157,13 | 171,85       |
| SO02.12 | Záchytný systém -ochrana proti pádu              | 29 545,78    | 35 464,22    | 65 010,00    | 0,11         |
| SO02.13 | Topení a rozvody plynu                           | 1 035 726,03 | 368 500,19   | 1 404 226,22 | 6,41         |
| SOEL    | Úpravy elektroinstace obj. SO 02,SO 01.1,SO 01.2 | 183 509,74   | 252 840,26   | 436 350,00   | 1,22         |
| VORN    | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady            | 0,00         | 168 480,83   | 168 480,83   | 0,00         |
| ZS      | Zařízení staveniště                              | 28 634,55    | 352 551,45   | 381 186,00   | 5,62         |

**Celkem: 24 009 943,00 Kč**

## Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

|               |                                                   |                            |             |                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Doba výstavby:             | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                           | Začátek výstavby:          | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Konec výstavby:            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                     |
| JKSO:         | 8016919                                           | Zpracováno dne: 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                    |

| Objekt  | Kód | Zkrácený popis                                 | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |
|---------|-----|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |     |                                                | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Celkem       |
| SO01.10 |     | Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1    | 9 225,57     | 1 199 469,06 | 1 208 694,63 | 239,76       |
| SO01.10 | 1   | Zemní práce                                    | 0,00         | 159 522,34   | 159 522,34   | 24,09        |
| SO01.10 | 71  | Izolace                                        | 0,00         | 63 845,72    | 63 845,72    | 12,36        |
| SO01.10 | 72  | Zdravotně technické instalace                  | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,14         |
| SO01.10 | 76  | Konstrukce                                     | 0,00         | 44 513,20    | 44 513,20    | 1,05         |
| SO01.10 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 9 225,57     | 928 587,80   | 937 813,37   | 202,11       |
| SO01.11 |     | Stavební úpravy objektu SO01.1                 | 4 760 667,73 | 2 846 082,48 | 7 606 750,21 | 248,31       |
| SO01.11 | 1   | Zemní práce                                    | 50,02        | 5 269,58     | 5 319,60     | 0,00         |
| SO01.11 | 2   | Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin | 62 224,23    | 29 106,55    | 91 330,78    | 80,45        |
| SO01.11 | 3   | Svislé a kompletní konstrukce                  | 8 902,61     | 10 194,59    | 19 097,20    | 0,14         |
| SO01.11 | 4   | Vodorovné konstrukce                           | 39 327,04    | 32 458,26    | 71 785,30    | 12,93        |
| SO01.11 | 5   | Komunikace                                     | 34 961,61    | 17 670,89    | 52 632,50    | 13,05        |
| SO01.11 | 6   | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů       | 1 926 335,80 | 1 254 151,31 | 3 180 487,11 | 80,34        |
| SO01.11 | 71  | Izolace                                        | 823 050,29   | 290 409,39   | 1 113 459,68 | 8,40         |
| SO01.11 | 72  | Zdravotně technické instalace                  | 72 464,77    | 43 632,23    | 116 097,00   | 0,56         |
| SO01.11 | 73  | Ústřední vytápění                              | 1 750,00     | 2 650,00     | 4 400,00     | 0,01         |
| SO01.11 | 76  | Konstrukce                                     | 1 307 683,07 | 444 508,26   | 1 752 191,33 | 7,10         |
| SO01.11 | 77  | Podlahy                                        | 2 588,81     | 3 276,35     | 5 865,16     | 0,06         |
| SO01.11 | 78  | Dokončovací práce                              | 242 250,47   | 165 192,07   | 407 442,54   | 3,54         |
| SO01.11 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 239 079,02   | 547 562,99   | 786 642,01   | 41,74        |
| SO01.12 |     | Záchytný systém objektu SO01.1                 | 31 383,97    | 31 457,03    | 62 841,00    | 0,10         |
| SO01.12 | 71  | Izolace                                        | 6 208,10     | 4 827,90     | 11 036,00    | 0,04         |
| SO01.12 | 76  | Konstrukce                                     | 25 175,87    | 7 729,13     | 32 905,00    | 0,06         |
| SO01.12 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 0,00         | 18 900,00    | 18 900,00    | 0,00         |
| SO01.13 |     | Topení a rozvody plynu                         | 1 323 196,19 | 685 411,71   | 2 008 607,90 | 17,08        |
| SO01.13 | 72  | Zdravotně technické instalace                  | 27 503,09    | 18 866,91    | 46 370,00    | 0,21         |
| SO01.13 | 73  | Ústřední vytápění                              | 1 097 842,72 | 362 551,28   | 1 460 394,00 | 4,85         |
| SO01.13 | 76  | Konstrukce                                     | 11 723,37    | 22 784,63    | 34 508,00    | 0,10         |
| SO01.13 | 78  | Dokončovací práce                              | 6 437,01     | 27 048,04    | 33 485,05    | 0,07         |
| SO01.13 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 179 690,00   | 254 160,85   | 433 850,85   | 11,86        |
| SO01.20 |     | Bourací a přípravné práce objektu SO01.2       | 13 864,74    | 877 159,68   | 891 024,42   | 205,37       |
| SO01.20 | 1   | Zemní práce                                    | 0,00         | 113 266,36   | 113 266,36   | 12,02        |
| SO01.20 | 71  | Izolace                                        | 0,00         | 8 194,00     | 8 194,00     | 0,38         |
| SO01.20 | 72  | Zdravotně technické instalace                  | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,15         |
| SO01.20 | 76  | Konstrukce                                     | 0,00         | 79 820,00    | 79 820,00    | 2,83         |
| SO01.20 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 13 864,74    | 672 879,32   | 686 744,06   | 189,99       |
| SO01.21 |     | Stavební úpravy objektu SO01.2                 | 2 090 475,45 | 1 300 301,20 | 3 390 776,66 | 175,15       |
| SO01.21 | 2   | Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin | 74 676,87    | 36 639,44    | 111 316,31   | 89,19        |
| SO01.21 | 3   | Svislé a kompletní konstrukce                  | 2 535,98     | 2 904,02     | 5 440,00     | 0,04         |
| SO01.21 | 5   | Komunikace                                     | 77 066,46    | 28 919,79    | 105 986,25   | 19,13        |
| SO01.21 | 6   | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů       | 667 727,67   | 420 709,86   | 1 088 437,54 | 27,95        |
| SO01.21 | 71  | Izolace                                        | 626 158,89   | 227 545,44   | 853 704,33   | 7,68         |
| SO01.21 | 72  | Zdravotně technické instalace                  | 7 618,17     | 5 747,83     | 13 366,00    | 0,38         |
| SO01.21 | 76  | Konstrukce                                     | 560 545,84   | 343 530,19   | 904 076,03   | 9,48         |
| SO01.21 | 78  | Dokončovací práce                              | 13 369,12    | 42 279,20    | 55 648,32    | 0,37         |
| SO01.21 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 60 776,45    | 192 025,43   | 252 801,88   | 20,92        |
| SO01.22 |     | Zachytný a ochranný systém objektu SO01.2      | 27 971,29    | 25 500,71    | 53 472,00    | 0,06         |
| SO01.22 | 71  | Izolace                                        | 6 857,39     | 7 594,61     | 14 452,00    | 0,03         |
| SO01.22 | 76  | Konstrukce                                     | 21 113,91    | 8 006,09     | 29 120,00    | 0,03         |
| SO01.22 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 0,00         | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00         |
| SO02.10 |     | Bourací a přípravné práce pro stav.část        | 14 778,08    | 1 095 587,93 | 1 110 366,02 | 253,97       |
| SO02.10 | 1   | Zemní práce                                    | 0,00         | 121 686,61   | 121 686,61   | 13,62        |
| SO02.10 | 71  | Izolace                                        | 0,00         | 71 925,78    | 71 925,78    | 13,39        |
| SO02.10 | 72  | Zdravotně technické instalace                  | 0,00         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,07         |
| SO02.10 | 76  | Konstrukce                                     | 0,00         | 38 609,00    | 38 609,00    | 1,05         |
| SO02.10 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 14 778,08    | 861 866,55   | 876 644,63   | 225,85       |
| SO02.11 |     | Stavební úpravy objektu                        | 3 191 794,05 | 2 030 363,08 | 5 222 157,13 | 171,85       |
| SO02.11 | 1   | Zemní práce                                    | 27,98        | 2 948,02     | 2 976,00     | 0,00         |
| SO02.11 | 2   | Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin | 52 652,56    | 25 376,09    | 78 028,65    | 60,71        |
| SO02.11 | 3   | Svislé a kompletní konstrukce                  | 52 040,82    | 20 550,43    | 72 591,25    | 5,00         |
| SO02.11 | 5   | Komunikace                                     | 35 523,66    | 12 859,59    | 48 383,25    | 7,91         |
| SO02.11 | 6   | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů       | 1 164 231,87 | 808 470,10   | 1 972 701,97 | 57,13        |
| SO02.11 | 71  | Izolace                                        | 712 550,60   | 323 633,91   | 1 036 184,51 | 7,18         |
| SO02.11 | 72  | Zdravotně technické instalace                  | 50 859,33    | 34 516,87    | 85 376,20    | 0,29         |
| SO02.11 | 73  | Ústřední vytápění                              | 1 200,00     | 1 415,00     | 2 615,00     | 0,01         |
| SO02.11 | 76  | Konstrukce                                     | 897 264,85   | 390 963,20   | 1 288 228,05 | 8,49         |
| SO02.11 | 77  | Podlahy                                        | 42 462,41    | 38 848,04    | 81 310,45    | 0,97         |
| SO02.11 | 78  | Dokončovací práce                              | 57 448,69    | 62 499,23    | 119 947,92   | 0,73         |
| SO02.11 | 9   | Dokončovací práce, demolice                    | 125 531,26   | 308 282,62   | 433 813,88   | 23,42        |

| Objekt  | Kód | Zkrácený popis                                     | Náklady (Kč) |            |              | Hmotnost (t) |
|---------|-----|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|         |     |                                                    | Dodávka      | Montáž     | Celkem       | Celkem       |
| SO02.12 |     | Záchytný systém -ochrana proti pádu                | 29 545,78    | 35 464,22  | 65 010,00    | 0,11         |
| SO02.12 | 71  | Izolace                                            | 7 449,72     | 5 794,28   | 13 244,00    | 0,05         |
| SO02.12 | 76  | Konstrukce                                         | 22 096,06    | 9 269,94   | 31 366,00    | 0,06         |
| SO02.12 | 9   | Dokončovací práce, demolice                        | 0,00         | 20 400,00  | 20 400,00    | 0,00         |
| SO02.13 |     | Topení a rozvody plynu                             | 1 035 726,03 | 368 500,19 | 1 404 226,22 | 6,41         |
| SO02.13 | 72  | Zdravotně technické instalace                      | 110 294,10   | 30 773,50  | 141 067,60   | 0,44         |
| SO02.13 | 73  | Ústřední vytápění                                  | 793 097,30   | 157 140,70 | 950 238,00   | 3,97         |
| SO02.13 | 76  | Konstrukce                                         | 44 501,88    | 23 678,12  | 68 180,00    | 0,09         |
| SO02.13 | 78  | Dokončovací práce                                  | 4 195,54     | 15 606,69  | 19 802,23    | 0,03         |
| SO02.13 | 9   | Dokončovací práce, demolice                        | 83 637,22    | 141 301,17 | 224 938,39   | 1,87         |
| SOEL    |     | Úpravy elektroinstalace obj. SO 02,SO 01.1,SO 01.2 | 183 509,74   | 252 840,26 | 436 350,00   | 1,22         |
| SOEL    | 6   | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů           | 45 232,35    | 31 917,65  | 77 150,00    | 0,00         |
| SOEL    | 9   | Dokončovací práce, demolice                        | 138 277,39   | 220 922,61 | 359 200,00   | 1,22         |
| VORN    |     | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady              | 0,00         | 168 480,83 | 168 480,83   | 0,00         |
| VORN    | 9   | Dokončovací práce, demolice                        | 0,00         | 168 480,83 | 168 480,83   | 0,00         |
| ZS      |     | Zařízení staveniště                                | 28 634,55    | 352 551,45 | 381 186,00   | 5,62         |
| ZS      | 76  | Konstrukce                                         | 19 734,02    | 69 000,98  | 88 735,00    | 1,89         |
| ZS      | 8   | Trubní vedení                                      | 7 988,97     | 10 011,03  | 18 000,00    | 3,73         |
| ZS      | 9   | Dokončovací práce, demolice                        | 911,56       | 273 539,44 | 274 451,00   | 0,00         |

**Celkem: 24 009 943,00 Kč**

## Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

|               |                                                   |                            |             |                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Doba výstavby:             | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                           | Začátek výstavby:          | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Konec výstavby:            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                     |
| JKSO:         | 8016919                                           | Zpracováno dne: 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                    |

| Objekt  | Kód | Zkrácený popis                                                                | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |     |                                                                               | Dodávka      | Montáž       | Celkem       |              |
| SO01.10 |     | Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1                                   | 9 225,57     | 1 199 469,06 | 1 208 694,63 | 239,76       |
| SO01.10 | 11  | Přípravné a přidružené práce                                                  | 0,00         | 11 443,00    | 11 443,00    | 24,09        |
| SO01.10 | 13  | Hloubené vykopávky                                                            | 0,00         | 100 547,70   | 100 547,70   | 0,00         |
| SO01.10 | 16  | Přemístění výkopku                                                            | 0,00         | 17 062,64    | 17 062,64    | 0,00         |
| SO01.10 | 19  | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                          | 0,00         | 30 469,00    | 30 469,00    | 0,00         |
| SO01.10 | 711 | Izolace proti vodě                                                            | 0,00         | 17 616,48    | 17 616,48    | 0,81         |
| SO01.10 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)                                              | 0,00         | 35 232,95    | 35 232,95    | 9,87         |
| SO01.10 | 713 | Izolace tepelné                                                               | 0,00         | 10 996,29    | 10 996,29    | 1,69         |
| SO01.10 | 721 | Vnitřní kanalizace                                                            | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,14         |
| SO01.10 | 764 | Konstrukce klempířské                                                         | 0,00         | 44 513,20    | 44 513,20    | 1,05         |
| SO01.10 | 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 1 678,48     | 1 281,52     | 2 960,00     | 0,00         |
| SO01.10 | 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      | 0,00         | 234 917,73   | 234 917,73   | 100,28       |
| SO01.10 | 96  | Bourání konstrukcí                                                            | 7 547,09     | 213 865,05   | 221 412,14   | 101,84       |
| SO01.10 | S   | Přesuny sutí                                                                  | 0,00         | 478 523,50   | 478 523,50   | 0,00         |
| SO01.11 |     | Stavební úpravy objektu SO01.1                                                | 4 760 667,73 | 2 846 082,48 | 7 606 750,21 | 248,31       |
| SO01.11 | 18  | Povrchové úpravy terénu                                                       | 50,02        | 5 269,58     | 5 319,60     | 0,00         |
| SO01.11 | 21  | Úprava podloží a základové spáry                                              | 62 224,23    | 29 106,55    | 91 330,78    | 80,45        |
| SO01.11 | 31  | Zdi podpěrné a volné                                                          | 8 902,61     | 10 194,59    | 19 097,20    | 0,14         |
| SO01.11 | 41  | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                              | 39 327,04    | 32 458,26    | 71 785,30    | 12,93        |
| SO01.11 | 57  | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné            | 16 986,15    | 6 113,85     | 23 100,00    | 3,61         |
| SO01.11 | 59  | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)             | 17 975,46    | 11 557,04    | 29 532,50    | 9,44         |
| SO01.11 | 60  | Omitky ze suchých směsí                                                       | 414 835,56   | 229 384,72   | 644 220,28   | 3,99         |
| SO01.11 | 61  | Úprava povrchů vnitřní                                                        | 173 609,87   | 276 563,33   | 450 173,20   | 12,87        |
| SO01.11 | 62  | Úprava povrchů vnější                                                         | 1 294 173,10 | 635 305,48   | 1 929 478,58 | 43,09        |
| SO01.11 | 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                                                | 43 717,28    | 112 897,77   | 156 615,05   | 20,39        |
| SO01.11 | 711 | Izolace proti vodě                                                            | 108 501,19   | 48 962,33    | 157 463,52   | 0,67         |
| SO01.11 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)                                              | 358 877,36   | 195 124,95   | 554 002,31   | 4,05         |
| SO01.11 | 713 | Izolace tepelné                                                               | 355 671,74   | 46 322,11    | 401 993,85   | 3,68         |
| SO01.11 | 721 | Vnitřní kanalizace                                                            | 21 464,77    | 6 677,23     | 28 142,00    | 0,39         |
| SO01.11 | 722 | Vnitřní vodovod                                                               | 25 000,00    | 29 450,00    | 54 450,00    | 0,10         |
| SO01.11 | 723 | Vnitřní plynovod                                                              | 12 000,00    | 3 030,00     | 15 030,00    | 0,02         |
| SO01.11 | 728 | Vzduchotechnika                                                               | 14 000,00    | 4 475,00     | 18 475,00    | 0,05         |
| SO01.11 | 731 | Kotelny                                                                       | 1 750,00     | 2 650,00     | 4 400,00     | 0,01         |
| SO01.11 | 762 | Konstrukce tesařské                                                           | 73 151,09    | 46 391,81    | 119 542,90   | 1,48         |
| SO01.11 | 764 | Konstrukce klempířské                                                         | 125 736,40   | 21 165,90    | 146 902,30   | 0,48         |
| SO01.11 | 766 | Konstrukce truhlářské                                                         | 872 938,76   | 288 656,64   | 1 161 595,40 | 4,28         |
| SO01.11 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 235 856,82   | 88 293,91    | 324 150,73   | 0,86         |
| SO01.11 | 771 | Podlahy z dlaždic                                                             | 2 588,81     | 3 276,35     | 5 865,16     | 0,06         |
| SO01.11 | 781 | Obklady (keramické)                                                           | 4 392,48     | 9 593,52     | 13 986,00    | 1,84         |
| SO01.11 | 784 | Malby                                                                         | 22 371,02    | 69 697,52    | 92 068,54    | 0,66         |
| SO01.11 | 786 | Čalounické úpravy                                                             | 215 486,97   | 85 901,03    | 301 388,00   | 1,04         |
| SO01.11 | 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 17 747,71    | 11 858,04    | 29 605,75    | 7,06         |
| SO01.11 | 93  | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                      | 10 371,60    | 3 203,40     | 13 575,00    | 7,00         |
| SO01.11 | 94  | Lešení a stavební výtahy                                                      | 100 517,95   | 258 018,06   | 358 536,01   | 25,74        |
| SO01.11 | 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                    | 78 441,77    | 96 178,23    | 174 620,00   | 1,82         |
| SO01.11 | H99 | Ostatní přesuny hmot                                                          | 0,00         | 150 205,25   | 150 205,25   | 0,00         |
| SO01.11 | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                    | 7 500,00     | 8 000,00     | 15 500,00    | 0,05         |
| SO01.11 | M65 | Elektroinstalce                                                               | 24 500,00    | 20 100,00    | 44 600,00    | 0,07         |
| SO01.12 |     | Záchytý systém objektu SO01.1                                                 | 31 383,97    | 31 457,03    | 62 841,00    | 0,10         |
| SO01.12 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)                                              | 6 208,10     | 4 827,90     | 11 036,00    | 0,04         |
| SO01.12 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 25 175,87    | 7 729,13     | 32 905,00    | 0,06         |
| SO01.12 | 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 18 900,00    | 18 900,00    | 0,00         |
| SO01.13 |     | Topení a rozvody plynu                                                        | 1 323 196,19 | 685 411,71   | 2 008 607,90 | 17,08        |
| SO01.13 | 721 | Vnitřní kanalizace                                                            | 997,39       | 1 546,61     | 2 544,00     | 0,00         |
| SO01.13 | 722 | Vnitřní vodovod                                                               | 20 216,85    | 10 219,15    | 30 436,00    | 0,05         |
| SO01.13 | 723 | Vnitřní plynovod                                                              | 6 288,85     | 7 101,15     | 13 390,00    | 0,16         |
| SO01.13 | 731 | Kotelny                                                                       | 163 975,55   | 32 526,45    | 196 502,00   | 0,61         |

| Objekt  | Kód | Zkrácený popis                                                                | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |     |                                                                               | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Celkem       |
| SO01.13 | 732 | Strojovny                                                                     | 125 127,71   | 16 722,29    | 141 850,00   | 0,93         |
| SO01.13 | 733 | Rozvod potrubí                                                                | 325 950,94   | 248 879,06   | 574 830,00   | 1,16         |
| SO01.13 | 734 | Armatury                                                                      | 135 529,14   | 19 752,86    | 155 282,00   | 0,09         |
| SO01.13 | 735 | Otopná tělesa                                                                 | 347 259,38   | 44 670,62    | 391 930,00   | 2,07         |
| SO01.13 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 11 723,37    | 22 784,63    | 34 508,00    | 0,10         |
| SO01.13 | 783 | Nátěry                                                                        | 6 437,01     | 27 048,04    | 33 485,05    | 0,07         |
| SO01.13 | 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 102 000,00   | 102 000,00   | 0,00         |
| SO01.13 | 94  | Lešení a stavební výtahy                                                      | 19 229,61    | 33 227,54    | 52 457,15    | 0,45         |
| SO01.13 | M21 | Elektromontáže                                                                | 8 879,37     | 21 740,63    | 30 620,00    | 0,02         |
| SO01.13 | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                    | 114 252,03   | 23 497,97    | 137 750,00   | 0,06         |
| SO01.13 | M65 | Elektroinstalce                                                               | 13 850,00    | 7 420,00     | 21 270,00    | 0,01         |
| SO01.13 | 96  | Bourání konstrukcí                                                            | 23 478,98    | 61 346,02    | 84 825,00    | 11,31        |
| SO01.13 | S   | Přesuny sutí                                                                  | 0,00         | 4 928,70     | 4 928,70     | 0,00         |
| SO01.20 |     | Bourací a přípravné práce objektu SO01.2                                      | 13 864,74    | 877 159,68   | 891 024,42   | 205,37       |
| SO01.20 | 11  | Přípravné a přidružené práce                                                  | 0,00         | 6 220,00     | 6 220,00     | 12,02        |
| SO01.20 | 12  | Odkopávky a prokopávky                                                        | 0,00         | 6 318,00     | 6 318,00     | 0,00         |
| SO01.20 | 13  | Hloubené vykopávky                                                            | 0,00         | 57 241,80    | 57 241,80    | 0,00         |
| SO01.20 | 16  | Přemístění výkopku                                                            | 0,00         | 15 610,56    | 15 610,56    | 0,00         |
| SO01.20 | 19  | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                          | 0,00         | 27 876,00    | 27 876,00    | 0,00         |
| SO01.20 | 711 | Izolace proti vodě                                                            | 0,00         | 8 194,00     | 8 194,00     | 0,38         |
| SO01.20 | 721 | Vnitřní kanalizace                                                            | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,15         |
| SO01.20 | 764 | Konstrukce klempířské                                                         | 0,00         | 79 820,00    | 79 820,00    | 2,83         |
| SO01.20 | 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00         |
| SO01.20 | 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 3 390,97     | 2 589,03     | 5 980,00     | 0,00         |
| SO01.20 | 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      | 839,20       | 84 524,46    | 85 363,66    | 30,53        |
| SO01.20 | 96  | Bourání konstrukcí                                                            | 9 634,57     | 315 201,78   | 324 836,35   | 159,46       |
| SO01.20 | S   | Přesuny sutí                                                                  | 0,00         | 268 314,05   | 268 314,05   | 0,00         |
| SO01.21 |     | Stavební úpravy objektu SO01.2                                                | 2 090 475,45 | 1 300 301,20 | 3 390 776,66 | 175,15       |
| SO01.21 | 21  | Úprava podloží a základové spáry                                              | 70 863,49    | 30 692,82    | 101 556,31   | 87,17        |
| SO01.21 | 27  | Základy                                                                       | 3 813,38     | 5 946,62     | 9 760,00     | 2,02         |
| SO01.21 | 31  | Zdi podpěrné a volné                                                          | 2 535,98     | 2 904,02     | 5 440,00     | 0,04         |
| SO01.21 | 57  | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné            | 66 588,15    | 23 967,15    | 90 555,30    | 14,15        |
| SO01.21 | 59  | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)             | 10 478,31    | 4 952,64     | 15 430,95    | 4,98         |
| SO01.21 | 60  | Omitky ze suchých směsí                                                       | 125 232,67   | 70 926,09    | 196 158,76   | 1,21         |
| SO01.21 | 61  | Úprava povrchů vnitřní                                                        | 9 788,05     | 36 259,89    | 46 047,94    | 2,35         |
| SO01.21 | 62  | Úprava povrchů vnější                                                         | 512 730,38   | 287 450,46   | 800 180,84   | 16,80        |
| SO01.21 | 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                                                | 19 976,57    | 26 073,43    | 46 050,00    | 7,59         |
| SO01.21 | 711 | Izolace proti vodě                                                            | 82 587,70    | 37 532,74    | 120 120,44   | 0,49         |
| SO01.21 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)                                              | 255 746,55   | 136 362,84   | 392 109,39   | 3,01         |
| SO01.21 | 713 | Izolace tepelné                                                               | 287 824,65   | 53 649,85    | 341 474,50   | 4,19         |
| SO01.21 | 721 | Vnitřní kanalizace                                                            | 7 618,17     | 5 747,83     | 13 366,00    | 0,38         |
| SO01.21 | 762 | Konstrukce tesařské                                                           | 205 417,58   | 142 786,62   | 348 204,20   | 4,15         |
| SO01.21 | 764 | Konstrukce klempířské                                                         | 53 194,68    | 20 875,32    | 74 070,00    | 0,35         |
| SO01.21 | 766 | Konstrukce truhlářské                                                         | 96 992,26    | 39 776,74    | 136 769,00   | 0,60         |
| SO01.21 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 204 941,31   | 140 091,52   | 345 032,83   | 4,38         |
| SO01.21 | 784 | Malby                                                                         | 13 369,12    | 42 279,20    | 55 648,32    | 0,37         |
| SO01.21 | 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 13 549,91    | 9 224,09     | 22 774,00    | 6,46         |
| SO01.21 | 93  | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                      | 8 717,02     | 2 692,36     | 11 409,38    | 5,88         |
| SO01.21 | 94  | Lešení a stavební výtahy                                                      | 35 982,26    | 86 023,24    | 122 005,50   | 8,56         |
| SO01.21 | 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                    | 177,25       | 12 587,75    | 12 765,00    | 0,01         |
| SO01.21 | H99 | Ostatní přesuny hmot                                                          | 0,00         | 78 798,00    | 78 798,00    | 0,00         |
| SO01.21 | M65 | Elektroinstalce                                                               | 2 350,00     | 2 700,00     | 5 050,00     | 0,00         |
| SO01.22 |     | Zachytňý a ochranný systém objektu SO01.2                                     | 27 971,29    | 25 500,71    | 53 472,00    | 0,06         |
| SO01.22 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)                                              | 6 857,39     | 7 594,61     | 14 452,00    | 0,03         |
| SO01.22 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 21 113,91    | 8 006,09     | 29 120,00    | 0,03         |
| SO01.22 | 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00         |
| SO02.10 |     | Bourací a přípravné práce pro stav.část                                       | 14 778,08    | 1 095 587,93 | 1 110 366,02 | 253,97       |
| SO02.10 | 11  | Přípravné a přidružené práce                                                  | 0,00         | 11 114,32    | 11 114,32    | 13,62        |
| SO02.10 | 13  | Hloubené vykopávky                                                            | 0,00         | 75 079,95    | 75 079,95    | 0,00         |
| SO02.10 | 16  | Přemístění výkopku                                                            | 0,00         | 12 740,84    | 12 740,84    | 0,00         |
| SO02.10 | 19  | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                          | 0,00         | 22 751,50    | 22 751,50    | 0,00         |
| SO02.10 | 711 | Izolace proti vodě                                                            | 0,00         | 5 260,88     | 5 260,88     | 0,24         |
| SO02.10 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)                                              | 0,00         | 36 254,00    | 36 254,00    | 10,15        |
| SO02.10 | 713 | Izolace tepelné                                                               | 0,00         | 30 410,90    | 30 410,90    | 2,99         |
| SO02.10 | 721 | Vnitřní kanalizace                                                            | 0,00         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,07         |
| SO02.10 | 764 | Konstrukce klempířské                                                         | 0,00         | 28 989,00    | 28 989,00    | 0,72         |
| SO02.10 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 0,00         | 9 620,00     | 9 620,00     | 0,33         |
| SO02.10 | 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         |
| SO02.10 | 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 3 618,87     | 2 763,03     | 6 381,90     | 0,00         |

| Objekt  | Kód  | Zkrácený popis                                                                | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |      |                                                                               | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Celkem       |
| SO02.10 | 97   | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      | 766,59       | 101 566,52   | 102 333,11   | 49,75        |
| SO02.10 | 98   | Demolice                                                                      | 20,41        | 12 129,59    | 12 150,00    | 2,19         |
| SO02.10 | 96   | Bourání konstrukcí                                                            | 10 372,21    | 314 093,31   | 324 465,52   | 173,91       |
| SO02.10 | S    | Přesuny sutí                                                                  | 0,00         | 422 314,10   | 422 314,10   | 0,00         |
| SO02.11 |      | Stavební úpravy objektu                                                       | 3 191 794,05 | 2 030 363,08 | 5 222 157,13 | 171,85       |
| SO02.11 | 18   | Povrchové úpravy terénu                                                       | 27,98        | 2 948,02     | 2 976,00     | 0,00         |
| SO02.11 | 21   | Úprava podloží a základové spáry                                              | 52 652,56    | 25 376,09    | 78 028,65    | 60,71        |
| SO02.11 | 31   | Zdi podpěrné a volné                                                          | 49 977,29    | 19 212,71    | 69 190,00    | 4,78         |
| SO02.11 | 34   | Stěny a příčky                                                                | 2 063,53     | 1 337,72     | 3 401,25     | 0,22         |
| SO02.11 | 57   | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné           | 33 371,72    | 12 011,53    | 45 383,25    | 7,09         |
| SO02.11 | 59   | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďenných (předlažby)            | 2 151,94     | 848,06       | 3 000,00     | 0,82         |
| SO02.11 | 60   | Omítky ze suchých směrů                                                       | 230 545,00   | 127 613,41   | 358 158,41   | 2,22         |
| SO02.11 | 61   | Úprava povrchů vnitřní                                                        | 43 346,86    | 120 303,66   | 163 650,52   | 3,70         |
| SO02.11 | 62   | Úprava povrchů vnější                                                         | 830 800,33   | 452 104,46   | 1 282 904,79 | 28,96        |
| SO02.11 | 63   | Podlahy a podlahové konstrukce                                                | 59 539,69    | 108 448,56   | 167 988,25   | 22,25        |
| SO02.11 | 711  | Izolace proti vodě                                                            | 91 362,19    | 41 748,81    | 133 111,00   | 0,55         |
| SO02.11 | 712  | Izolace střešů (živčinné krytiny)                                             | 301 736,08   | 207 310,77   | 509 046,85   | 2,95         |
| SO02.11 | 713  | Izolace tepelné                                                               | 319 452,33   | 74 574,33    | 394 026,66   | 3,67         |
| SO02.11 | 721  | Vnitřní kanalizace                                                            | 13 909,33    | 16 880,87    | 30 790,20    | 0,20         |
| SO02.11 | 722  | Vnitřní vodovod                                                               | 1 000,00     | 1 806,00     | 2 806,00     | 0,00         |
| SO02.11 | 723  | Vnitřní plynovod                                                              | 1 000,00     | 2 730,00     | 3 730,00     | 0,02         |
| SO02.11 | 728  | Vzduchotechnika                                                               | 34 950,00    | 13 100,00    | 48 050,00    | 0,08         |
| SO02.11 | 731  | Kotelny                                                                       | 1 200,00     | 1 415,00     | 2 615,00     | 0,01         |
| SO02.11 | 762  | Konstrukce tesařské                                                           | 111 683,24   | 75 885,56    | 187 568,80   | 2,23         |
| SO02.11 | 764  | Konstrukce klempřské                                                          | 82 194,48    | 40 095,07    | 122 289,55   | 0,46         |
| SO02.11 | 766  | Konstrukce truhlářské                                                         | 414 570,35   | 133 184,45   | 547 754,80   | 2,34         |
| SO02.11 | 767  | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 288 816,78   | 141 798,12   | 430 614,90   | 3,47         |
| SO02.11 | 771  | Podlahy z dlaždic                                                             | 42 462,41    | 38 848,04    | 81 310,45    | 0,97         |
| SO02.11 | 781  | Obklady (keramické)                                                           | 695,33       | 1 518,67     | 2 214,00     | 0,20         |
| SO02.11 | 784  | Malby                                                                         | 12 382,04    | 39 157,63    | 51 539,67    | 0,34         |
| SO02.11 | 786  | Čalounické úpravy                                                             | 44 371,32    | 21 822,93    | 66 194,25    | 0,19         |
| SO02.11 | 91   | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 18 169,87    | 19 495,13    | 37 665,00    | 8,71         |
| SO02.11 | 94   | Lešení a stavební výtahy                                                      | 59 019,57    | 152 208,81   | 211 228,38   | 14,48        |
| SO02.11 | 95   | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                    | 541,83       | 38 478,17    | 39 020,00    | 0,02         |
| SO02.11 | H99  | Ostatní přesuny hmot                                                          | 0,00         | 77 300,50    | 77 300,50    | 0,00         |
| SO02.11 | M21  | Elektromontáže                                                                | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         |
| SO02.11 | M22  | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                    | 1 500,00     | 1 000,00     | 2 500,00     | 0,01         |
| SO02.11 | M65  | Elektroinstalce                                                               | 46 300,00    | 16 800,00    | 63 100,00    | 0,21         |
| SO02.12 |      | Záchytný systém -ochrana proti pádu                                           | 29 545,78    | 35 464,22    | 65 010,00    | 0,11         |
| SO02.12 | 712  | Izolace střešů (živčinné krytiny)                                             | 7 449,72     | 5 794,28     | 13 244,00    | 0,05         |
| SO02.12 | 767  | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 22 096,06    | 9 269,94     | 31 366,00    | 0,06         |
| SO02.12 | 90   | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 20 400,00    | 20 400,00    | 0,00         |
| SO02.13 |      | Topení a rozvody plynu                                                        | 1 035 726,03 | 368 500,19   | 1 404 226,22 | 6,41         |
| SO02.13 | 721  | Vnitřní kanalizace                                                            | 1 714,26     | 2 377,34     | 4 091,60     | 0,00         |
| SO02.13 | 722  | Vnitřní vodovod                                                               | 17 796,41    | 10 993,59    | 28 790,00    | 0,05         |
| SO02.13 | 723  | Vnitřní plynovod                                                              | 90 783,43    | 17 402,57    | 108 186,00   | 0,39         |
| SO02.13 | 731  | Kotelny                                                                       | 276 787,23   | 36 458,77    | 313 246,00   | 0,62         |
| SO02.13 | 732  | Strojovny                                                                     | 216 767,14   | 19 512,86    | 236 280,00   | 1,05         |
| SO02.13 | 733  | Rozvod potrubí                                                                | 86 999,39    | 81 611,61    | 168 611,00   | 1,59         |
| SO02.13 | 734  | Armatury                                                                      | 101 581,52   | 8 871,48     | 110 453,00   | 0,06         |
| SO02.13 | 735  | Otopná tělesa                                                                 | 110 962,02   | 10 685,98    | 121 648,00   | 0,64         |
| SO02.13 | 767  | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 44 501,88    | 23 678,12    | 68 180,00    | 0,09         |
| SO02.13 | 783  | Nátěry                                                                        | 4 195,54     | 15 606,69    | 19 802,23    | 0,03         |
| SO02.13 | 90   | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 36 600,00    | 36 600,00    | 0,00         |
| SO02.13 | 94   | Lešení a stavební výtahy                                                      | 3 483,62     | 6 130,38     | 9 614,00     | 0,08         |
| SO02.13 | M21  | Elektromontáže                                                                | 11 174,33    | 32 525,67    | 43 700,00    | 0,03         |
| SO02.13 | M22  | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                    | 31 125,62    | 20 524,38    | 51 650,00    | 0,04         |
| SO02.13 | M65  | Elektroinstalce                                                               | 22 680,00    | 8 080,00     | 30 760,00    | 0,02         |
| SO02.13 | 96   | Bourání konstrukcí                                                            | 15 173,64    | 30 951,36    | 46 125,00    | 1,71         |
| SO02.13 | S    | Přesuny sutí                                                                  | 0,00         | 6 489,39     | 6 489,39     | 0,00         |
| SOEL    |      | Úpravy elektroinstalce obj. SO 02,SO 01.1,SO 01.2                             | 183 509,74   | 252 840,26   | 436 350,00   | 1,22         |
| SOEL    | 651V | Úprava elektroinstalce osvětlovadla                                           | 45 232,35    | 31 917,65    | 77 150,00    | 0,00         |
| SOEL    | 90   | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00         | 46 800,00    | 46 800,00    | 0,00         |
| SOEL    | M21  | Elektromontáže                                                                | 100 511,61   | 86 588,39    | 187 100,00   | 0,57         |
| SOEL    | M22  | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                    | 16 765,77    | 47 934,23    | 64 700,00    | 0,58         |
| SOEL    | M46  | Zemní práce při montážích                                                     | 0,00         | 18 750,00    | 18 750,00    | 0,00         |
| SOEL    | M65  | Elektroinstalce                                                               | 21 000,00    | 20 850,00    | 41 850,00    | 0,07         |
| VORN    |      | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady                                         | 0,00         | 168 480,83   | 168 480,83   | 0,00         |
| VORN    | M    | Montážní přírůstky                                                            | 0,00         | 168 480,83   | 168 480,83   | 0,00         |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis                             | Náklady (Kč)   |            |                         | Hmotnost (t) |
|--------|-----|--------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------|
|        |     |                                            | Dodávka        | Montáž     | Celkem                  | Celkem       |
| ZS     |     | Zařízení staveniště                        | 28 634,55      | 352 551,45 | 381 186,00              | 5,62         |
| ZS     | 762 | Konstrukce tesařské                        | 4 199,02       | 25 800,98  | 30 000,00               | 0,86         |
| ZS     | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 15 535,00      | 43 200,00  | 58 735,00               | 1,03         |
| ZS     | 83  | Potrubí z trub kameninových                | 7 988,97       | 10 011,03  | 18 000,00               | 3,73         |
| ZS     | H01 | Budovy občanské výstavby                   | 0,00           | 6 900,00   | 6 900,00                | 0,00         |
| ZS     | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | 911,56         | 2 489,44   | 3 401,00                | 0,00         |
| ZS     | M43 | Montáže ocelových konstrukcí               | 0,00           | 264 150,00 | 264 150,00              | 0,00         |
|        |     |                                            | <b>Celkem:</b> |            | <b>24 009 943,00 Kč</b> |              |

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

|               |                                            |                   |             |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĚR NAD SÁZAVOU | Doba výstavby:    | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Začátek výstavby: | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Konec výstavby:   | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| JKSO:         | 8016919                                    | Zpracováno dne:   | 06.10.2023  | Zpracoval: Bohuslav Hemala                                                                        |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                          | M.J | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------------|
|    |         |              |                                                                                    |     |          |                 | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Jednot.      | Celkem |                    |
|    | SO01.10 |              | Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1                                        |     |          |                 | 9 225,57     | 1 199 469,06 | 1 208 694,63 |              | 239,76 |                    |
|    | SO01.10 | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                       |     |          |                 | 0,00         | 11 443,00    | 11 443,00    |              | 24,09  |                    |
| 1  | SO01.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                 | m2  | 30,950   | 80,00           | 0,00         | 2 476,00     | 2 476,00     | 0,23         | 6,96   | RTS II / 2023      |
| 2  | SO01.10 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                 | m2  | 28,200   | 250,00          | 0,00         | 7 050,00     | 7 050,00     | 0,26         | 7,44   | RTS II / 2023      |
| 3  | SO01.10 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                  | m2  | 19,170   | 100,00          | 0,00         | 1 917,00     | 1 917,00     | 0,51         | 9,68   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 13           | Hloubené vykopávky                                                                 |     |          |                 | 0,00         | 100 547,70   | 100 547,70   |              | 0,00   |                    |
| 4  | SO01.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                      | m3  | 60,938   | 1 650,00        | 0,00         | 100 547,70   | 100 547,70   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 16           | Přemístění výkopku                                                                 |     |          |                 | 0,00         | 17 062,64    | 17 062,64    |              | 0,00   |                    |
| 5  | SO01.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                   | m3  | 60,938   | 130,00          | 0,00         | 7 921,94     | 7 921,94     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 6  | SO01.10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                  | m3  | 609,380  | 15,00           | 0,00         | 9 140,70     | 9 140,70     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                               |     |          |                 | 0,00         | 30 469,00    | 30 469,00    |              | 0,00   |                    |
| 7  | SO01.10 | 19900002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                   | m3  | 60,938   | 500,00          | 0,00         | 30 469,00    | 30 469,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 711          | Izolace proti vodě                                                                 |     |          |                 | 0,00         | 17 616,48    | 17 616,48    |              | 0,81   |                    |
| 8  | SO01.10 | 711130101R00 | Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                  | m2  | 704,659  | 25,00           | 0,00         | 17 616,48    | 17 616,48    | 0,00         | 0,81   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                   |     |          |                 | 0,00         | 35 232,95    | 35 232,95    |              | 9,87   |                    |
| 9  | SO01.10 | 712300833RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstev,z ploch jednotlivé do 10 m2     | m2  | 704,659  | 50,00           | 0,00         | 35 232,95    | 35 232,95    | 0,01         | 9,87   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 713          | Izolace tepelné                                                                    |     |          |                 | 0,00         | 10 996,29    | 10 996,29    |              | 1,69   |                    |
| 10 | SO01.10 | 713101112R00 | Odstř.tep.isolace stropů,volně, EPS tl.100-200 mm                                  | m2  | 366,543  | 30,00           | 0,00         | 10 996,29    | 10 996,29    | 0,00         | 1,69   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                 |     |          |                 | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 0,14   |                    |
| 11 | SO01.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                                  | kus | 2,000    | 500,00          | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 12 | SO01.10 | 721242804R00 | Demontáž lapáče střešních splavenin DN 125                                         | kus | 4,000    | 500,00          | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,03         | 0,10   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 764          | Konstrukce klempířské                                                              |     |          |                 | 0,00         | 44 513,20    | 44 513,20    |              | 1,05   |                    |
| 13 | SO01.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                           | kus | 4,000    | 100,00          | 0,00         | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 14 | SO01.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                            | m   | 16,572   | 100,00          | 0,00         | 1 657,20     | 1 657,20     | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 15 | SO01.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                      | m   | 114,560  | 100,00          | 0,00         | 11 456,00    | 11 456,00    | 0,00         | 0,21   | RTS II / 2023      |
| 16 | SO01.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                    | m   | 16,300   | 100,00          | 0,00         | 1 630,00     | 1 630,00     | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 17 | SO01.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                                 | m2  | 10,700   | 100,00          | 0,00         | 1 070,00     | 1 070,00     | 0,01         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 18 | SO01.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                       | m   | 185,700  | 120,00          | 0,00         | 22 284,00    | 22 284,00    | 0,00         | 0,43   | RTS II / 2023      |
| 19 | SO01.10 | 764311831RT1 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°                                 | m2  | 30,080   | 200,00          | 0,00         | 6 016,00     | 6 016,00     | 0,01         | 0,22   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách      |     |          |                 | 1 678,48     | 1 281,52     | 2 960,00     |              | 0,00   |                    |
| 20 | SO01.10 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                  | m   | 29,600   | 100,00          | 1 678,48     | 1 281,52     | 2 960,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                           |     |          |                 | 0,00         | 234 917,73   | 234 917,73   |              | 100,28 |                    |
| 21 | SO01.10 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                           | m2  | 763,794  | 120,00          | 0,00         | 91 655,28    | 91 655,28    | 0,05         | 38,19  | RTS II / 2023      |
| 22 | SO01.10 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                 | m2  | 763,794  | 150,00          | 0,00         | 114 569,10   | 114 569,10   | 0,06         | 45,06  | RTS II / 2023      |
| 23 | SO01.10 | 978500020RA0 | Odsékání vnějších obkladů                                                          | m2  | 191,289  | 150,00          | 0,00         | 28 693,35    | 28 693,35    | 0,09         | 17,02  | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | 96           | Bourání konstrukcí                                                                 |     |          |                 | 7 547,09     | 213 865,05   | 221 412,14   |              | 101,84 |                    |
| 24 | SO01.10 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                           | m2  | 260,690  | 250,00          | 0,00         | 65 172,50    | 65 172,50    | 0,06         | 15,38  | RTS II / 2023      |
| 25 | SO01.10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                             | m   | 126,016  | 50,00           | 0,00         | 6 300,80     | 6 300,80     | 0,01         | 1,40   | RTS II / 2023      |
| 26 | SO01.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                          | kus | 1,000    | 950,00          | 131,69       | 818,31       | 950,00       | 0,38         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 27 | SO01.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkouření                                       | kus | 1,000    | 950,00          | 131,69       | 818,31       | 950,00       | 0,38         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 28 | SO01.10 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                      | m2  | 3,068    | 130,00          | 0,00         | 398,84       | 398,84       | 0,02         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 29 | SO01.10 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                               | m   | 3,000    | 35,00           | 0,00         | 105,00       | 105,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 30 | SO01.10 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střechách i lehké betony a pěnobetonové desky | m3  | 37,991   | 1 500,00        | 0,00         | 56 986,50    | 56 986,50    | 1,40         | 53,19  | RTS II / 2023      |
| 31 | SO01.10 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                   | m3  | 1,860    | 2 500,00        | 0,00         | 4 650,00     | 4 650,00     | 2,20         | 4,09   | RTS II / 2023      |
| 32 | SO01.10 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2                                       | kus | 179,000  | 20,00           | 0,00         | 3 580,00     | 3 580,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 33 | SO01.10 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2                                 | m2  | 1,700    | 500,00          | 104,48       | 745,52       | 850,00       | 0,04         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 34 | SO01.10 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2                                 | m2  | 8,980    | 500,00          | 513,32       | 3 976,68     | 4 490,00     | 0,04         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 35 | SO01.10 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dřevních křidel pl. nad 2 m2                                        | kus | 5,000    | 50,00           | 0,00         | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 36 | SO01.10 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2                                                  | m2  | 8,440    | 350,00          | 619,15       | 2 334,85     | 2 954,00     | 0,01         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 37 | SO01.10 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                  | m2  | 145,624  | 350,00          | 5 607,27     | 45 361,13    | 50 968,40    | 0,04         | 5,23   | RTS II / 2023      |
| 38 | SO01.10 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                  | m2  | 9,206    | 350,00          | 439,48       | 2 782,62     | 3 222,10     | 0,04         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 39 | SO01.10 | 962032631R00 | Bourání zdíva komínového z cihel na MVC                                            | m3  | 13,056   | 1 500,00        | 0,00         | 19 584,00    | 19 584,00    | 1,59         | 20,81  | RTS II / 2023      |
|    | SO01.10 | S            | Přesuny sutí                                                                       |     |          |                 | 0,00         | 478 523,50   | 478 523,50   |              | 0,00   |                    |
| 40 | SO01.10 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                                 | t   | 159,838  | 300,00          | 0,00         | 47 951,40    | 47 951,40    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 41 | SO01.10 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením                                 | t   | 79,919   | 100,00          | 0,00         | 7 991,90     | 7 991,90     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 42 | SO01.10 | 979082111R00 | Vnitrostavební doprava sutí do 10 m                                                | t   | 239,757  | 300,00          | 0,00         | 71 927,10    | 71 927,10    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 43 | SO01.10 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                  | t   | 239,757  | 50,00           | 0,00         | 11 987,85    | 11 987,85    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 44 | SO01.10 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                           | t   | 239,757  | 100,00          | 0,00         | 23 975,70    | 23 975,70    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 45 | SO01.10 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                       | t   | 239,757  | 300,00          | 0,00         | 71 927,10    | 71 927,10    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 46 | SO01.10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                             | t   | 3596,355 | 10,00           | 0,00         | 35 963,55    | 35 963,55    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 47 | SO01.10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo                                                   | t   | 1,403    | 1 500,00        | 0,00         | 2 104,50     | 2 104,50     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 48 | SO01.10 | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy                                          | t   | 10,676   | 7 500,00        | 0,00         | 80 070,00    | 80 070,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 49 | SO01.10 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                         | t   | 1,050    | 3 000,00        | 0,00         | 3 150,00     | 3 150,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 50 | SO01.10 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                              | t   | 0,891    | 2 000,00        | 0,00         | 1 782,00     | 1 782,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 51 | SO01.10 | 979990141R00 | Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka                                       | t   | 1,686    | 5 000,00        | 0,00         | 8 430,00     | 8 430,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 52 | SO01.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku sutí - plast+sklo                                              | t   | 5,710    | 6 500,00        | 0,00         | 37 115,00    | 37 115,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 53 | SO01.10 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                 | t   | 7,445    | 500,00          | 0,00         | 3 722,50     | 3 722,50     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt         | Kód              | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                   | MJ         | Množství       | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)        |                     |                     | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava   |
|-----|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------|
|     |                |                  |                                                                                                                                             |            |                |                 | Dodávka             | Montáž              | Celkem              | Jednot.      | Celkem        |                      |
| 54  | SO01.10        | 97999997R00      | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)                                        | t          | 201,214        | 350,00          | 0,00                | 70 424,90           | 70 424,90           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> |                  | <b>Stavební úpravy objektu SO01.1</b>                                                                                                       |            |                |                 | <b>4 760 667,73</b> | <b>2 846 082,48</b> | <b>7 606 750,21</b> |              | <b>248,31</b> |                      |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                              |            |                |                 | <b>50,02</b>        | <b>5 269,58</b>     | <b>5 319,60</b>     |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 55  | SO01.11        | 180405114R00     | Založení travníku ve veget. prefa. směsí, v rovině                                                                                          | m2         | 17,160         | 150,00          | 50,02               | 2 523,98            | 2 574,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 56  | SO01.11        | 181301104R00     | Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2                                                                                         | m2         | 17,160         | 160,00          | 0,00                | 2 745,60            | 2 745,60            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>21</b>        | <b>Úprava podloží a základové spáry</b>                                                                                                     |            |                |                 | <b>62 224,23</b>    | <b>29 106,55</b>    | <b>91 330,78</b>    |              | <b>80,45</b>  |                      |
| 57  | SO01.11        | 211561111R00     | Vyplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                                                           | m3         | 48,249         | 1 500,00        | 53 629,22           | 18 744,28           | 72 373,50           | 1,67         | 80,33         | RTS II / 2023        |
| 58  | SO01.11        | 211971110R00     | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                                                           | m2         | 228,401        | 50,00           | 1 057,78            | 10 362,27           | 11 420,05           | 0,00         | 0,04          | RTS II / 2023        |
| 59  | <b>SO01.11</b> | <b>69366077</b>  | <b>Geotextilie PP ÚVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m</b>                                                                                           | <b>m2</b>  | <b>251,241</b> | <b>30,00</b>    | <b>7 537,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 537,23</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,07</b>   | <b>RTS II / 2023</b> |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>31</b>        | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                                                                 |            |                |                 | <b>8 902,61</b>     | <b>10 194,59</b>    | <b>19 097,20</b>    |              | <b>0,14</b>   |                      |
| 60  | SO01.11        | 319211332RT1     | Fablon z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                                                         | m          | 95,486         | 200,00          | 8 902,61            | 10 194,59           | 19 097,20           | 0,00         | 0,14          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>41</b>        | <b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>                                                                                     |            |                |                 | <b>39 327,04</b>    | <b>32 458,26</b>    | <b>71 785,30</b>    |              | <b>12,93</b>  |                      |
| 61  | SO01.11        | 417321315R00     | Ztlužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25                                                                                         | m3         | 4,421          | 4 500,00        | 16 695,17           | 3 199,33            | 19 894,50           | 2,53         | 11,16         | RTS II / 2023        |
| 62  | SO01.11        | 417351115R00     | Bednění ztlužujících pásů a věnců - zřízení                                                                                                 | m2         | 36,844         | 550,00          | 4 189,27            | 16 074,93           | 20 264,20           | 0,01         | 0,29          | RTS II / 2023        |
| 63  | SO01.11        | 417351116R00     | Bednění ztlužujících pásů a věnců - odstranění                                                                                              | m2         | 36,844         | 150,00          | 0,00                | 5 526,60            | 5 526,60            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 64  | SO01.11        | 417361721R00     | Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B 500 B                                                                                                     | t          | 0,408          | 50 000,00       | 14 738,33           | 5 661,67            | 20 400,00           | 1,02         | 0,41          | RTS II / 2023        |
| 65  | SO01.11        | 411320234RAE     | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 20 cm, ztrac.bednění-zapravení stropů po komínu                                                               | m2         | 1,900          | 3 000,00        | 3 704,27            | 1 995,73            | 5 700,00            | 0,56         | 1,06          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>57</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné</b>                                                                  |            |                |                 | <b>16 986,15</b>    | <b>6 113,85</b>     | <b>23 100,00</b>    |              | <b>3,61</b>   |                      |
| 66  | SO01.11        | 572952111R00     | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                                                          | m2         | 14,000         | 750,00          | 7 302,20            | 3 197,80            | 10 500,00           | 0,10         | 1,44          | RTS II / 2023        |
| 67  | SO01.11        | 572952112R00     | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                                                          | m2         | 14,000         | 850,00          | 9 031,89            | 2 868,11            | 11 900,00           | 0,15         | 2,15          | RTS II / 2023        |
| 68  | SO01.11        | 573231127R00     | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                                                              | m2         | 28,000         | 25,00           | 652,07              | 47,93               | 700,00              | 0,00         | 0,02          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>59</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždicových (předlažby)</b>                                                                  |            |                |                 | <b>17 975,46</b>    | <b>11 557,04</b>    | <b>29 532,50</b>    |              | <b>9,44</b>   |                      |
| 69  | SO01.11        | 596841111RT4     | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm                                                 | m2         | 15,950         | 850,00          | 10 497,34           | 3 060,16            | 13 557,50           | 0,28         | 4,43          | RTS II / 2023        |
| 70  | SO01.11        | 591141111R00     | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                                                              | m2         | 15,975         | 1 000,00        | 7 478,12            | 8 496,88            | 15 975,00           | 0,31         | 5,01          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>60</b>        | <b>Omitky ze suchých směsí</b>                                                                                                              |            |                |                 | <b>414 835,56</b>   | <b>229 384,72</b>   | <b>644 220,28</b>   |              | <b>3,99</b>   |                      |
| 71  | SO01.11        | 601011193R00     | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                  | m2         | 2285,751       | 80,00           | 88 906,36           | 93 953,72           | 182 860,08          | 0,00         | 0,73          | RTS II / 2023        |
| 72  | SO01.11        | 602011188RT7     | Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                             | m2         | 761,917        | 450,00          | 247 159,38          | 95 703,27           | 342 862,65          | 0,00         | 2,48          | RTS II / 2023        |
| 73  | SO01.11        | 602011195R00     | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                                                        | m2         | 52,985         | 100,00          | 3 408,87            | 1 889,63            | 5 298,50            | 0,00         | 0,02          | RTS II / 2023        |
| 74  | SO01.11        | 602011189R00     | Omitka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                                        | m2         | 52,985         | 750,00          | 28 855,00           | 10 883,75           | 39 738,75           | 0,00         | 0,25          | RTS II / 2023        |
| 75  | SO01.11        | 601011193R00     | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                  | m2         | 178,035        | 80,00           | 6 924,83            | 7 317,97            | 14 242,80           | 0,00         | 0,06          | RTS II / 2023        |
| 76  | SO01.11        | 601011188RT7     | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                   | m2         | 118,435        | 500,00          | 39 581,11           | 19 636,39           | 59 217,50           | 0,00         | 0,44          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>61</b>        | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                                                               |            |                |                 | <b>173 609,87</b>   | <b>276 563,33</b>   | <b>450 173,20</b>   |              | <b>12,87</b>  |                      |
| 77  | SO01.11        | 611481211R00     | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropu/ostění                                                                                     | m2         | 260,690        | 330,00          | 3 868,28            | 82 159,42           | 86 027,70           | 0,00         | 0,12          | RTS II / 2023        |
| 78  | SO01.11        | 612425931RT2     | Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                   | m2         | 260,690        | 650,00          | 55 929,89           | 113 518,61          | 169 448,50          | 0,03         | 9,10          | RTS II / 2023        |
| 79  | SO01.11        | 622311832RV1     | Zatepl.syst. strop interier, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK  | m2         | 99,600         | 1 500,00        | 98 673,80           | 50 726,20           | 149 400,00          | 0,03         | 2,94          | RTS II / 2023        |
| 80  | SO01.11        | 602011131RT3     | Omitka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                    | m2         | 99,600         | 220,00          | 4 813,01            | 17 098,99           | 21 912,00           | 0,01         | 0,64          | RTS II / 2023        |
| 81  | SO01.11        | 602011193R00     | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                                | m2         | 199,200        | 65,00           | 6 838,06            | 6 109,94            | 12 948,00           | 0,00         | 0,06          | RTS II / 2023        |
| 82  | SO01.11        | 610991111R00     | Zakrývání vyplní vnitřních otvorů                                                                                                           | m2         | 173,950        | 60,00           | 3 486,82            | 6 950,18            | 10 437,00           | 0,00         | 0,01          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>62</b>        | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                                                                                                |            |                |                 | <b>1 294 173,10</b> | <b>635 305,48</b>   | <b>1 929 478,58</b> |              | <b>43,09</b>  |                      |
| 83  | SO01.11        | 621421111R00     | Omitka vnější podhledů , MVC, hrubá nezatřená                                                                                               | m2         | 12,440         | 400,00          | 1 058,31            | 3 917,69            | 4 976,00            | 0,04         | 0,54          | RTS II / 2023        |
| 84  | SO01.11        | 622421111RT2     | Omitka vnější stěn , MVC, hrubá nezatřená                                                                                                   | m2         | 751,234        | 310,00          | 141 253,54          | 91 629,00           | 232 882,54          | 0,03         | 23,33         | RTS II / 2023        |
| 85  | SO01.11        | 620452101R00     | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                     | m2         | 125,883        | 750,00          | 12 383,39           | 82 028,86           | 94 412,25           | 0,06         | 7,49          | RTS II / 2023        |
| 86  | SO01.11        | 622904112R00     | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                               | m2         | 881,477        | 20,00           | 1 313,11            | 16 316,43           | 17 629,54           | 0,00         | 0,02          | RTS II / 2023        |
| 87  | SO01.11        | 622311435RV1     | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK , zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2         | 743,154        | 1 400,00        | 771 482,99          | 268 932,61          | 1 040 415,60        | 0,01         | 7,91          | RTS II / 2023        |
| 88  | SO01.11        | 622311435RV1     | Zatepl.systém fasáda-dveřní vstup, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK , zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou        | m2         | 5,320          | 1 400,00        | 5 522,80            | 1 925,20            | 7 448,00            | 0,01         | 0,06          | RTS II / 2023        |
| 89  | SO01.11        | 622311152RV1     | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                        | m2         | 2,320          | 2 000,00        | 1 145,97            | 3 494,03            | 4 640,00            | 0,01         | 0,02          | RTS II / 2023        |
| 90  | SO01.11        | 620991121R00     | Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                   | m2         | 173,950        | 60,00           | 3 498,83            | 6 938,17            | 10 437,00           | 0,00         | 0,01          | RTS II / 2023        |
| 91  | SO01.11        | 621481211RT2     | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                           | m2         | 88,635         | 350,00          | 7 929,31            | 23 092,94           | 31 022,25           | 0,00         | 0,33          | RTS II / 2023        |
| 92  | SO01.11        | 622481211RT2     | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                  | m2         | 39,600         | 350,00          | 4 120,99            | 9 739,01            | 13 860,00           | 0,00         | 0,15          | RTS II / 2023        |
| 93  | SO01.11        | 622315525RV1     | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K            | m2         | 54,573         | 1 400,00        | 50 756,71           | 25 645,49           | 76 402,20           | 0,01         | 0,79          | RTS II / 2023        |
| 94  | SO01.11        | 622315515R00     | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                | m2         | 71,310         | 1 200,00        | 62 771,87           | 22 800,13           | 85 572,00           | 0,01         | 0,71          | RTS II / 2023        |
| 95  | <b>SO01.11</b> | <b>11161753</b>  | <b>Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l</b>                                                                            | <b>l</b>   | <b>553,885</b> | <b>100,00</b>   | <b>55 388,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>55 388,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,39</b>   | <b>RTS II / 2023</b> |
| 96  | SO01.11        | 622315520RV1     | Zateplovací systém sokl a sloup, XPS tl. do 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K | m2         | 9,095          | 1 000,00        | 4 476,41            | 4 618,59            | 9 095,00            | 0,01         | 0,10          | RTS II / 2023        |
| 97  | SO01.11        | 622311435RV1     | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK , zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2         | 3,330          | 1 500,00        | 3 703,87            | 1 291,13            | 4 995,00            | 0,01         | 0,04          | RTS II / 2023        |
| 98  | SO01.11        | 622315512R00     | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha-systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K        | m2         | 50,700         | 800,00          | 26 334,51           | 14 225,49           | 40 560,00           | 0,01         | 0,41          | RTS II / 2023        |
| 99  | SO01.11        | 622481292R00     | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                 | m          | 607,480        | 60,00           | 0,00                | 36 448,80           | 36 448,80           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 100 | <b>SO01.11</b> | <b>28350224</b>  | <b>Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m</b>                                                                                         | <b>m</b>   | <b>120,288</b> | <b>50,00</b>    | <b>6 014,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 014,40</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>RTS II / 2023</b> |
| 101 | <b>SO01.11</b> | <b>283502514</b> | <b>Okapníčka ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 140,56m)</b>                                                              | <b>kus</b> | <b>61,846</b>  | <b>100,00</b>   | <b>6 184,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 184,60</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>RTS II / 2023</b> |
| 102 | <b>SO01.11</b> | <b>28350202</b>  | <b>Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m</b>                                                                                            | <b>m</b>   | <b>369,978</b> | <b>50,00</b>    | <b>18 498,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 498,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,04</b>   | <b>RTS II / 2023</b> |
| 103 | SO01.11        | 622319113R00     | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                               | m          | 16,000         | 300,00          | 3 535,05            | 1 264,95            | 4 800,00            | 0,00         | 0,01          | RTS II / 2023        |
| 104 | SO01.11        | 622300176RT2     | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x160 mm                                                                 | kus        | 106,000        | 800,00          | 78 491,19           | 6 308,81            | 84 800,00           | 0,00         | 0,04          | RTS II / 2023        |

| Č   | Objekt         | Kód               | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                          | MJ         | Množství       | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |              | Cenová<br>soustava   |
|-----|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|
|     |                |                   |                                                                                                                                                    |            |                |                 | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem       |                      |
| 105 | SO01.11        | 622311732RV1      | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK                 | m2         | 12,440         | 1 400,00        | 11 863,22         | 5 552,78          | 17 416,00         | 0,02         | 0,30         | RTS II / 2023        |
| 106 | SO01.11        | 622311332RT7      | Zatepl.systém-pod fimsíčkou , fasáda, EPS F plus tl.100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK | m2         | 7,200          | 1 100,00        | 4 145,16          | 3 774,84          | 7 920,00          | 0,01         | 0,07         | RTS II / 2023        |
| 107 | SO01.11        | 622311835RV1      | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK             | m2         | 3,520          | 2 000,00        | 5 285,33          | 1 754,67          | 7 040,00          | 0,04         | 0,14         | RTS II / 2023        |
| 108 | SO01.11        | 622311832RV1      | Zatepl.syst. komínek, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                | m2         | 7,080          | 1 500,00        | 7 014,16          | 3 605,84          | 10 620,00         | 0,03         | 0,21         | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>63</b>         | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                              |            |                |                 | <b>43 717,28</b>  | <b>112 897,77</b> | <b>156 615,05</b> |              | <b>20,39</b> |                      |
| 109 | SO01.11        | 631310132RAA      | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                     | m2         | 2,557          | 650,00          | 1 066,41          | 595,64            | 1 662,05          | 0,26         | 0,66         | RTS II / 2023        |
| 110 | SO01.11        | 632457103R00      | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-střecha                                                                                         | m2         | 344,340        | 450,00          | 42 650,87         | 112 302,13        | 154 953,00        | 0,06         | 19,73        | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>711</b>        | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                          |            |                |                 | <b>108 501,19</b> | <b>48 962,33</b>  | <b>157 463,52</b> |              | <b>0,67</b>  |                      |
| 111 | SO01.11        | 711212015RT1      | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                            | m2         | 125,883        | 1 000,00        | 90 331,43         | 35 551,57         | 125 883,00        | 0,00         | 0,58         | RTS II / 2023        |
| 112 | SO01.11        | 711823121RT7      | Montáž novopvé fólie vsvisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                               | m2         | 74,876         | 270,00          | 13 139,56         | 7 076,96          | 20 216,52         | 0,00         | 0,04         | RTS II / 2023        |
| 113 | SO01.11        | 711823129RT4      | Montáž ukončovací lišty k novopvé fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                            | m          | 83,600         | 120,00          | 5 030,20          | 5 001,80          | 10 032,00         | 0,00         | 0,04         | RTS II / 2023        |
| 114 | SO01.11        | 998711101R00      | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                   | t          | 0,666          | 2 000,00        | 0,00              | 1 332,00          | 1 332,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>712</b>        | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                                                            |            |                |                 | <b>358 877,36</b> | <b>195 124,95</b> | <b>554 002,31</b> |              | <b>4,05</b>  |                      |
| 115 | SO01.11        | 712311101RZ1      | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy                                                                                     | m2         | 415,127        | 35,00           | 10 551,35         | 3 978,10          | 14 529,45         | 0,00         | 0,14         | RTS II / 2023        |
| 116 | SO01.11        | 712341559R00      | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                                   | m2         | 415,127        | 100,00          | 4 446,62          | 37 066,08         | 41 512,70         | 0,00         | 0,15         | RTS II / 2023        |
| 117 | <b>SO01.11</b> | <b>628522691</b>  | <b>Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral</b>                                                                                                       | <b>m2</b>  | <b>477,396</b> | <b>170,00</b>   | <b>81 157,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>81 157,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,15</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 118 | SO01.11        | 712378003R00      | Lišta ukon.k stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní fólii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve | m          | 27,800         | 180,00          | 3 258,42          | 1 745,58          | 5 004,00          | 0,00         | 0,05         | RTS II / 2023        |
| 119 | SO01.11        | 712378004R00      | Ukončovací lišta -okapnice RŠ 250 mm-systémový poplast.plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                                       | m          | 103,036        | 180,00          | 12 170,78         | 6 375,70          | 18 546,48         | 0,00         | 0,19         | RTS II / 2023        |
| 120 | SO01.11        | 712378007R00      | Rohová lišta vnitřní systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz poplast tl.0,6mm                                                              | m          | 95,486         | 80,00           | 3 899,34          | 3 739,54          | 7 638,88          | 0,00         | 0,07         | RTS II / 2023        |
| 121 | SO01.11        | 712378006R00      | Rohová lišta vnější systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz poplast tl.0,6mm                                                               | m          | 95,486         | 80,00           | 3 899,34          | 3 739,54          | 7 638,88          | 0,00         | 0,07         | RTS II / 2023        |
| 122 | SO01.11        | 712373111RV1      | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 440 mm, fólie ve specifikaci                                               | m2         | 334,435        | 350,00          | 47 630,33         | 69 421,92         | 117 052,25        | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 123 | SO01.11        | 712373111RS1      | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci                                                      | m2         | 80,692         | 350,00          | 6 159,10          | 22 083,10         | 28 242,20         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 124 | <b>SO01.11</b> | <b>283220012</b>  | <b>Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (13))</b>       | <b>m2</b>  | <b>477,396</b> | <b>200,00</b>   | <b>95 479,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95 479,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,88</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 125 | SO01.11        | 712391171R00      | Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie                                                                                                 | m2         | 415,127        | 50,00           | 0,00              | 20 756,35         | 20 756,35         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 126 | <b>SO01.11</b> | <b>69366195</b>   | <b>Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textilii ze 100% skleněných vláken a pojiva</b>                                     | <b>m2</b>  | <b>456,640</b> | <b>30,00</b>    | <b>13 699,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 699,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,05</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 127 | SO01.11        | 712371801R00      | Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC-chodničky                                                                                               | m2         | 88,642         | 100,00          | 506,86            | 8 357,34          | 8 864,20          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 128 | <b>SO01.11</b> | <b>28322343</b>   | <b>Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodničky na střechách, pochozí</b>                                                                  | <b>m2</b>  | <b>101,938</b> | <b>400,00</b>   | <b>40 775,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 775,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,25</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 129 | SO01.11        | 712348105RT4      | Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 125 mm                                                                          | kus        | 5,000          | 2 500,00        | 10 053,42         | 2 446,58          | 12 500,00         | 0,00         | 0,02         | RTS II / 2023        |
| 130 | SO01.11        | 712378101RT4      | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                      | kus        | 5,000          | 2 000,00        | 8 124,99          | 1 875,01          | 10 000,00         | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023        |
| 131 | SO01.11        | 712378102RT1      | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                                                                | kus        | 15,000         | 1 500,00        | 17 065,89         | 5 434,11          | 22 500,00         | 0,00         | 0,02         | RTS II / 2023        |
| 132 | SO01.11        | 998712102R00      | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                                   | t          | 4,053          | 2 000,00        | 0,00              | 8 106,00          | 8 106,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>713</b>        | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                             |            |                |                 | <b>355 671,74</b> | <b>46 322,11</b>  | <b>401 993,85</b> |              | <b>3,68</b>  |                      |
| 133 | SO01.11        | 713141125R00      | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-stříšky                                                                                              | m2         | 9,905          | 100,00          | 381,06            | 609,44            | 990,50            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 134 | <b>SO01.11</b> | <b>28375972</b>   | <b>Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K</b>                                                                                  | <b>m3</b>  | <b>1,314</b>   | <b>2 500,00</b> | <b>3 285,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 285,00</b>   | <b>0,03</b>  | <b>0,03</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 135 | SO01.11        | 713141125R00      | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                                                        | m2         | 1003,305       | 50,00           | 19 299,07         | 30 866,18         | 50 165,25         | 0,00         | 0,33         | RTS II / 2023        |
| 136 | <b>SO01.11</b> | <b>28375768.A</b> | <b>Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m</b>                                                       | <b>m3</b>  | <b>67,556</b>  | <b>2 300,00</b> | <b>155 378,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>155 378,80</b> | <b>0,03</b>  | <b>1,69</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 137 | <b>SO01.11</b> | <b>28375972</b>   | <b>Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K</b>                                                                                  | <b>m3</b>  | <b>50,667</b>  | <b>2 300,00</b> | <b>116 534,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>116 534,10</b> | <b>0,03</b>  | <b>1,27</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 138 | SO01.11        | 713141125R00      | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-pultové střechy                                                                                      | m2         | 54,810         | 80,00           | 1 686,87          | 2 697,93          | 4 384,80          | 0,00         | 0,02         | RTS II / 2023        |
| 139 | <b>SO01.11</b> | <b>28375768.A</b> | <b>Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m</b>                                                       | <b>m3</b>  | <b>3,727</b>   | <b>2 300,00</b> | <b>8 572,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 572,10</b>   | <b>0,03</b>  | <b>0,09</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 140 | <b>SO01.11</b> | <b>28375972</b>   | <b>Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K</b>                                                                                  | <b>m3</b>  | <b>1,677</b>   | <b>2 500,00</b> | <b>4 192,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 192,50</b>   | <b>0,03</b>  | <b>0,04</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 141 | SO01.11        | 713131130R00      | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                                        | m2         | 51,518         | 100,00          | 357,24            | 4 794,56          | 5 151,80          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023        |
| 142 | <b>SO01.11</b> | <b>283754601</b>  | <b>Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch</b>                                                                                     | <b>m3</b>  | <b>5,410</b>   | <b>8 500,00</b> | <b>45 985,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45 985,00</b>  | <b>0,04</b>  | <b>0,19</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 143 | SO01.11        | 998713102R00      | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                     | t          | 3,677          | 2 000,00        | 0,00              | 7 354,00          | 7 354,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>721</b>        | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                          |            |                |                 | <b>21 464,77</b>  | <b>6 677,23</b>   | <b>28 142,00</b>  |              | <b>0,39</b>  |                      |
| 144 | SO01.11        | 721231144RT5A     | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm,průměr 160 mm-pro vyhřívání                                                                               | kus        | 2,000          | 2 500,00        | 4 593,46          | 406,54            | 5 000,00          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023        |
| 145 | <b>SO01.11</b> | <b>28348329</b>   | <b>Ochranný koš perforovaný v200</b>                                                                                                               | <b>kus</b> | <b>2,000</b>   | <b>120,00</b>   | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 146 | <b>SO01.11</b> | <b>28348324</b>   | <b>Odvodňovací kroužek pro koš</b>                                                                                                                 | <b>kus</b> | <b>2,000</b>   | <b>120,00</b>   | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 147 | <b>SO01.11</b> | <b>28348323</b>   | <b>Nástavec prodlužovací</b>                                                                                                                       | <b>kus</b> | <b>2,000</b>   | <b>2 200,00</b> | <b>4 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 400,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 148 | SO01.11        | 721231331R00      | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                                                                   | kus        | 2,000          | 1 200,00        | 2 239,79          | 160,21            | 2 400,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 149 | SO01.11        | 721231335R00      | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                                                            | kus        | 2,000          | 120,00          | 211,90            | 28,10             | 240,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 150 | SO01.11        | 721242110RT2      | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                                          | kus        | 4,000          | 1 200,00        | 4 506,05          | 293,95            | 4 800,00          | 0,08         | 0,34         | RTS II / 2023        |
| 151 | SO01.11        | 877313123R00      | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                                 | kus        | 20,000         | 150,00          | 15,26             | 2 984,74          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
| 152 | <b>SO01.11</b> | <b>28615302.A</b> | <b>Koleno HTB D 125 mm 45° PP</b>                                                                                                                  | <b>kus</b> | <b>12,000</b>  | <b>150,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 153 | <b>SO01.11</b> | <b>28611146.A</b> | <b>Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm</b>                                                                                            | <b>kus</b> | <b>8,000</b>   | <b>280,00</b>   | <b>2 240,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 240,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>RTS II / 2023</b> |
| 154 | SO01.11        | 721170967R00      | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                                                   | kus        | 4,000          | 750,00          | 978,30            | 2 021,70          | 3 000,00          | 0,01         | 0,03         | RTS II / 2023        |
| 155 | SO01.11        | 998721101R00      | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                   | t          | 0,391          | 2 000,00        | 0,00              | 782,00            | 782,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.11</b> | <b>722</b>        | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                             |            |                |                 | <b>25 000,00</b>  | <b>29 450,00</b>  | <b>54 450,00</b>  |              | <b>0,10</b>  |                      |
| 156 | SO01.11        | 909 R00           | Demontáž a zpětná montáž rozvodů vody 57,8m -sniženi pro zateplení stropů 1PP                                                                      | h          | 45,000         | 650,00          | 0,00              | 29 250,00         | 29 250,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023        |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |              | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                          |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem       | Jednot.      | Celkem |                    |
| 157 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přerušením teplostupem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitlinky vod.řádu                   | kg  | 100,000  | 250,00          | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 158 | SO01.11 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                            | t   | 0,100    | 2 000,00        | 0,00         | 200,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 723          | Vnitřní plynovod                                                                                                                         |     |          |                 | 12 000,00    | 3 030,00   | 15 030,00    |              | 0,02   |                    |
| 159 | SO01.11 | 909 R00      | Montáž při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                                             | h   | 6,000    | 500,00          | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 160 | SO01.11 | 42243810     | Skříň pro plyn uzavěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                                                    | kus | 1,000    | 12 000,00       | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 161 | SO01.11 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                           | t   | 0,015    | 2 000,00        | 0,00         | 30,00      | 30,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 728          | Vzduchotechnika                                                                                                                          |     |          |                 | 14 000,00    | 4 475,00   | 18 475,00    |              | 0,05   |                    |
| 162 | SO01.11 | 728111113R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-150*300mm,-prodloužení přes ETICS 100mm+zdvo tl.100mm, včetně napojení                 | ks  | 8,000    | 200,00          | 0,00         | 1 600,00   | 1 600,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 163 | SO01.11 | 4298201016   | Trouba rovná 4hranná do 150x300 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 100mm, včetně napojení-komín vstřaci viz PD                   | kus | 8,000    | 750,00          | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,01         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 164 | SO01.11 | 728113113R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                                        | ks  | 8,000    | 200,00          | 0,00         | 1 600,00   | 1 600,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 165 | SO01.11 | 4287150005K  | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 150x300mm viz.PD                                                                       | kus | 8,000    | 1 000,00        | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 166 | SO01.11 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                                                           | t   | 0,051    | 25 000,00       | 0,00         | 1 275,00   | 1 275,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 731          | Kotelny                                                                                                                                  |     |          |                 | 1 750,00     | 2 650,00   | 4 400,00     |              | 0,01   |                    |
| 167 | SO01.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přísavání                     | ks  | 1,000    | 1 000,00        | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 168 | SO01.11 | 4298201030A  | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz.PD                                | kus | 1,000    | 1 200,00        | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 169 | SO01.11 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                                         | kus | 1,000    | 1 000,00        | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 170 | SO01.11 | 42972869     | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                                                   | kus | 1,000    | 550,00          | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 171 | SO01.11 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                    | t   | 0,130    | 5 000,00        | 0,00         | 650,00     | 650,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                                      |     |          |                 | 73 151,09    | 46 391,81  | 119 542,90   |              | 1,48   |                    |
| 172 | SO01.11 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                                        | m2  | 32,933   | 500,00          | 0,00         | 16 466,50  | 16 466,50    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 173 | SO01.11 | 606233006    | Překlíčka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                          | m2  | 35,568   | 700,00          | 24 897,60    | 0,00       | 24 897,60    | 0,01         | 0,52   | RTS II / 2023      |
| 174 | SO01.11 | 762311103R00 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uhehlník 60x80x80                                               | kus | 40,000   | 250,00          | 548,03       | 9 451,97   | 10 000,00    | 0,00         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 175 | SO01.11 | 311755106    | Úhehlník - 60 x 80 x 80                                                                                                                  | kus | 352,000  | 30,00           | 10 560,00    | 0,00       | 10 560,00    | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 176 | SO01.11 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                                             | m2  | 43,800   | 250,00          | 0,00         | 10 950,00  | 10 950,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 177 | SO01.11 | 606233006    | Překlíčka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                          | m2  | 47,304   | 700,00          | 33 112,80    | 0,00       | 33 112,80    | 0,01         | 0,70   | RTS II / 2023      |
| 178 | SO01.11 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                                        | m   | 65,700   | 100,00          | 0,00         | 6 570,00   | 6 570,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 179 | SO01.11 | 60596002     | Řezivo - fošny, hranoly-kónýcký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                                         | m3  | 0,058    | 10 000,00       | 580,00       | 0,00       | 580,00       | 0,55         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 180 | SO01.11 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                              | m3  | 1,669    | 2 000,00        | 3 338,00     | 0,00       | 3 338,00     | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 181 | SO01.11 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuvová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                                    | m3  | 0,058    | 2 000,00        | 114,65       | 1,35       | 116,00       | 0,02         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 182 | SO01.11 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                       | t   | 1,476    | 2 000,00        | 0,00         | 2 952,00   | 2 952,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                    |     |          |                 | 125 736,40   | 21 165,90  | 146 902,30   |              | 0,48   |                    |
| 183 | SO01.11 | 764411126R00 | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. do 300- barva viz.PD                                                                  | m   | 114,560  | 580,00          | 57 622,46    | 8 822,34   | 66 444,80    | 0,00         | 0,35   | RTS II / 2023      |
| 184 | SO01.11 | 764411157R00 | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                                          | pár | 192,000  | 250,00          | 46 533,27    | 1 466,73   | 48 000,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 185 | SO01.11 | 764817133RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                        | m   | 15,300   | 400,00          | 3 709,91     | 2 410,09   | 6 120,00     | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 186 | SO01.11 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                         | m   | 16,000   | 650,00          | 8 230,75     | 2 169,25   | 10 400,00    | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 187 | SO01.11 | 764815810R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                       | kus | 4,000    | 350,00          | 810,67       | 589,33     | 1 400,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 188 | SO01.11 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                        | m   | 16,300   | 650,00          | 7 836,80     | 2 758,20   | 10 595,00    | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 189 | SO01.11 | 764817143RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm                                                                                        | m   | 3,450    | 450,00          | 992,53       | 559,97     | 1 552,50     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 190 | SO01.11 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                        | t   | 0,478    | 5 000,00        | 0,00         | 2 390,00   | 2 390,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                    |     |          |                 | 872 938,76   | 288 656,64 | 1 161 595,40 |              | 4,28   |                    |
| 191 | SO01.11 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                        | kus | 14,000   | 450,00          | 209,14       | 6 090,86   | 6 300,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 192 | SO01.11 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                        | kus | 81,000   | 650,00          | 1 358,77     | 51 291,23  | 52 650,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 193 | SO01.11 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                        | kus | 1,000    | 720,00          | 25,62        | 694,38     | 720,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 194 | SO01.11 | 60780087     | Parapet interier š. do 500 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkoodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                             | m   | 126,016  | 500,00          | 63 008,00    | 0,00       | 63 008,00    | 0,01         | 0,87   | RTS II / 2023      |
| 195 | SO01.11 | 60780093     | Krytka boční parapetní š. do 500 mm plast                                                                                                | kus | 192,000  | 30,00           | 5 760,00     | 0,00       | 5 760,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 196 | SO01.11 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                        | m   | 521,380  | 150,00          | 29 506,49    | 48 700,51  | 78 207,00    | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 197 | SO01.11 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                                              | m   | 548,658  | 250,00          | 9 430,06     | 127 734,44 | 137 164,50   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 198 | SO01.11 | 766670029RA0 | W01-2ks-Okna plast. atyp jednokř.0,6*0,6m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                       | m2  | 0,720    | 10 000,00       | 6 822,27     | 377,73     | 7 200,00     | 0,02         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 199 | SO01.11 | 766670029RA0 | W02-74ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,3(0,65+0,65)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD     | m2  | 139,490  | 4 500,00        | 594 773,73   | 32 931,27  | 627 705,00   | 0,02         | 2,84   | RTS II / 2023      |
| 200 | SO01.11 | 766670029RA0 | W03-1ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,07(0,6+0,87+0,6)*1,4m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD | m2  | 2,898    | 6 000,00        | 16 475,77    | 912,23     | 17 388,00    | 0,02         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 201 | SO01.11 | 766670029RA0 | W04-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD      | m2  | 6,308    | 5 300,00        | 31 678,44    | 1 753,96   | 33 432,40    | 0,02         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 202 | SO01.11 | 766670029RA0 | W05-4ks-Okna plast. atyp jedokř.0,5*1,45m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                      | m2  | 2,900    | 6 500,00        | 17 861,07    | 988,93     | 18 850,00    | 0,02         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 203 | SO01.11 | 766670029RA0 | W06-4ks-Okna plast. atyp jedokř.0,5*1,14m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                      | m2  | 2,280    | 7 000,00        | 15 122,69    | 837,31     | 15 960,00    | 0,02         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 204 | SO01.11 | 766670029RA0 | W7-4ks-Okna plast. atyp jedokř.0,5*1,27m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                       | m2  | 2,540    | 7 000,00        | 16 847,21    | 932,79     | 17 780,00    | 0,02         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 205 | SO01.11 | 766670029RA0 | W8-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,12(0,56+0,56)*1,12m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD      | m2  | 2,509    | 7 000,00        | 16 641,59    | 921,41     | 17 563,00    | 0,02         | 0,05   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                                              |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 206 | SO01.11 | 766670029RA0 | W9-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,25(0,65+0,6)*1,45m<br>OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva<br>b/b,kov.celoobv., viz.PD                    | m2  | 3,625    | 6 500,00        | 22 326,34    | 1 236,16   | 23 562,50  | 0,02         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 207 | SO01.11 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypněním                                                                                                                            | m   | 5,700    | 750,00          | 216,18       | 4 058,82   | 4 275,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 208 | SO01.11 | 766670059RA0 | D02 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru<br>1*(2,07+0,6)m,proslk.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K<br>a lepši,b-bílá/b,klíka klíka-cylindr. vložka ,práh viz.PD   | m2  | 1,700    | 15 000,00       | 24 875,41    | 624,59     | 25 500,00  | 0,03         | 0,05   | RTS I / 2021       |
| 209 | SO01.11 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                            | t   | 4,285    | 2 000,00        | 0,00         | 8 570,00   | 8 570,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                                   |     |          |                 | 235 856,82   | 88 293,91  | 324 150,73 |              | 0,86   |                    |
| 210 | SO01.11 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                                  | m   | 10,400   | 1 000,00        | 1 469,28     | 8 930,72   | 10 400,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 211 | SO01.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                        | m   | 12,600   | 1 350,00        | 756,34       | 16 253,66  | 17 010,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 212 | SO01.11 | 55300063X    | Tepeelné izolační nerezový prvek systémový - kotvení<br>žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                                 | kus | 10,000   | 500,00          | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00         | 0,04   |                    |
| 213 | SO01.11 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík viz.PD                                                                                                       | kg  | 543,871  | 80,00           | 3 970,41     | 39 539,27  | 43 509,68  | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 214 | SO01.11 | 55399994Ž    | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-pro žebřík                                                                                                             | kg  | 587,381  | 50,00           | 29 369,05    | 0,00       | 29 369,05  | 0,00         | 0,59   | RTS II / 2023      |
| 215 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dveřmi +fix.boky do otvorů<br>2,8*2,1                                                                                          | m2  | 5,880    | 2 000,00        | 0,00         | 11 760,00  | 11 760,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 216 | SO01.11 | 55389112D01  | D01 1ks AL trojdišna stěna 2,8*2,1m s dveřmi<br>1,1*2,1m,celoobv.kov.+el.zámecíre bezpečnostní trojsklo,<br>Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD | m2  | 5,880    | 18 500,00       | 108 780,00   | 0,00       | 108 780,00 | 0,02         | 0,12   |                    |
| 217 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. dvojkř.dveří Al- 1,55*2m                                                                                                                               | m2  | 3,100    | 2 000,00        | 0,00         | 6 200,00   | 6 200,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 218 | SO01.11 | 55389112D03  | D03 1ks AL dvojkřídle dveře 1,55(0,15+0,5+0,9)*2m<br>celoobv.kov.+el.zámek,čiré bezpečnostní trojsklo,<br>Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD   | m2  | 3,100    | 25 000,00       | 77 500,00    | 0,00       | 77 500,00  | 0,02         | 0,06   |                    |
| 219 | SO01.11 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                                   | kus | 3,000    | 1 000,00        | 1,28         | 2 998,72   | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 220 | SO01.11 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                                | kus | 3,000    | 500,00          | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 221 | SO01.11 | 54915431X    | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                                    | kus | 3,000    | 500,00          | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   |                    |
| 222 | SO01.11 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                             | kus | 3,000    | 300,00          | 10,47        | 889,53     | 900,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 223 | SO01.11 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                                   | kus | 3,000    | 2 000,00        | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 224 | SO01.11 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                                            | t   | 0,861    | 2 000,00        | 0,00         | 1 722,00   | 1 722,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 771          | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                            |     |          |                 | 2 588,81     | 3 276,35   | 5 865,16   |              | 0,06   |                    |
| 225 | SO01.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                                     | m2  | 3,068    | 1 500,00        | 2 349,65     | 2 252,35   | 4 602,00   | 0,02         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 226 | SO01.11 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických                                                                                                                                   | m   | 6,136    | 120,00          | 39,69        | 696,63     | 736,32     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 227 | SO01.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                             | m   | 6,136    | 65,00           | 199,47       | 199,37     | 398,84     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 228 | SO01.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                              | t   | 0,064    | 2 000,00        | 0,00         | 128,00     | 128,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 781          | Obklady (keramické)                                                                                                                                          |     |          |                 | 4 392,48     | 9 593,52   | 13 986,00  |              | 1,84   |                    |
| 229 | SO01.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnlit. a zřízení nového,včetně<br>dodávky obkladu                                                                                   | m2  | 13,320   | 1 050,00        | 4 392,48     | 9 593,52   | 13 986,00  | 0,14         | 1,84   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 784          | Malby                                                                                                                                                        |     |          |                 | 22 371,02    | 69 697,52  | 92 068,54  |              | 0,66   |                    |
| 230 | SO01.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                                       | m2  | 767,237  | 20,00           | 4 345,68     | 10 999,06  | 15 344,74  | 0,00         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 231 | SO01.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                                       | m2  | 767,238  | 40,00           | 6 364,13     | 24 325,39  | 30 689,52  | 0,00         | 0,18   | RTS II / 2023      |
| 232 | SO01.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                      | m2  | 767,238  | 60,00           | 11 661,22    | 34 373,06  | 46 034,28  | 0,00         | 0,35   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 786          | Čalounické úpravy                                                                                                                                            |     |          |                 | 215 486,97   | 85 901,03  | 301 388,00 |              | 1,04   |                    |
| 233 | SO01.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně<br>doplňků a dopravy)viz.PD                                                                         | kus | 24,000   | 3 500,00        | 186,97       | 83 813,03  | 84 000,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 234 | SO01.11 | 5534655-11   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 130 v. 145 cm,<br>Al Z70 - RAL -pro el.ovládání viz.PD                                                            | kus | 24,000   | 2 200,00        | 52 800,00    | 0,00       | 52 800,00  | 0,02         | 0,38   |                    |
| 235 | SO01.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                                                                                         | kus | 24,000   | 2 000,00        | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00  | 0,01         | 0,14   |                    |
| 236 | SO01.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                                                                                 | m   | 24,000   | 500,00          | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 0,00         | 0,07   |                    |
| 237 | SO01.11 | 553-12       | Stavitelné drážky krycího plechu- systémové                                                                                                                  | kus | 53,000   | 500,00          | 26 500,00    | 0,00       | 26 500,00  | 0,00         | 0,05   |                    |
| 238 | SO01.11 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                                                                                           | kus | 24,000   | 500,00          | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 0,00         | 0,02   |                    |
| 239 | SO01.11 | 553-18       | Bočnice KP -systémové                                                                                                                                        | kus | 48,000   | 500,00          | 24 000,00    | 0,00       | 24 000,00  | 0,00         | 0,14   |                    |
| 240 | SO01.11 | 553-14       | Vodící lišty v RAL -systémové                                                                                                                                | m   | 24,000   | 500,00          | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 0,00         | 0,07   |                    |
| 241 | SO01.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL-systémový                                                                                                                                | m   | 24,000   | 500,00          | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 0,00         | 0,07   |                    |
| 242 | SO01.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                                                                                             | kus | 24,000   | 500,00          | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 0,00         | 0,02   |                    |
| 243 | SO01.11 | 553-21       | Autonatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                                                                                       | kus | 6,000    | 500,00          | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,01         | 0,04   |                    |
| 244 | SO01.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,01         | 0,01   |                    |
| 245 | SO01.11 | 553-21       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                                                                                       | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,01         | 0,01   |                    |
| 246 | SO01.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 6 m                                                                                                               | t   | 1,044    | 2 000,00        | 0,00         | 2 088,00   | 2 088,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních<br>komunikacích a zpevněných plochách                                                                             |     |          |                 | 17 747,71    | 11 858,04  | 29 605,75  |              | 7,06   |                    |
| 247 | SO01.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                                                           | m   | 27,050   | 300,00          | 1 169,30     | 6 945,70   | 8 115,00   | 0,07         | 1,99   | RTS II / 2023      |
| 248 | SO01.11 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                                                                | kus | 56,805   | 150,00          | 8 520,75     | 0,00       | 8 520,75   | 0,02         | 1,31   | RTS II / 2023      |
| 249 | SO01.11 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                                                             | m   | 8,000    | 300,00          | 128,23       | 2 271,77   | 2 400,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 250 | SO01.11 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s<br>opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                                                           | m   | 30,200   | 350,00          | 7 929,43     | 2 640,57   | 10 570,00  | 0,12         | 3,77   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských<br>stavěb                                                                                                  |     |          |                 | 10 371,60    | 3 203,40   | 13 575,00  |              | 7,00   |                    |
| 251 | SO01.11 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                                                                           | m2  | 15,000   | 550,00          | 5 092,26     | 3 157,74   | 8 250,00   | 0,31         | 4,68   | RTS II / 2023      |
| 252 | SO01.11 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                                                                        | m2  | 15,000   | 40,00           | 554,33       | 45,67      | 600,00     | 0,03         | 0,45   | RTS II / 2023      |
| 253 | SO01.11 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                                                                | kus | 31,500   | 150,00          | 4 725,00     | 0,00       | 4 725,00   | 0,06         | 1,87   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 94           | Lešení a stavební výťahy                                                                                                                                     |     |          |                 | 100 517,95   | 258 018,06 | 358 536,01 |              | 25,74  |                    |
| 254 | SO01.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                                 | m2  | 600,525  | 150,00          | 33 206,42    | 56 872,33  | 90 078,75  | 0,00         | 0,73   | RTS II / 2023      |
| 255 | SO01.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                                                           | m2  | 977,960  | 65,00           | 33,86        | 63 533,54  | 63 567,40  | 0,02         | 17,97  | RTS II / 2023      |
| 256 | SO01.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                                                           | m2  | 2933,880 | 20,00           | 55 564,39    | 3 113,21   | 58 677,60  | 0,00         | 2,49   | RTS II / 2023      |
| 257 | SO01.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                                                            | m2  | 977,960  | 50,00           | 0,00         | 48 898,00  | 48 898,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 258 | SO01.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                        | m2  | 977,960  | 15,00           | 0,00         | 14 669,40  | 14 669,40  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 259 | SO01.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                                                            | m2  | 2933,880 | 2,00            | 5 867,76     | 0,00       | 5 867,76   | 0,00         | 0,15   | RTS II / 2023      |
| 260 | SO01.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                      | m2  | 977,960  | 10,00           | 0,00         | 9 779,60   | 9 779,60   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 261 | SO01.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                                                               | m2  | 104,250  | 250,00          | 1 006,52     | 25 055,98  | 26 062,50  | 0,04         | 3,71   | RTS II / 2023      |
| 262 | SO01.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                                                                           | m2  | 312,750  | 20,00           | 4 839,00     | 1 416,00   | 6 255,00   | 0,00         | 0,69   | RTS II / 2023      |
| 263 | SO01.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                                                              | m2  | 104,250  | 160,00          | 0,00         | 16 680,00  | 16 680,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 264 | SO01.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                                                            | km  | 300,000  | 60,00           | 0,00         | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních<br>stavbách                                                                                                |     |          |                 | 78 441,77    | 96 178,23  | 174 620,00 |              | 1,82   |                    |
| 265 | SO01.11 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus                                                                                                              | kus | 5,000    | 350,00          | 89,97        | 1 660,03   | 1 750,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |              | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                            |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem       | Jednot.      | Celkem |                    |
| 266 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod. řádu        | kg  | 5,000    | 300,00          | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 267 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod. řádu        | kg  | 6,000    | 300,00          | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 268 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod. řádu        | kg  | 5,000    | 300,00          | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 269 | SO01.11 | 953943124R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus                                                                           | kus | 1,000    | 1 000,00        | 51,93        | 948,07     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 270 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod. řádu        | kg  | 10,000   | 300,00          | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 271 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava a prodloužení stávajícího oploce a ukotvení sloupku na bloky přer. tep. mostu viz. PD pozn. 11                      | h   | 10,000   | 650,00          | 0,00         | 6 500,00   | 6 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 272 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-k úpravě branky                                                                     | kg  | 15,000   | 250,00          | 3 750,00     | 0,00       | 3 750,00     | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 273 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava stávající branky-rozměry a ukotvení sloupku na bloky přer. tep. mostu viz. PD pozn. 10                              | h   | 10,000   | 650,00          | 0,00         | 6 500,00   | 6 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 274 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-k úpravě branky                                                                     | kg  | 5,000    | 250,00          | 1 250,00     | 0,00       | 1 250,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 275 | SO01.11 | 953761133R00 | Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm                                                                                 | m   | 6,000    | 1 400,00        | 4 758,20     | 3 641,80   | 8 400,00     | 0,01         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 276 | SO01.11 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek                                                                                                | kus | 20,000   | 300,00          | 1 108,91     | 4 891,09   | 6 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 277 | SO01.11 | 42972761     | Mřížka kruhová pr. 160, do zdi-protidešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu                                                  | kus | 10,000   | 500,00          | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2021       |
| 278 | SO01.11 | 42972741     | Mřížka kruhová pr. 160, na konec potrubí                                                                                   | kus | 10,000   | 500,00          | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2021       |
| 279 | SO01.11 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                             | kus | 140,000  | 200,00          | 2 773,58     | 25 226,42  | 28 000,00    | 0,01         | 1,64   | RTS II / 2023      |
| 280 | SO01.11 | 54915320DR   | Držák parapetní pro přesah přes omlítku, včetně kotvení a šroubů viz. PD                                                   | kus | 154,000  | 300,00          | 46 200,00    | 0,00       | 46 200,00    | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 281 | SO01.11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (i po topení)                                                                       | m2  | 949,400  | 50,00           | 659,16       | 46 810,84  | 47 470,00    | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                                                                       |     |          |                 | 0,00         | 150 205,25 | 150 205,25   |              | 0,00   |                    |
| 282 | SO01.11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                              | t   | 231,085  | 650,00          | 0,00         | 150 205,25 | 150 205,25   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                                                 |     |          |                 | 7 500,00     | 8 000,00   | 15 500,00    |              | 0,05   |                    |
| 283 | SO01.11 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď-kamery                                                                            | kus | 5,000    | 300,00          | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 284 | SO01.11 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz. PD                                                                                                  | kus | 5,000    | 1 500,00        | 7 500,00     | 0,00       | 7 500,00     | 0,01         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 285 | SO01.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě kamer-demontáž a zpětná montáž, včetně stav. přípomocí                                                  | h   | 10,000   | 650,00          | 0,00         | 6 500,00   | 6 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.11 | M65          | Elektroinstalace                                                                                                           |     |          |                 | 24 500,00    | 20 100,00  | 44 600,00    |              | 0,07   |                    |
| 286 | SO01.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad. skříní, spínačů světél, včetně stav. přípomocí                                          | h   | 35,000   | 500,00          | 0,00         | 17 500,00  | 17 500,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 287 | SO01.11 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz. PD                                                       | kus | 4,000    | 1 850,00        | 7 400,00     | 0,00       | 7 400,00     | 0,00         | 0,01   |                    |
| 288 | SO01.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz. PD                                                          | kus | 4,000    | 250,00          | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 289 | SO01.11 | 357123529E   | (L1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1200mm viz. PD                                   | kus | 1,000    | 6 500,00        | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00     | 0,05         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 290 | SO01.11 | 357123510E2  | (L2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*600mm viz. PD                                  | kus | 2,000    | 4 800,00        | 9 600,00     | 0,00       | 9 600,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 291 | SO01.11 | 220890202R00 | Revize el. po úpravách na fasádě                                                                                           | h   | 4,000    | 650,00          | 0,00         | 2 600,00   | 2 600,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.12 |              | Záchytý systém objektu SO01.1                                                                                              |     |          |                 | 31 383,97    | 31 457,03  | 62 841,00    |              | 0,10   |                    |
|     | SO01.12 | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                           |     |          |                 | 6 208,10     | 4 827,90   | 11 036,00    |              | 0,04   |                    |
| 292 | SO01.12 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci                                        | kus | 15,000   | 200,00          | 1 123,21     | 1 876,79   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 293 | SO01.12 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav. k podkladu řš. 50 cm, 712971801RT1                                                         | m   | 15,000   | 200,00          | 134,89       | 2 865,11   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 294 | SO01.12 | 28322103.A   | Fólie tl. 1,5, š. 1300 mm - sřešní šedá, Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu výsokou | m2  | 16,500   | 300,00          | 4 950,00     | 0,00       | 4 950,00     | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 295 | SO01.12 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                           | t   | 0,043    | 2 000,00        | 0,00         | 86,00      | 86,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.12 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                 |     |          |                 | 25 175,87    | 7 729,13   | 32 905,00    |              | 0,06   |                    |
| 296 | SO01.12 | 767842380RT1 | U1 Kotvící bod dl. 800 mm nerez, beton. střech přes zatepelní viz. PD                                                      | kus | 11,000   | 1 500,00        | 12 202,71    | 4 297,29   | 16 500,00    | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 297 | SO01.12 | 767842350RT1 | U2 - Kotvící bod dl. 500 mm nerez, beton. střech přes zatepelní viz. PD                                                    | kus | 2,000    | 1 500,00        | 2 019,63     | 980,37     | 3 000,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 298 | SO01.12 | 767842340RT1 | U3 Kotvící bod dl. 400 mm nerez, beton. střech přes zatepelní viz. PD                                                      | kus | 2,000    | 1 500,00        | 2 019,63     | 980,37     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 299 | SO01.12 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz. PD                                                                                | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 467,61     | 32,39      | 1 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 300 | SO01.12 | 767849125R00 | Spojovací nerezové oko viz. PD                                                                                             | kus | 2,000    | 500,00          | 994,27       | 5,73       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 301 | SO01.12 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz. PD                                                         | kus | 1,000    | 500,00          | 495,83       | 4,17       | 500,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 302 | SO01.12 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm, Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvení vedení viz. PD                    | m   | 36,500   | 90,00           | 2 058,30     | 1 226,70   | 3 285,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 303 | SO01.12 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv. vedení viz. PD                                                                  | kus | 1,000    | 500,00          | 484,65       | 15,35      | 500,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 304 | SO01.12 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu, pro zachytivé systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením viz. PD                                 | kus | 1,000    | 2 000,00        | 1 960,77     | 39,23      | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 305 | SO01.12 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                            | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 472,47     | 27,53      | 1 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 306 | SO01.12 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                          | t   | 0,060    | 2 000,00        | 0,00         | 120,00     | 120,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.12 | 90           | Hodinové zuřčtovací sazby (H2S)                                                                                            |     |          |                 | 0,00         | 18 900,00  | 18 900,00    |              | 0,00   |                    |
| 307 | SO01.12 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)         | h   | 8,000    | 300,00          | 0,00         | 2 400,00   | 2 400,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 308 | SO01.12 | 909 R00      | Úprava podkladu, prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h   | 55,000   | 300,00          | 0,00         | 16 500,00  | 16 500,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 |              | Topení a rozvody plynu                                                                                                     |     |          |                 | 1 323 196,19 | 685 411,71 | 2 008 607,90 |              | 17,08  |                    |
|     | SO01.13 | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                         |     |          |                 | 997,39       | 1 546,61   | 2 544,00     |              | 0,00   |                    |
| 309 | SO01.13 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                       | m   | 7,000    | 320,00          | 997,39       | 1 242,61   | 2 240,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 310 | SO01.13 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                     | kus | 3,000    | 100,00          | 0,00         | 300,00     | 300,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 311 | SO01.13 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                           | t   | 0,002    | 2 000,00        | 0,00         | 4,00       | 4,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 | 722          | Vnitřní vodovod                                                                                                            |     |          |                 | 20 216,85    | 10 219,15  | 30 436,00    |              | 0,05   |                    |
| 312 | SO01.13 | 722172611R00 | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                         | m   | 10,000   | 300,00          | 1 116,87     | 1 883,13   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 313 | SO01.13 | 722172633R00 | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                         | m   | 15,000   | 450,00          | 3 716,28     | 3 033,72   | 6 750,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 314 | SO01.13 | 722181214RT7 | Izolace návkoková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                                                                    | m   | 10,000   | 120,00          | 479,18       | 720,82     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 315 | SO01.13 | 722181214RU2 | Izolace návkoková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm                                                                    | m   | 15,000   | 140,00          | 941,21       | 1 158,79   | 2 100,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 316 | SO01.13 | 722190223R00 | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                               | ks  | 2,000    | 4 000,00        | 5 712,29     | 2 287,71   | 8 000,00     | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 317 | SO01.13 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                         | kus | 1,000    | 320,00          | 0,00         | 320,00     | 320,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |               |                                                                                                                                                         |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 318 | SO01.13 | 722224111R00  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                                       | kus | 1,000    | 170,00          | 117,70       | 52,30      | 170,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 319 | SO01.13 | 722231162R00  | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                                        | kus | 1,000    | 2 800,00        | 2 687,40     | 112,60     | 2 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 320 | SO01.13 | 722237223R00  | Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                    | kus | 2,000    | 800,00          | 1 335,29     | 264,71     | 1 600,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 321 | SO01.13 | 722237623R00  | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít DN 25                                                                                                                    | kus | 1,000    | 550,00          | 422,80       | 127,20     | 550,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 322 | SO01.13 | 732339103R00  | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 350,00          | 187,84       | 162,16     | 350,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 323 | SO01.13 | 48466605      | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 33/10, průtoková armatury součástí, včetně montáže                                                                | kus | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 324 | SO01.13 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                           | t   | 0,048    | 2 000,00        | 0,00         | 96,00      | 96,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 | 723           | Vnitřní plynovod                                                                                                                                        |     |          |                 | 6 288,85     | 7 101,15   | 13 390,00  |              | 0,16   |                    |
| 325 | SO01.13 | 723120203R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20                                                                                                          | m   | 1,000    | 700,00          | 257,36       | 442,64     | 700,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 326 | SO01.13 | 723120205R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32                                                                                                          | m   | 9,000    | 800,00          | 3 370,51     | 3 829,49   | 7 200,00   | 0,01         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 327 | SO01.13 | 723190203R00  | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                                         | ks  | 2,000    | 2 000,00        | 1 817,11     | 2 182,89   | 4 000,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 328 | SO01.13 | 723237214R00  | Kohout kulový,2xvnitřní závít, DN 20                                                                                                                    | kus | 2,000    | 550,00          | 843,88       | 256,12     | 1 100,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 329 | SO01.13 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                          | t   | 0,195    | 2 000,00        | 0,00         | 390,00     | 390,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 | 731           | Kotelny                                                                                                                                                 |     |          |                 | 163 975,55   | 32 526,45  | 196 502,00 |              | 0,61   |                    |
| 330 | SO01.13 | 731341150R00  | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                                    | m   | 10,000   | 200,00          | 1 754,09     | 245,91     | 2 000,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 331 | SO01.13 | 731249211R00  | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV                                                                                                               | ks  | 2,000    | 6 000,00        | 4 582,74     | 7 417,26   | 12 000,00  | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 332 | SO01.13 | 484176711X    | Kotel 2ERp na plyn kondenzační o výkonu 3,2-31 kW pro vytápění účinnost při 40/30°C-107,3%, při 50/30°C-107%, při 75/60°C-97,3%, viz PD, bílý           | kus | 2,000    | 60 000,00       | 120 000,00   | 0,00       | 120 000,00 | 0,05         | 0,10   |                    |
| 333 | SO01.13 | 909 R00       | Montáž -Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - h 0,5 m, ...), DN80/125             | - h | 10,000   | 600,00          | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 334 | SO01.13 | 484813544R    | Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125                       | kus | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 335 | SO01.13 | 731391811R00  | Vypouštění vody z kotlík samospádem do 5 m2                                                                                                             | kus | 2,000    | 330,00          | 0,00         | 660,00     | 660,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 336 | SO01.13 | 731412265R00  | T-kus revizní 87° 80/125 mm PP                                                                                                                          | kus | 2,000    | 3 800,00        | 7 344,91     | 255,09     | 7 600,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 337 | SO01.13 | 314844233RU7X | Stěnový průchod 500 mm pro DN 125, nerez                                                                                                                | kus | 1,000    | 500,00          | 483,47       | 16,53      | 500,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 338 | SO01.13 | 314844274RV4X | Koleno 45° pro trubky nerez (125/185)                                                                                                                   | kus | 2,000    | 500,00          | 966,48       | 33,52      | 1 000,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 339 | SO01.13 | 314844271RV6X | Revizní T-kus, (125/185), PP pro nerez                                                                                                                  | kus | 1,000    | 500,00          | 487,91       | 12,09      | 500,00     | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 340 | SO01.13 | 314844299RU5X | Držák odkouření na fasádu, 185 mm-přerušený tep.most                                                                                                    | kus | 10,000   | 500,00          | 4 167,16     | 832,84     | 5 000,00   | 0,02         | 0,20   | RTS II / 2023      |
| 341 | SO01.13 | 314844259RU5X | Prodloužení 500 mm, (125/185), nerez                                                                                                                    | kus | 4,000    | 500,00          | 1 880,25     | 119,75     | 2 000,00   | 0,01         | 0,03   |                    |
| 342 | SO01.13 | 314844260RX   | Prodloužení 1 000 mm, (125/185), nerez                                                                                                                  | kus | 13,000   | 500,00          | 6 066,57     | 433,43     | 6 500,00   | 0,01         | 0,13   |                    |
| 343 | SO01.13 | 314844298RU5X | Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185)                                                                                                        | ks  | 1,000    | 500,00          | 327,92       | 172,08     | 500,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 344 | SO01.13 | 314844260RX1  | Koncovka prodloužení nerez (125/185)                                                                                                                    | kus | 1,000    | 500,00          | 466,66       | 33,34      | 500,00     | 0,01         | 0,01   |                    |
| 345 | SO01.13 | 314841105RA0X | Sada odkouření na fasádu (pro kaskádu), nerez 125/185                                                                                                   | kus | 1,000    | 500,00          | 447,39       | 52,61      | 500,00     | 0,08         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 346 | SO01.13 | 909 R00       | Montáž spalinové cesty vč plošiny                                                                                                                       | h   | 30,000   | 500,00          | 0,00         | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 347 | SO01.13 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                                   | t   | 0,621    | 2 000,00        | 0,00         | 1 242,00   | 1 242,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 | 732           | Strojovny                                                                                                                                               |     |          |                 | 125 127,71   | 16 722,29  | 141 850,00 |              | 0,93   |                    |
| 348 | SO01.13 | 732111142R00  | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdružený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                         | kus | 1,000    | 9 500,00        | 6 893,16     | 2 606,84   | 9 500,00   | 0,13         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 349 | SO01.13 | 732119193R00  | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                       | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 005,72     | 494,28     | 1 500,00   | 0,07         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 350 | SO01.13 | 4848165101    | Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou , DN 32,Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou DN32 s přípoj roztečemi 125mm, MAX, průtok 3  | kus | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 351 | SO01.13 | 732349102R00  | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 4 000,00        | 2 960,02     | 1 039,98   | 4 000,00   | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 352 | SO01.13 | 732419115R00  | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                              | ks  | 5,000    | 1 200,00        | 3 091,52     | 2 908,48   | 6 000,00   | 0,03         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 353 | SO01.13 | 738119111R0X1 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x   | kus | 1,000    | 500,00          | 495,68       | 4,32       | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 354 | SO01.13 | 738119111R0X2 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x   | kus | 1,000    | 500,00          | 495,68       | 4,32       | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 355 | SO01.13 | 738129127R0X3 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te  | kus | 1,000    | 500,00          | 494,18       | 5,82       | 500,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 356 | SO01.13 | 738129127R0X4 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep  | kus | 1,000    | 500,00          | 494,18       | 5,82       | 500,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 357 | SO01.13 | 738129126R0X5 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 32 - ČS3,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te  | kus | 1,000    | 500,00          | 494,75       | 5,25       | 500,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 358 | SO01.13 | 732331515R00  | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l                                                                                                            | ks  | 1,000    | 4 000,00        | 3 550,82     | 449,18     | 4 000,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 359 | SO01.13 | 230038015R00  | Montáž přírub. armatur.-změkčovací a neutralizační                                                                                                      | kus | 2,000    | 4 500,00        | 5 107,31     | 3 892,69   | 9 000,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 360 | SO01.13 | 43632401B     | Změkčovácí armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou,Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč  | kus | 1,000    | 25 000,00       | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 361 | SO01.13 | 43633022A     | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, předpad bude | kus | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 362 | SO01.13 | 732219315R00  | Montáž ohřívačů vody stojat.PN 0,6-0,6 do 1000 l                                                                                                        | ks  | 1,000    | 8 500,00        | 5 044,68     | 3 455,32   | 8 500,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 363 | SO01.13 | 484413214X    | Ohřívač vody zásob.nepřímotop. objém 447 litrů, plocha výměníku min 2,0 m2                                                                              | kus | 1,000    | 40 000,00       | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00  | 0,50         | 0,50   |                    |
| 364 | SO01.13 | 998732101R00  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                 | t   | 0,925    | 2 000,00        | 0,00         | 1 850,00   | 1 850,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 | 733           | Rozvod potrubí                                                                                                                                          |     |          |                 | 325 950,94   | 248 879,06 | 574 830,00 |              | 1,16   |                    |
| 365 | SO01.13 | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.viz PD                 | m   | 400,000  | 400,00          | 97 455,18    | 62 544,82  | 160 000,00 | 0,00         | 0,30   | RTS II / 2023      |
| 366 | SO01.13 | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                       | m   | 80,000   | 500,00          | 25 879,62    | 14 120,38  | 40 000,00  | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 367 | SO01.13 | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                       | m   | 120,000  | 600,00          | 49 104,72    | 22 895,28  | 72 000,00  | 0,00         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 368 | SO01.13 | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                       | m   | 130,000  | 700,00          | 70 079,60    | 20 920,40  | 91 000,00  | 0,00         | 0,21   | RTS II / 2023      |

| Č           | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |           |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------------|
|             |         |              |                                                                                                                                                        |     |          |                 | Dodávka      | Montáž    | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 369         | SO01.13 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V polokřáčkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                   | m   | 19,000   | 1 000,00        | 15 359,18    | 3 640,82  | 19 000,00  | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 370         | SO01.13 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm                                                                                                       | m   | 15,000   | 1 200,00        | 14 857,63    | 3 142,37  | 18 000,00  | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 371         | SO01.13 | 733167001R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1                                                                                                                | kus | 136,000  | 170,00          | 5 230,72     | 17 889,28 | 23 120,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 372         | SO01.13 | 733167003R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1                                                                                                                | kus | 2,000    | 250,00          | 212,48       | 287,52    | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 373         | SO01.13 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                          | m   | 764,000  | 15,00           | 300,59       | 11 159,41 | 11 460,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 374         | SO01.13 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                      | m   | 764,000  | 60,00           | 0,00         | 45 840,00 | 45 840,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 375         | SO01.13 | 713311221R00 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                         | m2  | 19,800   | 330,00          | 564,00       | 5 970,00  | 6 534,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 376         | SO01.13 | 63154129     | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací                                                                                                     | m2  | 19,800   | 500,00          | 9 900,00     | 0,00      | 9 900,00   | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 377         | SO01.13 | 722182004RT2 | Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,samolepící spoj a příčné stažení páskou                                                             | m   | 72,000   | 90,00           | 0,00         | 6 480,00  | 6 480,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 378         | SO01.13 | 631547113    | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 12,000   | 150,00          | 1 800,00     | 0,00      | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 379         | SO01.13 | 631547114    | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 30,000   | 170,00          | 5 100,00     | 0,00      | 5 100,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 380         | SO01.13 | 631547115    | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 15,000   | 190,00          | 2 850,00     | 0,00      | 2 850,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 381         | SO01.13 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm., z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro             | m   | 15,000   | 270,00          | 4 050,00     | 0,00      | 4 050,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 382         | SO01.13 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                 | kus | 80,000   | 300,00          | 9 638,37     | 14 361,63 | 24 000,00  | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 383         | SO01.13 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                 | kus | 60,000   | 350,00          | 9 096,59     | 11 903,41 | 21 000,00  | 0,00         | 0,11   | RTS II / 2023      |
| 384         | SO01.13 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                 | kus | 26,000   | 380,00          | 4 472,28     | 5 407,72  | 9 880,00   | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 385         | SO01.13 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvod potrubí, výšky do 24 m                                                                                                          | t   | 1,158    | 2 000,00        | 0,00         | 2 316,00  | 2 316,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| SO01.13 734 |         |              | Armatury                                                                                                                                               |     |          |                 | 135 529,14   | 19 752,86 | 155 282,00 |              | 0,09   |                    |
| 386         | SO01.13 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus                                                                                                         | kus | 1,000    | 190,00          | 18,82        | 171,18    | 190,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 387         | SO01.13 | 5513808040   | Čídl o vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                           | kus | 1,000    | 2 800,00        | 2 800,00     | 0,00      | 2 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 388         | SO01.13 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15                                                                                                                    | kus | 12,000   | 330,00          | 3 538,28     | 421,72    | 3 960,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 389         | SO01.13 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                      | kus | 6,000    | 650,00          | 3 197,04     | 702,96    | 3 900,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 390         | SO01.13 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20                                                                                                                    | kus | 3,000    | 480,00          | 1 071,32     | 368,68    | 1 440,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 391         | SO01.13 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20                                                                                                                     | kus | 3,000    | 500,00          | 1 139,32     | 360,68    | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 392         | SO01.13 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                     | kus | 1,000    | 1 000,00        | 843,60       | 156,40    | 1 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 393         | SO01.13 | 734421160R00 | Tlakoměr deformací 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                            | kus | 1,000    | 2 300,00        | 2 054,97     | 245,03    | 2 300,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 394         | SO01.13 | 734293274R00 | Kohout kulový s filtrem DN 32                                                                                                                          | kus | 1,000    | 3 000,00        | 2 870,65     | 129,35    | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 395         | SO01.13 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                           | kus | 1,000    | 430,00          | 317,18       | 112,82    | 430,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 396         | SO01.13 | 734299101R00 | Montáž filtrů závitových do G 1                                                                                                                        | kus | 2,000    | 160,00          | 18,40        | 301,60    | 320,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 397         | SO01.13 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                            | kus | 2,000    | 6 000,00        | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 398         | SO01.13 | 734266772R00 | Šroubení svislé na měď 15x1 mm - EK                                                                                                                    | kus | 136,000  | 180,00          | 18 770,08    | 5 709,92  | 24 480,00  | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 399         | SO01.13 | 734266422R00 | Šroubení uz.vdoutř.s vyp.přímé, DN15                                                                                                                   | kus | 68,000   | 1 000,00        | 61 244,60    | 6 755,40  | 68 000,00  | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 400         | SO01.13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                   | kus | 37,000   | 310,00          | 9 827,26     | 1 642,74  | 11 470,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 401         | SO01.13 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čídl em a zádržkami, kapalinná náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast. od 6o C do 28o C viz.PD | kus | 24,000   | 650,00          | 15 600,00    | 0,00      | 15 600,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 402         | SO01.13 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4                                                                                                            | kus | 68,000   | 40,00           | 217,60       | 2 502,40  | 2 720,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 403         | SO01.13 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                                | t   | 0,086    | 2 000,00        | 0,00         | 172,00    | 172,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| SO01.13 735 |         |              | Otopná tělesa                                                                                                                                          |     |          |                 | 347 259,38   | 44 670,62 | 391 930,00 |              | 2,07   |                    |
| 404         | SO01.13 | 735157260R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 3 000,00        | 2 685,71     | 314,29    | 3 000,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 405         | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 500, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 2,000    | 3 100,00        | 5 582,82     | 617,18    | 6 200,00   | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 406         | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 3 100,00        | 2 791,41     | 308,59    | 3 100,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 407         | SO01.13 | 735157265R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 4 000,00        | 3 662,58     | 337,42    | 4 000,00   | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 408         | SO01.13 | 735157266R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 6,000    | 4 000,00        | 22 049,95    | 1 950,05  | 24 000,00  | 0,02         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 409         | SO01.13 | 735157267R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 6,000    | 4 100,00        | 22 665,38    | 1 934,62  | 24 600,00  | 0,02         | 0,14   | RTS II / 2023      |
| 410         | SO01.13 | 735157271R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1800, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 5 300,00        | 4 922,78     | 377,22    | 5 300,00   | 0,04         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 411         | SO01.13 | 735157282R00 | Otopná těl.panel. 11 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 2,000    | 4 300,00        | 7 922,32     | 677,68    | 8 600,00   | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 412         | SO01.13 | 735157560R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 3 700,00        | 3 353,38     | 346,62    | 3 700,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 413         | SO01.13 | 735157562R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 4 200,00        | 3 840,96     | 359,04    | 4 200,00   | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 414         | SO01.13 | 735157565R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 6,000    | 4 800,00        | 26 631,88    | 2 168,12  | 28 800,00  | 0,03         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 415         | SO01.13 | 735157566R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 7,000    | 5 000,00        | 32 455,85    | 2 544,15  | 35 000,00  | 0,03         | 0,21   | RTS II / 2023      |
| 416         | SO01.13 | 735157567R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 6,000    | 5 600,00        | 31 237,58    | 2 362,42  | 33 600,00  | 0,03         | 0,20   | RTS II / 2023      |
| 417         | SO01.13 | 735157582R00 | Otopná těl.panel. 21 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 5 400,00        | 5 014,25     | 385,75    | 5 400,00   | 0,03         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 418         | SO01.13 | 735157665R00 | Otopná těl.panel. 22 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 8,000    | 5 600,00        | 41 730,47    | 3 069,53  | 44 800,00  | 0,03         | 0,26   | RTS II / 2023      |
| 419         | SO01.13 | 735157666R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 7,000    | 6 000,00        | 39 232,82    | 2 767,18  | 42 000,00  | 0,04         | 0,25   | RTS II / 2023      |
| 420         | SO01.13 | 735157667R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 8,000    | 6 100,00        | 45 703,90    | 3 096,10  | 48 800,00  | 0,04         | 0,32   | RTS II / 2023      |
| 421         | SO01.13 | 735157682R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 6 200,00        | 5 803,67     | 396,33    | 6 200,00   | 0,03         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 422         | SO01.13 | 735157683R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 6 700,00        | 6 299,68     | 400,32    | 6 700,00   | 0,04         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 423         | SO01.13 | 735157689R00 | Otopná těl.panel. 22 900/1400, s vestavěným ventilem                                                                                                   | kus | 1,000    | 9 000,00        | 8 591,13     | 408,87    | 9 000,00   | 0,08         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 424         | SO01.13 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                   | kus | 20,000   | 150,00          | 29,49        | 2 970,51  | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 425         | SO01.13 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                   | kus | 48,000   | 100,00          | 51,35        | 4 748,65  | 4 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 426         | SO01.13 | 4291724364X  | Teplovodní jednotka v nástěnném provedení , návrhový výkon 11,0kW (70/50/15°C)- max. průtok vzduchu 2100m3/h                                           | kus | 1,000    | 25 000,00       | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00  | 0,03         | 0,03   |                    |
| 427         | SO01.13 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                        | m2  | 400,000  | 20,00           | 0,00         | 8 000,00  | 8 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 428         | SO01.13 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                           | t   | 2,065    | 2 000,00        | 0,00         | 4 130,00  | 4 130,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| SO01.13 767 |         |              | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                             |     |          |                 | 11 723,37    | 22 784,63 | 34 508,00  |              | 0,10   |                    |
| 429         | SO01.13 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg                                                                                                        | kg  | 98,000   | 250,00          | 1 923,37     | 22 576,63 | 24 500,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 430         | SO01.13 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvicí a upevňovací materiál                                                               | kg  | 98,000   | 100,00          | 9 800,00     | 0,00      | 9 800,00   | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 431         | SO01.13 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       | t   | 0,104    | 2 000,00        | 0,00         | 208,00    | 208,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| SO01.13 783 |         |              | Nátěry                                                                                                                                                 |     |          |                 | 6 437,01     | 27 048,04 | 33 485,05  |              | 0,07   |                    |
| 432         | SO01.13 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email                                                                                                       | m   | 10,000   | 30,00           | 65,32        | 234,68    | 300,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 433         | SO01.13 | 783424140R00 | Nátěr syntetický Cu potrubí do DN 50 mm Z + 2x                                                                                                         | m   | 764,000  | 30,00           | 4 379,04     | 18 540,96 | 22 920,00  | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 434         | SO01.13 | 783529000RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                     | m2  | 18,000   | 220,00          | 1 342,75     | 2 617,25  | 3 960,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 435         | SO01.13 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                                | m2  | 126,101  | 50,00           | 649,91       | 5 655,14  | 6 305,05   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt         | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |              | Cenová<br>soustava |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
|     |                |              |                                                                                                                                                         |     |          |                 | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem       |                    |
|     | <b>SO01.13</b> | <b>90</b>    | <b>Hodinové účtovací sazby (HZS)</b>                                                                                                                    |     |          |                 | <b>0,00</b>       | <b>102 000,00</b> | <b>102 000,00</b> |              | <b>0,00</b>  |                    |
| 436 | SO01.13        | 904 R01      | Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci,Komplexní vyzkoušení-zaškolení obsluhy                                                                                 | h   | 10,000   | 300,00          | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 437 | SO01.13        | 904 R02      | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech                                               | h   | 50,000   | 300,00          | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 438 | SO01.13        | 900 RT9      | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                                                                 | h   | 8,000    | 300,00          | 0,00              | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 439 | SO01.13        | 900 R02      | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci(zapravení za tělesa, prostupy a pod)                                                   | h   | 240,000  | 300,00          | 0,00              | 72 000,00         | 72 000,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 440 | SO01.13        | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební práce-ostatní neuvedené demontáž stávajícího topení                                                                           | h   | 20,000   | 300,00          | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 441 | SO01.13        | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební práce-ostatní neuvedené demontáž stávajícího plyn                                                                             | h   | 2,000    | 300,00          | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 442 | SO01.13        | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                                                                                          | h   | 10,000   | 300,00          | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO01.13</b> | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                         |     |          |                 | <b>19 229,61</b>  | <b>33 227,54</b>  | <b>52 457,15</b>  |              | <b>0,45</b>  |                    |
| 443 | SO01.13        | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                            | m2  | 372,600  | 140,00          | 19 229,61         | 32 934,39         | 52 164,00         | 0,00         | 0,45         | RTS II / 2023      |
| 444 | SO01.13        | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                           | t   | 0,451    | 650,00          | 0,00              | 293,15            | 293,15            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO01.13</b> | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>8 879,37</b>   | <b>21 740,63</b>  | <b>30 620,00</b>  |              | <b>0,02</b>  |                    |
| 445 | SO01.13        | 210111031RT2 | Zás. jednozásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                                                                                                    | kus | 3,000    | 500,00          | 528,07            | 971,93            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 446 | SO01.13        | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                      | m   | 50,000   | 100,00          | 1 105,30          | 3 894,70          | 5 000,00          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 447 | SO01.13        | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                      | m   | 25,000   | 100,00          | 775,03            | 1 724,97          | 2 500,00          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 448 | SO01.13        | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2                                                                         | m   | 12,000   | 150,00          | 990,97            | 809,03            | 1 800,00          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 449 | SO01.13        | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                                                                                        | m   | 24,000   | 35,00           | 0,00              | 840,00            | 840,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 450 | SO01.13        | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                                                                                               | m   | 24,000   | 20,00           | 480,00            | 0,00              | 480,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 451 | SO01.13        | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                                                                                                 | h   | 30,000   | 450,00          | 0,00              | 13 500,00         | 13 500,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 452 | SO01.13        | 34195X       | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-prořez                                                                                                  | ks  | 10,000   | 500,00          | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          | 0,00         | 0,00         |                    |
|     | <b>SO01.13</b> | <b>M22</b>   | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                                                       |     |          |                 | <b>114 252,03</b> | <b>23 497,97</b>  | <b>137 750,00</b> |              | <b>0,06</b>  |                    |
| 453 | SO01.13        | 220110581R00 | Montáž celoplochy.rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                           | kus | 1,000    | 2 000,00        | 11,07             | 1 988,93          | 2 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 454 | SO01.13        | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                            | kus | 1,000    | 6 500,00        | 6 500,00          | 0,00              | 6 500,00          | 0,01         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 455 | SO01.13        | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                        | m   | 10,000   | 800,00          | 5 640,96          | 2 359,04          | 8 000,00          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 456 | SO01.13        | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 400,00          | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 457 | SO01.13        | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                 | kus | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00          | 0,00              | 3 500,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 458 | SO01.13        | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš.,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven | kus | 5,000    | 5 000,00        | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 459 | SO01.13        | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                    | h   | 25,000   | 750,00          | 0,00              | 18 750,00         | 18 750,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 460 | SO01.13        | 40541353X    | Kaskádový modul,Kaskádový modul pro 4 kotle, možnost ovládní 0-10 V/on-off, pouze v kombinaci s regulátorem viz PD                                      | kus | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00         | 0,00         |                    |
| 461 | SO01.13        | 405613315    | Regulace ekvitemní pro topné systémy                                                                                                                    | kus | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 462 | SO01.13        | 37160110X    | Opakovač - přenášec signálů CF-RU, vč montáže nastavení a zaškolení obsluhy viz PD                                                                      | kus | 3,000    | 1 000,00        | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          | 0,00         | 0,00         |                    |
| 463 | SO01.13        | 405613317R   | Rídící jednotka s displejem, flexi přívod napájení, vč montáže nastavení                                                                                | kus | 1,000    | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 464 | SO01.13        | 5512001870   | Elektrotelemická hlavice,s adaptérem připojovací rozměr M 30 x 1,5 časová konstanta 3 min. stupeň krytí IP54 311230N                                    | kus | 44,000   | 650,00          | 28 600,00         | 0,00              | 28 600,00         | 0,00         | 0,02         | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO01.13</b> | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalce</b>                                                                                                                                  |     |          |                 | <b>13 850,00</b>  | <b>7 420,00</b>   | <b>21 270,00</b>  |              | <b>0,01</b>  |                    |
| 465 | SO01.13        | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                                                        | kus | 6,000    | 250,00          | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 466 | SO01.13        | 35822001040  | Jistič 1-pol, char."B,C"                                                                                                                                | kus | 6,000    | 550,00          | 3 300,00          | 0,00              | 3 300,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 467 | SO01.13        | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně                                                                                                          | m   | 30,000   | 80,00           | 0,00              | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 468 | SO01.13        | 345710962    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020                                                                                                                | m   | 30,000   | 30,00           | 900,00            | 0,00              | 900,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 469 | SO01.13        | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně                                                                                                          | m   | 44,000   | 80,00           | 0,00              | 3 520,00          | 3 520,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 470 | SO01.13        | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                         | m   | 8,000    | 550,00          | 4 400,00          | 0,00              | 4 400,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 471 | SO01.13        | 345710964    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032                                                                                                                | m   | 30,000   | 65,00           | 1 950,00          | 0,00              | 1 950,00          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 472 | SO01.13        | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                         | m   | 6,000    | 550,00          | 3 300,00          | 0,00              | 3 300,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO01.13</b> | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                               |     |          |                 | <b>23 478,98</b>  | <b>61 346,02</b>  | <b>84 825,00</b>  |              | <b>11,31</b> |                    |
| 473 | SO01.13        | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm                                                                                                         | m   | 2,000    | 100,00          | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,08         | 0,15         | RTS II / 2023      |
| 474 | SO01.13        | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l                                                                                                             | kus | 1,000    | 500,00          | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 475 | SO01.13        | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat do 1600 l                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 500,00        | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,51         | 0,51         | RTS II / 2023      |
| 476 | SO01.13        | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l                                                                                                            | kus | 1,000    | 500,00          | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 477 | SO01.13        | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40                                                                                                            | kus | 3,000    | 250,00          | 51,07             | 698,93            | 750,00            | 0,02         | 0,06         | RTS II / 2023      |
| 478 | SO01.13        | 732120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50                                                                                                        | m   | 10,000   | 200,00          | 1 792,36          | 207,64            | 2 000,00          | 0,00         | 0,04         | RTS II / 2023      |
| 479 | SO01.13        | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg                                                                                                                     | kus | 2,000    | 10 000,00       | 6 467,66          | 13 532,34         | 20 000,00         | 0,01         | 0,02         | RTS II / 2023      |
| 480 | SO01.13        | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                                                                                       | m   | 250,000  | 40,00           | 2 162,86          | 7 837,14          | 10 000,00         | 0,00         | 0,81         | RTS II / 2023      |
| 481 | SO01.13        | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80                                                                                                       | m   | 350,000  | 60,00           | 8 810,88          | 12 189,12         | 21 000,00         | 0,01         | 3,03         | RTS II / 2023      |
| 482 | SO01.13        | 734200822R00 | Demontáž armatur se Zzávitů do G 1                                                                                                                      | kus | 130,000  | 60,00           | 2 267,60          | 5 532,40          | 7 800,00          | 0,00         | 0,16         | RTS II / 2023      |
| 483 | SO01.13        | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                                                                                                                      | kus | 74,000   | 60,00           | 1 676,36          | 2 763,64          | 4 440,00          | 0,00         | 0,09         | RTS II / 2023      |
| 484 | SO01.13        | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32                                                                                                        | kus | 2,000    | 250,00          | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 485 | SO01.13        | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojčinných                                                                                                                          | kus | 4,000    | 80,00           | 16,30             | 303,70            | 320,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 486 | SO01.13        | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                                                                                | kus | 1,000    | 15,00           | 0,00              | 15,00             | 15,00             | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 487 | SO01.13        | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových                                                                                                           | m2  | 150,000  | 30,00           | 0,00              | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,02         | 3,57         | RTS II / 2023      |
| 488 | SO01.13        | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                                                                            | m2  | 260,000  | 30,00           | 0,00              | 7 800,00          | 7 800,00          | 0,01         | 2,75         | RTS II / 2023      |
| 489 | SO01.13        | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                                                                                                                | kus | 150,000  | 20,00           | 233,89            | 2 766,11          | 3 000,00          | 0,00         | 0,11         | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO01.13</b> | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                                                                                                     |     |          |                 | <b>0,00</b>       | <b>4 928,70</b>   | <b>4 928,70</b>   |              | <b>0,00</b>  |                    |
| 490 | SO01.13        | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot z 2.NP nošením                                                                                                       | t   | 6,981    | 300,00          | 0,00              | 2 094,30          | 2 094,30          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 491 | SO01.13        | 979011219R00 | Připr.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením                                                                                                      | t   | 3,491    | 100,00          | 0,00              | 349,10            | 349,10            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 492 | SO01.13        | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                                  | t   | 13,963   | 100,00          | 0,00              | 1 396,30          | 1 396,30          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 493 | SO01.13        | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                                                       | t   | 41,889   | 50,00           | 0,00              | 2 094,45          | 2 094,45          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 494 | SO01.13        | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                                                                                | t   | 13,963   | 300,00          | 0,00              | 4 188,90          | 4 188,90          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 495 | SO01.13        | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                            | t   | 13,963   | 300,00          | 0,00              | 4 188,90          | 4 188,90          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 496 | SO01.13        | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                  | t   | 209,445  | 10,00           | 0,00              | 2 094,45          | 2 094,45          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 497 | SO01.13        | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky-i recyklační poplatek                                                                                       | t   | 0,500    | 7 500,00        | 0,00              | 3 750,00          | 3 750,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt         | Kód             | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                            | MJ        | Množství       | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)        |                     |                     | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava   |
|-----|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------|
|     |                |                 |                                                                                                      |           |                |                 | Dodávka             | Montáž              | Celkem              | Jednot.      | Celkem        |                      |
| 498 | SO01.13        | 979951111R00    | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t         | 8,485          | -2 000,00       | 0,00                | -16 970,00          | -16 970,00          | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 499 | SO01.13        | 979999997R00    | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t         | 4,978          | 350,00          | 0,00                | 1 742,30            | 1 742,30            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> |                 | <b>Bourací a přípravné práce objektu SO01.2</b>                                                      |           |                |                 | <b>13 864,74</b>    | <b>877 159,68</b>   | <b>891 024,42</b>   |              | <b>205,37</b> |                      |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>11</b>       | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                  |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>6 220,00</b>     | <b>6 220,00</b>     |              | <b>12,02</b>  |                      |
| 500 | SO01.20        | 113106231R00    | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                                   | m2        | 24,900         | 80,00           | 0,00                | 1 992,00            | 1 992,00            | 0,23         | 5,60          | RTS II / 2023        |
| 501 | SO01.20        | 113108312R00    | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                                   | m2        | 14,960         | 250,00          | 0,00                | 3 740,00            | 3 740,00            | 0,26         | 3,95          | RTS II / 2023        |
| 502 | SO01.20        | 113106212R00    | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                                    | m2        | 4,880          | 100,00          | 0,00                | 488,00              | 488,00              | 0,51         | 2,46          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>12</b>       | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                        |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>6 318,00</b>     | <b>6 318,00</b>     |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 503 | SO01.20        | 122201101R00    | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                              | m3        | 21,060         | 250,00          | 0,00                | 5 265,00            | 5 265,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 504 | SO01.20        | 122201109R00    | Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3                                                            | m3        | 21,060         | 50,00           | 0,00                | 1 053,00            | 1 053,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>13</b>       | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                                            |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>57 241,80</b>    | <b>57 241,80</b>    |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 505 | SO01.20        | 139601103R00    | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                        | m3        | 34,692         | 1 650,00        | 0,00                | 57 241,80           | 57 241,80           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>16</b>       | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                            |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>15 610,56</b>    | <b>15 610,56</b>    |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 506 | SO01.20        | 162301102R00    | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                     | m3        | 55,752         | 130,00          | 0,00                | 7 247,76            | 7 247,76            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 507 | SO01.20        | 162701109R00    | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                    | m3        | 557,520        | 15,00           | 0,00                | 8 362,80            | 8 362,80            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>19</b>       | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>                                          |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>27 876,00</b>    | <b>27 876,00</b>    |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 508 | SO01.20        | 199000002R00    | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                     | m3        | 55,752         | 500,00          | 0,00                | 27 876,00           | 27 876,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>711</b>      | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                            |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>8 194,00</b>     | <b>8 194,00</b>     |              | <b>0,38</b>   |                      |
| 509 | SO01.20        | 711130101R00    | Odstř.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                                   | m2        | 327,760        | 25,00           | 0,00                | 8 194,00            | 8 194,00            | 0,00         | 0,38          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>721</b>      | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                            |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |              | <b>0,15</b>   |                      |
| 510 | SO01.20        | 721242804R00    | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                                           | kus       | 6,000          | 500,00          | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,03         | 0,15          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>764</b>      | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                         |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>79 820,00</b>    | <b>79 820,00</b>    |              | <b>2,83</b>   |                      |
| 511 | SO01.20        | 764311821R00    | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°                                                   | m2        | 327,760        | 200,00          | 0,00                | 65 552,00           | 65 552,00           | 0,01         | 2,40          | RTS II / 2023        |
| 512 | SO01.20        | 764359810R00    | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                             | kus       | 4,000          | 100,00          | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 513 | SO01.20        | 764900035RAA    | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                                              | m         | 49,800         | 100,00          | 0,00                | 4 980,00            | 4 980,00            | 0,00         | 0,23          | RTS II / 2023        |
| 514 | SO01.20        | 764900050RAA    | Demontáž oplechování parapetů                                                                        | m         | 12,480         | 100,00          | 0,00                | 1 248,00            | 1 248,00            | 0,00         | 0,02          | RTS II / 2023        |
| 515 | SO01.20        | 764454801R00    | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                                      | m         | 22,000         | 100,00          | 0,00                | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00         | 0,05          | RTS II / 2023        |
| 516 | SO01.20        | 764430840R00    | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                                         | m         | 54,400         | 100,00          | 0,00                | 5 440,00            | 5 440,00            | 0,00         | 0,13          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>90</b>       | <b>Hodinové zučtovací sazby (HZS)</b>                                                                |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>2 250,00</b>     | <b>2 250,00</b>     |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 517 | SO01.20        | 909 R00         | Demontáže el.spínačů,rozvaděčů,osvětlovačel a pod el.zařízení na fasádě                              | h         | 5,000          | 450,00          | 0,00                | 2 250,00            | 2 250,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>91</b>       | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>                 |           |                |                 | <b>3 390,97</b>     | <b>2 589,03</b>     | <b>5 980,00</b>     |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 518 | SO01.20        | 919735113R00    | Řezání stávajícího živnicového krytu tl. 10 - 15 cm                                                  | m         | 59,800         | 100,00          | 3 390,97            | 2 589,03            | 5 980,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>97</b>       | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                                      |           |                |                 | <b>839,20</b>       | <b>84 524,46</b>    | <b>85 363,66</b>    |              | <b>30,53</b>  |                      |
| 519 | SO01.20        | 978036191R00    | Otlučení omítek vnějších a břizolitových v rozsahu 100 %                                             | m2        | 233,008        | 120,00          | 0,00                | 27 960,96           | 27 960,96           | 0,05         | 11,65         | RTS II / 2023        |
| 520 | SO01.20        | 978500020RA0    | Odsekání vnějších obkladů                                                                            | m2        | 34,665         | 150,00          | 0,00                | 5 199,75            | 5 199,75            | 0,09         | 3,09          | RTS II / 2023        |
| 521 | SO01.20        | 978015291R00    | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                                   | m2        | 267,673        | 150,00          | 0,00                | 40 150,95           | 40 150,95           | 0,06         | 15,79         | RTS II / 2023        |
| 522 | SO01.20        | 783801812R00    | Odstranění nátěru z omítek stěn, oškrabáním-očištění                                                 | m2        | 301,300        | 40,00           | 839,20              | 11 212,80           | 12 052,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>96</b>       | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                            |           |                |                 | <b>9 634,57</b>     | <b>315 201,78</b>   | <b>324 836,35</b>   |              | <b>159,46</b> |                      |
| 523 | SO01.20        | 967031142R00    | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                                             | m2        | 38,729         | 250,00          | 0,00                | 9 682,25            | 9 682,25            | 0,06         | 2,29          | RTS II / 2023        |
| 524 | SO01.20        | 968095001R00    | Bourání parapetu dřevěných š. do 25 cm                                                               | m         | 12,480         | 50,00           | 0,00                | 624,00              | 624,00              | 0,01         | 0,14          | RTS II / 2023        |
| 525 | SO01.20        | 966077131R00    | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                                            | kus       | 2,000          | 950,00          | 263,39              | 1 636,61            | 1 900,00            | 0,38         | 0,75          | RTS II / 2023        |
| 526 | SO01.20        | 965200021RAA    | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonydesky                       | m3        | 16,388         | 1 500,00        | 0,00                | 24 582,00           | 24 582,00           | 1,40         | 22,94         | RTS II / 2023        |
| 527 | SO01.20        | 963051113R00    | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                                             | m3        | 49,164         | 4 000,00        | 9 012,32            | 187 643,68          | 196 656,00          | 2,41         | 118,32        | RTS II / 2023        |
| 528 | SO01.20        | 963094111R00    | Demontáž panelů střeš. sendvič.tl. jádra do 100mm                                                    | m2        | 260,517        | 300,00          | 0,00                | 78 155,10           | 78 155,10           | 0,02         | 6,41          | RTS II / 2023        |
| 529 | SO01.20        | 965043341RT3    | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                                     | m3        | 3,278          | 2 500,00        | 0,00                | 8 195,00            | 8 195,00            | 2,20         | 7,21          | RTS II / 2023        |
| 530 | SO01.20        | 962200041RAA    | Bourání příček ze sklobetonu                                                                         | m2        | 25,210         | 200,00          | 358,86              | 4 683,14            | 5 042,00            | 0,06         | 1,40          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.20</b> | <b>S</b>        | <b>Přesuny suti</b>                                                                                  |           |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>268 314,05</b>   | <b>268 314,05</b>   |              | <b>0,00</b>   |                      |
| 531 | SO01.20        | 979011111R00    | Svislá doprava suti a vybour. hmot z 2.NP a 1.PP                                                     | t         | 102,685        | 300,00          | 0,00                | 30 805,50           | 30 805,50           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 532 | SO01.20        | 979082111R00    | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               | t         | 205,370        | 100,00          | 0,00                | 20 537,00           | 20 537,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 533 | SO01.20        | 979094211R00    | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             | t         | 205,370        | 100,00          | 0,00                | 20 537,00           | 20 537,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 534 | SO01.20        | 979081111R00    | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t         | 202,906        | 300,00          | 0,00                | 60 871,80           | 60 871,80           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 535 | SO01.20        | 979081121R00    | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t         | 3080,550       | 10,00           | 0,00                | 30 805,50           | 30 805,50           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 536 | SO01.20        | 979990121R00    | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                            | t         | 0,377          | 7 500,00        | 0,00                | 2 827,50            | 2 827,50            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 537 | SO01.20        | 979990144R00    | Poplatek za skládku suti -sendvič.panel                                                              | t         | 6,409          | 6 500,00        | 0,00                | 41 658,50           | 41 658,50           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 538 | SO01.20        | 979951161R00    | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           | t         | 2,832          | -4 000,00       | 0,00                | -11 328,00          | -11 328,00          | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 539 | SO01.20        | 979951111R00    | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t         | 0,751          | -2 000,00       | 0,00                | -1 502,00           | -1 502,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 540 | SO01.20        | 979990109R00    | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice                                                         | t         | 1,403          | 4 000,00        | 0,00                | 5 612,00            | 5 612,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 541 | SO01.20        | 979999995R00    | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   | t         | 3,949          | 500,00          | 0,00                | 1 974,50            | 1 974,50            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 542 | SO01.20        | 979999997R00    | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t         | 187,185        | 350,00          | 0,00                | 65 514,75           | 65 514,75           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.21</b> |                 | <b>Stavební úpravy objektu SO01.2</b>                                                                |           |                |                 | <b>2 090 475,45</b> | <b>1 300 301,20</b> | <b>3 390 776,66</b> |              | <b>175,15</b> |                      |
|     | <b>SO01.21</b> | <b>21</b>       | <b>Úprava podloží a základové spáry</b>                                                              |           |                |                 | <b>70 863,49</b>    | <b>30 692,82</b>    | <b>101 556,31</b>   |              | <b>87,17</b>  |                      |
| 543 | SO01.21        | 211561111R00    | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 16 mm                                                    | m3        | 52,298         | 1 650,00        | 63 942,70           | 22 349,00           | 86 291,70           | 1,67         | 87,08         | RTS II / 2023        |
| 544 | SO01.21        | 211971110R00    | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                    | m2        | 183,911        | 50,00           | 851,73              | 8 343,82            | 9 195,55            | 0,00         | 0,03          | RTS II / 2023        |
| 545 | <b>SO01.21</b> | <b>69366077</b> | <b>Geotextilie PP Úvstáb 300 g/m2 do š. 8,8 m</b>                                                    | <b>m2</b> | <b>202,302</b> | <b>30,00</b>    | <b>6 069,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 069,06</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,06</b>   | <b>RTS II / 2023</b> |
|     | <b>SO01.21</b> | <b>27</b>       | <b>Základy</b>                                                                                       |           |                |                 | <b>3 813,38</b>     | <b>5 946,62</b>     | <b>9 760,00</b>     |              | <b>2,02</b>   |                      |
| 546 | SO01.21        | 275313621R00    | Beton základových patek prostý C 20/25                                                               | m3        | 0,800          | 5 000,00        | 3 669,04            | 330,96              | 4 000,00            | 2,53         | 2,02          | RTS II / 2023        |
| 547 | SO01.21        | 275354111R00    | Bednění stěn základových patek zřízení                                                               | m2        | 6,400          | 750,00          | 144,34              | 4 655,66            | 4 800,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
| 548 | SO01.21        | 275354211R00    | Bednění základových patek odstranění                                                                 | m2        | 6,400          | 150,00          | 0,00                | 960,00              | 960,00              | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.21</b> | <b>31</b>       | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                          |           |                |                 | <b>2 535,98</b>     | <b>2 904,02</b>     | <b>5 440,00</b>     |              | <b>0,04</b>   |                      |
| 549 | SO01.21        | 319211332RT1    | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                  | m         | 27,200         | 200,00          | 2 535,98            | 2 904,02            | 5 440,00            | 0,00         | 0,04          | RTS II / 2023        |
|     | <b>SO01.21</b> | <b>57</b>       | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živické</b>                            |           |                |                 | <b>66 588,15</b>    | <b>23 967,15</b>    | <b>90 555,30</b>    |              | <b>14,15</b>  |                      |
| 550 | SO01.21        | 572952111R00    | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                   | m2        | 54,882         | 750,00          | 28 625,65           | 12 535,85           | 41 161,50           | 0,10         | 5,63          | RTS II / 2023        |
| 551 | SO01.21        | 572952112R00    | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                   | m2        | 54,882         | 850,00          | 35 406,30           | 11 243,40           | 46 649,70           | 0,15         | 8,44          | RTS II / 2023        |
| 552 | SO01.21        | 573231127R00    | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                       | m2        | 109,764        | 25,00           | 2 556,20            | 187,90              | 2 744,10            | 0,00         | 0,08          | RTS II / 2023        |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                             |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
|     | SO01.21 | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)                                                                           |     |          |                 | 10 478,31    | 4 952,64   | 15 430,95  |              | 4,98   |                    |
| 553 | SO01.21 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm                                                 | m2  | 12,507   | 850,00          | 8 231,36     | 2 399,59   | 10 630,95  | 0,28         | 3,47   | RTS II / 2023      |
| 554 | SO01.21 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                                                              | m2  | 4,800    | 1 000,00        | 2 246,95     | 2 553,05   | 4 800,00   | 0,31         | 1,51   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 60           | Omitky ze suchých směsí                                                                                                                     |     |          |                 | 125 232,67   | 70 926,09  | 196 158,76 |              | 1,21   |                    |
| 555 | SO01.21 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                  | m2  | 619,701  | 80,00           | 24 103,83    | 25 472,25  | 49 576,08  | 0,00         | 0,20   | RTS II / 2023      |
| 556 | SO01.21 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                              | m2  | 206,567  | 450,00          | 67 008,57    | 25 946,58  | 92 955,15  | 0,00         | 0,67   | RTS II / 2023      |
| 557 | SO01.21 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                                                        | m2  | 14,857   | 100,00          | 955,85       | 529,85     | 1 485,70   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 558 | SO01.21 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                                        | m2  | 14,857   | 750,00          | 8 090,94     | 3 051,81   | 11 142,75  | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 559 | SO01.21 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                  | m2  | 159,876  | 80,00           | 6 218,52     | 6 571,56   | 12 790,08  | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 560 | SO01.21 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                   | m2  | 56,418   | 500,00          | 18 854,96    | 9 354,04   | 28 209,00  | 0,00         | 0,21   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                      |     |          |                 | 9 788,05     | 36 259,89  | 46 047,94  |              | 2,35   |                    |
| 561 | SO01.21 | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                                     | m2  | 25,776   | 330,00          | 382,48       | 8 123,60   | 8 506,08   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 562 | SO01.21 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                   | m2  | 25,776   | 650,00          | 5 530,13     | 11 224,27  | 16 754,40  | 0,03         | 0,90   | RTS II / 2023      |
| 563 | SO01.21 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                                                         | m   | 57,280   | 55,00           | 172,56       | 2 977,84   | 3 150,40   | 0,00         | 0,21   | RTS II / 2023      |
| 564 | SO01.21 | 610991111R00 | Zakrývání vyplní vnitřních otvorů                                                                                                           | m2  | 46,833   | 60,00           | 938,77       | 1 871,21   | 2 809,98   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 565 | SO01.21 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                                | m2  | 25,776   | 80,00           | 1 089,02     | 973,06     | 2 062,08   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 566 | SO01.21 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková                                                                                                          | m2  | 25,530   | 500,00          | 1 675,10     | 11 089,90  | 12 765,00  | 0,05         | 1,22   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                                                                       |     |          |                 | 512 730,38   | 287 450,46 | 800 180,84 |              | 16,80  |                    |
| 567 | SO01.21 | 621421111R00 | Omítka vnější podhled, MVC, hrubá nezatěsněná                                                                                               | m2  | 26,460   | 400,00          | 2 251,03     | 8 332,97   | 10 584,00  | 0,04         | 1,16   | RTS II / 2023      |
| 568 | SO01.21 | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatěsněná                                                                                                  | m2  | 206,567  | 350,00          | 43 852,20    | 28 446,25  | 72 298,45  | 0,03         | 6,41   | RTS II / 2023      |
| 569 | SO01.21 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                     | m2  | 64,379   | 700,00          | 5 910,90     | 39 154,40  | 45 065,30  | 0,06         | 3,83   | RTS II / 2023      |
| 570 | SO01.21 | 619442431R00 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost                                                     | m   | 55,700   | 330,00          | 1 764,98     | 16 616,02  | 18 381,00  | 0,02         | 0,85   | RTS II / 2023      |
| 571 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasády, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2  | 206,567  | 1 400,00        | 214 441,32   | 74 752,48  | 289 193,80 | 0,01         | 2,20   | RTS II / 2023      |
| 572 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasády-podhled, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK., zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2  | 26,460   | 1 400,00        | 27 468,66    | 9 575,34   | 37 044,00  | 0,01         | 0,28   | RTS II / 2023      |
| 573 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasády-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2  | 11,392   | 1 400,00        | 11 826,26    | 4 122,54   | 15 948,80  | 0,01         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 574 | SO01.21 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                        | m2  | 20,580   | 2 000,00        | 10 165,53    | 30 994,47  | 41 160,00  | 0,01         | 0,20   | RTS II / 2023      |
| 575 | SO01.21 | 620991121R00 | Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                   | m2  | 46,833   | 60,00           | 942,00       | 1 867,98   | 2 809,98   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 576 | SO01.21 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                           | m2  | 9,738    | 350,00          | 871,16       | 2 537,14   | 3 408,30   | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 577 | SO01.21 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200°500mm                  | m2  | 4,000    | 350,00          | 416,26       | 983,74     | 1 400,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 578 | SO01.21 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K            | m2  | 14,857   | 1 500,00        | 14 805,05    | 7 480,45   | 22 285,50  | 0,01         | 0,22   | RTS II / 2023      |
| 579 | SO01.21 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                | m2  | 89,140   | 1 200,00        | 78 467,04    | 28 500,96  | 106 968,00 | 0,01         | 0,88   | RTS II / 2023      |
| 580 | SO01.21 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                   | l   | 392,216  | 100,00          | 39 221,60    | 0,00       | 39 221,60  | 0,00         | 0,27   | RTS II / 2023      |
| 581 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasády-zkrytí, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK., zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou               | m2  | 11,424   | 1 400,00        | 11 859,48    | 4 134,12   | 15 993,60  | 0,01         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 582 | SO01.21 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                 | m   | 81,205   | 80,00           | 0,00         | 6 496,40   | 6 496,40   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 583 | SO01.21 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                | m   | 13,104   | 50,00           | 655,20       | 0,00       | 655,20     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 584 | SO01.21 | 283502514    | Okapníčka ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 19,591m)                                                                     | kus | 8,209    | 100,00          | 820,90       | 0,00       | 820,90     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 585 | SO01.21 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                   | m   | 68,166   | 50,00           | 3 408,30     | 0,00       | 3 408,30   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 586 | SO01.21 | 622319113R00 | Dilační profil KZS rohový V                                                                                                                 | m   | 17,000   | 300,00          | 3 755,99     | 1 344,01   | 5 100,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 587 | SO01.21 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                                 | kus | 28,000   | 800,00          | 20 733,52    | 1 666,48   | 22 400,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 588 | SO01.21 | 713133112R00 | Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                              | m   | 13,600   | 150,00          | 69,73        | 1 970,27   | 2 040,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 589 | SO01.21 | 553420164    | Lišta zakládací Al, 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                        | m   | 14,280   | 250,00          | 3 570,00     | 0,00       | 3 570,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 590 | SO01.21 | 622318153RV1 | Zateplovací syst.z fenolické pěny, ostění,tl.30 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K | m2  | 10,100   | 3 000,00        | 15 187,88    | 15 112,13  | 30 300,00  | 0,02         | 0,17   | RTS II / 2023      |
| 591 | SO01.21 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                               | m2  | 206,567  | 15,00           | 230,79       | 2 867,72   | 3 098,51   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 592 | SO01.21 | 622904115R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5                                                                                               | m2  | 26,460   | 20,00           | 34,60        | 494,60     | 529,20     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                              |     |          |                 | 19 976,57    | 26 073,43  | 46 050,00  |              | 7,59   |                    |
| 593 | SO01.21 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                      | m2  | 61,400   | 650,00          | 16 468,09    | 23 441,91  | 39 910,00  | 0,12         | 7,56   | RTS II / 2023      |
| 594 | SO01.21 | 601021104R00 | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                                    | m2  | 61,400   | 100,00          | 3 508,49     | 2 631,51   | 6 140,00   | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                          |     |          |                 | 82 587,70    | 37 532,74  | 120 120,44 |              | 0,49   |                    |
| 595 | SO01.21 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                     | m2  | 89,140   | 1 000,00        | 63 965,30    | 25 174,70  | 89 140,00  | 0,00         | 0,41   | RTS II / 2023      |
| 596 | SO01.21 | 711823121RT7 | Montáž novové fólie vsvisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                         | m2  | 89,140   | 270,00          | 15 642,67    | 8 425,13   | 24 067,80  | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 597 | SO01.21 | 711823129RT4 | Montáž ukončovací lišty k novové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                      | m   | 49,522   | 120,00          | 2 979,73     | 2 962,91   | 5 942,64   | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 598 | SO01.21 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                            | t   | 0,485    | 2 000,00        | 0,00         | 970,00     | 970,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 712          | Izolace střeš (živičné krytiny)                                                                                                             |     |          |                 | 255 746,55   | 136 362,84 | 392 109,39 |              | 3,01   |                    |
| 599 | SO01.21 | 712373111RV1 | Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střeška                           | m2  | 343,400  | 350,00          | 48 907,13    | 71 282,87  | 120 190,00 | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 600 | SO01.21 | 283220012    | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (3))        | m2  | 394,910  | 200,00          | 78 982,00    | 0,00       | 78 982,00  | 0,00         | 0,73   | RTS II / 2023      |
| 601 | SO01.21 | 712391171R00 | Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie                                                                                           | m2  | 343,400  | 20,00           | 0,00         | 6 868,00   | 6 868,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 602 | SO01.21 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textilii ze 100% skleněných vláken a pojiva                                     | m2  | 377,740  | 30,00           | 11 332,20    | 0,00       | 11 332,20  | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 603 | SO01.21 | 712378004R00 | Ukončovací lišta na stěnu-atika RS 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                          | m   | 13,600   | 180,00          | 1 606,45     | 841,55     | 2 448,00   | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 604 | SO01.21 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP-ploché střechy,1 x nátěr - včetně dodávky ALP                                                | m2  | 343,400  | 50,00           | 12 468,93    | 4 701,07   | 17 170,00  | 0,00         | 0,11   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |               |                                                                                                                                           |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 605 | SO01.21 | 712341559R00  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                          | m2  | 343,400  | 120,00          | 4 413,98     | 36 794,02  | 41 208,00  | 0,00         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 606 | SO01.21 | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                     | m2  | 394,910  | 165,00          | 65 160,15    | 0,00       | 65 160,15  | 0,00         | 1,78   | RTS II / 2023      |
| 607 | SO01.21 | 712378004R00  | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast, plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                    | m   | 49,528   | 180,00          | 5 850,33     | 3 064,71   | 8 915,04   | 0,00         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 608 | SO01.21 | 712378102RT1  | Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                                                       | kus | 10,000   | 1 500,00        | 11 377,26    | 3 622,74   | 15 000,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 609 | SO01.21 | 712371801R00  | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC-chodníčky                                                                                      | m2  | 33,600   | 100,00          | 192,13       | 3 167,87   | 3 360,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 610 | SO01.21 | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střechách, pochozí                                                                 | m2  | 38,640   | 400,00          | 15 456,00    | 0,00       | 15 456,00  | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 611 | SO01.21 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                          | t   | 3,010    | 2 000,00        | 0,00         | 6 020,00   | 6 020,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 713           | Izolace tepelné                                                                                                                           |     |          |                 | 287 824,65   | 53 649,85  | 341 474,50 |              | 4,19   |                    |
| 612 | SO01.21 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                                                             | m2  | 983,280  | 50,00           | 18 913,88    | 30 250,12  | 49 164,00  | 0,00         | 0,32   | RTS II / 2023      |
| 613 | SO01.21 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                     | m3  | 73,549   | 2 300,00        | 169 162,70   | 0,00       | 169 162,70 | 0,03         | 1,84   | RTS II / 2023      |
| 614 | SO01.21 | 63151435.A    | Deska z minerální vlny N tl. 30 mm                                                                                                        | m2  | 668,630  | 140,00          | 93 608,20    | 0,00       | 93 608,20  | 0,00         | 2,01   | RTS II / 2023      |
| 615 | SO01.21 | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                                                             | m2  | 327,760  | 50,00           | 3 467,32     | 12 920,68  | 16 388,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 616 | SO01.21 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                               | m2  | 28,220   | 80,00           | 156,55       | 2 101,05   | 2 257,60   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 617 | SO01.21 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch                                                                                   | m3  | 0,296    | 8 500,00        | 2 516,00     | 0,00       | 2 516,00   | 0,04         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 618 | SO01.21 | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                             | t   | 4,189    | 2 000,00        | 0,00         | 8 378,00   | 8 378,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                                                                        |     |          |                 | 7 618,17     | 5 747,83   | 13 366,00  |              | 0,38   |                    |
| 619 | SO01.21 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                                 | kus | 4,000    | 1 000,00        | 3 755,04     | 244,96     | 4 000,00   | 0,08         | 0,34   | RTS II / 2023      |
| 620 | SO01.21 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                        | kus | 20,000   | 150,00          | 15,26        | 2 984,74   | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 621 | SO01.21 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                                          | kus | 8,000    | 150,00          | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 622 | SO01.21 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                                | kus | 12,000   | 150,00          | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 623 | SO01.21 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                                          | kus | 4,000    | 650,00          | 847,86       | 1 752,14   | 2 600,00   | 0,01         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 624 | SO01.21 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                          | t   | 0,383    | 2 000,00        | 0,00         | 766,00     | 766,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 762           | Konstrukce tesařské                                                                                                                       |     |          |                 | 205 417,58   | 142 786,62 | 348 204,20 |              | 4,15   |                    |
| 625 | SO01.21 | 762341630R00  | Bednění okapových řím s desek tvrdých-přesah zateplení-římů rám pro tep.izolaci                                                           | m2  | 206,796  | 500,00          | 0,00         | 103 398,00 | 103 398,00 | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 626 | SO01.21 | 606233006     | Překlička vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                           | m2  | 223,340  | 700,00          | 156 338,00   | 0,00       | 156 338,00 | 0,01         | 3,28   | RTS II / 2023      |
| 627 | SO01.21 | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80                                                | kus | 108,000  | 250,00          | 1 479,68     | 25 520,32  | 27 000,00  | 0,00         | 0,36   | RTS II / 2023      |
| 628 | SO01.21 | 311755106     | Uheľník - 60 x 80 x 80                                                                                                                    | kus | 864,000  | 30,00           | 25 920,00    | 0,00       | 25 920,00  | 0,00         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 629 | SO01.21 | 762441112R00  | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                                              | m2  | 16,320   | 250,00          | 0,00         | 4 080,00   | 4 080,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 630 | SO01.21 | 606233006     | Překlička vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                           | m2  | 17,626   | 700,00          | 12 338,20    | 0,00       | 12 338,20  | 0,01         | 0,26   | RTS II / 2023      |
| 631 | SO01.21 | 762343101R00  | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                                         | m   | 14,960   | 100,00          | 0,00         | 1 496,00   | 1 496,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 632 | SO01.21 | 60596002      | Řezivo - řošny, hranoly-kónický špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                                          | m3  | 0,013    | 10 000,00       | 130,00       | 0,00       | 130,00     | 0,55         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 633 | SO01.21 | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                               | m3  | 4,593    | 2 000,00        | 9 186,00     | 0,00       | 9 186,00   | 0,02         | 0,11   | RTS II / 2023      |
| 634 | SO01.21 | 762911121R00  | Impregnace feziva tlakovakouová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                                     | m3  | 0,013    | 2 000,00        | 25,70        | 0,30       | 26,00      | 0,02         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 635 | SO01.21 | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                        | t   | 4,146    | 2 000,00        | 0,00         | 8 292,00   | 8 292,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 764           | Konstrukce klempířské                                                                                                                     |     |          |                 | 53 194,68    | 20 875,32  | 74 070,00  |              | 0,35   |                    |
| 636 | SO01.21 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. do 300- barva viz.PD                                                                   | m   | 12,480   | 580,00          | 6 277,31     | 961,09     | 7 238,40   | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 637 | SO01.21 | 764411157R00  | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                                           | pár | 16,000   | 250,00          | 3 877,77     | 122,23     | 4 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 638 | SO01.21 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                          | m   | 22,000   | 650,00          | 11 317,28    | 2 982,72   | 14 300,00  | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 639 | SO01.21 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                        | kus | 4,000    | 350,00          | 810,67       | 589,33     | 1 400,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 640 | SO01.21 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                         | m   | 24,764   | 650,00          | 11 906,16    | 4 190,44   | 16 096,60  | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 641 | SO01.21 | 764817175RT2A | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                                                         | m   | 13,600   | 1 000,00        | 8 741,24     | 4 858,76   | 13 600,00  | 0,01         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 642 | SO01.21 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                                         | m   | 24,100   | 650,00          | 10 264,25    | 5 400,75   | 15 665,00  | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 643 | SO01.21 | 998764101R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                          | t   | 0,354    | 5 000,00        | 0,00         | 1 770,00   | 1 770,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                     |     |          |                 | 96 992,26    | 39 776,74  | 136 769,00 |              | 0,60   |                    |
| 644 | SO01.21 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                         | kus | 12,480   | 450,00          | 144,93       | 5 471,07   | 5 616,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 645 | SO01.21 | 60780092      | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                                | kus | 16,000   | 30,00           | 480,00       | 0,00       | 480,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 646 | SO01.21 | 60780086      | Parapet interiéř š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkoodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                               | m   | 13,728   | 500,00          | 6 864,00     | 0,00       | 6 864,00   | 0,01         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 647 | SO01.21 | 766601213RT2  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                         | m   | 57,280   | 200,00          | 4 322,20     | 7 133,80   | 11 456,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 648 | SO01.21 | 766711001R00  | Montáž oken a balkonových dveř s vypěněním                                                                                                | m   | 57,280   | 400,00          | 1 575,20     | 21 336,80  | 22 912,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 649 | SO01.21 | 766670029RA0  | W10-8ks-Okna plast. atyp FIX 1,56*2,02m+vventilační segment h600mm, čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor.barva b/b,kov.celoobv.viz.PD | m2  | 25,210   | 3 500,00        | 83 605,93    | 4 629,07   | 88 235,00  | 0,02         | 0,51   | RTS II / 2023      |
| 650 | SO01.21 | 998766101R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                          | t   | 0,603    | 2 000,00        | 0,00         | 1 206,00   | 1 206,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 767           | Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)                                                                                                |     |          |                 | 204 941,31   | 140 091,52 | 345 032,83 |              | 4,38   |                    |
| 651 | SO01.21 | 767834102R00  | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                               | m   | 5,000    | 1 000,00        | 706,38       | 4 293,62   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 652 | SO01.21 | 767833100R00  | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                     | m   | 6,500    | 1 350,00        | 390,17       | 8 384,83   | 8 775,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 653 | SO01.21 | 767833100R00  | Montáž žebříků do zdiva -osazení na stavbě                                                                                                | m   | 3,300    | 1 200,00        | 176,08       | 3 783,92   | 3 960,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 654 | SO01.21 | 767995102R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                                           | kg  | 410,141  | 80,00           | 2 994,14     | 29 817,14  | 32 811,28  | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 655 | SO01.21 | 55399994      | Kotvy, uheľníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                     | kg  | 451,155  | 50,00           | 22 557,75    | 0,00       | 22 557,75  | 0,00         | 0,45   | RTS II / 2023      |
| 656 | SO01.21 | 55300063A     | Tepelné izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                  | kus | 10,000   | 500,00          | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00         | 0,04   |                    |
| 657 | SO01.21 | 767584702R00  | Montáž střech-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                   | m2  | 327,760  | 250,00          | 5 070,70     | 76 869,30  | 81 940,00  | 0,00         | 0,23   | RTS II / 2023      |
| 658 | SO01.21 | 553506967E    | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                 | m2  | 393,312  | 400,00          | 157 324,80   | 0,00       | 157 324,80 | 0,01         | 3,58   | RTS II / 2023      |
| 659 | SO01.21 | 767995102R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg                                                                                          | kg  | 50,000   | 180,00          | 821,28       | 8 178,72   | 9 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 660 | SO01.21 | 55399994      | Kotvy, uheľníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                     | kg  | 55,000   | 180,00          | 9 900,00     | 0,00       | 9 900,00   | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 661 | SO01.21 | 998767101R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                          | t   | 4,382    | 2 000,00        | 0,00         | 8 764,00   | 8 764,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 784           | Malby                                                                                                                                     |     |          |                 | 13 369,12    | 42 279,20  | 55 648,32  |              | 0,37   |                    |
| 662 | SO01.21 | 784161401R00  | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                    | m2  | 428,064  | 20,00           | 2 424,58     | 6 136,70   | 8 561,28   | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 663 | SO01.21 | 784165511R00  | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                    | m2  | 428,064  | 50,00           | 4 438,41     | 16 964,79  | 21 403,20  | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 664 | SO01.21 | 784165512R00  | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                   | m2  | 428,064  | 60,00           | 6 506,13     | 19 177,71  | 25 683,84  | 0,00         | 0,20   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 91            | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                                             |     |          |                 | 13 549,91    | 9 224,09   | 22 774,00  |              | 6,46   |                    |
| 665 | SO01.21 | 917712111R00  | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                                        | m   | 24,900   | 300,00          | 1 076,36     | 6 393,64   | 7 470,00   | 0,07         | 1,83   | RTS II / 2023      |
| 666 | SO01.21 | 592162116     | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                                             | kus | 52,290   | 100,00          | 5 229,00     | 0,00       | 5 229,00   | 0,02         | 1,20   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                 |     |          |                 | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Jednot.      | Celkem |                    |
| 667 | SO01.21 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                                | m   | 1,500    | 300,00          | 24,04        | 425,96       | 450,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 668 | SO01.21 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s<br>opěrrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                             | m   | 27,500   | 350,00          | 7 220,51     | 2 404,49     | 9 625,00     | 0,12         | 3,43   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských<br>staveb                                                                     |     |          |                 | 8 717,02     | 2 692,36     | 11 409,38    |              | 5,88   |                    |
| 669 | SO01.21 | 935112112R00 | Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                                             | m2  | 12,607   | 550,00          | 4 279,88     | 2 653,97     | 6 933,85     | 0,31         | 3,93   | RTS II / 2023      |
| 670 | SO01.21 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                                           | m2  | 12,607   | 40,00           | 465,89       | 38,39        | 504,28       | 0,03         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 671 | SO01.21 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                                   | kus | 26,475   | 150,00          | 3 971,25     | 0,00         | 3 971,25     | 0,06         | 1,58   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                        |     |          |                 | 35 982,26    | 86 023,24    | 122 005,50   |              | 8,56   |                    |
| 672 | SO01.21 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                                                    | m2  | 255,300  | 180,00          | 17 674,11    | 28 279,89    | 45 954,00    | 0,01         | 1,51   | RTS II / 2023      |
| 673 | SO01.21 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                              | m2  | 256,500  | 65,00           | 8,88         | 16 663,62    | 16 672,50    | 0,02         | 4,71   | RTS II / 2023      |
| 674 | SO01.21 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                              | m2  | 769,500  | 20,00           | 14 573,46    | 816,54       | 15 390,00    | 0,00         | 0,65   | RTS II / 2023      |
| 675 | SO01.21 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                               | m2  | 256,500  | 55,00           | 0,00         | 14 107,50    | 14 107,50    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 676 | SO01.21 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                           | m2  | 256,500  | 15,00           | 0,00         | 3 847,50     | 3 847,50     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 677 | SO01.21 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                               | m2  | 769,500  | 2,00            | 1 539,00     | 0,00         | 1 539,00     | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 678 | SO01.21 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                         | m2  | 256,500  | 10,00           | 0,00         | 2 565,00     | 2 565,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 679 | SO01.21 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                                  | m2  | 39,000   | 250,00          | 376,54       | 9 373,46     | 9 750,00     | 0,04         | 1,39   | RTS II / 2023      |
| 680 | SO01.21 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                                              | m2  | 117,000  | 20,00           | 1 810,27     | 529,73       | 2 340,00     | 0,00         | 0,26   | RTS II / 2023      |
| 681 | SO01.21 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                                 | m2  | 39,000   | 160,00          | 0,00         | 6 240,00     | 6 240,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 682 | SO01.21 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                               | km  | 60,000   | 60,00           | 0,00         | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních<br>stavbách                                                                   |     |          |                 | 177,25       | 12 587,75    | 12 765,00    |              | 0,01   |                    |
| 683 | SO01.21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                          | m2  | 255,300  | 50,00           | 177,25       | 12 587,75    | 12 765,00    | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                                                                            |     |          |                 | 0,00         | 78 798,00    | 78 798,00    |              | 0,00   |                    |
| 684 | SO01.21 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                                    | t   | 157,596  | 500,00          | 0,00         | 78 798,00    | 78 798,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | M65          | Elektroinstalce                                                                                                                 |     |          |                 | 2 350,00     | 2 700,00     | 5 050,00     |              | 0,00   |                    |
| 685 | SO01.21 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světel,<br>včetně stav.připomocí                                              | h   | 6,000    | 450,00          | 0,00         | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 686 | SO01.21 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě<br>ETICS viz.PD                                                             | kus | 2,000    | 250,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 687 | SO01.21 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do<br>ETICS viz.PD                                                          | kus | 1,000    | 1 850,00        | 1 850,00     | 0,00         | 1 850,00     | 0,00         | 0,00   |                    |
|     | SO01.22 |              | Zachytňý a ochranný systém objektu<br>SO01.2                                                                                    |     |          |                 | 27 971,29    | 25 500,71    | 53 472,00    |              | 0,06   |                    |
|     | SO01.22 | 712          | Izolace střeš (živičné krytiny)                                                                                                 |     |          |                 | 6 857,39     | 7 594,61     | 14 452,00    |              | 0,03   |                    |
| 688 | SO01.22 | 712961901RT1 | Údržba proniků střeš fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva -<br>fólie ve specifikaci                                            | kus | 9,000    | 500,00          | 1 684,82     | 2 815,18     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 689 | SO01.22 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50<br>cm,712971801RT1                                                              | m   | 9,000    | 550,00          | 222,56       | 4 727,44     | 4 950,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 690 | SO01.22 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena<br>polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu<br>výsokou | m2  | 9,900    | 500,00          | 4 950,00     | 0,00         | 4 950,00     | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 691 | SO01.22 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                | t   | 0,026    | 2 000,00        | 0,00         | 52,00        | 52,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.22 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                      |     |          |                 | 21 113,91    | 8 006,09     | 29 120,00    |              | 0,03   |                    |
| 692 | SO01.22 | 767841140R00 | U1 - Kotvici bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech<br>viz.PD                                                                | kus | 9,000    | 2 500,00        | 14 690,90    | 7 809,10     | 22 500,00    | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 693 | SO01.22 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                         | kus | 1,000    | 550,00          | 533,12       | 16,88        | 550,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 694 | SO01.22 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                                 | kus | 1,000    | 3 000,00        | 2 944,94     | 55,06        | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 695 | SO01.22 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu.pro zachytňné systémy s dočasným<br>podhajným kotvicím vedením. viz.PD                                    | kus | 1,000    | 3 000,00        | 2 944,94     | 55,06        | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 696 | SO01.22 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                               | t   | 0,035    | 2 000,00        | 0,00         | 70,00        | 70,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.22 | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                                  |     |          |                 | 0,00         | 9 900,00     | 9 900,00     |              | 0,00   |                    |
| 697 | SO01.22 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání<br>do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)           | h   | 8,000    | 300,00          | 0,00         | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 698 | SO01.22 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné<br>neměřitelné práce                                                           | h   | 25,000   | 300,00          | 0,00         | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 |              | Bourací a přípravné práce pro stav.část                                                                                         |     |          |                 | 14 778,08    | 1 095 587,93 | 1 110 366,02 |              | 253,97 |                    |
|     | SO02.10 | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                                                                    |     |          |                 | 0,00         | 11 114,32    | 11 114,32    |              | 13,62  |                    |
| 699 | SO02.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby<br>v kamenivu                                                           | m2  | 13,404   | 80,00           | 0,00         | 1 072,32     | 1 072,32     | 0,23         | 3,02   | RTS II / 2023      |
| 700 | SO02.10 | 113108312R00 | Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                                                               | m2  | 40,168   | 250,00          | 0,00         | 10 042,00    | 10 042,00    | 0,26         | 10,60  | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 13           | Hloubené vykopávky                                                                                                              |     |          |                 | 0,00         | 75 079,95    | 75 079,95    |              | 0,00   |                    |
| 701 | SO02.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                                                   | m3  | 45,503   | 1 650,00        | 0,00         | 75 079,95    | 75 079,95    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 16           | Přemístění výkopku                                                                                                              |     |          |                 | 0,00         | 12 740,84    | 12 740,84    |              | 0,00   |                    |
| 702 | SO02.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                                | m3  | 45,503   | 130,00          | 0,00         | 5 915,39     | 5 915,39     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 703 | SO02.10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                               | m3  | 455,030  | 15,00           | 0,00         | 6 825,45     | 6 825,45     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                                                                            |     |          |                 | 0,00         | 22 751,50    | 22 751,50    |              | 0,00   |                    |
| 704 | SO02.10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                | m3  | 45,503   | 500,00          | 0,00         | 22 751,50    | 22 751,50    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                              |     |          |                 | 0,00         | 5 260,88     | 5 260,88     |              | 0,24   |                    |
| 705 | SO02.10 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                                                              | m2  | 210,435  | 25,00           | 0,00         | 5 260,88     | 5 260,88     | 0,00         | 0,24   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 712          | Izolace střeš (živičné krytiny)                                                                                                 |     |          |                 | 0,00         | 36 254,00    | 36 254,00    |              | 10,15  |                    |
| 706 | SO02.10 | 712300833RT1 | Odstanění povlakové krytiny střeš do 10° 3vrstev,z ploch<br>jednotlivě do 10 m2                                                 | m2  | 725,080  | 50,00           | 0,00         | 36 254,00    | 36 254,00    | 0,01         | 10,15  | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                 |     |          |                 | 0,00         | 30 410,90    | 30 410,90    |              | 2,99   |                    |
| 707 | SO02.10 | 713100823R00 | Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm                                                                               | m2  | 233,930  | 100,00          | 0,00         | 23 393,00    | 23 393,00    | 0,01         | 2,46   | RTS II / 2023      |
| 708 | SO02.10 | 713101111R00 | Odstr.tep.izolace stropů,volně, EPS tl. do 100 mm                                                                               | m2  | 233,930  | 30,00           | 0,00         | 7 017,90     | 7 017,90     | 0,00         | 0,54   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                              |     |          |                 | 0,00         | 1 500,00     | 1 500,00     |              | 0,07   |                    |
| 709 | SO02.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                                                                               | kus | 1,000    | 500,00          | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 710 | SO02.10 | 721242804R00 | Demontáž lápače střešních splavenin DN 125                                                                                      | kus | 2,000    | 500,00          | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,03         | 0,05   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                           |     |          |                 | 0,00         | 28 989,00    | 28 989,00    |              | 0,72   |                    |
| 711 | SO02.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                                                        | kus | 4,000    | 100,00          | 0,00         | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 712 | SO02.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                                                                         | m   | 29,500   | 100,00          | 0,00         | 2 950,00     | 2 950,00     | 0,00         | 0,14   | RTS II / 2023      |
| 713 | SO02.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                                                                   | m   | 53,960   | 100,00          | 0,00         | 5 396,00     | 5 396,00     | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 714 | SO02.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                                                                 | m   | 13,000   | 100,00          | 0,00         | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 715 | SO02.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                                                                              | m2  | 2,500    | 120,00          | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 716 | SO02.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš do 330 do 500 mm                                                                                    | m   | 186,430  | 100,00          | 0,00         | 18 643,00    | 18 643,00    | 0,00         | 0,43   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.10 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                      |     |          |                 | 0,00         | 9 620,00     | 9 620,00     |              | 0,33   |                    |



| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |              | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                               |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem       | Jednot.      | Celkem |                    |
|     | SO02.11 | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné                                                                            |     |          |                 | 33 371,72    | 12 011,53  | 45 383,25    |              | 7,09   |                    |
| 783 | SO02.11 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                                                            | m2  | 27,505   | 750,00          | 14 346,20    | 6 282,55   | 20 628,75    | 0,10         | 2,82   | RTS II / 2023      |
| 784 | SO02.11 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                                                            | m2  | 27,505   | 850,00          | 17 744,43    | 5 634,82   | 23 379,25    | 0,15         | 4,23   | RTS II / 2023      |
| 785 | SO02.11 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                                                                | m2  | 55,010   | 25,00           | 1 281,09     | 94,16      | 1 375,25     | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďových (předlažby)                                                                             |     |          |                 | 2 151,94     | 848,06     | 3 000,00     |              | 0,82   |                    |
| 786 | SO02.11 | 596811111RT5 | Kladení dlaždic - zálež antén, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm                                                                       | m2  | 4,000    | 750,00          | 2 151,94     | 848,06     | 3 000,00     | 0,21         | 0,82   | RTS I / 2021       |
|     | SO02.11 | 60           | Omitky ze suchých směsí                                                                                                                       |     |          |                 | 230 545,00   | 127 613,41 | 358 158,41   |              | 2,22   |                    |
| 787 | SO02.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                    | m2  | 1256,937 | 80,00           | 48 889,71    | 51 665,25  | 100 554,96   | 0,00         | 0,40   | RTS II / 2023      |
| 788 | SO02.11 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                                | m2  | 418,979  | 450,00          | 135 913,21   | 52 627,34  | 188 540,55   | 0,00         | 1,37   | RTS II / 2023      |
| 789 | SO02.11 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                                                          | m2  | 25,190   | 100,00          | 1 620,64     | 898,36     | 2 519,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 790 | SO02.11 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                                          | m2  | 25,190   | 750,00          | 13 718,18    | 5 174,32   | 18 892,50    | 0,00         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 791 | SO02.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                    | m2  | 79,419   | 100,00          | 3 861,35     | 4 080,55   | 7 941,90     | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 792 | SO02.11 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                     | m2  | 79,419   | 500,00          | 26 541,92    | 13 167,58  | 39 709,50    | 0,00         | 0,29   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                        |     |          |                 | 43 346,86    | 120 303,66 | 163 650,52   |              | 3,70   |                    |
| 793 | SO02.11 | 611481211R00 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                                        | m2  | 95,890   | 350,00          | 1 509,11     | 32 052,39  | 33 561,50    | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 794 | SO02.11 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                                                                                            | m2  | 30,200   | 300,00          | 1 881,64     | 7 178,36   | 9 060,00     | 0,01         | 0,24   | RTS II / 2023      |
| 795 | SO02.11 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                     | m2  | 67,020   | 650,00          | 14 378,85    | 29 184,15  | 43 563,00    | 0,03         | 2,34   | RTS II / 2023      |
| 796 | SO02.11 | 612481211RT2 | Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu                                                      | m2  | 116,417  | 350,00          | 12 115,00    | 28 630,95  | 40 745,95    | 0,00         | 0,43   | RTS II / 2023      |
| 797 | SO02.11 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                                                                                            | m2  | 9,750    | 200,00          | 172,88       | 1 777,12   | 1 950,00     | 0,01         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 798 | SO02.11 | 602011131RT3 | Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                      | m2  | 32,712   | 250,00          | 1 796,31     | 6 381,69   | 8 178,00     | 0,01         | 0,21   | RTS II / 2023      |
| 799 | SO02.11 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená                                                                                                      | m2  | 7,033    | 330,00          | 425,12       | 1 895,77   | 2 320,89     | 0,04         | 0,28   | RTS II / 2023      |
| 800 | SO02.11 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                                                           | m   | 9,800    | 50,00           | 26,84        | 463,16     | 490,00       | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 801 | SO02.11 | 610991111R00 | Zakrývání vyplní vnitřních otvorů                                                                                                             | m2  | 130,401  | 60,00           | 2 613,89     | 5 210,17   | 7 824,06     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 802 | SO02.11 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                                  | m2  | 199,464  | 80,00           | 8 427,23     | 7 529,89   | 15 957,12    | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                                                                         |     |          |                 | 830 800,33   | 452 104,46 | 1 282 904,79 |              | 28,96  |                    |
| 803 | SO02.11 | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                  | m2  | 12,365   | 400,00          | 1 051,93     | 3 894,07   | 4 946,00     | 0,04         | 0,54   | RTS II / 2023      |
| 804 | SO02.11 | 621421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                      | m2  | 445,403  | 310,00          | 83 748,54    | 54 326,39  | 138 074,93   | 0,03         | 13,83  | RTS II / 2023      |
| 805 | SO02.11 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                       | m2  | 102,170  | 700,00          | 9 380,64     | 62 138,36  | 71 519,00    | 0,06         | 6,08   | RTS II / 2023      |
| 806 | SO02.11 | 619442431R01 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost                                                       | m   | 74,500   | 330,00          | 2 360,70     | 22 224,30  | 24 585,00    | 0,02         | 1,14   | RTS II / 2023      |
| 807 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                  | m2  | 416,980  | 1 400,00        | 432 875,25   | 150 896,75 | 583 772,00   | 0,01         | 4,44   | RTS II / 2023      |
| 808 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhed, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                   | m2  | 12,365   | 1 400,00        | 12 836,35    | 4 474,65   | 17 311,00    | 0,01         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 809 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                 | m2  | 6,064    | 1 400,00        | 6 295,16     | 2 194,44   | 8 489,60     | 0,01         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 810 | SO02.11 | 622318132RV1 | Zateplovací syst.fasáda, z fenolické pěny tl. 100 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou | m2  | 1,860    | 3 000,00        | 4 571,95     | 1 008,05   | 5 580,00     | 0,02         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 811 | SO02.11 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                                           | m2  | 24,140   | 2 000,00        | 11 924,00    | 36 356,00  | 48 280,00    | 0,01         | 0,23   | RTS II / 2023      |
| 812 | SO02.11 | 620991121R00 | Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                     | m2  | 130,400  | 60,00           | 2 622,86     | 5 201,14   | 7 824,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 813 | SO02.11 | 621481211RT2 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu                                               | m2  | 42,914   | 350,00          | 3 839,09     | 11 180,81  | 15 019,90    | 0,00         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 814 | SO02.11 | 622481211RT2 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                      | m2  | 16,400   | 350,00          | 1 706,68     | 4 033,32   | 5 740,00     | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 815 | SO02.11 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K               | m2  | 25,190   | 1 400,00        | 23 428,46    | 11 837,54  | 35 266,00    | 0,01         | 0,37   | RTS II / 2023      |
| 816 | SO02.11 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                  | m2  | 76,980   | 1 200,00        | 67 762,99    | 24 613,01  | 92 376,00    | 0,01         | 0,76   | RTS II / 2023      |
| 817 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                   | m2  | 18,044   | 1 400,00        | 18 731,84    | 6 529,76   | 25 261,60    | 0,01         | 0,19   | RTS II / 2023      |
| 818 | SO02.11 | 622315512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha-systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K          | m2  | 36,840   | 850,00          | 20 331,33    | 10 982,67  | 31 314,00    | 0,01         | 0,30   | RTS II / 2023      |
| 819 | SO02.11 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                     | l   | 691,038  | 100,00          | 69 103,80    | 0,00       | 69 103,80    | 0,00         | 0,48   | RTS II / 2023      |
| 820 | SO02.11 | 622481292R00 | Montáž výtuzné lišty okenní a podparapetní                                                                                                    | m   | 349,610  | 80,00           | 0,00         | 27 968,80  | 27 968,80    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 821 | SO02.11 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                  | m   | 55,608   | 50,00           | 2 780,40     | 0,00       | 2 780,40     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 822 | SO02.11 | 283502514    | Okapnička ETICS PVC se sítovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 65,89m)                                                                        | kus | 28,992   | 100,00          | 2 899,20     | 0,00       | 2 899,20     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 823 | SO02.11 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                     | m   | 242,298  | 50,00           | 12 114,90    | 0,00       | 12 114,90    | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 824 | SO02.11 | 622319113R00 | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                                 | m   | 10,000   | 300,00          | 2 209,40     | 790,60     | 3 000,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 825 | SO02.11 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                                   | kus | 42,000   | 800,00          | 31 100,28    | 2 499,72   | 33 600,00    | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 826 | SO02.11 | 713133112R00 | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                                | m   | 13,600   | 150,00          | 69,73        | 1 970,27   | 2 040,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 827 | SO02.11 | 553420164    | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                           | m   | 14,280   | 250,00          | 3 570,00     | 0,00       | 3 570,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 828 | SO02.11 | 622311835RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK         | m2  | 2,000    | 2 000,00        | 3 003,03     | 996,97     | 4 000,00     | 0,04         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 829 | SO02.11 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                 | m2  | 431,244  | 15,00           | 481,81       | 5 986,85   | 6 468,66     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                |     |          |                 | 59 539,69    | 108 448,56 | 167 988,25   |              | 22,25  |                    |
| 830 | SO02.11 | 631310132RAA | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                | m2  | 1,335    | 650,00          | 556,77       | 310,98     | 867,75       | 0,26         | 0,34   | RTS II / 2023      |
| 831 | SO02.11 | 632457103R00 | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-střecha                                                                                    | m2  | 281,410  | 450,00          | 34 856,19    | 91 778,31  | 126 634,50   | 0,06         | 16,13  | RTS II / 2023      |
| 832 | SO02.11 | 632415120RT1 | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm,systémový vyrovnávací podkladový potěr na broušené stav.bet.povrchy včetně penetrace                      | m2  | 30,200   | 650,00          | 14 918,80    | 4 711,20   | 19 630,00    | 0,04         | 1,09   | RTS II / 2023      |
| 833 | SO02.11 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                        | m2  | 37,920   | 450,00          | 7 041,13     | 10 022,87  | 17 064,00    | 0,12         | 4,67   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt         | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |             | Cenová<br>soustava |
|-----|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
|     |                |               |                                                                                                                                                     |     |          |                 | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem      |                    |
| 834 | SO02.11        | 601021104R00  | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                                            | m2  | 37,920   | 100,00          | 2 166,80          | 1 625,20          | 3 792,00          | 0,00         | 0,02        | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO02.11</b> | <b>711</b>    | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                           |     |          |                 | <b>91 362,19</b>  | <b>41 748,81</b>  | <b>133 111,00</b> |              | <b>0,55</b> |                    |
| 835 | SO02.11        | 711212015RT1  | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                             | m2  | 102,170  | 1 000,00        | 73 315,40         | 28 854,60         | 102 170,00        | 0,00         | 0,47        | RTS II / 2023      |
| 836 | SO02.11        | 711823121RT7  | Montáž novové fólie vsvisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                                 | m2  | 76,980   | 270,00          | 13 508,78         | 7 275,82          | 20 784,60         | 0,00         | 0,04        | RTS II / 2023      |
| 837 | SO02.11        | 711823129RT4  | Montáž ukončovací lišty k novové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                              | m   | 75,420   | 120,00          | 4 538,01          | 4 512,39          | 9 050,40          | 0,00         | 0,04        | RTS II / 2023      |
| 838 | SO02.11        | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                    | t   | 0,553    | 2 000,00        | 0,00              | 1 106,00          | 1 106,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO02.11</b> | <b>712</b>    | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                                                             |     |          |                 | <b>301 736,08</b> | <b>207 310,77</b> | <b>509 046,85</b> |              | <b>2,95</b> |                    |
| 839 | SO02.11        | 712373111RV1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                                  | m2  | 170,000  | 350,00          | 24 211,45         | 35 288,55         | 59 500,00         | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 840 | SO02.11        | 283220012     | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (3))                | m2  | 195,500  | 200,00          | 39 100,00         | 0,00              | 39 100,00         | 0,00         | 0,36        | RTS II / 2023      |
| 841 | SO02.11        | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                                  | m2  | 170,000  | 50,00           | 0,00              | 8 500,00          | 8 500,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 842 | SO02.11        | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                              | m2  | 187,000  | 30,00           | 5 610,00          | 0,00              | 5 610,00          | 0,00         | 0,02        | RTS II / 2023      |
| 843 | SO02.11        | 712378004R00  | Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                                        | m   | 26,900   | 200,00          | 3 530,52          | 1 849,48          | 5 380,00          | 0,00         | 0,05        | RTS II / 2023      |
| 844 | SO02.11        | 712311101RZ1  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy                                                                                      | m2  | 340,100  | 50,00           | 12 349,10         | 4 655,90          | 17 005,00         | 0,00         | 0,11        | RTS II / 2023      |
| 845 | SO02.11        | 712341559R00  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                                    | m2  | 340,100  | 120,00          | 4 371,56          | 36 440,44         | 40 812,00         | 0,00         | 0,12        | RTS II / 2023      |
| 846 | SO02.11        | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                               | m2  | 391,115  | 170,00          | 66 489,55         | 0,00              | 66 489,55         | 0,00         | 1,76        | RTS II / 2023      |
| 847 | SO02.11        | 712378003R00  | Lišta ukon.ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní folii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve | m   | 30,800   | 200,00          | 4 011,17          | 2 148,83          | 6 160,00          | 0,00         | 0,06        | RTS II / 2023      |
| 848 | SO02.11        | 712378004R00  | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                              | m   | 82,400   | 200,00          | 10 814,69         | 5 665,31          | 16 480,00         | 0,00         | 0,15        | RTS II / 2023      |
| 849 | SO02.11        | 712391171RZ5  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2                                                      | m2  | 340,100  | 50,00           | 6 845,28          | 10 159,72         | 17 005,00         | 0,00         | 0,11        | RTS II / 2023      |
| 850 | SO02.11        | 712373111RV1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 420 mm, fólie ve specifikaci                                                | m2  | 340,100  | 350,00          | 48 437,14         | 70 597,86         | 119 035,00        | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 851 | SO02.11        | 712371801R00  | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC-chodníčky a pod anténu                                                                                   | m2  | 40,800   | 100,00          | 233,30            | 3 846,70          | 4 080,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 852 | SO02.11        | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčků na střechách, pochozí                                                                          | m2  | 46,920   | 450,00          | 21 114,00         | 0,00              | 21 114,00         | 0,00         | 0,12        | RTS II / 2023      |
| 853 | SO02.11        | 712391172RZ5  | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie PP 300g/m2                                                    | m2  | 9,000    | 50,00           | 181,34            | 268,66            | 450,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 854 | SO02.11        | 712348105RT4  | Prostup parozábrana s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 125 mm                                                                             | kus | 6,000    | 2 500,00        | 12 064,11         | 2 935,89          | 15 000,00         | 0,00         | 0,02        | RTS II / 2023      |
| 855 | SO02.11        | 712378101RT4  | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                       | kus | 6,000    | 2 500,00        | 12 187,48         | 2 812,52          | 15 000,00         | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2023      |
| 856 | SO02.11        | 712378102RT1  | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                                                                 | kus | 10,000   | 2 500,00        | 18 962,10         | 6 037,90          | 25 000,00         | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2023      |
| 857 | SO02.11        | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                                  | m2  | 340,100  | 30,00           | 0,00              | 10 203,00         | 10 203,00         | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 858 | SO02.11        | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                              | m2  | 374,110  | 30,00           | 11 223,30         | 0,00              | 11 223,30         | 0,00         | 0,04        | RTS II / 2023      |
| 859 | SO02.11        | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                                    | t   | 2,950    | 2 000,00        | 0,00              | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO02.11</b> | <b>713</b>    | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                              |     |          |                 | <b>319 452,33</b> | <b>74 574,33</b>  | <b>394 026,66</b> |              | <b>3,67</b> |                    |
| 860 | SO02.11        | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                                                                       | m2  | 332,928  | 150,00          | 19 212,11         | 30 727,09         | 49 939,20         | 0,00         | 0,11        | RTS II / 2023      |
| 861 | SO02.11        | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                               | m3  | 43,281   | 2 000,00        | 86 562,00         | 0,00              | 86 562,00         | 0,03         | 1,08        | RTS II / 2023      |
| 862 | SO02.11        | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                                                                       | m2  | 195,840  | 60,00           | 2 486,11          | 9 264,29          | 11 750,40         | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 863 | SO02.11        | 713131130R00  | Izolace tepelná vložním do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                                         | m2  | 11,288   | 120,00          | 93,93             | 1 260,63          | 1 354,56          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 864 | SO02.11        | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch                                                                                             | m3  | 0,119    | 2 500,00        | 297,50            | 0,00              | 297,50            | 0,04         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 865 | SO02.11        | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                                                         | m2  | 281,410  | 150,00          | 16 239,18         | 25 972,32         | 42 211,50         | 0,00         | 0,09        | RTS II / 2023      |
| 866 | SO02.11        | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                               | m3  | 54,593   | 2 000,00        | 109 186,00        | 0,00              | 109 186,00        | 0,03         | 1,36        | RTS II / 2023      |
| 867 | SO02.11        | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                          | m3  | 40,655   | 2 100,00        | 85 375,50         | 0,00              | 85 375,50         | 0,03         | 1,02        | RTS II / 2023      |
| 868 | SO02.11        | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                      | t   | 3,675    | 2 000,00        | 0,00              | 7 350,00          | 7 350,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO02.11</b> | <b>721</b>    | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                           |     |          |                 | <b>13 909,33</b>  | <b>16 880,87</b>  | <b>30 790,20</b>  |              | <b>0,20</b> |                    |
| 869 | SO02.11        | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm,průměr 160 mm-pro vyhřívání                                                                                | kus | 1,000    | 500,00          | 459,35            | 40,65             | 500,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 870 | SO02.11        | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                                                                                               | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 871 | SO02.11        | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                                                                                                         | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 872 | SO02.11        | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                                                                                                       | kus | 1,000    | 1 031,00        | 1 031,00          | 0,00              | 1 031,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 873 | SO02.11        | 721231331R00  | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 399,87          | 100,13            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 874 | SO02.11        | 721231335R00  | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                                                             | kus | 1,000    | 5 500,00        | 4 856,12          | 643,88            | 5 500,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 875 | SO02.11        | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                                           | kus | 2,000    | 1 000,00        | 1 877,52          | 122,48            | 2 000,00          | 0,08         | 0,17        | RTS II / 2023      |
| 876 | SO02.11        | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                                  | kus | 10,000   | 1 500,00        | 76,32             | 14 923,68         | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 877 | SO02.11        | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                                                    | kus | 4,000    | 500,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2023      |
| 878 | SO02.11        | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                                          | kus | 6,000    | 120,00          | 720,00            | 0,00              | 720,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 879 | SO02.11        | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                                                    | kus | 2,000    | 750,00          | 489,15            | 1 010,85          | 1 500,00          | 0,01         | 0,02        | RTS II / 2023      |
| 880 | SO02.11        | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                    | t   | 0,196    | 200,00          | 0,00              | 39,20             | 39,20             | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO02.11</b> | <b>722</b>    | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                              |     |          |                 | <b>1 000,00</b>   | <b>1 806,00</b>   | <b>2 806,00</b>   |              | <b>0,00</b> |                    |
| 881 | SO02.11        | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně vývodu vody-nový ETICS, včetně stav.připomocí                                                                           | h   | 4,000    | 450,00          | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 882 | SO02.11        | 55399991X     | Výrobky systémové pro venkovní vývod vody-kohout, včetně držáku hadice                                                                              | ks  | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        |                    |
| 883 | SO02.11        | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                       | t   | 0,003    | 2 000,00        | 0,00              | 6,00              | 6,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO02.11</b> | <b>723</b>    | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                             |     |          |                 | <b>1 000,00</b>   | <b>2 730,00</b>   | <b>3 730,00</b>   |              | <b>0,02</b> |                    |
| 884 | SO02.11        | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                                                       | h   | 6,000    | 450,00          | 0,00              | 2 700,00          | 2 700,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 885 | SO02.11        | 42243810      | Skříň pro plyn uzávěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                                                               | kus | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,02         | 0,02        | RTS II / 2023      |
| 886 | SO02.11        | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                      | t   | 0,015    | 2 000,00        | 0,00              | 30,00             | 30,00             | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |
|     | <b>SO02.11</b> | <b>728</b>    | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                              |     |          |                 | <b>34 950,00</b>  | <b>13 100,00</b>  | <b>48 050,00</b>  |              | <b>0,08</b> |                    |
| 887 | SO02.11        | 728111116R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2-500*500mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                           | ks  | 2,000    | 150,00          | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |           |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |               |                                                                                                                             |     |          |                 | Dodávka      | Montáž    | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 888 | SO02.11 | 4298201041A   | (A)-Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech-<br>prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD             | kus | 2,000    | 3 500,00        | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00   | 0,01         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 889 | SO02.11 | 728415115R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2                                                                           | kus | 2,000    | 350,00          | 0,00         | 700,00    | 700,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 890 | SO02.11 | 42972874      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a<br>sítkou proti hmyzu vel. 500x500, do zdi                          | kus | 2,000    | 200,00          | 400,00       | 0,00      | 400,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 891 | SO02.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-<br>250°500mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně<br>napojení           | ks  | 2,000    | 250,00          | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 892 | SO02.11 | 4298201019    | (B)-Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-<br>prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD             | kus | 2,000    | 1 500,00        | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00   | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 893 | SO02.11 | 728415112R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                                            | kus | 2,000    | 250,00          | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 894 | SO02.11 | 42972871      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a<br>sítkou proti hmyzu vel. 500x250 do zdi                           | kus | 2,000    | 1 200,00        | 2 400,00     | 0,00      | 2 400,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 895 | SO02.11 | 728111112R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-<br>150°150mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně<br>napojení            | ks  | 2,000    | 250,00          | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 896 | SO02.11 | 4298201011    | (C)-Trouba rovná 4hranná do d 650 mm potr. 1 Pz plech-<br>prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz PD              | kus | 2,000    | 750,00          | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 897 | SO02.11 | 728415111R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                            | kus | 2,000    | 250,00          | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 898 | SO02.11 | 42972852      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a<br>sítkou proti hmyzu vel. 160x160, do zdi                          | kus | 2,000    | 1 200,00        | 2 400,00     | 0,00      | 2 400,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 899 | SO02.11 | 728111113R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-<br>200°200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně<br>napojení           | ks  | 6,000    | 250,00          | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 900 | SO02.11 | 728111112R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-<br>200x100mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně<br>napojení           | ks  | 1,000    | 250,00          | 0,00         | 250,00    | 250,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 901 | SO02.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 -<br>500°200mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně<br>napojení           | ks  | 1,000    | 250,00          | 0,00         | 250,00    | 250,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 902 | SO02.11 | 4298201018    | (M)Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-<br>prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD              | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 903 | SO02.11 | 728415112R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                                            | kus | 1,000    | 200,00          | 0,00         | 200,00    | 200,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 904 | SO02.11 | 42972870      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a<br>sítkou proti hmyzu vel. 500x200 do zdi                           | kus | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 905 | SO02.11 | 728114112R00  | Montáž potrubí plastového kruhového do d 150 mm-<br>prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                           | ks  | 1,000    | 100,00          | 0,00         | 100,00    | 100,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 906 | SO02.11 | 429851142     | Potrubí plastové kulaté -prodloužení přes ETICS 160mm,<br>včetně napojení                                                   | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00       | 0,00      | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 907 | SO02.11 | 429727812     | Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se sítkou bílá                                                                          | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00       | 0,00      | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 908 | SO02.11 | 728113112R00  | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2                                                                           | ks  | 1,000    | 200,00          | 0,00         | 200,00    | 200,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 909 | SO02.11 | 429851030L    | Potrubí plastové hranaté do 200°100mm-prodloužení přes<br>ETICS 160mm, včetně napojení                                      | kus | 1,000    | 650,00          | 650,00       | 0,00      | 650,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 910 | SO02.11 | 728415111R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                            | kus | 1,000    | 300,00          | 0,00         | 300,00    | 300,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 911 | SO02.11 | 4287150005L   | (L)- Větrací mřížka plastová sprotidet.žaluzií a<br>sítkou 200x100mm                                                        | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 912 | SO02.11 | 728113113R00  | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                           | ks  | 6,000    | 250,00          | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 913 | SO02.11 | 429851031K    | Potrubí plastové hranaté 200°200mm,-prodloužení přes<br>ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD                                 | kus | 6,000    | 600,00          | 3 600,00     | 0,00      | 3 600,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 914 | SO02.11 | 728415111R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                            | kus | 6,000    | 300,00          | 0,00         | 1 800,00  | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 915 | SO02.11 | 4287150005K   | (K)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a<br>sítkou 200x200mm                                                | kus | 6,000    | 1 500,00        | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2021       |
| 916 | SO02.11 | 998728101R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                                                                               | t   | 0,080    | 50 000,00       | 0,00         | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 731           | Kotelny                                                                                                                     |     |          |                 | 1 200,00     | 1 415,00  | 2 615,00   |              | 0,01   |                    |
| 917 | SO02.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-<br>350°350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně<br>napojení-přísavání | ks  | 1,000    | 850,00          | 0,00         | 850,00    | 850,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 918 | SO02.11 | 4298201030A   | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení<br>přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz. PD               | kus | 1,000    | 550,00          | 550,00       | 0,00      | 550,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 919 | SO02.11 | 728415114R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                            | kus | 1,000    | 500,00          | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 920 | SO02.11 | 42972869      | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca<br>350x350mm viz.PD                                                   | kus | 1,000    | 650,00          | 650,00       | 0,00      | 650,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 921 | SO02.11 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                       | t   | 0,013    | 5 000,00        | 0,00         | 65,00     | 65,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 762           | Konstrukce tesařské                                                                                                         |     |          |                 | 111 683,24   | 75 885,56 | 187 568,80 |              | 2,23   |                    |
| 922 | SO02.11 | 762341630R00  | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-<br>římsa rám pro tep.izolaci                                       | m2  | 107,757  | 500,00          | 0,00         | 53 878,50 | 53 878,50  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 923 | SO02.11 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                             | m2  | 116,378  | 700,00          | 81 464,60    | 0,00      | 81 464,60  | 0,01         | 1,71   | RTS II / 2023      |
| 924 | SO02.11 | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro<br>jednu příčku -8ks uheľnik 60x80x80                               | kus | 56,000   | 250,00          | 767,24       | 13 232,76 | 14 000,00  | 0,00         | 0,19   | RTS II / 2023      |
| 925 | SO02.11 | 311755106     | Úhelník - 60 x 80 x 80                                                                                                      | kus | 492,800  | 30,00           | 14 784,00    | 0,00      | 14 784,00  | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 926 | SO02.11 | 762441112R00  | Montáž obložení atiky,dřevotřiskové<br>desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střeřha                                             | m2  | 11,288   | 250,00          | 0,00         | 2 822,00  | 2 822,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 927 | SO02.11 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                             | m2  | 12,191   | 700,00          | 8 533,70     | 0,00      | 8 533,70   | 0,01         | 0,18   | RTS II / 2023      |
| 928 | SO02.11 | 762343101R00  | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                           | m   | 14,960   | 100,00          | 0,00         | 1 496,00  | 1 496,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 929 | SO02.11 | 60596002      | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/100/80mm<br>dl.cca200mm dle atiky a pod.                                         | m3  | 0,013    | 10 000,00       | 130,00       | 0,00      | 130,00     | 0,55         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 930 | SO02.11 | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                 | m3  | 2,989    | 2 000,00        | 5 978,00     | 0,00      | 5 978,00   | 0,02         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 931 | SO02.11 | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuoová, vodou ředitelný fungicidní<br>a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                    | m3  | 0,013    | 2 000,00        | 25,70        | 0,30      | 26,00      | 0,02         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 932 | SO02.11 | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                          | t   | 2,228    | 2 000,00        | 0,00         | 4 456,00  | 4 456,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 764           | Konstrukce klempířské                                                                                                       |     |          |                 | 82 194,48    | 40 095,07 | 122 289,55 |              | 0,46   |                    |
| 933 | SO02.11 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, šs do 300-<br>barva viz.PD                                                  | m   | 52,960   | 580,00          | 26 638,32    | 4 078,48  | 30 716,80  | 0,00         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 934 | SO02.11 | 764411157R00  | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                             | pár | 66,000   | 200,00          | 12 796,65    | 403,35    | 13 200,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 935 | SO02.11 | 764393391R00  | Montáž hřebene střechy Al-krycí trapezů                                                                                     | m   | 9,375    | 750,00          | 856,77       | 6 174,48  | 7 031,25   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 936 | SO02.11 | 13851070A     | Tabule plech. Aluzink tl. 0,5 1250x2000                                                                                     | m2  | 10,313   | 500,00          | 5 156,50     | 0,00      | 5 156,50   | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 937 | SO02.11 | 764311395R00  | Montáž - zhotovení okapů z Al                                                                                               | m   | 29,500   | 400,00          | 0,00         | 11 800,00 | 11 800,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 938 | SO02.11 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                            | m   | 13,000   | 700,00          | 7 201,91     | 1 898,09  | 9 100,00   | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 939 | SO02.11 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                          | kus | 4,000    | 500,00          | 1 158,10     | 841,90    | 2 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 940 | SO02.11 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, řš 330 mm                                                                           | m   | 29,500   | 700,00          | 15 274,17    | 5 375,83  | 20 650,00  | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 941 | SO02.11 | 764817175RT2A | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, řš 830 mm                                                                           | m   | 13,600   | 750,00          | 6 555,93     | 3 644,07  | 10 200,00  | 0,01         | 0,09   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                                      |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 942 | SO02.11 | 764815404R00 | Maska hladká ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 400 mm                                                                                                    | m   | 1,000    | 700,00          | 364,17       | 335,83     | 700,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 943 | SO02.11 | 764812490R00 | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                                                    | m   | 12,600   | 750,00          | 6 191,97     | 3 258,03   | 9 450,00   | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 944 | SO02.11 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                    | t   | 0,457    | 5 000,00        | 0,00         | 2 285,00   | 2 285,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                |     |          |                 | 414 570,35   | 133 184,45 | 547 754,80 |              | 2,34   |                    |
| 945 | SO02.11 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                                    | kus | 4,000    | 450,00          | 59,75        | 1 740,25   | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 946 | SO02.11 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                                    | kus | 16,000   | 650,00          | 268,40       | 10 131,60  | 10 400,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 947 | SO02.11 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                                    | kus | 11,000   | 650,00          | 254,41       | 6 895,59   | 7 150,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 948 | SO02.11 | 60780092     | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                                           | kus | 62,000   | 30,00           | 1 860,00     | 0,00       | 1 860,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 949 | SO02.11 | 60780084     | Parapet interiéru š.do 350 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                                         | m   | 37,664   | 500,00          | 18 832,00    | 0,00       | 18 832,00  | 0,00         | 0,18   | RTS II / 2023      |
| 950 | SO02.11 | 60780086     | Parapet interiéru š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                                         | m   | 18,700   | 500,00          | 9 350,00     | 0,00       | 9 350,00   | 0,01         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 951 | SO02.11 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                                    | m   | 252,440  | 150,00          | 14 286,35    | 23 579,65  | 37 866,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 952 | SO02.11 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypněním                                                                                                           | m   | 216,720  | 300,00          | 4 469,85     | 60 546,15  | 65 016,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 953 | SO02.11 | 766670029RA0 | W01-9ks-Okna plast. atyp dvojdielné.1,45(0,7+0,75)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                  | m2  | 23,490   | 3 000,00        | 66 772,93    | 3 697,07   | 70 470,00  | 0,02         | 0,48   | RTS II / 2023      |
| 954 | SO02.11 | 766670029RA0 | W02-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                  | m2  | 6,308    | 4 000,00        | 23 908,25    | 1 323,75   | 25 232,00  | 0,02         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 955 | SO02.11 | 766670029RA0 | W03-7ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,35(0,78+0,79+0,78)*1,8m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD          | m2  | 29,610   | 3 000,00        | 84 169,71    | 4 660,29   | 88 830,00  | 0,02         | 0,60   | RTS II / 2023      |
| 956 | SO02.11 | 766670029RA0 | W04-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,45*0,85m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                 | m2  | 1,232    | 4 000,00        | 4 669,46     | 258,54     | 4 928,00   | 0,02         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 957 | SO02.11 | 766670029RA0 | W05-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,15*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                 | m2  | 1,725    | 4 000,00        | 6 538,00     | 362,00     | 6 900,00   | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 958 | SO02.11 | 766670029RA0 | W06-1ks-Okna plast. atyp fix.1,45*3,45m+otvřivá ventilační segment h=900mm,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD   | m2  | 5,003    | 4 000,00        | 18 962,11    | 1 049,89   | 20 012,00  | 0,02         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 959 | SO02.11 | 766670029RA0 | W7-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2  | 3,870    | 4 000,00        | 14 667,87    | 812,13     | 15 480,00  | 0,02         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 960 | SO02.11 | 766670029RA0 | W8-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,8m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2  | 4,644    | 4 000,00        | 17 601,45    | 974,55     | 18 576,00  | 0,02         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 961 | SO02.11 | 766670029RA0 | W9-3ks-Okna plast. atyp FIX 1,95*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                        | m2  | 5,265    | 3 200,00        | 15 964,10    | 883,90     | 16 848,00  | 0,02         | 0,11   | RTS II / 2023      |
| 962 | SO02.11 | 766670029RA0 | W10-1ks-Okna plast. atyp FIX 1,75*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                       | m2  | 1,755    | 3 000,00        | 4 988,78     | 276,22     | 5 265,00   | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 963 | SO02.11 | 766670029RA0 | W11-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,15*1,15m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                 | m2  | 1,323    | 4 800,00        | 6 017,24     | 333,16     | 6 350,40   | 0,02         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 964 | SO02.11 | 766670029RA0 | W12-1ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,15(0,575+0,575)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                | m2  | 2,052    | 6 200,00        | 12 054,95    | 667,45     | 12 722,40  | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 965 | SO02.11 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypněním                                                                                                                    | m   | 21,220   | 300,00          | 321,91       | 6 044,09   | 6 366,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 966 | SO02.11 | 766670059RA0 | D01 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m,prosl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/b,klíka klíka-cylindr. vložka ,práh viz.PD  | m2  | 2,670    | 12 500,00       | 32 557,53    | 817,47     | 33 375,00  | 0,03         | 0,08   |                    |
| 967 | SO02.11 | 766670059RA0 | D02 2ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,4)m,celoobv.kov.+el.zámek.,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/bílá,klíka klíka-cylindrická vložka ,práh viz.PD | m2  | 4,940    | 10 000,00       | 48 190,02    | 1 209,98   | 49 400,00  | 0,03         | 0,15   |                    |
| 968 | SO02.11 | 766660036RA0 | Montáž dveří a obložkové zábrubné šifky 90 cm                                                                                                        | kus | 1,000    | 2 000,00        | 305,26       | 1 694,74   | 2 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 969 | SO02.11 | 611601204    | Dveře vnitřní CPL 0.2 KLASIK plně 1kf. 90x197 cm                                                                                                     | kus | 1,000    | 4 000,00        | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 970 | SO02.11 | 61181513     | Zábrubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm                                                                                                       | kus | 1,000    | 2 500,00        | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 971 | SO02.11 | 766670021R00 | Montáž klíky a štítku                                                                                                                                | kus | 1,000    | 550,00          | 0,00         | 550,00     | 550,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 972 | SO02.11 | 54914594     | Klíky se štítem dveř. pro cylindrické vložky/90 Cr(bude dle výběru)                                                                                  | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 973 | SO02.11 | 54926002     | Vložk. cylindrická tři klíče(bude dle výběru)                                                                                                        | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 974 | SO02.11 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                     | t   | 2,338    | 2 000,00        | 0,00         | 4 676,00   | 4 676,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                           |     |          |                 | 288 816,78   | 141 798,12 | 430 614,90 |              | 3,47   |                    |
| 975 | SO02.11 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                     | kus | 4,000    | 450,00          | 20,94        | 1 779,06   | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 976 | SO02.11 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                           | kus | 4,000    | 2 200,00        | 8 800,00     | 0,00       | 8 800,00   | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 977 | SO02.11 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                           | kus | 4,000    | 1 000,00        | 1,70         | 3 998,30   | 4 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 978 | SO02.11 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                        | kus | 4,000    | 2 000,00        | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 979 | SO02.11 | 54915431X    | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                            | kus | 4,000    | 2 000,00        | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00         | 0,00   |                    |
| 980 | SO02.11 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                          | m   | 7,000    | 1 000,00        | 988,94       | 6 011,06   | 7 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 981 | SO02.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                | m   | 8,300    | 1 350,00        | 498,22       | 10 706,78  | 11 205,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 982 | SO02.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva -osazení na stavbě                                                                                                           | m   | 6,100    | 1 300,00        | 352,60       | 7 577,40   | 7 930,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 983 | SO02.11 | 55300063A    | Tepeľné izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm                                                    | kus | 16,000   | 500,00          | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00         | 0,07   |                    |
| 984 | SO02.11 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                                                      | kg  | 555,865  | 80,00           | 4 057,97     | 40 411,23  | 44 469,20  | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 985 | SO02.11 | 55399994     | Kotvy, ušlechtky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                               | kg  | 600,334  | 50,00           | 30 016,70    | 0,00       | 30 016,70  | 0,00         | 0,60   | RTS II / 2023      |
| 986 | SO02.11 | 767584702R00 | Montáž střeš-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                               | m2  | 163,200  | 250,00          | 2 524,83     | 38 275,17  | 40 800,00  | 0,00         | 0,11   | RTS II / 2023      |
| 987 | SO02.11 | 553506967E   | Plech trapezový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                            | m2  | 195,840  | 400,00          | 78 336,00    | 0,00       | 78 336,00  | 0,01         | 1,78   | RTS II / 2023      |
| 988 | SO02.11 | 909 R00      | Zpětná montáž původní konstrukce 2ks anténních stojanů a stávajících antén na stojan včetně stav. propojení kabelového                               | h   | 25,000   | 300,00          | 0,00         | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 989 | SO02.11 | 765311586R0A | Stožár pro anténu-stožár kovový Pz do 4m pr.min. 48mm na 4ks podpěr                                                                                  | kus | 2,000    | 2 000,00        | 3 900,44     | 99,56      | 4 000,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 990 | SO02.11 | 953271121R0A | Základ systémový Pz plech s držáky pro anténu 4ks prvků, na střední folii                                                                            | kus | 8,000    | 1 500,00        | 5 926,43     | 6 073,57   | 12 000,00  | 0,09         | 0,72   | RTS II / 2023      |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)     |                   |                   | Hmotnost (t) |              | Cenová<br>soustava |
|------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
|      |         |              |                                                                                                                                                        |     |          |                 | Dodávka          | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem       |                    |
| 991  | SO02.11 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dvojkř.dveřmi +fix.světlík do otvorů 1,45*2,5m                                                                           | m2  | 3,625    | 2 000,00        | 0,00             | 7 250,00          | 7 250,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 992  | SO02.11 | 55389112D03  | D03 1ks AL stěna 1,45*2,5m s dveřmi 1,45*2,1(0,85+0,5)m+světlik 1,45*0,4m,čiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD | m2  | 3,625    | 20 000,00       | 72 500,00        | 0,00              | 72 500,00         | 0,02         | 0,07         |                    |
| 993  | SO02.11 | 767616111R00 | Mont. dveří Al-profilů -dvojkř.- do otvorů 1,28*2,02m                                                                                                  | m2  | 2,586    | 2 000,00        | 0,00             | 5 172,00          | 5 172,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 994  | SO02.11 | 55389112D04  | D04 1ks AL dveře dvojkřídle 1,28*2,02(0,8+0,4) ,celoobv.kov.+el.zámek,čiré bezpeč. trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD          | m2  | 2,586    | 22 000,00       | 56 892,00        | 0,00              | 56 892,00         | 0,02         | 0,05         |                    |
| 995  | SO02.11 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       | t   | 3,472    | 2 000,00        | 0,00             | 6 944,00          | 6 944,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | 771          | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                                                                               |     |          |                 | <b>42 462,41</b> | <b>38 848,04</b>  | <b>81 310,45</b>  |              | <b>0,97</b>  |                    |
| 996  | SO02.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                               | m2  | 1,335    | 1 500,00        | 1 022,42         | 980,08            | 2 002,50          | 0,02         | 0,03         | RTS II / 2023      |
| 997  | SO02.11 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                          | m2  | 30,200   | 60,00           | 864,99           | 947,01            | 1 812,00          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 998  | SO02.11 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm                                                                                                            | m2  | 30,200   | 950,00          | 6 258,32         | 22 431,68         | 28 690,00         | 0,01         | 0,21         | RTS II / 2023      |
| 999  | SO02.11 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                                                                                         | m   | 32,788   | 180,00          | 617,12           | 5 284,72          | 5 901,84          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 1000 | SO02.11 | 597642070    | Dlažba slunuta 600x600x10 mm(bude dle výběru)                                                                                                          | m2  | 36,157   | 650,00          | 23 502,05        | 0,00              | 23 502,05         | 0,02         | 0,69         | RTS II / 2023      |
| 1001 | SO02.11 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                                                                                 | m   | 32,788   | 130,00          | 229,77           | 4 032,67          | 4 262,44          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1002 | SO02.11 | 771579793RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné,keram.dlažba                                                                                                     | m2  | 30,200   | 20,00           | 604,00           | 0,00              | 604,00            | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 1003 | SO02.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                       | m   | 32,788   | 65,00           | 1 065,88         | 1 065,34          | 2 131,22          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1004 | SO02.11 | 776981124R00 | Lišta nerezová podlahová přechodová nebo dilatační,dlažba/dlažba a pod.                                                                                | m   | 1,800    | 350,00          | 546,23           | 83,77             | 630,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1005 | SO02.11 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků,pro tloušťku obkladu 10 mm                                                                             | m   | 32,788   | 300,00          | 7 751,64         | 2 084,76          | 9 836,40          | 0,00         | 0,01         | RTS II / 2023      |
| 1006 | SO02.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                        | t   | 0,969    | 2 000,00        | 0,00             | 1 938,00          | 1 938,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | 781          | <b>Obklady (keramické)</b>                                                                                                                             |     |          |                 | <b>695,33</b>    | <b>1 518,67</b>   | <b>2 214,00</b>   |              | <b>0,20</b>  |                    |
| 1007 | SO02.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                                                                | m2  | 1,476    | 1 500,00        | 695,33           | 1 518,67          | 2 214,00          | 0,14         | 0,20         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | 784          | <b>Malby</b>                                                                                                                                           |     |          |                 | <b>12 382,04</b> | <b>39 157,63</b>  | <b>51 539,67</b>  |              | <b>0,34</b>  |                    |
| 1008 | SO02.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                                 | m2  | 396,459  | 20,00           | 2 245,57         | 5 683,61          | 7 929,18          | 0,00         | 0,07         | RTS II / 2023      |
| 1009 | SO02.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                                 | m2  | 396,459  | 50,00           | 4 110,71         | 15 712,24         | 19 822,95         | 0,00         | 0,09         | RTS II / 2023      |
| 1010 | SO02.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                | m2  | 396,459  | 60,00           | 6 025,76         | 17 761,78         | 23 787,54         | 0,00         | 0,18         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | 786          | <b>Čalounické úpravy</b>                                                                                                                               |     |          |                 | <b>44 371,32</b> | <b>21 822,93</b>  | <b>66 194,25</b>  |              | <b>0,19</b>  |                    |
| 1011 | SO02.11 | 786622211R0A | M Žaluzie okenní vnitřní(5ks W01 1,45*1,8m)                                                                                                            | m2  | 13,050   | 250,00          | 0,00             | 3 262,50          | 3 262,50          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1012 | SO02.11 | 55346625     | Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2 AL(bude dle výběru)                                                                                         | m2  | 14,355   | 650,00          | 9 330,75         | 0,00              | 9 330,75          | 0,00         | 0,02         | RTS II / 2023      |
| 1013 | SO02.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)                                                                            | kus | 7,290    | 2 500,00        | 40,57            | 18 184,43         | 18 225,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1014 | SO02.11 | 5534655-21   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 145 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání                                                                | kus | 2,000    | 1 000,00        | 2 000,00         | 0,00              | 2 000,00          | 0,02         | 0,03         |                    |
| 1015 | SO02.11 | 5534655-22   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 115 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání                                                                | kus | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00         | 0,00              | 1 000,00          | 0,02         | 0,02         |                    |
| 1016 | SO02.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                                                                                   | kus | 3,000    | 2 000,00        | 6 000,00         | 0,00              | 6 000,00          | 0,01         | 0,02         |                    |
| 1017 | SO02.11 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                                                                                     | kus | 24,000   | 500,00          | 12 000,00        | 0,00              | 12 000,00         | 0,00         | 0,02         |                    |
| 1018 | SO02.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                                                                           | ks  | 3,000    | 500,00          | 1 500,00         | 0,00              | 1 500,00          | 0,00         | 0,01         |                    |
| 1019 | SO02.11 | 553-12       | Stavitebné držáky krycího plechu- systémové                                                                                                            | kus | 7,000    | 500,00          | 3 500,00         | 0,00              | 3 500,00          | 0,00         | 0,01         |                    |
| 1020 | SO02.11 | 553-18       | Bočnice KP-systémové                                                                                                                                   | kus | 6,000    | 500,00          | 3 000,00         | 0,00              | 3 000,00          | 0,00         | 0,02         |                    |
| 1021 | SO02.11 | 553-14       | Vodící lišty v RAL-systémové                                                                                                                           | ks  | 3,000    | 500,00          | 1 500,00         | 0,00              | 1 500,00          | 0,00         | 0,01         |                    |
| 1022 | SO02.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL                                                                                                                                    | ks  | 3,000    | 500,00          | 1 500,00         | 0,00              | 1 500,00          | 0,00         | 0,01         |                    |
| 1023 | SO02.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                                                                                       | kus | 3,000    | 500,00          | 1 500,00         | 0,00              | 1 500,00          | 0,00         | 0,00         |                    |
| 1024 | SO02.11 | 553-21       | Autonatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                                                                                 | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00           | 0,00              | 500,00            | 0,01         | 0,01         |                    |
| 1025 | SO02.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                                                                               | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00           | 0,00              | 500,00            | 0,01         | 0,01         |                    |
| 1026 | SO02.11 | 553-23       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                                                                                 | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00           | 0,00              | 500,00            | 0,01         | 0,01         |                    |
| 1027 | SO02.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastříh. techniku, výšky do 6 m                                                                                                        | t   | 0,188    | 2 000,00        | 0,00             | 376,00            | 376,00            | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | 91           | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>                                                                   |     |          |                 | <b>18 169,87</b> | <b>19 495,13</b>  | <b>37 665,00</b>  |              | <b>8,71</b>  |                    |
| 1028 | SO02.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                                                     | m   | 71,500   | 300,00          | 3 090,75         | 18 359,25         | 21 450,00         | 0,07         | 5,25         | RTS II / 2023      |
| 1029 | SO02.11 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                                                          | kus | 150,150  | 100,00          | 15 015,00        | 0,00              | 15 015,00         | 0,02         | 3,45         | RTS II / 2023      |
| 1030 | SO02.11 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                                                       | m   | 4,000    | 300,00          | 64,12            | 1 135,88          | 1 200,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | 94           | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                        |     |          |                 | <b>59 019,57</b> | <b>152 208,81</b> | <b>211 228,38</b> |              | <b>14,48</b> |                    |
| 1031 | SO02.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                           | m2  | 390,200  | 150,00          | 21 576,36        | 36 953,64         | 58 530,00         | 0,00         | 0,47         | RTS II / 2023      |
| 1032 | SO02.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                                                     | m2  | 529,080  | 65,00           | 18,32            | 34 371,88         | 34 390,20         | 0,02         | 9,72         | RTS II / 2023      |
| 1033 | SO02.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                                                     | m2  | 1587,240 | 20,00           | 30 060,54        | 1 684,26          | 31 744,80         | 0,00         | 1,35         | RTS II / 2023      |
| 1034 | SO02.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                                                      | m2  | 529,080  | 55,00           | 0,00             | 29 099,40         | 29 099,40         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1035 | SO02.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                  | m2  | 596,580  | 15,00           | 0,00             | 8 948,70          | 8 948,70          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1036 | SO02.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011                                                                                                      | m2  | 1789,740 | 2,00            | 3 579,48         | 0,00              | 3 579,48          | 0,00         | 0,09         | RTS II / 2023      |
| 1037 | SO02.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                | m2  | 596,580  | 10,00           | 0,00             | 5 965,80          | 5 965,80          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1038 | SO02.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                                                         | m2  | 67,500   | 250,00          | 651,70           | 16 223,30         | 16 875,00         | 0,04         | 2,40         | RTS II / 2023      |
| 1039 | SO02.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                                                                     | m2  | 202,500  | 20,00           | 3 133,16         | 916,84            | 4 050,00          | 0,00         | 0,45         | RTS II / 2023      |
| 1040 | SO02.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                                                        | m2  | 67,500   | 150,00          | 0,00             | 10 125,00         | 10 125,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1041 | SO02.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                                                      | km  | 132,000  | 60,00           | 0,00             | 7 920,00          | 7 920,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | 95           | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>                                                                                      |     |          |                 | <b>541,83</b>    | <b>38 478,17</b>  | <b>39 020,00</b>  |              | <b>0,02</b>  |                    |
| 1042 | SO02.11 | 952901111R00 | Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                 | m2  | 390,200  | 100,00          | 541,83           | 38 478,17         | 39 020,00         | 0,00         | 0,02         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | H99          | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                                                                                                                            |     |          |                 | <b>0,00</b>      | <b>77 300,50</b>  | <b>77 300,50</b>  |              | <b>0,00</b>  |                    |
| 1043 | SO02.11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                          | t   | 154,601  | 500,00          | 0,00             | 77 300,50         | 77 300,50         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | M21          | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                  |     |          |                 | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |              | <b>0,00</b>  |                    |
| 1044 | SO02.11 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříní do 200 kg                                                                                                                      | kus | 1,000    | 2 000,00        | 0,00             | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1045 | SO02.11 | 210190155R00 | Montáž nevybuš. krabic/skříní s přístroji do 50 kg                                                                                                     | kus | 1,000    | 1 000,00        | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | M22          | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                                                      |     |          |                 | <b>1 500,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |              | <b>0,01</b>  |                    |
| 1046 | SO02.11 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 000,00        | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1047 | SO02.11 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz.PD                                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 500,00         | 0,00              | 1 500,00          | 0,01         | 0,01         | RTS II / 2023      |
|      | SO02.11 | M65          | <b>Elektroinstalce</b>                                                                                                                                 |     |          |                 | <b>46 300,00</b> | <b>16 800,00</b>  | <b>63 100,00</b>  |              | <b>0,21</b>  |                    |
| 1048 | SO02.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světél, včetně stav.připomocí                                                                        | h   | 50,000   | 300,00          | 0,00             | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00         | 0,00         | RTS II / 2023      |
| 1049 | SO02.11 | 35712201     | (D) - Nový rozvaděč se zásuvkami do úrovně nové ETICS viz.PD                                                                                           | kus | 2,000    | 10 500,00       | 21 000,00        | 0,00              | 21 000,00         | 0,07         | 0,13         | RTS II / 2023      |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                             | MJ         | Množství     | Cena/MJ<br>(Kč)  | Náklady (Kč)        |                   |                     | Hmotnost (t) |             | Cenová<br>soustava   |
|------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|
|      |         |              |                                                                                                                                                       |            |              |                  | Dodávka             | Montáž            | Celkem              | Jednot.      | Celkem      |                      |
| 1050 | SO02.11 | 357123529E   | (E1) - Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1000mm viz.PD                                                              | kus        | 1,000        | 6 500,00         | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            | 0,05         | 0,05        | RTS II / 2023        |
| 1051 | SO02.11 | 357123510E   | (E2) - Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*300mm viz.PD                                                             | kus        | 4,000        | 3 000,00         | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           | 0,00         | 0,02        | RTS II / 2023        |
| 1052 | SO02.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                                                                                      | kus        | 5,000        | 250,00           | 1 250,00            | 0,00              | 1 250,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1053 | SO02.11 | 348412403    | (G) - Světlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD                                                                                     | kus        | 3,000        | 1 850,00         | 5 550,00            | 0,00              | 5 550,00            | 0,00         | 0,01        |                      |
| 1054 | SO02.11 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                                                                                       | h          | 6,000        | 300,00           | 0,00                | 1 800,00          | 1 800,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
|      | SO02.12 |              | <b>Záchytný systém -ochrana proti pádu</b>                                                                                                            |            |              |                  | <b>29 545,78</b>    | <b>35 464,22</b>  | <b>65 010,00</b>    |              | <b>0,11</b> |                      |
|      | SO02.12 | 712          | <b>Izolace střeš (živičné krytiny)</b>                                                                                                                |            |              |                  | <b>7 449,72</b>     | <b>5 794,28</b>   | <b>13 244,00</b>    |              | <b>0,05</b> |                      |
| 1055 | SO02.12 | 712961901RT1 | Údržba proniků střeš fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci                                                                     | kus        | 18,000       | 200,00           | 1 347,86            | 2 252,14          | 3 600,00            | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2023        |
| 1056 | SO02.12 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                                                       | m          | 18,000       | 200,00           | 161,87              | 3 438,13          | 3 600,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1057 | SO02.12 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou                             | m2         | 19,800       | 300,00           | 5 940,00            | 0,00              | 5 940,00            | 0,00         | 0,05        | RTS II / 2023        |
| 1058 | SO02.12 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                                      | t          | 0,052        | 2 000,00         | 0,00                | 104,00            | 104,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
|      | SO02.12 | 767          | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                                                     |            |              |                  | <b>22 096,06</b>    | <b>9 269,94</b>   | <b>31 366,00</b>    |              | <b>0,06</b> |                      |
| 1059 | SO02.12 | 767842350RT1 | U1+U2 - Kotvící bod dl.500 mm nerez, beton.střeš přes zatepelní viz.PD                                                                                | kus        | 10,000       | 1 500,00         | 10 098,16           | 4 901,84          | 15 000,00           | 0,00         | 0,03        | RTS II / 2023        |
| 1060 | SO02.12 | 767841140R00 | U3 - Kotvící bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                                                         | kus        | 8,000        | 1 500,00         | 7 835,15            | 4 164,85          | 12 000,00           | 0,00         | 0,02        | RTS II / 2023        |
| 1061 | SO02.12 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                                               | kus        | 3,000        | 250,00           | 726,98              | 23,02             | 750,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1062 | SO02.12 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                                                       | kus        | 1,000        | 2 000,00         | 1 963,30            | 36,70             | 2 000,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1063 | SO02.12 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                                              | kus        | 1,000        | 1 500,00         | 1 472,47            | 27,53             | 1 500,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1064 | SO02.12 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                                     | t          | 0,058        | 2 000,00         | 0,00                | 116,00            | 116,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
|      | SO02.12 | 90           | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                                                                 |            |              |                  | <b>0,00</b>         | <b>20 400,00</b>  | <b>20 400,00</b>    |              | <b>0,00</b> |                      |
| 1065 | SO02.12 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)                                    | h          | 16,000       | 300,00           | 0,00                | 4 800,00          | 4 800,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1066 | SO02.12 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměnitelné práce                                                                                    | h          | 52,000       | 300,00           | 0,00                | 15 600,00         | 15 600,00           | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
|      | SO02.13 |              | <b>Topení a rozvody plynu</b>                                                                                                                         |            |              |                  | <b>1 035 726,03</b> | <b>368 500,19</b> | <b>1 404 226,22</b> |              | <b>6,41</b> |                      |
|      | SO02.13 | 721          | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                             |            |              |                  | <b>1 714,26</b>     | <b>2 377,34</b>   | <b>4 091,60</b>     |              | <b>0,00</b> |                      |
| 1067 | SO02.13 | 721176101R00 | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                                                  | m          | 7,000        | 550,00           | 1 714,26            | 2 135,74          | 3 850,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1068 | SO02.13 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                                                | kus        | 3,000        | 80,00            | 0,00                | 240,00            | 240,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1069 | SO02.13 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                      | t          | 0,002        | 800,00           | 0,00                | 1,60              | 1,60                | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
|      | SO02.13 | 722          | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                |            |              |                  | <b>17 796,41</b>    | <b>10 993,59</b>  | <b>28 790,00</b>    |              | <b>0,05</b> |                      |
| 1070 | SO02.13 | 722172611R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                                                     | m          | 10,000       | 440,00           | 1 638,08            | 2 761,92          | 4 400,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1071 | SO02.13 | 722172633R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                                                     | m          | 15,000       | 650,00           | 5 367,95            | 4 382,05          | 9 750,00            | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2023        |
| 1072 | SO02.13 | 722181214RT7 | Izolace nálevková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 22 mm                                                                                                | m          | 10,000       | 150,00           | 598,97              | 901,03            | 1 500,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1073 | SO02.13 | 722181214RU2 | Izolace nálevková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 35 mm                                                                                                | m          | 15,000       | 180,00           | 1 210,13            | 1 489,87          | 2 700,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1074 | SO02.13 | 722190223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                                                          | ks         | 2,000        | 250,00           | 357,02              | 142,98            | 500,00              | 0,01         | 0,02        | RTS II / 2023        |
| 1075 | SO02.13 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                    | kus        | 1,000        | 250,00           | 0,00                | 250,00            | 250,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1076 | SO02.13 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                                     | kus        | 1,000        | 300,00           | 207,70              | 92,30             | 300,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1077 | SO02.13 | 722231162R00 | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                                      | kus        | 1,000        | 2 000,00         | 2 687,40            | 112,60            | 2 800,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1078 | SO02.13 | 722237223R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                  | kus        | 2,000        | 1 000,00         | 1 669,11            | 330,89            | 2 000,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1079 | SO02.13 | 722237623R00 | Ventil vod.zpět.,2xvnitřní závít DN 25                                                                                                                | kus        | 1,000        | 500,00           | 384,37              | 115,63            | 500,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1080 | SO02.13 | 732339103R00 | Montáž nádobý expanzní tlakové 35 l                                                                                                                   | ks         | 1,000        | 700,00           | 375,67              | 324,33            | 700,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1081 | SO02.13 | 48466603A    | <b>Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 18/10</b>                                                                                                    | <b>kus</b> | <b>1,000</b> | <b>3 300,00</b>  | <b>3 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 300,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                      |
| 1082 | SO02.13 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                         | t          | 0,045        | 2 000,00         | 0,00                | 90,00             | 90,00               | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
|      | SO02.13 | 723          | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                               |            |              |                  | <b>90 783,43</b>    | <b>17 402,57</b>  | <b>108 186,00</b>   |              | <b>0,39</b> |                      |
| 1083 | SO02.13 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25                                                                                                        | m          | 8,000        | 600,00           | 2 028,97            | 2 771,03          | 4 800,00            | 0,01         | 0,10        | RTS II / 2023        |
| 1084 | SO02.13 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9                                                                                                       | m          | 22,000       | 700,00           | 9 512,20            | 5 887,80          | 15 400,00           | 0,01         | 0,18        | RTS II / 2023        |
| 1085 | SO02.13 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                                       | ks         | 1,000        | 2 000,00         | 908,55              | 1 091,45          | 2 000,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1086 | SO02.13 | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25                                                                                                       | ks         | 1,000        | 2 500,00         | 1 335,61            | 1 164,39          | 2 500,00            | 0,01         | 0,01        | RTS II / 2023        |
| 1087 | SO02.13 | 723237214R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závít, DN 20                                                                                                                  | kus        | 1,000        | 750,00           | 575,37              | 174,63            | 750,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1088 | SO02.13 | 723237215R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závít, DN 25                                                                                                                  | kus        | 1,000        | 950,00           | 779,48              | 170,52            | 950,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1089 | SO02.13 | 728613122R0A | Montáž teplovzduš jednotky , včetně uvedení do provozu autoriz technikem                                                                              | kus        | 1,000        | 5 000,00         | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1090 | SO02.13 | 4291724353R  | <b>Teplovzdušná jednotka v nástěnném provedení, TOPNÝ VÝKON 15,8-25,6kW</b>                                                                           | <b>kus</b> | <b>1,000</b> | <b>75 000,00</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>    | <b>0,10</b>  | <b>0,10</b> | <b>RTS II / 2023</b> |
| 1091 | SO02.13 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9                                                                                                    | m          | 1,000        | 1 000,00         | 643,25              | 356,75            | 1 000,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1092 | SO02.13 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                        | t          | 0,393        | 2 000,00         | 0,00                | 786,00            | 786,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
|      | SO02.13 | 731          | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                        |            |              |                  | <b>276 787,23</b>   | <b>36 458,77</b>  | <b>313 246,00</b>   |              | <b>0,62</b> |                      |
| 1093 | SO02.13 | 731341150R00 | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                                  | m          | 10,000       | 180,00           | 1 578,68            | 221,32            | 1 800,00            | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2023        |
| 1094 | SO02.13 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                            | kus        | 2,000        | 300,00           | 0,00                | 600,00            | 600,00              | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1095 | SO02.13 | 731249211R00 | Montáž rychlovyhřivacích agregátů bez TUV                                                                                                             | ks         | 1,000        | 6 000,00         | 2 291,37            | 3 708,63          | 6 000,00            | 0,01         | 0,01        | RTS II / 2023        |
| 1096 | SO02.13 | 4841767113   | <b>Kotel plynový 2EP kondenzační topný výkon 6,6-49,9 kW, bez exp. nádobý</b>                                                                         | <b>kus</b> | <b>1,000</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>    | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b> | <b>RTS II / 2023</b> |
| 1097 | SO02.13 | 909 R00      | Montáž spalinnové cesty vč plošiny                                                                                                                    | h          | 30,000       | 620,00           | 0,00                | 18 600,00         | 18 600,00           | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1098 | SO02.13 | 314844259RUX | Ukončení komína -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m, patní konzola, vybírací otvor, Tkus, kouřovod 180/240, držák fasádní,     | kus        | 1,000        | 5 000,00         | 4 762,48            | 237,52            | 5 000,00            | 0,01         | 0,01        |                      |
| 1099 | SO02.13 | 314841128RA0 | Příplatek za 1 m -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m, kouřovod 180/240, držák fasádní,                                         | kus        | 4,000        | 5 000,00         | 18 248,02           | 1 751,98          | 20 000,00           | 0,02         | 0,06        | RTS II / 2023        |
| 1100 | SO02.13 | 314841108R4  | Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m vč montáže a revize- sada pro výšku 4 m,Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka | kus        | 1,000        | 5 000,00         | 4 536,71            | 463,29            | 5 000,00            | 0,10         | 0,10        | RTS II / 2023        |
| 1101 | SO02.13 | 731249116R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW                                                                                                     | ks         | 1,000        | 10 000,00        | 3 526,88            | 6 473,12          | 10 000,00           | 0,01         | 0,01        | RTS II / 2023        |
| 1102 | SO02.13 | 48417283A    | <b>Kotel zplynovací na dřevo, výkon 49,9 kW</b>                                                                                                       | <b>kus</b> | <b>1,000</b> | <b>75 000,00</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>    | <b>0,38</b>  | <b>0,38</b> | <b>RTS II / 2023</b> |
| 1103 | SO02.13 | 731412232RA  | Sada odkoupení DN80/125 fasádová C53x                                                                                                                 | sada       | 1,000        | 5 000,00         | 4 713,30            | 286,70            | 5 000,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1104 | SO02.13 | 731412251RA  | Kus prodlužovací odkoupení 80/125 mm PP dl. 0,5 m,Trubka DN80/125, délka 500 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                          | kus        | 2,000        | 5 000,00         | 9 190,01            | 809,99            | 10 000,00           | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |
| 1105 | SO02.13 | 731412252RA  | Kus prodlužovací odkoupení 80/125 mm PP dl. 1,0 m,Trubka DN80/125, délka 1000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                         | kus        | 1,000        | 5 000,00         | 4 640,13            | 359,87            | 5 000,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2023        |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |           |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------------|
|      |         |              |                                                                                                                                                          |     |          |                 | Dodávka      | Montáž    | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 1106 | SO02.13 | 731412253RA  | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m, Trubka DN80/125, délka 2000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                           | kus | 4,000    | 5 000,00        | 18 919,46    | 1 080,54  | 20 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1107 | SO02.13 | 731412577RA  | Trubka DN80/125, sání vzduchu, nerez, Trubka DN80/125 s přisáváním vzduchu, délka 310 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                    | kus | 1,000    | 5 000,00        | 4 623,43     | 376,57    | 5 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1108 | SO02.13 | 731412584RA  | Držák fasádový DN125, nerez 40-65                                                                                                                        | ks  | 6,000    | 5 000,00        | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1109 | SO02.13 | 731412584RA  | Nástavec fasád. držáku DN125, nerez 46-129, Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 46-129 mm                              | ks  | 6,000    | 5 000,00        | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1110 | SO02.13 | 731412583R0A | Nástavec fasád. konz. DN125, nerez 55-147, Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 55-147 mm.                             | ks  | 1,000    | 5 000,00        | 4 756,77     | 243,23    | 5 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1111 | SO02.13 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m                                                                                                                    | t   | 0,623    | 2 000,00        | 0,00         | 1 246,00  | 1 246,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 732          | Strojovny                                                                                                                                                |     |          |                 | 216 767,14   | 19 512,86 | 236 280,00 |              | 1,05   |                    |
| 1112 | SO02.13 | 732111142R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdužený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                           | kus | 1,000    | 8 500,00        | 6 167,57     | 2 332,43  | 8 500,00   | 0,13         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 1113 | SO02.13 | 732119193R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 005,72     | 494,28    | 1 500,00   | 0,07         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 1114 | SO02.13 | 4848165101R  | Hydraulická výhybka max. průtok min 3,5 m3/h, Hydraulická výhybka max. průtok min 3,5 m3/h včetně tepelné izolace a konzole na stěnu                     | kus | 1,000    | 15 500,00       | 15 500,00    | 0,00      | 15 500,00  | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1115 | SO02.13 | 732349102R00 | Montáž anuluoidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 4 200,00        | 3 108,02     | 1 091,98  | 4 200,00   | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1116 | SO02.13 | 732419115R00 | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                               | ks  | 4,000    | 1 400,00        | 2 885,42     | 2 714,58  | 5 600,00   | 0,03         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 1117 | SO02.13 | 738119111R   | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1, čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x   | kus | 1,000    | 500,00          | 495,68       | 4,32      | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1118 | SO02.13 | 738119111R1  | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1, čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x   | kus | 1,000    | 500,00          | 493,39       | 6,61      | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1119 | SO02.13 | 738129127R   | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2, čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te  | kus | 1,000    | 500,00          | 494,18       | 5,82      | 500,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1120 | SO02.13 | 738129127R1  | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2, čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN32 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep | kus | 1,000    | 500,00          | 494,18       | 5,82      | 500,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1121 | SO02.13 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6, do 1000 l                                                                                                        | ks  | 1,000    | 8 370,00        | 4 967,53     | 3 402,47  | 8 370,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1122 | SO02.13 | 484413010X   | Ohříváč vody zásob.nepřímotop. objem 208 litrů, plocha výměníku min 1,45 m2                                                                              | kus | 1,000    | 19 500,00       | 19 500,00    | 0,00      | 19 500,00  | 0,28         | 0,28   |                    |
| 1123 | SO02.13 | 230038015R00 | Montáž přírub. armatur.-změkčovácí a neutralizační                                                                                                       | kus | 2,000    | 1 000,00        | 1 134,96     | 865,04    | 2 000,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1124 | SO02.13 | 43633022A    | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle, Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude   | kus | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1125 | SO02.13 | 43632401A    | Změkčovácí armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou, Změkčovácí armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč  | kus | 1,000    | 30 000,00       | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00  | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1126 | SO02.13 | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 5 000,00        | 859,69       | 4 140,31  | 5 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1127 | SO02.13 | 48466212     | Nádoba expanzní tlak.s memb. ,400 l                                                                                                                      | kus | 1,000    | 27 000,00       | 27 000,00    | 0,00      | 27 000,00  | 0,05         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 1128 | SO02.13 | 732219317R00 | Montáž akumulací nádoby do 2000 litrů                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 5 000,00        | 2 660,80     | 2 339,20  | 5 000,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1129 | SO02.13 | 4843470106   | Akumulační nádoba objem 1750 litrů vč izolace, průměr 1000mm, uzavřené topné systémy                                                                     | kus | 1,000    | 85 000,00       | 85 000,00    | 0,00      | 85 000,00  | 0,33         | 0,33   | RTS II / 2023      |
| 1130 | SO02.13 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                  | t   | 1,055    | 2 000,00        | 0,00         | 2 110,00  | 2 110,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 733          | Rozvod potrubí                                                                                                                                           |     |          |                 | 86 999,39    | 81 611,61 | 168 611,00 |              | 1,59   |                    |
| 1131 | SO02.13 | 713311221R00 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                           | m2  | 19,800   | 330,00          | 564,00       | 5 970,00  | 6 534,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1132 | SO02.13 | 63154129     | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací                                                                                                       | m2  | 19,800   | 500,00          | 9 900,00     | 0,00      | 9 900,00   | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 1133 | SO02.13 | 722182004RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj.samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                               | m   | 148,000  | 90,00           | 0,00         | 13 320,00 | 13 320,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1134 | SO02.13 | 631547113    | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                          | m   | 12,000   | 160,00          | 1 920,00     | 0,00      | 1 920,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1135 | SO02.13 | 631547114    | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                          | m   | 29,000   | 170,00          | 4 930,00     | 0,00      | 4 930,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1136 | SO02.13 | 631547115    | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                          | m   | 77,000   | 190,00          | 14 630,00    | 0,00      | 14 630,00  | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 1137 | SO02.13 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm., z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro               | m   | 5,000    | 260,00          | 1 300,00     | 0,00      | 1 300,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1138 | SO02.13 | 722182006RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj.samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                               | m   | 25,000   | 180,00          | 0,00         | 4 500,00  | 4 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1139 | SO02.13 | 631547217    | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na pov    | m   | 25,000   | 350,00          | 8 750,00     | 0,00      | 8 750,00   | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1140 | SO02.13 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15                                                                                                          | m   | 55,000   | 300,00          | 7 646,49     | 8 853,51  | 16 500,00  | 0,01         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 1141 | SO02.13 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20                                                                                                          | m   | 29,000   | 325,00          | 4 828,29     | 4 596,71  | 9 425,00   | 0,01         | 0,19   | RTS II / 2023      |
| 1142 | SO02.13 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32                                                                                                          | m   | 5,000    | 575,00          | 1 782,41     | 1 092,59  | 2 875,00   | 0,01         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 1143 | SO02.13 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25                                                                                                          | m   | 77,000   | 390,00          | 16 323,96    | 13 706,04 | 30 030,00  | 0,01         | 0,57   | RTS II / 2023      |
| 1144 | SO02.13 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40                                                                                                          | m   | 25,000   | 650,00          | 10 484,41    | 5 765,59  | 16 250,00  | 0,01         | 0,22   | RTS II / 2023      |
| 1145 | SO02.13 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                                                                                                    | kus | 6,000    | 150,00          | 0,00         | 900,00    | 900,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1146 | SO02.13 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20                                                                                                                    | kus | 2,000    | 210,00          | 0,00         | 420,00    | 420,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1147 | SO02.13 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                            | m   | 191,000  | 15,00           | 75,15        | 2 789,85  | 2 865,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1148 | SO02.13 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                        | m   | 191,000  | 60,00           | 0,00         | 11 460,00 | 11 460,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1149 | SO02.13 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                   | kus | 8,000    | 290,00          | 931,71       | 1 388,29  | 2 320,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1150 | SO02.13 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                   | kus | 8,000    | 350,00          | 1 212,88     | 1 587,12  | 2 800,00   | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1151 | SO02.13 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                   | kus | 10,000   | 380,00          | 1 720,11     | 2 079,89  | 3 800,00   | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1152 | SO02.13 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                                                                                           | t   | 1,591    | 2 000,00        | 0,00         | 3 182,00  | 3 182,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 734          | Armatury                                                                                                                                                 |     |          |                 | 101 581,52   | 8 871,48  | 110 453,00 |              | 0,06   |                    |
| 1153 | SO02.13 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus                                                                                                           | kus | 1,000    | 190,00          | 18,82        | 171,18    | 190,00     | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1154 | SO02.13 | 5513808040   | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                              | kus | 1,000    | 3 000,00        | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1155 | SO02.13 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15                                                                                                                      | kus | 10,000   | 330,00          | 2 948,57     | 351,43    | 3 300,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1156 | SO02.13 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                        | kus | 1,000    | 650,00          | 532,84       | 117,16    | 650,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |           |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------------|
|      |         |              |                                                                                                                                                        |     |          |                 | Dodávka      | Montáž    | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 1157 | SO02.13 | 734235133R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 25                                                                                                                      | kus | 1,000    | 450,00          | 383,93       | 66,07     | 450,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1158 | SO02.13 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25                                                                                                                    | kus | 1,000    | 500,00          | 384,37       | 115,63    | 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1159 | SO02.13 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                     | kus | 2,000    | 550,00          | 899,89       | 200,11    | 1 100,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1160 | SO02.13 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                     | kus | 1,000    | 600,00          | 506,16       | 93,84     | 600,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1161 | SO02.13 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40                                                                                                                     | kus | 11,000   | 750,00          | 7 088,73     | 1 161,27  | 8 250,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1162 | SO02.13 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                           | kus | 1,000    | 2 300,00        | 2 054,97     | 245,03    | 2 300,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1163 | SO02.13 | 734293275R00 | Kohout kulový s filtrem DN 40                                                                                                                          | kus | 1,000    | 3 000,00        | 2 888,37     | 111,63    | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1164 | SO02.13 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                           | kus | 1,000    | 430,00          | 317,18       | 112,82    | 430,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1165 | SO02.13 | 734299101R00 | Montáž filtrů zavítových,chl do G 1                                                                                                                    | kus | 1,000    | 170,00          | 9,78         | 160,23    | 170,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1166 | SO02.13 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                            | kus | 1,000    | 8 000,00        | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1167 | SO02.13 | 734293138R00 | Ventil směšovací třicestný,Kv 50,DN 40, včetně servopohonu                                                                                             | kus | 1,000    | 180,00          | 175,29       | 4,71      | 180,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1168 | SO02.13 | 734251124R00 | Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 3/4                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 000,00        | 959,91       | 40,09     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1169 | SO02.13 | 551296360RA  | Termostatická armatura s čerpadlem 5/4, termostat 72°C, vč montáže                                                                                     | kus | 1,000    | 22 000,00       | 22 000,00    | 0,00      | 22 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1170 | SO02.13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                   | kus | 30,000   | 550,00          | 14 136,86    | 2 363,14  | 16 500,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1171 | SO02.13 | 734226212RT1 | Ventil term.přímý,vnitř. zn. DN 15, bez termostatické hlavice                                                                                          | kus | 29,000   | 500,00          | 12 517,23    | 1 982,77  | 14 500,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1172 | SO02.13 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a záložkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C viz.PD  | kus | 29,000   | 650,00          | 18 850,00    | 0,00      | 18 850,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1173 | SO02.13 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4                                                                                                            | kus | 29,000   | 35,00           | 81,20        | 933,80    | 1 015,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1174 | SO02.13 | 734266112R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř. DN 15                                                                                                                       | kus | 29,000   | 150,00          | 3 827,42     | 522,58    | 4 350,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1175 | SO02.13 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                                | t   | 0,059    | 2 000,00        | 0,00         | 118,00    | 118,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 735          | Otopná tělesa                                                                                                                                          |     |          |                 | 110 962,02   | 10 685,98 | 121 648,00 |              | 0,64   |                    |
| 1176 | SO02.13 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                   | kus | 20,000   | 20,00           | 3,93         | 396,07    | 400,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1177 | SO02.13 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                   | kus | 48,000   | 20,00           | 10,27        | 949,73    | 960,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1178 | SO02.13 | 735156672R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/2300 , boční připojení                                                                                                   | kus | 1,000    | 9 500,00        | 8 899,80     | 600,20    | 9 500,00   | 0,08         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 1179 | SO02.13 | 735156662R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/ 600, boční připojení                                                                                                    | kus | 1,000    | 3 200,00        | 2 867,94     | 332,06    | 3 200,00   | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1180 | SO02.13 | 735156790R00 | Otopná tělesa panelová 33 900/1800, boční připojení                                                                                                    | kus | 2,000    | 10 000,00       | 19 180,07    | 819,93    | 20 000,00  | 0,15         | 0,30   | RTS II / 2023      |
| 1181 | SO02.13 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                        | m2  | 210,000  | 30,00           | 0,00         | 6 300,00  | 6 300,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1182 | SO02.13 | 42942147R    | Teplotvodní ohřivač vzduchu , topný výkon 13,7kW (70/55/18°C), IP55,Teplotvodní ohřivač vzduchu pro výšku instalace 4-6m tvořený trubkovým výměn       | kus | 1,000    | 80 000,00       | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00  | 0,24         | 0,24   |                    |
| 1183 | SO02.13 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                           | t   | 0,644    | 2 000,00        | 0,00         | 1 288,00  | 1 288,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                             |     |          |                 | 44 501,88    | 23 678,12 | 68 180,00  |              | 0,09   |                    |
| 1184 | SO02.13 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Kotvici a upevňovací materiál                                                                        | kg  | 85,000   | 300,00          | 2 001,88     | 23 498,12 | 25 500,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1185 | SO02.13 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvici a upevňovací materiál                                                               | kg  | 85,000   | 500,00          | 42 500,00    | 0,00      | 42 500,00  | 0,00         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 1186 | SO02.13 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       | t   | 0,090    | 2 000,00        | 0,00         | 180,00    | 180,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 783          | Nátěry                                                                                                                                                 |     |          |                 | 4 195,54     | 15 606,69 | 19 802,23  |              | 0,03   |                    |
| 1187 | SO02.13 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                     | m2  | 18,000   | 30,00           | 183,10       | 356,90    | 540,00     | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1188 | SO02.13 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                                | m2  | 52,741   | 30,00           | 163,09       | 1 419,14  | 1 582,23   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1189 | SO02.13 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email                                                                                                        | m   | 221,000  | 80,00           | 3 849,34     | 13 830,66 | 17 680,00  | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 90           | Hodinové zuřčtovací sazby (HZS)                                                                                                                        |     |          |                 | 0,00         | 36 600,00 | 36 600,00  |              | 0,00   |                    |
| 1190 | SO02.13 | 904 R01      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci,Komplexní vyzkoušení-zaškolení obsluhy                                                                                | h   | 10,000   | 300,00          | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1191 | SO02.13 | 904 R02      | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech                                              | h   | 25,000   | 300,00          | 0,00         | 7 500,00  | 7 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1192 | SO02.13 | 900 RT9      | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                                                                | h   | 5,000    | 300,00          | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1193 | SO02.13 | 900 R02      | HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci                                                                                        | h   | 32,000   | 300,00          | 0,00         | 9 600,00  | 9 600,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1194 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího topení                                                                          | h   | 20,000   | 300,00          | 0,00         | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1195 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího plyn                                                                            | h   | 5,000    | 300,00          | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1196 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zapravení drážek plyn                                                                                                  | h   | 15,000   | 300,00          | 0,00         | 4 500,00  | 4 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1197 | SO02.13 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                                                                                         | h   | 10,000   | 300,00          | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                               |     |          |                 | 3 483,62     | 6 130,38  | 9 614,00   |              | 0,08   |                    |
| 1198 | SO02.13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                           | m2  | 67,500   | 140,00          | 3 483,62     | 5 966,38  | 9 450,00   | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 1199 | SO02.13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                          | t   | 0,082    | 2 000,00        | 0,00         | 164,00    | 164,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | M21          | Elektromontáže                                                                                                                                         |     |          |                 | 11 174,33    | 32 525,67 | 43 700,00  |              | 0,03   |                    |
| 1200 | SO02.13 | 210111031RT2 | Zás. jednozásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                                                                                                   | kus | 3,000    | 500,00          | 528,07       | 971,93    | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1201 | SO02.13 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                     | m   | 70,000   | 90,00           | 1 392,68     | 4 907,32  | 6 300,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1202 | SO02.13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                     | m   | 30,000   | 100,00          | 930,04       | 2 069,96  | 3 000,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1203 | SO02.13 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2                                                                        | m   | 13,000   | 150,00          | 1 073,55     | 876,45    | 1 950,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1204 | SO02.13 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                                                                                       | m   | 30,000   | 40,00           | 0,00         | 1 200,00  | 1 200,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1205 | SO02.13 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                                                                                              | m   | 30,000   | 25,00           | 750,00       | 0,00      | 750,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1206 | SO02.13 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                                                                                                | h   | 30,000   | 750,00          | 0,00         | 22 500,00 | 22 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1207 | SO02.13 | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-prořez                                                                                                 | ks  | 10,000   | 650,00          | 6 500,00     | 0,00      | 6 500,00   | 0,00         | 0,00   |                    |
|      | SO02.13 | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                                                                             |     |          |                 | 31 125,62    | 20 524,38 | 51 650,00  |              | 0,04   |                    |
| 1208 | SO02.13 | 220110581R00 | Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                           | kus | 1,000    | 2 000,00        | 11,07        | 1 988,93  | 2 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1209 | SO02.13 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                           | kus | 1,000    | 6 000,00        | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1210 | SO02.13 | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                       | m   | 10,000   | 750,00          | 5 288,40     | 2 211,60  | 7 500,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1211 | SO02.13 | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 400,00          | 0,00         | 400,00    | 400,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1212 | SO02.13 | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                | kus | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00     | 0,00      | 3 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1213 | SO02.13 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                   | h   | 25,000   | 450,00          | 0,00         | 11 250,00 | 11 250,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1214 | SO02.13 | 405613315    | Regulace ekvitemní pro topné systémy                                                                                                                   | kus | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1215 | SO02.13 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směr., nesměš,Externí spínací modul pro 1 okruh - směr., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven | kus | 4,000    | 1 000,00        | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                              | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|      |         |              |                                                                                                                        |     |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 1216 | SO02.13 | 405613316R   | Externí spínací modul pro podporu vytápění                                                                             | kus | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1217 | SO02.13 | 220410534R00 | Montáž - Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva                                                              | kus | 1,000    | 5 000,00        | 326,15       | 4 673,85   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1218 | SO02.13 | 371205510X   | Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva                                                                       | kus | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,01         | 0,01   |                    |
|      | SO02.13 | M65          | Elektroinstalce                                                                                                        |     |          |                 | 22 680,00    | 8 080,00   | 30 760,00  |              | 0,02   |                    |
| 1219 | SO02.13 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                       | kus | 6,000    | 300,00          | 0,00         | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1220 | SO02.13 | 35822001040  | Jistič 1-pol, char. "B,C"                                                                                              | kus | 6,000    | 500,00          | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1221 | SO02.13 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně                                                                         | m   | 40,000   | 80,00           | 0,00         | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1222 | SO02.13 | 345710962    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020                                                                               | m   | 40,000   | 30,00           | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1223 | SO02.13 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně                                                                         | m   | 44,000   | 70,00           | 0,00         | 3 080,00   | 3 080,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1224 | SO02.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                        | m   | 6,000    | 500,00          | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1225 | SO02.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                        | m   | 8,000    | 60,00           | 480,00       | 0,00       | 480,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1226 | SO02.13 | 345710964    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032                                                                               | m   | 30,000   | 500,00          | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                     |     |          |                 | 15 173,64    | 30 951,36  | 46 125,00  |              | 1,71   |                    |
| 1227 | SO02.13 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm                                                                        | m   | 2,000    | 120,00          | 0,00         | 240,00     | 240,00     | 0,08         | 0,15   | RTS II / 2023      |
| 1228 | SO02.13 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l                                                                            | kus | 1,000    | 450,00          | 0,00         | 450,00     | 450,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1229 | SO02.13 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat. do 1600 l                                                                      | kus | 1,000    | 1 500,00        | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,51         | 0,51   | RTS II / 2023      |
| 1230 | SO02.13 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l                                                                           | kus | 1,000    | 600,00          | 0,00         | 600,00     | 600,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1231 | SO02.13 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40                                                                           | kus | 3,000    | 300,00          | 61,29        | 838,71     | 900,00     | 0,02         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 1232 | SO02.13 | 731202810R00 | Rozřezání kotlí ocelových do 500 kg                                                                                    | kus | 2,000    | 10 000,00       | 6 467,66     | 13 532,34  | 20 000,00  | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1233 | SO02.13 | 723120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80                                                                       | m   | 30,000   | 100,00          | 2 638,59     | 361,41     | 3 000,00   | 0,01         | 0,26   | RTS II / 2023      |
| 1234 | SO02.13 | 731202810RA  | Demontáž stávající teplovzdušné jednotky-kompletní                                                                     | kus | 1,000    | 2 000,00        | 505,90       | 1 494,10   | 2 000,00   | 0,01         | 0,01   | RTS I / 2021       |
| 1235 | SO02.13 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80                                                                      | m   | 40,000   | 100,00          | 1 678,26     | 2 321,74   | 4 000,00   | 0,01         | 0,35   | RTS II / 2023      |
| 1236 | SO02.13 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                                                      | m   | 50,000   | 40,00           | 432,57       | 1 567,43   | 2 000,00   | 0,00         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 1237 | SO02.13 | 734200822R00 | Demontáž armatur se Zzávitů do G 1                                                                                     | kus | 39,000   | 180,00          | 2 040,84     | 4 979,16   | 7 020,00   | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 1238 | SO02.13 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                                                                                     | kus | 35,000   | 100,00          | 1 321,45     | 2 178,55   | 3 500,00   | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 1239 | SO02.13 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32                                                                       | kus | 1,000    | 450,00          | 0,00         | 450,00     | 450,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1240 | SO02.13 | 734410821R00 | Demontáž teplostrojů dvojokových                                                                                       | kus | 4,000    | 100,00          | 20,38        | 379,62     | 400,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1241 | SO02.13 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                                               | kus | 1,000    | 15,00           | 0,00         | 15,00      | 15,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1242 | SO02.13 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm                                                                     | kus | 2,000    | 25,00           | 6,70         | 43,30      | 50,00      | 0,05         | 0,09   | RTS II / 2023      |
|      | SO02.13 | S            | Přesuny suti                                                                                                           |     |          |                 | 0,00         | 6 489,39   | 6 489,39   |              | 0,00   |                    |
| 1243 | SO02.13 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a v. výb. hmot za 2.NP nošením                                                                     | t   | 0,394    | 300,00          | 0,00         | 118,20     | 118,20     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1244 | SO02.13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                 | t   | 2,363    | 100,00          | 0,00         | 236,30     | 236,30     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1245 | SO02.13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                      | t   | 7,089    | 50,00           | 0,00         | 354,45     | 354,45     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1246 | SO02.13 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání v. výb. suti                                                                                 | t   | 2,363    | 100,00          | 0,00         | 236,30     | 236,30     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1247 | SO02.13 | 979081111R00 | Odvoz suti a v. výb. hmot na skládku do 1 km                                                                           | t   | 2,363    | 300,00          | 0,00         | 708,90     | 708,90     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1248 | SO02.13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                 | t   | 35,044   | 10,00           | 0,00         | 350,44     | 350,44     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1249 | SO02.13 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky-i recyklační poplatek                                                      | t   | 0,250    | 6 500,00        | 0,00         | 1 625,00   | 1 625,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1250 | SO02.13 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                  | t   | 1,285    | 2 000,00        | 0,00         | 2 570,00   | 2 570,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1251 | SO02.13 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)                   | t   | 0,828    | 350,00          | 0,00         | 289,80     | 289,80     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SOEL    |              | Úpravy elektroinstalce obj. SO 02,SO 01.1,SO 01.2                                                                      |     |          |                 | 183 509,74   | 252 840,26 | 436 350,00 |              | 1,22   |                    |
|      | SOEL    | 651VD        | Úprava elektroinstalace osvětlovadla                                                                                   |     |          |                 | 45 232,35    | 31 917,65  | 77 150,00  |              | 0,00   |                    |
| 1252 | SOEL    | 650801113R00 | Demontáž svítidla k zpětnému použití                                                                                   | kus | 29,000   | 250,00          | 0,00         | 7 250,00   | 7 250,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1253 | SOEL    | 210290409R00 | Výměna vodičů - prodloužení přes zateplení svítidel                                                                    | kus | 29,000   | 250,00          | 0,00         | 7 250,00   | 7 250,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1254 | SOEL    | 210010347RT2 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení, včetně dodávky MDZ(nebo kotvy s přerušovaným tep.mostem přes tliz tl.100mm) | kus | 87,000   | 550,00          | 42 832,35    | 5 017,65   | 47 850,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1255 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla stropního přisazeného-PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W, 150cm, SO-01.2                                  | kus | 12,000   | 400,00          | 0,00         | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1256 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla- PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO, KULATÝ KRYT, SO-01.1 suterén                                               | kus | 8,000    | 400,00          | 0,00         | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1257 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla -NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM                                                                 | kus | 2,000    | 400,00          | 0,00         | 800,00     | 800,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1258 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla -NOUZOVÉ SVÍTIDLO                                                                               | kus | 2,000    | 400,00          | 0,00         | 800,00     | 800,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1259 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla-NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, SO-01.1 suterén                                                              | kus | 5,000    | 400,00          | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1260 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž svítidla přisazeného                                                                                            | kus | 2,000    | 400,00          | 0,00         | 800,00     | 800,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1261 | SOEL    | 348360101    | PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO LED, KULATÝ OPÁLOVÝ KRUH, SO-02                                                                     | kus | 2,000    | 1 200,00        | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SOEL    | 90           | Hodinové účtovací sazby (HZS)                                                                                          |     |          |                 | 0,00         | 46 800,00  | 46 800,00  |              | 0,00   |                    |
| 1262 | SOEL    | 909 R00      | Demontáž stávajících hromosvodných prvků z fasád a střech, včetně odstranění kotev                                     | h   | 36,000   | 300,00          | 0,00         | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1263 | SOEL    | 909 R00      | Demontáž 1ks stávajícího aktivního jímáče a Zpětná montáž stávajícího aktivního jímáče                                 | h   | 15,000   | 300,00          | 0,00         | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1264 | SOEL    | 904 R01      | Měření zemního odporu stávající zemnicí soustavy, před započetím prací                                                 | h   | 6,000    | 300,00          | 0,00         | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1265 | SOEL    | 909 R00      | Demontáže 2ks-Vypínač do EX prostředí, 250V/10A nástěnná montáž, kompletní k zpětné montáži                            | h   | 2,000    | 300,00          | 0,00         | 600,00     | 600,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1266 | SOEL    | 909 R00      | Demontáže 9ks-Vypínač č.1, 250V/10A povrchová montáž, kompletní pro zpětnou montáž                                     | h   | 5,000    | 300,00          | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1267 | SOEL    | 909 R00      | Demontáže 11ks-Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní pro zpětnou montáž                                             | h   | 6,000    | 300,00          | 0,00         | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1268 | SOEL    | 900 R02      | Sekání drážek, kapes a průvlaků                                                                                        | h   | 36,000   | 300,00          | 0,00         | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1269 | SOEL    | 900 R02      | Zednické přímoci při zapravení pro provedení instalace                                                                 | h   | 35,000   | 300,00          | 0,00         | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1270 | SOEL    | 904 R01      | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                                                        | h   | 15,000   | 300,00          | 0,00         | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SOEL    | M21          | Elektromontáže                                                                                                         |     |          |                 | 100 511,61   | 86 588,39  | 187 100,00 |              | 0,57   |                    |
| 1271 | SOEL    | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                                                     | m   | 150,000  | 40,00           | 2 141,41     | 3 858,59   | 6 000,00   | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 1272 | SOEL    | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                                                     | m   | 250,000  | 50,00           | 5 853,19     | 6 646,81   | 12 500,00  | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 1273 | SOEL    | 210810009RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                                                     | m   | 200,000  | 40,00           | 3 385,17     | 4 614,83   | 8 000,00   | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 1274 | SOEL    | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-prořez                                                                 | ks  | 5,000    | 250,00          | 1 250,00     | 0,00       | 1 250,00   | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1275 | SOEL    | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD                                 | m   | 125,000  | 140,00          | 8 197,50     | 9 302,50   | 17 500,00  | 0,00         | 0,12   | RTS II / 2023      |

| Č    | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |           |           | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|
|      |        |              |                                                                                                                                                              |     |          |                 | Dodávka      | Montáž    | Celkem    | Jednot.      | Celkem |                    |
| 1276 | SOEL   | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD                                                                            | m   | 10,000   | 140,00          | 519,04       | 880,96    | 1 400,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1277 | SOEL   | 210220010R00 | Nátěr zemního pásu do 120 mm2                                                                                                                                | m   | 5,000    | 115,00          | 0,00         | 575,00    | 575,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1278 | SOEL   | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně<br>dodávky štítku                                                                                      | kus | 5,000    | 55,00           | 16,83        | 258,17    | 275,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1279 | SOEL   | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně<br>dodávky                                                                                                  | kus | 65,000   | 550,00          | 32 928,54    | 2 821,46  | 35 750,00 | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1280 | SOEL   | 2201117B     | Podpurná trubka 5 m + JT 2,5 m viz.PD                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 865,00          | 806,29       | 58,71     | 865,00    | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1281 | SOEL   | 2201117C     | Sada pro vnější upevnění vodičů viz.PD                                                                                                                       | ks  | 1,000    | 465,00          | 416,57       | 48,43     | 465,00    | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1282 | SOEL   | 2201117E     | Třírámenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění.<br>viz.PD                                                                                             | ks  | 1,000    | 850,00          | 779,92       | 70,08     | 850,00    | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1283 | SOEL   | 283281408A   | Betonový podstavec s klinem                                                                                                                                  | kus | 9,000    | 350,00          | 3 150,00     | 0,00      | 3 150,00  | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1284 | SOEL   | 210020342A   | Podložka velká viz.PD                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 50,00           | 31,25        | 18,75     | 50,00     | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1285 | SOEL   | 210010702RT9 | Krabice do fasády pro zkušební svorku                                                                                                                        | kus | 5,000    | 250,00          | 1 008,52     | 241,48    | 1 250,00  | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1286 | SOEL   | 222130501R0A | Zkušební svorka UNI                                                                                                                                          | kus | 5,000    | 60,00           | 93,30        | 206,70    | 300,00    | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1287 | SOEL   | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-<br>montáže                                                                                                  | m   | 175,000  | 40,00           | 0,00         | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1288 | SOEL   | 35443180X    | (AlMgSi) s umělohmotným pláštěm                                                                                                                              | m   | 26,250   | 60,00           | 1 575,00     | 0,00      | 1 575,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1289 | SOEL   | 35444180B    | Drát 8 AlMgSi                                                                                                                                                | m   | 157,500  | 40,00           | 6 300,00     | 0,00      | 6 300,00  | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1290 | SOEL   | 35441544     | Podpěra vedení na ploché střeš -beton PV 21d                                                                                                                 | kus | 170,000  | 50,00           | 8 500,00     | 0,00      | 8 500,00  | 0,00         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 1291 | SOEL   | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-10ks<br>držáky a podložky-Držák vedení s umělohmotným pláštěm -<br>pospojování                               | ks  | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00  | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1292 | SOEL   | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-<br>včetně dodávky-Připojovací svorka, SR02                                                               | kus | 50,000   | 125,00          | 951,76       | 5 298,24  | 6 250,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1293 | SOEL   | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-<br>včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm                                                          | kus | 40,000   | 150,00          | 940,55       | 5 059,45  | 6 000,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1294 | SOEL   | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně<br>dodávky svorky SO                                                                                     | kus | 5,000    | 100,00          | 134,35       | 365,65    | 500,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1295 | SOEL   | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně<br>dodávky svorky SZ                                                                                      | kus | 5,000    | 120,00          | 172,74       | 427,26    | 600,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1296 | SOEL   | 210220302RT8 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-<br>včetně dodávky svorky -Svorka na okapové roury, ST uni<br>400 mm                                      | kus | 10,000   | 150,00          | 246,04       | 1 253,96  | 1 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1297 | SOEL   | 210220302RT9 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-<br>včetně dodávky svorky -Svorka na okapové roury, ST uni<br>800 mm                                      | kus | 10,000   | 150,00          | 199,23       | 1 300,77  | 1 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1298 | SOEL   | 210220361RT1 | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m,včetně<br>dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm                                                                            | kus | 5,000    | 450,00          | 1 188,33     | 1 061,67  | 2 250,00  | 0,01         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 1299 | SOEL   | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně<br>ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi                                                                   | kus | 5,000    | 450,00          | 1 068,23     | 1 181,77  | 2 250,00  | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1300 | SOEL   | 210111011RT6 | Zásuvka- Jednonásobná zásuvka 250V/16A, pod omítku,<br>kompletní, včetně montáže,včetně dodávky zásuvky a<br>rámečku                                         | kus | 6,000    | 220,00          | 813,05       | 506,95    | 1 320,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1301 | SOEL   | 210111031RT2 | Zásuvka-Jednonásobná zásuvka 250V/16A, nástěnná<br>montáž, IP44 , kompletní, včetně montáže,včetně<br>dodávky zásuvky viz:PD                                 | kus | 5,000    | 250,00          | 440,06       | 809,94    | 1 250,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1302 | SOEL   | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku,<br>rámečku a krytu.Strojek s bezšroubovými svorkami.<br>Rámeček a kryt                              | kus | 2,000    | 200,00          | 297,49       | 102,51    | 400,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1303 | SOEL   | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky<br>strojku, rámečku a krytu                                                                               | kus | 5,000    | 200,00          | 770,28       | 229,72    | 1 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1304 | SOEL   | 210110006RT1 | Žaluziový spínač, řazení 1/0+1/0 s blokováním, včetně<br>rámečku,včetně dodávky spínače                                                                      | kus | 12,000   | 400,00          | 3 005,07     | 1 794,93  | 4 800,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1305 | SOEL   | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová-pro spínače a<br>zásuvky                                                                                       | kus | 40,000   | 35,00           | 127,14       | 1 272,86  | 1 400,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1306 | SOEL   | 210010321RT1 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm)<br>pod omítku                                                                                            | kus | 75,000   | 125,00          | 2 200,83     | 7 174,17  | 9 375,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 1307 | SOEL   | 210010312RT1 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm)<br>pod omítku                                                                                           | kus | 45,000   | 180,00          | 2 133,62     | 5 966,38  | 8 100,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1308 | SOEL   | 210010313RT3 | Instalační krabice s funkcí nosti při požáru 105x105x40mm (š<br>x v x h) , IP54                                                                              | kus | 10,000   | 300,00          | 1 231,64     | 1 768,36  | 3 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1309 | SOEL   | 34561404     | Svorka systémová 273-104 3x2,5                                                                                                                               | kus | 150,000  | 20,00           | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1310 | SOEL   | 34561406     | Svorka systémová 273-105 5x2,5                                                                                                                               | kus | 90,000   | 20,00           | 1 800,00     | 0,00      | 1 800,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1311 | SOEL   | 210010002RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně<br>dodávky 1420-Instalační trubka ohebná z PVC<br>d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojova | m   | 350,000  | 40,00           | 1 838,68     | 12 161,32 | 14 000,00 | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1312 | SOEL   | 210020901R00 | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a<br>montáže                                                                                              | m2  | 1,500    | 1 500,00        | 0,00         | 2 250,00  | 2 250,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SOEL   | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                                                                                   |     |          |                 | 16 765,77    | 47 934,23 | 64 700,00 |              | 0,58   |                    |
| 1313 | SOEL   | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                                              | m   | 200,000  | 20,00           | 0,00         | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1314 | SOEL   | 371201301    | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž                                                                                                                      | m   | 210,000  | 15,00           | 3 150,00     | 0,00      | 3 150,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1315 | SOEL   | 220280222R00 | Zařazení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt                                                                                                             | m   | 780,000  | 20,00           | 0,00         | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1316 | SOEL   | 220890202R00 | Výchozí revize 3ks objekty - cena obsahuje kompletní revizi,<br>včetně zpracování zprávy a revizi i úpravy vnějších<br>elektroinstalacních fas.prvků.        | h   | 20,000   | 450,00          | 0,00         | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1317 | SOEL   | 220890202R00 | Revize systému ochrany před bleskem (aktivní jímač, jímací<br>soustava, svody, uzemnění)                                                                     | h   | 10,000   | 450,00          | 0,00         | 4 500,00  | 4 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1318 | SOEL   | 220110651R00 | Montáž skříň Rozvaděč R3 do cihlové zdi viz PD                                                                                                               | kus | 1,000    | 650,00          | 38,59        | 611,41    | 650,00    | 0,17         | 0,17   | RTS II / 2023      |
| 1319 | SOEL   | 357123527    | Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD                                                                                                                         | kus | 1,000    | 4 500,00        | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00  | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1320 | SOEL   | 220110651R00 | Montáž skříň Rozvaděč R4 do cihlové zdi viz.PD                                                                                                               | kus | 1,000    | 650,00          | 38,59        | 611,41    | 650,00    | 0,17         | 0,17   | RTS II / 2023      |
| 1321 | SOEL   | 357123527    | Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD                                                                                                                         | kus | 1,000    | 4 500,00        | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00  | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1322 | SOEL   | 220110651R00 | Montáž skříň Rozvaděč R11 do cihlové zdi viz.PD                                                                                                              | kus | 1,000    | 650,00          | 38,59        | 611,41    | 650,00    | 0,17         | 0,17   | RTS II / 2023      |
| 1323 | SOEL   | 357123524    | Skříň rozvaděčová-Rozvaděč R11viz PD                                                                                                                         | kus | 1,000    | 4 500,00        | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00  | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 1324 | SOEL   | 222300667R00 | Odpojení- 3 drátů vč.vyformování-ukončení                                                                                                                    | kus | 130,000  | 50,00           | 0,00         | 6 500,00  | 6 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1325 | SOEL   | 222300665R00 | Zapojení 3 drátů vč.vyformování-ukončení                                                                                                                     | kus | 130,000  | 50,00           | 0,00         | 6 500,00  | 6 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SOEL   | M46          | Zemní práce při montážích                                                                                                                                    |     |          |                 | 0,00         | 18 750,00 | 18 750,00 |              | 0,00   |                    |
| 1326 | SOEL   | 460200173RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3                                                                                                                           | m   | 25,000   | 500,00          | 0,00         | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1327 | SOEL   | 460560173R00 | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3                                                                                                                         | m   | 25,000   | 250,00          | 0,00         | 6 250,00  | 6 250,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | SOEL   | M65          | Elektroinstalce                                                                                                                                              |     |          |                 | 21 000,00    | 20 850,00 | 41 850,00 |              | 0,07   |                    |
| 1328 | SOEL   | 650010111R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm                                                                                                                | m   | 430,000  | 40,00           | 0,00         | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1329 | SOEL   | 34572120     | Instalační vkládací lišta 40x20,upevňovací a spojovací<br>materiál                                                                                           | m   | 250,000  | 40,00           | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00 | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

| Č    | Objekt | Kód             | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                | MJ     | Množství   | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|      |        |                 |                                                                                                                          |        |            |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
| 1330 | SOEL   | 34572177        | Instalační vkladací lišta 40x40,upevňovací a spojovací materiál viz.PD                                                   | m      | 180,000    | 60,00           | 10 800,00    | 0,00       | 10 800,00  | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 1331 | SOEL   | 34195           | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-10ks držáky a podložky-Držák vedení s umělohmotným pláštěm - pospojování | ks     | 5,000      | 40,00           | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1332 | SOEL   | 650051111R00    | Zpětná montáž spínače nástěnného, řaz. 1                                                                                 | kus    | 9,000      | 100,00          | 0,00         | 900,00     | 900,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1333 | SOEL   | 650051261R00    | Zpětná montáž spínače nástěnného-Vypínač do EX prostředí, 250V/10A nástěnná montáž, kompletní                            | kus    | 11,000     | 250,00          | 0,00         | 2 750,00   | 2 750,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | VORN   |                 | <b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>                                                                             |        |            |                 | 0,00         | 168 480,83 | 168 480,83 |              | 0,00   |                    |
|      | VORN   | M               | <b>Montážní přírážky</b>                                                                                                 |        |            |                 | 0,00         | 168 480,83 | 168 480,83 |              | 0,00   |                    |
| 1334 | VORN   | 220890084R00    | Kontrolní prohlídka statika                                                                                              | h      | 40,000     | 300,00          | 0,00         | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1335 | VORN   | 220890084R00    | Vypracování výrobní dokumentace                                                                                          | h      | 125,000    | 300,00          | 0,00         | 37 500,00  | 37 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1336 | VORN   | 220890084R00    | Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace -technik -skadba podkladů                            | h      | 25,000     | 300,00          | 0,00         | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1337 | VORN   | 220890084R00    | Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                     | h      | 12,000     | 300,00          | 0,00         | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1338 | VORN   | 220890084R00    | Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)(pro všechny profese)                                                    | h      | 125,000    | 300,00          | 0,00         | 37 500,00  | 37 500,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1339 | VORN   | 110 R00         | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)                 | %      | 234602,762 | 0,20            | 0,00         | 46 920,55  | 46 920,55  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1340 | VORN   | 201 R00         | Kompletační činnost a Koordináční činnost hlavního dodavatele(pro všechny profese a pod.)                                | %      | 234602,762 | 0,10            | 0,00         | 23 460,28  | 23 460,28  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | ZS     |                 | <b>Zařízení staveniště</b>                                                                                               |        |            |                 | 28 634,55    | 352 551,45 | 381 186,00 |              | 5,62   |                    |
|      | ZS     | 762             | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                               |        |            |                 | 4 199,02     | 25 800,98  | 30 000,00  |              | 0,86   |                    |
| 1341 | ZS     | 762088116R00    | Zakrytí provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdvo-krov a pod)          | kus    | 6,000      | 5 000,00        | 4 199,02     | 25 800,98  | 30 000,00  | 0,14         | 0,86   | RTS II / 2023      |
|      | ZS     | 767             | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                        |        |            |                 | 15 535,00    | 43 200,00  | 58 735,00  |              | 1,03   |                    |
| 1342 | ZS     | 767914130R00    | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m                                                                                      | m      | 96,000     | 300,00          | 0,00         | 28 800,00  | 28 800,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1343 | ZS     | 767914830R00    | Demontáž oplocení rámového H do 2 m                                                                                      | m      | 96,000     | 150,00          | 0,00         | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,01         | 0,89   | RTS II / 2023      |
| 1344 | ZS     | 553437218A      | Panel mobilního oplocení staveniště 305 cm s branou dvojkřídlovou(jen amortizace )                                       | kus    | 0,200      | 1 000,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,05         | 0,01   |                    |
| 1345 | ZS     | 553437205       | Panel staveništního mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizace)                                                        | kus    | 3,067      | 5 000,00        | 15 335,00    | 0,00       | 15 335,00  | 0,04         | 0,13   | RTS II / 2023      |
|      | ZS     | 83              | <b>Potrubi z trub kameninových</b>                                                                                       |        |            |                 | 7 988,97     | 10 011,03  | 18 000,00  |              | 3,73   |                    |
| 1346 | ZS     | 831230110RA0    | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště                                                                                 | m      | 20,000     | 900,00          | 7 988,97     | 10 011,03  | 18 000,00  | 0,19         | 3,73   | RTS II / 2023      |
|      | ZS     | H01             | <b>Budovy občanské výstavby</b>                                                                                          |        |            |                 | 0,00         | 6 900,00   | 6 900,00   |              | 0,00   |                    |
| 1347 | ZS     | 998014205R00    | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km                                                                            | t      | 3,450      | 1 500,00        | 0,00         | 5 175,00   | 5 175,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1348 | ZS     | 998014206R00    | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km                                                                       | t      | 17,250     | 100,00          | 0,00         | 1 725,00   | 1 725,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | ZS     | M22             | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                        |        |            |                 | 911,56       | 2 489,44   | 3 401,00   |              | 0,00   |                    |
| 1349 | ZS     | 37501303        | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)                      | kus    | 1,000      | 901,00          | 901,00       | 0,00       | 901,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 1350 | ZS     | 220110583R00    | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení-staveniště                                                              | kus    | 1,000      | 2 500,00        | 10,56        | 2 489,44   | 2 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|      | ZS     | M43             | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b>                                                                                      |        |            |                 | 0,00         | 264 150,00 | 264 150,00 |              | 0,00   |                    |
| 1351 | ZS     | 430941002A      | Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití                                                                       | 100 kg | 34,500     | 350,00          | 0,00         | 12 075,00  | 12 075,00  | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1352 | ZS     | 430941001A      | Montáž typových objektů zařízení staveniště                                                                              | 100 kg | 34,500     | 350,00          | 0,00         | 12 075,00  | 12 075,00  | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1353 | ZS     | 430-pronájem    | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks                                                                             | měsíc  | 36,000     | 1 500,00        | 0,00         | 54 000,00  | 54 000,00  | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1354 | ZS     | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na 12 měsíců)                                                                       | měsíc  | 12,000     | 3 000,00        | 0,00         | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00         | 0,00   |                    |
| 1355 | ZS     | 110 R0A         | Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění       | ks     | 1,000      | 150 000,00      | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00         | 0,00   |                    |

**Celkem: 24 009 943,00 Kč**

# Výkaz výměr

|               |                                            |                 |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Ždár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            | Zpracováno dne: | 06.10.2023                                                                                        |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                  | MJ | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|
|    |         | 651VD        | Úprava elektroinstalace osvětlovadla                                            |    |          |                   |
|    |         | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                    |    |          |                   |
|    |         | 12           | Odkopávky a prokopávky                                                          |    |          |                   |
|    |         | 13           | Hloubené vykopávky                                                              |    |          |                   |
|    |         | 16           | Přemístění výkopku                                                              |    |          |                   |
|    |         | 18           | Povrchové úpravy terénu                                                         |    |          |                   |
|    |         | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                            |    |          |                   |
|    |         | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                                |    |          |                   |
|    |         | 27           | Základy                                                                         |    |          |                   |
|    |         | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                            |    |          |                   |
|    |         | 34           | Stěny a příčky                                                                  |    |          |                   |
|    |         | 41           | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                                |    |          |                   |
|    |         | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné              |    |          |                   |
|    |         | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)               |    |          |                   |
|    |         | 60           | Omitky ze suchých směsí                                                         |    |          |                   |
|    |         | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                          |    |          |                   |
|    |         | 62           | Úprava povrchů vnější                                                           |    |          |                   |
|    |         | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                  |    |          |                   |
|    |         | 711          | Izolace proti vodě                                                              |    |          |                   |
|    |         | 712          | Izolace střeš (živичné krytiny)                                                 |    |          |                   |
|    |         | 713          | Izolace tepelné                                                                 |    |          |                   |
|    |         | 721          | Vnitřní kanalizace                                                              |    |          |                   |
|    |         | 722          | Vnitřní vodovod                                                                 |    |          |                   |
|    |         | 723          | Vnitřní plynovod                                                                |    |          |                   |
|    |         | 728          | Vzduchotechnika                                                                 |    |          |                   |
|    |         | 731          | Kotelny                                                                         |    |          |                   |
|    |         | 732          | Strojovny                                                                       |    |          |                   |
|    |         | 733          | Rozvod potrubí                                                                  |    |          |                   |
|    |         | 734          | Armatury                                                                        |    |          |                   |
|    |         | 735          | Otopná tělesa                                                                   |    |          |                   |
|    |         | 762          | Konstrukce tesařské                                                             |    |          |                   |
|    |         | 764          | Konstrukce klempířské                                                           |    |          |                   |
|    |         | 766          | Konstrukce truhlářské                                                           |    |          |                   |
|    |         | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                      |    |          |                   |
|    |         | 771          | Podlahy z dlaždic                                                               |    |          |                   |
|    |         | 781          | Obklady (keramické)                                                             |    |          |                   |
|    |         | 783          | Nátěry                                                                          |    |          |                   |
|    |         | 784          | Malby                                                                           |    |          |                   |
|    |         | 786          | Čalounické úpravy                                                               |    |          |                   |
|    |         | 83           | Potrubí z trub kameninových                                                     |    |          |                   |
|    |         | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                  |    |          |                   |
|    |         | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   |    |          |                   |
|    |         | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                        |    |          |                   |
|    |         | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                        |    |          |                   |
|    |         | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                      |    |          |                   |
|    |         | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                        |    |          |                   |
|    |         | 98           | Demolice                                                                        |    |          |                   |
|    |         | H01          | Budovy občanské výstavby                                                        |    |          |                   |
|    |         | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                            |    |          |                   |
|    |         | M            | Montážní přirážky                                                               |    |          |                   |
|    |         | M21          | Elektromontáže                                                                  |    |          |                   |
|    |         | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                      |    |          |                   |
|    |         | M43          | Montáže ocelových konstrukcí                                                    |    |          |                   |
|    |         | M46          | Zemní práce při montážích                                                       |    |          |                   |
|    |         | M65          | Elektroinstalce                                                                 |    |          |                   |
|    |         | 96           | Bourání konstrukcí                                                              |    |          |                   |
|    |         | S            | Přesuny sutí                                                                    |    |          |                   |
| 1  | SO01.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu              | m2 | 30,95    | 0,00              |
|    |         |              | 15,95                                                                           |    | 15,95    |                   |
|    |         |              | (7+23)*0,5                                                                      |    | 15,00    |                   |
| 2  | SO01.10 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                              | m2 | 28,20    | 0,00              |
|    |         |              | (28)*0,8+29*0,2                                                                 |    | 28,20    |                   |
| 3  | SO01.10 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                               | m2 | 19,17    | 0,00              |
|    |         |              | 0,9*(2+3,8+2,9+7,8+4,8)                                                         |    | 19,17    |                   |
| 4  | SO01.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                   | m3 | 60,94    | 0,00              |
|    |         |              | (29,98+0,7+4,3+3,6+7,8+4,8+22,5+6,8+3)*0,8*0,75+(7+24)*0,5*0,7                  |    | 60,94    |                   |
| 5  | SO01.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                | m3 | 60,94    | 0,00              |
|    |         |              | 60,938                                                                          |    | 60,94    |                   |
| 6  | SO01.10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                               | m3 | 609,38   | 0,00              |
|    |         |              | 60,938*10                                                                       |    | 609,38   |                   |
| 7  | SO01.10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1 - 4                                               | m3 | 60,94    | 0,00              |
|    |         |              | 60,938                                                                          |    | 60,94    |                   |
| 8  | SO01.10 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                              | m2 | 704,66   | 0,00              |
|    |         |              | 704,659                                                                         |    | 704,66   |                   |
| 9  | SO01.10 | 712300833RT1 | Odstranění povlakové krytiny střešch do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 704,66   | 0,00              |
|    |         |              | 26,154*12,31*2                                                                  |    | 643,91   |                   |
|    |         |              | 7,045*3,688                                                                     |    | 25,98    |                   |
|    |         |              | 3,05*3,05*2                                                                     |    | 18,61    |                   |
|    |         |              | 3,588*3,05+3,5*0,85                                                             |    | 13,92    |                   |
|    |         |              | 3,45*0,65                                                                       |    | 2,24     |                   |
| 10 | SO01.10 | 713101112R00 | Odstr.tep.izolace stropů,volně, EPS tl.100-200 mm                               | m2 | 366,54   | 0,00              |
|    |         |              | 26,154*12,31                                                                    |    | 321,96   |                   |
|    |         |              | 7,045*3,688                                                                     |    | 25,98    |                   |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                     | MJ                              | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|
|    |         |              | 3,05*3,05*2                                                                        | SCH3-včetrn+ nátěrů a pod-plech | 18,61    |                   |
| 11 | SO01.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                                  | kus                             | 2,00     | 0,00              |
|    |         |              | 2                                                                                  |                                 | 2,00     |                   |
| 12 | SO01.10 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                         | kus                             | 4,00     | 0,00              |
|    |         |              | 4                                                                                  |                                 | 4,00     |                   |
| 13 | SO01.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                           | kus                             | 4,00     | 0,00              |
|    |         |              | 4                                                                                  |                                 | 4,00     |                   |
| 14 | SO01.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                            | m                               | 16,57    | 0,00              |
|    |         |              | 16,572                                                                             |                                 | 16,57    |                   |
| 15 | SO01.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                      | m                               | 114,56   | 0,00              |
|    |         |              | 114,56                                                                             |                                 | 114,56   |                   |
| 16 | SO01.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm                                   | m                               | 16,30    | 0,00              |
|    |         |              | 16,3                                                                               |                                 | 16,30    |                   |
| 17 | SO01.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                                 | m2                              | 10,70    | 0,00              |
|    |         |              | 2*2+1*2+0,55*2+1,8*2                                                               |                                 | 10,70    |                   |
| 18 | SO01.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm                                      | m                               | 185,70   | 0,00              |
|    |         |              | 3,4*2*2+3,6*2,1+7,4*4,3+3,5*0,8                                                    |                                 | 35,30    |                   |
|    |         |              | (30*2+13,2+1*2)*2                                                                  | u atiky                         | 150,40   |                   |
| 19 | SO01.10 | 764311831RT1 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°                                 | m2                              | 30,08    | 0,00              |
|    |         |              | 2,9*3,4*2                                                                          |                                 | 19,72    |                   |
|    |         |              | 3,5*0,8+3,6*2,1                                                                    |                                 | 10,36    |                   |
| 20 | SO01.10 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                  | m                               | 29,60    | 0,00              |
|    |         |              | 28*0,8*2                                                                           |                                 | 29,60    |                   |
| 21 | SO01.10 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                           | m2                              | 763,79   | 0,00              |
|    |         |              | 2*3,6                                                                              | strop                           | 7,20     |                   |
|    |         |              | 12,44                                                                              |                                 | 12,44    |                   |
|    |         |              | 744,154                                                                            |                                 | 744,15   |                   |
| 22 | SO01.10 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %                                | m2                              | 763,79   | 0,00              |
|    |         |              | 763,794                                                                            |                                 | 763,79   |                   |
| 23 | SO01.10 | 978500020RA0 | Odsekání vnějších obkladů                                                          | m2                              | 191,29   | 0,00              |
|    |         |              | 54,573+35,975+9,095+28,412*0,9+4,1*0,9+24,9*0,5                                    |                                 | 147,35   |                   |
|    |         |              | 7,9*3,1-2,8*2-2,07*1,45+0,8*3,1                                                    |                                 | 18,37    |                   |
|    |         |              | 9,4*3,1-1,27*1,45*3-1,45*2+3,5*3,1                                                 |                                 | 31,57    |                   |
| 24 | SO01.10 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                           | m2                              | 260,69   | 0,00              |
|    |         |              | ((0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2*(1,45+1,45)*2*3)*0,5                   | okna                            | 218,07   |                   |
|    |         |              | ((0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2)*0,5 |                                 | 31,32    |                   |
|    |         |              | ((2,8+2,1)*2*(0,85+2)*2*(1,55+2)*2)*0,5                                            | dveře                           | 11,30    |                   |
| 25 | SO01.10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                             | m                               | 126,02   | 0,00              |
|    |         |              | 114,56                                                                             |                                 | 114,56   |                   |
|    |         |              | :ztrátové 10%; 11,456                                                              |                                 | 11,46    |                   |
| 26 | SO01.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                          | kus                             | 1,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1                                                                                  |                                 | 1,00     |                   |
| 27 | SO01.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkoufení                                       | kus                             | 1,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1                                                                                  |                                 | 1,00     |                   |
| 28 | SO01.10 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                      | m2                              | 3,07     | 0,00              |
|    |         |              | 3,068                                                                              |                                 | 3,07     |                   |
| 29 | SO01.10 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                               | m                               | 3,00     | 0,00              |
|    |         |              | 0,5*6                                                                              |                                 | 3,00     |                   |
| 30 | SO01.10 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky  | m3                              | 37,99    | 0,00              |
|    |         |              | 26,154*12,31*0,1                                                                   | SCH1-včetrn+ kamenivo           | 32,20    |                   |
|    |         |              | 7,045*3,688*0,1                                                                    | SCH2-                           | 2,60     |                   |
|    |         |              | 3,05*3,05*(0,12+0,05)                                                              | SCH3-škvárbeton+pěnové desky)   | 1,58     |                   |
|    |         |              | (3,588*3,05+3,5*0,85)*0,1                                                          | PR1-                            | 1,39     |                   |
|    |         |              | 3,45*0,65*0,1                                                                      | markýza                         | 0,22     |                   |
| 31 | SO01.10 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                   | m3                              | 1,86     | 0,00              |
|    |         |              | 7,045*3,688*0,05                                                                   | SCH2-                           | 1,30     |                   |
|    |         |              | 3,05*3,05*0,01                                                                     | SCH3-škvárbeton+pěnové desky)   | 0,09     |                   |
|    |         |              | (3,588*3,05+3,5*0,85)*0,01                                                         | PR1-                            | 0,14     |                   |
|    |         |              | 3,45*0,65*0,01                                                                     | markýza                         | 0,02     |                   |
|    |         |              | 3,068*0,1                                                                          |                                 | 0,31     |                   |
| 32 | SO01.10 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2                                       | kus                             | 179,00   | 0,00              |
|    |         |              | 2*2*74+3*2*3                                                                       | okna                            | 159,00   |                   |
|    |         |              | 4*4*4*2*2*2*2                                                                      |                                 | 20,00    |                   |
| 33 | SO01.10 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2                                 | m2                              | 1,70     | 0,00              |
|    |         |              | 0,85*2                                                                             |                                 | 1,70     |                   |
| 34 | SO01.10 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2                                 | m2                              | 8,98     | 0,00              |
|    |         |              | (2,8*2,1)+(1,55*2)                                                                 | dveře                           | 8,98     |                   |
| 35 | SO01.10 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dveřních křidel pl. nad 2 m2                                        | kus                             | 5,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1*2*2                                                                              |                                 | 5,00     |                   |
| 36 | SO01.10 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2                                                  | m2                              | 8,44     | 0,00              |
|    |         |              | (0,6*0,6)*2                                                                        | okna                            | 0,72     |                   |
|    |         |              | (0,5*1,45)*4+(0,5*1,14)*4+(0,5*1,27)*4                                             |                                 | 7,72     |                   |
| 37 | SO01.10 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                  | m2                              | 145,62   | 0,00              |
|    |         |              | (1,3*1,45)*74                                                                      | okna                            | 139,49   |                   |
|    |         |              | (1,12*1,12)*2+(1,25*1,45)*2                                                        |                                 | 6,13     |                   |
| 38 | SO01.10 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                  | m2                              | 9,21     | 0,00              |
|    |         |              | (2,07*1,4)+(1,45*1,45)*3                                                           | okna                            | 9,21     |                   |
| 39 | SO01.10 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC                                            | m3                              | 13,06    | 0,00              |
|    |         |              | 6,8*1*1,92                                                                         |                                 | 13,06    |                   |
| 40 | SO01.10 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                 | t                               | 159,84   | 0,00              |
|    |         |              | 239,7566/3*2                                                                       |                                 | 159,84   |                   |
| 41 | SO01.10 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                 | t                               | 79,92    | 0,00              |
|    |         |              | 159,838/2                                                                          |                                 | 79,92    |                   |
| 42 | SO01.10 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                             | t                               | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,756                                                                            |                                 | 239,76   |                   |
| 43 | SO01.10 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                  | t                               | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757                                                                            |                                 | 239,76   |                   |
| 44 | SO01.10 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                           | t                               | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757                                                                            |                                 | 239,76   |                   |
| 45 | SO01.10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                       | t                               | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757                                                                            |                                 | 239,76   |                   |
| 46 | SO01.10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                             | t                               | 3 596,36 | 0,00              |
|    |         |              | 239,757*15                                                                         |                                 | 3 596,36 |                   |
| 47 | SO01.10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo                                                   | t                               | 1,40     | 0,00              |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                              | MJ                                      | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|
|    |         |              | 1,4026                                                                                                                                      |                                         | 1,40     |                   |
| 48 | SO01.10 | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy                                                                                                   | t                                       | 10,68    | 0,00              |
|    |         |              | 0,8104+9,8652                                                                                                                               |                                         | 10,68    |                   |
| 49 | SO01.10 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                                                                  | t                                       | 1,05     | 0,00              |
|    |         |              | 1,0501                                                                                                                                      |                                         | 1,05     |                   |
| 50 | SO01.10 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                                       | t                                       | 0,89     | 0,00              |
|    |         |              | 0,3753*2+0,1409                                                                                                                             |                                         | 0,89     |                   |
| 51 | SO01.10 | 979990141R00 | Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka                                                                                                | t                                       | 1,69     | 0,00              |
|    |         |              | 1,6861                                                                                                                                      |                                         | 1,69     |                   |
| 52 | SO01.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku sutí - plast+sklo                                                                                                       | t                                       | 5,71     | 0,00              |
|    |         |              | 0,1029+5,2308+0,3767                                                                                                                        |                                         | 5,71     |                   |
| 53 | SO01.10 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                                                          | t                                       | 7,45     | 0,00              |
|    |         |              | 7,4448                                                                                                                                      |                                         | 7,45     |                   |
| 54 | SO01.10 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)                                        | t                                       | 201,21   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757-9,6809                                                                                                                              |                                         | 230,08   |                   |
|    |         |              | -1,403-10,676-1,05-0,892-1,686-5,71-7,445                                                                                                   |                                         | -28,86   |                   |
| 55 | SO01.11 | 180405114R00 | Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině                                                                                          | m2                                      | 17,16    | 0,00              |
|    |         |              | 5,7*(2,6+0)/2+0,75*1                                                                                                                        |                                         | 8,16     |                   |
|    |         |              | 30*0,3                                                                                                                                      | ke žlabu                                | 9,00     |                   |
| 56 | SO01.11 | 181301104R00 | Rozprostření omice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2                                                                                           | m2                                      | 17,16    | 0,00              |
|    |         |              | 17,16                                                                                                                                       |                                         | 17,16    |                   |
| 57 | SO01.11 | 211561111R00 | Výpň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                                                            | m3                                      | 48,25    | 0,00              |
|    |         |              | (29,98+0,7+4,3+3,6+7,8+4,8+22,5+6,8+3)*(0,8-0,16)*0,7+(7+24)*0,5*0,7                                                                        |                                         | 48,25    |                   |
| 58 | SO01.11 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                                                           | m2                                      | 228,40   | 0,00              |
|    |         |              | (29,98+0,7+4,3+3,6+7,8+4,8+22,5+6,8+3)*(0,54*2+0,6*2)*1,2                                                                                   |                                         | 228,40   |                   |
| 59 | SO01.11 | 69366077     | Geotextilie PP UVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                                                                  | m2                                      | 251,24   | 0,00              |
|    |         |              | 228,401                                                                                                                                     |                                         | 228,40   |                   |
|    |         |              | .;ztrátě 10%; 22,8401                                                                                                                       |                                         | 22,84    |                   |
| 60 | SO01.11 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                                                         | m                                       | 95,49    | 0,00              |
|    |         |              | 95,486                                                                                                                                      |                                         | 95,49    |                   |
| 61 | SO01.11 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25                                                                                          | m3                                      | 4,42     | 0,00              |
|    |         |              | (29,912*2+13,15*2+0,8+0,8)*0,24*0,21                                                                                                        | plochá                                  | 4,42     |                   |
| 62 | SO01.11 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                                                                  | m2                                      | 36,84    | 0,00              |
|    |         |              | (29,912*2+13,15*2+0,8+0,8)*2*0,21                                                                                                           | plochá                                  | 36,84    |                   |
| 63 | SO01.11 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                                                               | m2                                      | 36,84    | 0,00              |
|    |         |              | 36,844                                                                                                                                      |                                         | 36,84    |                   |
| 64 | SO01.11 | 417361721R00 | Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B 500 B                                                                                                     | t                                       | 0,41     | 0,00              |
|    |         |              | (29,912*2+13,15*2+0,8+0,8)*4*(0,00089+0,00026*1,05)                                                                                         | plochá                                  | 0,41     |                   |
| 65 | SO01.11 | 411320234RAE | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 20 cm, ztrac.bednění-zapravení stropů po komínu                                                               | m2                                      | 1,90     | 0,00              |
|    |         |              | 1*1,9                                                                                                                                       |                                         | 1,90     |                   |
| 66 | SO01.11 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                                                          | m2                                      | 14,00    | 0,00              |
|    |         |              | (28)*0,5                                                                                                                                    |                                         | 14,00    |                   |
| 67 | SO01.11 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                                                          | m2                                      | 14,00    | 0,00              |
|    |         |              | 14                                                                                                                                          |                                         | 14,00    |                   |
| 68 | SO01.11 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                                                              | m2                                      | 28,00    | 0,00              |
|    |         |              | 14*2                                                                                                                                        |                                         | 28,00    |                   |
| 69 | SO01.11 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm                                                 | m2                                      | 15,95    | 0,00              |
|    |         |              | (3+6,1+22,8)*0,5                                                                                                                            |                                         | 15,95    |                   |
| 70 | SO01.11 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                                                              | m2                                      | 15,98    | 0,00              |
|    |         |              | 0,75*(2+3,8+2,9+7,8+4,8)                                                                                                                    |                                         | 15,98    |                   |
| 71 | SO01.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                  | m2                                      | 2 285,75 | 0,00              |
|    |         |              | 10,683*3                                                                                                                                    |                                         | 32,05    |                   |
|    |         |              | (744,154)*3                                                                                                                                 | i pod hrubou, pod tmel a pod omítkovinu | 2 232,46 |                   |
|    |         |              | 7,08*3                                                                                                                                      |                                         | 21,24    |                   |
| 72 | SO01.11 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zmitost 2,0 mm                                                                               | m2                                      | 761,92   | 0,00              |
|    |         |              | 10,683                                                                                                                                      |                                         | 10,68    |                   |
|    |         |              | (744,154)                                                                                                                                   | i pod hrubou, pod tmel a pod omítkovinu | 744,15   |                   |
|    |         |              | 7,08                                                                                                                                        |                                         | 7,08     |                   |
| 73 | SO01.11 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                                                        | m2                                      | 52,99    | 0,00              |
|    |         |              | (0,3)*2,9+(0,3)*22,5+(0,3)*4,3+1*0,3*2                                                                                                      | jihovýchodní -omítka kamínková          | 9,51     |                   |
|    |         |              | 0,4*0,3+6,1*0,3+0,6*0,3                                                                                                                     | jihozápadní                             | 2,13     |                   |
|    |         |              | 26,5*0,3+(2,9)*0,3                                                                                                                          | severozápadní                           | 8,82     |                   |
|    |         |              | 7,4*(0,3)+(0,3)*4,1                                                                                                                         | severovýchod                            | 23,43    |                   |
|    |         |              | 3,5*1+3,5*0,5+0,5*1+0,38*3,144*2,8                                                                                                          | schodišťová zídka a sloup               | 9,10     |                   |
| 74 | SO01.11 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                                        | m2                                      | 52,99    | 0,00              |
|    |         |              | 52,985                                                                                                                                      |                                         | 52,99    |                   |
| 75 | SO01.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                                  | m2                                      | 178,04   | 0,00              |
|    |         |              | (12,44+7,2+2,32+5,32)*3                                                                                                                     | i penetrace vrstev                      | 81,84    |                   |
|    |         |              | 88,635*1                                                                                                                                    |                                         | 88,64    |                   |
|    |         |              | (0,9*2,8)*3                                                                                                                                 |                                         | 7,56     |                   |
| 76 | SO01.11 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zmitost 2,0 mm                                                                    | m2                                      | 118,44   | 0,00              |
|    |         |              | (12,44+7,2+2,32+5,32)                                                                                                                       |                                         | 27,28    |                   |
|    |         |              | 88,635*1                                                                                                                                    |                                         | 88,64    |                   |
|    |         |              | 0,9*2,8                                                                                                                                     |                                         | 2,52     |                   |
| 77 | SO01.11 | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                                     | m2                                      | 260,69   | 0,00              |
|    |         |              | 260,690                                                                                                                                     |                                         | 260,69   |                   |
| 78 | SO01.11 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                   | m2                                      | 260,69   | 0,00              |
|    |         |              | ((0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2*2+(1,45+1,45)*2*3)*0,5                                                                          | okna                                    | 218,07   |                   |
|    |         |              | ((0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2)*0,5                                                          |                                         | 31,32    |                   |
|    |         |              | ((2,8+2,1)*2+(0,85+2)*2+(1,55+2)*2)*0,5                                                                                                     | dveře                                   | 11,30    |                   |
| 79 | SO01.11 | 622311832RV1 | Zatepl.syst. strop interiéru, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK | m2                                      | 99,60    | 0,00              |
|    |         |              | 107,8-8,2                                                                                                                                   |                                         | 99,60    |                   |
| 80 | SO01.11 | 602011131RT3 | Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                    | m2                                      | 99,60    | 0,00              |
|    |         |              | 99,6                                                                                                                                        |                                         | 99,60    |                   |
| 81 | SO01.11 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                                | m2                                      | 199,20   | 0,00              |
|    |         |              | 99,6*2                                                                                                                                      | strop                                   | 199,20   |                   |
| 82 | SO01.11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                           | m2                                      | 173,95   | 0,00              |
|    |         |              | 173,95                                                                                                                                      |                                         | 173,95   |                   |
| 83 | SO01.11 | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                | m2                                      | 12,44    | 0,00              |
|    |         |              | 12,44                                                                                                                                       |                                         | 12,44    |                   |
| 84 | SO01.11 | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                    | m2                                      | 751,23   | 0,00              |
|    |         |              | 744,154                                                                                                                                     |                                         | 744,15   |                   |
|    |         |              | 7,08                                                                                                                                        | odv.komín                               | 7,08     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                     | MJ                                                       | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 85  | SO01.11 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                            | m2                                                       | 125,88   | 0,00              |
|     |         |              | 54,573+71,31                                                                                                                                       |                                                          | 125,88   |                   |
| 86  | SO01.11 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                      | m2                                                       | 881,48   | 0,00              |
|     |         |              | 743,154+12,44+125,883                                                                                                                              |                                                          | 881,48   |                   |
| 87  | SO01.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                     | m2                                                       | 743,15   | 0,00              |
|     |         |              | 7,37*10,31+(13,25-7,37)*11,01                                                                                                                      | severovýchodní stříška                                   | 140,72   |                   |
|     |         |              | -9,2*0,3                                                                                                                                           |                                                          | -2,76    |                   |
|     |         |              | 29,94*11,01+2,5*2,9                                                                                                                                | severozápadní                                            | 336,89   |                   |
|     |         |              | 13,25*10,45                                                                                                                                        | Jihozápadní                                              | 138,46   |                   |
|     |         |              | -(2+2,5)/2*6,2                                                                                                                                     | krček spoj.                                              | -14,57   |                   |
|     |         |              | 29,95*10,45+2,9*2,2                                                                                                                                | jihovýchodní                                             | 319,36   |                   |
|     |         |              | -173,95                                                                                                                                            | okna                                                     | -173,95  |                   |
|     |         |              | -1                                                                                                                                                 |                                                          | -1,00    |                   |
| 88  | SO01.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-dřevní vstup, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                | m2                                                       | 5,32     | 0,00              |
|     |         |              | 0,95*2*2,8                                                                                                                                         |                                                          | 5,32     |                   |
| 89  | SO01.11 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                               | m2                                                       | 2,32     | 0,00              |
|     |         |              | 2,9*0,4*2                                                                                                                                          | řimsa střešní                                            | 2,32     |                   |
| 90  | SO01.11 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                          | m2                                                       | 173,95   | 0,00              |
|     |         |              | (0,6*0,6)*2+(1,3*1,45)*74+(2,07*1,4)+(1,45*1,45)*3                                                                                                 | okna                                                     | 149,42   |                   |
|     |         |              | (0,5*1,45)*4+(0,5*1,14)*4+(0,5*1,27)*4+(1,12*1,12)*2+(1,25*1,45)*2                                                                                 |                                                          | 13,85    |                   |
|     |         |              | (2,8*2,1)+(0,85*2)+(1,55*2)                                                                                                                        | dveře                                                    | 10,68    |                   |
| 91  | SO01.11 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                                  | m2                                                       | 88,64    | 0,00              |
|     |         |              | ((0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07*1,4)*2+(1,45+1,45)*2*3)*0,17                                                                                  | okna                                                     | 74,14    |                   |
|     |         |              | ((0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2)*0,17                                                                |                                                          | 10,65    |                   |
|     |         |              | ((2,8+2,1)*2*(0,85+2)*2+(1,55+2)*2)*0,17                                                                                                           | dveře                                                    | 3,84     |                   |
| 92  | SO01.11 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                         | m2                                                       | 39,60    | 0,00              |
|     |         |              | (96+3)*0,2*0,5*4                                                                                                                                   |                                                          | 39,60    |                   |
| 93  | SO01.11 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                   | m2                                                       | 54,57    | 0,00              |
|     |         |              | (1,45+1)*2,9/2+(1,3+0,4)/2*22,5+(0,6+0,4)*4,3/2+1*0,4*2                                                                                            | jihovýchodní                                             | 25,63    |                   |
|     |         |              | 0,4*0,8+6,1*0,9+0,6*0,8                                                                                                                            | jihozápadní                                              | 6,29     |                   |
|     |         |              | 26,5*0,5+(2,9-0,85)*0,8                                                                                                                            | severozápadní                                            | 14,89    |                   |
|     |         |              | 7,4*(0,6+1)/2+(0,4+0,5)/2*4,1                                                                                                                      | severovýchod                                             | 7,77     |                   |
|     |         |              | (0,3)*2,9+(0,3)*22,5+(0,3)*4,3+1*0,3*2-9,51                                                                                                        | jihovýchodní -omítka kamínková                           | 0,00     |                   |
|     |         |              | 0,4*0,3+6,1*0,3+0,6*0,3-2,13                                                                                                                       | jihozápadní                                              | 0,00     |                   |
|     |         |              | 26,5*0,3+(2,9)*0,3-8,82                                                                                                                            | severozápadní                                            | 0,00     |                   |
|     |         |              | 7,4*(0,3)+(0,3)*4,1-23,43                                                                                                                          | severovýchod                                             | 0,00     |                   |
| 94  | SO01.11 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                       | m2                                                       | 71,31    | 0,00              |
|     |         |              | 0,8*2,9+0,8*22,5+0,8*4,3+1*0,8*2+2,8*0,8                                                                                                           | jihovýchodní                                             | 27,60    |                   |
|     |         |              | 0,4*0,8+6,1*0,8+0,6*0,8                                                                                                                            | jihozápadní                                              | 5,68     |                   |
|     |         |              | 26,5*0,8+4,2*1+(2,9)*0,9                                                                                                                           | severozápadní                                            | 28,01    |                   |
|     |         |              | 7,4*0,8+1*4,1                                                                                                                                      | severovýchod                                             | 10,02    |                   |
| 95  | SO01.11 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                          | l                                                        | 553,89   | 0,00              |
|     |         |              | (125,883)*4                                                                                                                                        |                                                          | 503,53   |                   |
|     |         |              | :ztrátě 10%; 50,3532                                                                                                                               |                                                          | 50,35    |                   |
| 96  | SO01.11 | 622315520RV1 | Zateplovací systém sokl a sloup, XPS tl. do 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K        | m2                                                       | 9,10     | 0,00              |
|     |         |              | 3,5*1+3,5*0,5+0,5*1*0,38*3,144*2,8                                                                                                                 | schodišťová zídka a sloup                                | 9,10     |                   |
| 97  | SO01.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                      | m2                                                       | 3,33     | 0,00              |
|     |         |              | 3,128*0,35*2                                                                                                                                       | ke střítlům zkruté až na plech vlna +bok ke stěně        | 2,19     |                   |
|     |         |              | 2,9*0,1*2+2,8*0,1*2                                                                                                                                | úskok                                                    | 1,14     |                   |
| 98  | SO01.11 | 622315512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha- systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K              | m2                                                       | 50,70    | 0,00              |
|     |         |              | 0,6*(11,85+25,6+6,7+3,7-5,6)*2                                                                                                                     | k atice ze vnitř                                         | 50,70    |                   |
| 99  | SO01.11 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                        | m                                                        | 607,48   | 0,00              |
|     |         |              | 114,56+140,56+352,36                                                                                                                               |                                                          | 607,48   |                   |
| 100 | SO01.11 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                       | m                                                        | 120,29   | 0,00              |
|     |         |              | 0,6*2+1,3*74+2,07*1,45*3+0,5*4*3+1,12*2+1,25*2                                                                                                     |                                                          | 114,56   |                   |
|     |         |              | :ztrátě 5%; 5,728                                                                                                                                  |                                                          | 5,73     |                   |
| 101 | SO01.11 | 283502514    | Okapníčka ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 140,56m)                                                                            | kus                                                      | 61,85    | 0,00              |
|     |         |              | 114,56                                                                                                                                             |                                                          | 114,56   |                   |
|     |         |              | 2,8+1,55+0,85                                                                                                                                      |                                                          | 5,20     |                   |
|     |         |              | 2,8+7,5+4,5+3,6+2,4                                                                                                                                |                                                          | 20,80    |                   |
|     |         |              | -140,56                                                                                                                                            |                                                          | -140,56  |                   |
|     |         |              | 140,56/2,5                                                                                                                                         |                                                          | 56,22    |                   |
|     |         |              | :ztrátě 10%; 5,6224                                                                                                                                |                                                          | 5,62     |                   |
| 102 | SO01.11 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                          | m                                                        | 369,98   | 0,00              |
|     |         |              | ((0,6)*2*2+(1,45)*2*74+(1,4)*2+(1,45)*2*3)                                                                                                         | okna                                                     | 228,50   |                   |
|     |         |              | ((1,45)*2*4+(1,14)*2*4+(1,27)*2*4+(1,12)*2*2+(1,45)*2*2)                                                                                           |                                                          | 41,16    |                   |
|     |         |              | ((2,1)*2*(2)*2+(2)*2)                                                                                                                              | dveře                                                    | 12,20    |                   |
|     |         |              | 1*2                                                                                                                                                |                                                          | 2,00     |                   |
|     |         |              | 11,1*5+6,5*2                                                                                                                                       |                                                          | 68,50    |                   |
|     |         |              | :ztrátě 5%; 17,618                                                                                                                                 |                                                          | 17,62    |                   |
| 103 | SO01.11 | 622319113R00 | Dílatační profil KZS rohový V                                                                                                                      | m                                                        | 16,00    | 0,00              |
|     |         |              | 4*2*2                                                                                                                                              |                                                          | 16,00    |                   |
| 104 | SO01.11 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x160 mm                                                                        | kus                                                      | 106,00   | 0,00              |
|     |         |              | 1*16+40                                                                                                                                            | pro bromosvod,fas.prvky cedule a svody a antén na fasádě | 106,00   |                   |
| 105 | SO01.11 | 622311732RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK                 | m2                                                       | 12,44    | 0,00              |
|     |         |              | 2*3,6                                                                                                                                              | strop vstup                                              | 7,20     |                   |
|     |         |              | 1*2,8                                                                                                                                              |                                                          | 2,80     |                   |
|     |         |              | (3,6+2+0,5)*0,4                                                                                                                                    | bok řimsy                                                | 2,44     |                   |
| 106 | SO01.11 | 622311332RT7 | Zatepl.systém-pod římsičkou , fasáda, EPS F plus tl.100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK | m2                                                       | 7,20     | 0,00              |
|     |         |              | 0,45*(7,5+4,5)+(7,5+4,5)*0,15                                                                                                                      | u vstupu i klín                                          | 7,20     |                   |
| 107 | SO01.11 | 622311835RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK             | m2                                                       | 3,52     | 0,00              |
|     |         |              | 1+0,9*2,8                                                                                                                                          | u kórnina a strop vstupu                                 | 3,52     |                   |
| 108 | SO01.11 | 622311832RV1 | Zatepl.syst. komínek, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                | m2                                                       | 7,08     | 0,00              |
|     |         |              | (0,75+2,2)*2*1,2                                                                                                                                   |                                                          | 7,08     |                   |
| 109 | SO01.11 | 631310132RAA | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                     | m2                                                       | 2,56     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9+2,813+1,4)*0,5                                                                                                                                |                                                          | 2,56     |                   |
| 110 | SO01.11 | 632457103R00 | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítka,rovinný nad 30m2-střecha                                                                                         | m2                                                       | 344,34   | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ                          | Množství        | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
|     |         |               | 25,476*11,541+6,299*3,338+5,6*0,2<br>(3,539*2,062+3,436*0,759+3,15*2,9*2)                                                                              | plocha velké<br>plocha malá | 316,17<br>28,18 |                   |
| 111 | SO01.11 | 711212015RT1  | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                                | m2                          | 125,88          | 0,00              |
|     |         |               | 54,573+71,31                                                                                                                                           |                             | 125,88          |                   |
| 112 | SO01.11 | 711823121RT7  | Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie G8                                                                                                    | m2                          | 74,88           | 0,00              |
|     |         |               | 71,31*1,05                                                                                                                                             |                             | 74,88           |                   |
| 113 | SO01.11 | 711823129RT4  | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty k folii N8                                                                                | m                           | 83,60           | 0,00              |
|     |         |               | 2,9+22,5+4,3+2                                                                                                                                         | jihovýchodní                | 31,70           |                   |
|     |         |               | 0,4+6,1+0,6                                                                                                                                            | jihozápadní                 | 7,10            |                   |
|     |         |               | 26,5+2,9                                                                                                                                               | severozápadní               | 29,40           |                   |
|     |         |               | 7,4+4,1                                                                                                                                                | severovýchod                | 11,50           |                   |
|     |         |               | 3,4+0,5                                                                                                                                                |                             | 3,90            |                   |
| 114 | SO01.11 | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                       | t                           | 0,67            | 0,00              |
|     |         |               | 0,6661                                                                                                                                                 |                             | 0,67            |                   |
| 115 | SO01.11 | 712311101RZ1  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy                                                                                         | m2                          | 415,13          | 0,00              |
|     |         |               | 415,127                                                                                                                                                |                             | 415,13          |                   |
| 116 | SO01.11 | 712341559R00  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                                       | m2                          | 415,13          | 0,00              |
|     |         |               | 415,127                                                                                                                                                |                             | 415,13          |                   |
| 117 | SO01.11 | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                                  | m2                          | 477,40          | 0,00              |
|     |         |               | 415,127                                                                                                                                                |                             | 415,13          |                   |
|     |         |               | .ztratné 15%; 62,26905                                                                                                                                 |                             | 62,27           |                   |
| 118 | SO01.11 | 712378003R00  | Lišta ukon. ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní folii, Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj. materiálem ve | m                           | 27,80           | 0,00              |
|     |         |               | 3,15*4+3,6+2,1+0,8+3,5                                                                                                                                 |                             | 22,60           |                   |
|     |         |               | (2+0,6)*2                                                                                                                                              | odv. komín                  | 5,20            |                   |
| 119 | SO01.11 | 712378004R00  | Ukončovací lišta -okapnice RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                                          | m                           | 103,04          | 0,00              |
|     |         |               | 30*2+13,2*2+3,436+0,8+3,65+2,15+0,8                                                                                                                    | plochá                      | 97,24           |                   |
|     |         |               | 2,9*2                                                                                                                                                  | pultová                     | 5,80            |                   |
| 120 | SO01.11 | 712378007R00  | Rohová lišta vnitřní systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz polplast tl.0,6mm                                                                 | m                           | 95,49           | 0,00              |
|     |         |               | 30*2+13,2*2+3,436+0,8+3,65+2,15+0,8+0,35*5                                                                                                             | plochá                      | 95,49           |                   |
| 121 | SO01.11 | 712378006R00  | Rohová lišta vnější systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz polplast tl.0,6mm                                                                  | m                           | 95,49           | 0,00              |
|     |         |               | 95,486                                                                                                                                                 |                             | 95,49           |                   |
| 122 | SO01.11 | 712373111RV1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace od 250 do 440 mm, fólie ve specifikaci                                                  | m2                          | 334,44          | 0,00              |
|     |         |               | (25,476*11,541+6,299*3,338+5,6*0,2)                                                                                                                    | plocha velké                | 316,17          |                   |
|     |         |               | (3,15*2,9*2)                                                                                                                                           | plocha malá                 | 18,27           |                   |
| 123 | SO01.11 | 712373111RS1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci                                                         | m2                          | 80,69           | 0,00              |
|     |         |               | (3,539*2,062+3,436*0,759)                                                                                                                              | plocha malá                 | 9,91            |                   |
|     |         |               | (29,912*2+13,141*2+3,338*2+0,5*2+0,6)*0,5+0,25)                                                                                                        | boky atik                   | 70,79           |                   |
| 124 | SO01.11 | 283220012     | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))                  | m2                          | 477,40          | 0,00              |
|     |         |               | 415,127                                                                                                                                                |                             | 415,13          |                   |
|     |         |               | .ztratné 15%; 62,26905                                                                                                                                 |                             | 62,27           |                   |
| 125 | SO01.11 | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie                                                                                                     | m2                          | 415,13          | 0,00              |
|     |         |               | 334,435+80,692                                                                                                                                         |                             | 415,13          |                   |
| 126 | SO01.11 | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm. Jedná se o netkanou textilii ze 100% skleněných vláken a pojiva                                               | m2                          | 456,64          | 0,00              |
|     |         |               | 415,127                                                                                                                                                |                             | 415,13          |                   |
|     |         |               | .ztratné 10%; 41,5127                                                                                                                                  |                             | 41,51           |                   |
| 127 | SO01.11 | 712371801R00  | Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC-chodničky                                                                                                   | m2                          | 88,64           | 0,00              |
|     |         |               | (29,912*3+11,5*4+3*2+3*2)*0,6                                                                                                                          |                             | 88,64           |                   |
| 128 | SO01.11 | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodniček na střeších, pochozí                                                                              | m2                          | 101,94          | 0,00              |
|     |         |               | 88,642                                                                                                                                                 |                             | 88,64           |                   |
|     |         |               | .ztratné 15%; 13,2963                                                                                                                                  |                             | 13,30           |                   |
| 129 | SO01.11 | 712348105RT4  | Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 125 mm                                                                             | kus                         | 5,00            | 0,00              |
|     |         |               | 5                                                                                                                                                      |                             | 5,00            |                   |
| 130 | SO01.11 | 712378101RT4  | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                          | kus                         | 5,00            | 0,00              |
|     |         |               | 5                                                                                                                                                      |                             | 5,00            |                   |
| 131 | SO01.11 | 712378102RT1  | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 50 mm                                                                                                   | kus                         | 15,00           | 0,00              |
|     |         |               | 15                                                                                                                                                     |                             | 15,00           |                   |
| 132 | SO01.11 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                                       | t                           | 4,05            | 0,00              |
|     |         |               | 4,0532                                                                                                                                                 |                             | 4,05            |                   |
| 133 | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-stříšky                                                                                                  | m2                          | 9,91            | 0,00              |
|     |         |               | (3,539*2,062+3,436*0,759)                                                                                                                              | plocha malá                 | 9,91            |                   |
| 134 | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                             | m3                          | 1,31            | 0,00              |
|     |         |               | 9,905*(0,1+0,16)/2                                                                                                                                     | plocha velké                | 1,29            |                   |
|     |         |               | .ztratné 2%; 0,02576                                                                                                                                   |                             | 0,03            |                   |
| 135 | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                                                            | m2                          | 1 003,31        | 0,00              |
|     |         |               | 334,435*3                                                                                                                                              | plocha velké                | 1 003,31        |                   |
| 136 | SO01.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                                  | m3                          | 67,56           | 0,00              |
|     |         |               | 334,435*(0,1+0,1)                                                                                                                                      | plocha                      | 66,89           |                   |
|     |         |               | .ztratné 1%; 0,66887                                                                                                                                   |                             | 0,67            |                   |
| 137 | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                             | m3                          | 50,67           | 0,00              |
|     |         |               | 334,435*(0,24+0,06)/2                                                                                                                                  | plocha velké                | 50,17           |                   |
|     |         |               | .ztratné 1%; 0,50165                                                                                                                                   |                             | 0,50            |                   |
| 138 | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-pultové střechy                                                                                          | m2                          | 54,81           | 0,00              |
|     |         |               | 2,9*3,15*2*3                                                                                                                                           |                             | 54,81           |                   |
| 139 | SO01.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                                  | m3                          | 3,73            | 0,00              |
|     |         |               | 18,27*(0,1+0,1)                                                                                                                                        | plocha                      | 3,65            |                   |
|     |         |               | .ztratné 2%; 0,07308                                                                                                                                   |                             | 0,07            |                   |
| 140 | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                             | m3                          | 1,68            | 0,00              |
|     |         |               | 18,27*(0,12+0,06)/2                                                                                                                                    | plocha velké                | 1,64            |                   |
|     |         |               | .ztratné 2%; 0,03288                                                                                                                                   |                             | 0,03            |                   |
| 141 | SO01.11 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložením do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                                           | m2                          | 51,52           | 0,00              |
|     |         |               | 103,036*0,5                                                                                                                                            |                             | 51,52           |                   |
| 142 | SO01.11 | 283754601     | Polystyrén extrudovaný XPS-spádový, strukturovaný povrch                                                                                               | m3                          | 5,41            | 0,00              |
|     |         |               | 51,518*(0,08+0,12)/2                                                                                                                                   |                             | 5,15            |                   |
|     |         |               | .ztratné 5%; 0,2576                                                                                                                                    |                             | 0,26            |                   |
| 143 | SO01.11 | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                         | t                           | 3,68            | 0,00              |
|     |         |               | 3,6772                                                                                                                                                 |                             | 3,68            |                   |
| 144 | SO01.11 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm, průměr 160 mm-pro vyhřívání                                                                                  | kus                         | 2,00            | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |                             | 2,00            |                   |
| 145 | SO01.11 | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                                                                                                          | kus                         | 2,00            | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |                             | 2,00            |                   |
| 146 | SO01.11 | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                                                                                                            | kus                         | 2,00            | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |                             | 2,00            |                   |
| 147 | SO01.11 | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                                                                                                  | kus                         | 2,00            | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | MJ                                                    | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 2                                                                                                                         |                                                       | 2,00     |                   |
| 148 | SO01.11 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                                          | kus                                                   | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                         |                                                       | 2,00     |                   |
| 149 | SO01.11 | 721231335R00 | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                                   | kus                                                   | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                         |                                                       | 2,00     |                   |
| 150 | SO01.11 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                 | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                         |                                                       | 4,00     |                   |
| 151 | SO01.11 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                        | kus                                                   | 20,00    | 0,00              |
|     |         |              | 12+8                                                                                                                      |                                                       | 20,00    |                   |
| 152 | SO01.11 | 28615302.A   | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                | kus                                                   | 12,00    | 0,00              |
|     |         |              | 2*4+4                                                                                                                     |                                                       | 12,00    |                   |
| 153 | SO01.11 | 28611146.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                          | kus                                                   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4*2                                                                                                                       |                                                       | 8,00     |                   |
| 154 | SO01.11 | 721170967R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                          | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                         |                                                       | 4,00     |                   |
| 155 | SO01.11 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                          | t                                                     | 0,39     | 0,00              |
|     |         |              | 0,3914                                                                                                                    |                                                       | 0,39     |                   |
| 156 | SO01.11 | 909 R00      | Demontáž a zpětná montáž rozvodů vody 57,8m -snížení pro zateplení stropů 1PP                                             | h                                                     | 45,00    | 0,00              |
|     |         |              | 45                                                                                                                        |                                                       | 45,00    |                   |
| 157 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu          | kg                                                    | 100,00   | 0,00              |
|     |         |              | 50*2                                                                                                                      |                                                       | 100,00   |                   |
| 158 | SO01.11 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                             | t                                                     | 0,10     | 0,00              |
|     |         |              | 0,1                                                                                                                       |                                                       | 0,10     |                   |
| 159 | SO01.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                             | h                                                     | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                         |                                                       | 6,00     |                   |
| 160 | SO01.11 | 42243810     | Skříň pro plyn uzavěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                                     | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                         |                                                       | 1,00     |                   |
| 161 | SO01.11 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                            | t                                                     | 0,02     | 0,00              |
|     |         |              | 0,015                                                                                                                     |                                                       | 0,02     |                   |
| 162 | SO01.11 | 728111113R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-150*300mm,-prodloužení přes ETICS 100mm+zdivo tl.100mm, včetně napojení | ks                                                    | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                         |                                                       | 8,00     |                   |
| 163 | SO01.11 | 4298201016   | Trouba rovná 4hranná do 150x300 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 100mm, včetně napojení-komín vstřací viz PD    | kus                                                   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                         |                                                       | 8,00     |                   |
| 164 | SO01.11 | 728113113R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                         | ks                                                    | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                         |                                                       | 8,00     |                   |
| 165 | SO01.11 | 4287150005K  | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 150x300mm viz.PD                                                        | kus                                                   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                         |                                                       | 8,00     |                   |
| 166 | SO01.11 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                                            | t                                                     | 0,05     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0512                                                                                                                    |                                                       | 0,05     |                   |
| 167 | SO01.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přísavání      | ks                                                    | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                         |                                                       | 1,00     |                   |
| 168 | SO01.11 | 4298201030A  | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz.PD                 | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                         |                                                       | 1,00     |                   |
| 169 | SO01.11 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                          | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                         |                                                       | 1,00     |                   |
| 170 | SO01.11 | 42972869     | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                                    | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                         |                                                       | 1,00     |                   |
| 171 | SO01.11 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                     | t                                                     | 0,13     | 0,00              |
|     |         |              | 0,13                                                                                                                      |                                                       | 0,13     |                   |
| 172 | SO01.11 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                         | m2                                                    | 32,93    | 0,00              |
|     |         |              | (2,9*2+3,5+0,8+2,1+3,6)*(0,6+0,4)                                                                                         | spodní a horní deska konstrukce pro zateplení přesahů | 15,80    |                   |
|     |         |              | (2,9*2+3,5+0,8+2,1+3,6)*(0,3)*2,2                                                                                         | stojiny roštu                                         | 10,43    |                   |
|     |         |              | (2,9*2+3,5+0,8+2,1+3,6)*(0,3)                                                                                             | spodní čelo                                           | 4,74     |                   |
|     |         |              | 0,6*0,3*1                                                                                                                 | boky uzavírací                                        | 0,18     |                   |
|     |         |              | 0,85*2,1                                                                                                                  | komín                                                 | 1,79     |                   |
| 173 | SO01.11 | 606233006    | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                           | m2                                                    | 35,57    | 0,00              |
|     |         |              | 32,933                                                                                                                    |                                                       | 32,93    |                   |
|     |         |              | -ztrátné 8%; 2,63464                                                                                                      |                                                       | 2,64     |                   |
| 174 | SO01.11 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80                                | kus                                                   | 40,00    | 0,00              |
|     |         |              | 40                                                                                                                        |                                                       | 40,00    |                   |
| 175 | SO01.11 | 311755106    | Uheľník - 60 x 80 x 80                                                                                                    | kus                                                   | 352,00   | 0,00              |
|     |         |              | 40*8                                                                                                                      |                                                       | 320,00   |                   |
|     |         |              | -ztrátné 10%; 32                                                                                                          |                                                       | 32,00    |                   |
| 176 | SO01.11 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                              | m2                                                    | 43,80    | 0,00              |
|     |         |              | (30*2+13,2*2+0,8+0,4)*0,5                                                                                                 | plochá                                                | 43,80    |                   |
| 177 | SO01.11 | 606233006    | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                           | m2                                                    | 47,30    | 0,00              |
|     |         |              | 43,8                                                                                                                      |                                                       | 43,80    |                   |
|     |         |              | -ztrátné 8%; 3,504                                                                                                        |                                                       | 3,50     |                   |
| 178 | SO01.11 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                         | m                                                     | 65,70    | 0,00              |
|     |         |              | 43,8/0,5*0,3*2,5                                                                                                          |                                                       | 65,70    |                   |
| 179 | SO01.11 | 60596002     | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                          | m3                                                    | 0,06     | 0,00              |
|     |         |              | 65,7*0,08*0,01                                                                                                            |                                                       | 0,05     |                   |
|     |         |              | -ztrátné 10%; 0,0053                                                                                                      |                                                       | 0,01     |                   |
| 180 | SO01.11 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                               | m3                                                    | 1,67     | 0,00              |
|     |         |              | 32,933*0,021+43,8*0,021                                                                                                   |                                                       | 1,61     |                   |
|     |         |              | 0,058                                                                                                                     |                                                       | 0,06     |                   |
| 181 | SO01.11 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                      | m3                                                    | 0,06     | 0,00              |
|     |         |              | 0,058                                                                                                                     | nové                                                  | 0,06     |                   |
| 182 | SO01.11 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                        | t                                                     | 1,48     | 0,00              |
|     |         |              | 1,476                                                                                                                     |                                                       | 1,48     |                   |
| 183 | SO01.11 | 764411126R00 | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                                    | m                                                     | 114,56   | 0,00              |
|     |         |              | 0,6*2+1,3*74+2,07*1,45*3+0,5*4*3+1,12*2+1,25*2                                                                            |                                                       | 114,56   |                   |
| 184 | SO01.11 | 764411157R00 | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                           | pár                                                   | 192,00   | 0,00              |
|     |         |              | (2*74+1*3+12*2+2)*2                                                                                                       |                                                       | 192,00   |                   |
| 185 | SO01.11 | 764817133RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                         | m                                                     | 15,30    | 0,00              |
|     |         |              | 7,5+4,5+0,5+2,8                                                                                                           |                                                       | 15,30    |                   |
| 186 | SO01.11 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                          | m                                                     | 16,00    | 0,00              |
|     |         |              | 4,5*2+3,5*2                                                                                                               |                                                       | 16,00    |                   |
| 187 | SO01.11 | 764815810R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                        | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                         |                                                       | 4,00     |                   |
| 188 | SO01.11 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                         | m                                                     | 16,30    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ                     | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 2,9*2+3,5+0,8+2,6+3,6                                                                                                                                  |                        | 16,30    |                   |
| 189 | SO01.11 | 764817143RT2 | Oplechování zdi (atík) z lak.Pz plechu, rš 430 mm                                                                                                      | m                      | 3,45     | 0,00              |
|     |         |              | 3,45                                                                                                                                                   |                        | 3,45     |                   |
| 190 | SO01.11 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                      | t                      | 0,48     | 0,00              |
|     |         |              | 0,4784                                                                                                                                                 |                        | 0,48     |                   |
| 191 | SO01.11 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                                      | kus                    | 14,00    | 0,00              |
|     |         |              | 2+4*3                                                                                                                                                  |                        | 14,00    |                   |
| 192 | SO01.11 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                                      | kus                    | 81,00    | 0,00              |
|     |         |              | 74+3+2+2                                                                                                                                               |                        | 81,00    |                   |
| 193 | SO01.11 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                                      | kus                    | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |                        | 1,00     |                   |
| 194 | SO01.11 | 60780087     | Parapet interiéru š.do 500 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkoodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                                           | m                      | 126,02   | 0,00              |
|     |         |              | 114,56                                                                                                                                                 |                        | 114,56   |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 11,456                                                                                                                                   |                        | 11,46    |                   |
| 195 | SO01.11 | 60780093     | Krytka boční parapetní š. do 500 mm plast                                                                                                              | kus                    | 192,00   | 0,00              |
|     |         |              | 192                                                                                                                                                    |                        | 192,00   |                   |
| 196 | SO01.11 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                                      | m                      | 521,38   | 0,00              |
|     |         |              | (0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2*(1,45+1,45)*2*3                                                                                             | okna                   | 436,14   |                   |
|     |         |              | (0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2                                                                           |                        | 62,64    |                   |
|     |         |              | (2,8+2,1)*2+(0,85+2)*2*(1,55+2)*2                                                                                                                      | dveře                  | 22,60    |                   |
| 197 | SO01.11 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypněním                                                                                                             | m                      | 548,66   | 0,00              |
|     |         |              | (0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2*(1,45+1,45)*2*3                                                                                             | okna                   | 436,14   |                   |
|     |         |              | (0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2                                                                           |                        | 62,64    |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 49,878                                                                                                                                   |                        | 49,88    |                   |
| 198 | SO01.11 | 766670029RA0 | W01-2ks-Okna plast. atyp jednokř.0,6*0,6m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                     | m2                     | 0,72     | 0,00              |
|     |         |              | 0,6*0,6*2                                                                                                                                              |                        | 0,72     |                   |
| 199 | SO01.11 | 766670029RA0 | W02-74ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,3(0,65+0,65)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                   | m2                     | 139,49   | 0,00              |
|     |         |              | 1,3*1,45*74                                                                                                                                            |                        | 139,49   |                   |
| 200 | SO01.11 | 766670029RA0 | W03-1ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,07(0,6+0,87+0,6)*1,4m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD               | m2                     | 2,90     | 0,00              |
|     |         |              | 2,07*1,4*1                                                                                                                                             |                        | 2,90     |                   |
| 201 | SO01.11 | 766670029RA0 | W04-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                    | m2                     | 6,31     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*1,45*3                                                                                                                                            |                        | 6,31     |                   |
| 202 | SO01.11 | 766670029RA0 | W05-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5*1,45m OS,čiré-trojsklo,-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                  | m2                     | 2,90     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*1,45*4                                                                                                                                             |                        | 2,90     |                   |
| 203 | SO01.11 | 766670029RA0 | W06-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5*1,14m OS,čiré-trojsklo,-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                  | m2                     | 2,28     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*1,14*4                                                                                                                                             |                        | 2,28     |                   |
| 204 | SO01.11 | 766670029RA0 | W7-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5*1,27m OS,čiré-trojsklo,-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                   | m2                     | 2,54     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*1,27*4                                                                                                                                             |                        | 2,54     |                   |
| 205 | SO01.11 | 766670029RA0 | W8-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,12(0,56+0,56)*1,12m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                    | m2                     | 2,51     | 0,00              |
|     |         |              | 1,12*1,12*2                                                                                                                                            |                        | 2,51     |                   |
| 206 | SO01.11 | 766670029RA0 | W9-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,25(0,65+0,6)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                     | m2                     | 3,63     | 0,00              |
|     |         |              | 1,25*1,45*2                                                                                                                                            |                        | 3,63     |                   |
| 207 | SO01.11 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypněním                                                                                                                      | m                      | 5,70     | 0,00              |
|     |         |              | (0,85+2)*2                                                                                                                                             | dveře                  | 5,70     |                   |
| 208 | SO01.11 | 766670059RA0 | D02 1ks-Vchod dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m.proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší.b-bilá/b,klika klika-cylindr. vložka ,práh viz.PD   | m2                     | 1,70     | 0,00              |
|     |         |              | 0,85*2                                                                                                                                                 |                        | 1,70     |                   |
| 209 | SO01.11 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                      | t                      | 4,29     | 0,00              |
|     |         |              | 4,2845                                                                                                                                                 |                        | 4,29     |                   |
| 210 | SO01.11 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                            | m                      | 10,40    | 0,00              |
|     |         |              | 10,4                                                                                                                                                   |                        | 10,40    |                   |
| 211 | SO01.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                   | m                      | 12,60    | 0,00              |
|     |         |              | 12,6                                                                                                                                                   |                        | 12,60    |                   |
| 212 | SO01.11 | 55300063X    | Teplné izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                                | kus                    | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |                        | 10,00    |                   |
| 213 | SO01.11 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík viz.PD                                                                                                 | kg                     | 543,87   | 0,00              |
|     |         |              | (12,6*2+1,464*2+1,35*2)*3,77                                                                                                                           | L50/50/5-hlavní žebřík | 116,22   |                   |
|     |         |              | (10,4*5+0,75*3,14*4*7)*3,14                                                                                                                            | pásovina               | 370,33   |                   |
|     |         |              | 10*0,4*3,77                                                                                                                                            | prácny                 | 15,08    |                   |
|     |         |              | (0,45*38)*2,47                                                                                                                                         | špruše. D20            | 42,24    |                   |
| 214 | SO01.11 | 55399994Ž    | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-pro žebřík                                                                                                       | kg                     | 587,38   | 0,00              |
|     |         |              | 543,871                                                                                                                                                |                        | 543,87   |                   |
|     |         |              | .ztratné 8%; 43,50968                                                                                                                                  |                        | 43,51    |                   |
| 215 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dvěřmi +fix.boky do otvorů 2,8*2,1                                                                                       | m2                     | 5,88     | 0,00              |
|     |         |              | 2,8*2,1                                                                                                                                                |                        | 5,88     |                   |
| 216 | SO01.11 | 55389112D01  | D01 1ks AL trojdílná stěna 2,8*2,1m s dvěřmi 1,1*2,1m,celoobv.kov.+el.zámecíře bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD | m2                     | 5,88     | 0,00              |
|     |         |              | 2,8*2,1                                                                                                                                                |                        | 5,88     |                   |
| 217 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. dvojkř.dvěř Al- 1,55*2m                                                                                                                          | m2                     | 3,10     | 0,00              |
|     |         |              | 1,55*2                                                                                                                                                 |                        | 3,10     |                   |
| 218 | SO01.11 | 55389112D03  | D03 1ks AL dvojkřídle dveře 1,55(0,15+0,5+0,9)*2m ,celoobv.kov.+el.zámek,čiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD  | m2                     | 3,10     | 0,00              |
|     |         |              | 1,55*2                                                                                                                                                 |                        | 3,10     |                   |
| 219 | SO01.11 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                             | kus                    | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |                        | 3,00     |                   |
| 220 | SO01.11 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz PD                                                                                                                          | kus                    | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |                        | 3,00     |                   |
| 221 | SO01.11 | 54915431X    | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                              | kus                    | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |                        | 3,00     |                   |
| 222 | SO01.11 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                       | kus                    | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |                        | 3,00     |                   |
| 223 | SO01.11 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                             | kus                    | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |                        | 3,00     |                   |
| 224 | SO01.11 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                                      | t                      | 0,86     | 0,00              |
|     |         |              | 0,8614                                                                                                                                                 |                        | 0,86     |                   |
| 225 | SO01.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                               | m2                     | 3,07     | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                    | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
|     |         |              | (0,9+2,813+1,4)*0,5*1,2                                                                                           |     | 3,07     |                   |
| 226 | SO01.11 | 771479001R00 | Rezáni dlaždic keramických                                                                                        | m   | 6,14     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9+2,813+1,4)*1,2                                                                                               |     | 6,14     |                   |
| 227 | SO01.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                  | m   | 6,14     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9+2,813+1,4)*1,2                                                                                               |     | 6,14     |                   |
| 228 | SO01.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                   | t   | 0,06     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0644                                                                                                            |     | 0,06     |                   |
| 229 | SO01.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                           | m2  | 13,32    | 0,00              |
|     |         |              | (0,5*0,5+0,86*0,5*2)*4*3                                                                                          |     | 13,32    |                   |
| 230 | SO01.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                            | m2  | 767,24   | 0,00              |
|     |         |              | 260,69                                                                                                            |     | 260,69   |                   |
|     |         |              | 99,6*1,3                                                                                                          |     | 129,48   |                   |
|     |         |              | (28,9*2+5,99+3)*2,75*3-173,95                                                                                     |     | 377,07   |                   |
| 231 | SO01.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                            | m2  | 767,24   | 0,00              |
|     |         |              | 767,238                                                                                                           |     | 767,24   |                   |
| 232 | SO01.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                           | m2  | 767,24   | 0,00              |
|     |         |              | 767,238                                                                                                           |     | 767,24   |                   |
| 233 | SO01.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)viz.PD                                 | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 234 | SO01.11 | 5534655-11   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 130 v. 145 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání viz PD                    | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 235 | SO01.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                                              | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 236 | SO01.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                                      | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 237 | SO01.11 | 553-12       | Stavitelné držáky krycího plechu- systémové                                                                       | kus | 53,00    | 0,00              |
|     |         |              | 53                                                                                                                |     | 53,00    |                   |
| 238 | SO01.11 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                                                | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 239 | SO01.11 | 553-18       | Bočnice KP -systémové                                                                                             | kus | 48,00    | 0,00              |
|     |         |              | 48                                                                                                                |     | 48,00    |                   |
| 240 | SO01.11 | 553-14       | Vodící lišty v RAL -systémové                                                                                     | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 241 | SO01.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL-systémový                                                                                     | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 242 | SO01.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                                                  | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                |     | 24,00    |                   |
| 243 | SO01.11 | 553-21       | Autonatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                                            | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                 |     | 6,00     |                   |
| 244 | SO01.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                                          | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                 |     | 1,00     |                   |
| 245 | SO01.11 | 553-21       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                                            | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                 |     | 1,00     |                   |
| 246 | SO01.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastříh. techniku, výšky do 6 m                                                                   | t   | 1,04     | 0,00              |
|     |         |              | 1,0437                                                                                                            |     | 1,04     |                   |
| 247 | SO01.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                | m   | 27,05    | 0,00              |
|     |         |              | 26,6+0,45                                                                                                         |     | 27,05    |                   |
| 248 | SO01.11 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                     | kus | 56,81    | 0,00              |
|     |         |              | (26,6+0,45)*2                                                                                                     |     | 54,10    |                   |
|     |         |              | :ztrátné 5%; 2,705                                                                                                |     | 2,71     |                   |
| 249 | SO01.11 | 596291113R00 | Rezáni betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                  | m   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 0,25*4+0,5*14                                                                                                     |     | 8,00     |                   |
| 250 | SO01.11 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                  | m   | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 6,7+23,5                                                                                                          |     | 30,20    |                   |
| 251 | SO01.11 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                                | m2  | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | (7+23)*0,5                                                                                                        |     | 15,00    |                   |
| 252 | SO01.11 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                             | m2  | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                                |     | 15,00    |                   |
| 253 | SO01.11 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                     | kus | 31,50    | 0,00              |
|     |         |              | 15*2                                                                                                              |     | 30,00    |                   |
|     |         |              | :ztrátné 5%; 1,5                                                                                                  |     | 1,50     |                   |
| 254 | SO01.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                      | m2  | 600,53   | 0,00              |
|     |         |              | (28,9*2+5,99+3)*2,5*3                                                                                             |     | 500,93   |                   |
|     |         |              | 99,6                                                                                                              |     | 99,60    |                   |
| 255 | SO01.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | (30*2+13,6+1*4+6,6+0,6)*(11,2+11,4)/2                                                                             |     | 958,24   |                   |
|     |         |              | 2,9*2*3,4                                                                                                         |     | 19,72    |                   |
| 256 | SO01.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                | m2  | 2 933,88 | 0,00              |
|     |         |              | 977,96*3                                                                                                          |     | 2 933,88 |                   |
| 257 | SO01.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                 | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | 977,96                                                                                                            |     | 977,96   |                   |
| 258 | SO01.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                             | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | 977,96                                                                                                            |     | 977,96   |                   |
| 259 | SO01.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                 | m2  | 2 933,88 | 0,00              |
|     |         |              | 977,96*3                                                                                                          |     | 2 933,88 |                   |
| 260 | SO01.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                           | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | 977,96                                                                                                            |     | 977,96   |                   |
| 261 | SO01.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                    | m2  | 104,25   | 0,00              |
|     |         |              | 9*6,5+7,5*(2,5+3,6)                                                                                               |     | 104,25   |                   |
| 262 | SO01.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                                | m2  | 312,75   | 0,00              |
|     |         |              | 104,25*3                                                                                                          |     | 312,75   |                   |
| 263 | SO01.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                   | m2  | 104,25   | 0,00              |
|     |         |              | 104,25                                                                                                            |     | 104,25   |                   |
| 264 | SO01.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                 | km  | 300,00   | 0,00              |
|     |         |              | 5*30*2                                                                                                            |     | 300,00   |                   |
| 265 | SO01.11 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus                                                                   | kus | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1+2+1+1                                                                                                           |     | 5,00     |                   |
| 266 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                 |     | 5,00     |                   |
| 267 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                 |     | 6,00     |                   |
| 268 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                 |     | 5,00     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                              | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 269 | SO01.11 | 953943124R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus                                                                            | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 270 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod. řádu         | kg  | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                          |     | 10,00    |                   |
| 271 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava a prodloužení stávajícího oploce a ukotvení sloupku na bloky přer. tep. mostu viz. PD pozn. 11                       | h   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                          |     | 10,00    |                   |
| 272 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-k úpravě branky                                                                      | kg  | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                                          |     | 15,00    |                   |
| 273 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava stávající branky-rozměry a ukotvení sloupku na bloky přer. tep. mostu viz. PD pozn. 10                               | h   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                          |     | 10,00    |                   |
| 274 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-k úpravě branky                                                                      | kg  | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                           |     | 5,00     |                   |
| 275 | SO01.11 | 953761133R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm                                                                                 | m   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 10*0,6                                                                                                                      |     | 6,00     |                   |
| 276 | SO01.11 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek                                                                                                 | kus | 20,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10*2                                                                                                                        |     | 20,00    |                   |
| 277 | SO01.11 | 42972761     | Mřížka kruhová pr. 160, do zdi-protidešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu                                                   | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                          |     | 10,00    |                   |
| 278 | SO01.11 | 42972741     | Mřížka kruhová pr. 160, na konec potrubí                                                                                    | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                          |     | 10,00    |                   |
| 279 | SO01.11 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                              | kus | 140,00   | 0,00              |
|     |         |              | 140                                                                                                                         |     | 140,00   |                   |
| 280 | SO01.11 | 54915320DR   | Držák parapetní pro přesah přes omítku, včetně kotvení a šroubů viz. PD                                                     | kus | 154,00   | 0,00              |
|     |         |              | 140                                                                                                                         |     | 140,00   |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 14                                                                                                            |     | 14,00    |                   |
| 281 | SO01.11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (i po topení)                                                                        | m2  | 949,40   | 0,00              |
|     |         |              | 107,8                                                                                                                       | 1PP | 107,80   |                   |
|     |         |              | 284,5                                                                                                                       | 1NP | 284,50   |                   |
|     |         |              | 278,2                                                                                                                       | 2NP | 278,20   |                   |
|     |         |              | 278,9                                                                                                                       | 3NP | 278,90   |                   |
| 282 | SO01.11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                               | t   | 231,09   | 0,00              |
|     |         |              | 248,3109-0,666-4,053-3,677-0,391-0,1-0,015-0,05-0,13-1,476-0,478-4,285-0,861-1,044                                          |     | 231,09   |                   |
| 283 | SO01.11 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď-kamery                                                                             | kus | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                           |     | 5,00     |                   |
| 284 | SO01.11 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz. PD                                                                                                   | kus | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                           |     | 5,00     |                   |
| 285 | SO01.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě kamer-demontáž a zpětná montáž, včetně stav. přpomoci                                                    | h   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                          |     | 10,00    |                   |
| 286 | SO01.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světél, včetně stav. přpomoci                                             | h   | 35,00    | 0,00              |
|     |         |              | 35                                                                                                                          |     | 35,00    |                   |
| 287 | SO01.11 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz. PD                                                        | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                           |     | 4,00     |                   |
| 288 | SO01.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz. PD                                                           | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                           |     | 4,00     |                   |
| 289 | SO01.11 | 357123529E   | (L1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1200mm viz. PD                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 290 | SO01.11 | 357123510E2  | (L2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*600mm viz. PD                                   | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                           |     | 2,00     |                   |
| 291 | SO01.11 | 220890202R00 | Revize el. po úpravách na fasádě                                                                                            | h   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                           |     | 4,00     |                   |
| 292 | SO01.12 | 712961901RT1 | Údržba proniků střešních fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci                                      | kus | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                                          |     | 15,00    |                   |
| 293 | SO01.12 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav. k podkladu rš. 50 cm, 712971801RT1                                                          | m   | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                                          |     | 15,00    |                   |
| 294 | SO01.12 | 28322103.A   | Fólie tl. 1,5, š. 1300 mm - střešní šedá, Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2  | 16,50    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                                          |     | 15,00    |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 1,5                                                                                                           |     | 1,50     |                   |
| 295 | SO01.12 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                            | t   | 0,04     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0435                                                                                                                      |     | 0,04     |                   |
| 296 | SO01.12 | 767842380RT1 | U1 Kotvicí bod dl. 800 mm nerez, beton. střeš. přes zatepelní viz. PD                                                       | kus | 11,00    | 0,00              |
|     |         |              | 11                                                                                                                          |     | 11,00    |                   |
| 297 | SO01.12 | 767842350RT1 | U2 - Kotvicí bod dl. 500 mm nerez, beton. střeš. přes zatepelní viz. PD                                                     | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                           |     | 2,00     |                   |
| 298 | SO01.12 | 767842340RT1 | U3 Kotvicí bod dl. 400 mm nerez, beton. střeš. přes zatepelní viz. PD                                                       | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                           |     | 2,00     |                   |
| 299 | SO01.12 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz. PD                                                                                 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 300 | SO01.12 | 767849125R00 | Spojovací nerezové oko viz. PD                                                                                              | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                           |     | 2,00     |                   |
| 301 | SO01.12 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovka viz. PD                                                         | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 302 | SO01.12 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm, Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz. PD                    | m   | 36,50    | 0,00              |
|     |         |              | 36,5                                                                                                                        |     | 36,50    |                   |
| 303 | SO01.12 | 767849131R00 | Šítek k označení jednotlivých úseků kotv. vedení viz. PD                                                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 304 | SO01.12 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu, pro zachytňné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz. PD                                 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 305 | SO01.12 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                             | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 306 | SO01.12 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                           | t   | 0,06     | 0,00              |
|     |         |              | 0,06                                                                                                                        |     | 0,06     |                   |
| 307 | SO01.12 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž (včetně výjezdu a dopravy)         | h   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                           |     | 8,00     |                   |
| 308 | SO01.12 | 909 R00      | Úprava podkladu, prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                         | h   | 55,00    | 0,00              |
|     |         |              | 55                                                                                                                          |     | 55,00    |                   |
| 309 | SO01.13 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                        | m   | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                                                           |     | 7,00     |                   |
| 310 | SO01.13 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                      | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                           |     | 3,00     |                   |
| 311 | SO01.13 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                            | t   | 0,00     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0024                                                                                                                      |     | 0,00     |                   |
| 312 | SO01.13 | 722172611R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                           | m   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                          |     | 10,00    |                   |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 313 | SO01.13 | 722172633R00  | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                                                     | m   | 15,00    | 0,00              |
|     |         |               | 15                                                                                                                                                     |     | 15,00    |                   |
| 314 | SO01.13 | 722181214RT7  | Izolace nápleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 22 mm                                                                                                 | m   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 315 | SO01.13 | 722181214RU2  | Izolace nápleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 35 mm                                                                                                 | m   | 15,00    | 0,00              |
|     |         |               | 15                                                                                                                                                     |     | 15,00    |                   |
| 316 | SO01.13 | 722190223R00  | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                                                           | ks  | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 317 | SO01.13 | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                     | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 318 | SO01.13 | 722224111R00  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                                      | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 319 | SO01.13 | 722231162R00  | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                                       | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 320 | SO01.13 | 722237223R00  | Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                   | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 321 | SO01.13 | 722237623R00  | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít DN 25                                                                                                                   | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 322 | SO01.13 | 732339103R00  | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l                                                                                                                    | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 323 | SO01.13 | 48466605      | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 33/10, průtoková armatury součástí, včetně montáže                                                               | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 324 | SO01.13 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                          | t   | 0,05     | 0,00              |
|     |         |               | 0,0483                                                                                                                                                 |     | 0,05     |                   |
| 325 | SO01.13 | 723120203R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20                                                                                                         | m   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 326 | SO01.13 | 723120205R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32                                                                                                         | m   | 9,00     | 0,00              |
|     |         |               | 9                                                                                                                                                      |     | 9,00     |                   |
| 327 | SO01.13 | 723190203R00  | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                                        | ks  | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 328 | SO01.13 | 723237214R00  | Kohout kulový,2xvnitřní závít, DN 20                                                                                                                   | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 329 | SO01.13 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                         | t   | 0,20     | 0,00              |
|     |         |               | 0,1947                                                                                                                                                 |     | 0,20     |                   |
| 330 | SO01.13 | 731341150R00  | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                                   | m   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 331 | SO01.13 | 731249211R00  | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV                                                                                                              | ks  | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 332 | SO01.13 | 484176711X    | Kotel 2ErP na plyn kondenzační o výkonu 3,2-31 kW pro vytápění,účinnost při 40/30°C-107,3%, při 50/30°C-107%, při 75/60°C-97,3%,viz_PD, bílý           | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 333 | SO01.13 | 909 R00       | Montáž -Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125              | h   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 334 | SO01.13 | 484813544R    | Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125                      | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 335 | SO01.13 | 731391811R00  | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                             | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 336 | SO01.13 | 731412265R00  | T-kus revizní 87° 80/125 mm PP                                                                                                                         | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 337 | SO01.13 | 314844233RU7X | Stěnový průchod 500 mm pro DN 125, nerez                                                                                                               | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 338 | SO01.13 | 314844274RV4X | Koleno 45° pro trubky nerez (125/185)                                                                                                                  | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 339 | SO01.13 | 314844271RV6X | Revizní T-kus, (125/185), PP pro nerez                                                                                                                 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 340 | SO01.13 | 314844299RU5X | Držák odkouření na fasádu, 185 mm-přerušený tep.most                                                                                                   | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 341 | SO01.13 | 314844259RU5X | Prodloužení 500 mm, (125/185), nerez                                                                                                                   | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                                      |     | 4,00     |                   |
| 342 | SO01.13 | 314844260RX   | Prodloužení 1 000 mm, (125/185), nerez                                                                                                                 | kus | 13,00    | 0,00              |
|     |         |               | 13                                                                                                                                                     |     | 13,00    |                   |
| 343 | SO01.13 | 314844298RU5X | Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185)                                                                                                       | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 344 | SO01.13 | 314844260RX1  | Koncovka prodloužení nerez (125/185)                                                                                                                   | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 345 | SO01.13 | 314841105RA0X | Sada odkouření na fasádu (pro kaskádu), nerez 125/185                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 346 | SO01.13 | 909 R00       | Montáž spalinové cesty vč plošiny                                                                                                                      | h   | 30,00    | 0,00              |
|     |         |               | 30                                                                                                                                                     |     | 30,00    |                   |
| 347 | SO01.13 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m                                                                                                                  | t   | 0,62     | 0,00              |
|     |         |               | 0,6211                                                                                                                                                 |     | 0,62     |                   |
| 348 | SO01.13 | 732111142R00  | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdružený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                        | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 349 | SO01.13 | 732119193R00  | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                      | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 350 | SO01.13 | 4848165101    | Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou , DN 32,Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou DN32 s připoj roztečemi 125mm, MAX. průtok 3 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 351 | SO01.13 | 732349102R00  | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                   | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 352 | SO01.13 | 732419115R00  | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                             | ks  | 5,00     | 0,00              |
|     |         |               | 5                                                                                                                                                      |     | 5,00     |                   |
| 353 | SO01.13 | 738119111R0X1 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 354 | SO01.13 | 738119111R0X2 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 355 | SO01.13 | 738129127R0X3 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 356 | SO01.13 | 738129127R0X4 | Čerpadlová skupina smíšený okruh, DN 25 - ČS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep   | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 357 | SO01.13 | 738129126R0X5 | Čerpadlová skupina smíšený okruh, DN 32 - ČS3,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te   | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 358 | SO01.13 | 732331515R00  | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l                                                                                                           | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 359 | SO01.13 | 230038015R00  | Montáž přírub. armatur,-změkčovací a neutralizační                                                                                                     | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 360 | SO01.13 | 43632401B     | Změkčovací armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou,Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 361 | SO01.13 | 43633022A     | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 362 | SO01.13 | 732219315R00  | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                                                                       | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 363 | SO01.13 | 484413214X    | Ohřivač vody zásob.nepřímotop. objém 447 litrů, plocha výměniku min 2,0 m2                                                                             | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 364 | SO01.13 | 998732101R00  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                | t   | 0,93     | 0,00              |
|     |         |               | 0,9254                                                                                                                                                 |     | 0,93     |                   |
| 365 | SO01.13 | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.viz.PD                | m   | 400,00   | 0,00              |
|     |         |               | 400                                                                                                                                                    |     | 400,00   |                   |
| 366 | SO01.13 | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      | m   | 80,00    | 0,00              |
|     |         |               | 80                                                                                                                                                     |     | 80,00    |                   |
| 367 | SO01.13 | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      | m   | 120,00   | 0,00              |
|     |         |               | 120                                                                                                                                                    |     | 120,00   |                   |
| 368 | SO01.13 | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      | m   | 130,00   | 0,00              |
|     |         |               | 130                                                                                                                                                    |     | 130,00   |                   |
| 369 | SO01.13 | 733163106R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      | m   | 19,00    | 0,00              |
|     |         |               | 19                                                                                                                                                     |     | 19,00    |                   |
| 370 | SO01.13 | 733163107R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm                                                                                                       | m   | 15,00    | 0,00              |
|     |         |               | 15                                                                                                                                                     |     | 15,00    |                   |
| 371 | SO01.13 | 733167001R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1                                                                                                                | kus | 136,00   | 0,00              |
|     |         |               | 136                                                                                                                                                    |     | 136,00   |                   |
| 372 | SO01.13 | 733167003R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1                                                                                                                | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 373 | SO01.13 | 733190107R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                          | m   | 764,00   | 0,00              |
|     |         |               | 764                                                                                                                                                    |     | 764,00   |                   |
| 374 | SO01.13 | 230120042R00  | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                      | m   | 764,00   | 0,00              |
|     |         |               | 764                                                                                                                                                    |     | 764,00   |                   |
| 375 | SO01.13 | 713311221R00  | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                         | m2  | 19,80    | 0,00              |
|     |         |               | 19,8                                                                                                                                                   |     | 19,80    |                   |
| 376 | SO01.13 | 63154129      | pás tepelný pro všechny druhy nezátížených izolací                                                                                                     | m2  | 19,80    | 0,00              |
|     |         |               | 18                                                                                                                                                     |     | 18,00    |                   |
|     |         |               | .ztratné 10%; 1,8                                                                                                                                      |     | 1,80     |                   |
| 377 | SO01.13 | 722182004RT2  | Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj.samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                             | m   | 72,00    | 0,00              |
|     |         |               | 72                                                                                                                                                     |     | 72,00    |                   |
| 378 | SO01.13 | 631547113     | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 12,00    | 0,00              |
|     |         |               | 12                                                                                                                                                     |     | 12,00    |                   |
| 379 | SO01.13 | 631547114     | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 30,00    | 0,00              |
|     |         |               | 30                                                                                                                                                     |     | 30,00    |                   |
| 380 | SO01.13 | 631547115     | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 15,00    | 0,00              |
|     |         |               | 15                                                                                                                                                     |     | 15,00    |                   |
| 381 | SO01.13 | 631547216     | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm., z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro             | m   | 15,00    | 0,00              |
|     |         |               | 15                                                                                                                                                     |     | 15,00    |                   |
| 382 | SO01.13 | 733191111R00  | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                 | kus | 80,00    | 0,00              |
|     |         |               | 80                                                                                                                                                     |     | 80,00    |                   |
| 383 | SO01.13 | 733191112R00  | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                 | kus | 60,00    | 0,00              |
|     |         |               | 60                                                                                                                                                     |     | 60,00    |                   |
| 384 | SO01.13 | 733191113R00  | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                 | kus | 26,00    | 0,00              |
|     |         |               | 26                                                                                                                                                     |     | 26,00    |                   |
| 385 | SO01.13 | 998733103R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                                                                                         | t   | 1,16     | 0,00              |
|     |         |               | 1,158                                                                                                                                                  |     | 1,16     |                   |
| 386 | SO01.13 | 953943111R00  | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                                                         | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 387 | SO01.13 | 5513808040    | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                            | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 388 | SO01.13 | 734215133R00  | Ventil odvodušňovací automat. DN 15                                                                                                                    | kus | 12,00    | 0,00              |
|     |         |               | 12                                                                                                                                                     |     | 12,00    |                   |
| 389 | SO01.13 | 734235132R00  | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                      | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                                                                      |     | 6,00     |                   |
| 390 | SO01.13 | 734245122R00  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20                                                                                                                    | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |               | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 391 | SO01.13 | 734235122R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20                                                                                                                     | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |               | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 392 | SO01.13 | 734235124R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                     | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 393 | SO01.13 | 734421160R00  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                           | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 394 | SO01.13 | 734293274R00  | Kohout kulový s filtrem DN 32                                                                                                                          | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 395 | SO01.13 | 734293222R00  | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                           | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 396 | SO01.13 | 734299101R00  | Montáž filtrů zavítovejch do G 1                                                                                                                       | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                        | MJ       | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 397 | SO01.13 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                           | kus      | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |          | 2,00     |                   |
| 398 | SO01.13 | 734266772R00 | Šroubení svrné na měď 15x1 mm - EK                                                                                                                    | kus      | 136,00   | 0,00              |
|     |         |              | 136                                                                                                                                                   |          | 136,00   |                   |
| 399 | SO01.13 | 734266422R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé, DN15                                                                                                                  | kus      | 68,00    | 0,00              |
|     |         |              | 68                                                                                                                                                    |          | 68,00    |                   |
| 400 | SO01.13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                  | kus      | 37,00    | 0,00              |
|     |         |              | 37                                                                                                                                                    |          | 37,00    |                   |
| 401 | SO01.13 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a záražkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C viz.PD | kus      | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                    |          | 24,00    |                   |
| 402 | SO01.13 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4                                                                                                           | kus      | 68,00    | 0,00              |
|     |         |              | 68                                                                                                                                                    |          | 68,00    |                   |
| 403 | SO01.13 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                               | t        | 0,09     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0859                                                                                                                                                |          | 0,09     |                   |
| 404 | SO01.13 | 735157260R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 405 | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 500, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |          | 2,00     |                   |
| 406 | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 407 | SO01.13 | 735157265R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 408 | SO01.13 | 735157266R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |          | 6,00     |                   |
| 409 | SO01.13 | 735157267R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |          | 6,00     |                   |
| 410 | SO01.13 | 735157271R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1800, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 411 | SO01.13 | 735157282R00 | Otopná těl.panel. 11 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |          | 2,00     |                   |
| 412 | SO01.13 | 735157560R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 413 | SO01.13 | 735157562R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 414 | SO01.13 | 735157565R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |          | 6,00     |                   |
| 415 | SO01.13 | 735157566R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                                                                                     |          | 7,00     |                   |
| 416 | SO01.13 | 735157567R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |          | 6,00     |                   |
| 417 | SO01.13 | 735157582R00 | Otopná těl.panel. 21 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 418 | SO01.13 | 735157665R00 | Otopná těl.panel. 22 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                     |          | 8,00     |                   |
| 419 | SO01.13 | 735157666R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                                                                                     |          | 7,00     |                   |
| 420 | SO01.13 | 735157667R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1100,s vestavěným, ventilem                                                                                                  | kus      | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                     |          | 8,00     |                   |
| 421 | SO01.13 | 735157682R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 422 | SO01.13 | 735157683R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 423 | SO01.13 | 735157689R00 | Otopná těl.panel. 22 900/1400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 424 | SO01.13 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                  | kus      | 20,00    | 0,00              |
|     |         |              | 20                                                                                                                                                    |          | 20,00    |                   |
| 425 | SO01.13 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                  | kus      | 48,00    | 0,00              |
|     |         |              | 48                                                                                                                                                    |          | 48,00    |                   |
| 426 | SO01.13 | 4291724364X  | Teplotní jednotka v nástěnném proveden , návrhový výkon 11,0kW (70/50/15°C).- max. průtok vzduchu 2100m3/h                                            | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |          | 1,00     |                   |
| 427 | SO01.13 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                       | m2       | 400,00   | 0,00              |
|     |         |              | 400                                                                                                                                                   |          | 400,00   |                   |
| 428 | SO01.13 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                          | t        | 2,07     | 0,00              |
|     |         |              | 2,0653                                                                                                                                                |          | 2,07     |                   |
| 429 | SO01.13 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg                                                                                                       | kg       | 98,00    | 0,00              |
|     |         |              | 98                                                                                                                                                    |          | 98,00    |                   |
| 430 | SO01.13 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvici a upevňovací materiál                                                              | kg       | 98,00    | 0,00              |
|     |         |              | 98                                                                                                                                                    |          | 98,00    |                   |
| 431 | SO01.13 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                      | t        | 0,10     | 0,00              |
|     |         |              | 0,1039                                                                                                                                                |          | 0,10     |                   |
| 432 | SO01.13 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email                                                                                                      | m        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                    |          | 10,00    |                   |
| 433 | SO01.13 | 783424140R00 | Nátěr syntetický Cu potrubí do DN 50 mm Z + 2x                                                                                                        | m        | 764,00   | 0,00              |
|     |         |              | 764                                                                                                                                                   |          | 764,00   |                   |
| 434 | SO01.13 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                    | m2       | 18,00    | 0,00              |
|     |         |              | 18                                                                                                                                                    |          | 18,00    |                   |
| 435 | SO01.13 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                               | m2       | 126,10   | 0,00              |
|     |         |              | 764*0,05*3,144                                                                                                                                        | potrubí  | 120,10   |                   |
|     |         |              | 30*0,2                                                                                                                                                | armatury | 6,00     |                   |
| 436 | SO01.13 | 904 R01      | Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci,Komplexni vyzkoušení-zaškolení obsluhy                                                                               | h        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                    |          | 10,00    |                   |
| 437 | SO01.13 | 904 R02      | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech                                             | h        | 50,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                                                    |          | 50,00    |                   |
| 438 | SO01.13 | 900 RT9      | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                                                               | h        | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                     |          | 8,00     |                   |
| 439 | SO01.13 | 900 R02      | HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci(zapravení za tělesa, prostupy a pod)                                                  | h        | 240,00   | 0,00              |
|     |         |              | 15*2*8                                                                                                                                                |          | 240,00   |                   |
| 440 | SO01.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího topení                                                                         | h        | 20,00    | 0,00              |
|     |         |              | 20                                                                                                                                                    |          | 20,00    |                   |
| 441 | SO01.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího plyn                                                                           | h        | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |          | 2,00     |                   |
| 442 | SO01.13 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                                                                                        | h        | 10,00    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 443 | SO01.13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>(25+10+5+6)*2,7*3                                                                                      | m2  | 372,60   | 0,00              |
|     |         |              |                                                                                                                                                        |     | 372,60   |                   |
| 444 | SO01.13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m<br>0,4509                                                                                                | t   | 0,45     | 0,00              |
|     |         |              |                                                                                                                                                        |     | 0,45     |                   |
| 445 | SO01.13 | 210111031RT2 | Zás. jednonásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                                                                                                   | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 446 | SO01.13 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                     | m   | 50,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                                                     |     | 50,00    |                   |
| 447 | SO01.13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                     | m   | 25,00    | 0,00              |
|     |         |              | 25                                                                                                                                                     |     | 25,00    |                   |
| 448 | SO01.13 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2                                                                        | m   | 12,00    | 0,00              |
|     |         |              | 12                                                                                                                                                     |     | 12,00    |                   |
| 449 | SO01.13 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                                                                                       | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 450 | SO01.13 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                                                                                              | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 451 | SO01.13 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                                                                                                | h   | 30,00    | 0,00              |
|     |         |              | 30                                                                                                                                                     |     | 30,00    |                   |
| 452 | SO01.13 | 34195X       | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profex                                                                                                 | ks  | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 453 | SO01.13 | 220110581R00 | Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                           | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 454 | SO01.13 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                           | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 455 | SO01.13 | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                       | m   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 456 | SO01.13 | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body                                                                                                                                 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 457 | SO01.13 | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 458 | SO01.13 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven | kus | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                                                      |     | 5,00     |                   |
| 459 | SO01.13 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                   | h   | 25,00    | 0,00              |
|     |         |              | 25                                                                                                                                                     |     | 25,00    |                   |
| 460 | SO01.13 | 40541353X    | Kaskádový modul,Kaskádový modul pro 4 kotle, možnost ovládání 0-10 V/on-off, pouze v kombinaci s regulátorem viz.PD                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 461 | SO01.13 | 405613315    | Regulace ekvitermní pro topné systémy                                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 462 | SO01.13 | 37160110X    | Opakovač - přenášec signálu CF-RU, vč montáže nastavení a zaškolení obsluhy viz.PD                                                                     | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 463 | SO01.13 | 405613317R   | Řídící jednotka s displejem, flexi přívod napájení, vč montáže nastavení                                                                               | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 464 | SO01.13 | 5512001870   | Elektrotermická hlavice,s adaptérem připojovací rozměr M 30 x 1,5 časová konstanta 3 min. stupeň krytí IP54 311230N                                    | kus | 44,00    | 0,00              |
|     |         |              | 44                                                                                                                                                     |     | 44,00    |                   |
| 465 | SO01.13 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                                                       | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                      |     | 6,00     |                   |
| 466 | SO01.13 | 35822001040  | Jistič 1-pol,char."B,C"                                                                                                                                | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                      |     | 6,00     |                   |
| 467 | SO01.13 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně                                                                                                         | m   | 30,00    | 0,00              |
|     |         |              | 30                                                                                                                                                     |     | 30,00    |                   |
| 468 | SO01.13 | 345710962    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020                                                                                                               | m   | 30,00    | 0,00              |
|     |         |              | 30                                                                                                                                                     |     | 30,00    |                   |
| 469 | SO01.13 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně                                                                                                         | m   | 44,00    | 0,00              |
|     |         |              | 8+30+6                                                                                                                                                 |     | 44,00    |                   |
| 470 | SO01.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                        | m   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                      |     | 8,00     |                   |
| 471 | SO01.13 | 345710964    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032                                                                                                               | m   | 30,00    | 0,00              |
|     |         |              | 30                                                                                                                                                     |     | 30,00    |                   |
| 472 | SO01.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                        | m   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                      |     | 6,00     |                   |
| 473 | SO01.13 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm                                                                                                        | m   | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 474 | SO01.13 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l                                                                                                            | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 475 | SO01.13 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l                                                                                                       | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 476 | SO01.13 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l                                                                                                           | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 477 | SO01.13 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40                                                                                                           | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 478 | SO01.13 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50                                                                                                       | m   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 479 | SO01.13 | 731202810R00 | Rozfrazání kotlů ocelových do 500 kg                                                                                                                   | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 480 | SO01.13 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                                                                                      | m   | 250,00   | 0,00              |
|     |         |              | 250                                                                                                                                                    |     | 250,00   |                   |
| 481 | SO01.13 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80                                                                                                      | m   | 350,00   | 0,00              |
|     |         |              | 350                                                                                                                                                    |     | 350,00   |                   |
| 482 | SO01.13 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1                                                                                                                     | kus | 130,00   | 0,00              |
|     |         |              | 130                                                                                                                                                    |     | 130,00   |                   |
| 483 | SO01.13 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                                                                                                                     | kus | 74,00    | 0,00              |
|     |         |              | 74                                                                                                                                                     |     | 74,00    |                   |
| 484 | SO01.13 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32                                                                                                       | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 485 | SO01.13 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových                                                                                                                        | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                                                      |     | 4,00     |                   |
| 486 | SO01.13 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                                                                               | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 487 | SO01.13 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových                                                                                                          | m2  | 150,00   | 0,00              |
|     |         |              | 150                                                                                                                                                    |     | 150,00   |                   |
| 488 | SO01.13 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                                                                           | m2  | 260,00   | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | MJ                               | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 260                                                                                                  |                                  | 260,00   |                   |
| 489 | SO01.13 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                                                             | kus                              | 150,00   | 0,00              |
|     |         |              | 150                                                                                                  |                                  | 150,00   |                   |
| 490 | SO01.13 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                   | t                                | 6,98     | 0,00              |
|     |         |              | 13,963/2                                                                                             |                                  | 6,98     |                   |
| 491 | SO01.13 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                   | t                                | 3,49     | 0,00              |
|     |         |              | 6,982/2                                                                                              |                                  | 3,49     |                   |
| 492 | SO01.13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               | t                                | 13,96    | 0,00              |
|     |         |              | 13,963                                                                                               |                                  | 13,96    |                   |
| 493 | SO01.13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                    | t                                | 41,89    | 0,00              |
|     |         |              | 13,963*3                                                                                             |                                  | 41,89    |                   |
| 494 | SO01.13 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             | t                                | 13,96    | 0,00              |
|     |         |              | 13,963                                                                                               |                                  | 13,96    |                   |
| 495 | SO01.13 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t                                | 13,96    | 0,00              |
|     |         |              | 2,15                                                                                                 | stavební suť                     | 2,15     |                   |
|     |         |              | 0,5                                                                                                  | obal mat.                        | 0,50     |                   |
|     |         |              | 11,3132                                                                                              |                                  | 11,31    |                   |
| 496 | SO01.13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t                                | 209,45   | 0,00              |
|     |         |              | 13,963*15                                                                                            |                                  | 209,45   |                   |
| 497 | SO01.13 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky-i recyklační poplatek                                    | t                                | 0,50     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5                                                                                                  |                                  | 0,50     |                   |
| 498 | SO01.13 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t                                | 8,49     | 0,00              |
|     |         |              | 11,3132/4*3                                                                                          |                                  | 8,49     |                   |
| 499 | SO01.13 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t                                | 4,98     | 0,00              |
|     |         |              | 13,963-0,5-8,485                                                                                     |                                  | 4,98     |                   |
| 500 | SO01.20 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                                   | m2                               | 24,90    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9*1                                                                                               |                                  | 24,90    |                   |
| 501 | SO01.20 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                                   | m2                               | 14,96    | 0,00              |
|     |         |              | (24,9-3,5*2+0,8)*0,8                                                                                 |                                  | 14,96    |                   |
| 502 | SO01.20 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                                    | m2                               | 4,88     | 0,00              |
|     |         |              | 6,1*0,8                                                                                              |                                  | 4,88     |                   |
| 503 | SO01.20 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                              | m3                               | 21,06    | 0,00              |
|     |         |              | 27*1,5*0,52                                                                                          | doplnění ke žlabu(původní terén) | 21,06    |                   |
| 504 | SO01.20 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                           | m3                               | 21,06    | 0,00              |
|     |         |              | 21,06                                                                                                |                                  | 21,06    |                   |
| 505 | SO01.20 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                        | m3                               | 34,69    | 0,00              |
|     |         |              | (24,9-3,6*2+0,8+6,1)*0,8*0,7                                                                         |                                  | 13,78    |                   |
|     |         |              | 24,9*1,2*0,7                                                                                         |                                  | 20,92    |                   |
| 506 | SO01.20 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                     | m3                               | 55,75    | 0,00              |
|     |         |              | 34,692*21,06                                                                                         |                                  | 55,75    |                   |
| 507 | SO01.20 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                    | m3                               | 557,52   | 0,00              |
|     |         |              | 55,752*10                                                                                            |                                  | 557,52   |                   |
| 508 | SO01.20 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                     | m3                               | 55,75    | 0,00              |
|     |         |              | 55,752                                                                                               |                                  | 55,75    |                   |
| 509 | SO01.20 | 711130101R00 | Odstř.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                                   | m2                               | 327,76   | 0,00              |
|     |         |              | 327,76                                                                                               | pod plechem                      | 327,76   |                   |
| 510 | SO01.20 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                                           | kus                              | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                    |                                  | 6,00     |                   |
| 511 | SO01.20 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°                                                   | m2                               | 327,76   | 0,00              |
|     |         |              | 24,1*6,8*2                                                                                           |                                  | 327,76   |                   |
| 512 | SO01.20 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                             | kus                              | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                    |                                  | 4,00     |                   |
| 513 | SO01.20 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                                              | m                                | 49,80    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9*2                                                                                               |                                  | 49,80    |                   |
| 514 | SO01.20 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                                        | m                                | 12,48    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*8                                                                                               |                                  | 12,48    |                   |
| 515 | SO01.20 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                                      | m                                | 22,00    | 0,00              |
|     |         |              | 5,5*4                                                                                                |                                  | 22,00    |                   |
| 516 | SO01.20 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                                         | m                                | 54,40    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2*2+6,8*2*2                                                                                      | atiky+u zdíva pro nástavbu       | 54,40    |                   |
| 517 | SO01.20 | 909 R00      | Demontáže el.spínaču,rozvaděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě                              | h                                | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                    |                                  | 5,00     |                   |
| 518 | SO01.20 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                                    | m                                | 59,80    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9-3,5*2+0,8*6+6,1+1*2                                                                             |                                  | 30,80    |                   |
|     |         |              | 29                                                                                                   | zarovnání plochy k doasfaltování | 29,00    |                   |
| 519 | SO01.20 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                                             | m2                               | 233,01   | 0,00              |
|     |         |              | 206,5483                                                                                             |                                  | 206,55   |                   |
|     |         |              | 26,46                                                                                                | strop                            | 26,46    |                   |
| 520 | SO01.20 | 978500020RA0 | Odsekání vnějších obkladů                                                                            | m2                               | 34,67    | 0,00              |
|     |         |              | (24,9*2+5,9-3,089*2)*0,7                                                                             |                                  | 34,67    |                   |
| 521 | SO01.20 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                                   | m2                               | 267,67   | 0,00              |
|     |         |              | 233,008+34,665                                                                                       |                                  | 267,67   |                   |
| 522 | SO01.20 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-očištění                                                 | m2                               | 301,30   | 0,00              |
|     |         |              | 13,1*(1,7+0,6)/2*20                                                                                  | nosníky                          | 301,30   |                   |
| 523 | SO01.20 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                                             | m2                               | 38,73    | 0,00              |
|     |         |              | (1,56+2,02)*2*8*0,5+(3,089+3,5*2)*2*0,5                                                              |                                  | 38,73    |                   |
| 524 | SO01.20 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                                               | m                                | 12,48    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*8                                                                                               |                                  | 12,48    |                   |
| 525 | SO01.20 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                                            | kus                              | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                    |                                  | 2,00     |                   |
| 526 | SO01.20 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky                    | m3                               | 16,39    | 0,00              |
|     |         |              | 327,76*0,05                                                                                          | pěnobetonové desky               | 16,39    |                   |
| 527 | SO01.20 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                                             | m3                               | 49,16    | 0,00              |
|     |         |              | 327,76*0,15                                                                                          |                                  | 49,16    |                   |
| 528 | SO01.20 | 963094111R00 | Demontáž panelů střeš. sendvič.tl. jádra do 100mm                                                    | m2                               | 260,52   | 0,00              |
|     |         |              | 11,1*23,47                                                                                           | strop                            | 260,52   |                   |
| 529 | SO01.20 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                                     | m3                               | 3,28     | 0,00              |
|     |         |              | 327,76*0,01                                                                                          | pěnobetonové desky               | 3,28     |                   |
| 530 | SO01.20 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu                                                                         | m2                               | 25,21    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*2,02*8                                                                                          |                                  | 25,21    |                   |
| 531 | SO01.20 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                    | t                                | 102,69   | 0,00              |
|     |         |              | 205,37/2                                                                                             |                                  | 102,69   |                   |
| 532 | SO01.20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               | t                                | 205,37   | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                | MJ | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|
|     |         |              | 205,37                                                                                                                        |    | 205,37   |                   |
| 533 | SO01.20 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                                                      | t  | 205,37   | 0,00              |
|     |         |              | 205,37                                                                                                                        |    | 205,37   |                   |
| 534 | SO01.20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                  | t  | 202,91   | 0,00              |
|     |         |              | 205,37-2,4644 k dlažba zůstává                                                                                                |    | 202,91   |                   |
| 535 | SO01.20 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                        | t  | 3 080,55 | 0,00              |
|     |         |              | 205,37*15                                                                                                                     |    | 3 080,55 |                   |
| 536 | SO01.20 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                                                     | t  | 0,38     | 0,00              |
|     |         |              | 0,3769                                                                                                                        |    | 0,38     |                   |
| 537 | SO01.20 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti -sendvič.panel                                                                                       | t  | 6,41     | 0,00              |
|     |         |              | 6,4087                                                                                                                        |    | 6,41     |                   |
| 538 | SO01.20 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                                                    | t  | 2,83     | 0,00              |
|     |         |              | 2,8323                                                                                                                        |    | 2,83     |                   |
| 539 | SO01.20 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                         | t  | 0,75     | 0,00              |
|     |         |              | 0,7506                                                                                                                        |    | 0,75     |                   |
| 540 | SO01.20 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice                                                                                  | t  | 1,40     | 0,00              |
|     |         |              | 1,4034                                                                                                                        |    | 1,40     |                   |
| 541 | SO01.20 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2. (skup.170302)                                                            | t  | 3,95     | 0,00              |
|     |         |              | 3,949                                                                                                                         |    | 3,95     |                   |
| 542 | SO01.20 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)                          | t  | 187,19   | 0,00              |
|     |         |              | 205,37-2,4644                                                                                                                 |    | 202,91   |                   |
|     |         |              | -3,949-1,403-0,751-2,832-6,409-0,377                                                                                          |    | -15,72   |                   |
| 543 | SO01.21 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 16 mm                                                                             | m3 | 52,30    | 0,00              |
|     |         |              | (24,513+0,1*5+0,8+5,9+0,2*2)*(0,8-0,16)*0,7                                                                                   |    | 14,39    |                   |
|     |         |              | (24,513+0,5)*(1,4-0,16)*0,7                                                                                                   |    | 21,71    |                   |
|     |         |              | 27*1,5*0,4 doplnění ke žlabu(původní terén)                                                                                   |    | 16,20    |                   |
| 544 | SO01.21 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                                             | m2 | 183,91   | 0,00              |
|     |         |              | (24,513+0,1*5+0,8+5,9+0,2*2)*(0,54*2+0,6*2)*1,2                                                                               |    | 87,86    |                   |
|     |         |              | (24,513+0,5)*(1*2+0,6*2)*1,2                                                                                                  |    | 96,05    |                   |
| 545 | SO01.21 | 69366077     | Geotextilie PP ÚVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                                                    | m2 | 202,30   | 0,00              |
|     |         |              | 183,911                                                                                                                       |    | 183,91   |                   |
|     |         |              | .ztrátne 10%; 18,3911                                                                                                         |    | 18,39    |                   |
| 546 | SO01.21 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25                                                                                        | m3 | 0,80     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*0,5*0,8*4                                                                                                                 |    | 0,80     |                   |
| 547 | SO01.21 | 275354111R00 | Bednění stěn základových patek zřízení                                                                                        | m2 | 6,40     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*4*0,8*4                                                                                                                   |    | 6,40     |                   |
| 548 | SO01.21 | 275354211R00 | Bednění základových patek odstranění                                                                                          | m2 | 6,40     | 0,00              |
|     |         |              | 6,4                                                                                                                           |    | 6,40     |                   |
| 549 | SO01.21 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                                           | m  | 27,20    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2*2                                                                                                                       |    | 27,20    |                   |
| 550 | SO01.21 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                                            | m2 | 54,88    | 0,00              |
|     |         |              | (4,25+8,9+5+0,8)*0,5+(24,513+0,2+0,5+5,9+0,8*2)*0,15                                                                          |    | 14,38    |                   |
|     |         |              | 27*1,5 doplnění ke žlabu(původní terén)                                                                                       |    | 40,50    |                   |
| 551 | SO01.21 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                                            | m2 | 54,88    | 0,00              |
|     |         |              | 14,382                                                                                                                        |    | 14,38    |                   |
|     |         |              | 27*1,5 doplnění ke žlabu(původní terén)                                                                                       |    | 40,50    |                   |
| 552 | SO01.21 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                                                | m2 | 109,76   | 0,00              |
|     |         |              | 54,882*2                                                                                                                      |    | 109,76   |                   |
| 553 | SO01.21 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm                                   | m2 | 12,51    | 0,00              |
|     |         |              | (24,513+0,5)*0,5                                                                                                              |    | 12,51    |                   |
| 554 | SO01.21 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                                                | m2 | 4,80     | 0,00              |
|     |         |              | 0,75*(5,9+0,5)                                                                                                                |    | 4,80     |                   |
| 555 | SO01.21 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                    | m2 | 619,70   | 0,00              |
|     |         |              | 206,567*3 i pod hrubou, pod tmel a pod omítkovinu                                                                             |    | 619,70   |                   |
| 556 | SO01.21 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                | m2 | 206,57   | 0,00              |
|     |         |              | 206,567                                                                                                                       |    | 206,57   |                   |
| 557 | SO01.21 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                                          | m2 | 14,86    | 0,00              |
|     |         |              | 14,857                                                                                                                        |    | 14,86    |                   |
| 558 | SO01.21 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                          | m2 | 14,86    | 0,00              |
|     |         |              | 14,857                                                                                                                        |    | 14,86    |                   |
| 559 | SO01.21 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                    | m2 | 159,88   | 0,00              |
|     |         |              | 26,46*3+20,58*3+9,378*2 i na břez.desku a omítky                                                                              |    | 159,88   |                   |
| 560 | SO01.21 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                     | m2 | 56,42    | 0,00              |
|     |         |              | 26,46+20,58+9,378                                                                                                             |    | 56,42    |                   |
| 561 | SO01.21 | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                       | m2 | 25,78    | 0,00              |
|     |         |              | 25,776                                                                                                                        |    | 25,78    |                   |
| 562 | SO01.21 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                     | m2 | 25,78    | 0,00              |
|     |         |              | (1,56+2,02)*2*8*0,45                                                                                                          |    | 25,78    |                   |
| 563 | SO01.21 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                                           | m  | 57,28    | 0,00              |
|     |         |              | (1,56+2,02)*2*8                                                                                                               |    | 57,28    |                   |
| 564 | SO01.21 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                             | m2 | 46,83    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*2,02*8*3,089*3,5*2                                                                                                       |    | 46,83    |                   |
| 565 | SO01.21 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                  | m2 | 25,78    | 0,00              |
|     |         |              | 25,776 ostění                                                                                                                 |    | 25,78    |                   |
| 566 | SO01.21 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                                                            | m2 | 25,53    | 0,00              |
|     |         |              | 11,1*2*(1,7+0,6)/2 po odbourání stropu                                                                                        |    | 25,53    |                   |
| 567 | SO01.21 | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                  | m2 | 26,46    | 0,00              |
|     |         |              | 26,46                                                                                                                         |    | 26,46    |                   |
| 568 | SO01.21 | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                      | m2 | 206,57   | 0,00              |
|     |         |              | 206,567                                                                                                                       |    | 206,57   |                   |
| 569 | SO01.21 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                       | m2 | 64,38    | 0,00              |
|     |         |              | 14,857*49,522                                                                                                                 |    | 64,38    |                   |
| 570 | SO01.21 | 619442431R00 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost                                       | m  | 55,70    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9*2+5,9                                                                                                                    |    | 55,70    |                   |
| 571 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 206,57   | 0,00              |
|     |         |              | 24,9*(4,1)-3,089*3,5*2 severovýchodní                                                                                         |    | 80,47    |                   |
|     |         |              | (12,4*3,75+13,2*(0,8+2)/2)-(3+3,4)*6,2/2 Severozápadní                                                                        |    | 45,14    |                   |
|     |         |              | 24,9*(4,1)-1,56*2,02*8 Jihovýchodní                                                                                           |    | 76,88    |                   |
|     |         |              | 6,8*2*0,3 od souseda do zákl.řísty                                                                                            |    | 4,08     |                   |
| 572 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhed, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 26,46    | 0,00              |
|     |         |              | 29,4*0,45*2 severovýchodní podhled římsa                                                                                      |    | 26,46    |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                              | MJ                                         | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| 573 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2                                         | 11,39    | 0,00              |
|     |         |              | 29,4*0,16+12,4*0,16                                                                                                                         |                                            | 6,69     |                   |
|     |         |              | severovýchodní podhled římsa-hluchý                                                                                                         |                                            | 4,70     |                   |
|     |         |              | -podhled římsa-hluchý                                                                                                                       |                                            | 4,70     |                   |
| 574 | SO01.21 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                        | m2                                         | 20,58    | 0,00              |
|     |         |              | 29,4*0,35*2                                                                                                                                 |                                            | 20,58    |                   |
| 575 | SO01.21 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                   | m2                                         | 46,83    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*2,02*8+3,089*3,5*2                                                                                                                     |                                            | 46,83    |                   |
| 576 | SO01.21 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                           | m2                                         | 9,74     | 0,00              |
|     |         |              | (1,56*2,02)*2*8*0,17                                                                                                                        |                                            | 9,74     |                   |
| 577 | SO01.21 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                  | m2                                         | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | (8*2)*0,2*0,5*4                                                                                                                             |                                            | 4,00     |                   |
| 578 | SO01.21 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K            | m2                                         | 14,86    | 0,00              |
|     |         |              | (24,9*2+5,9-3,089*2)*0,3                                                                                                                    |                                            | 14,86    |                   |
| 579 | SO01.21 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                | m2                                         | 89,14    | 0,00              |
|     |         |              | 89,14                                                                                                                                       |                                            | 89,14    |                   |
| 580 | SO01.21 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                   | l                                          | 392,22   | 0,00              |
|     |         |              | (89,14)*4                                                                                                                                   |                                            | 356,56   |                   |
|     |         |              | :ztrátné 10%; 35,656                                                                                                                        |                                            | 35,66    |                   |
| 581 | SO01.21 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                | m2                                         | 11,42    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2*2*0,42                                                                                                                                |                                            | 11,42    |                   |
|     |         |              | ke štítům zkryté až na plech vlna +bok ke stěně                                                                                             |                                            | 81,21    | 0,00              |
| 582 | SO01.21 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                 | m                                          | 64,92    |                   |
|     |         |              | (2,02*2*8)+4,5*4+6,8*2+0,5*2                                                                                                                |                                            | 12,42    |                   |
|     |         |              | 1,56*2*2+3,089*2                                                                                                                            |                                            | 3,87     |                   |
|     |         |              | :ztrátné 5%; 3,8669                                                                                                                         |                                            | 3,87     |                   |
| 583 | SO01.21 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                | m                                          | 13,10    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*8                                                                                                                                      |                                            | 12,48    |                   |
|     |         |              | :ztrátné 5%; 0,624                                                                                                                          |                                            | 0,62     |                   |
| 584 | SO01.21 | 283502514    | Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 19,591m)                                                                     | kus                                        | 8,21     | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*8/2,5                                                                                                                                  |                                            | 4,99     |                   |
|     |         |              | 3,089*2/2,5                                                                                                                                 | dveře                                      | 2,47     |                   |
|     |         |              | :ztrátné 10%; 0,7463                                                                                                                        |                                            | 0,75     |                   |
| 585 | SO01.21 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                   | m                                          | 68,17    | 0,00              |
|     |         |              | (2,02*2*8)+4,5*4+6,8*2+0,5*2                                                                                                                |                                            | 64,92    |                   |
|     |         |              | :ztrátné 5%; 3,246                                                                                                                          |                                            | 3,25     |                   |
| 586 | SO01.21 | 622319113R00 | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                               | m                                          | 17,00    | 0,00              |
|     |         |              | 4*2*4,5*2                                                                                                                                   |                                            | 17,00    |                   |
| 587 | SO01.21 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                                 | kus                                        | 28,00    | 0,00              |
|     |         |              | 5*4*8                                                                                                                                       | fas.prvky cedule a svody a antén na fasádě | 28,00    |                   |
| 588 | SO01.21 | 713133112R00 | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                              | m                                          | 13,60    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2                                                                                                                                       |                                            | 13,60    |                   |
| 589 | SO01.21 | 553420164    | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                         | m                                          | 14,28    | 0,00              |
|     |         |              | 13,6                                                                                                                                        |                                            | 13,60    |                   |
|     |         |              | :ztrátné 5%; 0,68                                                                                                                           |                                            | 0,68     |                   |
| 590 | SO01.21 | 622318153RV1 | Zateplovací syst.z fenolické pěny, ostění,tl 30 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K | m2                                         | 10,10    | 0,00              |
|     |         |              | (3,1+3,5*2)*2*0,5                                                                                                                           |                                            | 10,10    |                   |
| 591 | SO01.21 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                               | m2                                         | 206,57   | 0,00              |
|     |         |              | 206,567                                                                                                                                     |                                            | 206,57   |                   |
| 592 | SO01.21 | 622904115R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5                                                                                               | m2                                         | 26,46    | 0,00              |
|     |         |              | 26,46                                                                                                                                       |                                            | 26,46    |                   |
| 593 | SO01.21 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                      | m2                                         | 61,40    | 0,00              |
|     |         |              | 48,2+13,2                                                                                                                                   |                                            | 61,40    |                   |
| 594 | SO01.21 | 601021104R00 | Adhézni nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                                    | m2                                         | 61,40    | 0,00              |
|     |         |              | 61,4                                                                                                                                        |                                            | 61,40    |                   |
| 595 | SO01.21 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                     | m2                                         | 89,14    | 0,00              |
|     |         |              | (24,9*2+5,9-3,089*2)*1,8                                                                                                                    |                                            | 89,14    |                   |
| 596 | SO01.21 | 711823121RT7 | Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                          | m2                                         | 89,14    | 0,00              |
|     |         |              | 89,14                                                                                                                                       |                                            | 89,14    |                   |
| 597 | SO01.21 | 711823129RT4 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                      | m                                          | 49,52    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9*2+5,9-3,089*2                                                                                                                          |                                            | 49,52    |                   |
| 598 | SO01.21 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                            | t                                          | 0,49     | 0,00              |
|     |         |              | 0,4853                                                                                                                                      |                                            | 0,49     |                   |
| 599 | SO01.21 | 712373111RV1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                          | m2                                         | 343,40   | 0,00              |
|     |         |              | 24,1*6,8*2                                                                                                                                  | plocha                                     | 327,76   |                   |
|     |         |              | 6,8*0,5*2+6,8*2*0,65                                                                                                                        | boky                                       | 15,64    |                   |
| 600 | SO01.21 | 283220012    | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (3))        | m2                                         | 394,91   | 0,00              |
|     |         |              | 343,4                                                                                                                                       |                                            | 343,40   |                   |
|     |         |              | :ztrátné 15%; 51,51                                                                                                                         |                                            | 51,51    |                   |
| 601 | SO01.21 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                          | m2                                         | 343,40   | 0,00              |
|     |         |              | 343,4                                                                                                                                       |                                            | 343,40   |                   |
| 602 | SO01.21 | 69366195     | Textilie skloláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                       | m2                                         | 377,74   | 0,00              |
|     |         |              | 343,4                                                                                                                                       |                                            | 343,40   |                   |
|     |         |              | :ztrátné 10%; 34,34                                                                                                                         |                                            | 34,34    |                   |
| 603 | SO01.21 | 712378004R00 | Ukončovací lišta na stěnu-atika RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                          | m                                          | 13,60    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2                                                                                                                                       |                                            | 13,60    |                   |
| 604 | SO01.21 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy,1 x nátěr - včetně dodávky ALP                                               | m2                                         | 343,40   | 0,00              |
|     |         |              | 343,4                                                                                                                                       |                                            | 343,40   |                   |
| 605 | SO01.21 | 712341559R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                            | m2                                         | 343,40   | 0,00              |
|     |         |              | 343,4                                                                                                                                       |                                            | 343,40   |                   |
| 606 | SO01.21 | 628522691    | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                       | m2                                         | 394,91   | 0,00              |
|     |         |              | 343,4                                                                                                                                       |                                            | 343,40   |                   |
|     |         |              | :ztrátné 15%; 51,51                                                                                                                         |                                            | 51,51    |                   |
| 607 | SO01.21 | 712378004R00 | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                      | m                                          | 49,53    | 0,00              |
|     |         |              | 24,764*2                                                                                                                                    |                                            | 49,53    |                   |
| 608 | SO01.21 | 712378102RT1 | Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                                                         | kus                                        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                          |                                            | 10,00    |                   |
| 609 | SO01.21 | 712371801R00 | Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC-chodníčky                                                                                        | m2                                         | 33,60    | 0,00              |
|     |         |              | (8*24*2)*0,6                                                                                                                                | plocha bez těles i atika                   | 33,60    |                   |
| 610 | SO01.21 | 28322343     | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střeších, pochozí                                                                    | m2                                         | 38,64    | 0,00              |
|     |         |              | 33,6                                                                                                                                        |                                            | 33,60    |                   |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                           | MJ                                                    | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |               | .ztrátné 15%; 5,04                                                                                                                       |                                                       | 5,04     |                   |
| 611 | SO01.21 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                         | t                                                     | 3,01     | 0,00              |
|     |         |               | 3,0103                                                                                                                                   |                                                       | 3,01     |                   |
| 612 | SO01.21 | 713141125R00  | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                                                             | m2                                                    | 983,28   | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*3*2                                                                                                                             |                                                       | 983,28   |                   |
| 613 | SO01.21 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášlivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                   | m3                                                    | 73,55    | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*2*0,22                                                                                                                          | plocha                                                | 72,11    |                   |
|     |         |               | .ztrátné 2%; 1,44214                                                                                                                     |                                                       | 1,44     |                   |
| 614 | SO01.21 | 63151435.A    | Deska z minerální plsti N tl. 30 mm                                                                                                      | m2                                                    | 668,63   | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*2*2                                                                                                                             |                                                       | 655,52   |                   |
|     |         |               | .ztrátné 2%; 13,1104                                                                                                                     |                                                       | 13,11    |                   |
| 615 | SO01.21 | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                                                            | m2                                                    | 327,76   | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*2                                                                                                                               | na plech                                              | 327,76   |                   |
| 616 | SO01.21 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                              | m2                                                    | 28,22    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*(0,63+0,345)                                                                                                                       | vršek                                                 | 13,26    |                   |
|     |         |               | 6,8*2*(0,3+0,25)*2                                                                                                                       | bok atiky                                             | 14,96    |                   |
| 617 | SO01.21 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch                                                                                  | m3                                                    | 0,30     | 0,00              |
|     |         |               | 28,22*0,01                                                                                                                               |                                                       | 0,28     |                   |
|     |         |               | .ztrátné 5%; 0,0141                                                                                                                      |                                                       | 0,01     |                   |
| 618 | SO01.21 | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                            | t                                                     | 4,19     | 0,00              |
|     |         |               | 4,1892                                                                                                                                   |                                                       | 4,19     |                   |
| 619 | SO01.21 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                                | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                        |                                                       | 4,00     |                   |
| 620 | SO01.21 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                       | kus                                                   | 20,00    | 0,00              |
|     |         |               | 8*12                                                                                                                                     |                                                       | 20,00    |                   |
| 621 | SO01.21 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                                         | kus                                                   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4*2                                                                                                                                      |                                                       | 8,00     |                   |
| 622 | SO01.21 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                               | kus                                                   | 12,00    | 0,00              |
|     |         |               | 4*2*4                                                                                                                                    |                                                       | 12,00    |                   |
| 623 | SO01.21 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                                         | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                        |                                                       | 4,00     |                   |
| 624 | SO01.21 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                         | t                                                     | 0,38     | 0,00              |
|     |         |               | 0,3833                                                                                                                                   |                                                       | 0,38     |                   |
| 625 | SO01.21 | 762341630R00  | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                                        | m2                                                    | 206,80   | 0,00              |
|     |         |               | (24,513*2)*(0,8+0,6)                                                                                                                     | spodní a horní deska konstrukce pro zateplení přesahů | 68,64    |                   |
|     |         |               | (24,513*2)*(0,12+0,14+0,3*2)*2,2                                                                                                         | stojiny roštu                                         | 92,76    |                   |
|     |         |               | (24,513*2)*(0,12+0,14+0,3*2+0,02*2)                                                                                                      | spodní čelo                                           | 44,12    |                   |
|     |         |               | 0,8*0,4*4                                                                                                                                | boky uzavírací                                        | 1,28     |                   |
| 626 | SO01.21 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                          | m2                                                    | 223,34   | 0,00              |
|     |         |               | 206,796                                                                                                                                  |                                                       | 206,80   |                   |
|     |         |               | .ztrátné 8%; 16,54368                                                                                                                    |                                                       | 16,54    |                   |
| 627 | SO01.21 | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80                                               | kus                                                   | 108,00   | 0,00              |
|     |         |               | 108                                                                                                                                      |                                                       | 108,00   |                   |
| 628 | SO01.21 | 311755106     | Uheľník - 60 x 80 x 80                                                                                                                   | kus                                                   | 864,00   | 0,00              |
|     |         |               | 108*8                                                                                                                                    |                                                       | 864,00   |                   |
| 629 | SO01.21 | 762441112R00  | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                                             | m2                                                    | 16,32    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*(0,75+0,45)                                                                                                                        | přesah římsa k sousedům                               | 16,32    |                   |
| 630 | SO01.21 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                          | m2                                                    | 17,63    | 0,00              |
|     |         |               | 16,32                                                                                                                                    |                                                       | 16,32    |                   |
|     |         |               | .ztrátné 8%; 1,3056                                                                                                                      |                                                       | 1,31     |                   |
| 631 | SO01.21 | 762343101R00  | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                                        | m                                                     | 14,96    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*0,5*2,2                                                                                                                            |                                                       | 14,96    |                   |
| 632 | SO01.21 | 60596002      | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                                         | m3                                                    | 0,01     | 0,00              |
|     |         |               | 14,96*0,08*0,01                                                                                                                          |                                                       | 0,01     |                   |
|     |         |               | .ztrátné 10%; 0,0012                                                                                                                     |                                                       | 0,00     |                   |
| 633 | SO01.21 | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                              | m3                                                    | 4,59     | 0,00              |
|     |         |               | 206,796*0,021+11,288*0,021                                                                                                               |                                                       | 4,58     |                   |
|     |         |               | 0,013                                                                                                                                    |                                                       | 0,01     |                   |
| 634 | SO01.21 | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                                     | m3                                                    | 0,01     | 0,00              |
|     |         |               | 0,013                                                                                                                                    | nové                                                  | 0,01     |                   |
| 635 | SO01.21 | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                       | t                                                     | 4,15     | 0,00              |
|     |         |               | 4,146                                                                                                                                    |                                                       | 4,15     |                   |
| 636 | SO01.21 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                                                   | m                                                     | 12,48    | 0,00              |
|     |         |               | 1,56*8                                                                                                                                   |                                                       | 12,48    |                   |
| 637 | SO01.21 | 764411157R00  | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                                          | pár                                                   | 16,00    | 0,00              |
|     |         |               | 8*2                                                                                                                                      |                                                       | 16,00    |                   |
| 638 | SO01.21 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                         | m                                                     | 22,00    | 0,00              |
|     |         |               | 5,5*4                                                                                                                                    |                                                       | 22,00    |                   |
| 639 | SO01.21 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                       | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                        |                                                       | 4,00     |                   |
| 640 | SO01.21 | 764815212R00  | Žlab podokapný půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                        | m                                                     | 24,76    | 0,00              |
|     |         |               | 24,764                                                                                                                                   |                                                       | 24,76    |                   |
| 641 | SO01.21 | 764817175RT2A | Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                                                        | m                                                     | 13,60    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2                                                                                                                                    |                                                       | 13,60    |                   |
| 642 | SO01.21 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                                        | m                                                     | 24,10    | 0,00              |
|     |         |               | 24,1                                                                                                                                     | úprava vrcholu                                        | 24,10    |                   |
| 643 | SO01.21 | 998764101R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                         | t                                                     | 0,35     | 0,00              |
|     |         |               | 0,3542                                                                                                                                   |                                                       | 0,35     |                   |
| 644 | SO01.21 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                        | kus                                                   | 12,48    | 0,00              |
|     |         |               | 1,56*8                                                                                                                                   |                                                       | 12,48    |                   |
| 645 | SO01.21 | 60780092      | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                               | kus                                                   | 16,00    | 0,00              |
|     |         |               | (8)*2                                                                                                                                    |                                                       | 16,00    |                   |
| 646 | SO01.21 | 60780086      | Parapet interier š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                               | m                                                     | 13,73    | 0,00              |
|     |         |               | 1,56*8                                                                                                                                   |                                                       | 12,48    |                   |
|     |         |               | .ztrátné 10%; 1,248                                                                                                                      |                                                       | 1,25     |                   |
| 647 | SO01.21 | 766601213RT2  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                        | m                                                     | 57,28    | 0,00              |
|     |         |               | (1,56+2,02)*2*8                                                                                                                          | okna                                                  | 57,28    |                   |
| 648 | SO01.21 | 766711001R00  | Montáž oken a balkonových dveří s vypněním                                                                                               | m                                                     | 57,28    | 0,00              |
|     |         |               | (1,56+2,02)*2*8                                                                                                                          |                                                       | 57,28    |                   |
| 649 | SO01.21 | 766670029RA0  | W10-8ks-Okna plast. atyp FIX 1,56*2,02m+ventilační segment h600mm ,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD | m2                                                    | 25,21    | 0,00              |
|     |         |               | 1,56*2,02*8                                                                                                                              |                                                       | 25,21    |                   |
| 650 | SO01.21 | 998766101R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                         | t                                                     | 0,60     | 0,00              |
|     |         |               | 0,6027                                                                                                                                   |                                                       | 0,60     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 651 | SO01.21 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                               | m   | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                         |     | 5,00     |                   |
| 652 | SO01.21 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                     | m   | 6,50     | 0,00              |
|     |         |              | 6,5                                                                                                                       |     | 6,50     |                   |
| 653 | SO01.21 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva -osazení na stavbě                                                                                | m   | 3,30     | 0,00              |
|     |         |              | 3,3                                                                                                                       |     | 3,30     |                   |
| 654 | SO01.21 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                           | kg  | 410,14   | 0,00              |
|     |         |              | (6,5*2+1,464*2+1,35*2)*3,77                                                                                               |     | 70,23    |                   |
|     |         |              | (5*5+0,75*3,14*4*5)*3,14                                                                                                  |     | 226,39   |                   |
|     |         |              | 6*0,4*3,77                                                                                                                |     | 9,05     |                   |
|     |         |              | (0,45*20)*2,47                                                                                                            |     | 22,23    |                   |
|     |         |              | (3,3*2+1,464*4+1,35*4)*3,77                                                                                               |     | 67,32    |                   |
|     |         |              | 4*0,4*3,77                                                                                                                |     | 6,03     |                   |
|     |         |              | (0,45*8)*2,47                                                                                                             |     | 8,89     |                   |
| 655 | SO01.21 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                     | kg  | 451,16   | 0,00              |
|     |         |              | 410,141                                                                                                                   |     | 410,14   |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 41,0141                                                                                                     |     | 41,01    |                   |
| 656 | SO01.21 | 5530063A     | Teplné izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                   | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 4+6                                                                                                                       |     | 10,00    |                   |
| 657 | SO01.21 | 767584702R00 | Montáž střech-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                   | m2  | 327,76   | 0,00              |
|     |         |              | 24,1*6,8*2                                                                                                                |     | 327,76   |                   |
| 658 | SO01.21 | 553506967E   | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                 | m2  | 393,31   | 0,00              |
|     |         |              | 24,1*6,8*2                                                                                                                |     | 327,76   |                   |
|     |         |              | .ztratné 20%; 65,552                                                                                                      |     | 65,55    |                   |
| 659 | SO01.21 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg                                                                          | kg  | 50,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                        |     | 50,00    |                   |
| 660 | SO01.21 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                     | kg  | 55,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                        |     | 50,00    |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 5                                                                                                           |     | 5,00     |                   |
| 661 | SO01.21 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                          | t   | 4,38     | 0,00              |
|     |         |              | 4,3816                                                                                                                    |     | 4,38     |                   |
| 662 | SO01.21 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                    | m2  | 428,06   | 0,00              |
|     |         |              | (1,56+2,02)*2*8*0,45                                                                                                      |     | 25,78    |                   |
|     |         |              | 23,47*3,9-1,56*2,02*8                                                                                                     |     | 66,32    |                   |
|     |         |              | 34,665                                                                                                                    |     | 34,67    |                   |
|     |         |              | 301,3                                                                                                                     |     | 301,30   |                   |
| 663 | SO01.21 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                    | m2  | 428,06   | 0,00              |
|     |         |              | 428,064                                                                                                                   |     | 428,06   |                   |
| 664 | SO01.21 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                   | m2  | 428,06   | 0,00              |
|     |         |              | 428,064                                                                                                                   |     | 428,06   |                   |
| 665 | SO01.21 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                        | m   | 24,90    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9                                                                                                                      |     | 24,90    |                   |
| 666 | SO01.21 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                             | kus | 52,29    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9*2                                                                                                                    |     | 49,80    |                   |
|     |         |              | .ztratné 5%; 2,49                                                                                                         |     | 2,49     |                   |
| 667 | SO01.21 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                          | m   | 1,50     | 0,00              |
|     |         |              | 0,25*6                                                                                                                    |     | 1,50     |                   |
| 668 | SO01.21 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                           | m   | 27,50    | 0,00              |
|     |         |              | 25,5*1*2                                                                                                                  |     | 27,50    |                   |
| 669 | SO01.21 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                                        | m2  | 12,61    | 0,00              |
|     |         |              | (24,513+0,5*0,2)*0,5                                                                                                      |     | 12,61    |                   |
| 670 | SO01.21 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                                     | m2  | 12,61    | 0,00              |
|     |         |              | 12,607                                                                                                                    |     | 12,61    |                   |
| 671 | SO01.21 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                             | kus | 26,48    | 0,00              |
|     |         |              | 12,607*2                                                                                                                  |     | 25,21    |                   |
|     |         |              | .ztratné 5%; 1,2607                                                                                                       |     | 1,26     |                   |
| 672 | SO01.21 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                                              | m2  | 255,30   | 0,00              |
|     |         |              | 255,3                                                                                                                     |     | 255,30   |                   |
| 673 | SO01.21 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                        | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | (25*2+7)*4,5                                                                                                              |     | 256,50   |                   |
| 674 | SO01.21 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                        | m2  | 769,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5*3                                                                                                                   |     | 769,50   |                   |
| 675 | SO01.21 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                         | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5                                                                                                                     |     | 256,50   |                   |
| 676 | SO01.21 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                     | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5                                                                                                                     |     | 256,50   |                   |
| 677 | SO01.21 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011                                                                         | m2  | 769,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5*3                                                                                                                   |     | 769,50   |                   |
| 678 | SO01.21 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                   | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5                                                                                                                     |     | 256,50   |                   |
| 679 | SO01.21 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                            | m2  | 39,00    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*1,5*2+3,1*2*2*1,5                                                                                                     |     | 39,00    |                   |
| 680 | SO01.21 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                                        | m2  | 117,00   | 0,00              |
|     |         |              | 39*3                                                                                                                      |     | 117,00   |                   |
| 681 | SO01.21 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                           | m2  | 39,00    | 0,00              |
|     |         |              | 39                                                                                                                        |     | 39,00    |                   |
| 682 | SO01.21 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                         | km  | 60,00    | 0,00              |
|     |         |              | 1*30*2                                                                                                                    |     | 60,00    |                   |
| 683 | SO01.21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                    | m2  | 255,30   | 0,00              |
|     |         |              | 255,3                                                                                                                     |     | 255,30   |                   |
| 684 | SO01.21 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                              | t   | 157,60   | 0,00              |
|     |         |              | 175,1484-0,485-3,01-4,189-0,383-4,146-0,354-0,603-4,382                                                                   |     | 157,60   |                   |
| 685 | SO01.21 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světél, včetně stav připomoci                                           | h   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                         |     | 6,00     |                   |
| 686 | SO01.21 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                                                          | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                         |     | 2,00     |                   |
| 687 | SO01.21 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD                                                       | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                         |     | 1,00     |                   |
| 688 | SO01.22 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci                                        | kus | 9,00     | 0,00              |
|     |         |              | 9                                                                                                                         |     | 9,00     |                   |
| 689 | SO01.22 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu řš.50 cm,712971801RT1                                                           | m   | 9,00     | 0,00              |
|     |         |              | 9                                                                                                                         |     | 9,00     |                   |
| 690 | SO01.22 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilií mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2  | 9,90     | 0,00              |
|     |         |              | 9                                                                                                                         |     | 9,00     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                     | MJ                           | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | .ztratné 10%; 0,9                                                                                                  |                              | 0,90     |                   |
| 691 | SO01.22 | 998712102R00 | Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                   | t                            | 0,03     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0261                                                                                                             |                              | 0,03     |                   |
| 692 | SO01.22 | 767841140R00 | U1 - Kotvici bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                      | kus                          | 9,00     | 0,00              |
|     |         |              | 9                                                                                                                  |                              | 9,00     |                   |
| 693 | SO01.22 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                            | kus                          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                  |                              | 1,00     |                   |
| 694 | SO01.22 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                    | kus                          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                  |                              | 1,00     |                   |
| 695 | SO01.22 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchrtné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                           | kus                          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                  |                              | 1,00     |                   |
| 696 | SO01.22 | 998767102R00 | Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                  | t                            | 0,04     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0349                                                                                                             |                              | 0,04     |                   |
| 697 | SO01.22 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-lahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy) | h                            | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                  |                              | 8,00     |                   |
| 698 | SO01.22 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotés a ostatní drobné neměřitelné práce                                                 | h                            | 25,00    | 0,00              |
|     |         |              | 25                                                                                                                 |                              | 25,00    |                   |
| 699 | SO02.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                                                 | m2                           | 13,40    | 0,00              |
|     |         |              | (3,531+0,8*2+11,728+1+8,949)*0,5                                                                                   |                              | 13,40    |                   |
| 700 | SO02.10 | 113108312R00 | Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                                                  | m2                           | 40,17    | 0,00              |
|     |         |              | (28,793-3,6*2+15,595+0,8*2+3,94+3,074+3,531+0,8*2+0,69+0,62+0,615+4,7)*0,8                                         |                              | 46,05    |                   |
|     |         |              | -(3,531+0,8*2+0,69+0,62+0,615+4,7)*0,5                                                                             | dlažba                       | -5,88    |                   |
| 701 | SO02.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                                      | m3                           | 45,50    | 0,00              |
|     |         |              | (28,793*2+15,595+0,8*3+3,531)*0,8*0,7+2,5*0,6*0,8                                                                  |                              | 45,50    |                   |
| 702 | SO02.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                   | m3                           | 45,50    | 0,00              |
|     |         |              | 45,503                                                                                                             |                              | 45,50    |                   |
| 703 | SO02.10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                  | m3                           | 455,03   | 0,00              |
|     |         |              | (45,503)*10                                                                                                        |                              | 455,03   |                   |
| 704 | SO02.10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                   | m3                           | 45,50    | 0,00              |
|     |         |              | 45,503                                                                                                             |                              | 45,50    |                   |
| 705 | SO02.10 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                                                 | m2                           | 210,44   | 0,00              |
|     |         |              | 12,6*3,4                                                                                                           |                              | 42,84    |                   |
|     |         |              | 12,3*6,8*2                                                                                                         |                              | 167,28   |                   |
|     |         |              | 0,15*2,1                                                                                                           | markýza                      | 0,32     |                   |
| 706 | SO02.10 | 712300833RT1 | Odstanění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivé do 10 m2                                      | m2                           | 725,08   | 0,00              |
|     |         |              | 16,4*15,7*2                                                                                                        | včetně nátěrů a pod.         | 514,96   |                   |
|     |         |              | 12,6*3,4                                                                                                           |                              | 42,84    |                   |
|     |         |              | 12,3*6,8*2                                                                                                         |                              | 167,28   |                   |
| 707 | SO02.10 | 713100823R00 | Odst. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm                                                                   | m2                           | 233,93   | 0,00              |
|     |         |              | 15,7*14,9                                                                                                          |                              | 233,93   |                   |
| 708 | SO02.10 | 713101111R00 | Odst.tep.izolace stropů,volně, EPS tl. do 100 mm                                                                   | m2                           | 233,93   | 0,00              |
|     |         |              | 233,93                                                                                                             |                              | 233,93   |                   |
| 709 | SO02.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                                                                  | kus                          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                  |                              | 1,00     |                   |
| 710 | SO02.10 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                                                         | kus                          | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                  |                              | 2,00     |                   |
| 711 | SO02.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                                           | kus                          | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                  |                              | 4,00     |                   |
| 712 | SO02.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                                                            | m                            | 29,50    | 0,00              |
|     |         |              | 12,6+3,5+13,4                                                                                                      |                              | 29,50    |                   |
| 713 | SO02.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                                                      | m                            | 53,96    | 0,00              |
|     |         |              | 52,96+1                                                                                                            |                              | 53,96    |                   |
| 714 | SO02.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                                                    | m                            | 13,00    | 0,00              |
|     |         |              | 6,5*2                                                                                                              |                              | 13,00    |                   |
| 715 | SO02.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                                                                 | m2                           | 2,50     | 0,00              |
|     |         |              | 2,5                                                                                                                |                              | 2,50     |                   |
| 716 | SO02.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                                                       | m                            | 186,43   | 0,00              |
|     |         |              | (15,7+16,55+12,55+3,055+6,8*2+6,8*2+3,1+1+11,75)*2                                                                 | atíky+u zdíva pro nástavbu   | 187,81   |                   |
|     |         |              | 2,1*2,2                                                                                                            | markýza                      | 4,62     |                   |
| 717 | SO02.10 | 767122812R00 | Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných-stěny přístřešek                                                         | m2                           | 12,40    | 0,00              |
|     |         |              | 1,5*1,85*2+1,85*3,7                                                                                                | přístřešek                   | 12,40    |                   |
| 718 | SO02.10 | 767132811R00 | Demontáž příček z plechu, šroubovaných-střecha přístřešku                                                          | m2                           | 6,85     | 0,00              |
|     |         |              | 1,85*3,7                                                                                                           |                              | 6,85     |                   |
| 719 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže větracích mřížek na fasádě                                                                               | h                            | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                  |                              | 6,00     |                   |
| 720 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže el.spínačů,rozvaděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě                                            | h                            | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                  |                              | 8,00     |                   |
| 721 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže plynovodů a plyn.zařízení na fasádě                                                                      | h                            | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                  |                              | 4,00     |                   |
| 722 | SO02.10 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm                                                                  | m                            | 63,82    | 0,00              |
|     |         |              | 28,793-3,6*2+0,8*5+0,8*2+15,595+7,5+3,531+0,8*4+2,35*2+0,7*3                                                       |                              | 63,82    |                   |
| 723 | SO02.10 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břizolitových v rozsahu 100 %                                                           | m2                           | 418,88   | 0,00              |
|     |         |              | 418,879                                                                                                            |                              | 418,88   |                   |
| 724 | SO02.10 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                                                 | m2                           | 418,98   | 0,00              |
|     |         |              | 16,85*7,1+12,3*1,8+12,4*2,8                                                                                        | severovýchodní               | 176,50   |                   |
|     |         |              | 12,3*4,85+1+16,85*7,1-3,6*4,47*2                                                                                   | Jihozápadní                  | 148,11   |                   |
|     |         |              | 16*7,1                                                                                                             | Jihovýchodní                 | 113,60   |                   |
|     |         |              | 16*7,1-12,2*(3,3+4,4)/2                                                                                            | severozápadní                | 66,63    |                   |
|     |         |              | -(1,45*1,8)*9+(1,45*1,45)*3+(2,35*1,8)*7*(1,45*0,85))                                                              | okna                         | -60,64   |                   |
|     |         |              | -(1,15*1,5)+(1,45*3,45)+(0,86*1,5)*3+(0,86*1,8)*3)                                                                 |                              | -15,24   |                   |
|     |         |              | -(1,95*0,9)*3+(1,75*0,9)+(1,15*1,15)+(1,15*1,8))                                                                   |                              | -10,23   |                   |
|     |         |              | -(1*(12,67-0,3))+(1*2,17)*2+(1,45*2,2)+(1,28*1,72))                                                                | dveře                        | -12,10   |                   |
|     |         |              | 12,3*0,45+12,4*0,125                                                                                               | severovýchodní podhled římsa | 7,09     |                   |
|     |         |              | 13,2*0,4                                                                                                           | Jihozápadní-podhed římsa     | 5,28     |                   |
| 725 | SO02.10 | 783801812R00 | Odstanění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním                                                                         | m2                           | 83,71    | 0,00              |
|     |         |              | (5,4+2,94+2,654+5,35)*2*3,25-2,1*3,25*2-1,45*2,5-1,15*1,44-0,9*2*2                                                 | stěny 118+124                | 83,71    |                   |
| 726 | SO02.10 | 783801811R00 | Odstanění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním                                                                       | m2                           | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 14,1+16,1                                                                                                          |                              | 30,20    |                   |
| 727 | SO02.10 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC                                                                   | m3                           | 0,54     | 0,00              |
|     |         |              | 1,2*1,5*0,3                                                                                                        |                              | 0,54     |                   |
| 728 | SO02.10 | 978011211R00 | Odstanění štukové vrstvy vnitřních stropů                                                                          | m2                           | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 16,1+14,1                                                                                                          |                              | 30,20    |                   |
| 729 | SO02.10 | 978013211R00 | Odstanění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn                                                                   | m2                           | 83,71    | 0,00              |
|     |         |              | (5,4+2,94+2,654+5,35)*2*3,25-2,1*3,25*2-1,45*2,5-1,15*1,44-0,9*2*2                                                 | stěny 118+124                | 83,71    |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství                                        | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 730 | SO02.10 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-očištění<br>11,01*0,6+1,8/2*12                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 158,54                                          | 0,00              |
| 731 | SO02.10 | 981331111R00 | Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním<br>0,9*0,9*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 158,54<br>1,22                                  | 0,00              |
| 732 | SO02.10 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00<br>2,00                                    | 0,00              |
| 733 | SO02.10 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2<br>0,9*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 3,60<br>3,60                                    | 0,00              |
| 734 | SO02.10 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC<br>((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,25<br>((1,15+1,5)*2+(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,25<br>((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2+(1,15+1,15)*2*(1,15+1,8)*2)*0,25<br>((1+2,67)*2+(1+2,47)*2*2+(1,45+2,5)*2*(1,28+2,02)*2)*0,25<br>2,1*0,3+3,25*0,3*2 | m2  | 65,69<br>34,65<br>11,31<br>8,23<br>8,93<br>2,58 | 0,00              |
| 735 | SO02.10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm<br>53,96                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 53,96<br>53,96                                  | 0,00              |
| 736 | SO02.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00<br>1,00                                    | 0,00              |
| 737 | SO02.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkoufení<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00<br>2,00                                    | 0,00              |
| 738 | SO02.10 | 966077141R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg-anténa<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00<br>2,00                                    | 0,00              |
| 739 | SO02.10 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2<br>16,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,10<br>16,10                                  | 0,00              |
| 740 | SO02.10 | 965081813RT2 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2<br>6,3*7,5                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 13,80<br>13,80                                  | 0,00              |
| 741 | SO02.10 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických<br>3,5*2+2,674*2-0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 10,55<br>10,55                                  | 0,00              |
| 742 | SO02.10 | 965048541R00 | Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm<br>14,1+16,1                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 30,20<br>30,20                                  | 0,00              |
| 743 | SO02.10 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu<br>2,1*3,15                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 6,62<br>6,62                                    | 0,00              |
| 744 | SO02.10 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm<br>2,674*3,15-0,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 6,82<br>6,82                                    | 0,00              |
| 745 | SO02.10 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky<br>15,7*14,9*(0,02+0,27)/2<br>6,8*2*11,8*0,05<br>12,6*3,1*(0,06+0,16)/2<br>12,6*3,1*0,05<br>0,15*2,1*(0,6+0,12)/2                                                                                                                                   | m3  | 48,31<br>33,92<br>8,02<br>4,30<br>1,95<br>0,11  | 0,00              |
| 746 | SO02.10 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm<br>11,8*6,8*2*0,15<br>0,15*2,1*0,18                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 24,13<br>24,07<br>0,06                          | 0,00              |
| 747 | SO02.10 | 963094111R00 | Demontáž panelů střeš. sendvič.,tl. jádra do 100mm<br>12*11,1                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 133,20<br>133,20                                | 0,00              |
| 748 | SO02.10 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2<br>15,7*14,9*0,01<br>6,8*2*11,8*0,01<br>12,6*3,1*0,01<br>0,15*2,1*0,01                                                                                                                                                                                                               | m3  | 4,34<br>2,34<br>1,61<br>0,39<br>0,00            | 0,00              |
| 749 | SO02.10 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého<br>3,75*1,55*0,42<br>(3,75+1,55)*2*0,5*0,8<br>0,6*1,9*(0,95+1,2)/2<br>0,6*2,05*1,2                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 9,38<br>2,44<br>4,24<br>1,23<br>1,48            | 0,00              |
| 750 | SO02.10 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2<br>0,9*0,96*2                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,73<br>1,73                                    | 0,00              |
| 751 | SO02.10 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2<br>9*2*3*2+7*3+2+2+2*3+2*3+2*2                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 71,00<br>71,00                                  | 0,00              |
| 752 | SO02.10 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2<br>1*2,57+1*2,47*2*2+1*2,87                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 15,12<br>15,12                                  | 0,00              |
| 753 | SO02.10 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dveřních křidel pl. nad 2 m2<br>1+2+3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,00<br>6,00                                    | 0,00              |
| 754 | SO02.10 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2<br>1,45*0,8+1,15*1,5+0,86*1,8*3+0,86*1,5*3+1,75*0,9+1,95*0,9*3                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 18,24<br>18,24                                  | 0,00              |
| 755 | SO02.10 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2<br>9*1,45*1,8+3*1,45*1,45+7*2,35*1,8+1,45*1,45                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 61,51<br>61,51                                  | 0,00              |
| 756 | SO02.10 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP<br>253,9742/2                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 126,99<br>126,99                                | 0,00              |
| 757 | SO02.10 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m<br>253,9742                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 253,97<br>253,97                                | 0,00              |
| 758 | SO02.10 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti<br>253,9742                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 253,97<br>253,97                                | 0,00              |
| 759 | SO02.10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>253,9742                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 253,97<br>253,97                                | 0,00              |
| 760 | SO02.10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>253,974*15                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 3 809,61<br>3 809,61                            | 0,00              |
| 761 | SO02.10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo<br>2*0,21<br>0,6006                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,02<br>0,42<br>0,60                            | 0,00              |
| 762 | SO02.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo<br>0,1176                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,12<br>0,12                                    | 0,00              |
| 763 | SO02.10 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy<br>0,242+10,1541                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 10,40<br>10,40                                  | 0,00              |
| 764 | SO02.10 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - sendvič.panel<br>3,2767                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 3,28<br>3,28                                    | 0,00              |
| 765 | SO02.10 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy<br>0,7153                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,72<br>0,72                                    | 0,00              |
| 766 | SO02.10 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm<br>0,0705+0,3339+0,5<br>0,3753*2+0,7506<br>+0,5                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 2,91<br>0,90<br>1,50<br>0,50                    | 0,00              |
| 767 | SO02.10 | 979990141R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka<br>2,4563                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 2,46<br>2,46                                    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | MJ                                      | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|
| 768 | SO02.10 | 979990146R00 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata         | t                                       | 0,54     | 0,00              |
|     |         |              | 0,538                                                                                                |                                         | 0,54     |                   |
| 769 | SO02.10 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   | t                                       | 10,60    | 0,00              |
|     |         |              | 10,6044                                                                                              |                                         | 10,60    |                   |
| 770 | SO02.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku sutí - plast+sklo                                                                | t                                       | 3,81     | 0,00              |
|     |         |              | 0,6381+0,6551+2,517                                                                                  |                                         | 3,81     |                   |
| 771 | SO02.10 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t                                       | 218,13   | 0,00              |
|     |         |              | 253,974                                                                                              |                                         | 253,97   |                   |
|     |         |              | -1,021-0,118-10,396-3,277-0,715-2,905-2,456-0,538-10,604-3,810                                       |                                         | -35,84   |                   |
| 772 | SO02.11 | 180405114R00 | Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině                                                   | m2                                      | 9,60     | 0,00              |
|     |         |              | 19,2*0,5                                                                                             |                                         | 9,60     |                   |
| 773 | SO02.11 | 181301104R00 | Rozprostření omice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2                                                    | m2                                      | 9,60     | 0,00              |
|     |         |              | 9,6                                                                                                  |                                         | 9,60     |                   |
| 774 | SO02.11 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                    | m3                                      | 36,40    | 0,00              |
|     |         |              | (28,793*2+15,595+0,8*3+3,531)*(0,8-0,16)*0,7+2,5*0,6*(0,8-0,16)                                      |                                         | 36,40    |                   |
| 775 | SO02.11 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                    | m2                                      | 216,45   | 0,00              |
|     |         |              | (28,793*2+15,595+0,8*3+3,531)*(0,54*2+0,6*2)*1,2                                                     |                                         | 216,45   |                   |
| 776 | SO02.11 | 69366077     | Geotextilie PP ÚVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                           | m2                                      | 238,10   | 0,00              |
|     |         |              | 216,45                                                                                               |                                         | 216,45   |                   |
|     |         |              | -zatratné 10%; 21,645                                                                                |                                         | 21,65    |                   |
| 777 | SO02.11 | 311270044RAF | Zdivo z tvárníc z autoklávového betonu FB(EN772-1)2,6-2,8N.mm-2, hladkých                            | m3                                      | 5,03     | 0,00              |
|     |         |              | (1,2*1,2+0,75*0,9)*0,3*2                                                                             | k sousedům                              | 1,27     |                   |
|     |         |              | (1*2,57)*0,3+1,15*0,75*0,3                                                                           |                                         | 1,03     |                   |
|     |         |              | 0,6*0,6*0,6                                                                                          | bour.komin-atika                        | 0,22     |                   |
|     |         |              | (2,1)*3,25*0,5-0,9*2*0,5                                                                             | po luxerách                             | 2,51     |                   |
| 778 | SO02.11 | 342948111R00 | Ukotvení zdíva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                     | m                                       | 22,60    | 0,00              |
|     |         |              | 3,25*2*2+1,2*2*2                                                                                     |                                         | 22,60    |                   |
| 779 | SO02.11 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                  | m                                       | 77,60    | 0,00              |
|     |         |              | 15,8*2+14,9*2+12,6+3,6                                                                               |                                         | 77,60    |                   |
| 780 | SO02.11 | 34225024R00  | Příčky z tvárníc z autoklávového betonu tl. 10 cm                                                    | m2                                      | 2,93     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9)*3,25                                                                                           | po zárubních                            | 2,93     |                   |
| 781 | SO02.11 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                    | m                                       | 3,25     | 0,00              |
|     |         |              | 3,25                                                                                                 |                                         | 3,25     |                   |
| 782 | SO02.11 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou                                                    | m                                       | 0,90     | 0,00              |
|     |         |              | 0,9                                                                                                  |                                         | 0,90     |                   |
| 783 | SO02.11 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                   | m2                                      | 27,51    | 0,00              |
|     |         |              | (1,85+2,259+18,3+17,2+3,9+7,3+4,2)*0,5                                                               |                                         | 27,51    |                   |
| 784 | SO02.11 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                   | m2                                      | 27,51    | 0,00              |
|     |         |              | 27,505                                                                                               |                                         | 27,51    |                   |
| 785 | SO02.11 | 573231127R00 | Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                       | m2                                      | 55,01    | 0,00              |
|     |         |              | 27,505*2                                                                                             |                                         | 55,01    |                   |
| 786 | SO02.11 | 596811111RT5 | Kladení dlaždic -zátěž anténny,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm                              | m2                                      | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*4*2                                                                                              |                                         | 4,00     |                   |
| 787 | SO02.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                           | m2                                      | 1 256,94 | 0,00              |
|     |         |              | 418,979*3                                                                                            | i pod hrubou, pod tmel i pod omítkovinu | 1 256,94 |                   |
| 788 | SO02.11 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                       | m2                                      | 418,98   | 0,00              |
|     |         |              | 418,979                                                                                              |                                         | 418,98   |                   |
| 789 | SO02.11 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                 | m2                                      | 25,19    | 0,00              |
|     |         |              | 25,19                                                                                                |                                         | 25,19    |                   |
| 790 | SO02.11 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                 | m2                                      | 25,19    | 0,00              |
|     |         |              | 25,19                                                                                                |                                         | 25,19    |                   |
| 791 | SO02.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                           | m2                                      | 79,42    | 0,00              |
|     |         |              | 12,365+42,914+24,14                                                                                  |                                         | 79,42    |                   |
| 792 | SO02.11 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                            | m2                                      | 79,42    | 0,00              |
|     |         |              | 79,419                                                                                               |                                         | 79,42    |                   |
| 793 | SO02.11 | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                              | m2                                      | 95,89    | 0,00              |
|     |         |              | 63,11                                                                                                |                                         | 63,11    |                   |
|     |         |              | 2,1*0,3+3,25*0,3*2                                                                                   |                                         | 2,58     |                   |
|     |         |              | 14,1+16,1                                                                                            | strop 118+124                           | 30,20    |                   |
| 794 | SO02.11 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                                                   | m2                                      | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 14,1+16,1                                                                                            | strop 118+124                           | 30,20    |                   |
| 795 | SO02.11 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                            | m2                                      | 67,02    | 0,00              |
|     |         |              | ((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,25                                   |                                         | 34,65    |                   |
|     |         |              | ((1,15+1,5)*2+(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,25                                      |                                         | 11,31    |                   |
|     |         |              | ((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2+(1,15+1,15)*2*(1,15+1,8)*2)*0,25                                        |                                         | 8,23     |                   |
|     |         |              | ((1+2,67)*2+(1+2,47)*2*2+(1,45+2,5)*2*(1,28+2,02)*2)*0,25                                            | dveře                                   | 8,93     |                   |
|     |         |              | 2,1*0,3+3,25*0,3*2                                                                                   |                                         | 2,58     |                   |
|     |         |              | 2,66*0,5                                                                                             | stropní rýha                            | 1,33     |                   |
| 796 | SO02.11 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu           | m2                                      | 116,42   | 0,00              |
|     |         |              | 7,663*1,3                                                                                            |                                         | 9,96     |                   |
|     |         |              | (2,1+0,9)*3,25*2-0,9*2*2                                                                             |                                         | 15,90    |                   |
|     |         |              | 0,5*3,25*2                                                                                           |                                         | 3,25     |                   |
|     |         |              | 0,9*2*2                                                                                              |                                         | 3,60     |                   |
|     |         |              | (5,4+2,94+2,654+5,35)*2*3,25-2,1*3,25*2-1,45*2,5-1,15*1,44-0,9*2*2                                   | stěny 118+124                           | 83,71    |                   |
| 797 | SO02.11 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                                                   | m2                                      | 9,75     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9+2,1)*3,25-0,9*2+0,9*2                                                                           |                                         | 9,75     |                   |
| 798 | SO02.11 | 602011131RT3 | Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                             | m2                                      | 32,71    | 0,00              |
|     |         |              | 29,112+0,9*2*2                                                                                       |                                         | 32,71    |                   |
| 799 | SO02.11 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená                                                             | m2                                      | 7,03     | 0,00              |
|     |         |              | 1*2,57                                                                                               |                                         | 2,57     |                   |
|     |         |              | 1,15*0,75                                                                                            |                                         | 0,86     |                   |
|     |         |              | 0,9*2*2                                                                                              | po zár.124                              | 3,60     |                   |
| 800 | SO02.11 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                  | m                                       | 9,80     | 0,00              |
|     |         |              | (2*2+0,9)*2                                                                                          | okna                                    | 9,80     |                   |
| 801 | SO02.11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                    | m2                                      | 130,40   | 0,00              |
|     |         |              | 130,401                                                                                              |                                         | 130,40   |                   |
| 802 | SO02.11 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                         | m2                                      | 199,46   | 0,00              |
|     |         |              | 81,992*2-49,28*2                                                                                     | stěny                                   | 65,42    |                   |
|     |         |              | 67,02*2                                                                                              | ostění                                  | 134,04   |                   |
| 803 | SO02.11 | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                         | m2                                      | 12,37    | 0,00              |
|     |         |              | 12,365                                                                                               |                                         | 12,37    |                   |
| 804 | SO02.11 | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                             | m2                                      | 445,40   | 0,00              |
|     |         |              | 418,979                                                                                              |                                         | 418,98   |                   |
|     |         |              | 11,01*(0,6+1,8)/2*2                                                                                  | stíty po odstranění stropů              | 26,42    |                   |
| 805 | SO02.11 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                              | m2                                      | 102,17   | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                 | MJ                                                       | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 25,19+76,98                                                                                                                                    |                                                          | 102,17   |                   |
| 806 | SO02.11 | 619442431R01 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvyš.vodotěsnost                                                        | m                                                        | 74,50    | 0,00              |
|     |         |              | 16,85+12,3                                                                                                                                     | severovýchodní                                           | 29,15    |                   |
|     |         |              | 12,3+16,85                                                                                                                                     | Jihozápadní                                              | 29,15    |                   |
|     |         |              | 16                                                                                                                                             | Jihovýchodní                                             | 16,00    |                   |
|     |         |              | 16-12,2                                                                                                                                        | severozápadní                                            | 3,80     |                   |
|     |         |              | -3,6                                                                                                                                           | dveře                                                    | -3,60    |                   |
| 807 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                 | m2                                                       | 416,98   | 0,00              |
|     |         |              | 16,85*7,1+12,3*1,8+12,4*2,8                                                                                                                    | severovýchodní                                           | 176,50   |                   |
|     |         |              | 12,3*4,85+1+16,85*7,1-3,6*4,47*2                                                                                                               | Jihozápadní                                              | 148,11   |                   |
|     |         |              | 16*7,1                                                                                                                                         | Jihovýchodní                                             | 113,60   |                   |
|     |         |              | 16*7,1-12,2*(3,3+4,4)/2                                                                                                                        | severozápadní                                            | 66,63    |                   |
|     |         |              | -(1,45*1,8)*9+(1,45*1,45)*3+(2,35*1,8)*7+(1,45*0,85))                                                                                          | okna                                                     | -60,64   |                   |
|     |         |              | -(1,15*1,5)+(1,45*3,45)+(0,86*1,5)*3+(0,86*1,8)*3)                                                                                             |                                                          | -15,24   |                   |
|     |         |              | -(1,95*0,9)*3+(1,75*0,9)+(1,15*1,15)+(1,15*1,8))                                                                                               |                                                          | -10,23   |                   |
|     |         |              | -(1*(2,67-0,3))+(1*2,17)*2+(1,45*2,2)+(1,28*1,72))                                                                                             | dveře                                                    | -12,10   |                   |
|     |         |              | 12,3*0,45+12,4*0,125                                                                                                                           | severovýchodní podhled římsa                             | 7,09     |                   |
|     |         |              | 13,2*0,4                                                                                                                                       | Jihozápadní-podhled římsa                                | 5,28     |                   |
|     |         |              | -2                                                                                                                                             |                                                          | -2,00    |                   |
| 808 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhled, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                 | m2                                                       | 12,37    | 0,00              |
|     |         |              | 12,3*0,45+12,4*0,125                                                                                                                           | severovýchodní podhled římsa                             | 7,09     |                   |
|     |         |              | 13,2*0,4                                                                                                                                       | Jihozápadní-podhled římsa                                | 5,28     |                   |
| 809 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                | m2                                                       | 6,06     | 0,00              |
|     |         |              | 12,3*0,16+12,4*0,16                                                                                                                            | severovýchodní podhled římsa-hluchý                      | 3,95     |                   |
|     |         |              | 13,2*0,16                                                                                                                                      | Jihozápadní-podhled římsa-hluchý                         | 2,11     |                   |
| 810 | SO02.11 | 622318132RV1 | Zateplovací syst.fasáda, z fenolické pěny tl. 100 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2                                                       | 1,86     | 0,00              |
|     |         |              | 4,65*2*0,2                                                                                                                                     |                                                          | 1,86     |                   |
| 811 | SO02.11 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                           | m2                                                       | 24,14    | 0,00              |
|     |         |              | (13,2+12,2)*0,12+0,14+0,3*2+0,02*2)                                                                                                            | spodní čelo                                              | 22,86    |                   |
|     |         |              | 0,8*0,4*4                                                                                                                                      | boky uzavírací                                           | 1,28     |                   |
| 812 | SO02.11 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                      | m2                                                       | 130,40   | 0,00              |
|     |         |              | ((1,45*1,8)*9+(1,45*1,45)*3+(2,35*1,8)*7+(1,45*0,85))                                                                                          | okna                                                     | 60,64    |                   |
|     |         |              | ((1,15*1,5)+(1,45*3,45)+(0,86*1,5)*3+(0,86*1,8)*3)                                                                                             |                                                          | 15,24    |                   |
|     |         |              | ((1,95*0,9)*3+(1,75*0,9)+(1,15*1,15)+(1,15*1,8))                                                                                               |                                                          | 10,23    |                   |
|     |         |              | ((1*(2,67-0,3))+(1*2,17)*2+(1,45*2,2)+(1,28*1,72))                                                                                             | dveře                                                    | 12,10    |                   |
|     |         |              | 3,6*4,47*2                                                                                                                                     | vrata                                                    | 32,18    |                   |
| 813 | SO02.11 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                              | m2                                                       | 42,91    | 0,00              |
|     |         |              | ((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,17                                                                             |                                                          | 23,56    |                   |
|     |         |              | ((1,15+1,5)*2+(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,17                                                                                |                                                          | 7,69     |                   |
|     |         |              | ((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2+(1,15+1,15)*2+(1,15+1,8)*2)*0,17                                                                                  |                                                          | 5,59     |                   |
|     |         |              | ((1+2,67)*2+(1+2,47)*2*2+(1,45+2,5)*2+(1,28+2,02)*2)*0,17                                                                                      | dveře                                                    | 6,07     |                   |
| 814 | SO02.11 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                     | m2                                                       | 16,40    | 0,00              |
|     |         |              | (9+3+7+1+1+1+3+3+3+1+1+1+1+1+2+1)*0,2*0,5*4                                                                                                    |                                                          | 16,40    |                   |
| 815 | SO02.11 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K               | m2                                                       | 25,19    | 0,00              |
|     |         |              | 16,85*0,3+12,3*0,3+12,4*0,3                                                                                                                    | severovýchodní                                           | 12,47    |                   |
|     |         |              | 12,3*0,3+0,2+16,85*0,3-3,6*2*0,3                                                                                                               | Jihozápadní                                              | 6,79     |                   |
|     |         |              | 16*0,3                                                                                                                                         | Jihovýchodní                                             | 4,80     |                   |
|     |         |              | 16*0,3-12,2*0,3                                                                                                                                | severozápadní                                            | 1,14     |                   |
|     |         |              | -(1*(0,3))+(1*0,3)*2+(1,45*0,3)+(1,28*0,3))                                                                                                    | dveře                                                    | 0,00     |                   |
| 816 | SO02.11 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                   | m2                                                       | 76,98    | 0,00              |
|     |         |              | 16,85*(0,8+0,2)+12,3*(0,8+0,2)                                                                                                                 | severovýchodní                                           | 29,15    |                   |
|     |         |              | 12,3*(0,8+0,2)+0,2+16,85*(0,8+0,2)+2,6*0,6                                                                                                     | Jihozápadní                                              | 30,91    |                   |
|     |         |              | 16*(0,8+0,2)                                                                                                                                   | Jihovýchodní                                             | 16,00    |                   |
|     |         |              | 16*(0,8+0,2)-12,2*(0,8+0,2)                                                                                                                    | severozápadní                                            | 3,80     |                   |
|     |         |              | -3,6*0,8                                                                                                                                       | dveře                                                    | -2,88    |                   |
| 817 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                  | m2                                                       | 18,04    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2*2*0,42+0,42*1                                                                                                                            | ke štítům zkruté až na plech vlna +bok ke stěně          | 11,84    |                   |
|     |         |              | 0,4*(3,1+12,4)                                                                                                                                 | rovná stříška ke stěně zkruté                            | 6,20     |                   |
| 818 | SO02.11 | 622315512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha- systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K          | m2                                                       | 36,84    | 0,00              |
|     |         |              | 0,6*(15,8+14,9)*2                                                                                                                              |                                                          | 36,84    |                   |
| 819 | SO02.11 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                      | l                                                        | 691,04   | 0,00              |
|     |         |              | (25,19+76,98+18,04+36,84)*4                                                                                                                    |                                                          | 628,22   |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 62,8216                                                                                                                          |                                                          | 62,82    |                   |
| 820 | SO02.11 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                    | m                                                        | 349,61   | 0,00              |
|     |         |              | 52,96+65,89+230,76                                                                                                                             |                                                          | 349,61   |                   |
| 821 | SO02.11 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                   | m                                                        | 55,61    | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*9+1,45*3+2,35*7+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*3+1,95*3+1,75+1,15+1,15                                                                        |                                                          | 52,96    |                   |
|     |         |              | .ztratné 5%; 2,648                                                                                                                             |                                                          | 2,65     |                   |
| 822 | SO02.11 | 283502514    | Okapníčka ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 65,89m)                                                                         | kus                                                      | 28,99    | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*9+1,45*3+2,35*7+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*3+1,95*3+1,75+1,15+1,15                                                                        |                                                          | 52,96    |                   |
|     |         |              | 3,6*2                                                                                                                                          |                                                          | 7,20     |                   |
|     |         |              | 1+1*2+1,45+1,28                                                                                                                                | dveře                                                    | 5,73     |                   |
|     |         |              | -65,89                                                                                                                                         |                                                          | -65,89   |                   |
|     |         |              | 65,89/2,5                                                                                                                                      |                                                          | 26,36    |                   |
|     |         |              | .ztratné 10%; 2,6356                                                                                                                           |                                                          | 2,64     |                   |
| 823 | SO02.11 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                      | m                                                        | 242,30   | 0,00              |
|     |         |              | ((2*1,8)*9+(2*1,45)*3+(2*1,8)*7+(2*0,85))                                                                                                      | okna                                                     | 68,00    |                   |
|     |         |              | ((2*1,5)+(2*3,45)+(2*1,5)*3+(2*1,8)*3)                                                                                                         |                                                          | 29,70    |                   |
|     |         |              | ((2*0,9)*3+(2*0,9)+(2*1,15)+(2*1,8))                                                                                                           |                                                          | 13,10    |                   |
|     |         |              | ((2*(2,67))+(2*2,47)*2+(2*2,5)+(2*2,02))                                                                                                       | dveře                                                    | 24,26    |                   |
|     |         |              | 4,65*2*2                                                                                                                                       | vrata                                                    | 18,60    |                   |
|     |         |              | 7,4*4*2*2                                                                                                                                      | stěn                                                     | 33,60    |                   |
|     |         |              | 13,4+12,3+6,9*2+4                                                                                                                              | římsy                                                    | 43,50    |                   |
|     |         |              | .ztratné 5%; 11,538                                                                                                                            |                                                          | 11,54    |                   |
| 824 | SO02.11 | 622319113R00 | Dílatační profil KZS rohový V                                                                                                                  | m                                                        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 5*2                                                                                                                                            |                                                          | 10,00    |                   |
| 825 | SO02.11 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                                    | kus                                                      | 42,00    | 0,00              |
|     |         |              | 6*2+24+6                                                                                                                                       | pro hromosvod,fas.prvky cedule a svody a antén na fasádě | 42,00    |                   |
| 826 | SO02.11 | 713133112R00 | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                                 | m                                                        | 13,60    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2                                                                                                                                          |                                                          | 13,60    |                   |
| 827 | SO02.11 | 553420164    | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                            | m                                                        | 14,28    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                       | MJ                       | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 13,6                                                                                                                                                 |                          | 13,60    |                   |
|     |         |              | .ztrátě 5%; 0,68                                                                                                                                     |                          | 0,68     |                   |
| 828 | SO02.11 | 622311835RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK               | m2                       | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                    | u komína                 | 2,00     |                   |
| 829 | SO02.11 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                        | m2                       | 431,24   | 0,00              |
|     |         |              | 418,879+12,365                                                                                                                                       |                          | 431,24   |                   |
| 830 | SO02.11 | 631310132RAA | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                       | m2                       | 1,34     | 0,00              |
|     |         |              | (1,45+1'2+1)*0,3                                                                                                                                     |                          | 1,34     |                   |
| 831 | SO02.11 | 632457103R00 | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-střecha                                                                                           | m2                       | 281,41   | 0,00              |
|     |         |              | 15,8*14,9                                                                                                                                            | plocha velké             | 235,42   |                   |
|     |         |              | (3,65*12,6)                                                                                                                                          | plocha malá              | 45,99    |                   |
| 832 | SO02.11 | 632415120RT1 | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm,systémový vyrovnávací podkladový potěr na broušené stav,bet.povrchy včetně penetrace                             | m2                       | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 30,2                                                                                                                                                 |                          | 30,20    |                   |
| 833 | SO02.11 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                               | m2                       | 37,92    | 0,00              |
|     |         |              | 24,4+13,52                                                                                                                                           |                          | 37,92    |                   |
| 834 | SO02.11 | 601021104R00 | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                                             | m2                       | 37,92    | 0,00              |
|     |         |              | 37,92                                                                                                                                                |                          | 37,92    |                   |
| 835 | SO02.11 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                              | m2                       | 102,17   | 0,00              |
|     |         |              | 76,98+25,19                                                                                                                                          |                          | 102,17   |                   |
| 836 | SO02.11 | 711823121RT7 | Montáž novopé fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                                   | m2                       | 76,98    | 0,00              |
|     |         |              | 16,85*(0,8+0,2)+12,3*(0,8+0,2)                                                                                                                       | severovýchodní           | 29,15    |                   |
|     |         |              | 12,3*(0,8+0,2)+0,2+16,85*(0,8+0,2)+2,6*0,6                                                                                                           | jihozápadní              | 30,91    |                   |
|     |         |              | 16*(0,8+0,2)                                                                                                                                         | jihovýchodní             | 16,00    |                   |
|     |         |              | 16*(0,8+0,2)-12,2*(0,8+0,2)                                                                                                                          | severozápadní            | 3,80     |                   |
|     |         |              | -3,6*0,8                                                                                                                                             | dveře                    | -2,88    |                   |
| 837 | SO02.11 | 711823129RT4 | Montáž ukončovací lišty k novopé fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                               | m                        | 75,42    | 0,00              |
|     |         |              | 16,85+12,3                                                                                                                                           | severovýchodní           | 29,15    |                   |
|     |         |              | 12,3+0,2+16,85                                                                                                                                       | jihozápadní              | 29,35    |                   |
|     |         |              | 16                                                                                                                                                   | jihovýchodní             | 16,00    |                   |
|     |         |              | 16-12,2                                                                                                                                              | severozápadní            | 3,80     |                   |
|     |         |              | -3,6*0,8                                                                                                                                             | dveře                    | -2,88    |                   |
| 838 | SO02.11 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                     | t                        | 0,55     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5531                                                                                                                                               |                          | 0,55     |                   |
| 839 | SO02.11 | 712373111RV1 | Krytina stěch do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                                    | m2                       | 170,00   | 0,00              |
|     |         |              | 163,2                                                                                                                                                | plocha                   | 163,20   |                   |
|     |         |              | 6,8*0,5*2                                                                                                                                            | boky                     | 6,80     |                   |
| 840 | SO02.11 | 283220012    | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (máčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))                 | m2                       | 195,50   | 0,00              |
|     |         |              | 170                                                                                                                                                  |                          | 170,00   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 15%; 25,5                                                                                                                                    |                          | 25,50    |                   |
| 841 | SO02.11 | 712391171R00 | Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie                                                                                                    | m2                       | 170,00   | 0,00              |
|     |         |              | 170                                                                                                                                                  |                          | 170,00   |                   |
| 842 | SO02.11 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                               | m2                       | 187,00   | 0,00              |
|     |         |              | 170                                                                                                                                                  |                          | 170,00   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 10%; 17                                                                                                                                      |                          | 17,00    |                   |
| 843 | SO02.11 | 712378004R00 | Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                                         | m                        | 26,90    | 0,00              |
|     |         |              | 12,5+13,6+0,8                                                                                                                                        |                          | 26,90    |                   |
| 844 | SO02.11 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina stěch do 10°, za studena ALP-ploché střechy                                                                                        | m2                       | 340,10   | 0,00              |
|     |         |              | 15,8*14,9                                                                                                                                            | plocha velké             | 235,42   |                   |
|     |         |              | (15,8+14,9)*2*(0,55+0,3)                                                                                                                             | stěny atika a zdívo      | 52,19    |                   |
|     |         |              | (3,65*12,6)                                                                                                                                          | plocha malá              | 45,99    |                   |
|     |         |              | (12,6+3,65)*0,4                                                                                                                                      | stěny malá               | 6,50     |                   |
| 845 | SO02.11 | 712341559R00 | Povlaková krytina stěch do 10°, NAIP přitavením                                                                                                      | m2                       | 340,10   | 0,00              |
|     |         |              | 340,1                                                                                                                                                |                          | 340,10   |                   |
| 846 | SO02.11 | 628522691    | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                                | m2                       | 391,12   | 0,00              |
|     |         |              | 340,1                                                                                                                                                |                          | 340,10   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 15%; 51,015                                                                                                                                  |                          | 51,02    |                   |
| 847 | SO02.11 | 712378003R00 | Lišta ukon. ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní folii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve | m                        | 30,80    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2+1+3,6+12,6                                                                                                                                     |                          | 30,80    |                   |
| 848 | SO02.11 | 712378004R00 | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                               | m                        | 82,40    | 0,00              |
|     |         |              | 17*2+16,1*2                                                                                                                                          | plachá                   | 66,20    |                   |
|     |         |              | 12,5+3,7                                                                                                                                             | pultová                  | 16,20    |                   |
| 849 | SO02.11 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2                                                         | m2                       | 340,10   | 0,00              |
|     |         |              | 340,1                                                                                                                                                |                          | 340,10   |                   |
| 850 | SO02.11 | 712373111RV1 | Krytina stěch do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 420 mm, fólie ve specifikaci                                                  | m2                       | 340,10   | 0,00              |
|     |         |              | 340,1                                                                                                                                                |                          | 340,10   |                   |
| 851 | SO02.11 | 712371801R00 | Povlaková krytina stěch do 10°, fólií PVC-chodníčky a pod anténu                                                                                     | m2                       | 40,80    | 0,00              |
|     |         |              | (14+12+6+11+10)*0,6                                                                                                                                  | plocha bez těles i atika | 31,80    |                   |
|     |         |              | 3*3                                                                                                                                                  | pod anténu               | 9,00     |                   |
| 852 | SO02.11 | 28322343     | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střechách, pochozí                                                                            | m2                       | 46,92    | 0,00              |
|     |         |              | 40,8                                                                                                                                                 |                          | 40,80    |                   |
|     |         |              | .ztrátě 15%; 6,12                                                                                                                                    |                          | 6,12     |                   |
| 853 | SO02.11 | 712391172RZ5 | Povlaková krytina stěch do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie PP 300g/m2                                                      | m2                       | 9,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3*3                                                                                                                                                  |                          | 9,00     |                   |
| 854 | SO02.11 | 712348105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 125 mm                                                                             | kus                      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                    |                          | 6,00     |                   |
| 855 | SO02.11 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                        | kus                      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                    |                          | 6,00     |                   |
| 856 | SO02.11 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                                                                  | kus                      | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                   |                          | 10,00    |                   |
| 857 | SO02.11 | 712391171R00 | Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie                                                                                                    | m2                       | 340,10   | 0,00              |
|     |         |              | 340,1                                                                                                                                                |                          | 340,10   |                   |
| 858 | SO02.11 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                               | m2                       | 374,11   | 0,00              |
|     |         |              | 340,1                                                                                                                                                |                          | 340,10   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 10%; 34,01                                                                                                                                   |                          | 34,01    |                   |
| 859 | SO02.11 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                                     | t                        | 2,95     | 0,00              |
|     |         |              | 2,95                                                                                                                                                 |                          | 2,95     |                   |
| 860 | SO02.11 | 713141125R00 | Izolace tepelná stěch, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                                                                         | m2                       | 332,93   | 0,00              |
|     |         |              | 163,2*2                                                                                                                                              | skladba s přesahy        | 326,40   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 2%; 6,528                                                                                                                                    |                          | 6,53     |                   |
| 861 | SO02.11 | 28375768.A   | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                                | m3                       | 43,28    | 0,00              |
|     |         |              | 163,2*(0,12+0,14)                                                                                                                                    | plocha                   | 42,43    |                   |
|     |         |              | .ztrátě 2%; 0,84864                                                                                                                                  |                          | 0,85     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                               | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 862 | SO02.11 | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                                | m2  | 195,84   | 0,00              |
|     |         |               | 163,2*1,2                                                                                                    |     | 195,84   |                   |
| 863 | SO02.11 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                  | m2  | 11,29    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*(0,63+0,2)                                                                                             |     | 11,29    |                   |
| 864 | SO02.11 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch                                                      | m3  | 0,12     | 0,00              |
|     |         |               | 11,288*0,01                                                                                                  |     | 0,11     |                   |
|     |         |               | :ztrátné 5%; 0,00565                                                                                         |     | 0,01     |                   |
| 865 | SO02.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                   | m2  | 281,41   | 0,00              |
|     |         |               | 15,8*14,9                                                                                                    |     | 235,42   |                   |
|     |         |               | (3,65*12,6)                                                                                                  |     | 45,99    |                   |
| 866 | SO02.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                        | m3  | 54,59    | 0,00              |
|     |         |               | 15,8*14,9*0,2                                                                                                |     | 47,08    |                   |
|     |         |               | (3,65*12,6)*0,14                                                                                             |     | 6,44     |                   |
|     |         |               | :ztrátné 2%; 1,07046                                                                                         |     | 1,07     |                   |
| 867 | SO02.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                   | m3  | 40,66    | 0,00              |
|     |         |               | 15,8*14,9*(0,42+0,26-0,2*2)/2                                                                                |     | 32,96    |                   |
|     |         |               | (3,65*12,6)*(0,26+0,32-0,14*2)/2                                                                             |     | 6,90     |                   |
|     |         |               | :ztrátné 2%; 0,79716                                                                                         |     | 0,80     |                   |
| 868 | SO02.11 | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                               | t   | 3,68     | 0,00              |
|     |         |               | 3,6747                                                                                                       |     | 3,68     |                   |
| 869 | SO02.11 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm,průměr 160 mm-pro vyhřívání                                         | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 870 | SO02.11 | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                                                        | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 871 | SO02.11 | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 872 | SO02.11 | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                                                                | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 873 | SO02.11 | 721231331R00  | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                             | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 874 | SO02.11 | 721231335R00  | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                      | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 875 | SO02.11 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                    | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 876 | SO02.11 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                           | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 4+6                                                                                                          |     | 10,00    |                   |
| 877 | SO02.11 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                             | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2*2                                                                                                          |     | 4,00     |                   |
| 878 | SO02.11 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                   | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2*2+2                                                                                                        |     | 6,00     |                   |
| 879 | SO02.11 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                             | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 880 | SO02.11 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                             | t   | 0,20     | 0,00              |
|     |         |               | 0,1957                                                                                                       |     | 0,20     |                   |
| 881 | SO02.11 | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně vývodu vody-nový ETICS, včetně stav.připomocí                                    | h   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                            |     | 4,00     |                   |
| 882 | SO02.11 | 55399991X     | Výrobky systémové pro venkovní vývod vody-kohout, včetně držáku hadice                                       | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 883 | SO02.11 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                | t   | 0,00     | 0,00              |
|     |         |               | 0,003                                                                                                        |     | 0,00     |                   |
| 884 | SO02.11 | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                | h   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                            |     | 6,00     |                   |
| 885 | SO02.11 | 42243810      | Skříň pro plyn uzávěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                        | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 886 | SO02.11 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                               | t   | 0,02     | 0,00              |
|     |         |               | 0,015                                                                                                        |     | 0,02     |                   |
| 887 | SO02.11 | 728111116R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2-500*500mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení    | ks  | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 888 | SO02.11 | 4298201041A   | (A)-Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 889 | SO02.11 | 728415115R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2                                                            | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 890 | SO02.11 | 42972874      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x500, do zdi              | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 891 | SO02.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-250*500mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   | ks  | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 892 | SO02.11 | 4298201019    | (B)-Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD  | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 893 | SO02.11 | 728415112R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                             | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 894 | SO02.11 | 42972871      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x250 do zdi               | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 895 | SO02.11 | 728111112R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-150*150mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení    | ks  | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 896 | SO02.11 | 4298201011    | (C)-Trouba rovná 4hranná do d 650 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz PD   | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 897 | SO02.11 | 728415111R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                             | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 898 | SO02.11 | 42972852      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 160x160, do zdi              | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |     | 2,00     |                   |
| 899 | SO02.11 | 728111113R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   | ks  | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                            |     | 6,00     |                   |
| 900 | SO02.11 | 728111112R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-200x100mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 901 | SO02.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 -500*200mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 902 | SO02.11 | 4298201018    | (M)Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD   | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 903 | SO02.11 | 728415112R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                             | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 904 | SO02.11 | 42972870      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x200 do zdi               | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |     | 1,00     |                   |
| 905 | SO02.11 | 728114112R00  | Montáž potrubí plastového kruhového do d 150 mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                | ks  | 1,00     | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                           | MJ                                                    | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 906 | SO02.11 | 429851142     | Potrubí plastové kulaté -prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                                   | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 907 | SO02.11 | 429727812     | Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se sítkou bílá                                                                       | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 908 | SO02.11 | 728113112R00  | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2                                                                        | ks                                                    | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 909 | SO02.11 | 429851030L    | Potrubí plastové hranaté do 200*100mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                      | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 910 | SO02.11 | 728415111R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                         | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 911 | SO02.11 | 4287150005L   | (L)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x100mm                                                | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 912 | SO02.11 | 728113113R00  | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                        | ks                                                    | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                                        |                                                       | 6,00     |                   |
| 913 | SO02.11 | 429851031K    | Potrubí plastové hranaté 200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD                                 | kus                                                   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                                        |                                                       | 6,00     |                   |
| 914 | SO02.11 | 728415111R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                         | kus                                                   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                                        |                                                       | 6,00     |                   |
| 915 | SO02.11 | 4287150005K   | (K)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x200mm                                                | kus                                                   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                                        |                                                       | 6,00     |                   |
| 916 | SO02.11 | 998728101R00  | Přesun hmot pro vдуchotechniku, výšky do 6 m                                                                             | t                                                     | 0,08     | 0,00              |
|     |         |               | 0,0798                                                                                                                   |                                                       | 0,08     |                   |
| 917 | SO02.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-<br>přísavání | ks                                                    | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 918 | SO02.11 | 4298201030A   | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm.Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz.PD                | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 919 | SO02.11 | 728415114R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                         | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 920 | SO02.11 | 42972869      | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                                   | kus                                                   | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 921 | SO02.11 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                    | t                                                     | 0,01     | 0,00              |
|     |         |               | 0,013                                                                                                                    |                                                       | 0,01     |                   |
| 922 | SO02.11 | 762341630R00  | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                        | m2                                                    | 107,76   | 0,00              |
|     |         |               | (13,2+12,2)*(0,8+0,6)                                                                                                    | spodní a horní deska konstrukce pro zateplení přesahů | 35,56    |                   |
|     |         |               | (13,2+12,2)*(0,12+0,14+0,3*2)*2,2                                                                                        | stojiny roštu                                         | 48,06    |                   |
|     |         |               | (13,2+12,2)*(0,12+0,14+0,3*2+0,02*2)                                                                                     | spodní čelo                                           | 22,86    |                   |
|     |         |               | 0,8*0,4*4                                                                                                                | boky uzavírací                                        | 1,28     |                   |
| 923 | SO02.11 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                          | m2                                                    | 116,38   | 0,00              |
|     |         |               | 107,757                                                                                                                  |                                                       | 107,76   |                   |
|     |         |               | :ztratné 8%; 8,62056                                                                                                     |                                                       | 8,62     |                   |
| 924 | SO02.11 | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80                               | kus                                                   | 56,00    | 0,00              |
|     |         |               | 56                                                                                                                       |                                                       | 56,00    |                   |
| 925 | SO02.11 | 311755106     | Uheľník - 60 x 80 x 80                                                                                                   | kus                                                   | 492,80   | 0,00              |
|     |         |               | 56*8                                                                                                                     |                                                       | 448,00   |                   |
|     |         |               | :ztratné 10%; 44,8                                                                                                       |                                                       | 44,80    |                   |
| 926 | SO02.11 | 762441112R00  | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                             | m2                                                    | 11,29    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*(0,63+0,2)                                                                                                         | přesah římsa k sousedům                               | 11,29    |                   |
| 927 | SO02.11 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                          | m2                                                    | 12,19    | 0,00              |
|     |         |               | 11,288                                                                                                                   |                                                       | 11,29    |                   |
|     |         |               | :ztratné 8%; 0,90304                                                                                                     |                                                       | 0,90     |                   |
| 928 | SO02.11 | 762343101R00  | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                        | m                                                     | 14,96    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*0,5*2,2                                                                                                            |                                                       | 14,96    |                   |
| 929 | SO02.11 | 60596002      | Řezivo - fošny, hranoly-kónýcký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                         | m3                                                    | 0,01     | 0,00              |
|     |         |               | 14,96*0,08*0,01                                                                                                          |                                                       | 0,01     |                   |
|     |         |               | :ztratné 10%; 0,0012                                                                                                     |                                                       | 0,00     |                   |
| 930 | SO02.11 | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                              | m3                                                    | 2,99     | 0,00              |
|     |         |               | 107,757*0,025+11,288*0,025                                                                                               |                                                       | 2,98     |                   |
|     |         |               | 0,013                                                                                                                    |                                                       | 0,01     |                   |
| 931 | SO02.11 | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                     | m3                                                    | 0,01     | 0,00              |
|     |         |               | 0,013                                                                                                                    | nové                                                  | 0,01     |                   |
| 932 | SO02.11 | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                       | t                                                     | 2,23     | 0,00              |
|     |         |               | 2,2276                                                                                                                   |                                                       | 2,23     |                   |
| 933 | SO02.11 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                                   | m                                                     | 52,96    | 0,00              |
|     |         |               | 1,45*9+1,45*3+2,35*7+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*3+1,95*3+1,75+1,15+1,15                                                  |                                                       | 52,96    |                   |
| 934 | SO02.11 | 764411157R00  | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                          | pár                                                   | 66,00    | 0,00              |
|     |         |               | 66                                                                                                                       |                                                       | 66,00    |                   |
| 935 | SO02.11 | 764393391R00  | Montáž hřebene střechy Al-krycí trapezů                                                                                  | m                                                     | 9,38     | 0,00              |
|     |         |               | 12,5*0,5*1,5                                                                                                             |                                                       | 9,38     |                   |
| 936 | SO02.11 | 13851070A     | Tabule plech. Aluzink tl. 0,5 1250x2000                                                                                  | m2                                                    | 10,31    | 0,00              |
|     |         |               | 6,25*1,5                                                                                                                 |                                                       | 9,38     |                   |
|     |         |               | :ztratné 10%; 0,9375                                                                                                     |                                                       | 0,94     |                   |
| 937 | SO02.11 | 764311395R00  | Montáž - zhotovení okapů z Al                                                                                            | m                                                     | 29,50    | 0,00              |
|     |         |               | 12,6+3,5+13,4                                                                                                            |                                                       | 29,50    |                   |
| 938 | SO02.11 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                         | m                                                     | 13,00    | 0,00              |
|     |         |               | 6,5+6,5                                                                                                                  |                                                       | 13,00    |                   |
| 939 | SO02.11 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                       | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                        |                                                       | 4,00     |                   |
| 940 | SO02.11 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                        | m                                                     | 29,50    | 0,00              |
|     |         |               | 12,6+3,5+13,4                                                                                                            |                                                       | 29,50    |                   |
| 941 | SO02.11 | 764817175RT2A | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                                        | m                                                     | 13,60    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2                                                                                                                    |                                                       | 13,60    |                   |
| 942 | SO02.11 | 764815404R00  | Maska hladká ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 400 mm                                                                        | m                                                     | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                        |                                                       | 1,00     |                   |
| 943 | SO02.11 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                        | m                                                     | 12,60    | 0,00              |
|     |         |               | 12,6                                                                                                                     | úprava vrcholu                                        | 12,60    |                   |
| 944 | SO02.11 | 998764102R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                        | t                                                     | 0,46     | 0,00              |
|     |         |               | 0,4565                                                                                                                   |                                                       | 0,46     |                   |
| 945 | SO02.11 | 766694121R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                        | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 3+3-2                                                                                                                    |                                                       | 4,00     |                   |
| 946 | SO02.11 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                        | kus                                                   | 16,00    | 0,00              |
|     |         |               | 9+3+1+1+1+1                                                                                                              |                                                       | 16,00    |                   |
| 947 | SO02.11 | 766694123R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                        | kus                                                   | 11,00    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                       | MJ                      | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 7*3+1                                                                                                                                                |                         | 11,00    |                   |
| 948 | SO02.11 | 60780092     | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                                           | kus                     | 62,00    | 0,00              |
|     |         |              | (6+16+11-2)*2                                                                                                                                        |                         | 62,00    |                   |
| 949 | SO02.11 | 60780084     | Parapet interiéru š.do 350 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                                          | m                       | 37,66    | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*9+1,45*3+2,35*3+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*1+1,15+1,15                                                                                          |                         | 34,24    |                   |
|     |         |              | :ztratné 10%; 3,424                                                                                                                                  |                         | 3,42     |                   |
| 950 | SO02.11 | 60780086     | Parapet interiéru š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                                          | m                       | 18,70    | 0,00              |
|     |         |              | 2,35*4+1,95*3+1,75                                                                                                                                   |                         | 17,00    |                   |
|     |         |              | :ztratné 10%; 1,7                                                                                                                                    |                         | 1,70     |                   |
| 951 | SO02.11 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                                    | m                       | 252,44   | 0,00              |
|     |         |              | 35,72                                                                                                                                                | dveře                   | 35,72    |                   |
|     |         |              | 216,72                                                                                                                                               | okna                    | 216,72   |                   |
| 952 | SO02.11 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                                                          | m                       | 216,72   | 0,00              |
|     |         |              | (1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2                                                                                          |                         | 138,60   |                   |
|     |         |              | (1,15+1,5)*2*(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3                                                                                             |                         | 45,22    |                   |
|     |         |              | (1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2+(1,15+1,15)*2+(1,15+1,8)*2                                                                                               |                         | 32,90    |                   |
| 953 | SO02.11 | 766670029RA0 | W01-9ks-Okna plast. atyp dvojídlíne.1,45(0,7+0,75)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                  | m2                      | 23,49    | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*1,8*9                                                                                                                                           |                         | 23,49    |                   |
| 954 | SO02.11 | 766670029RA0 | W02-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                  | m2                      | 6,31     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*1,45*3                                                                                                                                          |                         | 6,31     |                   |
| 955 | SO02.11 | 766670029RA0 | W03-7ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,35(0,78+0,79+0,78)*1,8m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD           | m2                      | 29,61    | 0,00              |
|     |         |              | 2,35*1,8*7                                                                                                                                           | 1NP                     | 29,61    |                   |
| 956 | SO02.11 | 766670029RA0 | W04-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,45*0,85m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                 | m2                      | 1,23     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*0,85                                                                                                                                            |                         | 1,23     |                   |
| 957 | SO02.11 | 766670029RA0 | W05-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,15*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                 | m2                      | 1,73     | 0,00              |
|     |         |              | 1,15*1,5                                                                                                                                             |                         | 1,73     |                   |
| 958 | SO02.11 | 766670029RA0 | W06-1ks-Okna plast. atyp fix.1,45*3,45m+otvírácí ventilační segment h=900mm,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD  | m2                      | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*3,45                                                                                                                                            |                         | 5,00     |                   |
| 959 | SO02.11 | 766670029RA0 | W7-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2                      | 3,87     | 0,00              |
|     |         |              | 0,86*1,5*3                                                                                                                                           |                         | 3,87     |                   |
| 960 | SO02.11 | 766670029RA0 | W8-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,8m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2                      | 4,64     | 0,00              |
|     |         |              | 0,86*1,8*3                                                                                                                                           |                         | 4,64     |                   |
| 961 | SO02.11 | 766670029RA0 | W9-3ks-Okna plast. atyp FIX 1,95*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                        | m2                      | 5,27     | 0,00              |
|     |         |              | 1,95*0,9*3                                                                                                                                           |                         | 5,27     |                   |
| 962 | SO02.11 | 766670029RA0 | W10-1ks-Okna plast. atyp FIX 1,75*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                       | m2                      | 1,76     | 0,00              |
|     |         |              | 1,95*0,9*1                                                                                                                                           |                         | 1,76     |                   |
| 963 | SO02.11 | 766670029RA0 | W11-1ks-Okna plast. atyp jedokř1,15*1,15m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                  | m2                      | 1,32     | 0,00              |
|     |         |              | 1,15*1,15                                                                                                                                            |                         | 1,32     |                   |
| 964 | SO02.11 | 766670029RA0 | W12-1ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,15(0,575+0,575)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                | m2                      | 2,05     | 0,00              |
|     |         |              | 1,14*1,8                                                                                                                                             |                         | 2,05     |                   |
| 965 | SO02.11 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním                                                                                                                   | m                       | 21,22    | 0,00              |
|     |         |              | (1+2,67)*2+(1+2,47)*2*2                                                                                                                              | dveře                   | 21,22    |                   |
| 966 | SO02.11 | 766670059RA0 | D01 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m,proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/b,klíka klika-cylindr. vložka ,práh viz.PD | m2                      | 2,67     | 0,00              |
|     |         |              | 1*2,67                                                                                                                                               |                         | 2,67     |                   |
| 967 | SO02.11 | 766670059RA0 | D02 2ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,4)m,celoobv.kov.+el.zámek,,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/bílá,klíka klika-cylindrická vložka ,práh viz.PD | m2                      | 4,94     | 0,00              |
|     |         |              | 1*2,47*2                                                                                                                                             |                         | 4,94     |                   |
| 968 | SO02.11 | 766660036RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm                                                                                                         | kus                     | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                    |                         | 1,00     |                   |
| 969 | SO02.11 | 611601204    | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kr. 90x197 cm                                                                                                     | kus                     | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                    |                         | 1,00     |                   |
| 970 | SO02.11 | 61181513     | Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm                                                                                                        | kus                     | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                    |                         | 1,00     |                   |
| 971 | SO02.11 | 766670021R00 | Montáž klíky a štítu                                                                                                                                 | kus                     | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                    |                         | 1,00     |                   |
| 972 | SO02.11 | 54914594     | Klíky se štítem dveř. pro cylindrické vložky/90 Cr(bude dle výběru)                                                                                  | kus                     | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                    |                         | 1,00     |                   |
| 973 | SO02.11 | 54926002     | Vložk. cylindrická tři klíče(bude dle výběru)                                                                                                        | kus                     | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                    |                         | 1,00     |                   |
| 974 | SO02.11 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                     | t                       | 2,34     | 0,00              |
|     |         |              | 2,3379                                                                                                                                               |                         | 2,34     |                   |
| 975 | SO02.11 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                     | kus                     | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                                                    |                         | 4,00     |                   |
| 976 | SO02.11 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                           | kus                     | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                                                    |                         | 4,00     |                   |
| 977 | SO02.11 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                           | kus                     | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                                                    |                         | 4,00     |                   |
| 978 | SO02.11 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                        | kus                     | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                                                    |                         | 4,00     |                   |
| 979 | SO02.11 | 54915431X    | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                            | kus                     | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                                                    |                         | 4,00     |                   |
| 980 | SO02.11 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                          | m                       | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                                                                                    |                         | 7,00     |                   |
| 981 | SO02.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                | m                       | 8,30     | 0,00              |
|     |         |              | 8,3                                                                                                                                                  |                         | 8,30     |                   |
| 982 | SO02.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva -osazení na stavbě                                                                                                           | m                       | 6,10     | 0,00              |
|     |         |              | 3+3,1                                                                                                                                                |                         | 6,10     |                   |
| 983 | SO02.11 | 5530063A     | Teplé izolace nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm                                                       | kus                     | 16,00    | 0,00              |
|     |         |              | 8+4*2                                                                                                                                                |                         | 16,00    |                   |
| 984 | SO02.11 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                                                      | kg                      | 555,87   | 0,00              |
|     |         |              | (8,3*2+1,464*2+1,35*2)*3,77                                                                                                                          | L50/50/5-hlavní žebřík  | 83,80    |                   |
|     |         |              | (7*5+0,75*3,14*4*7)*3,14                                                                                                                             | pásovina                | 316,95   |                   |
|     |         |              | 8*0,4*3,77                                                                                                                                           | prácny                  | 12,06    |                   |
|     |         |              | (0,45*25)*2,47                                                                                                                                       | špruše, D20             | 27,79    |                   |
|     |         |              | (6,1*2+1,464*4+1,35*4)*3,77                                                                                                                          | L50/50/5-ostatní žebřík | 88,43    |                   |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ                         | Množství      | Potřebné množství |
|------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|      |         |              | 6*0,4*3,77<br>(0,45*16)*2,47                                                                                                                           | prácny<br>špruše, D20      | 9,05<br>17,78 |                   |
| 985  | SO02.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                                  | kg                         | 600,33        | 0,00              |
|      |         |              | 555,865                                                                                                                                                |                            | 555,87        |                   |
|      |         |              | :ztrátné 8%; 44,4692                                                                                                                                   |                            | 44,47         |                   |
| 986  | SO02.11 | 767584702R00 | Montáž střech-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                                | m2                         | 163,20        | 0,00              |
|      |         |              | 6,8*2*12                                                                                                                                               |                            | 163,20        |                   |
| 987  | SO02.11 | 553506967E   | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                              | m2                         | 195,84        | 0,00              |
|      |         |              | 163,2                                                                                                                                                  |                            | 163,20        |                   |
|      |         |              | :ztrátné 20%; 32,64                                                                                                                                    |                            | 32,64         |                   |
| 988  | SO02.11 | 909 R00      | Zpětná montáž původní konstrukce 2ks anténních stojanů a stávajících antén na stojan včetně stav. propojení kabelového                                 | h                          | 25,00         | 0,00              |
|      |         |              | 25                                                                                                                                                     |                            | 25,00         |                   |
| 989  | SO02.11 | 765311586R0A | Stožár pro anténu-stožár kovový Pz do 4m pr.min. 48mm na 4ks podpěr                                                                                    | kus                        | 2,00          | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                      |                            | 2,00          |                   |
| 990  | SO02.11 | 953271121R0A | Základ systémový Pz plech s držáky pro pro anténu 4ks prvků, na střešní folii                                                                          | kus                        | 8,00          | 0,00              |
|      |         |              | 4*2                                                                                                                                                    |                            | 8,00          |                   |
| 991  | SO02.11 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dvojkř.dveřmi +fix.světlík do otvorů 1,45*2,5m                                                                           | m2                         | 3,63          | 0,00              |
|      |         |              | 1,45*2,5                                                                                                                                               |                            | 3,63          |                   |
| 992  | SO02.11 | 55389112D03  | D03 1ks AL stěna 1,45*2,5m s dveřmi 1,45*2,1(0,85+0,5)m+světlik 1,45*0,4m,čiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max 1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD | m2                         | 3,63          | 0,00              |
|      |         |              | 1,45*2,5                                                                                                                                               |                            | 3,63          |                   |
| 993  | SO02.11 | 767616111R00 | Mont. dveří Al-profilů -dvojkř.- do otvorů 1,28*2,02m                                                                                                  | m2                         | 2,59          | 0,00              |
|      |         |              | 1,28*2,02                                                                                                                                              |                            | 2,59          |                   |
| 994  | SO02.11 | 55389112D04  | D04 1ks AL dveře dvojkřídle 1,28*2,02(0,8+0,4), celocobv.kov.+el.zámek,čiré bezpeč. trojsklo, Uw=max 1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD         | m2                         | 2,59          | 0,00              |
|      |         |              | 1,28*2,02                                                                                                                                              |                            | 2,59          |                   |
| 995  | SO02.11 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       | t                          | 3,47          | 0,00              |
|      |         |              | 3,4723                                                                                                                                                 |                            | 3,47          |                   |
| 996  | SO02.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                               | m2                         | 1,34          | 0,00              |
|      |         |              | (1,45+1*2+1)*0,3                                                                                                                                       |                            | 1,34          |                   |
| 997  | SO02.11 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                          | m2                         | 30,20         | 0,00              |
|      |         |              | 14,1+16,1                                                                                                                                              |                            | 30,20         |                   |
| 998  | SO02.11 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm                                                                                                            | m2                         | 30,20         | 0,00              |
|      |         |              | 30,2                                                                                                                                                   | 1NP                        | 30,20         |                   |
| 999  | SO02.11 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                                                                                         | m                          | 32,79         | 0,00              |
|      |         |              | 5,5*2+5,3*2+0,9*2+2,94*2+2,654*2-0,9*2                                                                                                                 |                            | 32,79         |                   |
| 1000 | SO02.11 | 597642070    | Dlažba slunutá 600x600x10 mm(bude dle výběru)                                                                                                          | m2                         | 36,16         | 0,00              |
|      |         |              | 30,2+0,1*32,788                                                                                                                                        |                            | 33,48         |                   |
|      |         |              | :ztrátné 8%; 2,67832                                                                                                                                   |                            | 2,68          |                   |
| 1001 | SO02.11 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                                                                                 | m                          | 32,79         | 0,00              |
|      |         |              | 32,788                                                                                                                                                 |                            | 32,79         |                   |
| 1002 | SO02.11 | 771579793RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné,keram.dlažba                                                                                                     | m2                         | 30,20         | 0,00              |
|      |         |              | 30,2                                                                                                                                                   |                            | 30,20         |                   |
| 1003 | SO02.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                       | m                          | 32,79         | 0,00              |
|      |         |              | 32,788                                                                                                                                                 |                            | 32,79         |                   |
| 1004 | SO02.11 | 776981124R00 | Lišta nerezová podlahová přechodová nebo dilatační,dlažba/dlažba a pod.                                                                                | m                          | 1,80          | 0,00              |
|      |         |              | 0,9+0,9                                                                                                                                                |                            | 1,80          |                   |
| 1005 | SO02.11 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků,pro tloušťku obkladu 10 mm                                                                             | m                          | 32,79         | 0,00              |
|      |         |              | 32,788                                                                                                                                                 |                            | 32,79         |                   |
| 1006 | SO02.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                        | t                          | 0,97          | 0,00              |
|      |         |              | 0,9685                                                                                                                                                 |                            | 0,97          |                   |
| 1007 | SO02.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                                                                | m2                         | 1,48          | 0,00              |
|      |         |              | 0,8*4*0,3+0,86*0,3*2                                                                                                                                   | úprava ostění okenní 2NP   | 1,48          |                   |
| 1008 | SO02.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                                 | m2                         | 396,46        | 0,00              |
|      |         |              | ((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,25                                                                                     | ostění                     | 34,65         |                   |
|      |         |              | ((1,15+1,5)*2*3+(1,45+3,45)*2*3+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,25                                                                                    |                            | 11,31         |                   |
|      |         |              | ((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2*3+(1,15+1,15)*2*3+(1,15+1,8)*2)*0,25                                                                                      |                            | 8,23          |                   |
|      |         |              | ((1+2,67)*2*(1+2,47)*2*2+(1,45+2,5)*2*2+(1,28+2,02)*2)*0,25                                                                                            | dveře                      | 8,93          |                   |
|      |         |              | 2,1*0,3+3,25*0,3*2                                                                                                                                     |                            | 2,58          |                   |
|      |         |              | ((5,5*2+5,3*2+0,9*2+2,94*2+2,654*2)*3,02-0,9*2                                                                                                         | místnost 1,24+1,18         | 102,66        |                   |
|      |         |              | 5,5*2,94+5,3*2,654                                                                                                                                     | strop                      | 30,24         |                   |
|      |         |              | ((1,2*1,2+0,75*0,9)*2*1,5                                                                                                                              | k sousedům dozdivky        | 6,35          |                   |
|      |         |              | ((1*2,57)+1,15*0,75*1,5                                                                                                                                | ostatní zazdivky           | 3,86          |                   |
|      |         |              | 2*0,9*1,5                                                                                                                                              |                            | 2,70          |                   |
|      |         |              | 11,01*(0,6+1,8)/2*2                                                                                                                                    | stíly po odstranění stropů | 26,42         |                   |
|      |         |              | 11,01*(0,6+1,8)/2*12                                                                                                                                   | nosníky po odstr.stropů    | 158,54        |                   |
| 1009 | SO02.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                                 | m2                         | 396,46        | 0,00              |
|      |         |              | 396,459                                                                                                                                                |                            | 396,46        |                   |
| 1010 | SO02.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                | m2                         | 396,46        | 0,00              |
|      |         |              | 396,459                                                                                                                                                |                            | 396,46        |                   |
| 1011 | SO02.11 | 786622211R0A | M Žaluzie okenní vnitřní(5ks W01 1,45*1,8m)                                                                                                            | m2                         | 13,05         | 0,00              |
|      |         |              | 1,45*1,8*5                                                                                                                                             |                            | 13,05         |                   |
| 1012 | SO02.11 | 55346625     | Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2 AL(bude dle výběru)                                                                                         | m2                         | 14,36         | 0,00              |
|      |         |              | 1,45*1,8*5                                                                                                                                             |                            | 13,05         |                   |
|      |         |              | :ztrátné 10%; 1,305                                                                                                                                    |                            | 1,31          |                   |
| 1013 | SO02.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)                                                                            | kus                        | 7,29          | 0,00              |
|      |         |              | 1,45*1,8*2+1,15*1,8                                                                                                                                    |                            | 7,29          |                   |
| 1014 | SO02.11 | 5534655-21   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodicích lištách š 145 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání                                                                | kus                        | 2,00          | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                      |                            | 2,00          |                   |
| 1015 | SO02.11 | 5534655-22   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodicích lištách š 115 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání                                                                | kus                        | 1,00          | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |                            | 1,00          |                   |
| 1016 | SO02.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzí                                                                                                                    | kus                        | 3,00          | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                                                      |                            | 3,00          |                   |
| 1017 | SO02.11 | 553-11       | Zalepený žaluziový box- systémový                                                                                                                      | kus                        | 24,00         | 0,00              |
|      |         |              | 24                                                                                                                                                     |                            | 24,00         |                   |
| 1018 | SO02.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                                                                           | ks                         | 3,00          | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                                                      |                            | 3,00          |                   |
| 1019 | SO02.11 | 553-12       | Stavitelné držáky krycího plechu- systémové                                                                                                            | kus                        | 7,00          | 0,00              |
|      |         |              | 7                                                                                                                                                      |                            | 7,00          |                   |
| 1020 | SO02.11 | 553-18       | Bočnice KP-systémové                                                                                                                                   | kus                        | 6,00          | 0,00              |
|      |         |              | 6                                                                                                                                                      |                            | 6,00          |                   |
| 1021 | SO02.11 | 553-14       | Vodící lišty v RAL-systémové                                                                                                                           | ks                         | 3,00          | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                                                      |                            | 3,00          |                   |
| 1022 | SO02.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL                                                                                                                                    | ks                         | 3,00          | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                                                      |                            | 3,00          |                   |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | MJ           | Množství | Potřebné množství |
|------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 1023 | SO02.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                                                          | kus          | 3,00     | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                         |              | 3,00     |                   |
| 1024 | SO02.11 | 553-21       | Autonatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                                                    | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1025 | SO02.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                                                  | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1026 | SO02.11 | 553-23       | Sluneční a větná automatika-systémová                                                                                     | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1027 | SO02.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m                                                                            | t            | 0,19     | 0,00              |
|      |         |              | 0,188                                                                                                                     |              | 0,19     |                   |
| 1028 | SO02.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                        | m            | 71,50    | 0,00              |
|      |         |              | 29,5+3,7+16,5+29-3,6*2                                                                                                    |              | 71,50    |                   |
| 1029 | SO02.11 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                             | kus          | 150,15   | 0,00              |
|      |         |              | 71,5*2                                                                                                                    |              | 143,00   |                   |
|      |         |              | :ztrátné 5%; 7,15                                                                                                         |              | 7,15     |                   |
| 1030 | SO02.11 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                          | m            | 4,00     | 0,00              |
|      |         |              | 0,25*16                                                                                                                   |              | 4,00     |                   |
| 1031 | SO02.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                              | m2           | 390,20   | 0,00              |
|      |         |              | 390,2                                                                                                                     |              | 390,20   |                   |
| 1032 | SO02.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                        | m2           | 529,08   | 0,00              |
|      |         |              | 12,4*5,4*2+16*7,4+16,7*7,4*2+4*7,4                                                                                        |              | 529,08   |                   |
| 1033 | SO02.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                        | m2           | 1 587,24 | 0,00              |
|      |         |              | 529,08*3                                                                                                                  |              | 1 587,24 |                   |
| 1034 | SO02.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                         | m2           | 529,08   | 0,00              |
|      |         |              | 529,08                                                                                                                    |              | 529,08   |                   |
| 1035 | SO02.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                     | m2           | 596,58   | 0,00              |
|      |         |              | 67,5+529,08                                                                                                               |              | 596,58   |                   |
| 1036 | SO02.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011                                                                         | m2           | 1 789,74 | 0,00              |
|      |         |              | 596,58*3                                                                                                                  |              | 1 789,74 |                   |
| 1037 | SO02.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                   | m2           | 596,58   | 0,00              |
|      |         |              | 596,58                                                                                                                    |              | 596,58   |                   |
| 1038 | SO02.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                            | m2           | 67,50    | 0,00              |
|      |         |              | 15*2,5+15*2                                                                                                               | na střechách | 67,50    |                   |
| 1039 | SO02.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                                        | m2           | 202,50   | 0,00              |
|      |         |              | 67,5*3                                                                                                                    |              | 202,50   |                   |
| 1040 | SO02.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                           | m2           | 67,50    | 0,00              |
|      |         |              | 67,5                                                                                                                      |              | 67,50    |                   |
| 1041 | SO02.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                         | km           | 132,00   | 0,00              |
|      |         |              | 2,2*30*2                                                                                                                  |              | 132,00   |                   |
| 1042 | SO02.11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                    | m2           | 390,20   | 0,00              |
|      |         |              | 367,6/1,5                                                                                                                 |              | 245,07   |                   |
|      |         |              | 217,7/1,5                                                                                                                 |              | 145,13   |                   |
| 1043 | SO02.11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                             | t            | 154,60   | 0,00              |
|      |         |              | 171,8546-0,553-2,95-3,675-0,196-0,003-0,015-0,08-0,13-2,228-0,457-2,338-3,472-0,969-0,188                                 |              | 154,60   |                   |
| 1044 | SO02.11 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříní do 200 kg                                                                                         | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1045 | SO02.11 | 210190155R00 | Montáž nevýbuš. krabic/skříní s přístroji do 50 kg                                                                        | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1046 | SO02.11 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď                                                                                  | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1047 | SO02.11 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz.PD                                                                                                  | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1048 | SO02.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světel, včetně stav.připomoci                                           | h            | 50,00    | 0,00              |
|      |         |              | 50                                                                                                                        |              | 50,00    |                   |
| 1049 | SO02.11 | 35712201     | (D) - Nový rozvaděč se zásuvkami do úrovně nové ETICS viz.PD                                                              | kus          | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                         |              | 2,00     |                   |
| 1050 | SO02.11 | 357123529E   | (E1) - Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1000mm viz.PD                                  | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1051 | SO02.11 | 357123510E   | (E2) - Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*300mm viz.PD                                 | kus          | 4,00     | 0,00              |
|      |         |              | 4                                                                                                                         |              | 4,00     |                   |
| 1052 | SO02.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                                                          | kus          | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                         |              | 5,00     |                   |
| 1053 | SO02.11 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD                                                       | kus          | 3,00     | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                         |              | 3,00     |                   |
| 1054 | SO02.11 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                                                           | h            | 6,00     | 0,00              |
|      |         |              | 6                                                                                                                         |              | 6,00     |                   |
| 1055 | SO02.12 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci                                        | kus          | 18,00    | 0,00              |
|      |         |              | 18                                                                                                                        |              | 18,00    |                   |
| 1056 | SO02.12 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | m            | 18,00    | 0,00              |
|      |         |              | 18                                                                                                                        |              | 18,00    |                   |
| 1057 | SO02.12 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2           | 19,80    | 0,00              |
|      |         |              | 18                                                                                                                        |              | 18,00    |                   |
|      |         |              | :ztrátné 10%; 1,8                                                                                                         |              | 1,80     |                   |
| 1058 | SO02.12 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t            | 0,05     | 0,00              |
|      |         |              | 0,0522                                                                                                                    |              | 0,05     |                   |
| 1059 | SO02.12 | 767842350RT1 | U1+U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech přes zateplní viz.PD                                                    | kus          | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 7+3                                                                                                                       |              | 10,00    |                   |
| 1060 | SO02.12 | 767841140R00 | U3 - Kotvicí bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                             | kus          | 8,00     | 0,00              |
|      |         |              | 8                                                                                                                         |              | 8,00     |                   |
| 1061 | SO02.12 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   | kus          | 3,00     | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                         |              | 3,00     |                   |
| 1062 | SO02.12 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1063 | SO02.12 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  | kus          | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                         |              | 1,00     |                   |
| 1064 | SO02.12 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         | t            | 0,06     | 0,00              |
|      |         |              | 0,0575                                                                                                                    |              | 0,06     |                   |
| 1065 | SO02.12 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | h            | 16,00    | 0,00              |
|      |         |              | 8*2                                                                                                                       |              | 16,00    |                   |
| 1066 | SO02.12 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h            | 52,00    | 0,00              |
|      |         |              | 52                                                                                                                        |              | 52,00    |                   |
| 1067 | SO02.13 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                      | m            | 7,00     | 0,00              |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                        | MJ   | Množství | Potřebné množství |
|------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|
|      |         |              | 7                                                                                                                                                     |      | 7,00     |                   |
| 1068 | SO02.13 | 721194103R00 | Vývedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                                                | kus  | 3,00     | 0,00              |
|      |         |              | 3                                                                                                                                                     |      | 3,00     |                   |
| 1069 | SO02.13 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                      | t    | 0,00     | 0,00              |
|      |         |              | 0,0024                                                                                                                                                |      | 0,00     |                   |
| 1070 | SO02.13 | 722172611R00 | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                                                    | m    | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                                                    |      | 10,00    |                   |
| 1071 | SO02.13 | 722172633R00 | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                                                    | m    | 15,00    | 0,00              |
|      |         |              | 15                                                                                                                                                    |      | 15,00    |                   |
| 1072 | SO02.13 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 22 mm                                                                                                | m    | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                                                    |      | 10,00    |                   |
| 1073 | SO02.13 | 722181214RU2 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 35 mm                                                                                                | m    | 15,00    | 0,00              |
|      |         |              | 15                                                                                                                                                    |      | 15,00    |                   |
| 1074 | SO02.13 | 722190223R00 | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                                                          | ks   | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                     |      | 2,00     |                   |
| 1075 | SO02.13 | 722190401R00 | Vývedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                    | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1076 | SO02.13 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                                     | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1077 | SO02.13 | 722231162R00 | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                                      | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1078 | SO02.13 | 722237223R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                  | kus  | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                     |      | 2,00     |                   |
| 1079 | SO02.13 | 722237623R00 | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít DN 25                                                                                                                  | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1080 | SO02.13 | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l                                                                                                                   | ks   | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1081 | SO02.13 | 48466603A    | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 18/10                                                                                                           | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1082 | SO02.13 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                         | t    | 0,05     | 0,00              |
|      |         |              | 0,0453                                                                                                                                                |      | 0,05     |                   |
| 1083 | SO02.13 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25                                                                                                        | m    | 8,00     | 0,00              |
|      |         |              | 8                                                                                                                                                     |      | 8,00     |                   |
| 1084 | SO02.13 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9                                                                                                       | m    | 22,00    | 0,00              |
|      |         |              | 22                                                                                                                                                    |      | 22,00    |                   |
| 1085 | SO02.13 | 723190203R00 | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                                       | ks   | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1086 | SO02.13 | 723190204R00 | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25                                                                                                       | ks   | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1087 | SO02.13 | 723237214R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20                                                                                                                  | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1088 | SO02.13 | 723237215R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25                                                                                                                  | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1089 | SO02.13 | 728613122R0A | Montáž teplovzduš jednotky , včetně uvedení do provozu autoriz technikem                                                                              | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1090 | SO02.13 | 4291724353R  | Teplovzdušná jednotka v nástěnném provedení, TOPNÝ VÝKON 15,8-25,6kW                                                                                  | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1091 | SO02.13 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9                                                                                                    | m    | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1092 | SO02.13 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                        | t    | 0,39     | 0,00              |
|      |         |              | 0,3929                                                                                                                                                |      | 0,39     |                   |
| 1093 | SO02.13 | 731341150R00 | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                                  | m    | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                                                    |      | 10,00    |                   |
| 1094 | SO02.13 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                            | kus  | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                     |      | 2,00     |                   |
| 1095 | SO02.13 | 731249211R00 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV                                                                                                             | ks   | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1096 | SO02.13 | 4841767113   | Kotel plynový 2ErP kondenzační topný výkon 6,6-49,9 kW, bez exp. nádoby                                                                               | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1097 | SO02.13 | 909 R00      | Montáž spalinové cesty vč plošiny                                                                                                                     | h    | 30,00    | 0,00              |
|      |         |              | 30                                                                                                                                                    |      | 30,00    |                   |
| 1098 | SO02.13 | 314844259RUX | Ukončení komína -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celkové délka 8,0 m, patní konzola, vybírací otvor, Tkus, koufovod 180/240, držák fasádní,     | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1099 | SO02.13 | 314841128RA0 | Příplatek za 1 m -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celkové délka 8,0 m, koufovod 180/240, držák fasádní,                                         | kus  | 4,00     | 0,00              |
|      |         |              | 4                                                                                                                                                     |      | 4,00     |                   |
| 1100 | SO02.13 | 314841108R4  | Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m vč montáže a revize- sada pro výšku 4 m,Tříplášťový komínový průduch 180/240, celkové délka | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1101 | SO02.13 | 731249116R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW                                                                                                     | ks   | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1102 | SO02.13 | 48417283A    | Kotel zplynovací na dřevo, výkon 49,9 kW                                                                                                              | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1103 | SO02.13 | 731412232RA  | Sada odkouření DN80/125 fasádová C53x                                                                                                                 | sada | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1104 | SO02.13 | 731412251RA  | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 0,5 m,Trubka DN80/125, délka 500 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                          | kus  | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                     |      | 2,00     |                   |
| 1105 | SO02.13 | 731412252RA  | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m,Trubka DN80/125, délka 1000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                         | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1106 | SO02.13 | 731412253RA  | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m,Trubka DN80/125, délka 2000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                         | kus  | 4,00     | 0,00              |
|      |         |              | 4                                                                                                                                                     |      | 4,00     |                   |
| 1107 | SO02.13 | 731412577RA  | Trubka DN80/125, sání vzduchu, nerez,Trubka DN80/125 s přisáváním vzduchu, délka 310 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                  | kus  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1108 | SO02.13 | 731412584RA  | Držák fasádový DN125, nerez 40-65                                                                                                                     | ks   | 6,00     | 0,00              |
|      |         |              | 6                                                                                                                                                     |      | 6,00     |                   |
| 1109 | SO02.13 | 731412584RA  | Nástavec fasád.držáku DN125, nerez 46-129,Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 46-129 mm                             | ks   | 6,00     | 0,00              |
|      |         |              | 6                                                                                                                                                     |      | 6,00     |                   |
| 1110 | SO02.13 | 731412583R0A | Nástavec fasád.konz.DN125, nerez 55-147,Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 55-147 mm.                             | ks   | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                     |      | 1,00     |                   |
| 1111 | SO02.13 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                                 | t    | 0,62     | 0,00              |
|      |         |              | 0,6233                                                                                                                                                |      | 0,62     |                   |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 1112 | SO02.13 | 732111142R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sružený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                         | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1113 | SO02.13 | 732119193R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                      | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1114 | SO02.13 | 4848165101R  | Hydraulická výhybka max.přítok min 3,5 m3/h,Hydraulická výhybka max.přítok min 3,5 m3/h včetně tepelné izolace a konzole na stěnu                      | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1115 | SO02.13 | 732349102R00 | Montáž anulooidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                  | ks  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1116 | SO02.13 | 732419115R00 | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                             | ks  | 4,00     | 0,00              |
|      |         |              | 4                                                                                                                                                      |     | 4,00     |                   |
| 1117 | SO02.13 | 738119111R   | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1118 | SO02.13 | 738119111R1  | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1119 | SO02.13 | 738129127R   | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1120 | SO02.13 | 738129127R1  | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN32 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1121 | SO02.13 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                                                                       | ks  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1122 | SO02.13 | 484413010X   | Ohřivač vody zásob.nepřímotop. objem 208 litrů, plocha výměníku min 1,45 m2                                                                            | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1123 | SO02.13 | 230038015R00 | Montáž přírub. armatur,-změkčovací a neutralizační                                                                                                     | kus | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 1124 | SO02.13 | 43633022A    | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1125 | SO02.13 | 43632401A    | Změkčovací armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou,Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1126 | SO02.13 | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l                                                                                                                   | ks  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1127 | SO02.13 | 48466212     | Nádoba expanzní tlak.s memb. ,400 l                                                                                                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1128 | SO02.13 | 732219317R00 | Montáž akumulární nádoby do 2000 litrů                                                                                                                 | ks  | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1129 | SO02.13 | 4843470106   | Akumulární nádoba objem 1750 litrů vč izolace, průměr 1000mm, uzavřené topné systémy                                                                   | kus | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 1130 | SO02.13 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                | t   | 1,06     | 0,00              |
|      |         |              | 1,0547                                                                                                                                                 |     | 1,06     |                   |
| 1131 | SO02.13 | 713311221R00 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                         | m2  | 19,80    | 0,00              |
|      |         |              | 19,8                                                                                                                                                   |     | 19,80    |                   |
| 1132 | SO02.13 | 63154129     | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací                                                                                                     | m2  | 19,80    | 0,00              |
|      |         |              | 18                                                                                                                                                     |     | 18,00    |                   |
|      |         |              | ..ztrátné 10%; 1,8                                                                                                                                     |     | 1,80     |                   |
| 1133 | SO02.13 | 722182004RT2 | Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                             | m   | 148,00   | 0,00              |
|      |         |              | 148                                                                                                                                                    |     | 148,00   |                   |
| 1134 | SO02.13 | 631547113    | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 12,00    | 0,00              |
|      |         |              | 12                                                                                                                                                     |     | 12,00    |                   |
| 1135 | SO02.13 | 631547114    | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 29                                                                                                                                                     |     | 29,00    |                   |
| 1136 | SO02.13 | 631547115    | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 77,00    | 0,00              |
|      |         |              | 77                                                                                                                                                     |     | 77,00    |                   |
| 1137 | SO02.13 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro              | m   | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                                                      |     | 5,00     |                   |
| 1138 | SO02.13 | 722182006RT2 | Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                             | m   | 25,00    | 0,00              |
|      |         |              | 25                                                                                                                                                     |     | 25,00    |                   |
| 1139 | SO02.13 | 631547217    | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na pov  | m   | 25,00    | 0,00              |
|      |         |              | 25                                                                                                                                                     |     | 25,00    |                   |
| 1140 | SO02.13 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15                                                                                                        | m   | 55,00    | 0,00              |
|      |         |              | 55                                                                                                                                                     |     | 55,00    |                   |
| 1141 | SO02.13 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20                                                                                                        | m   | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 29                                                                                                                                                     |     | 29,00    |                   |
| 1142 | SO02.13 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32                                                                                                        | m   | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                                                      |     | 5,00     |                   |
| 1143 | SO02.13 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25                                                                                                        | m   | 77,00    | 0,00              |
|      |         |              | 77                                                                                                                                                     |     | 77,00    |                   |
| 1144 | SO02.13 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40                                                                                                        | m   | 25,00    | 0,00              |
|      |         |              | 25                                                                                                                                                     |     | 25,00    |                   |
| 1145 | SO02.13 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                                                                                                  | kus | 6,00     | 0,00              |
|      |         |              | 6                                                                                                                                                      |     | 6,00     |                   |
| 1146 | SO02.13 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20                                                                                                                  | kus | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00     |                   |
| 1147 | SO02.13 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                          | m   | 191,00   | 0,00              |
|      |         |              | 191                                                                                                                                                    |     | 191,00   |                   |
| 1148 | SO02.13 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                      | m   | 191,00   | 0,00              |
|      |         |              | 191                                                                                                                                                    |     | 191,00   |                   |
| 1149 | SO02.13 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                 | kus | 8,00     | 0,00              |
|      |         |              | 8                                                                                                                                                      |     | 8,00     |                   |
| 1150 | SO02.13 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                 | kus | 8,00     | 0,00              |
|      |         |              | 8                                                                                                                                                      |     | 8,00     |                   |
| 1151 | SO02.13 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                 | kus | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 1152 | SO02.13 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                                                                                         | t   | 1,59     | 0,00              |
|      |         |              | 1,5909                                                                                                                                                 |     | 1,59     |                   |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ       | Množství | Potřebné množství |
|------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 1153 | SO02.13 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                                                         | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1154 | SO02.13 | 5513808040   | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                            | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1155 | SO02.13 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15                                                                                                                    | kus      | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |
| 1156 | SO02.13 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                      | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1157 | SO02.13 | 734235133R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 25                                                                                                                      | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1158 | SO02.13 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25                                                                                                                    | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1159 | SO02.13 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                     | kus      | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                      |          | 2,00     |                   |
| 1160 | SO02.13 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                     | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1161 | SO02.13 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40                                                                                                                     | kus      | 11,00    | 0,00              |
|      |         |              | 11                                                                                                                                                     |          | 11,00    |                   |
| 1162 | SO02.13 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                           | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1163 | SO02.13 | 734293275R00 | Kohout kulový s filtrem DN 40                                                                                                                          | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1164 | SO02.13 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                           | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1165 | SO02.13 | 734299101R00 | Montáž filtrů zavítovýchl do G 1                                                                                                                       | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1166 | SO02.13 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, čemý                                                                                             | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1167 | SO02.13 | 734293138R00 | Ventil směšovací třicestný,Kv 50,DN 40, včetně servopohonu                                                                                             | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1168 | SO02.13 | 734251124R00 | Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 3/4                                                                                                         | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1169 | SO02.13 | 551296360RA  | Termostatická armatura s čerpadlem 5/4, termostat 72°C, vč montáže                                                                                     | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1170 | SO02.13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                   | kus      | 30,00    | 0,00              |
|      |         |              | 30                                                                                                                                                     |          | 30,00    |                   |
| 1171 | SO02.13 | 734226212RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, bez termostatické hlavice                                                                                            | kus      | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 29                                                                                                                                                     |          | 29,00    |                   |
| 1172 | SO02.13 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a záračkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C viz.PD  | kus      | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 12+17                                                                                                                                                  |          | 29,00    |                   |
| 1173 | SO02.13 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4                                                                                                            | kus      | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 29                                                                                                                                                     |          | 29,00    |                   |
| 1174 | SO02.13 | 734266112R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř. DN 15                                                                                                                       | kus      | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 29                                                                                                                                                     |          | 29,00    |                   |
| 1175 | SO02.13 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                                | t        | 0,06     | 0,00              |
|      |         |              | 0,0594                                                                                                                                                 |          | 0,06     |                   |
| 1176 | SO02.13 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                   | kus      | 20,00    | 0,00              |
|      |         |              | 20                                                                                                                                                     |          | 20,00    |                   |
| 1177 | SO02.13 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                   | kus      | 48,00    | 0,00              |
|      |         |              | 48                                                                                                                                                     |          | 48,00    |                   |
| 1178 | SO02.13 | 735156672R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/2300 , boční připojení                                                                                                   | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1179 | SO02.13 | 735156662R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/ 600, boční připojení                                                                                                    | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1180 | SO02.13 | 735156790R00 | Otopná tělesa panelová 33 900/1800, boční připojení                                                                                                    | kus      | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                                                      |          | 2,00     |                   |
| 1181 | SO02.13 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                        | m2       | 210,00   | 0,00              |
|      |         |              | 210                                                                                                                                                    |          | 210,00   |                   |
| 1182 | SO02.13 | 42942147R    | Teplotodní ohřivač vzduchu , topný výkon 13,7kW (70/55/18°C), IP55,Teplotodní ohřivač vzduchu pro výšku instalace 4-6m tvořený měděným trubkovým výměn | kus      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 1183 | SO02.13 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                           | t        | 0,64     | 0,00              |
|      |         |              | 0,6445                                                                                                                                                 |          | 0,64     |                   |
| 1184 | SO02.13 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Kotvicí a upevňovací materiál                                                                        | kg       | 85,00    | 0,00              |
|      |         |              | 85                                                                                                                                                     |          | 85,00    |                   |
| 1185 | SO02.13 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvicí a upevňovací materiál                                                               | kg       | 85,00    | 0,00              |
|      |         |              | 85                                                                                                                                                     |          | 85,00    |                   |
| 1186 | SO02.13 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       | t        | 0,09     | 0,00              |
|      |         |              | 0,0901                                                                                                                                                 |          | 0,09     |                   |
| 1187 | SO02.13 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                     | m2       | 18,00    | 0,00              |
|      |         |              | 18                                                                                                                                                     |          | 18,00    |                   |
| 1188 | SO02.13 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                                | m2       | 52,74    | 0,00              |
|      |         |              | 221*0,05*3,144                                                                                                                                         | potrubí  | 34,74    |                   |
|      |         |              | 18                                                                                                                                                     | armatury | 18,00    |                   |
| 1189 | SO02.13 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email                                                                                                       | m        | 221,00   | 0,00              |
|      |         |              | 221                                                                                                                                                    |          | 221,00   |                   |
| 1190 | SO02.13 | 904 R01      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci,Komplexni vyzkoušení-zaškolení obsluhy                                                                                | h        | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |
| 1191 | SO02.13 | 904 R02      | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech                                              | h        | 25,00    | 0,00              |
|      |         |              | 25                                                                                                                                                     |          | 25,00    |                   |
| 1192 | SO02.13 | 900 RT9      | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                                                                | h        | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                                                      |          | 5,00     |                   |
| 1193 | SO02.13 | 900 R02      | HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci                                                                                        | h        | 32,00    | 0,00              |
|      |         |              | 2*2*8                                                                                                                                                  |          | 32,00    |                   |
| 1194 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího topení                                                                          | h        | 20,00    | 0,00              |
|      |         |              | 20                                                                                                                                                     |          | 20,00    |                   |
| 1195 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího plyn                                                                            | h        | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                                                      |          | 5,00     |                   |
| 1196 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zapravení drážek plyn                                                                                                  | h        | 15,00    | 0,00              |
|      |         |              | 15                                                                                                                                                     |          | 15,00    |                   |
| 1197 | SO02.13 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                                                                                         | h        | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství       | Potřebné množství |
|------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|
| 1198 | SO02.13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>(20+5)*2,7                                                                                                  | m2  | 67,50          | 0,00              |
| 1199 | SO02.13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m<br>0,0817                                                                                                     | t   | 67,50<br>0,08  | 0,00              |
| 1200 | SO02.13 | 210111031RT2 | Zás. jednonásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky<br>3                                                                                                   | kus | 3,00<br>3,00   | 0,00              |
| 1201 | SO02.13 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu<br>70                                                                                    | m   | 70,00<br>70,00 | 0,00              |
| 1202 | SO02.13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu<br>30                                                                                    | m   | 30,00<br>30,00 | 0,00              |
| 1203 | SO02.13 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2<br>13                                                                       | m   | 13,00<br>13,00 | 0,00              |
| 1204 | SO02.13 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený<br>30                                                                                                      | m   | 30,00<br>30,00 | 0,00              |
| 1205 | SO02.13 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm<br>30                                                                                                             | m   | 30,00<br>30,00 | 0,00              |
| 1206 | SO02.13 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže<br>30                                                                                                               | h   | 30,00<br>30,00 | 0,00              |
| 1207 | SO02.13 | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profez<br>10                                                                                                | ks  | 10,00<br>10,00 | 0,00              |
| 1208 | SO02.13 | 220110581R00 | Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci<br>1                                                                                                           | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1209 | SO02.13 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství<br>1                                                                                           | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1210 | SO02.13 | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m<br>10                                                                                                                      | m   | 10,00<br>10,00 | 0,00              |
| 1211 | SO02.13 | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body<br>1                                                                                                                                 | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1212 | SO02.13 | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem<br>1                                                                                                                | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1213 | SO02.13 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy<br>25                                                                                  | h   | 25,00<br>25,00 | 0,00              |
| 1214 | SO02.13 | 405613315    | Regulace ekvitermní pro topné systémy<br>1                                                                                                                  | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1215 | SO02.13 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven<br>4 | kus | 4,00<br>4,00   | 0,00              |
| 1216 | SO02.13 | 405613316R   | Externí spínací modul pro podporu vytápění<br>1                                                                                                             | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1217 | SO02.13 | 220410534R00 | Montáž - Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva<br>1                                                                                              | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1218 | SO02.13 | 371205510X   | Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva<br>1                                                                                                       | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1219 | SO02.13 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A<br>6                                                                                                       | kus | 6,00<br>6,00   | 0,00              |
| 1220 | SO02.13 | 35822001040  | Jistič 1-pol.char."B,C"<br>6                                                                                                                                | kus | 6,00<br>6,00   | 0,00              |
| 1221 | SO02.13 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně<br>40                                                                                                        | m   | 40,00<br>40,00 | 0,00              |
| 1222 | SO02.13 | 345710962    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020<br>40                                                                                                              | m   | 40,00<br>40,00 | 0,00              |
| 1223 | SO02.13 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně<br>8+30+6                                                                                                    | m   | 44,00<br>44,00 | 0,00              |
| 1224 | SO02.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232<br>6                                                                                                                        | m   | 6,00<br>6,00   | 0,00              |
| 1225 | SO02.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232<br>8                                                                                                                        | m   | 8,00<br>8,00   | 0,00              |
| 1226 | SO02.13 | 345710964    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032<br>30                                                                                                              | m   | 30,00<br>30,00 | 0,00              |
| 1227 | SO02.13 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm<br>2                                                                                                        | m   | 2,00<br>2,00   | 0,00              |
| 1228 | SO02.13 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l<br>1                                                                                                            | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1229 | SO02.13 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l<br>1                                                                                                       | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1230 | SO02.13 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l<br>1                                                                                                           | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1231 | SO02.13 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40<br>3                                                                                                           | kus | 3,00<br>3,00   | 0,00              |
| 1232 | SO02.13 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg<br>2                                                                                                                    | kus | 2,00<br>2,00   | 0,00              |
| 1233 | SO02.13 | 723120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80<br>30                                                                                                      | m   | 30,00<br>30,00 | 0,00              |
| 1234 | SO02.13 | 731202810RA  | Demontáž stávající teplovzdušné jednotky-kompletní<br>1                                                                                                     | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1235 | SO02.13 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80<br>40                                                                                                     | m   | 40,00<br>40,00 | 0,00              |
| 1236 | SO02.13 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32<br>50                                                                                                     | m   | 50,00<br>50,00 | 0,00              |
| 1237 | SO02.13 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1<br>39                                                                                                                    | kus | 39,00<br>39,00 | 0,00              |
| 1238 | SO02.13 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1<br>35                                                                                                                    | kus | 35,00<br>35,00 | 0,00              |
| 1239 | SO02.13 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32<br>1                                                                                                       | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1240 | SO02.13 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových<br>4                                                                                                                        | kus | 4,00<br>4,00   | 0,00              |
| 1241 | SO02.13 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením<br>1                                                                                                               | kus | 1,00<br>1,00   | 0,00              |
| 1242 | SO02.13 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm<br>2                                                                                                     | kus | 2,00<br>2,00   | 0,00              |
| 1243 | SO02.13 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením<br>2,363/6                                                                                               | t   | 0,39<br>0,39   | 0,00              |

| Č    | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                        | MJ                       | Množství | Potřebné množství |
|------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 1244 | SO02.13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                | t                        | 2,36     | 0,00              |
|      |         |              | 2,363                                                                                                                 |                          | 2,36     |                   |
| 1245 | SO02.13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                     | t                        | 7,09     | 0,00              |
|      |         |              | 2,363*3                                                                                                               |                          | 7,09     |                   |
| 1246 | SO02.13 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                                              | t                        | 2,36     | 0,00              |
|      |         |              | 0,25+0,4+1,713                                                                                                        |                          | 2,36     |                   |
| 1247 | SO02.13 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                          | t                        | 2,36     | 0,00              |
|      |         |              | 2,363                                                                                                                 |                          | 2,36     |                   |
| 1248 | SO02.13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                | t                        | 35,04    | 0,00              |
|      |         |              | 2,363*15                                                                                                              |                          | 35,04    |                   |
| 1249 | SO02.13 | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky-i recyklační poplatek                                                     | t                        | 0,25     | 0,00              |
|      |         |              | 0,25                                                                                                                  |                          | 0,25     |                   |
| 1250 | SO02.13 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                 | t                        | 1,29     | 0,00              |
|      |         |              | 1,713/4*3                                                                                                             |                          | 1,29     |                   |
| 1251 | SO02.13 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)                  | t                        | 0,83     | 0,00              |
|      |         |              | 2,363-0,25-1,285                                                                                                      |                          | 0,83     |                   |
| 1252 | SOEL    | 650801113R00 | Demontáž svítidla k zpětnému použití                                                                                  | kus                      | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 12+5+8+2+2                                                                                                            |                          | 29,00    |                   |
| 1253 | SOEL    | 210290409R00 | Výměna vodičů - prodloužení přes zateplení svítidel                                                                   | kus                      | 29,00    | 0,00              |
|      |         |              | 29                                                                                                                    |                          | 29,00    |                   |
| 1254 | SOEL    | 210010347RT2 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky MDZ(nebo kotvy s přerušovaným tep.mostem přes t.iz.tl.100mm) | kus                      | 87,00    | 0,00              |
|      |         |              | 29*3                                                                                                                  |                          | 87,00    |                   |
| 1255 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla stropního přisazeného-PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W, 150cm, SO-01.2                                 | kus                      | 12,00    | 0,00              |
|      |         |              | 12                                                                                                                    |                          | 12,00    |                   |
| 1256 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, KULATÝ KRYT, SO-01.1 suterén                                              | kus                      | 8,00     | 0,00              |
|      |         |              | 8                                                                                                                     |                          | 8,00     |                   |
| 1257 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla -NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM                                                                | kus                      | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                     |                          | 2,00     |                   |
| 1258 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla -NOUZOVÉ SVÍTIDLO                                                                              | kus                      | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                     |                          | 2,00     |                   |
| 1259 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla-NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, SO-01.1 suterén                                                             | kus                      | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                     |                          | 5,00     |                   |
| 1260 | SOEL    | 650101321R00 | Montáž svítidla přisazeného                                                                                           | kus                      | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                     |                          | 2,00     |                   |
| 1261 | SOEL    | 348360101    | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, KULATÝ OPÁLOVÝ KRUH, SO-02                                                                    | kus                      | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                     |                          | 2,00     |                   |
| 1262 | SOEL    | 909 R00      | Demontáž stávajících hromosvodných prvků z fasád a střech, včetně odstranění kotev                                    | h                        | 36,00    | 0,00              |
|      |         |              | 12*3                                                                                                                  |                          | 36,00    |                   |
| 1263 | SOEL    | 909 R00      | Demontáž 1ks stávajícího aktivního jímáče a Zpětná montáž stávajícího aktivního jímáče                                | h                        | 15,00    | 0,00              |
|      |         |              | 15                                                                                                                    |                          | 15,00    |                   |
| 1264 | SOEL    | 904 R01      | Měření zemního odporu stávající zemnicí soustavy, před započítím prací                                                | h                        | 6,00     | 0,00              |
|      |         |              | 6                                                                                                                     |                          | 6,00     |                   |
| 1265 | SOEL    | 909 R00      | Demontáže 2ks-Vypínač do EX prostředí, 250V/10A nástěnná montáž, kompletní k zpětné montáži                           | h                        | 2,00     | 0,00              |
|      |         |              | 2                                                                                                                     |                          | 2,00     |                   |
| 1266 | SOEL    | 909 R00      | Demontáže 9ks-Vypínač č.1, 250V/10A povrchová montáž, kompletní pro zpětnou montáž                                    | h                        | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                     |                          | 5,00     |                   |
| 1267 | SOEL    | 909 R00      | Demontáže 11ks-Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní pro zpětnou montáž                                            | h                        | 6,00     | 0,00              |
|      |         |              | 6                                                                                                                     |                          | 6,00     |                   |
| 1268 | SOEL    | 900 R02      | Sekání drážek, kapes a průvlaků                                                                                       | h                        | 36,00    | 0,00              |
|      |         |              | 36                                                                                                                    |                          | 36,00    |                   |
| 1269 | SOEL    | 900 R02      | Zednické připomoci při zapravení pro provedení instalace                                                              | h                        | 35,00    | 0,00              |
|      |         |              | 35                                                                                                                    |                          | 35,00    |                   |
| 1270 | SOEL    | 904 R01      | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                                                       | h                        | 15,00    | 0,00              |
|      |         |              | 15                                                                                                                    |                          | 15,00    |                   |
| 1271 | SOEL    | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                                                    | m                        | 150,00   | 0,00              |
|      |         |              | 150                                                                                                                   |                          | 150,00   |                   |
| 1272 | SOEL    | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                                                    | m                        | 250,00   | 0,00              |
|      |         |              | 250                                                                                                                   |                          | 250,00   |                   |
| 1273 | SOEL    | 210810009RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                                                    | m                        | 200,00   | 0,00              |
|      |         |              | 200                                                                                                                   |                          | 200,00   |                   |
| 1274 | SOEL    | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profes                                                                | ks                       | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                     |                          | 5,00     |                   |
| 1275 | SOEL    | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD                                | m                        | 125,00   | 0,00              |
|      |         |              | 30+10+30+10+15+5*6                                                                                                    | do rýhy pro okap chodník | 125,00   |                   |
| 1276 | SOEL    | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD                                     | m                        | 10,00    | 0,00              |
|      |         |              | 10                                                                                                                    |                          | 10,00    |                   |
| 1277 | SOEL    | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2                                                                                      | m                        | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5*1                                                                                                                   |                          | 5,00     |                   |
| 1278 | SOEL    | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku                                                  | kus                      | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                     |                          | 5,00     |                   |
| 1279 | SOEL    | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky                                                              | kus                      | 65,00    | 0,00              |
|      |         |              | 13*5                                                                                                                  | hromosvod                | 65,00    |                   |
| 1280 | SOEL    | 2201117B     | Podpůrná trubka 5 m + JT 2,5 m viz.PD                                                                                 | ks                       | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                     |                          | 1,00     |                   |
| 1281 | SOEL    | 2201117C     | Sada pro vnější upevnění vodičů viz.PD                                                                                | ks                       | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                     |                          | 1,00     |                   |
| 1282 | SOEL    | 2201117E     | Tříramenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění. viz.PD                                                         | ks                       | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                     |                          | 1,00     |                   |
| 1283 | SOEL    | 283281408A   | Betonový podstavec s klínem                                                                                           | kus                      | 9,00     | 0,00              |
|      |         |              | 9                                                                                                                     |                          | 9,00     |                   |
| 1284 | SOEL    | 210020342A   | Podložka velká viz.PD                                                                                                 | kus                      | 1,00     | 0,00              |
|      |         |              | 1                                                                                                                     |                          | 1,00     |                   |
| 1285 | SOEL    | 210010702RT9 | Krabiice do fasády pro zkušební svorku                                                                                | kus                      | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                     |                          | 5,00     |                   |
| 1286 | SOEL    | 222130501R0A | Zkušební svorka UNI                                                                                                   | kus                      | 5,00     | 0,00              |
|      |         |              | 5                                                                                                                     |                          | 5,00     |                   |
| 1287 | SOEL    | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-montáže                                                               | m                        | 175,00   | 0,00              |
|      |         |              | 150+25                                                                                                                |                          | 175,00   |                   |
| 1288 | SOEL    | 35443180X    | (AlMgSi) s umělohmotným pláštěm                                                                                       | m                        | 26,25    | 0,00              |
|      |         |              | 25                                                                                                                    |                          | 25,00    |                   |
|      |         |              | ..ztrátné 5%; 1,25                                                                                                    |                          | 1,25     |                   |
| 1289 | SOEL    | 35444180B    | Drát 8 AlMgSi                                                                                                         | m                        | 157,50   | 0,00              |

| Č    | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ               | Množství | Potřebné množství |
|------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|
|      |        |              | 150                                                                                                                                                    |                  | 150,00   |                   |
|      |        |              | .ztrátě 5%: 7,5                                                                                                                                        |                  | 7,50     |                   |
| 1290 | SOEL   | 35441544     | Podpěra vedení na ploché střech -beton PV 21d                                                                                                          | kus              | 170,00   | 0,00              |
|      |        |              | 170                                                                                                                                                    |                  | 170,00   |                   |
| 1291 | SOEL   | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-10ks držáky a podložky-Držák vedení s umělohmotným pláštěm -pospojování                                | ks               | 1,00     | 0,00              |
|      |        |              | 1                                                                                                                                                      |                  | 1,00     |                   |
| 1292 | SOEL   | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-včetně dodávky-Připojovací svorka, SR02                                                             | kus              | 50,00    | 0,00              |
|      |        |              | 50                                                                                                                                                     |                  | 50,00    |                   |
| 1293 | SOEL   | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm                                                        | kus              | 40,00    | 0,00              |
|      |        |              | 40                                                                                                                                                     |                  | 40,00    |                   |
| 1294 | SOEL   | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/-včetně dodávky svorky SO                                                                                  | kus              | 5,00     | 0,00              |
|      |        |              | 5                                                                                                                                                      |                  | 5,00     |                   |
| 1295 | SOEL   | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/-včetně dodávky svorky SZ                                                                                  | kus              | 5,00     | 0,00              |
|      |        |              | 5                                                                                                                                                      |                  | 5,00     |                   |
| 1296 | SOEL   | 210220302RT8 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-včetně dodávky svorky -Svorka na okapové roury, ST uni 400 mm                                       | kus              | 10,00    | 0,00              |
|      |        |              | 10                                                                                                                                                     |                  | 10,00    |                   |
| 1297 | SOEL   | 210220302RT9 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-včetně dodávky svorky -Svorka na okapové roury, ST uni 800 mm                                       | kus              | 10,00    | 0,00              |
|      |        |              | 10                                                                                                                                                     |                  | 10,00    |                   |
| 1298 | SOEL   | 210220361RT1 | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m,včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm                                                                         | kus              | 5,00     | 0,00              |
|      |        |              | 5                                                                                                                                                      |                  | 5,00     |                   |
| 1299 | SOEL   | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva,včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi                                                                | kus              | 5,00     | 0,00              |
|      |        |              | 5                                                                                                                                                      |                  | 5,00     |                   |
| 1300 | SOEL   | 210111011RT6 | Zásuvka- Jednonásobná zásuvka 250V/16A, pod omítku, kompletní, včetně montáže,včetně dodávky zásuvky a rámečku                                         | kus              | 6,00     | 0,00              |
|      |        |              | 6                                                                                                                                                      |                  | 6,00     |                   |
| 1301 | SOEL   | 210111031RT2 | Zásuvka-Jednonásobná zásuvka 250V/16A, nástěnná montáž, IP44 , kompletní, včetně montáže,včetně dodávky zásuvky viz:PD                                 | kus              | 5,00     | 0,00              |
|      |        |              | 5                                                                                                                                                      |                  | 5,00     |                   |
| 1302 | SOEL   | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídivý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu.Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt                              | kus              | 2,00     | 0,00              |
|      |        |              | 2                                                                                                                                                      |                  | 2,00     |                   |
| 1303 | SOEL   | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                            | kus              | 5,00     | 0,00              |
|      |        |              | 5                                                                                                                                                      |                  | 5,00     |                   |
| 1304 | SOEL   | 210110006RT1 | Žaluziový spínač, řazení 1/0+1/0 s blokováním, včetně rámečku,včetně dodávky spínače                                                                   | kus              | 12,00    | 0,00              |
|      |        |              | 12                                                                                                                                                     |                  | 12,00    |                   |
| 1305 | SOEL   | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová-pro spínače a zásuvky                                                                                    | kus              | 40,00    | 0,00              |
|      |        |              | 6*2*12+20                                                                                                                                              |                  | 40,00    |                   |
| 1306 | SOEL   | 210010321RT1 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm) pod omítku                                                                                         | kus              | 75,00    | 0,00              |
|      |        |              | 75                                                                                                                                                     |                  | 75,00    |                   |
| 1307 | SOEL   | 210010312RT1 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm) pod omítku                                                                                        | kus              | 45,00    | 0,00              |
|      |        |              | 45                                                                                                                                                     |                  | 45,00    |                   |
| 1308 | SOEL   | 210010313RT3 | Instalační krabice s funkcí ností při požáru 105x105x40mm (š x v x h) , IP54                                                                           | kus              | 10,00    | 0,00              |
|      |        |              | 10                                                                                                                                                     |                  | 10,00    |                   |
| 1309 | SOEL   | 34561404     | Svorka systémová 273-104 3x2,5                                                                                                                         | kus              | 150,00   | 0,00              |
|      |        |              | 150                                                                                                                                                    |                  | 150,00   |                   |
| 1310 | SOEL   | 34561406     | Svorka systémová 273-105 5x2,5                                                                                                                         | kus              | 90,00    | 0,00              |
|      |        |              | 90                                                                                                                                                     |                  | 90,00    |                   |
| 1311 | SOEL   | 210010002RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky 1420-Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojova | m                | 350,00   | 0,00              |
|      |        |              | 350                                                                                                                                                    |                  | 350,00   |                   |
| 1312 | SOEL   | 210020901R00 | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže                                                                                           | m2               | 1,50     | 0,00              |
|      |        |              | 1,5                                                                                                                                                    |                  | 1,50     |                   |
| 1313 | SOEL   | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                                        | m                | 200,00   | 0,00              |
|      |        |              | 200                                                                                                                                                    |                  | 200,00   |                   |
| 1314 | SOEL   | 371201301    | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž                                                                                                                | m                | 210,00   | 0,00              |
|      |        |              | 200                                                                                                                                                    |                  | 200,00   |                   |
|      |        |              | .ztrátě 5%: 10                                                                                                                                         |                  | 10,00    |                   |
| 1315 | SOEL   | 220280222R00 | Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt                                                                                                       | m                | 780,00   | 0,00              |
|      |        |              | 350+250+180                                                                                                                                            |                  | 780,00   |                   |
| 1316 | SOEL   | 220890202R00 | Výchozí revize 3ks objekty - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a revizi i úpravy vnějších elektroinstalačních fas.prvků.        | h                | 20,00    | 0,00              |
|      |        |              | 14+6                                                                                                                                                   |                  | 20,00    |                   |
| 1317 | SOEL   | 220890202R00 | Revize systému ochrany před bleskem (aktivní jímáče, jímací soustava, svody, uzemnění)                                                                 | h                | 10,00    | 0,00              |
|      |        |              | 10                                                                                                                                                     |                  | 10,00    |                   |
| 1318 | SOEL   | 220110651R00 | Montáž skříně Rozvaděč R3 do cihlové zdi viz PD                                                                                                        | kus              | 1,00     | 0,00              |
|      |        |              | 1                                                                                                                                                      |                  | 1,00     |                   |
| 1319 | SOEL   | 357123527    | Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD                                                                                                                   | kus              | 1,00     | 0,00              |
|      |        |              | 1                                                                                                                                                      |                  | 1,00     |                   |
| 1320 | SOEL   | 220110651R00 | Montáž skříně Rozvaděč R4 do cihlové zdi viz.PD                                                                                                        | kus              | 1,00     | 0,00              |
|      |        |              | 1                                                                                                                                                      |                  | 1,00     |                   |
| 1321 | SOEL   | 357123527    | Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD                                                                                                                   | kus              | 1,00     | 0,00              |
|      |        |              | 1                                                                                                                                                      |                  | 1,00     |                   |
| 1322 | SOEL   | 220110651R00 | Montáž skříně Rozvaděč R11 do cihlové zdi viz.PD                                                                                                       | kus              | 1,00     | 0,00              |
|      |        |              | 1                                                                                                                                                      |                  | 1,00     |                   |
| 1323 | SOEL   | 357123524    | Skříň rozvaděčová-Rozvaděč R11viz.PD                                                                                                                   | kus              | 1,00     | 0,00              |
|      |        |              | 1                                                                                                                                                      |                  | 1,00     |                   |
| 1324 | SOEL   | 222300667R00 | Odpojení- 3 drátů vč.vyformování-ukončení                                                                                                              | kus              | 130,00   | 0,00              |
|      |        |              | 75+45+10                                                                                                                                               |                  | 130,00   |                   |
| 1325 | SOEL   | 222300665R00 | Zapojení 3 drátů vč.vyformování-ukončení                                                                                                               | kus              | 130,00   | 0,00              |
|      |        |              | 75+45+10                                                                                                                                               |                  | 130,00   |                   |
| 1326 | SOEL   | 460200173RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3                                                                                                                     | m                | 25,00    | 0,00              |
|      |        |              | 5*5                                                                                                                                                    | pro zemnicí tyče | 25,00    |                   |
| 1327 | SOEL   | 460560173R00 | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3                                                                                                                   | m                | 25,00    | 0,00              |
|      |        |              | 25                                                                                                                                                     |                  | 25,00    |                   |
| 1328 | SOEL   | 650010111R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm                                                                                                          | m                | 430,00   | 0,00              |
|      |        |              | 250+180                                                                                                                                                |                  | 430,00   |                   |
| 1329 | SOEL   | 34572120     | Instalační vkladací lišta 40x20,upevňovací a spojovací materiál                                                                                        | m                | 250,00   | 0,00              |
|      |        |              | 250                                                                                                                                                    |                  | 250,00   |                   |
| 1330 | SOEL   | 34572177     | Instalační vkladací lišta 40x40,upevňovací a spojovací materiál viz.PD                                                                                 | m                | 180,00   | 0,00              |
|      |        |              | 180                                                                                                                                                    |                  | 180,00   |                   |
| 1331 | SOEL   | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-10ks držáky a podložky-Držák vedení s umělohmotným pláštěm -pospojování                                | ks               | 5,00     | 0,00              |
|      |        |              | 5                                                                                                                                                      |                  | 5,00     |                   |
| 1332 | SOEL   | 650051111R00 | Zpětná montáž spínače nástěnného, řaz. 1                                                                                                               | kus              | 9,00     | 0,00              |

| Č    | Objekt | Kód             | Zkrácený popis                                                                                                     | MJ     | Množství | Potřebné množství |
|------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|      |        |                 | 9                                                                                                                  |        | 9,00     |                   |
| 1333 | SOEL   | 650051261R00    | Zpětná montáž spínače nástěnného-Vypínač do EX prostředí, 250V/10A nástěnná montáž, kompletní                      | kus    | 11,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 11                                                                                                                 |        | 11,00    |                   |
| 1334 | VORN   | 220890084R00    | Kontrolní prohlídky statika                                                                                        | h      | 40,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 40                                                                                                                 |        | 40,00    |                   |
| 1335 | VORN   | 220890084R00    | Vypracování výrobní dokumentace                                                                                    | h      | 125,00   | 0,00              |
|      |        |                 | 125                                                                                                                |        | 125,00   |                   |
| 1336 | VORN   | 220890084R00    | Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace -technik -skadba podkladů                      | h      | 25,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 25                                                                                                                 |        | 25,00    |                   |
| 1337 | VORN   | 220890084R00    | Předání a převzetí staveniště.Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.               | h      | 12,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 12                                                                                                                 |        | 12,00    |                   |
| 1338 | VORN   | 220890084R00    | Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)(pro všechny profese)                                              | h      | 125,00   | 0,00              |
|      |        |                 | 125                                                                                                                |        | 125,00   |                   |
| 1339 | VORN   | 110 R00         | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)           | %      |          | 0,00              |
|      |        |                 |                                                                                                                    |        |          |                   |
| 1340 | VORN   | 201 R00         | Kompletační činnost a Koordinační činnost hlavního dodavatele(pro všechny profese a pod.)                          | %      |          | 0,00              |
|      |        |                 |                                                                                                                    |        |          |                   |
| 1341 | ZS     | 762088116R00    | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdívo-krov a pod) | kus    | 6,00     | 0,00              |
|      |        |                 | 6                                                                                                                  |        | 6,00     |                   |
| 1342 | ZS     | 767914130R00    | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m                                                                                | m      | 96,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 24*2+18*2+8+4                                                                                                      |        | 96,00    |                   |
| 1343 | ZS     | 767914830R00    | Demontáž oplocení rámového H do 2 m                                                                                | m      | 96,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 96                                                                                                                 |        | 96,00    |                   |
| 1344 | ZS     | 553437218A      | Panel mobilního oplocení staveniště 305 cm s branou dvojkřídlovou(jen amortizace )                                 | kus    | 0,20     | 0,00              |
|      |        |                 | 2/10                                                                                                               |        | 0,20     |                   |
| 1345 | ZS     | 553437205       | Panel staveništního mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizace)                                                  | kus    | 3,07     | 0,00              |
|      |        |                 | (92)/3/10                                                                                                          |        | 3,07     |                   |
| 1346 | ZS     | 831230110RA0    | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště                                                                           | m      | 20,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 20                                                                                                                 |        | 20,00    |                   |
| 1347 | ZS     | 998014205R00    | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km                                                                      | t      | 3,45     | 0,00              |
|      |        |                 | 3,45                                                                                                               |        | 3,45     |                   |
| 1348 | ZS     | 998014206R00    | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km                                                                 | t      | 17,25    | 0,00              |
|      |        |                 | 3,45*5                                                                                                             |        | 17,25    |                   |
| 1349 | ZS     | 37501303        | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)                | kus    | 1,00     | 0,00              |
|      |        |                 | 1                                                                                                                  |        | 1,00     |                   |
| 1350 | ZS     | 220110583R00    | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení-staveniště                                                        | kus    | 1,00     | 0,00              |
|      |        |                 | 1                                                                                                                  |        | 1,00     |                   |
| 1351 | ZS     | 430941002A      | Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití                                                                 | 100 kg | 34,50    | 0,00              |
|      |        |                 | 34,5                                                                                                               |        | 34,50    |                   |
| 1352 | ZS     | 430941001A      | Montáž typových objektů zařízení staveniště                                                                        | 100 kg | 34,50    | 0,00              |
|      |        |                 | 1150*3/100                                                                                                         |        | 34,50    |                   |
| 1353 | ZS     | 430-pronájem    | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks                                                                       | měsíc  | 36,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 3*12                                                                                                               |        | 36,00    |                   |
| 1354 | ZS     | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na 12 měsíců)                                                                 | měsíc  | 12,00    | 0,00              |
|      |        |                 | 12*1                                                                                                               |        | 12,00    |                   |
| 1355 | ZS     | 110 R0A         | Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění | ks     | 1,00     | 0,00              |
|      |        |                 | 1                                                                                                                  |        | 1,00     |                   |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis                                                                       | Variaanta                   | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | <b>Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1</b>                                   |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                  |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                   |                             | m2  | 30,95    |                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                   |                             | m2  | 28,20    |                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                    |                             | m2  | 19,17    |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>13</b>    | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                            |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                        |                             | m3  | 60,94    |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                                                            |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                     |                             | m3  | 60,94    |                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                    |                             | m3  | 609,38   | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.                                                                                                                               |
|    | <b>19</b>    | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>                          |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                     |                             | m3  | 60,94    |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>711</b>   | <b>Izolace proti vodě</b>                                                            |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                   |                             | m2  | 704,66   |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>712</b>   | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                              |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 712300833RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivě do 10 m2       | z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2  | 704,66   |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>713</b>   | <b>Izolace tepelné</b>                                                               |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 713101112R00 | Odstr.tep.izolace stropů,volně, EPS tl.100-200 mm                                    |                             | m2  | 366,54   |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                            |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                                    |                             | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                           |                             | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                         |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                             |                             | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                              | z plechu pozinkovaného      | m   | 16,57    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,005 t/m konstrukce. |
| 15 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                        | z plechu pozinkovaného      | m   | 114,56   | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce. |
| 16 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                      |                             | m   | 16,30    |                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                                   |                             | m2  | 10,70    | Položka je určena i pro demontáž lemování zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině.                                                                                           |
| 18 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                         |                             | m   | 185,70   |                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | 764311831RT1 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°                                   | z Pz plechu                 | m2  | 30,08    |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                    |                             | m   | 29,60    | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody                                                                                                                                             |
|    | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                      |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                             |                             | m2  | 763,79   | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                   |
| 22 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                   |                             | m2  | 763,79   | S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                            |
| 23 | 978500020RA0 | Odsekání vnějších obkladů                                                            |                             | m2  | 191,29   | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,089 t/m2 konstrukce |
|    | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                            |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                             |                             | m2  | 260,69   | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                   |
| 25 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                               |                             | m   | 126,02   | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                   |
| 26 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                            |                             | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkouření                                         |                             | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                        | ručně, dlaždice keramické   | m2  | 3,07     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.                   |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis                                                                    | Varianta                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                              |                                          | m   | 3,00     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm                                                                                                                                                                                            |
| 30 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky | tloušťka 10 cm                           | m3  | 37,99    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,400 t/m3 konstrukce.                                                                                                                                                                                       |
| 31 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                  | sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3  | 1,86     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží. |
| 32 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2                                      |                                          | kus | 179,00   | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci                                                                                                                                                                                                            |
| 33 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2                                |                                          | m2  | 1,70     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře( např. balkonové, vchodové atd.) s dvojitým zasklením                                                                                                                                           |
| 34 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2                                |                                          | m2  | 8,98     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře( např. balkonové, vchodové atd.) s dvojitým zasklením                                                                                                                                           |
| 35 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dveřních křidel pl. nad 2 m2                                       |                                          | kus | 5,00     | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci                                                                                                                                                                                                            |
| 36 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2                                                 |                                          | m2  | 8,44     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením                                                                                                                                                                             |
| 37 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                 |                                          | m2  | 145,62   | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením                                                                                                                                                                             |
| 38 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                 |                                          | m2  | 9,21     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením                                                                                                                                                                             |
| 39 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC                                           |                                          | m3  | 13,06    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                               |                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                                |                                          | t   | 159,84   | Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí                                                                                                                                                                                              |
| 41 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením                                |                                          | t   | 79,92    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                            |                                          | t   | 239,76   | Včetně případného složení na staveništní deponii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                 |                                          | t   | 239,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                          |                                          | t   | 239,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                      |                                          | t   | 239,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                            |                                          | t   | 3 596,36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47 | 979990161R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo                                                  |                                          | t   | 1,40     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48 | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy                                         |                                          | t   | 10,68    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                        |                                          | t   | 1,05     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                             |                                          | t   | 0,89     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51 | 979990141R00 | Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka                                      |                                          | t   | 1,69     | Zateplovací systémy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52 | 979990163R00 | Poplatek za skládku sutí - plast+sklo                                             |                                          | t   | 5,71     | Okna, dveře atd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                |                                          | t   | 7,45     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | Variant                                  | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) |                                          | t  | 201,21   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |              | <b>Stavební úpravy objektu SO01.1</b>                                                                |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>18</b>    | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                       |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 | 180405114R00 | Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině                                                   |                                          | m2 | 17,16    | Položka je určena pro založení trávníku výsevem směsi ornice nebo substrátu a semene                                                                                                                                                                                                                           |
| 56 | 181301104R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2                                                   |                                          | m2 | 17,16    | Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>21</b>    | <b>Úprava podloží a základové spáry</b>                                                              |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                    |                                          | m3 | 48,25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                    |                                          | m2 | 228,40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59 | 69366077     | Geotextilie PP ÚVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                           |                                          | m2 | 251,24   | geotextilie, polypropylenové vlákn                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>31</b>    | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                          |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                  |                                          | m  | 95,49    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>41</b>    | <b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>                                              |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25                                                   |                                          | m3 | 4,42     | Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.                                                                                                                                                                                         |
| 62 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                           |                                          | m2 | 36,84    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                        |                                          | m2 | 36,84    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 | 417361721R00 | Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B 500 B                                                              |                                          | t  | 0,41     | Náhrada výztuží jakosti BSt 500                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65 | 411320234RAE | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 20 cm, ztrac.bednění-zapravení stropů po komínu                        | desky, výztuž 120 kg/m3                  | m2 | 1,90     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>57</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné</b>                           |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                   |                                          | m2 | 14,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                   |                                          | m2 | 14,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                       |                                          | m2 | 28,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>59</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>                             |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm          | včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2 | 15,95    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                       |                                          | m2 | 15,98    | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%                                                                |
|    | <b>60</b>    | <b>Omítky ze suchých směsí</b>                                                                       |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                           |                                          | m2 | 2 285,75 | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                        |
| 72 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                       | NZC, zatíraná, zrnitost 2,0 mm           | m2 | 761,92   | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ). |
| 73 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                 |                                          | m2 | 52,99    | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                       |
| 74 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                 |                                          | m2 | 52,99    | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkou č. 602 01-1195 ).           |
| 75 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                           |                                          | m2 | 178,04   | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                        |

| Č         | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                             | Varianta                               | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76        | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                  | zatíraná, zrnitost 2,0 mm              | m2 | 118,44   | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkami č. 601 01-1191 až -1193. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení                      |
| <b>61</b> |              | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                                                              |                                        |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77        | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                                    |                                        | m2 | 260,69   | Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě                                                                                                                                                                                                    |
| 78        | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                  | s použitím suché maltové směsi         | m2 | 260,69   | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79        | 622311832RV1 | Zatepl.syst. strop interiér, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 99,60    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                                 |
| 80        | 602011131RT3 | Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                   | tloušťka vrstvy 5 mm                   | m2 | 99,60    | Omítka ze suché směsi vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórabetonového zdiva a vápenopiskových tvárníc . Tato omítka vyžaduje úpravu podkladu podle charakteru podkladu - penetraci nebo můstek ( není v ceně položky ). V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.     |
| 81        | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                               |                                        | m2 | 199,20   | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                                                                    |
| 82        | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                          |                                        | m2 | 173,95   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>62</b> |              | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                                                                                               |                                        |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 83        | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                               |                                        | m2 | 12,44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84        | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                   | s použitím suché maltové směsi         | m2 | 751,23   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85        | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                    |                                        | m2 | 125,88   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 86        | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                              |                                        | m2 | 881,48   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 87        | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou             | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 743,15   | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                           |
| 88        | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-dveřní vstup, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou        | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 5,32     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                           |
| 89        | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                       | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 2,32     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                              | Variant                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                   |                                         | m2  | 173,95   | Zakrývání výplní vnějších otvorů s ramy a zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nástřikovaných ploch a osaémých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce zapečeteno |
| 91  | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                           | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 88,64    | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92  | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                  | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 39,60    | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93  | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K            | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 54,57    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94  | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                |                                         | m2  | 71,31    | V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 95  | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                   |                                         | l   | 553,89   | • Vysoce flexibilní hmota, přemostuje trhliny • Pro všechny minerální podklady • nízký odpar – vysoký zůstatek po vyschnutí • Zdivo nemusí být omítnuto • Na suché i mírně vlhké podklady • Rychlost zasychání lze regulovat aditivem • Nezatežuje přírodní prostředí – bez rozpouštědel Jednosložková silnostěnná asfaltová stěrka, modifikovaná plasty. Barva černá spotřeba: cca 4 - 5,5 l/ m2 balení: po 30 litrech                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 96  | 622315520RV1 | Zateplovací systém sokl a sloup, XPS tl. do 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 9,10     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97  | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 3,33     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98  | 622315512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha-systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K        |                                         | m2  | 50,70    | V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99  | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                 |                                         | m   | 607,48   | Položka obsahuje natažení vtláčení výztužné lišty a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani lišty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                |                                         | m   | 120,29   | Profil zajišťuje optimální spojení zateplovacího systému s parapetní deskou(plechem). Je opatřen sklovláknitou tkaninou a pružnou samolepicí páskou, díky které dialtuje a ochraňuje tak spáru proti povětrnostním vlivům bez nutnosti tmelení spáry. Profil spojovací je určen pro zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu v místě ostění. Délka 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101 | 283502514    | Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 140,56m)                                                                     |                                         | kus | 61,85    | 1 ks Ukončovací profil z neměkčeného PVC bílé barvy s integrovanou síťovinou, l = 2500 mm, svazek = 10 ks = 25 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                   |                                         | m   | 369,98   | 1110-031 balení 50 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103 | 622319113R00 | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                               |                                         | m   | 16,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                            | Variant                                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně<br>dodávky desky 120x120x160 mm                                                                            | včetně dodávky desky<br>120x120x160 mm                  | kus | 106,00   | Položka obsahuje vyřezání otvoru v izolantu a<br>montáž desky pro osazení venkovního světla,<br>pohybového čidla nebo zásuvky. Včetně dodávky<br>desky a kotevních prvků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 105 | 622311732RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm,zakončený<br>stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti<br>izolantu 0,041 W/mK                  | zakončený stěrkou s<br>výztužnou tkaninou               | m2  | 12,44    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na<br>izolační desky, nalepení desek, zajištění<br>talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování<br>desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a<br>výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V<br>položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 106 | 622311332RT7 | Zatepl.systém-pod římsičkou , fasáda, EPS F plus tl.100<br>mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel<br>tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK  | zakončený stěrkou s<br>výztužnou tkaninou               | m2  | 7,20     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na<br>izolační desky, nalepení desek, zajištění<br>talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení<br>desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny<br>(1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a<br>povrchovou úpravu omítkou. V položce je<br>obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel<br>tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107 | 622311835RV1 | Zatepl.syst, fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený<br>stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti<br>izolantu do 0,038 W/mK              | zakončený stěrkou s<br>výztužnou tkaninou               | m2  | 3,52     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na<br>izolační desky, nalepení desek, zajištění<br>zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování<br>desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a<br>výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V<br>položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108 | 622311832RV1 | Zatepl.syst. komínek, miner.desky PV 100<br>mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel<br>tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                 | zakončený stěrkou s<br>výztužnou tkaninou               | m2  | 7,08     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na<br>izolační desky, nalepení desek, zajištění<br>talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování<br>desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a<br>výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V<br>položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <b>63</b>    | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                     |                                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 109 | 631310132RAA | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po<br>bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                         | izolace proti vodě - 2<br>x ALP +pás těžký<br>asfaltový | m2  | 2,56     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110 | 632457103R00 | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-<br>střecha                                                                                            |                                                         | m2  | 344,34   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>711</b>   | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                 |                                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl.<br>4 mm, penetrace                                                                                | tl. 4 mm, penetrace                                     | m2  | 125,88   | Bitumenová stěrka tl. 4 mm ve dvou vrstvách.<br>Aplikace pomocí hladítka. Položka je určena pro<br>izolaci proti stojaté prosakující vody a tlakové<br>vodě. Položka obsahuje penetraci podkladu z<br>naředěné stěrkové hmoty vodou, 2 vrstvy stěrky,<br>mezi vrstvy stěrky je vložena tkanina ze skelných<br>vláken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112 | 711823121RT7 | Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                                        |                                                         | m2  | 74,88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113 | 711823129RT4 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky<br>lišty k folii N8                                                                                 | včetně dodávky lišty k<br>folii N8                      | m   | 83,60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                          |                                                         | t   | 0,67     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>712</b>   | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                                                                   |                                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 115 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché<br>střechy                                                                                         | 1 x nátěr - včetně<br>dodávky ALP                       | m2  | 415,13   | Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší<br>než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo<br>712 39-9095.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116 | 712341559R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                                          |                                                         | m2  | 415,13   | Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými<br>v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech<br>jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s<br>příplatkem položka číslo 712 39-9097.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117 | 628522691    | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                                     |                                                         | m2  | 477,40   | AL 40 MINERAL je hydroizolační pás z SBS<br>modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL<br>fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60<br>g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným<br>separačním posypem. Na spodním povrchu je<br>opatřen separační PE fólií. AL 40 MINERAL je<br>určený pro použití do povlakových hydroizolací<br>spodní stavby plnicích zároveň funkcí izolace proti<br>pronikání radonu do staveb. Ve střeších jej lze<br>použít jako parotěsnicí vrstvu. pás hydroizolační z<br>modifikovaného asfaltu vložka nosná - AL fólie<br>kaširovaná skleněnými vlákny povrchová úprava -<br>vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE<br>fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x<br>1 m |
| 118 | 712378003R00 | Lišta ukon.ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní<br>folii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ<br>250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve |                                                         | m   | 27,80    | Položka obsahuje dodávku a montáž atikové<br>okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu<br>spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12<br>ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                        | Variant                                     | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | 712378004R00 | Ukončovací lišta -okapnice RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                         |                                             | m   | 103,04   | Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz poplast tl.0,6mm                                                 |                                             | m   | 95,49    | Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz poplast tl.0,6mm                                                  |                                             | m   | 95,49    | Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 122 | 712373111RV1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 440 mm, fólie ve specifikaci                                  | tl. izolace do mm, fólie ve specifikaci     | m2  | 334,44   | Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky od 8 m do 20 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (6 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám.                                                                                                                                     |
| 123 | 712373111RS1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 160 mm, fólie ve specifikaci                                         | tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci | m2  | 80,69    | Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky od 8 m do 20 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (6 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám                                                                                                                                      |
| 124 | 283220012    | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3)) |                                             | m2  | 477,40   | Fólie jsou vyrobeny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru. Tloušťka 1,5 mm Šířka 1600 mm Délka 15 m                                                                                                                                                                        |
| 125 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                    |                                             | m2  | 415,13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 126 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva                               |                                             | m2  | 456,64   | Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva. Textilie je rozměrově stálá, po omezenou dobu odolává UV záření. Použití: V pozemním stavitelství se používá při realizaci pochůzných a nepochůzných střech s klasickým pořadím vrstev. Jako separační vrstva se používá do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, které mají vyšší požadavky na požární odolnost a chování při vnějším požáru. Hlavní funkce textilie: Oddělovací (separační) – zamezuje styku nesnášenlivých materiálů na nesilikátové bázi, např. pro separaci pěnového polystyrenu od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, nebo pro separaci hydroizolace na bázi měkčeného PVC od staré asfaltové hydroizolace |
| 127 | 712371801R00 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC-chodničky                                                                                  |                                             | m2  | 88,64    | Povlaková krytina je provedena fólií PVC položenou volně. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 128 | 28322343     | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střechách, pochozí                                                             |                                             | m2  | 101,94   | výrobce doporučuje jako materiál pro většinu teras a balkonů jako konečnou pochozí vrstvu všude tam, kde je v tomto smyslu vyžadována trvanlivost a bezpečnost. Tato fólie může být instalována na téměř všechny pevné podklady. Tloušťka 2,4 mm Rozměry 2 x 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 129 | 712348105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 125 mm                                                             | průměr prostupu 125 mm                      | kus | 5,00     | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového pásu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 130 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                         | pro DN 125 mm                               | kus | 5,00     | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Včetně dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                        | Varianata | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                   | DN 50 mm  | kus | 15,00    | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 132 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                      |           | t   | 4,05     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>713</b>   | <b>Izolace tepelné</b>                                                                |           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 133 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-stříšky                                 |           | m2  | 9,91     | Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásích. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. |
| 134 | 28375972     | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                            |           | m3  | 1,31     | Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Formát: 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm                                                                                                                                                                                 |
| 135 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                           |           | m2  | 1 003,31 | Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásích. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. |
| 136 | 28375768.A   | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m |           | m3  | 67,56    | Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa Formát: 1000 x 500 m                                                                                                                                                                                                                    |
| 137 | 28375972     | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                            |           | m3  | 50,67    | Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Formát: 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm                                                                                                                                                                                 |
| 138 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-pultové střechy                         |           | m2  | 54,81    | Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásích. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. |
| 139 | 28375768.A   | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m |           | m3  | 3,73     | Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa Formát: 1000 x 500 m                                                                                                                                                                                                                    |
| 140 | 28375972     | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                            |           | m3  | 1,68     | Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Formát: 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm                                                                                                                                                                                 |
| 141 | 713131130R00 | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                           |           | m2  | 51,52    | Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny.                    |
| 142 | 283754601    | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch                               |           | m3  | 5,41     | Rozměry 1250 x 600 mm. strukturovaný povrch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 143 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                        |           | t   | 3,68     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                             |           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Č   | Kód           | Zkrácený popis                                                       | Variant                                | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm,průměr 160 mm-pro vyhřívání | průměr 160 mm                          | kus | 2,00     | , s tepelnou izolací tl. do 300 mm. Položka obsahuje: osazení těsnícího kroužku do potrubí, osazení vpustí, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, osazení nástavce vpustí TWN a jeho případná délková úprava, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou záložkovou hmotou, osazení vtokového koše. Včetně dodávky materiálu. Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci.                                                                                                          |
| 145 | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                        |                                        | kus | 2,00     | Perforovaný ochranný koš nové generace pro střechy s kačirkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem ODK vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru 15×15 mm. určení: ochrana střešní vpustí, sanační vpustí, nástavce proti propadnutí kameniva na střeších s přitěžující vrstvou kačírku materiál: polyamid PA6 třída zatížení: K3 – 300kg Univerzální koš pro střešní vpustí DN 70, 100 a 125, nástavce do střešních vpustí, sanační vpustí a prodloužené vpustí. Koš XL pro střešní vpustí DN 150 a nástavce do vpustí XL. |
| 146 | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                          |                                        | kus | 2,00     | Odvodňovací kroužek pro prodloužení perforovaného košenebo terasového nástavce vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru odvodňovacího kroužku 15×15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147 | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                |                                        | kus | 2,00     | Prodlužovací nástavec pro prodloužení terasového nástavce o max. 120 mm. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 148 | 721231331R00  | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                     |                                        | kus | 2,00     | - samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V, 50 Hz (délka topné části 0,4 m, délka přívodního kabelu 1,5 m) - 2 ks plastových montážních pásek pro fixaci kabelu ke vpustí - hliníková lepicí páska pro finální fixaci topného kabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149 | 721231335R00  | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje              |                                        | kus | 2,00     | Včetně nastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 150 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                            | zápachová klapka, koš na listí, DN 125 | kus | 4,00     | S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 151 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                   |                                        | kus | 20,00    | Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.                                                                                                                                                                                                                        |
| 152 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                           |                                        | kus | 12,00    | HTB125/45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 153 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                     |                                        | kus | 8,00     | KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE 125/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 154 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                     |                                        | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 155 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                     |                                        | t   | 0,39     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 722           | Vnitřní vodovod                                                      |                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | Varianta | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156 | 909 R00      | Demontáž a zpětná montáž rozvodů vody 57.8m -snížení pro zateplení stropů 1PP                                             |          | h   | 45,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 157 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod. řádu       |          | kg  | 100,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 158 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                             |          | t   | 0,10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>723</b>   | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                   |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 159 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                             |          | h   | 6,00     | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 160 | 42243810     | Skříň pro plyn uzávěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                                     |          | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 161 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                            |          | t   | 0,02     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>728</b>   | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                    |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 162 | 728111113R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-150*300mm,-prodloužení přes ETICS 100mm+zdivo tl.100mm, včetně napojení |          | ks  | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                         | Varienta | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163 | 4298201016   | Trouba rovná 4hranná do 150x300 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 100mm, včetně napojení-komín vstřací viz PD |          | kus | 8,00     | Části vzduchotechnického potrubí Čtyřhranné potrubí je základní prvek systému vzduchotechnického potrubí. délka 1 m Použití: pro přívod a odvod vzduchu ve větracích a klimatizačních systémech Materiál: pozinkovaný plech potrubí má tlakové stupně: 1-4, 2 místa po bodovém svařování potrubí jsou ošetřena zinkovou barvou Specifikace: Rozteč potrubí: 150 mm Vnější plášť potrubí je příčně profilován Potrubí je dodáváno s přírubovou lištou U větších rozměrů potrubí je použito výtuhy Čtyřhranné potrubí je falcováno Nízkotlaké provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 164 | 728113113R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                      |          | ks  | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 165 | 4287150005K  | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 150x300mm viz.PD                                                     |          | kus | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 166 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                                         |          | t   | 0,05     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 731          | Kotelny                                                                                                                |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 167 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přísavání   |          | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 168 | 4298201030A  | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz.PD              |          | kus | 1,00     | Části vzduchotechnického potrubí Čtyřhranné potrubí je základní prvek systému vzduchotechnického potrubí. délka 1 m Použití: pro přívod a odvod vzduchu ve větracích a klimatizačních systémech Materiál: pozinkovaný plech potrubí má tlakové stupně: 1-4, 2 místa po bodovém svařování potrubí jsou ošetřena zinkovou barvou Specifikace: Rozteč potrubí: 150 mm Vnější plášť potrubí je příčně profilován Potrubí je dodáváno s přírubovou lištou U větších rozměrů potrubí je použito výtuhy Čtyřhranné potrubí je falcováno Nízkotlaké provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 169 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                       |          | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170 | 42972869     | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                                 |          | kus | 1,00     | Čtyřhranná mřížka Krycí mřížky čtyřhranné a kruhové čtyřhranná mřížka, s přírubou na uchycení do zdi, nátěr základní 1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se používají pro zakrytí bočních otvorů a volných konců potrubí a dále pak pro osazení do zdiva. Zabraňují průniku větších předmětů a jsou vhodné pro vzdušiny bez příměsí prachu, vláken a pod. Mřížky čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce potrubí šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. Volné konce potrubí se upraví nastřížením v rozích v délce "C" a stěny se ohnou. Rohy zůstanou volné. Nastřížení, ohnutí, vystřížení bočních otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na montáži. Mřížky s rámem pro osazení do zdi jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN EN 1127-1. 2. Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky střední vyztužovací pás. a) Provedení mřížek z hled. umístění se označují číslíci na prvním místě za TP. Provedení Umístění Prvá doplňková číslice za TP mřížky s přírubou na boční stěny potrubí .2 na volné konce potrubí mřížky s přírubou rámem a příchýtkami pro osazení do zdi .3 b) Provedení mřížek z hlediska povrchové ochrany nátěry a jejich odstínů se označují číslíci na místě za TP. Provedení Druhá doplňková číslice za TP Povrchová úprava nátěrem - základní nátěr .x0 - odstín RAL 9010 - bílá .x1 - odstín RAL 9001 - krémová .x2 - odstín RAL 9006 - žlutá .x3 Atypický odstín |
| 171 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                  |          | t   | 0,13     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                    |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 172 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                      |          | m2  | 32,93    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 173 | 606233006    | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                        |          | m2  | 35,57    | pro použití ve vlhkém prostředí počet vrstev: 15 formát 300 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uhlíků 60x80x80                              |          | kus | 40,00    | Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci.V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                              | Variant                                      | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175 | 311755106    | Úhelník - 60 x 80 x 80                                                                                      |                                              | kus | 352,00   | Úhelník BV/U 05-01 Statický uhelník s otvory, vyrobený z ocelového plechu žárově pozinkovaného jakosti S280GD+Z275, tloušťka materiálu 2mm. šířka 60 mm D , D1 = 80 mm Úhelník se používá pro spojování prvků dřevěných tesařských a jiných konstrukcí, jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm. Vyrábí se v rozměrové řadě dle katalogového listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 176 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                |                                              | m2  | 43,80    | Montáž z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových přípevněných vruty k podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňují položkou 762 59-5000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177 | 606233006    | Překližka vodovzdorná břiza tl. 21 mm jak. S/BB                                                             |                                              | m2  | 47,30    | pro použití ve vlhkém prostředí počet vrstev: 15 formát 300 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                           |                                              | m   | 65,70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179 | 60596002     | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                            |                                              | m3  | 0,06     | JMDZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 180 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                 |                                              | m3  | 1,67     | Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a latování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 181 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo        |                                              | m3  | 0,06     | Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 182 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                          |                                              | t   | 1,48     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                |                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 183 | 764411126R00 | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                      |                                              | m   | 114,56   | Odměření délky parapetu a odříznutí potřebné délky z kusu. Očištění podloží od případných nečistot. Přisoubování parapetu k oknu, zakrytí šroubů plastovými krytkami. Vyrovnání pomocí vodní váhy ve spádu směrem od profilu okna. Podpěnění parapetu nízkoexpanzní pěnou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184 | 764411157R00 | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                             |                                              | pár | 192,00   | Vyškrábnutí žlábků pro bočnice parapetu. Nasazení krytek na parapetní desku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 185 | 764817133RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                           | nalepení Enkolitem                           | m   | 15,30    | Dodávka a montáž oplechování zdí a nadezdívek lepené k podkladu lepidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 186 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                            |                                              | m   | 16,00    | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen a objímek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 187 | 764815810R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                          |                                              | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                           |                                              | m   | 16,30    | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spojek žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189 | 764817143RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm                                                           | nalepení Enkolitem                           | m   | 3,45     | Dodávka a montáž oplechování zdí a nadezdívek lepené k podkladu lepidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                           |                                              | t   | 0,48     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                |                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 191 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                           |                                              | kus | 14,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 192 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                           |                                              | kus | 81,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 193 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                           |                                              | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194 | 60780087     | Parapet interiér š.do 500 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm |                                              | m   | 126,02   | MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 500 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám. Dekory R/š, Astralit, Aluminium |
| 195 | 60780093     | Krytka boční parapetní š. do 500 mm plast                                                                   |                                              | kus | 192,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 196 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                           | PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm | m   | 521,38   | Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. PT folie = parotěsná okenní folie (interiér) ; PP folie = paropropustná okenní folie (exteriér).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                 |                                              | m   | 548,66   | Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                        | Variant                                                                                                                             | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198 | 766670029RA0 | W01-2ks-Okna plast. atyp jednokř.0,6*0,6m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                    |                                                                                                                                     | m2  | 0,72     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 199 | 766670029RA0 | W02-74ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,3(0,65+0,65)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                  |                                                                                                                                     | m2  | 139,49   | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 200 | 766670029RA0 | W03-1ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,07(0,6+0,87+0,6)*1,4m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD              |                                                                                                                                     | m2  | 2,90     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 201 | 766670029RA0 | W04-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                   | PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDL CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2  | 6,31     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 202 | 766670029RA0 | W05-4ks-Okna plast. atyp jedokř.0,5*1,45m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                  | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD            | m2  | 2,90     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 203 | 766670029RA0 | W06-4ks-Okna plast. atyp jedokř.0,5*1,14m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                  | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD            | m2  | 2,28     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 204 | 766670029RA0 | W7-4ks-Okna plast. atyp jedokř.0,5*1,27m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                   | PLASTOVÉ OKNO,, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD           | m2  | 2,54     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 205 | 766670029RA0 | W8-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,12(0,56+0,56)*1,12m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                   | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD            | m2  | 2,51     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 206 | 766670029RA0 | W9-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,25(0,65+0,6)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                    | INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD                                                                                        | m2  | 3,63     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                   |
| 207 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním                                                                                                                    |                                                                                                                                     | m   | 5,70     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 208 | 766670059RA0 | D02 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m,proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m 2K a lepší,b-bílá/b,klika klika-cylindr. vložka ,práh viz.PD |                                                                                                                                     | m2  | 1,70     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 209 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                     |                                                                                                                                     | t   | 4,29     |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 210 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                           |                                                                                                                                     | m   | 10,40    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 211 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                  |                                                                                                                                     | m   | 12,60    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 212 | 55300063X    | Tepelné izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                              |                                                                                                                                     | kus | 10,00    | Tepelné izolační přípoj pro vykonzolovaných ocelových stavebních dílů na ocelové konstrukce. Prvek pro přenos ohybových momentů a posouvacích sil se skládá z nerezového systému s integrovanou izolační vrstvou. |
| 213 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík viz.PD                                                                                                |                                                                                                                                     | kg  | 543,87   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 214 | 55399994Ž    | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-pro žebřík                                                                                                      |                                                                                                                                     | kg  | 587,38   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 215 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dvěřmi +fix.boky do otvorů 2,8*2,1                                                                                      |                                                                                                                                     | m2  | 5,88     |                                                                                                                                                                                                                   |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | Variant                      | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216 | 55389112D01  | D01 1ks AL trojdílná stěna 2,8*2,1m s dveřmi 1,1*2,1m,celoobv.kov.+el.zámečiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD |                              | m2  | 5,88     | MB-86SI, hliník, stavební hloubka 77 mm, s otevíravým a sklopným křídlem, bílé, podokenní profi                                                                                                                             |
| 217 | 767616111R00 | Mont. dvojkř.dveří Al- 1,55*2m                                                                                                                         |                              | m2  | 3,10     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 218 | 55389112D03  | D03 1ks AL dvojkřídle dveře 1,55(0,15+0,5+0,9)*2m ,celoobv.kov.+el.zámek,čiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD  |                              | m2  | 3,10     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 219 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                             |                              | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 220 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                          |                              | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 221 | 54915431X    | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                              |                              | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 222 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                       |                              | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 223 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                             |                              | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 224 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                                      |                              | t   | 0,86     |                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 771          | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                      |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 225 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                               |                              | m2  | 3,07     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 226 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických                                                                                                                             |                              | m   | 6,14     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 227 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                       |                              | m   | 6,14     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 228 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                        |                              | t   | 0,06     |                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 781          | Obklady (keramické)                                                                                                                                    |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 229 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                                                                | včetně dodávky obkladu       | m2  | 13,32    |                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 784          | Malby                                                                                                                                                  |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 230 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                                 |                              | m2  | 767,24   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 231 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                                 |                              | m2  | 767,24   | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém Bez vyspravení sádrou. |
| 232 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                |                              | m2  | 767,24   | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém Bez vyspravení sádrou. |
|     | 786          | Čalounické úpravy                                                                                                                                      |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 233 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)viz.PD                                                                      |                              | kus | 24,00    | Položka obsahuje montáž předokenních rolet s manuálním ovládáním včetně spojovacího materiálu                                                                                                                               |
| 234 | 5534655-11   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 130 v. 145 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání viz.PD                                                         |                              | kus | 24,00    | Provedení: hliníkové lamely Z70 mm - motorické ovládání                                                                                                                                                                     |
| 235 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                                                                                   |                              | kus | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 236 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                                                                           |                              | m   | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 237 | 553-12       | Stavitelné držáky krycího plechu- systémové                                                                                                            |                              | kus | 53,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 238 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                                                                                     |                              | kus | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 239 | 553-18       | Bočnice KP -systémové                                                                                                                                  |                              | kus | 48,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 240 | 553-14       | Vodící lišty v RAL -systémové                                                                                                                          |                              | m   | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 241 | 553-13       | Spodní závaží v RAL-systémový                                                                                                                          |                              | m   | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 242 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                                                                                       |                              | kus | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 243 | 553-21       | Autonatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                                                                                 |                              | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 244 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                                                                               |                              | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 245 | 553-21       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                                                                                 |                              | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 246 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 6 m                                                                                                         |                              | t   | 1,04     |                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                                                          |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 247 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                                                     |                              | m   | 27,05    | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku                                                                                                                                                                   |
| 248 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                                                          |                              | kus | 56,81    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 249 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                                                       |                              | m   | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 250 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                                                        | včetně obrubníku 100/5/20 cm | m   | 30,20    |                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                               |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 251 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                                                                     |                              | m2  | 15,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 252 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                                                                  |                              | m2  | 15,00    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 253 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                                                          |                              | kus | 31,50    | Dílce pro vedení povrchové vod                                                                                                                                                                                              |
|     | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                               |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 254 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                           |                              | m2  | 600,53   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 255 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                                                     |                              | m2  | 977,96   | Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.                                                                                            |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                   | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                               |         | m2  | 2 933,88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 257 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                |         | m2  | 977,96   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 258 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                            |         | m2  | 977,96   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 259 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011                                                                |         | m2  | 2 933,88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 260 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                          |         | m2  | 977,96   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 261 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                   |         | m2  | 104,25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 262 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                               |         | m2  | 312,75   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 263 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                  |         | m2  | 104,25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 264 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                |         | km  | 300,00   | Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2. Položka je určena pro lešení rámová pronajatá. Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenou v ceně montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>                                                |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 265 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus                                                                  |         | kus | 5,00     | Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním, bez dodání. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 266 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu |         | kg  | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 267 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu |         | kg  | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 268 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu |         | kg  | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 269 | 953943124R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus                                                                 |         | kus | 1,00     | Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním, bez dodání. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 270 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu |         | kg  | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 271 | 909 R00      | Úprava a prodloužení stávajícího oploce a ukotvení sloupku na bloky přer.tep.mostu viz.PD pozn.11                |         | h   | 10,00    | Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 272 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                            |         | kg  | 15,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                            | Varianta | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | 909 R00      | Úprava stávající branky-rozměry a ukotvení sloupku na bloky přer.tep.mostu viz.PD pozn.10 |          | h   | 10,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.                                                                                 |
| 274 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                     |          | kg  | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 275 | 953761133R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm                                               |          | m   | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 276 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek                                                               |          | kus | 20,00    | Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277 | 42972761     | Mřížka kruhová pr.160, do zdi-protidešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu                  |          | kus | 10,00    | <del>Kruhová mřížka - krycí mřížky čtyřhranné a kruhové kruh.mřížka pr.160, umístění do zdi, nátěr základní</del> 1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se používají pro zakrytí bočních otvorů a volných konců potrubí a dále pak pro osazení do zdíva. Zabraňují průniku větších předmětů a jsou vhodné pro vzdušiny bez příměsí prachu, vláken a pod. Mřížky čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce potrubí šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. Volné konce potrubí se upraví nastřížením v rozích v délce "C" a stěny se ohnou. Rohy zůstanou volné. Nastřížení, ohnutí, vystřížení bočních otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na montáži. Mřížky s rámem pro osazení do zdi jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN EN 1127-1. 2. Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky střední vyztužovací pás. a) Provedení mřížek z hled. umístění se označují číslicí na prvním místě za TP. Provedení Umístění Prvá doplňková číslice za TP mřížky s přírubou na boční stěny potrubí .2 na volné konce potrubí mřížky s přírubou rámem a příchýtkami pro osazení do zdi .3 b) Provedení mřížek z hlediska povrchové ochrany nátěry a jejich odstínů se označuje číslicí na místě za TP. Provedení Druhá doplňková číslice za TP Povrchová úprava nátěrem - základní nátěr .x0 - odstín RAL 9010 - bílá .x1 - odstín RAL 9001 - krémová .x2 - odstín RAL 9006 - hliník .x3 Atypický odstín - nutně sjednat s výrobcem .x9 |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                         | Varianta | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 278 | 42972741     | Mřížka kruhová pr.160, na konec potrubí                                |          | kus | 10,00    | Kruhová mřížka - Krycí mřížky čtyřhranné a kruhové kruh.mřížka pr.160, umístění volné konce potrubí, nátěr základní 1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se používají pro zakrytí bočních otvorů a volných konců potrubí a dále pak pro osazení do zdiva. Zabraňují průniku větších předmětů a jsou vhodné pro vzdušiny bez příměsí prachu, vláken a pod. Mřížky čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce potrubí šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. Volné konce potrubí se upraví nastřížením v rozích v délce "C" a stěny se ohnou. Rohy zůstanou volné. Nastřížení, ohnutí, vystřížení bočních otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na montáži. Mřížky s rámem pro osazení do zdi jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN EN 1127-1. 2. Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky střední vyztužovací pás. a) Provedení mřížek z hled. umístění se označují číslicí na prvním místě za TP. Provedení Umístění Prvá doplňková číslice za TP mřížky s přírubou na boční stěny potrubí .2 na volné konce potrubí mřížky s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi .3 b) Provedení mřížek z hlediska povrchové ochrany nátěry a jejich odstínů se označuje číslicí na místě za TP. Provedení Druhá doplňková číslice za TP Povrchová úprava nátěrem - základní nátěr .x0 - odstín RAL 9010 - bílá .x1 - odstín RAL 9001 - krémová .x2 - odstín RAL 9006 - žlutá .x3 Atypický odstín |
| 279 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                         |          | kus | 140,00   | Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 280 | 54915320DR   | Držák parapetní pro přesah přes omítku, včetně kotvení a šroubů viz.PD |          | kus | 154,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 281 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m(i po topení)                    |          | m2  | 949,40   | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>H99</b>   | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                                            |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 282 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                          |          | t   | 231,09   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>M22</b>   | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                      |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 283 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď-kamery                        |          | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 284 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz.PD                                               |          | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                           | Varianta                        | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | 909 R00      | Montáže při úpravě kamer-demontáž a zpětná montáž, včetně stav.připomocí                 |                                 | h   | 10,00    | Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
|     | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalce</b>                                                                   |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 286 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světel, včetně stav.připomocí          |                                 | h   | 35,00    | Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 287 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD                      |                                 | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 288 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                         |                                 | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 289 | 357123529E   | (L1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1200mm viz.PD  |                                 | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 290 | 357123510E2  | (L2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*600mm viz.PD |                                 | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 291 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                          |                                 | h   | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>712</b>   | <b>Záchytný systém objektu S001.1</b>                                                    |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>712</b>   | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                  |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 292 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci       | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | kus | 15,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | Varianta                        | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 293 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m   | 15,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 294 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou |                                 | m2  | 16,50    | je základní typ střešní hydroizolační fólie. Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou stabilitu. Fólie se vyrábí vedle standardní barvy světle šedé také v barvě oranžové, červené, modré a zelené. Fólie je určena především pro povlakové krytiny plochých střech novostaveb, mechanicky kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální přitížení u střech bez možností přitížení ochrannou nebo provozní vrstvou. návin 26 m2 |
| 295 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          |                                 | t   | 0,04     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                         |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 296 | 767842380RT1 | U1 Kotvicí bod dl.800 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                        | na chemické kotvy               | kus | 11,00    | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 297 | 767842350RT1 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                      | na chemické kotvy               | kus | 2,00     | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 298 | 767842340RT1 | U3 Kotvicí bod dl.400 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                        | na chemické kotvy               | kus | 2,00     | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 299 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD                                                                                |                                 | kus | 1,00     | Určená pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. provedení z nerez oceli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 300 | 767849125R00 | Spojovací nerezové oko viz.PD                                                                                             |                                 | kus | 2,00     | Umožňuje napojení více navazujících úseků permanentního kotvicího vedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 301 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD                                                         |                                 | kus | 1,00     | Koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Délky 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 302 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD                    |                                 | m   | 36,50    | Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 303 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   |                                 | kus | 1,00     | Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 304 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  |                                 | kus | 1,00     | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 305 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           |                                 | kus | 1,00     | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 306 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         |                                 | t   | 0,06     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                                     |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                     | Varianta             | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy) | Revize               | h   | 8,00     | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 308 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                 |                      | h   | 55,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
|     |              | <b>Topení a rozvody plynu</b>                                                                                      |                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                          |                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 309 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                               |                      | m   | 7,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 310 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                             |                      | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 311 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                   |                      | t   | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                             |                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 312 | 722172611R00 | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                 |                      | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 313 | 722172633R00 | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                 |                      | m   | 15,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 314 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 22 mm                                                             | vnitřní průměr 22 mm | m   | 10,00    | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 315 | 722181214RU2 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 35 mm                                                             | vnitřní průměr 35 mm | m   | 15,00    | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 316 | 722190223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                       |                      | ks  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 317 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                 |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č   | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                               | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318 | 722224111R00  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                            |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 319 | 722231162R00  | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                             |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 320 | 722237223R00  | Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                         |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 321 | 722237623R00  | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít DN 25                                                                                                         |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 322 | 732339103R00  | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l                                                                                                          |         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 323 | 48466605      | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 33/10, průtoková armatury součástí, včetně montáže                                                     |         | kus | 1,00     | Nádoby jsou neprůtočné expanzní nádoby pro soustavy vody, které nespádají pod ustanovení DIN 1988, ale jsou na ně kladeny zvýšené nároky korozní odolnosti. Provedení: Max. provozní tlak: 10 barů Objem: 2-5000 litrů Max. provozní tlak: 16 barů Objem: 8-5000 litrů Max. provozní tlak: 25 barů Objem: 8-3000 litrů pro soustavy TUV neprůtočné, bez uzavírací a vypouštěcí armatury membrána dle DIN 4807 T3 od 50 litrů s vyměnitelným vakem částí, přicházející do styku s vodou jsou s protikorozní ochranou modrý vnější nátěr přetlak plynu z výroby 4 bary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 324 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                |         | t   | 0,05     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>723</b>    | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                      |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 325 | 723120203R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20                                                                                               |         | m   | 1,00     | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 326 | 723120205R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32                                                                                               |         | m   | 9,00     | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 327 | 723190203R00  | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                              |         | ks  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 328 | 723237214R00  | Kohout kulový,2xvnitřní závít, DN 20                                                                                                         |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 329 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                               |         | t   | 0,20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>731</b>    | <b>Kotelny</b>                                                                                                                               |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 330 | 731341150R00  | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                         |         | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 331 | 731249211R00  | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV                                                                                                    |         | ks  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 332 | 484176711X    | Kotel 2ErP na plyn kondenzační o výkonu 3,2-31 kW pro vytápění,účinnost při 40/30°C-107,3%, při 50/30°C-107%, při 75/60°C-97,3%,viz.PD, bílý |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 333 | 909 R00       | Montáž -Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125    |         | h   | 10,00    | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 334 | 484813544R    | Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125            |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 335 | 731391811R00  | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                   |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 336 | 731412265R00  | T-kus revizní 87° 80/125 mm PP                                                                                                               |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 337 | 314844233RU7X | Stěnový průchod 500 mm pro DN 125, nerez                                                                                                     |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 338 | 314844274RV4X | Koleno 45° pro trubky nerez (125/185)                                                                                                        |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 339 | 314844271RV6X | Revizní T-kus, (125/185), PP pro nerez                                                                                                       |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 340 | 314844299RU5X | Držák odkouření na fasádu, 185 mm-přerušený tep.most                                                                                         |         | kus | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 341 | 314844259RU5X | Prodloužení 500 mm, (125/185), nerez                                                                                                         |         | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 342 | 314844260RX   | Prodloužení 1 000 mm, (125/185), nerez                                                                                                       |         | kus | 13,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Č   | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                         | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 343 | 314844298RU5X | Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185)                                                                                                       |         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 344 | 314844260RX1  | Koncovka prodloužení nerez (125/185)                                                                                                                   |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 345 | 314841105RA0X | Sada odkouření na fasádu (pro kaskádu), nerez 125/185                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 346 | 909 R00       | Montáž spalínové cesty vč plošiny                                                                                                                      |         | h   | 30,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 347 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                                  |         | t   | 0,62     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>732</b>    | <b>Strojovny</b>                                                                                                                                       |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 348 | 732111142R00  | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdružený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                        |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 349 | 732119193R00  | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                      |         | kus | 1,00     | Položka je určena i pro montáž rozdělovačů a sběračů kombinovaných.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 350 | 4848165101    | Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou , DN 32,Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou DN32 s přípoj roztečemi 125mm, MAX. průtok 3 |         | kus | 1,00     | Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou DN32 s přípoj roztečemi 125mm, MAX. průtok 3,0m3/h (70kW PŘI t=20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 351 | 732349102R00  | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                   |         | ks  | 1,00     | V ceně je zakalkulováno připojení na 4 příruby, včetně dodávky a navaření přírub na potrubí. Hydraulický vyrovnávač tlaků včetně podstavce je nutno ocenit ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 352 | 732419115R00  | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                             |         | ks  | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 353 | 738119111R0X1 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 0,86 m3/h, 1,30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 354 | 738119111R0X2 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 0,48 m3/h, 1,65 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 355 | 738129127R0X3 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, třícestný směšovací ventil se servopohonem 230V, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 0,95 m3/h, 1,65 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 356 | 738129127R0X4 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, třícestný směšovací ventil se servopohonem 230V, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 1,03 m3/h, 2,05 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Č   | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                         | Variant                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 357 | 738129126R0X5 | Čerpadlová skupina směřovaný okruh, DN 32 - ČS3,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te |                                         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, třicestný směšovací ventil se servopohonem 230V, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 1,54 m3/h, 2,30 m                                                                                                              |
| 358 | 732331515R00  | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l                                                                                                           |                                         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 359 | 230038015R00  | Montáž přírub. armatur,-změkčovací a neutralizační                                                                                                     |                                         | kus | 2,00     | V položce je uvažováno s montáží dvoupřírubové armatury tj. s navařením 2 ks přírub na potrubí a montáží 2ks přírubového spoje včetně pomocných materiálů dle normativní základny. Dodávka armatury a materiálů na zajištění podélné elektrické vodivosti potrubí přemostěním spoje se ocení ve specifikaci.                                                                         |
| 360 | 43632401B     | Změkčovací armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou,Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč |                                         | kus | 1,00     | Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH vč uzavírací armatury se vzorkovacím kohoutem a šroubením a změkčovací patrony                                                                                                                                                                                          |
| 361 | 43633022A     | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude |                                         | kus | 1,00     | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude zaústěn do kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 362 | 732219315R00  | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                                                                       |                                         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 363 | 484413214X    | Ohříváč vody zásob.nepřímotop. objem 447 litrů, plocha výměníku min 2,0 m2                                                                             |                                         | kus | 1,00     | Ohříváč vody zásob.nepřímotop. objem 447 litrů, plocha výměníku min 2,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 364 | 998732101R00  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                |                                         | t   | 0,93     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 733           | Rozvod potrubí                                                                                                                                         |                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 365 | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.viz.PD                |                                         | m   | 400,00   | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 366 | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      |                                         | m   | 80,00    | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 367 | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      |                                         | m   | 120,00   | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 368 | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      |                                         | m   | 130,00   | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 369 | 733163106R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                      |                                         | m   | 19,00    | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 370 | 733163107R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm                                                                                                       |                                         | m   | 15,00    | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 371 | 733167001R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1                                                                                                                |                                         | kus | 136,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 372 | 733167003R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1                                                                                                                |                                         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 373 | 733190107R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                          |                                         | m   | 764,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 374 | 230120042R00  | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                      |                                         | m   | 764,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 375 | 713311221R00  | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                         |                                         | m2  | 19,80    | Montáž izolace těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou HLINÍKOVOU FÓLIÍ (izolační materiál ve specifikaci), připevněnými ocelovým drátem, páskou, nebo samolepicím přesahem, ploch ROVNÝCH, JEDNOVRSTVÁ                                                                                                                                                                        |
| 376 | 63154129      | pás tepelný pro všechny druhy nezátížených izolací                                                                                                     |                                         | m2  | 19,80    | Skružovatelná lamelová rohož s vlákny orientovanými kolmo k povrchu rohože polepená hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou . Použití pro tepelnou a zvukovou izolaci technologických zařízení – potrubí, kotlů, vzduchotechnického potrubí. Rohož je tlakově zatížitelná. Max. provozní teplota 250 °C. Max. provozní teplota na straně kaširování 100 °C. objemová hmotnost: 40 kg/m |
| 377 | 722182004RT2  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                             | samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m   | 72,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Č   | Kód       | Zkrácený popis                                                                                                                  | Varianta | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 378 | 631547113 | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením |          | m  | 12,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nechořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí<br>Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0<br>Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)<br>Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm |
| 379 | 631547114 | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením |          | m  | 30,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nechořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí<br>Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0<br>Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)<br>Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm |
| 380 | 631547115 | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením |          | m  | 15,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nechořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí<br>Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0<br>Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)<br>Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                        | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm., z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro            |         | m   | 15,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodu) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí<br>Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0<br>Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)<br>Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v m |
| 382 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                |         | kus | 80,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 383 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                |         | kus | 60,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 384 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                |         | kus | 26,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 385 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                                                                                        |         | t   | 1,16     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>734</b>   | <b>Armatury</b>                                                                                                                                       |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 386 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus                                                                                                        |         | kus | 1,00     | Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 387 | 5513808040   | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                           |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 388 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15                                                                                                                   |         | kus | 12,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 389 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                     |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 390 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20                                                                                                                   |         | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 391 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20                                                                                                                    |         | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 392 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                    |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 393 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                          |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 394 | 734293274R00 | Kohout kulový s filtrem DN 32                                                                                                                         |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 395 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                          |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 396 | 734299101R00 | Montáž filtrů zavítových do G 1                                                                                                                       |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 397 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                           |         | kus | 2,00     | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 398 | 734266772R00 | Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK                                                                                                                   |         | kus | 136,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 399 | 734266422R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé, DN15                                                                                                                  |         | kus | 68,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 400 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                  |         | kus | 37,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 401 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a záražkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C viz.PD |         | kus | 24,00    | vestavěné čidlo, s protimrazovou ochranou<br>Rozsah 5...26°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 402 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4                                                                                                           |         | kus | 68,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 403 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                               |         | t   | 0,09     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>735</b>   | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                  |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 404 | 735157260R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 405 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 500, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 406 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 407 | 735157265R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 408 | 735157266R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 409 | 735157267R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 410 | 735157271R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1800, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 411 | 735157282R00 | Otopná těl.panel. 11 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 412 | 735157560R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 413 | 735157562R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414 | 735157565R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 415 | 735157566R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 7,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 416 | 735157567R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                | Variant                        | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 417 | 735157582R00 | Otopná těl.panel. 21 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                          |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 418 | 735157665R00 | Otopná těl.panel. 22 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                          |                                | kus | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 419 | 735157666R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1000, s vestavěným ventilem                                                          |                                | kus | 7,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 420 | 735157667R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1100,s vestavěným, ventilem                                                          |                                | kus | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 421 | 735157682R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                          |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 422 | 735157683R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 700, s vestavěným ventilem                                                          |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 423 | 735157689R00 | Otopná těl.panel. 22 900/1400, s vestavěným ventilem                                                          |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 424 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                          |                                | kus | 20,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 425 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                          |                                | kus | 48,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 426 | 4291724364X  | Teplovodní jednotka v nástěnném provedení , návrhový výkon 11,0kW (70/50/15°C),- max. průtok vzduchu 2100m3/h |                                | kus | 1,00     | Teplovodní jednotka v nástěnném provedení<br>- rozsah tepelného výkonu 3-20kW, návrhový výkon 11,0kW (70/50/15°C)<br>- max. průtok vzduchu 2100m3/h<br>- konzola<br>- prostorový termostat 7dní digi<br>- pružné hadice DN 20, l= 0,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 427 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                               |                                | m2  | 400,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 428 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                  |                                | t   | 2,07     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                    |                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 429 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg                                                               |                                | kg  | 98,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 430 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvicí a upevňovací materiál                      |                                | kg  | 98,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 431 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                              |                                | t   | 0,10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 783          | Nátěry                                                                                                        |                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 432 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email                                                              |                                | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 433 | 783424140R00 | Nátěr syntetický Cu potrubí do DN 50 mm Z + 2x                                                                |                                | m   | 764,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 434 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                            |                                | m2  | 18,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 435 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                       | odmaštění konstrukcí a výrobků | m2  | 126,10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                |                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 436 | 904 R01      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci,Komplexni vyzkouseni-zaškolení obsluhy                                       | Komplexni vyzkouseni h         |     | 10,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a)předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c)revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d)práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e)práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g)práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)přímý materiál, c)náklady na provoz stavebních strojů, d)ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b)na celou hodinu. |

| Č   | Kód |     | Zkrácený popis                                                                                            | Varianta      | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 437 | 904 | R02 | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech | Topná zkouška | h  | 50,00    | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 438 | 900 | RT9 | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                   | programátor   | h  | 8,00     | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p>                                               |

| Č   | Kód |     | Zkrácený popis                                                                                       | Varianta                          | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 439 | 900 | R02 | HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci(zapravení za tělesy, prostupy a pod) | stavební dělník v tarifní třídě 5 | h  | 240,00   | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 440 | 909 | R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího topení                        |                                   | h  | 20,00    | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p>                                               |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                  | Variant                       | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího plyn     |                               | h   | 2,00     | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 442 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                  |                               | h   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                 |                               |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 443 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                    |                               | m2  | 372,60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                   |                               | t   | 0,45     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                                                           |                               |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 445 | 210111031RT2 | Zás. jednonásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                            | včetně dodávky zásuvky        | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 446 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu              | včetně dodávky kabelu         | m   | 50,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 447 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu              | včetně dodávky kabelu         | m   | 25,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 448 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2 | včetně dodávky kabelu 5x4 mm2 | m   | 12,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 449 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                |                               | m   | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 450 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                       |                               | m   | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 451 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                         | Uprava stavajícího rozvadece  | h   | 30,00    | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                          | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 452 | 34195X       | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profez                                                                                                  |         | ks  | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>M22</b>   | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                                                       |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 453 | 220110581R00 | Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                            |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 454 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                            |         | kus | 1,00     | plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 455 | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                        |         | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 456 | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body                                                                                                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 457 | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                 |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 458 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš.,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven |         | kus | 5,00     | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace,bazén) nebo okruh TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 459 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                    |         | h   | 25,00    | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu |
| 460 | 40541353X    | Kaskádový modul,Kaskádový modul pro 4 kotle, možnost ovládání 0-10 V/on-off, pouze v kombinaci s regulátorem viz.PD                                     |         | kus | 1,00     | Kaskádový modul pro 4 kotle, možnost ovládání 0-10 V/on-off, pouze v kombinaci s regulátorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 461 | 405613315    | Regulace ekvitermní pro topné systémy                                                                                                                   |         | kus | 1,00     | Systémový ekvitermní regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů), přípojka 24 V, možný provoz dle venkovní teploty nebo teploty prostoru, týdenní program pro vytápění, program pro TV, program dovolená, diagnostické informace o otopné soustavě, velký grafický displej, dotyková tlačítka, diagnostické menu, integrovatelný do kotlů s HT3 a HT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 462 | 37160110X    | Opakovač - přenášec signálu CF-RU, vč montáže nastavení a zaškolení obsluhy viz.PD                                                                      |         | kus | 3,00     | Opakovač - přenášec signálu CF-RU, vč montáže nastavení a zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 463 | 405613317R   | Řídící jednotka s displejem, flexi přívod napájení, vč montáže nastavení                                                                                |         | kus | 1,00     | Řídící jednotka s displejem, flexi přívod napájení, vč montáže nastavení a zaškolení obsluhy,Řídící jednotka s displejem, flexi přívod napájení ze zásuvky , včetně nap. zdroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 464 | 5512001870   | Elektrotermická hlavice,s adaptérem připojovací rozměr M 30 x 1,5 časová konstanta 3 min. stupeň krytí IP54 311230N                                     |         | kus | 44,00    | s adaptérem připojovací rozměr M 30 x 1,5 časová konstanta 3 min. stupeň krytí IP54 311230N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalce</b>                                                                                                                                  |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 465 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                                                        |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                    | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 466 | 35822001040  | Jistič 1-pol, char. "B, C"                        |         | kus | 6,00     | Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898 |
| 467 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně    |         | m   | 30,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 468 | 345710962    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020          |         | m   | 30,00    | Elektroinstalační trubky Tuhá hrdlová trubka, střední mechanická odolnost vyhovuje zkoušce odolnosti šíření plamene na objednávku dodat i v délce 2 m Lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu mechanická odolnost 750N/5 cm klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F teplotní rozsah - 25 °C až + 60°C vnější rozměr 20 mm vnitřní rozměr 16,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 469 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně    |         | m   | 44,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 470 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                   |         | m   | 8,00     | Elektroinstalační trubky a příslušenství - střední mechanická odolnost 750 N, PVC Ohebné elektroinstalační trubky z PVC, světle šedé barvy RAL 7035 pro nízkou mechanickou odolnost. Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodné pro montáž do dutých zdí, příček a stropů. Klasifikace podle EN 2221. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 750 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do +60°C. Trubky jsou samozhášivé A1-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 471 | 345710964    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032          |         | m   | 30,00    | Elektroinstalační trubky Tuhá hrdlová trubka, střední mechanická odolnost vyhovuje zkoušce odolnosti šíření plamene na objednávku dodat i v délce 2 m Lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu mechanická odolnost 750N/5 cm klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F teplotní rozsah - 25 °C až + 60°C vnější rozměr 32 mm vnitřní rozměr 27,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 472 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                   |         | m   | 6,00     | Elektroinstalační trubky a příslušenství- střední mechanická odolnost 750 N, PVC Ohebné elektroinstalační trubky z PVC, světle šedé barvy RAL 7035 pro nízkou mechanickou odolnost. Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodné pro montáž do dutých zdí, příček a stropů. Klasifikace podle EN 2221. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 750 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do +60°C. Trubky jsou samozhášivé A1-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 96  |              | Bourání konstrukcí                                |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 473 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm   |         | m   | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 474 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l       |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 475 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 476 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l      |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 477 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40      |         | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 478 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50  |         | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 479 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg               |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 480 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 |         | m   | 250,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 481 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 |         | m   | 350,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 482 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1                |         | kus | 130,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 483 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                |         | kus | 74,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 484 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32  |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | Varianta               | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 485 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových                                                                      |                        | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                     |
| 486 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                             |                        | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                     |
| 487 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových                                                        |                        | m2  | 150,00   |                                                                                                                                                                                                     |
| 488 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                         |                        | m2  | 260,00   |                                                                                                                                                                                                     |
| 489 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                                                             |                        | kus | 150,00   |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                                                  |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 490 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                   |                        | t   | 6,98     | Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí       |
| 491 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením                                                   |                        | t   | 3,49     |                                                                                                                                                                                                     |
| 492 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                               |                        | t   | 13,96    | Včetně případného složení na staveništní deponii                                                                                                                                                    |
| 493 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                    |                        | t   | 41,89    |                                                                                                                                                                                                     |
| 494 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                             |                        | t   | 13,96    |                                                                                                                                                                                                     |
| 495 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         |                        | t   | 13,96    |                                                                                                                                                                                                     |
| 496 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               |                        | t   | 209,45   |                                                                                                                                                                                                     |
| 497 | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky-i recyklační poplatek                                    |                        | t   | 0,50     |                                                                                                                                                                                                     |
| 498 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                |                        | t   | 8,49     |                                                                                                                                                                                                     |
| 499 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) |                        | t   | 4,98     | kusovost do 1600 cm2                                                                                                                                                                                |
|     |              | <b>Bourací a přípravné práce objektu SO01.2</b>                                                      |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                  |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 500 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                                   |                        | m2  | 24,90    |                                                                                                                                                                                                     |
| 501 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                                   |                        | m2  | 14,96    |                                                                                                                                                                                                     |
| 502 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                                    |                        | m2  | 4,88     |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>12</b>    | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                        |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 503 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                              |                        | m3  | 21,06    |                                                                                                                                                                                                     |
| 504 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                           |                        | m3  | 21,06    | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje                                                                                  |
|     | <b>13</b>    | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                                            |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 505 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                        |                        | m3  | 34,69    |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                            |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 506 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                     |                        | m3  | 55,75    |                                                                                                                                                                                                     |
| 507 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                    |                        | m3  | 557,52   | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.                                                                                                                               |
|     | <b>19</b>    | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>                                          |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 508 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                     |                        | m3  | 55,75    |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>711</b>   | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                            |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 509 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                                   |                        | m2  | 327,76   |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                            |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 510 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                                           |                        | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                         |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |
| 511 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°                                                   |                        | m2  | 327,76   |                                                                                                                                                                                                     |
| 512 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                             |                        | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                     |
| 513 | 764900035RAA | Demontáž podokapných žlabů půlkruhových                                                              | z plechu pozinkovaného | m   | 49,80    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,005 t/m konstrukce. |
| 514 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                                        | z plechu pozinkovaného | m   | 12,48    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce. |
| 515 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                                      |                        | m   | 22,00    |                                                                                                                                                                                                     |
| 516 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                                         |                        | m   | 54,40    |                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                |                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                       | Variant                                  | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 517 | 909 R00      | Demontáže el.spínačů,rozvaděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě              |                                          | h   | 5,00     | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
|     | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 518 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živého křtu tl. 10 - 15 cm                                        |                                          | m   | 59,80    | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                      |                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 519 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                             |                                          | m2  | 233,01   | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 520 | 978500020RA0 | Odsekání vnějších obkladů                                                            |                                          | m2  | 34,67    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,089 t/m2 konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 521 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                   |                                          | m2  | 267,67   | S vyškrábáním spár, s očištěním zdíva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 522 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním-očištění                                 |                                          | m2  | 301,30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                            |                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 523 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                             |                                          | m2  | 38,73    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 524 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                               |                                          | m   | 12,48    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 525 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                            |                                          | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 526 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky    | tloušťka 10 cm                           | m3  | 16,39    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,400 t/m3 konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 527 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                             |                                          | m3  | 49,16    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 528 | 963094111R00 | Demontáž panelů střeš. sendvič.,tl. jádra do 100mm                                   |                                          | m2  | 260,52   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 529 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                     | sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3  | 3,28     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo tercem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 530 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu                                                         | tloušťka 10 cm                           | m2  | 25,21    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,055 t/m2 konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | Variant                                  | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | S            | Přesuny sutí                                                                                         |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 531 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                    |                                          | t  | 102,69   | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí                                                                                                         |
| 532 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               |                                          | t  | 205,37   | Včetně případného složení na staveništní deponii.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 533 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             |                                          | t  | 205,37   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 534 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         |                                          | t  | 202,91   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 535 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               |                                          | t  | 3 080,55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 536 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                            |                                          | t  | 0,38     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 537 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - sendvič.panel                                                             |                                          | t  | 6,41     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 538 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           |                                          | t  | 2,83     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 539 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                |                                          | t  | 0,75     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 540 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice                                                         |                                          | t  | 1,40     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 541 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   |                                          | t  | 3,95     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 542 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) |                                          | t  | 187,19   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |              | <b>Stavební úpravy objektu SO01.2</b>                                                                |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>21</b>    | <b>Úprava podloží a základové spáry</b>                                                              |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 543 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                    |                                          | m3 | 52,30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 544 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                    |                                          | m2 | 183,91   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 545 | 69366077     | Geotextilie PP ÚVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                           |                                          | m2 | 202,30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>27</b>    | <b>Základy</b>                                                                                       |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 546 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25                                                               |                                          | m3 | 0,80     | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně                                                                                                                                                                                                   |
| 547 | 275354111R00 | Bednění stěn základových patek zřízení                                                               |                                          | m2 | 6,40     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 548 | 275354211R00 | Bednění základových patek odstranění                                                                 |                                          | m2 | 6,40     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>31</b>    | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                          |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                  |                                          | m  | 27,20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>57</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>                            |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 550 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                   |                                          | m2 | 54,88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 551 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                   |                                          | m2 | 54,88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 552 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                       |                                          | m2 | 109,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>59</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>                             |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 553 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm          | včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2 | 12,51    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 554 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                       |                                          | m2 | 4,80     | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%                                                                |
|     | <b>60</b>    | <b>Omítky ze suchých směsí</b>                                                                       |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 555 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                           |                                          | m2 | 619,70   | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                        |
| 556 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                       | NZC, zatíraná, zrnitost 2,0 mm           | m2 | 206,57   | Omítky z pastovitě směsí vhodné pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ). |
| 557 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                 |                                          | m2 | 14,86    | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                       |
| 558 | 602011189R00 | Omítky stěn mozaikové tl.2mm soklová                                                                 |                                          | m2 | 14,86    | Omítky z pastovitě směsí vhodné pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkou č. 602 01-1195 ).           |

| Č         | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                  | Variant                                | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 559       | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                      |                                        | m2 | 159,88   | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                                                                      |
| 560       | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                       | zatíraná, zrnitost 2,0 mm              | m2 | 56,42    | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkami č. 601 01-1191 až -1193. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení                       |
| <b>61</b> |              | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                                                   |                                        |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 561       | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                         |                                        | m2 | 25,78    | Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě                                                                                                                                                                                                    |
| 562       | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                       | s použitím suché maltové směsi         | m2 | 25,78    | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 563       | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                                             | podlah a obkladů                       | m  | 57,28    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 564       | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                               |                                        | m2 | 46,83    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 565       | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                    |                                        | m2 | 25,78    | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                                                                     |
| 566       | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                                                              |                                        | m2 | 25,53    | Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>62</b> |              | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                                                                                    |                                        |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 567       | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                    |                                        | m2 | 26,46    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 568       | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                        | s použitím suché maltové směsi         | m2 | 206,57   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 569       | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                         |                                        | m2 | 64,38    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 570       | 619442431R00 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost                                         |                                        | m  | 55,70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 571       | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 206,57   | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                           |
| 572       | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhed, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou   | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 26,46    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                           |
| 573       | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 11,39    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                           |
| 574       | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                            | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 20,58    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                              | Variant                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 575 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                   |                                         | m2  | 46,83    | Zakrývání výplní vnějších otvorů s ramíky a zábrubními, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nástřikovaných ploch a osaémých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v poloze zapečeteno |
| 576 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                           | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 9,74     | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtačení výztužné sítě a rozetření tmelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 577 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                  | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 4,00     | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtačení výztužné sítě a rozetření tmelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 578 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K            | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 14,86    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 579 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                |                                         | m2  | 89,14    | V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 580 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                   |                                         | l   | 392,22   | • Vysoce flexibilní hmota, přemostuje trhliny • Pro všechny minerální podklady • nízký odpar – vysoký zůstatek po vyschnutí • Zdivo nemusí být omítnuto • Na suché i mírně vlhké podklady • Rychlost zasychání lze regulovat aditivem • Nezatežuje přírodní prostředí – bez rozpouštědel Jednosložková silnostěnná asfaltová stěrka, modifikovaná plasty. Barva černá spotřeba: cca 4 - 5,5 l/ m2 balení: po 30 litrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 581 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou               | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 11,42    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 582 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                 |                                         | m   | 81,21    | Položka obsahuje natažení vtačení výztužné lišty a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani lišty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 583 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                |                                         | m   | 13,10    | Profil zajišťuje optimální spojení zateplovacího systému s parapetní deskou(plechem). Je opatřen sklovláknitou tkaninou a pružnou samolepicí páskou, díky které diltuje a ochraňuje tak spáru proti povětrnostním vlivům bez nutnosti tmelení spáry. Profil spojovací je určen pro zajištění dilatačního napojení omítky na koncovku parapetu v místě ostění. Délka 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 584 | 283502514    | Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 19,591m)                                                                     |                                         | kus | 8,21     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 585 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                   |                                         | m   | 68,17    | 1110-031 balení 50 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 586 | 622319113R00 | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                               |                                         | m   | 17,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 587 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                                 | včetně dodávky desky 120x120x200 mm     | kus | 28,00    | Položka obsahuje vyřezání otvoru v izolantu a montáž desky pro osazení venkovního světla, pohybového čidla nebo zásuvky. Včetně dodávky desky a kotvení prvků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 588 | 713133112R00 | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                              |                                         | m   | 13,60    | V položce není zakalkulována dodávka lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 589 | 553420164    | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                         |                                         | m   | 14,28    | Zakládací lišta pro kontaktní zateplovací systémy řady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 590 | 622318153RV1 | Zateplovací syst.z fenolické pěny, ostění,tl 30 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 10,10    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení lišt, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,3 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 591 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                               |                                         | m2  | 206,57   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                        | Variant                                     | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 592 | 622904115R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5                                                                                         |                                             | m2 | 26,46    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <b>63</b>    | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                 |                                             |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 593 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                |                                             | m2 | 61,40    | Položka je určena pro vyrovnávací potěr z cementové malty provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 594 | 601021104R00 | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                              |                                             | m2 | 61,40    | Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k betonu. Slouží pro úpravu minerálních podkladů s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>711</b>   | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                             |                                             |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 595 | 711212015RT1 | Sterka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                               | tl. 4 mm, penetrace                         | m2 | 89,14    | Bitumenová sterka tl. 4 mm ve dvou vrstvách. Aplikace pomocí hladítka. Položka je určena pro izolaci proti stojaté prosakující vody a tlakové vodě. Položka obsahuje penetraci podkladu z naředěné stěrkové hmoty vodou, 2 vrstvy stěrky, mezi vrstvy stěrky je vložena tkanina ze skelných vláken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 596 | 711823121RT7 | Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                    |                                             | m2 | 89,14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 597 | 711823129RT4 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                | včetně dodávky lišty k folii N8             | m  | 49,52    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 598 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                      |                                             | t  | 0,49     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <b>712</b>   | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                                               |                                             |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 599 | 712373111RV1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                    | tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 343,40   | Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky od 8 m do 20 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (6 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám                                                                                                                                     |
| 600 | 283220012    | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3)) |                                             | m2 | 394,91   | Fólie jsou vyrobeny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požární nebezpečného prostoru. Tloušťka 1,5 mm Šířka 1600 mm Délka 15 m                                                                                                                                                                       |
| 601 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                    |                                             | m2 | 343,40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 602 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                |                                             | m2 | 377,74   | Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva. Textilie je rozměrově stálá, po omezenou dobu odolává UV záření. Použití: V pozemním stavitelství se používá při realizaci pochůzných a nepochůzných střech s klasickým pořadím vrstev. Jako separační vrstva se používá do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, které mají vyšší požadavky na požární odolnost a chování při vnějším požáru. Hlavní funkce textilie: Oddělovací (separační) – zamezuje styku nesnášenlivých materiálů na nesilikátové bázi, např. pro separaci pěnového polystyrenu od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, nebo pro separaci hydroizolace na bázi měkčeného PVC od staré asfaltové hydroizolace |
| 603 | 712378004R00 | Ukončovací lišta na stěnu-atika RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                    |                                             | m  | 13,60    | Položka obsahuje dodávku a montáž závětné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 604 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy,1 x nátěr - včetně dodávky ALP                                         | 1 x nátěr - včetně dodávky ALP              | m2 | 343,40   | Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 605 | 712341559R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                      |                                             | m2 | 343,40   | Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                         | Varianata               | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 606 | 628522691    | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                  |                         | m2  | 394,91   | AL 40 MINERAL je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. AL 40 MINERAL je určený pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby plnicích zároveň funkci izolace proti pronikání radonu do staveb. Ve střeších jej lze použít jako parotěsnicí vrstvu. pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - AL fólie kaširovaná skleněnými vlákny povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m                                                                                                                          |
| 607 | 712378004R00 | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm |                         | m   | 49,53    | Položka obsahuje dodávku a montáž závětné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 608 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                    | DN 50 mm                | kus | 10,00    | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 609 | 712371801R00 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC-chodníčky                                                   |                         | m2  | 33,60    | Povlaková krytina je provedena folií PVC položenou volně. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 610 | 28322343     | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčků na střeších, pochozí                              |                         | m2  | 38,64    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 611 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                       |                         | t   | 3,01     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 713          | Izolace tepelné                                                                                        |                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 612 | 713141125R00 | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                           |                         | m2  | 983,28   | Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásích. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 613 | 28375768.A   | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                  |                         | m3  | 73,55    | Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa Formát: 1000 x 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 614 | 63151435.A   | Deska z minerální plsti N tl. 30 mm                                                                    |                         | m2  | 668,63   | Izolační desky vyrobené z minerální plsti Výroba je založena na metodě rozvláknování taveniny směsi hornin a dalších přísad. Vlákna jsou po celé délce hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (separační PE fólie). Desky N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železobetonovou deskou (ve větších tloušťkách se desky používají ve stěnách pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti). Zlepšení kročejové neprůzvučnosti v podlahách je podmíněno použitím podlahových pásků. Předepsaná rovinnost podkladu pro kladení podlahovin je 2 mm/2 m. Desky jsou vhodné do obytných místností zejména rodinných nebo bytových domů, kde užitné zatížení max 2 kN/m2. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK Rozměry 1200 x 600 m |
| 615 | 713191100RT9 | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                          | včetně dodávky PE fólie | m2  | 327,76   | V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku fólie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 616 | 713131130R00 | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                            |                         | m2  | 28,22    | Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 617 | 283754601    | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturnovaný povrch                                               |                         | m3  | 0,30     | Rozměry 1250 x 600 mm. strukturnovaný povrc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 618 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                          |                         | t   | 4,19     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                     |                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Č   | Kód           | Zkrácený popis                                                                                       | Variant                                | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 619 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                            | zápachová klapka, koš na listí, DN 125 | kus | 4,00     | S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezamrzá klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.                                                                                                                                                                                         |
| 620 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                   |                                        | kus | 20,00    | Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %. |
| 621 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                     |                                        | kus | 8,00     | KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru 125/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 622 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                           |                                        | kus | 12,00    | HTB125/45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 623 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                     |                                        | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 624 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                     |                                        | t   | 0,38     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 762           | Konstrukce tesařské                                                                                  |                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 625 | 762341630R00  | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                    |                                        | m2  | 206,80   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 626 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                      |                                        | m2  | 223,34   | pro použití ve vlhkém prostředí počet vrstev: 15 formát 300 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 627 | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uhlíkník 60x80x80          |                                        | kus | 108,00   | Položka je určena pro montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci.V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.                                                                                                                                    |
| 628 | 311755106     | Úhlíkník - 60 x 80 x 80                                                                              |                                        | kus | 864,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 629 | 762441112R00  | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                         |                                        | m2  | 16,32    | Montáž z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových připevněných vruty k podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňují položkou 762 59-5000.                                                                |
| 630 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                      |                                        | m2  | 17,63    | pro použití ve vlhkém prostředí počet vrstev: 15 formát 300 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 631 | 762343101R00  | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                    |                                        | m   | 14,96    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 632 | 60596002      | Řezivo - fošny, hranoly-kónický špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                     |                                        | m3  | 0,01     | JMDZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 633 | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                          |                                        | m3  | 4,59     | Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a latování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.                                                                                                                                                                                                   |
| 634 | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo |                                        | m3  | 0,01     | Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.                                                                                                                                                                                                    |
| 635 | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                   |                                        | t   | 4,15     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 764           | Konstrukce klempířské                                                                                |                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 636 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                               |                                        | m   | 12,48    | Odměření délky parapetu a odříznutí potřebné délky z kusu. Očištění podloží od případných nečistot. Přisoubování parapetu k oknu, zakrytí šroubů plastovými krytkami. Vyrovnání pomocí vodní váhy ve spádu směrem od profilu okna. Podpěnění parapetu nízkoexpanzní pěnou.                                                                                                             |
| 637 | 764411157R00  | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                      |                                        | pár | 16,00    | Vyškrábnutí žlábků pro bočnice parapetu. Nasazení krytek na parapetní desku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 638 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                     |                                        | m   | 22,00    | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen a objímek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 639 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                   |                                        | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 640 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                    |                                        | m   | 24,76    | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spojek žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 641 | 764817175RT2A | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                    | nalepení Enkolitem                     | m   | 13,60    | Zhotovení, dodávka a montáž oplechování zdí a nadezdívek lepené k podkladu lepidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 642 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                    |                                        | m   | 24,10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 643 | 998764101R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                     |                                        | t   | 0,35     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                                |                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 644 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                    |                                        | kus | 12,48    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 645 | 60780092      | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                           |                                        | kus | 16,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                            | Variant                                      | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 646 | 60780086     | Parapet interiér š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                               |                                              | m   | 13,73    | IMPERIAL: povrch + laminátová fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 450 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám. <del>Délka: 514, Atestit, Aluclon</del> |
| 647 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                         | PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm | m   | 57,28    | Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. PT folie = parotěsná okenní folie (interiér) ; PP folie = paropropustná okenní folie (exteriér).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 648 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                                               |                                              | m   | 57,28    | Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 649 | 766670029RA0 | W10-8ks-Okna plast. atyp FIX 1,56*2,02m+ventilační segment h600mm ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD | INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2  | 25,21    | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 650 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                          |                                              | t   | 0,60     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                |                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 651 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                               |                                              | m   | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 652 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                     |                                              | m   | 6,50     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 653 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva -osazení na stavbě                                                                                                |                                              | m   | 3,30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 654 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                                           |                                              | kg  | 410,14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 655 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                     |                                              | kg  | 451,16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 656 | 55300063A    | Tepelně izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                  |                                              | kus | 10,00    | Tepelně izolační přípoj pro vykonzolovaných ocelových stavebních dílů na ocelové konstrukce. Prvek pro přenos ohybových momentů a posouvacích sil se skládá z nerezového systému s integrovanou izolační vrstvou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 657 | 767584702R00 | Montáž střech-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                   |                                              | m2  | 327,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 658 | 553506967E   | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                 |                                              | m2  | 393,31   | krycí šířka 964 mm trapézový plech nosný s prolisem s PE úpravou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 659 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg                                                                                          |                                              | kg  | 50,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 660 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                     |                                              | kg  | 55,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 661 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                          |                                              | t   | 4,38     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 784          | Malby                                                                                                                                     |                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 662 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                    |                                              | m2  | 428,06   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 663 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                    |                                              | m2  | 428,06   | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém Bez vyspravení sádkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 664 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                   |                                              | m2  | 428,06   | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém Bez vyspravení sádkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                                             |                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 665 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                                        |                                              | m   | 24,90    | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 666 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                                             |                                              | kus | 52,29    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 667 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                                          |                                              | m   | 1,50     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 668 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                                           | včetně obrubníku 100/5/20 cm                 | m   | 27,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                  |                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 669 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                                                        |                                              | m2  | 12,61    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 670 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                                                     |                                              | m2  | 12,61    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 671 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                                             |                                              | kus | 26,48    | Dílce pro vedení povrchové vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                  |                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 672 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                                                              |                                              | m2  | 255,30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                  | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 673 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                              |         | m2  | 256,50   | Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 674 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                              |         | m2  | 769,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 675 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                               |         | m2  | 256,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 676 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                           |         | m2  | 256,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 677 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                               |         | m2  | 769,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 678 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                         |         | m2  | 256,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 679 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                  |         | m2  | 39,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 680 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                              |         | m2  | 117,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 681 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                 |         | m2  | 39,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 682 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                               |         | km  | 60,00    | Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2. Položka je určena pro lešení rámová pronajatá. Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenou v ceně montáže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>               |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 683 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                          |         | m2  | 255,30   | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světílký apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>H99</b>   | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                                                     |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 684 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                    |         | t   | 157,60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalce</b>                                                          |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 685 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světél, včetně stav.připomocí |         | h   | 6,00     | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 686 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 687 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD             |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |              | <b>Zachytý a ochranný systém objektu SO01.2</b>                                 |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>712</b>   | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                         |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | Varianta                        | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 688 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci                                       | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | kus | 9,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 689 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m   | 9,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 690 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou |                                 | m2  | 9,90     | je základní typ střešní hydroizolační fólie. Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou stabilitu. Fólie se vyrábí vedle standardní barvy světle šedé také v barvě oranžové, červené, modré a zelené. Fólie je určena především pro povlakové krytiny plochých střech novostaveb, mechanicky kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální přetížení u střech bez možností přetížení ochrannou nebo provozní vrstvou. návin 26 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 691 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          |                                 | t   | 0,03     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                         |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 692 | 767841140R00 | U1 - Kotvicí bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                             |                                 | kus | 9,00     | Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech tl. 0,63 mm osazený v pozitivním i negativním směru, průměr sloupku 16 mm, rozměr základny 290 x 200 mm. Instalace pomocí 4 speciálních sklopných kotev z povrchu střechy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 693 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   |                                 | kus | 1,00     | Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 694 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           |                                 | kus | 1,00     | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 695 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  |                                 | kus | 1,00     | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 696 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         |                                 | t   | 0,04     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                                     |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 697 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | Revize                          | h   | 8,00     | Přítomnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                 | Varianta                    | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 698 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotés a ostatní drobné neměřitelné práce             |                             | h   | 25,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
|     |              | <b>Bourací a přípravné práce pro stav.část</b>                                 |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                            |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 699 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu             |                             | m2  | 13,40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                             |                             | m2  | 40,17    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>13</b>    | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                      |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 701 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                  |                             | m3  | 45,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                                                      |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 702 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                               |                             | m3  | 45,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 703 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                              |                             | m3  | 455,03   | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>19</b>    | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>                    |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 704 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                               |                             | m3  | 45,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>711</b>   | <b>Izolace proti vodě</b>                                                      |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 705 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                             |                             | m2  | 210,44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>712</b>   | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                        |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 706 | 712300833RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivě do 10 m2 | z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2  | 725,08   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>713</b>   | <b>Izolace tepelné</b>                                                         |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707 | 713100823R00 | Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm                              |                             | m2  | 233,93   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 708 | 713101111R00 | Odstr.tep.izolace stropů,volně, EPS tl. do 100 mm                              |                             | m2  | 233,93   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                      |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 709 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                              |                             | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                     |                             | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                   |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 711 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                       |                             | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 712 | 764900035RAA | Demontáž podokapných žlabů půlkruhových                                        | z plechu pozinkovaného      | m   | 29,50    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,005 t/m konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 713 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                  | z plechu pozinkovaného      | m   | 53,96    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 714 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                |                             | m   | 13,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 715 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                             |                             | m2  | 2,50     | Položka je určena i pro demontáž lemování zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 716 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                   |                             | m   | 186,43   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                              |                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                          | Variant | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717 | 767122812R00 | Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných-stěny přístřešek              |         | m2 | 12,40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 718 | 767132811R00 | Demontáž příček z plechu, šroubovaných-střecha přístřešku               |         | m2 | 6,85     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                          |         |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 719 | 909 R00      | Demontáže větracích mřížek na fasádě                                    |         | h  | 6,00     | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 720 | 909 R00      | Demontáže el.spínaču,rozvaděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě |         | h  | 8,00     | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                       | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 721 | 909 R00      | Demontáže plynovodů a plyn.zařízení na fasádě                                        |         | h   | 4,00     | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
|     | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 722 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm                                    |         | m   | 63,82    | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                      |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 723 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                             |         | m2  | 418,88   | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 724 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                   |         | m2  | 418,98   | S vyškrabáním spár, s očištěním zdva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 725 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním                                          |         | m2  | 83,71    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 726 | 783801811R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním                                        |         | m2  | 30,20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC                                     |         | m3  | 0,54     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 728 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů                                           |         | m2  | 30,20    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 729 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn                                    |         | m2  | 83,71    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 730 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-očištění                                 |         | m2  | 158,54   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>98</b>    | <b>Demolice</b>                                                                      |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 731 | 981331111R00 | Demolice komínů z cihel.zdva postup. rozebráním                                      |         | m3  | 1,22     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                            |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 732 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                       |         | kus | 2,00     | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 733 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                      |         | m2  | 3,60     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11..<br>Vyvěšení křidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 734 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                             |         | m2  | 65,69    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 735 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                               |         | m   | 53,96    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 736 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                            |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 737 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkouření                                         |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 738 | 966077141R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg-anténa                                   |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                    | Varianta                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 739 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                     | ručně, dlaždice keramické                | m2  | 16,10    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.                                                                                                                                                                                                          |
| 740 | 965081813RT2 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2                                | sbíječkou, dlaždice teracové             | m2  | 13,80    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.                                                                                                                                                                                                          |
| 741 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                              |                                          | m   | 10,55    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm                                                                                                                                                                                            |
| 742 | 965048541R00 | Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm                                         |                                          | m2  | 30,20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 743 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu                                                      | tloušťka 10 cm                           | m2  | 6,62     | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,055 t/m2 konstrukce.                                                                                                                                                                                       |
| 744 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm                                |                                          | m2  | 6,82     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 745 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky | tloušťka 10 cm                           | m3  | 48,31    | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,400 t/m3 konstrukce.                                                                                                                                                                                       |
| 746 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                          |                                          | m3  | 24,13    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 747 | 963094111R00 | Demontáž panelů střeš. sendvič.,tl. jádra do 100mm                                |                                          | m2  | 133,20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 748 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                  | sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3  | 4,34     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží. |
| 749 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého                                                 |                                          | m3  | 9,38     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 750 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2                                     |                                          | m2  | 1,73     | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 07 -11 Vyvěšení kovových křidel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými                                                                                     |
| 751 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2                                      |                                          | kus | 71,00    | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci                                                                                                                                                                                                            |
| 752 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2                                |                                          | m2  | 15,12    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře( např. balkonové, vchodové atd.) s dvojitým zasklením                                                                                                                                           |
| 753 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dveřních křidel pl. nad 2 m2                                       |                                          | kus | 6,00     | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci                                                                                                                                                                                                            |
| 754 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                 |                                          | m2  | 18,24    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením                                                                                                                                                                             |
| 755 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                 |                                          | m2  | 61,51    | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením                                                                                                                                                                             |
|     | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                               |                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 756 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                 |                                          | t   | 126,99   | Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí                                                                                                                                                                                    |
| 757 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                            |                                          | t   | 253,97   | Včetně případného složení na staveništní deponii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | Varianata                                | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 758 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             |                                          | t  | 253,97   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 759 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         |                                          | t  | 253,97   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 760 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               |                                          | t  | 3 809,61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 761 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo                                                                     |                                          | t  | 1,02     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 762 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo                                                                 |                                          | t  | 0,12     | Okna, dveře atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 763 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                            |                                          | t  | 10,40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 764 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - sendvič. panel                                                            |                                          | t  | 3,28     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 765 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           |                                          | t  | 0,72     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 766 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                |                                          | t  | 2,91     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 767 | 979990141R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka                                                         |                                          | t  | 2,46     | Zateplovací systémy                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 768 | 979990146R00 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata         |                                          | t  | 0,54     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 769 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   |                                          | t  | 10,60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo                                                                |                                          | t  | 3,81     | Okna, dveře atd                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) |                                          | t  | 218,13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |              | <b>Stavební úpravy objektu</b>                                                                       |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>18</b>    | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                       |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 772 | 180405114R00 | Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině                                                   |                                          | m2 | 9,60     | Položka je určena pro založení trávníku výsevem směsi ornice nebo substrátu a semene                                                                                                                                                                                                                           |
| 773 | 181301104R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2                                                   |                                          | m2 | 9,60     | Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>21</b>    | <b>Úprava podloží a základové spáry</b>                                                              |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 774 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                    |                                          | m3 | 36,40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 775 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                    |                                          | m2 | 216,45   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 776 | 69366077     | Geotextilie PP ÚVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                           |                                          | m2 | 238,10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>31</b>    | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                          |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 | 311270044RAF | Zdivo z tvárnic z autoklávového betonu FB(EN772-1)2,6-2,8N.mm-2, hladkých                            | tvárnice 500 x 250 x 300 mm, P 6 - 650   | m3 | 5,03     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 778 | 342948111R00 | Ukotvení zdiva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                     |                                          | m  | 22,60    | V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy na hmoždinku.                                                                                                                                                                                                                    |
| 779 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                  |                                          | m  | 77,60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>34</b>    | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 780 | 342255024R00 | Příčky z tvárnic z autoklávového betonu tl. 10 cm                                                    |                                          | m2 | 2,93     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 781 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                    |                                          | m  | 3,25     | V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy na hmoždinku.                                                                                                                                                                                                                    |
| 782 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou                                                    |                                          | m  | 0,90     | Položka obsahuje náklady na polyuretanovou pěnu ve spreji, její aplikaci do styku s konstrukcí a odříznutí zatvrdlé pěny u líc příčky.                                                                                                                                                                         |
|     | <b>57</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné</b>                            |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 783 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                   |                                          | m2 | 27,51    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 784 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                   |                                          | m2 | 27,51    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 785 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                       |                                          | m2 | 55,01    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>59</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>                             |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 786 | 596811111RT5 | Kladení dlaždic -zátěž anténní,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm                              | včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm | m2 | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>60</b>    | <b>Omítky ze suchých směsí</b>                                                                       |                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                           |                                          | m2 | 1 256,94 | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                        |
| 788 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                       | NZC, zatíraná, zrnitost 2,0 mm           | m2 | 418,98   | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ). |
| 789 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                                 |                                          | m2 | 25,19    | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                       |

| Č         | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                  | Variant                                 | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 790       | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                            |                                         | m2 | 25,19    | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkou č. 602 01-1195 ).                                                    |
| 791       | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                                                      |                                         | m2 | 79,42    | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                                                                 |
| 792       | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                       | zatíraná, zrnitost 2,0 mm               | m2 | 79,42    | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkami č. 601 01-1191 až -1193. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení                  |
| <b>61</b> |              | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                                                   |                                         |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 793       | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                         |                                         | m2 | 95,89    | Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě                                                                                                                                                                                                |
| 794       | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                                                                              |                                         | m2 | 30,20    | nanášením a vyhlazením plst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 795       | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                       | s použitím suché maltové směsi          | m2 | 67,02    | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 796       | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                      | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 116,42   | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797       | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                                                                              |                                         | m2 | 9,75     | nanášením a vyhlazením plst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 798       | 602011131RT3 | Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                        | tloušťka vrstvy 5 mm                    | m2 | 32,71    | Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva a vápenopiskových tvárnic Tato omítka vyžaduje úpravu podkladu podle charakteru podkladu - penetraci nebo můstek ( není v ceně položky ). V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny. |
| 799       | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená                                                                                        |                                         | m2 | 7,03     | Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800       | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                                             | podlah a obkladů                        | m  | 9,80     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 801       | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                               |                                         | m2 | 130,40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 802       | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                    |                                         | m2 | 199,46   | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                                                                |
| <b>62</b> |              | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                                                                                    |                                         |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 803       | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                    |                                         | m2 | 12,37    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 804       | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                        | s použitím suché maltové směsi          | m2 | 445,40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 805       | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                         |                                         | m2 | 102,17   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 806       | 619442431R01 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost                                         |                                         | m  | 74,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 807       | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2 | 416,98   | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                       |
| 808       | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhed, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou   | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2 | 12,37    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                       |
| 809       | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2 | 6,06     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                       |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                 | Variant                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 810 | 622318132RV1 | Zateplovací syst.fasáda, z fenolické pěny tl. 100 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 1,86     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 811 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                           | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 24,14    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 812 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                      |                                         | m2  | 130,40   | Zakrývání výplní vnějších otvorů s ramy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaěmých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno |
| 813 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                              | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 42,91    | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 814 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                     | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 16,40    | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 815 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K               | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 25,19    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 816 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                   |                                         | m2  | 76,98    | V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 817 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                   | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2  | 18,04    | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 818 | 622315512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha-systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K           |                                         | m2  | 36,84    | V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 819 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                      |                                         | l   | 691,04   | • Vysoce flexibilní hmota, přemostřuje trhliny • Pro všechny minerální podklady • nízký odpar – vysoký zůstatek po vyschnutí • Zdivo nemusí být omítnuto • Na suché i mírně vlhké podklady • Rychlost zasychání lze regulovat aditivem • Nezatežuje přírodní prostředí – bez rozpouštědel Jednosložková silnostěnná asfaltová stěrka, modifikovaná plasty. Barva černá spotřeba: cca 4 - 5,5 l/ m2 balení: po 30 litrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 820 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                    |                                         | m   | 349,61   | Položka obsahuje natažení vtláčení výztužné lišty a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani lišty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 821 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                   |                                         | m   | 55,61    | Profil zajišťuje optimální spojení zateplovacího systému s parapetní deskou(plechem). Je opatřen sklovláknitou tkaninou a pružnou samolepicí páskou, díky které dialtuje a ochraňuje tak spáru proti povětrnostním vlivům bez nutnosti tmelení spáry. Profil spojovací je určen pro zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu v místě ostění. Délka 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 822 | 283502514    | Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 65,89m)                                                                         |                                         | kus | 28,99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Č   | Kód                              | Zkrácený popis                                                                                                                               | Variant                                                  | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 823 | 28350202                         | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                    |                                                          | m   | 242,30   | 1110-031 balení 50 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 824 | 622319113R00                     | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                                |                                                          | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 825 | 622300176RT2                     | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně<br>dodávky desky 120x120x200 mm                                                               | včetně dodávky desky<br>120x120x200 mm                   | kus | 42,00    | Položka obsahuje vyřezání otvoru v izolantu a<br>montáž desky pro osazení venkovního světla,<br>pohybového čidla nebo zásuvky. Včetně dodávky<br>desky a kotevních prvků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 826 | 713133112R00                     | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                               |                                                          | m   | 13,60    | V položce není zakalkulována dodávka lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 827 | 553420164                        | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                          |                                                          | m   | 14,28    | Zakládací lišta pro kontaktní zateplovací systémy<br>řady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 828 | 622311835RV1                     | Zatepl.syst, fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený<br>stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti<br>izolantu do 0,038 W/mK | zakončený stěrkou s<br>výztužnou tkaninou                | m2  | 2,00     | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na<br>izolační desky, nalepení desek, zajištění<br>zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování<br>desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a<br>výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V<br>položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 829 | 622904112R00                     | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                |                                                          | m2  | 431,24   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce   |                                                                                                                                              |                                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 830 | 631310132RAA                     | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po<br>bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                            | izolace proti vodě - 2<br>x ALP + pás těžký<br>asfaltový | m2  | 1,34     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 831 | 632457103R00                     | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-<br>střecha                                                                               |                                                          | m2  | 281,41   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 832 | 632415120RT1                     | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm,systémový<br>vyrovnávací podkladový potěr na broušené<br>stav,bet.povrchy včetně penetrace               | - podkladový                                             | m2  | 30,20    | Položka obsahuje jednonásobnou penetraci<br>podkladu hmotou rozmíchání suché směsi s<br>vodou podle receptury výrobce a rozprostření<br>směsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 833 | 632451024R00                     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava<br>povrchu po odbourání                                                                    |                                                          | m2  | 37,92    | Položka je určena pro vyrovnávací potěr z<br>cementové malty provedený v pásu na zdivu jako<br>podklad např. pod izolaci, na parapetech z<br>prefabrikovaných dílců pod oplechování apod.,<br>vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený<br>dřevěným hladítkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 834 | 601021104R00                     | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                                     |                                                          | m2  | 37,92    | Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek<br>k betonu. Slouží pro úpravu minerálních podkladů<br>s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména<br>hladkého betonu a hladkých povrchů betonových<br>prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány<br>náklady na pomocné lešení, náklady na použití<br>rohových lišt a armovací skelné tkaniny.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 711 | Izolace proti vodě               |                                                                                                                                              |                                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 835 | 711212015RT1                     | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl.<br>4 mm, penetrace                                                                   | tl. 4 mm, penetrace                                      | m2  | 102,17   | Bitumenová stěrka tl. 4 mm ve dvou vrstvách.<br>Aplikace pomocí hladítka. Položka je určena pro<br>izolaci proti stojaté prosakující vody a tlakové<br>vodě. Položka obsahuje penetraci podkladu z<br>naředěné stěrkové hmoty vodou, 2 vrstvy stěrky,<br>mezi vrstvy stěrky je vložena tkanina ze skelných<br>vláken.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 836 | 711823121RT7                     | Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                           |                                                          | m2  | 76,98    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 837 | 711823129RT4                     | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky<br>lišty k folii N8                                                                    | včetně dodávky lišty k<br>folii N8                       | m   | 75,42    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 838 | 998711101R00                     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                             |                                                          | t   | 0,55     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |                                                                                                                                              |                                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 839 | 712373111RV1                     | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl.<br>izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                        | tl. izolace do 320 mm,<br>fólie ve specifikaci           | m2  | 170,00   | Položka je určena pro montáž krytiny střech<br>objektů výšky od 8 m do 20 m, fólií připevněnou<br>kotvením do betonu (6 ks/m2) včetně překrytí<br>kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie<br>(oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž<br>tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713<br>Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení<br>fólie na svislých konstrukcích pomocí<br>ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní<br>vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto<br>práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8<br>Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám |
| 840 | 283220012                        | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený<br>polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES<br>(polyesterovou) vložku(B roof (t3))  |                                                          | m2  | 195,50   | Fólie jsou vyrobeny z PVC-P (měkčený<br>polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES<br>(polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto<br>fólií je šedé. Používají se pro vytvoření<br>jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace<br>plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci<br>šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k<br>podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby<br>vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie má<br>nejširší rozsah použití střešních skladeb do<br>požární nebezpečného prostoru. Tloušťka 1,5<br>mm Šířka 1600 mm Délka 15 m                                   |
| 841 | 712391171R00                     | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                           |                                                          | m2  | 170,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                      | Varianta                                | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 842 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva                                             |                                         | m2  | 187,00   | Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva. Textilie je rozměrově stálá, po omezenou dobu odolává UV záření. Použití: V pozemním stavitelství se používá při realizaci pochůzných a nepochůzných střeš s klasickým pořadím vrstev. Jako separační vrstva se používá do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, které mají vyšší požadavky na požární odolnost a chování při vnějším požáru. Hlavní funkce textilie: Oddělovací (separační) – zamezuje styku nesnášenlivých materiálů na nesilikátové bázi, např. pro separaci pěnového polystyrenu od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, nebo pro separaci hydroizolace na bázi měkčeného PVC od staré asfaltové hydroizolace |
| 843 | 712378004R00 | Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm                                                        |                                         | m   | 26,90    | Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 844 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP-ploché střešy                                                                                        | 1 x nátěr - včetně dodávky ALP          | m2  | 340,10   | Plochy povlakové krytiny střeš jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 845 | 712341559R00 | Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením                                                                                                     |                                         | m2  | 340,10   | Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střeš jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 846 | 628522691    | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                               |                                         | m2  | 391,12   | AL 40 MINERAL je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. AL 40 MINERAL je určený pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby plnicích zároveň izolace proti pronikání radonu do staveb. Ve střešách jej lze použít jako parotěsnicí vrstvu. pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - AL fólie kaširovaná skleněnými vlákny povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m                               |
| 847 | 712378003R00 | Lišta ukon.ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní folii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve |                                         | m   | 30,80    | Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 848 | 712378004R00 | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm                                              |                                         | m   | 82,40    | Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 849 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2                                                        | 1 vrstva - včetně dodávky textilie      | m2  | 340,10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 850 | 712373111RV1 | Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 420 mm, fólie ve specifikaci                                                 | tl. izolace do mm, fólie ve specifikaci | m2  | 340,10   | Položka je určena pro montáž krytiny střeš objektů výšky od 8 m do 20 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (6 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám.                                                                                                                                     |
| 851 | 712371801R00 | Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC-chodníčky a pod anténu                                                                                    |                                         | m2  | 40,80    | Povlaková krytina je provedena fólií PVC položenou volně. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střeš jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 852 | 28322343     | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střešách, pochozí                                                                            |                                         | m2  | 46,92    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 853 | 712391172RZ5 | Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie PP 300g/m2                                                     | 1 vrstva - včetně dodávky textilie      | m2  | 9,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 854 | 712348105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 125 mm                                                                           | průměr prostupu 125 mm                  | kus | 6,00     | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového pásu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 855 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                       | pro DN 125 mm                           | kus | 6,00     | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č   | Kód           | Zkrácený popis                                                                                          | Variant                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 856 | 712378102RT1  | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                     | DN 50 mm                | kus | 10,00    | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Včetně dodávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 857 | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                      |                         | m2  | 340,10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 858 | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva |                         | m2  | 374,11   | Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva. Textilie je rozměrově stálá, po omezenou dobu odolává UV záření. Použití: V pozemním stavitelství se používá při realizaci pochůzných a nepochůzných střech s klasickým pořadím vrstev. Jako separační vrstva se používá do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, které mají vyšší požadavky na požární odolnost a chování při vnějším požáru. Hlavní funkce textilie: Oddělovací (separační) – zamezuje styku nesnášenlivých materiálů na nesilikátové bázi, např. pro separaci pěnového polystyrenu od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, nebo pro separaci hydroizolace na bázi měkčeného PVC od staré asfaltové hydroizolace |
| 859 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                        |                         | t   | 2,95     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 713           | Izolace tepelné                                                                                         |                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 860 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                           |                         | m2  | 332,93   | Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásích. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 861 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                   |                         | m3  | 43,28    | Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa Formát: 1000 x 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 862 | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                           | včetně dodávky PE fólie | m2  | 195,84   | V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku fólie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 863 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                             |                         | m2  | 11,29    | Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 864 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch                                                 |                         | m3  | 0,12     | Rozměry 1250 x 600 mm. strukturovaný povrc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 865 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                             |                         | m2  | 281,41   | Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásích. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 866 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                   |                         | m3  | 54,59    | Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa Formát: 1000 x 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 867 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                              |                         | m3  | 40,66    | Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Formát: 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 868 | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                          |                         | t   | 3,68     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                                      |                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 869 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm,průměr 160 mm-pro vyhřívání                                    | průměr 160 mm           | kus | 1,00     | , s tepelnou izolací tl. do 300 mm. Položka obsahuje: osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení vpustí, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, osazení nástavce vpustí a jeho případná délková úprava, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení vtokového koše. Včetně dodávky materiálu. Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci.                                                                                                                                                                                                               |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                          | Varianta                               | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 870 | 28348323     | Nástavec prodlužovací                                   |                                        | kus | 1,00     | Prodlužovací nástavec pro prodloužení terasového nástavce o max. 120 mm. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 871 | 28348324     | Odvodňovací kroužek pro koš                             |                                        | kus | 1,00     | Odvodňovací kroužek pro prodloužení perforovaného košenebo terasového nástavce vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru odvodňovacího kroužku 15×15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 872 | 28348329     | Ochranný koš perforovaný v200                           |                                        | kus | 1,00     | Perforovaný ochranný koš nové generace pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru 15×15 mm. určení: ochrana střešní vpusti, sanační vpusti, nástavce proti propadnutí kameniva na střeších s přitěžující vrstvou kačírku materiál: polyamid PA6 třída zatížení: K3 – 300kg Univerzální koš pro střešní vpusti DN 70, 100 a 125, nástavce do střešních vpustí, sanační vpusti a prodloužené vpusti. Koš XL pro střešní vpusti DN 150 a nástavce do vpustí XL. |
| 873 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                        |                                        | kus | 1,00     | - samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V, 50 Hz (délka topné části 0,4 m, délka přívodního kabelu 1,5 m) - 2 ks plastových montážních pásek pro fixaci kabelu ke vpusti - hliníková lepicí páska pro finální fixaci topného kabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 874 | 721231335R00 | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje |                                        | kus | 1,00     | Včetně nastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 875 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub               | zápachová klapka, koš na listí, DN 125 | kus | 2,00     | S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 876 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150      |                                        | kus | 10,00    | Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.                                                                                                                                                                                                                    |
| 877 | 28611146.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm        |                                        | kus | 4,00     | KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru 125/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 878 | 28615302.A   | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                              |                                        | kus | 6,00     | HTB125/45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 879 | 721170967R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160        |                                        | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 880 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m        |                                        | t   | 0,20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 722          | Vnitřní vodovod                                         |                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                            | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 881 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně vývodu vody-nový ETICS, včetně stav.připomocí                                 |         | h   | 4,00     | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 882 | 55399991X    | Výrobky systémové pro venkovní vývod vody-kohout, včetně držáku hadice                                    |         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 883 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                             |         | t   | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 723          | Vnitřní plynovod                                                                                          |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 884 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                             |         | h   | 6,00     | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 885 | 42243810     | Skříň pro plyn uzávěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                     |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 886 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                            |         | t   | 0,02     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 728          | Vzduchotechnika                                                                                           |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 887 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2-500*500mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení |         | ks  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                               | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 888 | 4298201041A  | (A)-Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD |         | kus | 2,00     | Části vzduchotechnického potrubí Čtyřhranné potrubí je základní prvek systému vzduchotechnického potrubí. délka 1 m Použití: pro přívod a odvod vzduchu ve větracích a klimatizačních systémech Materiál: pozinkovaný plech potrubí má tlakové stupně: 1-4, 2 místa po bodovém svařování potrubí jsou ošetřena zinkovou barvou Specifikace: Rozteč potrubí: 150 mm Vnější plášť potrubí je příčně profilován Potrubí je dodáváno s přírubovou lištou U větších rozměrů potrubí je použito výtuhy Čtyřhranné potrubí je falcováno Nízkotlaké provedení |
| 889 | 728415115R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2                                                            |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 890 | 42972874     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x500, do zdi              |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 891 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-250*500mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   |         | ks  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 892 | 4298201019   | (B)-Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD  |         | kus | 2,00     | Části vzduchotechnického potrubí Čtyřhranné potrubí je základní prvek systému vzduchotechnického potrubí. délka 1 m Použití: pro přívod a odvod vzduchu ve větracích a klimatizačních systémech Materiál: pozinkovaný plech potrubí má tlakové stupně: 1-4, 2 místa po bodovém svařování potrubí jsou ošetřena zinkovou barvou Specifikace: Rozteč potrubí: 150 mm Vnější plášť potrubí je příčně profilován Potrubí je dodáváno s přírubovou lištou U větších rozměrů potrubí je použito výtuhy Čtyřhranné potrubí je falcováno Nízkotlaké provedení |
| 893 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                             |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 894 | 42972871     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x250 do zdi               |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 895 | 728111112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-150*150mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení    |         | ks  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 896 | 4298201011   | (C)-Trouba rovná 4hranná do d 650 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz PD   |         | kus | 2,00     | Části vzduchotechnického potrubí Čtyřhranné potrubí je základní prvek systému vzduchotechnického potrubí. délka 1 m Použití: pro přívod a odvod vzduchu ve větracích a klimatizačních systémech Materiál: pozinkovaný plech potrubí má tlakové stupně: 1-4, 2 místa po bodovém svařování potrubí jsou ošetřena zinkovou barvou Specifikace: Rozteč potrubí: 150 mm Vnější plášť potrubí je příčně profilován Potrubí je dodáváno s přírubovou lištou U větších rozměrů potrubí je použito výtuhy Čtyřhranné potrubí je falcováno Nízkotlaké provedení |
| 897 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                             |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 898 | 42972852     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 160x160, do zdi              |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 899 | 728111113R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   |         | ks  | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900 | 728111112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-200x100mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   |         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 901 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 - 500*200mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení  |         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 902 | 4298201018   | (M)Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD   |         | kus | 1,00     | Části vzduchotechnického potrubí Čtyřhranné potrubí je základní prvek systému vzduchotechnického potrubí. délka 1 m Použití: pro přívod a odvod vzduchu ve větracích a klimatizačních systémech Materiál: pozinkovaný plech potrubí má tlakové stupně: 1-4, 2 místa po bodovém svařování potrubí jsou ošetřena zinkovou barvou Specifikace: Rozteč potrubí: 150 mm Vnější plášť potrubí je příčně profilován Potrubí je dodáváno s přírubovou lištou U větších rozměrů potrubí je použito výtuhy Čtyřhranné potrubí je falcováno Nízkotlaké provedení |
| 903 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                             |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 904 | 42972870     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x200 do zdi               |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 905 | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 150 mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                |         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 906 | 429851142    | Potrubí plastové kulaté -prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                       |         | kus | 1,00     | Teleskopické kulaté potrubí z PVC pr. 150 nastavitelná délka 0,26 - 0,48 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                       | Varianata | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 907 | 429727812    | Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se sítkou bílá                                                                   |           | kus | 1,00     | Popis produktu Plastová větrací mřížka O 100 mm v bílé barvě se sítkou a přírubou je vhodná jak pro větrání, tak i nasávání. Mřížka má pevné horizontální žaluzie se sklonem. Použití Mřížka je určena k větrání z bytů či průmyslových objektů, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře, WC, prodejny, sklady, garáže apod. Montáž Větrací mřížka se připevňuje na zeď či omítku pomocí šroubů do děr, které jsou skryty pod mřížkou, nebo se spojí s potrubím stejného průměru jednoduchým zasunutím. Materiál Větrací mřížka je vyrobena z ABS plastu (drží si stálost barvy i na sluníčku), dále jsou opatřeny sítkou proti hmyzu |
| 908 | 728113112R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2                                                                    |           | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 909 | 429851030L   | Potrubí plastové hranaté do 200*100mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                  |           | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 910 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     |           | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 911 | 4287150005L  | (L)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x100mm                                            |           | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 912 | 728113113R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                    |           | ks  | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 913 | 429851031K   | Potrubí plastové hranaté 200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD                             |           | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 914 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     |           | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 915 | 4287150005K  | (K)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x200mm                                            |           | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 916 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                                                                        |           | t   | 0,08     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 731          | Kotelny                                                                                                              |           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 917 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přísavání |           | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 918 | 4298201030A  | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz.PD            |           | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 919 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                     |           | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 920 | 42972869     | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                               |           | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 921 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                |           | t   | 0,01     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                  |           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 922 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                    |           | m2  | 107,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 923 | 606233006    | Překližka vodovzdorná břiza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                      |           | m2  | 116,38   | pro použití ve vlhkém prostředí počet vrstev: 15 formát 300 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 924 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uhelník 60x80x80                           |           | kus | 56,00    | Položka je určena pro montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci.V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 925 | 311755106    | Úhelník - 60 x 80 x 80                                                                                               |           | kus | 492,80   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 926 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                         |           | m2  | 11,29    | Montáž z desek dřevoštěpkových nebo dřevotřískových připevněných vruty k podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňují položkou 762 59-5000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 927 | 606233006    | Překližka vodovzdorná břiza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                      |           | m2  | 12,19    | pro použití ve vlhkém prostředí počet vrstev: 15 formát 300 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 928 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                    |           | m   | 14,96    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 929 | 60596002     | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                     |           | m3  | 0,01     | JMDZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 930 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                          |           | m3  | 2,99     | Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 931 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                 |           | m3  | 0,01     | Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 932 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                   |           | t   | 2,23     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                |           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Č   | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                     | Variant                                                                                                                              | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 933 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                                             |                                                                                                                                      | m   | 52,96    | Odměření délky parapetu a odříznutí potřebné délky z kusu. Očištění podloží od případných nečistot. Přisoubování parapetu k oknu, zakrytí šroubů plastovými krytkami. Vyrovnání pomocí vodní váhy ve spádu směrem od profilu okna. Podpěnění parapetu nízkoexpanzní pěnou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 934 | 764411157R00  | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                                    |                                                                                                                                      | pár | 66,00    | Vyškrábnutí žlábků pro bočnice parapetu. Nasazení krytek na parapetní desku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 935 | 764393391R00  | Montáž hřebene střechy Al-krycí trapezů                                                                                            |                                                                                                                                      | m   | 9,38     | Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 936 | 13851070A     | Tabule plech. Aluzink tl. 0,5 1250x2000                                                                                            |                                                                                                                                      | m2  | 10,31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 937 | 764311395R00  | Montáž - zhotovení okapů z Al                                                                                                      |                                                                                                                                      | m   | 29,50    | V položce je zakalkulována pouze práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 938 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                   |                                                                                                                                      | m   | 13,00    | Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen a objímek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 939 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                 |                                                                                                                                      | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 940 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                  |                                                                                                                                      | m   | 29,50    | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spojek žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 941 | 764817175RT2A | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                                                  | nalepení Enkolitem                                                                                                                   | m   | 13,60    | Zhotovení, dodávka a montáž oplechování zdí a nadezdívek lepené k podkladu lepidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 942 | 764815404R00  | Maska hladká ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 400 mm                                                                                  |                                                                                                                                      | m   | 1,00     | Položka je kalkulována pro masku k nadřímsovým žlabům, včetně rohů a čel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 943 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                                  |                                                                                                                                      | m   | 12,60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 944 | 998764102R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                  |                                                                                                                                      | t   | 0,46     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                                                              |                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 945 | 766694121R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                  |                                                                                                                                      | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 946 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                  |                                                                                                                                      | kus | 16,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 947 | 766694123R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                  |                                                                                                                                      | kus | 11,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 948 | 60780092      | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                         |                                                                                                                                      | kus | 62,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 949 | 60780084      | Parapet interiér š.do 350 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                        |                                                                                                                                      | m   | 37,66    | INTERIÉR: povrch - laminátová fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 350 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám. |
| 950 | 60780086      | Parapet interiér š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                        |                                                                                                                                      | m   | 18,70    | INTERIÉR: povrch - laminátová fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 450 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám. |
| 951 | 766601213RT2  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                  | PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm                                                                                         | m   | 252,44   | Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. PT folie = parotěsná okenní folie (interiér) ; PP folie = paropropustná okenní folie (exteriér).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 952 | 766711001R00  | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                                        |                                                                                                                                      | m   | 216,72   | Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 953 | 766670029RA0  | W01-9ks-Okna plast. atyp dvojdílné.1,45(0,7+0,75)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD | PLASTOVÉ OKNO, DVOJKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES.PD | m2  | 23,49    | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                      | Variant                                                                                                                               | MJ | Množství | RTS komentář                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------|
| 954 | 766670029RA0 | W02-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                 | PLASTOVÉ OKNO, DVOJKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD  | m2 | 6,31     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 955 | 766670029RA0 | W03-7ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,35(0,78+0,79+0,78)*1,8m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD          | PLASTOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD  | m2 | 29,61    | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 956 | 766670029RA0 | W04-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,45*0,85m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                | PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2 | 1,23     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 957 | 766670029RA0 | W05-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,15*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                | PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2 | 1,73     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 958 | 766670029RA0 | W06-1ks-Okna plast. atyp fix.1,45*3,45m+otvíraví ventilační segment h=900mm,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD              | m2 | 5,00     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 959 | 766670029RA0 | W7-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                  | PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2 | 3,87     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 960 | 766670029RA0 | W8-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,8m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                  | PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2 | 4,64     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 961 | 766670029RA0 | W9-3ks-Okna plast. atyp FIX 1,95*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                       | INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD                                                                                          | m2 | 5,27     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 962 | 766670029RA0 | W10-1ks-Okna plast. atyp FIX 1,75*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                      | INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD                                                                                          | m2 | 1,76     | Bez dodávky a montáže parapetu. |
| 963 | 766670029RA0 | W11-1ks-Okna plast. atyp jedokř1,15*1,15m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                 | PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2 | 1,32     | Bez dodávky a montáže parapetu. |

| Č   | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                       | Varianta                                                                                                                             | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 964 | 766670029RA0 | W12-1ks-Okna plast. atyp dvokřídlé1,15(0,575+0,575)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                | PLASTOVÉ OKNO, DVOJKŘÍDLÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-BÍLÁ, OTEVÍRAVOST VIZ NÁKRES PD | m2  | 2,05     | Bez dodávky a montáže parapetu.                                                                                                                                                                                                     |
| 965 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním                                                                                                                   |                                                                                                                                      | m   | 21,22    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 966 | 766670059RA0 | D01 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m,proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/b,klika klika-cylindr. vložka ,práh viz.PD |                                                                                                                                      | m2  | 2,67     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 967 | 766670059RA0 | D02 2ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,4)m,celoobv.kov.+el.zámek,,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/bílá,klika klika-cylindrická vložka ,práh viz.PD |                                                                                                                                      | m2  | 4,94     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 968 | 766660036RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm                                                                                                         |                                                                                                                                      | kus | 1,00     | Položka obsahuje: montáž, vyrovnaní a zapěnování obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, zárubně a kování.                                                  |
| 969 | 611601204    | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm                                                                                                     |                                                                                                                                      | kus | 1,00     | Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK pln |
| 970 | 61181513     | Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm                                                                                                        |                                                                                                                                      | kus | 1,00     | Obložková zárubeň Normal pro polodrážkové dveře Rozměry 60, 70, 80, 90 /197 cm Tl. stěny 6-17 cm CPL laminát buk, hruška, olše, ořech AM, tea                                                                                       |
| 971 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku                                                                                                                                |                                                                                                                                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 972 | 54914594     | Kliky se štítem dveř. pro cylindrické vložky/90 Cr(bude dle výběru)                                                                                  |                                                                                                                                      | kus | 1,00     | vhodné pro dveře tl. 40 - 45 mm stavební kování                                                                                                                                                                                     |
| 973 | 54926002     | Vložk. cylindrická tři klíče(bude dle výběru)                                                                                                        |                                                                                                                                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 974 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                     |                                                                                                                                      | t   | 2,34     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 975 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                     |                                                                                                                                      | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 976 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                           |                                                                                                                                      | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 977 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                           |                                                                                                                                      | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 978 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                        |                                                                                                                                      | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 979 | 54915431X    | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                            |                                                                                                                                      | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 980 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                          |                                                                                                                                      | m   | 7,00     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 981 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                |                                                                                                                                      | m   | 8,30     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 982 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva -osazení na stavbě                                                                                                           |                                                                                                                                      | m   | 6,10     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 983 | 55300063A    | Tepelně izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm                                                    |                                                                                                                                      | kus | 16,00    | Tepelně izolační přípoj pro vykonzoloovaných ocelových stavebních dílů na ocelové konstrukce. Prvek pro přenos ohybových momentů a posouvacích sil se skládá z nerezového systému s integrovanou izolační vrstvou.                  |
| 984 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                                                      |                                                                                                                                      | kg  | 555,87   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 985 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                                |                                                                                                                                      | kg  | 600,33   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 986 | 767584702R00 | Montáž střech-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                              |                                                                                                                                      | m2  | 163,20   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 987 | 553506967E   | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                            |                                                                                                                                      | m2  | 195,84   | krycí šířka 964 mm trapézový plech nosný s prolisem s PE úpravou                                                                                                                                                                    |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | Variant                               | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 988  | 909 R00      | Zpětná montáž původní konstrukce 2ks anténních stojanů a stávajících antén na stojan včetně stav. propojení kabelového                                 |                                       | h   | 25,00    | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 989  | 765311586R0A | Stožár pro anténu-stožár kovový Pz do 4m pr.min. 48mm na 4ks podpěr                                                                                    |                                       | kus | 2,00     | Dodávka a montáž nástavce pro anténu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 990  | 953271121R0A | Základ systémový Pz plech s držáky pro pro anténu 4ks prvků, na střešní folii                                                                          |                                       | kus | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 991  | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dvojkř.dveřmi +fix.světlík do otvorů 1,45*2,5m                                                                           |                                       | m2  | 3,63     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 992  | 55389112D03  | D03 1ks AL stěna 1,45*2,5m s dveřmi 1,45*2,1(0,85+0,5)m+světlík 1,45*0,4m,čiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD |                                       | m2  | 3,63     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 993  | 767616111R00 | Mont. dveří Al-profilů -dvojkř.- do otvorů 1,28*2,02m                                                                                                  |                                       | m2  | 2,59     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 994  | 55389112D04  | D04 1ks AL dveře dvojkřídle 1,28*2,02(0,8+0,4) ,celoobv.kov.+el.zámek,čiré bezpeč. trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD          |                                       | m2  | 2,59     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 995  | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       |                                       | t   | 3,47     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>771</b>   | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                                                                               |                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 996  | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                               |                                       | m2  | 1,34     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 997  | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                          |                                       | m2  | 30,20    | Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 998  | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm                                                                                                            |                                       | m2  | 30,20    | spára 10/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 999  | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                                                                                         |                                       | m   | 32,79    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1000 | 597642070    | Dlažba slunutá 600x600x10 mm(bude dle výběru)                                                                                                          |                                       | m2  | 36,16    | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1001 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                                                                                 |                                       | m   | 32,79    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1002 | 771579793RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba                                                                                                     |                                       | m2  | 30,20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1003 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                       |                                       | m   | 32,79    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1004 | 776981124R00 | Lišta nerezová podlahová přechodová nebo dilatační,dlažba/dlažba a pod.                                                                                |                                       | m   | 1,80     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1005 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků,pro tloušťku obkladu 10 mm                                                                             | profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm | m   | 32,79    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1006 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                        |                                       | t   | 0,97     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>781</b>   | <b>Obklady (keramické)</b>                                                                                                                             |                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1007 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                                                                | včetně dodávky obkladu                | m2  | 1,48     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                                                                                                                           |                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1008 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                                 |                                       | m2  | 396,46   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                          | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                  |         | m2  | 396,46   | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém Bez vyspravení sádkou.                                                                                    |
| 1010 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                 |         | m2  | 396,46   | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém Bez vyspravení sádkou.                                                                                    |
|      | <b>786</b>   | <b>Čalounické úpravy</b>                                                                |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1011 | 786622211R0A | M Žaluzie okenní vnitřní(5ks W01 1,45*1,8m)                                             |         | m2  | 13,05    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1012 | 55346625     | Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2 AL(bude dle výběru)                          |         | m2  | 14,36    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1013 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)             |         | kus | 7,29     | Položka obsahuje montáž předokenních rolet s manuálním ovládáním včetně spojovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                  |
| 1014 | 5534655-21   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 145 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání |         | kus | 2,00     | Provedení: hliníkové lamely Z70 mm - motorické ovládání                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1015 | 5534655-22   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 115 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání |         | kus | 1,00     | Provedení: hliníkové lamely Z70 mm - motorické ovládání                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1016 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                    |         | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1017 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                      |         | kus | 24,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1018 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                            |         | ks  | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1019 | 553-12       | Stavitelné držáky krycího plechu- systémové                                             |         | kus | 7,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1020 | 553-18       | Bočnice KP-systémové                                                                    |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1021 | 553-14       | Vodící lišty v RAL-systémové                                                            |         | ks  | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1022 | 553-13       | Spodní závaží v RAL                                                                     |         | ks  | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1023 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                        |         | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1024 | 553-21       | Autonatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1025 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1026 | 553-23       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                  |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1027 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 6 m                                          |         | t   | 0,19     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>    |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1028 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                      |         | m   | 71,50    | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1029 | 592162116    | Přídlažba silniční nízka ABK 50/25/8 přírodní                                           |         | kus | 150,15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1030 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                        |         | m   | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                         |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1031 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                            |         | m2  | 390,20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1032 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                      |         | m2  | 529,08   | Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.                                                                                                                                                                               |
| 1033 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                      |         | m2  | 1 587,24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1034 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                       |         | m2  | 529,08   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1035 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                   |         | m2  | 596,58   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1036 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                       |         | m2  | 1 789,74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1037 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                 |         | m2  | 596,58   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1038 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                          |         | m2  | 67,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1039 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                      |         | m2  | 202,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1040 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                         |         | m2  | 67,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1041 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                       |         | km  | 132,00   | Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2. Položka je určena pro lešení rámová pronajatá. Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenou v ceně montáže. |
|      | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>                       |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                           | Varianta | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1042 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                   |          | m2  | 390,20   | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>H99</b>   | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                                                              |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1043 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                            |          | t   | 154,60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                                                                    |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1044 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříní do 200 kg                                                        |          | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1045 | 210190155R00 | Montáž nevýbuš. krabic/skříní s přístroji do 50 kg                                       |          | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>M22</b>   | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                        |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1046 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď                                                 |          | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1047 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz.PD                                                                 |          | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalce</b>                                                                   |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1048 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světél, včetně stav.připomocí          |          | h   | 50,00    | Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 20 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 1049 | 35712201     | (D) - Nový rozvaděč se zásuvkami do úrovně nové ETICS viz.PD                             |          | kus | 2,00     | katalogové číslo 35462 Radové skříně QA Radové rozváděčové skříně jsou určeny pro stavbu rozváděčových sestav, ale mohou stát i samostatně. Jednotlivé druhy skříní jsou konstrukčně uzpůsobeny pro různé druhy aplikací. Parametry Pro obvody do jmenovitého napětí AC 1000 V Krytí IP40 (QA 40), IP55 (QA 50) Pro obvody do jmenovitého napětí DC 1500 V Zatížitelnost skeletu 600 kg zatížitelnost dveří 55 kg Hloubka 300 - 1000 mm Šířka 600 - 1200 mm Výška 1800 - 2000 mm Barva RAL 7035 Ochrana proti mechanickému poškození IK10 Místo použití vnitřní Teplota okolí max. 40 °C Teplota okolí min. -5 °C Max. nadmořská výška 1000 m ČSN EN 62208 ČSN EN 60439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1050 | 357123529E   | (E1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1000mm viz.PD  |          | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1051 | 357123510E   | (E2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*300mm viz.PD |          | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1052 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                         |          | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | Variant                         | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1053 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD                                                       |                                 | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1054 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                                                           |                                 | h   | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |              | <b>Záchytný systém -ochrana proti pádu</b>                                                                                |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <b>712</b>   | <b>Izolace střeš (živičné krytiny)</b>                                                                                    |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1055 | 712961901RT1 | Údržba proniků střeš fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci                                         | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | kus | 18,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1056 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m   | 18,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1057 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou |                                 | m2  | 19,80    | je základní typ střešní hydroizolační fólie. Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou stabilitu. Fólie se vyrábí vedle standardní barvy světle šedé také v barvě oranžové, červené, modré a zelené. Fólie je určena především pro povlakové krytiny plochých střeš novostaveb, mechanicky kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální přetížení u střeš bez možností přetížení ochrannou nebo provozní vrstvou. návin 26 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1058 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          |                                 | t   | 0,05     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                         |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1059 | 767842350RT1 | U1+U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střeš přes zatepelní viz.PD                                                    | na chemické kotvy               | kus | 10,00    | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. V poloze je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1060 | 767841140R00 | U3 - Kotvicí bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                             |                                 | kus | 8,00     | Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech tl. 0,63 mm osazený v pozitivním i negativním směru, průměr sloupku 16 mm, rozměr základny 290 x 200 mm. Instalace pomocí 4 speciálních sklopných kotev z povrchu střechy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1061 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   |                                 | kus | 3,00     | Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1062 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           |                                 | kus | 1,00     | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1063 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  |                                 | kus | 1,00     | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1064 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         |                                 | t   | 0,06     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                                     |                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1065 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | Revize                          | h   | 16,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednateltem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                           | Variant              | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1066 | 909 R00      | Úprava podkladu, prostup parotěs a ostatní drobné neměnitelné práce      |                      | h   | 52,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ kde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
|      |              | <b>Topení a rozvody plynu</b>                                            |                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                |                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1067 | 721176101R00 | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm                                     |                      | m   | 7,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1068 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                   |                      | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1069 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                         |                      | t   | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                   |                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1070 | 722172611R00 | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm, PN 16                                       |                      | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1071 | 722172633R00 | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm, PN 20                                       |                      | m   | 15,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1072 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                  | vnitřní průměr 22 mm | m   | 10,00    | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1073 | 722181214RU2 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm                  | vnitřní průměr 35 mm | m   | 15,00    | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1074 | 722190223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                             |                      | ks  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1075 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                       |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1076 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                        |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1077 | 722231162R00 | Ventil vod. pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                        |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1078 | 722237223R00 | Kohout vod. kul., 2x vnitřní záv. DN 25                                  |                      | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1079 | 722237623R00 | Ventil vod. zpět., 2x vnitř. závit DN 25                                 |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1080 | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l                                      |                      | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1081 | 48466603A    | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 18/10                              |                      | kus | 1,00     | Nádoby DE jsou neprůtočné expanzní nádoby pro soustavy vody, které nespadají pod ustanovení DIN 1988, ale jsou na ně kladeny zvýšené nároky korozní odolnosti. Provedení: Max. provozní tlak: 10 barů Objem: 2-5000 litrů Max. provozní tlak: 16 barů Objem: 8-5000 litrů Max. provozní tlak: 25 barů Objem: 8-3000 litrů pro soustavy TUV neprůtočné, bez uzavírací a vypouštěcí armatury membrána dle DIN 4807 T3 od 50 litrů s vyměnitelným vakem části, přicházející do styku s vodou jsou s protikorozní ochranou modrý vnější nátěr přetlak plynu z výroby 4 bary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1082 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                            |                      | t   | 0,05     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>723</b>   | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                  |                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1083 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25                           |                      | m   | 8,00     | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1084 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9                          |                      | m   | 22,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1085 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                          |                      | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1086 | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25                          |                      | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1087 | 723237214R00 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 20                                   |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1088 | 723237215R00 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 25                                   |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1089 | 728613122R0A | Montáž teplovzduš jednotky , včetně uvedení do provozu autoriz technikem |                      | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                        | Variant | MJ   | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1090 | 4291724353R  | Teplovzdušná jednotka v nástěnném provedení, TOPNÝ VÝKON 15,8-25,6kW                                                                                  |         | kus  | 1,00     | Teplovzdušná jednotka v nástěnném provedení, TOPNÝ VÝKON 15,8-25,6kW<br>Teplovzdušná jednotka v nástěnném provedení<br>- PRŮTOK VZDUCHU 2200m3/h<br>- TOPNÝ VÝKON 15,8-25,6kW<br>- SPOTŘEBA PLYNU 3,00m3/h<br>- UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYPU "C"<br>- PRUŽNNÁ HADICE DN20<br>- PROSTOROVÝ TERMOSTA 7DNÍ DIGI VČ MONTÁŽE A ELEKTROINSTLACE<br>- PŘÍVOD VZDUCHU Ř80mm A ODVOD SPALIN Ř80mm BUDOU VYVEDENY PŘES STĚNU<br>- INSTALACE NA STANDARDNÍ OTOČKOU KONZOLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1091 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9                                                                                                    |         | m    | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1092 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                        |         | t    | 0,39     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 731          | Kotelny                                                                                                                                               |         |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1093 | 731341150R00 | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                                  |         | m    | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1094 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                            |         | kus  | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1095 | 731249211R00 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV                                                                                                             |         | ks   | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1096 | 4841767113   | Kotel plynový 2ErP kondenzační topný výkon 6,6-49,9 kW, bez exp. nádoby                                                                               |         | kus  | 1,00     | Kotel kondenzační topný výkon 6,6-49,9 kW, bez exp. nádoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1097 | 909 R00      | Montáž spalínové cesty vč plošiny                                                                                                                     |         | h    | 30,00    | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu |
| 1098 | 314844259RUX | Ukončení komína -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celkové délka 8,0 m, patní konzola, vybírací otvor, Tkus, kouřovod 180/240, držák fasádní,     |         | kus  | 1,00     | Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m, patní konzola, vybírací otvor, Tkus, kouřovod 180/240, držák fasádní,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1099 | 314841128RA0 | Příplatek za 1 m -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celkové délka 8,0 m, kouřovod 180/240, držák fasádní,                                         |         | kus  | 4,00     | Položka obsahuje komínový díl a sponu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1100 | 314841108R4  | Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m vč montáže a revize- sada pro výšku 4 m,Tříplášťový komínový průduch 180/240, celkové délka |         | kus  | 1,00     | Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m vč montáže a revize,Tříplášťový komínový průduch 180/240, celkové délka 8,0 m, patní konzola, vybírací otvor, Tkus, kouřovod 180/240, držák fasádní,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1101 | 731249116R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW                                                                                                     |         | ks   | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1102 | 48417283A    | Kotel zplynovací na dřevo, výkon 49,9 kW                                                                                                              |         | kus  | 1,00     | Kotel zplynovací na dřevo, výkon 49,9 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1103 | 731412232RA  | Sada odkouření DN80/125 fasádová C53x                                                                                                                 |         | sada | 1,00     | Sada odkouření fasádová s revizním kolenem 80/125 87°, trubkou 80/125 0,5m, průchodkou stěnou 80/125 0,5m, kryty průchodky, patním kolenem 80/125 s přísáváním a montážní konzolou, ukončovací trubkou. Venkovní díly s nerezovým povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1104 | 731412251RA  | Kus prodlužovací odkoufení 80/125 mm PP dl. 0,5 m, Trubka DN80/125, délka 500 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                          |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1105 | 731412252RA  | Kus prodlužovací odkoufení 80/125 mm PP dl. 1,0 m, Trubka DN80/125, délka 1000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                         |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1106 | 731412253RA  | Kus prodlužovací odkoufení 80/125 mm PP dl. 2,0 m, Trubka DN80/125, délka 2000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                         |         | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1107 | 731412577RA  | Trubka DN80/125, sání vzduchu, nerez, Trubka DN80/125 s přisáváním vzduchu, délka 310 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                  |         | kus | 1,00     | Trubka DN80/125 s přisáváním vzduchu, délka 310 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                                                                                                                                                                                                              |
| 1108 | 731412584RA  | Držák fasádový DN125, nerez 40-65                                                                                                                      |         | ks  | 6,00     | Držák fasádový DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 40-65 mm.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1109 | 731412584RA  | Nástavec fasád.držáku DN125, nerez 46-129,Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 46-129 mm                              |         | ks  | 6,00     | Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 46-129 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| 1110 | 731412583R0A | Nástavec fasád.konz.DN125, nerez 55-147,Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 55-147 mm.                              |         | ks  | 1,00     | Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 55-147 mm.                                                                                                                                                                                                                            |
| 1111 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m                                                                                                                  |         | t   | 0,62     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | <b>732</b>   | <b>Strojovny</b>                                                                                                                                       |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1112 | 732111142R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdružený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                        |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1113 | 732119193R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                      |         | kus | 1,00     | Položka je určena i pro montáž rozdělovačů a sběračů kombinovaných.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1114 | 4848165101R  | Hydraulická výhybka max.průtok min 3,5 m3/h,Hydraulická výhybka max.průtok min 3,5 m3/h včetně tepelné izolace a konzole na stěnu                      |         | kus | 1,00     | Hydraulická výhybka max.průtok min 3,5 m3/h včetně tepelné izolace a konzole na stěnu                                                                                                                                                                                                                        |
| 1115 | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                   |         | ks  | 1,00     | V ceně je zakalkulováno připojení na 4 příruby, včetně dodávky a navaření přírub na potrubí. Hydraulický vyrovnávač tlaků včetně podstavce je nutno ocenit ve specifikaci.                                                                                                                                   |
| 1116 | 732419115R00 | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                             |         | ks  | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1117 | 738119111R   | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 0,79 m3/h, 1,80 m                                                                                       |
| 1118 | 738119111R1  | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 0,58 m3/h, 1,86 m                                                                                       |
| 1119 | 738129127R   | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, třicestný směšovací ventil se servopohonem 230V, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 0,91 m3/h, 2,05 m                                      |
| 1120 | 738129127R1  | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN32 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep |         | kus | 1,00     | čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN32 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x teploměr, třicestný směšovací ventil se servopohonem 230V, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 1,45 m3/h, 2,05 m                                      |
| 1121 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                                                                       |         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1122 | 484413010X   | Ohříváč vody zásob.nepřímotop. objem 208 litrů, plocha výměníku min 1,45 m2                                                                            |         | kus | 1,00     | Ohříváč vody zásob.nepřímotop. objem 208 litrů, plocha výměníku min 1,45 m2                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1123 | 230038015R00 | Montáž přírub. armatur,-změkčovací a neutralizační                                                                                                     |         | kus | 2,00     | V položce je uvažováno s montáží dvoupřírubové armatury tj. s navařením 2 ks přírub na potrubí a montáží 2ks přírubového spoje včetně pomocných materiálů dle normativní základny. Dodávka armatury a materiálů na zajištění podélné elektrické vodivosti potrubí přemostěním spoje se ocení ve specifikaci. |
| 1124 | 43633022A    | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude |         | kus | 1,00     | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude zaústěn do kanalizace                                                                                                                                                                               |
| 1125 | 43632401A    | Změkčovací armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou,Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč |         | kus | 1,00     | Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH vč uzavírací armatury se vzorkovacím kohoutema a šroubením a změkčovací patrony                                                                                                                 |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                 | Variant                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1126 | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l                                                                                           |                                         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1127 | 48466212     | Nádoba expanzní tlak.s memb. ,400 l                                                                                            |                                         | kus | 1,00     | expanzní tlak.s memb. ,400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1128 | 732219317R00 | Montáž akumulační nádoby do 2000 litrů                                                                                         |                                         | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1129 | 4843470106   | Akumulační nádoba objem 1750 litrů vč izolace, průměr 1000mm, uzavřené topné systémy                                           |                                         | kus | 1,00     | Akumulační nádoba objem 1750 litrů vč izolace, průměr 1000mm, uzavřené topné systémy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1130 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                        |                                         | t   | 1,06     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 733          | Rozvod potrubí                                                                                                                 |                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1131 | 713311221R00 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                 |                                         | m2  | 19,80    | Montáž izolace těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou HLINÍKOVOU FÓLIÍ (izolační materiál ve specifikaci), připevněnými ocelovým drátem, páskou, nebo samolepicím přesahem, ploch ROVNÝCH, JEDNOVRSTVÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1132 | 63154129     | pás tepelný pro všechny druhy nezátížených izolací                                                                             |                                         | m2  | 19,80    | Skrúzovatelná lamelová rohož s vlákny orientovanými kolmo k povrchu rohože polepená hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou . Použití pro tepelnou a zvukovou izolaci technologických zařízení – potrubí, kotlů, vzduchotechnického potrubí. Rohož je tlakově zatížitelná. Max. provozní teplota 250 °C. Max. provozní teplota na straně kaširování 100 °C. objemová hmotnost: 40 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1133 | 722182004RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                     | samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m   | 148,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1134 | 631547113    | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označení |                                         | m   | 12,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm |
| 1135 | 631547114    | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označení |                                         | m   | 29,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                        | Variant                                 | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1136 | 631547115    | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                      |                                         | m   | 77,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm    |
| 1137 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro             |                                         | m   | 5,00     | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v m     |
| 1138 | 722182006RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                            | samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m   | 25,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1139 | 631547217    | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na pov |                                         | m   | 25,00    | Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v m |
| 1140 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15                                                                                                       |                                         | m   | 55,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1141 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20                                                                                                       |                                         | m   | 29,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1142 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32                                                                                                       |                                         | m   | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1143 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25                                                                                                       |                                         | m   | 77,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1144 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40                                                                                                       |                                         | m   | 25,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1145 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                                                                                                 |                                         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1146 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20                                                                                                                 |                                         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1147 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                         |                                         | m   | 191,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | Varianta                       | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1148 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                      |                                | m   | 191,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1149 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                 |                                | kus | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1150 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                 |                                | kus | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1151 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                 |                                | kus | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1152 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                                                                                         |                                | t   | 1,59     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>734</b>   | <b>Armatury</b>                                                                                                                                        |                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1153 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                                                         |                                | kus | 1,00     | Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.                                                                                                                               |
| 1154 | 5513808040   | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                            |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1155 | 734215133R00 | Ventil odvodušňovací automat. DN 15                                                                                                                    |                                | kus | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1156 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                      |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1157 | 734235133R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 25                                                                                                                      |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1158 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závít DN 25                                                                                                                    |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1159 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                     |                                | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1160 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                     |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1161 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40                                                                                                                     |                                | kus | 11,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1162 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                           |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1163 | 734293275R00 | Kohout kulový s filtrem DN 40                                                                                                                          |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1164 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                           |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1165 | 734299101R00 | Montáž filtrů zavítovýchl do G 1                                                                                                                       |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1166 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                            |                                | kus | 1,00     | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1167 | 734293138R00 | Ventil směšovací třicestný,Kv 50,DN 40, včetně servopohonu                                                                                             |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1168 | 734251124R00 | Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 3/4                                                                                                         |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1169 | 551296360RA  | Termostatická armatura s čerpadlem 5/4, termostat 72°C, vč montáže                                                                                     |                                | kus | 1,00     | Termostatická armatura s čerpadlem 5/4, termostat 72°C, vč montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1170 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                   |                                | kus | 30,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1171 | 734226212RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, bez termostatické hlavice                                                                                            | bez termostatické hlavice      | kus | 29,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1172 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zárazkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C viz.PD  |                                | kus | 29,00    | vestavěné čidlo, s protimrazovou ochranou Rozsah 5...26°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1173 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4                                                                                                            |                                | kus | 29,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1174 | 734266112R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř. DN 15                                                                                                                       |                                | kus | 29,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1175 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                                |                                | t   | 0,06     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>735</b>   | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                   |                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1176 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                   |                                | kus | 20,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1177 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                   |                                | kus | 48,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1178 | 735156672R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/2300 , boční připojení                                                                                                   |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1179 | 735156662R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/ 600, boční připojení                                                                                                    |                                | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1180 | 735156790R00 | Otopná tělesa panelová 33 900/1800, boční připojení                                                                                                    |                                | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1181 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                        |                                | m2  | 210,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1182 | 42942147R    | Teplovodní ohříváč vzduchu , topný výkon 13,7kW (70/55/18°C), IP55,Teplovodní ohříváč vzduchu pro výšku instalace 4-6m tvořený měděným trubkovým výměn |                                | kus | 1,00     | TTeplovodní ohříváč vzduchu pro výšku instalace 4-6m tvořený měděným trubkovým výměníkem ve tvaru jednořadé spirály a ventilátorem s mac otáčkami 700ot/min pro destratifikaci vzduchu, topný výkon 13,7kW (70/55/18°C), IP55, zavěšené pod střechem na pomocné konstrukci mezi vazníky, připojeno pružnými hadicemi DN25 - prostorový termostat 7dní digi včetně elektroinstalace - propojení s ohříváčem |
| 1183 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                           |                                | t   | 0,64     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                                                      |                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1184 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Kotvicí a upevňovací materiál                                                                        |                                | kg  | 85,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1185 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvicí a upevňovací materiál                                                               |                                | kg  | 85,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1186 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       |                                | t   | 0,09     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                          |                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1187 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                     |                                | m2  | 18,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1188 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                                | odmaštění konstrukcí a výrobků | m2  | 52,74    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1189 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email                                                                                                       |                                | m   | 221,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Č    | Kód |     | Zkrácený popis                                                                                            | Varianta             | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 90  |     | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                            |                      |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1190 | 904 | R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Komplexni vyzkouseni-zaškolení obsluhy                                   | Komplexni vyzkouseni | h  | 10,00    | <p>Přítomnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 1191 | 904 | R02 | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech | Topná zkouška        | h  | 25,00    | <p>Přítomnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |

| Č    | Kód |     | Zkrácený popis                                                  | Varianta                          | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1192 | 900 | RT9 | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel         | programátor                       | h  | 5,00     | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 1193 | 900 | R02 | HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci | stavební dělník v tarifní třídě 5 | h  | 32,00    | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p>                                               |

| Č    | Kód |     | Zkrácený popis                                                                | Varianta | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1194 | 909 | R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího topení |          | h  | 20,00    | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 1195 | 909 | R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-ostatni neuvedené demontáž stávajícího plyn   |          | h  | 5,00     | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                  | Varianta                      | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1196 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zapravení drážek plyn                           |                               | h   | 15,00    | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 1197 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                  |                               | h   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                 |                               |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1198 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                    |                               | m2  | 67,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1199 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                   |                               | t   | 0,08     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                                                           |                               |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1200 | 210111031RT2 | Zás. jednonásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                            | včetně dodávky zásuvky        | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1201 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu              | včetně dodávky kabelu         | m   | 70,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1202 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu              | včetně dodávky kabelu         | m   | 30,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1203 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2 | včetně dodávky kabelu 5x4 mm2 | m   | 13,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1204 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                |                               | m   | 30,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1205 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                       |                               | m   | 30,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1206 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                         | Uprava stavajicího rozvadece  | h   | 30,00    | Příměstnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1207 | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profez                                                                                                 |         | ks  | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>M22</b>   | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                                                      |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1208 | 220110581R00 | Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                           |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1209 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                           |         | kus | 1,00     | plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1210 | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                       |         | m   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1211 | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body                                                                                                                                 |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1212 | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1213 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                   |         | h   | 25,00    | Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrděných ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 1214 | 405613315    | Regulace ekvitermní pro topné systémy                                                                                                                  |         | kus | 1,00     | Systémový ekvitermní regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů), přípojka 24 V, možný provoz dle venkovní teploty nebo teploty prostoru, týdenní program pro vytápění, program pro TV, program dovolená, diagnostické informace o otopné soustavě, velký grafický displej, dotyková tlačítka, diagnostické menu, integrovatelný do kotlů s HT3 a HT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1215 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven |         | kus | 4,00     | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace,bazén) nebo okruh TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1216 | 405613316R   | Externí spínací modul pro podporu vytápění                                                                                                             |         | kus | 1,00     | Externí spínací modul pro podporu vytápění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1217 | 220410534R00 | Montáž - Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva                                                                                              |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1218 | 371205510X   | Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva                                                                                                       |         | kus | 1,00     | Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalce</b>                                                                                                                                 |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1219 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                                                       |         | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                     | Variant | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------|----------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1220 | 35822001040  | Jistič 1-pol, char. "B,C"                          |         | kus | 6,00     | Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898 |
| 1221 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně     |         | m   | 40,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1222 | 345710962    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020           |         | m   | 40,00    | Elektroinstalační trubky Tuhá hrdlová trubka, střední mechanická odolnost vyhovuje zkoušce odolnosti šíření plamene na objednávku dodat i v délce 2 m Lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu mechanická odolnost 750N/5 cm klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F teplotní rozsah - 25 °C až + 60°C vnější rozměr 20 mm vnitřní rozměr 16,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1223 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně     |         | m   | 44,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1224 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                    |         | m   | 6,00     | Elektroinstalační trubky a příslušenství- střední mechanická odolnost 750 N, PVC Ohebné elektroinstalační trubky z PVC, světle šedé barvy RAL 7035 pro nízkou mechanickou odolnost. Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů. Klasifikace podle EN 2221. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 750 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do +60°C. Trubky jsou samozhášivé A1-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1225 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                    |         | m   | 8,00     | Elektroinstalační trubky a příslušenství - střední mechanická odolnost 750 N, PVC Ohebné elektroinstalační trubky z PVC, světle šedé barvy RAL 7035 pro nízkou mechanickou odolnost. Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů. Klasifikace podle EN 2221. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 750 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do +60°C. Trubky jsou samozhášivé A1-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1226 | 345710964    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032           |         | m   | 30,00    | Elektroinstalační trubky Tuhá hrdlová trubka, střední mechanická odolnost vyhovuje zkoušce odolnosti šíření plamene na objednávku dodat i v délce 2 m Lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu mechanická odolnost 750N/5 cm klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F teplotní rozsah - 25 °C až + 60°C vnější rozměr 32 mm vnitřní rozměr 27,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 96   |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1227 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm    |         | m   | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1228 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l        |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1229 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l   |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1230 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l       |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1231 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40       |         | kus | 3,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1232 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg                |         | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1233 | 723120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80   |         | m   | 30,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1234 | 731202810RA  | Demontáž stávající teplovzdušné jednotky-kompletní |         | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1235 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80  |         | m   | 40,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1236 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32  |         | m   | 50,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1237 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1                 |         | kus | 39,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1238 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                 |         | kus | 35,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                        | Variant            | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1239 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32                                                                      |                    | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1240 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových                                                                                       |                    | kus | 4,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1241 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                                              |                    | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1242 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm                                                                    |                    | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                                                                   |                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1243 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                    |                    | t   | 0,39     | Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1244 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                |                    | t   | 2,36     | Včetně případného složení na staveništní deponii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1245 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                     |                    | t   | 7,09     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1246 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                                              |                    | t   | 2,36     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1247 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                          |                    | t   | 2,36     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1248 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                |                    | t   | 35,04    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1249 | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky-i recyklační poplatek                                                     |                    | t   | 0,25     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1250 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                 |                    | t   | 1,29     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1251 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)                  |                    | t   | 0,83     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |              | <b>Úpravy elektroinstace obj. SO 02,SO 01.1,SO 01.2</b>                                                               |                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>651VD</b> | <b>Úprava elektroinstalace osvětlovadla</b>                                                                           |                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1252 | 650801113R00 | Demontáž svítidla k zpětnému použití                                                                                  |                    | kus | 29,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1253 | 210290409R00 | Výměna vodičů - prodloužení přes zateplení svítidel                                                                   |                    | kus | 29,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1254 | 210010347RT2 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky MDZ(nebo kotvy s přerušováním tep.mostem přes t.iz.tl.100mm) | včetně dodávky MDZ | kus | 87,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1255 | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla stropního přisazeného-PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W, 150cm, SO-01.2                                 |                    | kus | 12,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1256 | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, KULATÝ KRYT, SO-01.1 suterén                                              |                    | kus | 8,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1257 | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla -NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM                                                                |                    | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1258 | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla -NOUZOVÉ SVÍTIDLO                                                                              |                    | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1259 | 650101321R00 | Montáž zpětná svítidla-NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, SO-01.1 suterén                                                             |                    | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1260 | 650101321R00 | Montáž svítidla přisazeného                                                                                           |                    | kus | 2,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1261 | 348360101    | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, KULATÝ OPÁLOVÝ KRUH, SO-02                                                                    |                    | kus | 2,00     | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, KULATÝ OPÁLOVÝ KRUH, SO-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)</b>                                                                                 |                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1262 | 909 R00      | Demontáž stávajících hromosvodných prvků z fasád a střech, včetně odstranění kotev                                    |                    | h   | 36,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ kde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelém potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |

| Č    | Kód |     | Zkrácený popis                                                                         | Varianta             | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1263 | 909 | R00 | Demontáž 1ks stávajícího aktivního jimače a Zpětná montáž stávajícího aktivního jimače |                      | h  | 15,00    | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 1264 | 904 | R01 | Měření zemního odporu stávající zemnicí soustavy, před započítáním prací               | Komplexní vyzkoušení | h  | 6,00     | <p>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p>                                               |

| Č    | Kód |     | Zkrácený popis                                                                              | Varianta | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1265 | 909 | R00 | Demontáže 2ks-Vypínač do EX prostředí, 250V/10A nástěnná montáž, kompletní k zpětné montáži |          | h  | 2,00     | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p> |
| 1266 | 909 | R00 | Demontáže 9ks-Vypínač č.1, 250V/10A povrchová montáž, kompletní pro zpětnou montáž          |          | h  | 5,00     | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p> |

| Č    | Kód |     | Zkrácený popis                                                             | Varianta                          | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1267 | 909 | R00 | Demontáže 11ks-Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní pro zpětnou montáž |                                   | h  | 6,00     | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p> |
| 1268 | 900 | R02 | Sekání drážek, kapes a průvlaků                                            | stavební dělník v tarifní třídě 5 | h  | 36,00    | <p>Přímotnost hodinových zúčtovacích sazeb</p> <p>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu.</p>                                               |

| Č    | Kód        |     | Zkrácený popis                                                                         | Varianta                          | MJ | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1269 | 900        | R02 | Zednické připomoci při zapravení pro provedení instalace                               | stavební dělník v tarifní třídě 5 | h  | 35,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
| 1270 | 904        | R01 | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                        | Komplexní vyzkoušení              | h  | 15,00    | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb<br>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. |
|      | <b>M21</b> |     | <b>Elektromontáže</b>                                                                  |                                   |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1271 | 210810005  | RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                     | včetně dodávky kabelu             | m  | 150,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1272 | 210810006  | RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                     | včetně dodávky kabelu             | m  | 250,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1273 | 210810009  | RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu                     | včetně dodávky kabelu             | m  | 200,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1274 | 34195      |     | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-prořez                                 |                                   | ks | 5,00     | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) cca 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1275 | 210220021  | RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD | včetně pásku FeZn 30 x 4 mm       | m  | 125,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1276 | 210220002  | RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD      | včetně drátu FeZn 10 mm           | m  | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1277 | 210220010  | R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2                                                       |                                   | m  | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                  | Varianta                                               | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1278 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně<br>dodávky štítku                                                         | včetně dodávky štítku                                  | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1279 | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně<br>dodávky                                                                     | včetně dodávky MDZ<br>XL                               | kus | 65,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1280 | 2201117B     | Podpurná trubka 5 m + JT 2,5 m viz.PD                                                                                           |                                                        | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1281 | 2201117C     | Sada pro vnější upevnění vodičů viz.PD                                                                                          |                                                        | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1282 | 2201117E     | Tříramenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění.<br>viz.PD                                                                |                                                        | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1283 | 283281408A   | Betonový podstavec s klinem                                                                                                     |                                                        | kus | 9,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1284 | 210020342A   | Podložka velká viz.PD                                                                                                           |                                                        | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1285 | 210010702RT9 | Krabice do fasády pro zkušební svorku                                                                                           | včetně dodávky                                         | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1286 | 222130501R0A | Zkušební svorka UNI                                                                                                             |                                                        | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1287 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry-<br>montáže                                                                     |                                                        | m   | 175,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1288 | 35443180X    | (AlMgSi) s umělohmotným pláštěm                                                                                                 |                                                        | m   | 26,25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1289 | 35444180B    | Drát 8 AlMgSi                                                                                                                   |                                                        | m   | 157,50   | vodič pro instalaci hromosvodů drát nerez drát pr.<br>8 mm (0,135kg/m) drát 8 AlMgSi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1290 | 35441544     | Podpěra vedení na ploché střešech -beton PV 21d                                                                                 |                                                        | kus | 170,00   | podpěra vedení na ploché střechy použití:<br>upevnění vodiče na plochých střechách materiál:<br>plast s přichycenou betonovou kostko                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1291 | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-10ks<br>držáky a podložky-Držák vedení s umělohmotným<br>pláštěm - pospojování  |                                                        | ks  | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1292 | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-<br>včetně dodávky-Připojovací svorka, SR02                                  | včetně dodávky<br>svorky SR 2b Fe pro<br>pásek 30x4 mm | kus | 50,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1293 | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR,<br>atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm                              | včetně dodávky<br>svorky SK pro vodič d<br>6-10 mm     | kus | 40,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1294 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně<br>dodávky svorky SO                                                        | včetně dodávky<br>svorky SO                            | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1295 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně<br>dodávky svorky SZ                                                         | včetně dodávky<br>svorky SZ                            | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1296 | 210220302RT8 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-<br>včetně dodávky svorky -Svorka na okapové roury, ST uni<br>400 mm         | včetně dodávky<br>svorky                               | kus | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1297 | 210220302RT9 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-<br>včetně dodávky svorky -Svorka na okapové roury, ST uni<br>800 mm         | včetně dodávky<br>svorky                               | kus | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1298 | 210220361RT1 | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m,včetně<br>dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm                                               | včetně dodávky tyče<br>ZT 2,0 2000 mm                  | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1299 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně<br>ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi                                      | včetně<br>ochran.úhelníku + 2<br>držáky do zdi         | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1300 | 210111011RT6 | Zásuvka- Jednonásobná zásuvka 250V/16A, pod omítku,<br>kompletní, včetně montáže,včetně dodávky zásuvky a<br>rámečku            | včetně dodávky<br>zásuvky a rámečku                    | kus | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1301 | 210111031RT2 | Zásuvka-Jednonásobná zásuvka 250V/16A, nástěnná<br>montáž, IP44 , kompletní, včetně montáže,včetně<br>dodávky zásuvky viz:PD    | včetně dodávky<br>zásuvky                              | kus | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1302 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku,<br>rámečku a krytu,Strojek s bezšroubovými svorkami.<br>Rámeček a kryt | vč. dodávky strojku,<br>rámečku a krytu                | kus | 2,00     | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a<br>kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1303 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky<br>strojku, rámečku a krytu                                                  | vč. dodávky strojku,<br>rámečku a krytu                | kus | 5,00     | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a<br>kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1304 | 210110006RT1 | Žaluziový spínač, řazení 1/0+1/0 s blokováním, včetně<br>rámečku,včetně dodávky spínače                                         | včetně dodávky<br>spínače                              | kus | 12,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1305 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová-pro<br>spínače a zásuvky                                                          | včetně dodávky KP<br>68/2                              | kus | 40,00    | Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů<br>pro trubky, nebo vodiče. Bez zapojení                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1306 | 210010321RT1 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm)<br>pod omítku                                                               | vč.dodávky krabice<br>KU 68-1903                       | kus | 75,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1307 | 210010312RT1 | Instalační krabice odbočná s víčkem<br>(d=103mm,h=50mm) pod omítku                                                              | včetně dodávky KO<br>97/5 s víčkem                     | kus | 45,00    | Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů<br>pro trubky, nebo vodiče, zavičkování. Bez svorek<br>a zapojení                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1308 | 210010313RT3 | Instalační krabice s funkcí při požáru<br>105x105x40mm (š x v x h) , IP54                                                       | včetně dodávky KO<br>100 E s víčkem                    | kus | 10,00    | Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů<br>pro trubky, nebo vodiče, zavičkování. Bez svorek<br>a zapojení                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1309 | 34561404     | Svorka systémová 273-104 3x2,5                                                                                                  |                                                        | kus | 150,00   | Spojovací krabicové svorky řady 273 se<br>zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče.<br>Pro rychlou a bezpečnou instalaci. Počet<br>svěrných míst: 3 Jmenovitý průřez: 2,5 mm2 S<br>ovládacími pákami: Ne Barva: Tmavě šedé<br>Jmenovité napětí: 400 V Jmenovitý proud: 24 A<br>Vhodné pro masivní vodič: Ano Vhodné pro<br>pružné vodiče: Ne Vhodné pro vícedrátové<br>vodiče: Ne |

| Č    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                       | Varianta            | MJ  | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1310 | 34561406     | Svorka systémová 273-105 5x2,5                                                                                                                       |                     | kus | 90,00    | Spojovací krabicové svorky řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče. Pro rychlou a bezpečnou instalaci. Počet svěrných míst: 5 Jmenovitý průřez: 2,5 mm <sup>2</sup> S ovládacími pákami: Ne Barva: Světle šedé Jmenovité napětí: 400 V Jmenovitý proud: 24 A Vhodné pro masivní vodič: Ano Vhodné pro pružné vodiče: Ne Vhodné pro vícedrátové vodiče: Ne |
| 1311 | 210010002RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky 1420-Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojo | včetně dodávky 1420 | m   | 350,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1312 | 210020901R00 | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže                                                                                         |                     | m2  | 1,50     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>M22</b>   | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                                                    |                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1313 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                                      |                     | m   | 200,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1314 | 371201301    | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž                                                                                                              |                     | m   | 210,00   | základní prvek soustavy Kabel UTPpro RJ45 (drát) - 1m - metráž                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1315 | 220280222R00 | Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt                                                                                                     |                     | m   | 780,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1316 | 220890202R00 | Výchozí revize 3ks objekty - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a revizi i úpravy vnějších elektroinstalačních fas.prvků.      |                     | h   | 20,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1317 | 220890202R00 | Revize systému ochrany před bleskem (aktivní jímač, jímací soustava, svody, uzemnění)                                                                |                     | h   | 10,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1318 | 220110651R00 | Montáž skříně Rozvaděč R3 do cihlové zdi viz PD                                                                                                      |                     | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1319 | 357123527    | Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD                                                                                                                 |                     | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1320 | 220110651R00 | Montáž skříně Rozvaděč R4 do cihlové zdi viz.PD                                                                                                      |                     | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1321 | 357123527    | Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD                                                                                                                 |                     | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1322 | 220110651R00 | Montáž skříně Rozvaděč R11 do cihlové zdi viz.PD                                                                                                     |                     | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1323 | 357123524    | Skříň rozvaděčová-Rozvaděč R11viz.PD                                                                                                                 |                     | kus | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1324 | 222300667R00 | Odpojení- 3 drátů vč.vyformování-ukončení                                                                                                            |                     | kus | 130,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1325 | 222300665R00 | Zapojení 3 drátů vč.vyformování-ukončení                                                                                                             |                     | kus | 130,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>M46</b>   | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                     |                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1326 | 460200173RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3                                                                                                                   | strojní výkop rýhy  | m   | 25,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1327 | 460560173R00 | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3                                                                                                                 |                     | m   | 25,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>M65</b>   | <b>Elektroinstalce</b>                                                                                                                               |                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1328 | 650010111R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm                                                                                                        |                     | m   | 430,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1329 | 34572120     | Instalační vkladací lišta 40x20,upevňovací a spojovací materiál                                                                                      |                     | m   | 250,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1330 | 34572177     | Instalační vkladací lišta 40x40,upevňovací a spojovací materiál viz.PD                                                                               |                     | m   | 180,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1331 | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-10ks držáky a podložky-Držák vedení s umělohmotným pláštěm - pospojování                             |                     | ks  | 5,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1332 | 650051111R00 | Zpětná montáž spínače nástěnného, řaz. 1                                                                                                             |                     | kus | 9,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1333 | 650051261R00 | Zpětná montáž spínače nástěnného-Vypínač do EX prostředí, 250V/10A nástěnná montáž, kompletní                                                        |                     | kus | 11,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |              | <b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>                                                                                                         |                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>M</b>     | <b>Montážní přírázky</b>                                                                                                                             |                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1334 | 220890084R00 | Kontrolní prohlídky statika                                                                                                                          |                     | h   | 40,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1335 | 220890084R00 | Vypracování výrobní dokumentace                                                                                                                      |                     | h   | 125,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1336 | 220890084R00 | Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace -technik -skadba podkladů                                                        |                     | h   | 25,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1337 | 220890084R00 | Předání a převzetí staveniště.Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                 |                     | h   | 12,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1338 | 220890084R00 | Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)(pro všecny profese)                                                                                 |                     | h   | 125,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1339 | 110 R00      | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)                                             |                     | %   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Č    | Kód             | Zkrácený popis                                                                                                     | Varianta | MJ     | Množství | RTS komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1340 | 201 R00         | Kompletační činnost a Koordinační činnost hlavního dodavatele(pro všechny profese a pod.)                          |          | %      |          | Přirážka je určena ke krytí nákladů na prodloužení výkonů, které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží). Jsou to: a) osvětlení pracoviště, skladových prostorů a přístupů k nim v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, včetně elektrické energie. Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch užívaných účastníky výstavby, není touto přirážkou kryto. b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná lešení do výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení musí být uložen nejvýše 100 m od místa postavení lešení. Přirážkou jsou kryty i náklady na uložení materiálu po dokončení prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené místo, nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení lešení a záruka za poškození materiálu na lešení nad mez normálního opotřebení. c) strážní a požární služba pracoviště s výjimkou služby vyvolané provozem investora. Do základny pro určení nákladů nepatří: a) tyto práce určené podle ceníku M 21 - venkovní vedení včetně svodů - veřejná i neveřejná venkovní osvětlení provedená venkovním nebo závěsným vedením - závěsná vedení - elektrizace železnic - uzemnění výše uvedených souborů prací - práce na stávajících výše uvedených objektech b) práce určené podle ceníku M 22 (kromě oddílů 01 až 04 a 80 až 90) c) práce za HZS d) rozpočtové náklady dodávek rozpočtovaných ve specifikacích, rozpočtové náklady stavebních prací a vedlejší rozpočtové náklady e) náklady na mimostaveništní dopravu specifikací f) rozpočtové náklady na výrobu |
|      |                 | <b>Zařízení staveniště</b>                                                                                         |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>762</b>      | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                         |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1341 | 762088116R00    | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) |          | kus    | 6,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>767</b>      | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                  |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1342 | 767914130R00    | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m                                                                                |          | m      | 96,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1343 | 767914830R00    | Demontáž oplocení rámového H do 2 m                                                                                |          | m      | 96,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1344 | 553437218A      | Panel mobilního oplocení staveniště 305 cm s branou dvojklídlou(jen amortizace )                                   |          | kus    | 0,20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1345 | 553437205       | Panel staveništního mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizace)                                                  |          | kus    | 3,07     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>83</b>       | <b>Potrubí z trub kameninových</b>                                                                                 |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1346 | 831230110RA0    | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště                                                                           |          | m      | 20,00    | V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | <b>H01</b>      | <b>Budovy občanské výstavby</b>                                                                                    |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1347 | 998014205R00    | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km                                                                      |          | t      | 3,45     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1348 | 998014206R00    | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km                                                                 |          | t      | 17,25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>M22</b>      | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                  |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1349 | 37501303        | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)                |          | kus    | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1350 | 220110583R00    | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení-staveniště                                                        |          | kus    | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>M43</b>      | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b>                                                                                |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1351 | 430941002A      | Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití                                                                 |          | 100 kg | 34,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1352 | 430941001A      | Montáž typových objektů zařízení staveniště                                                                        |          | 100 kg | 34,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1353 | 430-pronájem    | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks                                                                       |          | měsíc  | 36,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1354 | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na 12 měsíců)                                                                 |          | měsíc  | 12,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1355 | 110 R0A         | Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění |          | ks     | 1,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Krycí list rozpočtu (SO01.10 - Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 54                  |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>         | Doplňkové náklady |                     | <b>C</b> | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 9 225,57     | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00     |                                  |
|                           | Montáž                      | 609 586,64   | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00     |                                  |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00     |                                  |
|                           | Montáž                      | 111 358,92   |                  |                   | Provozní vlivy      | 0,00     |                                  |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   | Ostatní             | 0,00     |                                  |
|                           | Montáž                      | 0,00         |                  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00     |                                  |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00         |                  |                   |                     |          |                                  |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 478 523,50   |                  |                   |                     |          |                                  |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 1 208 694,60 | <b>DN celkem</b> | 0,00              | <b>NUS celkem</b>   | 0,00     |                                  |
|                           |                             |              |                  |                   | <b>VORN celkem</b>  | 0,00     |                                  |

|                   |                        |                          |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00 Kč</b>         |                          |                        |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>DPH 15%</b>           | <b>0,00 Kč</b>         |
| <b>Základ 21%</b> | <b>1 208 694,60 Kč</b> | <b>DPH 21%</b>           | <b>253 825,87 Kč</b>   |
|                   |                        | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>1 208 694,60 Kč</b> |
|                   |                        | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>1 462 520,50 Kč</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet (SO01.10 - Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1)

| Název stavby: REVITALIZACE AREÁLU KÚSŮV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |         |              | Doba výstavby:                                                                    |     | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |                 |           |              |              |              |                |         |              |               |                    |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
| Druh stavby: Stavební úpravy objektu                     |         |              | Začátek výstavby:                                                                 |     | Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |                 |           |              |              |              |                |         |              |               |                    |
| Lokalita: k.ú. Město Žďár(795232)                        |         |              | Konec výstavby:                                                                   |     | Zhotovitel: STAREDO s.r.o.                                                                                    |                 |           |              |              |              |                |         |              |               |                    |
| JKSO: 8016919                                            |         |              | Zpracováno dne: 06.10.2023                                                        |     | Zpracoval: Bohuslav Hemala                                                                                    |                 |           |              |              |              |                |         |              |               |                    |
| Č                                                        | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                         | MJ  | Množství                                                                                                      | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |              |              | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|                                                          |         |              |                                                                                   |     |                                                                                                               |                 |           | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
|                                                          | SO01.10 |              | Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1                                       |     |                                                                                                               |                 |           | 9 225,57     | 1 199 469,06 | 1 208 694,63 | 1 462 520,50   |         | 239,76       |               |                    |
|                                                          | SO01.10 | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                      |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 11 443,00    | 11 443,00    | 13 846,03      |         | 24,09        |               |                    |
| 1                                                        | SO01.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                | m2  | 30,950                                                                                                        | 80,00           | 21        | 0,00         | 2 476,00     | 2 476,00     | 2 995,96       | 0,23    | 6,96         | RTS II / 2023 |                    |
| 2                                                        | SO01.10 | 113108312R00 | Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                 | m2  | 28,200                                                                                                        | 250,00          | 21        | 0,00         | 7 050,00     | 7 050,00     | 8 530,50       | 0,26    | 7,44         | RTS II / 2023 |                    |
| 3                                                        | SO01.10 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                 | m2  | 19,170                                                                                                        | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 917,00     | 1 917,00     | 2 319,57       | 0,51    | 9,68         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 13           | Hloubené výkopávky                                                                |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 100 547,70   | 100 547,70   | 121 662,72     |         | 0,00         |               |                    |
| 4                                                        | SO01.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                     | m3  | 60,938                                                                                                        | 1 650,00        | 21        | 0,00         | 100 547,70   | 100 547,70   | 121 662,72     | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 16           | Přemístění výkopku                                                                |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 17 062,64    | 17 062,64    | 20 645,79      |         | 0,00         |               |                    |
| 5                                                        | SO01.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                  | m3  | 60,938                                                                                                        | 130,00          | 21        | 0,00         | 7 921,94     | 7 921,94     | 9 585,55       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 6                                                        | SO01.10 | 162701109R00 | Přilátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                  | m3  | 609,380                                                                                                       | 15,00           | 21        | 0,00         | 9 140,70     | 9 140,70     | 11 060,25      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                              |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 30 469,00    | 30 469,00    | 36 867,49      |         | 0,00         |               |                    |
| 7                                                        | SO01.10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                  | m3  | 60,938                                                                                                        | 500,00          | 21        | 0,00         | 30 469,00    | 30 469,00    | 36 867,49      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 711          | Izolace proti vodě                                                                |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 17 616,48    | 17 616,48    | 21 315,93      |         | 0,81         |               |                    |
| 8                                                        | SO01.10 | 711130101R00 | Odstř.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                | m2  | 704,659                                                                                                       | 25,00           | 21        | 0,00         | 17 616,48    | 17 616,48    | 21 315,93      | 0,00    | 0,81         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                  |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 35 232,95    | 35 232,95    | 42 631,87      |         | 9,87         |               |                    |
| 9                                                        | SO01.10 | 712300833RT1 | Odstanění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivě do 10 m2     | m2  | 704,659                                                                                                       | 50,00           | 21        | 0,00         | 35 232,95    | 35 232,95    | 42 631,87      | 0,01    | 9,87         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 713          | Izolace tepelné                                                                   |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 10 996,29    | 10 996,29    | 13 305,51      |         | 1,69         |               |                    |
| 10                                                       | SO01.10 | 713101112R00 | Odstř.tep.izolace stropů,volně, EPS tl.100-200 mm                                 | m2  | 366,543                                                                                                       | 30,00           | 21        | 0,00         | 10 996,29    | 10 996,29    | 13 305,51      | 0,00    | 1,69         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 630,00       |         | 0,14         |               |                    |
| 11                                                       | SO01.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                                 | kus | 2,000                                                                                                         | 500,00          | 21        | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 210,00       | 0,02    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 12                                                       | SO01.10 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                        | kus | 4,000                                                                                                         | 500,00          | 21        | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 420,00       | 0,03    | 0,10         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 764          | Konstrukce klempířské                                                             |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 44 513,20    | 44 513,20    | 53 860,97      |         | 1,05         |               |                    |
| 13                                                       | SO01.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                          | kus | 4,000                                                                                                         | 100,00          | 21        | 0,00         | 400,00       | 400,00       | 484,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 14                                                       | SO01.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                           | m   | 16,572                                                                                                        | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 657,20     | 1 657,20     | 2 005,21       | 0,00    | 0,08         | RTS II / 2023 |                    |
| 15                                                       | SO01.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                     | m   | 114,560                                                                                                       | 100,00          | 21        | 0,00         | 11 456,00    | 11 456,00    | 13 861,76      | 0,00    | 0,21         | RTS II / 2023 |                    |
| 16                                                       | SO01.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                   | m   | 16,300                                                                                                        | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 630,00     | 1 630,00     | 1 972,30       | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 17                                                       | SO01.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                                | m2  | 10,700                                                                                                        | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 070,00     | 1 070,00     | 1 294,70       | 0,01    | 0,08         | RTS II / 2023 |                    |
| 18                                                       | SO01.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                      | m   | 185,700                                                                                                       | 120,00          | 21        | 0,00         | 22 284,00    | 22 284,00    | 26 963,64      | 0,00    | 0,43         | RTS II / 2023 |                    |
| 19                                                       | SO01.10 | 764311831RT1 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°                                | m2  | 30,080                                                                                                        | 200,00          | 21        | 0,00         | 6 016,00     | 6 016,00     | 7 279,36       | 0,01    | 0,22         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách     |     |                                                                                                               |                 |           | 1 678,48     | 1 281,52     | 2 960,00     | 3 581,60       |         | 0,00         |               |                    |
| 20                                                       | SO01.10 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živiného krytu tl. 10 - 15 cm                                  | m   | 29,600                                                                                                        | 100,00          | 21        | 1 678,48     | 1 281,52     | 2 960,00     | 3 581,60       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                          |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 234 917,73   | 234 917,73   | 284 250,45     |         | 100,28       |               |                    |
| 21                                                       | SO01.10 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                          | m2  | 763,794                                                                                                       | 120,00          | 21        | 0,00         | 91 655,28    | 91 655,28    | 110 902,89     | 0,05    | 38,19        | RTS II / 2023 |                    |
| 22                                                       | SO01.10 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                | m2  | 763,794                                                                                                       | 150,00          | 21        | 0,00         | 114 569,10   | 114 569,10   | 138 628,61     | 0,06    | 45,06        | RTS II / 2023 |                    |
| 23                                                       | SO01.10 | 978500020RA0 | Odsekání vnějších obkladů                                                         | m2  | 191,289                                                                                                       | 150,00          | 21        | 0,00         | 28 693,35    | 28 693,35    | 34 718,95      | 0,09    | 17,02        | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | 96           | Bourání konstrukcí                                                                |     |                                                                                                               |                 |           | 7 547,09     | 213 865,05   | 221 412,14   | 267 908,69     |         | 101,84       |               |                    |
| 24                                                       | SO01.10 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                          | m2  | 260,690                                                                                                       | 250,00          | 21        | 0,00         | 65 172,50    | 65 172,50    | 78 858,73      | 0,06    | 15,38        | RTS II / 2023 |                    |
| 25                                                       | SO01.10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                            | m   | 126,016                                                                                                       | 50,00           | 21        | 0,00         | 6 300,80     | 6 300,80     | 7 623,97       | 0,01    | 1,40         | RTS II / 2023 |                    |
| 26                                                       | SO01.10 | 966077131R00 | Odstanění doplňkových konstrukcí -žebřík                                          | kus | 1,000                                                                                                         | 950,00          | 21        | 131,69       | 818,31       | 950,00       | 1 149,50       | 0,38    | 0,38         | RTS II / 2023 |                    |
| 27                                                       | SO01.10 | 966077131R00 | Odstanění doplňkových konstrukcí -odkouření                                       | kus | 1,000                                                                                                         | 950,00          | 21        | 131,69       | 818,31       | 950,00       | 1 149,50       | 0,38    | 0,38         | RTS II / 2023 |                    |
| 28                                                       | SO01.10 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                     | m2  | 3,068                                                                                                         | 130,00          | 21        | 0,00         | 398,84       | 398,84       | 482,60         | 0,02    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 29                                                       | SO01.10 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                              | m   | 3,000                                                                                                         | 35,00           | 21        | 0,00         | 105,00       | 105,00       | 127,05         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 30                                                       | SO01.10 | 965200021RAA | Odstanění násypů pod podlahami a na střechách i lehké betony a pěnobetonové desky | m3  | 37,991                                                                                                        | 1 500,00        | 21        | 0,00         | 56 986,50    | 56 986,50    | 68 953,67      | 1,40    | 53,19        | RTS II / 2023 |                    |
| 31                                                       | SO01.10 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                  | m3  | 1,860                                                                                                         | 2 500,00        | 21        | 0,00         | 4 650,00     | 4 650,00     | 5 626,50       | 2,20    | 4,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 32                                                       | SO01.10 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2                                      | kus | 179,000                                                                                                       | 20,00           | 21        | 0,00         | 3 580,00     | 3 580,00     | 4 331,80       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 33                                                       | SO01.10 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2                                | m2  | 1,700                                                                                                         | 500,00          | 21        | 104,48       | 745,52       | 850,00       | 1 028,50       | 0,04    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 34                                                       | SO01.10 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2                                | m2  | 8,980                                                                                                         | 500,00          | 21        | 513,32       | 3 976,68     | 4 490,00     | 5 432,90       | 0,04    | 0,38         | RTS II / 2023 |                    |
| 35                                                       | SO01.10 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dveřních křidel pl. nad 2 m2                                       | kus | 5,000                                                                                                         | 50,00           | 21        | 0,00         | 250,00       | 250,00       | 302,50         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 36                                                       | SO01.10 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2                                                 | m2  | 8,440                                                                                                         | 350,00          | 21        | 619,15       | 2 334,85     | 2 954,00     | 3 574,34       | 0,01    | 0,10         | RTS II / 2023 |                    |
| 37                                                       | SO01.10 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                 | m2  | 145,624                                                                                                       | 350,00          | 21        | 5 607,27     | 45 361,13    | 50 968,40    | 61 671,76      | 0,04    | 5,23         | RTS II / 2023 |                    |
| 38                                                       | SO01.10 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                 | m2  | 9,206                                                                                                         | 350,00          | 21        | 439,48       | 2 782,62     | 3 222,10     | 3 898,74       | 0,04    | 0,38         | RTS II / 2023 |                    |
| 39                                                       | SO01.10 | 962032631R00 | Bourání zdíva komínového z cihel na MVC                                           | m3  | 13,056                                                                                                        | 1 500,00        | 21        | 0,00         | 19 584,00    | 19 584,00    | 23 696,64      | 1,59    | 20,81        | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO01.10 | S            | Přesuny suti                                                                      |     |                                                                                                               |                 |           | 0,00         | 478 523,50   | 478 523,50   | 579 013,44     |         | 0,00         |               |                    |
| 40                                                       | SO01.10 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vylour. hmot z 2.NP nošením                                 | t   | 159,838                                                                                                       | 300,00          | 21        | 0,00         | 47 951,40    | 47 951,40    | 58 021,19      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 41                                                       | SO01.10 | 979011219R00 | Přilp.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                | t   | 79,919                                                                                                        | 100,00          | 21        | 0,00         | 7 991,90     | 7 991,90     | 9 670,20       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 42                                                       | SO01.10 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                            | t   | 239,757                                                                                                       | 300,00          | 21        | 0,00         | 71 927,10    | 71 927,10    | 87 031,79      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 43                                                       | SO01.10 | 979082121R00 | Přilátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                  | t   | 239,757                                                                                                       | 50,00           | 21        | 0,00         | 11 987,85    | 11 987,85    | 14 505,30      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 44                                                       | SO01.10 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vylourané suti                                          | t   | 239,757                                                                                                       | 100,00          | 21        | 0,00         | 23 975,70    | 23 975,70    | 29 010,60      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 45                                                       | SO01.10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km                                      | t   | 239,757                                                                                                       | 300,00          | 21        | 0,00         | 71 927,10    | 71 927,10    | 87 031,79      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 46                                                       | SO01.10 | 979081121R00 | Přilátek k odvozu za každý další 1 km                                             | t   | 3596,355                                                                                                      | 10,00           | 21        | 0,00         | 35 963,55    | 35 963,55    | 43 515,90      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 47                                                       | SO01.10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo                                                  | t   | 1,403                                                                                                         | 1 500,00        | 21        | 0,00         | 2 104,50     | 2 104,50     | 2 546,45       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 48                                                       | SO01.10 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                         | t   | 10,676                                                                                                        | 7 500,00        | 21        | 0,00         | 80 070,00    | 80 070,00    | 96 884,70      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 49                                                       | SO01.10 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                        | t   | 1,050                                                                                                         | 3 000,00        | 21        | 0,00         | 3 150,00     | 3 150,00     | 3 811,50       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 50                                                       | SO01.10 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4                                                |     |                                                                                                               |                 |           |              |              |              |                |         |              |               |                    |

# Výkaz výměr (SO01.10 - Bourací a přípravné práce pro objekt SO01.1)

| Název stavby: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |         |              |                                                                                    | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |          |                   |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Druh stavby: Stavební úpravy objektu                     |         |              |                                                                                    | Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |          |                   |
| Lokalita: k.ú. Město Žďár(795232)                        |         |              |                                                                                    | Zhotovitel: STAREDO s.r.o.                                                                                     |          |                   |
| Zpracoval: Bohuslav Hemala                               |         |              |                                                                                    | Zpracováno dne: 06.10.2023                                                                                     |          |                   |
| Č                                                        | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                     | MJ                                                                                                             | Množství | Potřebné množství |
|                                                          |         | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                       |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 13           | Hloubené vykopávky                                                                 |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 16           | Přemístění výkopku                                                                 |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                               |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 711          | Izolace proti vodě                                                                 |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                   |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 713          | Izolace tepelné                                                                    |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                 |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 764          | Konstrukce klempířské                                                              |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách      |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                           |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | 96           | Bourání konstrukcí                                                                 |                                                                                                                |          |                   |
|                                                          |         | S            | Přesuny sutí                                                                       |                                                                                                                |          |                   |
| 1                                                        | SO01.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                 | m2                                                                                                             | 30,95    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 15,95                                                                              |                                                                                                                | 15,95    |                   |
|                                                          |         |              | (7+23)*0,5                                                                         |                                                                                                                | 15,00    |                   |
| 2                                                        | SO01.10 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                 | m2                                                                                                             | 28,20    | 0,00              |
|                                                          |         |              | (28)*0,8+29*0,2                                                                    |                                                                                                                | 28,20    |                   |
| 3                                                        | SO01.10 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                  | m2                                                                                                             | 19,17    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 0,9*(2+3,8+2,9+7,8+4,8)                                                            |                                                                                                                | 19,17    |                   |
| 4                                                        | SO01.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                      | m3                                                                                                             | 60,94    | 0,00              |
|                                                          |         |              | (29,98+0,7+4,3+3,6+7,8+4,8+22,5+6,8+3)*0,8*0,75+(7+24)*0,5*0,7                     |                                                                                                                | 60,94    |                   |
| 5                                                        | SO01.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                   | m3                                                                                                             | 60,94    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 60,938                                                                             |                                                                                                                | 60,94    |                   |
| 6                                                        | SO01.10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                  | m3                                                                                                             | 609,38   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 60,938*10                                                                          |                                                                                                                | 609,38   |                   |
| 7                                                        | SO01.10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                   | m3                                                                                                             | 60,94    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 60,938                                                                             |                                                                                                                | 60,94    |                   |
| 8                                                        | SO01.10 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                 | m2                                                                                                             | 704,66   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 704,659                                                                            |                                                                                                                | 704,66   |                   |
| 9                                                        | SO01.10 | 712300833RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivě do 10 m2     | m2                                                                                                             | 704,66   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 26,154*12,31*2                                                                     |                                                                                                                | 643,91   |                   |
|                                                          |         |              | 7,045*3,688                                                                        |                                                                                                                | 25,98    |                   |
|                                                          |         |              | 3,05*3,05*2                                                                        |                                                                                                                | 18,61    |                   |
|                                                          |         |              | 3,588*3,05+3,5*0,85                                                                |                                                                                                                | 13,92    |                   |
|                                                          |         |              | 3,45*0,65                                                                          |                                                                                                                | 2,24     |                   |
| 10                                                       | SO01.10 | 713101112R00 | Odstr.tep.izolace stropů,volně, EPS tl.100-200 mm                                  | m2                                                                                                             | 366,54   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 26,154*12,31                                                                       |                                                                                                                | 321,96   |                   |
|                                                          |         |              | 7,045*3,688                                                                        |                                                                                                                | 25,98    |                   |
|                                                          |         |              | 3,05*3,05*2                                                                        |                                                                                                                | 18,61    |                   |
| 11                                                       | SO01.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                                  | kus                                                                                                            | 2,00     | 0,00              |
|                                                          |         |              | 2                                                                                  |                                                                                                                | 2,00     |                   |
| 12                                                       | SO01.10 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                         | kus                                                                                                            | 4,00     | 0,00              |
|                                                          |         |              | 4                                                                                  |                                                                                                                | 4,00     |                   |
| 13                                                       | SO01.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                           | kus                                                                                                            | 4,00     | 0,00              |
|                                                          |         |              | 4                                                                                  |                                                                                                                | 4,00     |                   |
| 14                                                       | SO01.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                            | m                                                                                                              | 16,57    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 16,572                                                                             |                                                                                                                | 16,57    |                   |
| 15                                                       | SO01.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                      | m                                                                                                              | 114,56   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 114,56                                                                             |                                                                                                                | 114,56   |                   |
| 16                                                       | SO01.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                    | m                                                                                                              | 16,30    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 16,3                                                                               |                                                                                                                | 16,30    |                   |
| 17                                                       | SO01.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                                 | m2                                                                                                             | 10,70    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 2*2+1*2+0,55*2+1,8*2                                                               |                                                                                                                | 10,70    |                   |
| 18                                                       | SO01.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                       | m                                                                                                              | 185,70   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 3,4*2*2+3,6+2,1+7,4+4,3+3,5+0,8                                                    |                                                                                                                | 35,30    |                   |
|                                                          |         |              | (30*2+13,2+1*2)*2                                                                  |                                                                                                                | 150,40   |                   |
|                                                          |         |              | u atiky                                                                            |                                                                                                                |          |                   |
| 19                                                       | SO01.10 | 764311831RT1 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°                                 | m2                                                                                                             | 30,08    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 2,9*3,4*2                                                                          |                                                                                                                | 19,72    |                   |
|                                                          |         |              | 3,5*0,8+3,6*2,1                                                                    |                                                                                                                | 10,36    |                   |
| 20                                                       | SO01.10 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                  | m                                                                                                              | 29,60    | 0,00              |
|                                                          |         |              | 28+0,8*2                                                                           |                                                                                                                | 29,60    |                   |
| 21                                                       | SO01.10 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břizolitových v rozsahu 100 %                           | m2                                                                                                             | 763,79   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 2*3,6                                                                              |                                                                                                                | 7,20     |                   |
|                                                          |         |              | 12,44                                                                              |                                                                                                                | 12,44    |                   |
|                                                          |         |              | 744,154                                                                            |                                                                                                                | 744,15   |                   |
| 22                                                       | SO01.10 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                 | m2                                                                                                             | 763,79   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 763,794                                                                            |                                                                                                                | 763,79   |                   |
| 23                                                       | SO01.10 | 978500020RA0 | Odsekání vnějších obkladů                                                          | m2                                                                                                             | 191,29   | 0,00              |
|                                                          |         |              | 54,573+35,975+9,095+28,412*0,9+4,1*0,9+24,9*0,5                                    |                                                                                                                | 141,35   |                   |
|                                                          |         |              | 7,9*3,1-2,8*2-2,07*1,45+0,8*3,1                                                    |                                                                                                                | 18,37    |                   |
|                                                          |         |              | 9,4*3,1-1,27*1,45*3-1,45*2+3,5*3,1                                                 |                                                                                                                | 31,57    |                   |
| 24                                                       | SO01.10 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                           | m2                                                                                                             | 260,69   | 0,00              |
|                                                          |         |              | ((0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2+(1,45+1,45)*2*3)*0,5                   |                                                                                                                | 218,07   |                   |
|                                                          |         |              | ((0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2)*0,5 |                                                                                                                | 31,32    |                   |
|                                                          |         |              | ((2,8+2,1)*2+(0,85+2)*2+(1,55+2)*2)*0,5                                            |                                                                                                                | 11,30    |                   |
| 25                                                       | SO01.10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                             | m                                                                                                              | 126,02   | 0,00              |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | MJ                             | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|
|    |         |              | 114,56                                                                                               |                                | 114,56   |                   |
|    |         |              | :ztrátě 10%; 11,456                                                                                  |                                | 11,46    |                   |
| 26 | SO01.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                                            | kus                            | 1,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1                                                                                                    |                                | 1,00     |                   |
| 27 | SO01.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkouření                                                         | kus                            | 1,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1                                                                                                    |                                | 1,00     |                   |
| 28 | SO01.10 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                                        | m2                             | 3,07     | 0,00              |
|    |         |              | 3,068                                                                                                |                                | 3,07     |                   |
| 29 | SO01.10 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                                                 | m                              | 3,00     | 0,00              |
|    |         |              | 0,5*6                                                                                                |                                | 3,00     |                   |
| 30 | SO01.10 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky                    | m3                             | 37,99    | 0,00              |
|    |         |              | 26,154*12,31*0,1                                                                                     | SCH1-včetně kamenivo           | 32,20    |                   |
|    |         |              | 7,045*3,688*0,1                                                                                      | SCH2-                          | 2,60     |                   |
|    |         |              | 3,05*3,05*(0,12+0,05)                                                                                | SCH3-škvárobeton+pénové desky) | 1,58     |                   |
|    |         |              | (3,588*3,05+3,5*0,85)*0,1                                                                            | PR1-                           | 1,39     |                   |
|    |         |              | 3,45*0,65*0,1                                                                                        | markýza                        | 0,22     |                   |
| 31 | SO01.10 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                                     | m3                             | 1,86     | 0,00              |
|    |         |              | 7,045*3,688*0,05                                                                                     | SCH2-                          | 1,30     |                   |
|    |         |              | 3,05*3,05*0,01                                                                                       | SCH3-škvárobeton+pénové desky) | 0,09     |                   |
|    |         |              | (3,588*3,05+3,5*0,85)*0,01                                                                           | PR1-                           | 0,14     |                   |
|    |         |              | 3,45*0,65*0,01                                                                                       | markýza                        | 0,02     |                   |
|    |         |              | 3,068*0,1                                                                                            |                                | 0,31     |                   |
| 32 | SO01.10 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2                                                         | kus                            | 179,00   | 0,00              |
|    |         |              | 2+2*74+3+2*3                                                                                         | okna                           | 159,00   |                   |
|    |         |              | 4+4+4+2*2+2*2                                                                                        |                                | 20,00    |                   |
| 33 | SO01.10 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2                                                   | m2                             | 1,70     | 0,00              |
|    |         |              | 0,85*2                                                                                               |                                | 1,70     |                   |
| 34 | SO01.10 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2                                                   | m2                             | 8,98     | 0,00              |
|    |         |              | (2,8*2,1)+(1,55*2)                                                                                   | dveře                          | 8,98     |                   |
| 35 | SO01.10 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dveřních křidel pl. nad 2 m2                                                          | kus                            | 5,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1+2+2                                                                                                |                                | 5,00     |                   |
| 36 | SO01.10 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2                                                                    | m2                             | 8,44     | 0,00              |
|    |         |              | (0,6*0,6)*2                                                                                          | okna                           | 0,72     |                   |
|    |         |              | (0,5*1,45)*4+(0,5*1,14)*4+(0,5*1,27)*4                                                               |                                | 7,72     |                   |
| 37 | SO01.10 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                                    | m2                             | 145,62   | 0,00              |
|    |         |              | (1,3*1,45)*74                                                                                        | okna                           | 139,49   |                   |
|    |         |              | (1,12*1,12)*2+(1,25*1,45)*2                                                                          |                                | 6,13     |                   |
| 38 | SO01.10 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                                    | m2                             | 9,21     | 0,00              |
|    |         |              | (2,07*1,4)+(1,45*1,45)*3                                                                             | okna                           | 9,21     |                   |
| 39 | SO01.10 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC                                                              | m3                             | 13,06    | 0,00              |
|    |         |              | 6,8*1*1,92                                                                                           |                                | 13,06    |                   |
| 40 | SO01.10 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                   | t                              | 159,84   | 0,00              |
|    |         |              | 239,7566/3*2                                                                                         |                                | 159,84   |                   |
| 41 | SO01.10 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                   | t                              | 79,92    | 0,00              |
|    |         |              | 159,838/2                                                                                            |                                | 79,92    |                   |
| 42 | SO01.10 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               | t                              | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,7566                                                                                             |                                | 239,76   |                   |
| 43 | SO01.10 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                    | t                              | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757                                                                                              |                                | 239,76   |                   |
| 44 | SO01.10 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             | t                              | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757                                                                                              |                                | 239,76   |                   |
| 45 | SO01.10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t                              | 239,76   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757                                                                                              |                                | 239,76   |                   |
| 46 | SO01.10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t                              | 3 596,36 | 0,00              |
|    |         |              | 239,757*15                                                                                           |                                | 3 596,36 |                   |
| 47 | SO01.10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo                                                                     | t                              | 1,40     | 0,00              |
|    |         |              | 1,4026                                                                                               |                                | 1,40     |                   |
| 48 | SO01.10 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                            | t                              | 10,68    | 0,00              |
|    |         |              | 0,8104+9,8652                                                                                        |                                | 10,68    |                   |
| 49 | SO01.10 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           | t                              | 1,05     | 0,00              |
|    |         |              | 1,0501                                                                                               |                                | 1,05     |                   |
| 50 | SO01.10 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t                              | 0,89     | 0,00              |
|    |         |              | 0,3753*2+0,1409                                                                                      |                                | 0,89     |                   |
| 51 | SO01.10 | 979990141R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka                                                         | t                              | 1,69     | 0,00              |
|    |         |              | 1,6861                                                                                               |                                | 1,69     |                   |
| 52 | SO01.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo                                                                | t                              | 5,71     | 0,00              |
|    |         |              | 0,1029+5,2308+0,3767                                                                                 |                                | 5,71     |                   |
| 53 | SO01.10 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   | t                              | 7,45     | 0,00              |
|    |         |              | 7,4448                                                                                               |                                | 7,45     |                   |
| 54 | SO01.10 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t                              | 201,21   | 0,00              |
|    |         |              | 239,757-9,6809                                                                                       | dlažba kostky zůstává          | 230,08   |                   |
|    |         |              | -1,403-10,676-1,05-0,892-1,686-5,71-7,445                                                            |                                | -28,86   |                   |

## Krycí list rozpočtu (SO01.11 - Stavební úpravy objektu SO01.1)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 237                 |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 2 310 880,32 | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 1 742 108,93 | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 2 449 787,41 | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 912 089,30   |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 4 100,00     |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00         |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 187 784,25   |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 7 606 750,20 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |              |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 0,00 |

|            |                 |                   |                 |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Základ 0%  | 0,00 Kč         |                   |                 |
| Základ 15% | 0,00 Kč         | DPH 15%           | 0,00 Kč         |
| Základ 21% | 7 606 750,20 Kč | DPH 21%           | 1 597 417,54 Kč |
|            |                 | Celkem bez DPH    | 7 606 750,20 Kč |
|            |                 | Celkem včetně DPH | 9 204 167,70 Kč |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet (SO01.11 - Stavební úpravy objektu SO01.1)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KÚSŮV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |               | Doba výstavby:                                                                                                                              |            | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |           |              |              |              |                |              |        |                    |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |               | Začátek výstavby:                                                                                                                           |            | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |           |              |              |              |                |              |        |                    |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    |               | Konec výstavby:                                                                                                                             |            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                    |           |              |              |              |                |              |        |                    |
| JKSO:         | 8016919                                    |               | Zpracováno dne:                                                                                                                             | 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                   |           |              |              |              |                |              |        |                    |
| Č             | Objekt                                     | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                   | MJ         | Množství    | Cena/MJ<br>(Kč)                                                                                   | Sazba DPH | Náklady (Kč) |              | Náklady (Kč) |                | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|               |                                            |               |                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                   |           | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                    |
|               | SO01.11                                    |               | Stavební úpravy objektu SO01.1                                                                                                              |            |             |                                                                                                   |           | 4 760 667,73 | 2 846 082,48 | 7 606 750,21 | 9 204 167,75   | 248,31       |        |                    |
|               | SO01.11                                    | 18            | Povrchové úpravy terénu                                                                                                                     |            |             |                                                                                                   |           | 50,02        | 5 269,58     | 5 319,60     | 6 436,72       | 0,00         |        |                    |
| 1             | SO01.11                                    | 180405114R00  | Založení trávníků ve veget. prefa. směsi, v rovině                                                                                          | m2         | 17,160      | 150,00                                                                                            | 21        | 50,02        | 2 523,98     | 2 574,00     | 3 114,54       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 2             | SO01.11                                    | 181301104R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2                                                                                          | m2         | 17,160      | 160,00                                                                                            | 21        | 0,00         | 2 745,60     | 2 745,60     | 3 322,18       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 21            | Úprava podloží a základové spáry                                                                                                            |            |             |                                                                                                   |           | 62 224,23    | 29 106,55    | 91 330,78    | 110 510,24     | 80,45        |        |                    |
| 3             | SO01.11                                    | 211561111R00  | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drocn. 16 mm                                                                                           | m3         | 48,249      | 1 500,00                                                                                          | 21        | 53 629,22    | 18 744,28    | 72 373,50    | 87 571,94      | 1,67         | 80,33  | RTS II / 2023      |
| 4             | SO01.11                                    | 211971110R00  | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                                                           | m2         | 228,401     | 50,00                                                                                             | 21        | 1 057,78     | 10 362,27    | 11 420,05    | 13 818,26      | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 5             | SO01.11                                    | 69366077      | Geotextilie PP UVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                                                                  | m2         | 251,241     | 30,00                                                                                             | 21        | 7 537,23     | 0,00         | 7 537,23     | 9 120,05       | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 31            | Zdi podpěrné a volné                                                                                                                        |            |             |                                                                                                   |           | 8 902,61     | 10 194,59    | 19 097,20    | 23 107,61      | 0,14         |        |                    |
| 6             | SO01.11                                    | 319211332RT1  | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                                                         | m          | 95,486      | 200,00                                                                                            | 21        | 8 902,61     | 10 194,59    | 19 097,20    | 23 107,61      | 0,00         | 0,14   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 41            | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                                                                                            |            |             |                                                                                                   |           | 39 327,04    | 32 458,26    | 71 785,30    | 86 860,21      | 12,93        |        |                    |
| 7             | SO01.11                                    | 417321315R00  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25                                                                                          | m3         | 4,421       | 4 500,00                                                                                          | 21        | 16 695,17    | 3 199,33     | 19 894,50    | 24 072,35      | 2,53         | 11,16  | RTS II / 2023      |
| 8             | SO01.11                                    | 417351115R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                                                                  | m2         | 36,844      | 550,00                                                                                            | 21        | 4 189,27     | 16 074,93    | 20 264,20    | 24 519,68      | 0,01         | 0,29   | RTS II / 2023      |
| 9             | SO01.11                                    | 417351116R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                                                               | m2         | 36,844      | 150,00                                                                                            | 21        | 0,00         | 5 526,60     | 5 526,60     | 6 687,19       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 10            | SO01.11                                    | 417361721R00  | Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B 500 B                                                                                                     | t          | 0,408       | 50 000,00                                                                                         | 21        | 14 738,33    | 5 661,67     | 20 400,00    | 24 684,00      | 1,02         | 0,41   | RTS II / 2023      |
| 11            | SO01.11                                    | 411320234RAE  | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 20 cm, ztrac.bednění-zapravení stropů po komínu                                                               | m2         | 1,900       | 3 000,00                                                                                          | 21        | 3 704,27     | 1 995,73     | 5 700,00     | 6 897,00       | 0,56         | 1,06   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 57            | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné                                                                          |            |             |                                                                                                   |           | 16 986,15    | 6 113,85     | 23 100,00    | 27 951,00      | 3,61         |        |                    |
| 12            | SO01.11                                    | 572952111R00  | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                                                          | m2         | 14,000      | 750,00                                                                                            | 21        | 7 302,20     | 3 197,80     | 10 500,00    | 12 705,00      | 0,10         | 1,44   | RTS II / 2023      |
| 13            | SO01.11                                    | 572952112R00  | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                                                          | m2         | 14,000      | 850,00                                                                                            | 21        | 9 031,89     | 2 868,11     | 11 900,00    | 14 399,00      | 0,15         | 2,15   | RTS II / 2023      |
| 14            | SO01.11                                    | 573231127R00  | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                                                              | m2         | 28,000      | 25,00                                                                                             | 21        | 652,07       | 47,93        | 700,00       | 847,00         | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 59            | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)                                                                           |            |             |                                                                                                   |           | 17 975,46    | 11 557,04    | 29 532,50    | 35 734,33      | 9,44         |        |                    |
| 15            | SO01.11                                    | 596841111RT4  | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm                                                 | m2         | 15,950      | 850,00                                                                                            | 21        | 10 497,34    | 3 060,16     | 13 557,50    | 16 404,58      | 0,28         | 4,43   | RTS II / 2023      |
| 16            | SO01.11                                    | 591141111R00  | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                                                              | m2         | 15,975      | 1 000,00                                                                                          | 21        | 7 478,12     | 8 496,88     | 15 975,00    | 19 329,75      | 0,31         | 5,01   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 60            | Omlítky ze suchých směsí                                                                                                                    |            |             |                                                                                                   |           | 414 835,56   | 229 384,72   | 644 220,28   | 779 506,54     | 3,99         |        |                    |
| 17            | SO01.11                                    | 601011193R00  | Kontaktní nátěr pod omlítky                                                                                                                 | m2         | 2285,751    | 80,00                                                                                             | 21        | 88 906,36    | 93 953,72    | 182 860,08   | 221 260,70     | 0,00         | 0,73   | RTS II / 2023      |
| 18            | SO01.11                                    | 602011188RT7  | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                              | m2         | 761,917     | 450,00                                                                                            | 21        | 247 159,38   | 95 703,27    | 342 862,65   | 414 863,81     | 0,00         | 2,48   | RTS II / 2023      |
| 19            | SO01.11                                    | 602011195R00  | Kontaktní nátěr pod mozaikové omlítky                                                                                                       | m2         | 52,985      | 100,00                                                                                            | 21        | 3 408,87     | 1 889,63     | 5 298,50     | 6 411,19       | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 20            | SO01.11                                    | 602011189R00  | Omlítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                                       | m2         | 52,985      | 750,00                                                                                            | 21        | 28 855,00    | 10 883,75    | 39 738,75    | 48 083,89      | 0,00         | 0,25   | RTS II / 2023      |
| 21            | SO01.11                                    | 601011193R00  | Kontaktní nátěr pod omlítky                                                                                                                 | m2         | 178,035     | 80,00                                                                                             | 21        | 6 924,83     | 7 317,97     | 14 242,80    | 17 233,79      | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 22            | SO01.11                                    | 601011188RT7  | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                   | m2         | 118,435     | 500,00                                                                                            | 21        | 39 581,11    | 19 636,39    | 59 217,50    | 71 653,18      | 0,00         | 0,44   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 61            | Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                      |            |             |                                                                                                   |           | 173 609,87   | 276 563,33   | 450 173,20   | 544 709,57     | 12,87        |        |                    |
| 23            | SO01.11                                    | 611481211R00  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                                     | m2         | 260,690     | 330,00                                                                                            | 21        | 3 868,28     | 82 159,42    | 86 027,70    | 104 093,52     | 0,00         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 24            | SO01.11                                    | 612425931RT2  | Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                  | m2         | 260,690     | 650,00                                                                                            | 21        | 55 929,89    | 113 518,61   | 169 448,50   | 205 032,69     | 0,03         | 9,10   | RTS II / 2023      |
| 25            | SO01.11                                    | 622311832RV1  | Zatepl.syst. strop interiéru, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK | m2         | 99,600      | 1 500,00                                                                                          | 21        | 98 673,80    | 50 726,20    | 149 400,00   | 180 774,00     | 0,03         | 2,94   | RTS II / 2023      |
| 26            | SO01.11                                    | 602011131RT3  | Omlítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                   | m2         | 99,600      | 220,00                                                                                            | 21        | 4 813,01     | 17 098,99    | 21 912,00    | 26 513,52      | 0,01         | 0,64   | RTS II / 2023      |
| 27            | SO01.11                                    | 602011193R00  | Kontaktní nátěr pod omlítky-přechodový můstek                                                                                               | m2         | 199,200     | 65,00                                                                                             | 21        | 6 838,06     | 6 109,94     | 12 948,00    | 15 667,08      | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 28            | SO01.11                                    | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                           | m2         | 173,950     | 60,00                                                                                             | 21        | 3 486,82     | 6 950,18     | 10 437,00    | 12 628,77      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.11                                    | 62            | Úprava povrchů vnější                                                                                                                       |            |             |                                                                                                   |           | 1 294 173,10 | 635 305,48   | 1 929 478,58 | 2 334 669,08   | 43,09        |        |                    |
| 29            | SO01.11                                    | 621421111R00  | Omlítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                               | m2         | 12,440      | 400,00                                                                                            | 21        | 1 058,31     | 3 917,69     | 4 976,00     | 6 020,96       | 0,04         | 0,54   | RTS II / 2023      |
| 30            | SO01.11                                    | 622421111RT2  | Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                   | m2         | 751,234     | 310,00                                                                                            | 21        | 141 253,54   | 91 629,00    | 232 882,54   | 281 787,87     | 0,03         | 23,33  | RTS II / 2023      |
| 31            | SO01.11                                    | 620452101R00  | Vnější omlítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                    | m2         | 125,883     | 750,00                                                                                            | 21        | 12 383,39    | 82 028,86    | 94 412,25    | 114 238,82     | 0,06         | 7,49   | RTS II / 2023      |
| 32            | SO01.11                                    | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                               | m2         | 881,477     | 20,00                                                                                             | 21        | 1 313,11     | 16 316,43    | 17 629,54    | 21 331,74      | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 33            | SO01.11                                    | 622311435RV1  | Zatepl.systém fasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK, ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou             | m2         | 743,154     | 1 400,00                                                                                          | 21        | 771 482,99   | 268 932,61   | 1 040 415,60 | 1 258 902,88   | 0,01         | 7,91   | RTS II / 2023      |
| 34            | SO01.11                                    | 622311435RV1  | Zatepl.systém fasáda-dveřní vstup, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK, ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou        | m2         | 5,320       | 1 400,00                                                                                          | 21        | 5 522,80     | 1 925,20     | 7 448,00     | 9 012,08       | 0,01         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 35            | SO01.11                                    | 622311152RV1  | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                        | m2         | 2,320       | 2 000,00                                                                                          | 21        | 1 145,97     | 3 494,03     | 4 640,00     | 5 614,40       | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 36            | SO01.11                                    | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                   | m2         | 173,950     | 60,00                                                                                             | 21        | 3 498,83     | 6 938,17     | 10 437,00    | 12 628,77      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 37            | SO01.11                                    | 621481211RT2  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                           | m2         | 88,635      | 350,00                                                                                            | 21        | 7 929,31     | 23 092,94    | 31 022,25    | 37 536,92      | 0,00         | 0,33   | RTS II / 2023      |
| 38            | SO01.11                                    | 622481211RT2  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200°500mm                  | m2         | 39,600      | 350,00                                                                                            | 21        | 4 120,99     | 9 739,01     | 13 860,00    | 16 770,60      | 0,00         | 0,15   | RTS II / 2023      |
| 39            | SO01.11                                    | 6223115525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K            | m2         | 54,573      | 1 400,00                                                                                          | 21        | 50 756,71    | 25 645,49    | 76 402,20    | 92 446,66      | 0,01         | 0,79   | RTS II / 2023      |
| 40            | SO01.11                                    | 6223115515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                | m2         | 71,310      | 1 200,00                                                                                          | 21        | 62 771,87    | 22 800,13    | 85 572,00    | 103 542,12     | 0,01         | 0,71   | RTS II / 2023      |
| 41            | SO01.11                                    | 11161753      | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroz. lepicí hmota 30l                                                                                    | l          | 553,885     | 100,00                                                                                            | 21        | 55 388,50    | 0,00         | 55 388,50    | 67 020,09      | 0,00         | 0,39   | RTS II / 2023      |
| 42            | SO01.11                                    | 6223115520RV1 | Zateplovací systém sokl a sloup, XPS tl. do 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K | m2         | 9,095       | 1 000,00                                                                                          | 21        | 4 476,41     | 4 618,59     | 9 095,00     | 11 004,95      | 0,01         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 43            | SO01.11                                    | 622311435RV1  | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK, ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2         | 3,330       | 1 500,00                                                                                          | 21        | 3 703,87     | 1 291,13     | 4 995,00     | 6 043,95       | 0,01         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 44            | SO01.11                                    | 6223115512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha- systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K       | m2         | 50,700      |                                                                                                   |           |              |              |              |                |              |        |                    |

| Č       | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč)      |                   |                   | Náklady (Kč)      |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|         |         |               |                                                                                                                                                       |     |          |                 |           | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Celkem vč. DPH    | Jednot. | Celkem       |               |                    |
| 51      | SO01.11 | 622311732RV1  | Zatepl.syst. fasáda, miner. desky KV 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK                 | m2  | 12,440   | 1 400,00        | 21        | 11 863,22         | 5 552,78          | 17 416,00         | 21 073,36         | 0,02    | 0,30         | RTS II / 2023 |                    |
| 52      | SO01.11 | 622311332RT7  | Zatepl.systém-pod římsíčkou , fasáda, EPS F plus tl.100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK  | m2  | 7,200    | 1 100,00        | 21        | 4 145,16          | 3 774,84          | 7 920,00          | 9 583,20          | 0,01    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |
| 53      | SO01.11 | 622311835RV1  | Zatepl.syst. fasáda, miner. desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK              | m2  | 3,520    | 2 000,00        | 21        | 5 285,33          | 1 754,67          | 7 040,00          | 8 518,40          | 0,04    | 0,14         | RTS II / 2023 |                    |
| 54      | SO01.11 | 622311832RV1  | Zatepl.syst. komínek, miner. desky PV 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                | m2  | 7,080    | 1 500,00        | 21        | 7 014,16          | 3 605,84          | 10 620,00         | 12 850,20         | 0,03    | 0,21         | RTS II / 2023 |                    |
| SO01.11 | 63      |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                 |     |          |                 |           | <b>43 717,28</b>  | <b>112 897,77</b> | <b>156 615,05</b> | <b>189 504,21</b> |         | <b>20,39</b> |               |                    |
| 55      | SO01.11 | 631310132RAA  | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání, izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                       | m2  | 2,557    | 650,00          | 21        | 1 066,41          | 595,64            | 1 662,05          | 2 011,08          | 0,26    | 0,66         | RTS II / 2023 |                    |
| 56      | SO01.11 | 632457103R00  | Podtěr cem. obyčejný, dřev.haditko, rovinný nad 30m2-střecha                                                                                          | m2  | 344,340  | 450,00          | 21        | 42 650,87         | 112 302,13        | 154 953,00        | 187 493,13        | 0,06    | 19,73        | RTS II / 2023 |                    |
| SO01.11 | 711     |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                             |     |          |                 |           | <b>108 501,19</b> | <b>48 962,33</b>  | <b>157 463,52</b> | <b>190 530,86</b> |         | <b>0,67</b>  |               |                    |
| 57      | SO01.11 | 711212015RT1  | Stěrka hydroizolační bitumenová výztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                               | m2  | 125,883  | 1 000,00        | 21        | 90 331,43         | 35 551,57         | 125 883,00        | 152 318,43        | 0,00    | 0,58         | RTS II / 2023 |                    |
| 58      | SO01.11 | 711823121RT7  | Montáž novopové fólie svíslé, včetně dodávky fólie G8                                                                                                 | m2  | 74,876   | 270,00          | 21        | 13 139,56         | 7 076,96          | 20 216,52         | 24 461,99         | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 59      | SO01.11 | 711823129RT4  | Montáž ukončovací lišty k novopové fólii, včetně dodávky lišty k folii N8                                                                             | m   | 83,600   | 120,00          | 21        | 5 030,20          | 5 001,80          | 10 032,00         | 12 138,72         | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 60      | SO01.11 | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                      | t   | 0,666    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 1 332,00          | 1 332,00          | 1 611,72          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| SO01.11 | 712     |               | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                                                               |     |          |                 |           | <b>358 877,36</b> | <b>195 124,95</b> | <b>554 002,31</b> | <b>670 342,79</b> |         | <b>4,05</b>  |               |                    |
| 61      | SO01.11 | 712311101RZ1  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy                                                                                        | m2  | 415,127  | 35,00           | 21        | 10 551,35         | 3 978,10          | 14 529,45         | 17 580,63         | 0,00    | 0,14         | RTS II / 2023 |                    |
| 62      | SO01.11 | 712341559R00  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                                      | m2  | 415,127  | 100,00          | 21        | 4 446,62          | 37 066,08         | 41 512,70         | 50 230,37         | 0,00    | 0,15         | RTS II / 2023 |                    |
| 63      | SO01.11 | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                                 | m2  | 477,396  | 170,00          | 21        | 81 157,32         | 0,00              | 81 157,32         | 98 200,36         | 0,00    | 2,15         | RTS II / 2023 |                    |
| 64      | SO01.11 | 712378003R00  | Lišta ukon. ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní folii, Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve | m   | 27,800   | 180,00          | 21        | 3 258,42          | 1 745,58          | 5 004,00          | 6 054,84          | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 65      | SO01.11 | 712378004R00  | Ukončovací lišta-okapnice RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm                                                          | m   | 103,036  | 180,00          | 21        | 12 170,78         | 6 375,70          | 18 546,48         | 22 441,24         | 0,00    | 0,19         | RTS II / 2023 |                    |
| 66      | SO01.11 | 712378007R00  | Rohová lišta vnitřní systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz polplast tl.0,6mm                                                                | m   | 95,486   | 80,00           | 21        | 3 899,34          | 3 739,54          | 7 638,88          | 9 243,04          | 0,00    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |
| 67      | SO01.11 | 712378006R00  | Rohová lišta vnější systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz polplast tl.0,6mm                                                                 | m   | 95,486   | 80,00           | 21        | 3 899,34          | 3 739,54          | 7 638,88          | 9 243,04          | 0,00    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |
| 68      | SO01.11 | 712373111RV1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace od 250 do 440 mm, fólie ve specifikaci                                                 | m2  | 334,435  | 350,00          | 21        | 47 630,33         | 69 421,92         | 117 052,25        | 141 633,22        | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 69      | SO01.11 | 712373111RS1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci                                                        | m2  | 80,692   | 350,00          | 21        | 6 159,10          | 22 083,10         | 28 242,20         | 34 173,06         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 70      | SO01.11 | 283220012     | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))                 | m2  | 477,396  | 200,00          | 21        | 95 479,20         | 0,00              | 95 479,20         | 115 529,83        | 0,00    | 0,88         | RTS II / 2023 |                    |
| 71      | SO01.11 | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad: textilie                                                                                                    | m2  | 415,127  | 50,00           | 21        | 0,00              | 20 756,35         | 20 756,35         | 25 115,18         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 72      | SO01.11 | 69366195      | Textilie sklovlnitá 120 g/m2 š. 200cm, Jedná se o netkanou textilii ze 100% skleněných vláken a pojiva                                                | m2  | 456,640  | 30,00           | 21        | 13 699,20         | 0,00              | 13 699,20         | 16 576,03         | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 73      | SO01.11 | 712371801R00  | Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC-chodníčky                                                                                                  | m2  | 88,642   | 100,00          | 21        | 506,86            | 8 357,34          | 8 864,20          | 10 725,68         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 74      | SO01.11 | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčku na střechách, pochozí                                                                            | m2  | 101,938  | 400,00          | 21        | 40 775,20         | 0,00              | 40 775,20         | 49 337,99         | 0,00    | 0,25         | RTS II / 2023 |                    |
| 75      | SO01.11 | 712348105RT4  | Prostup parozábranu s manžetou z afaltového pásu, průměr prostupu 125 mm                                                                              | kus | 5,000    | 2 500,00        | 21        | 10 053,42         | 2 446,58          | 12 500,00         | 15 125,00         | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 76      | SO01.11 | 712378101RT4  | Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                         | kus | 5,000    | 2 000,00        | 21        | 8 124,99          | 1 875,01          | 10 000,00         | 12 100,00         | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 77      | SO01.11 | 712378102RT1  | Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 50 mm                                                                                                  | kus | 15,000   | 1 500,00        | 21        | 17 065,89         | 5 434,11          | 22 500,00         | 27 225,00         | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 78      | SO01.11 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                                      | t   | 4,053    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 8 106,00          | 8 106,00          | 9 808,26          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| SO01.11 | 713     |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                |     |          |                 |           | <b>355 671,74</b> | <b>46 322,11</b>  | <b>401 993,85</b> | <b>486 412,56</b> |         | <b>3,68</b>  |               |                    |
| 79      | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-stříšky                                                                                                 | m2  | 9,905    | 100,00          | 21        | 381,06            | 609,44            | 990,50            | 1 198,51          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 80      | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                            | m3  | 1,314    | 2 500,00        | 21        | 3 285,00          | 0,00              | 3 285,00          | 3 974,85          | 0,03    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 81      | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                                                           | m2  | 1003,305 | 50,00           | 21        | 19 299,07         | 30 866,18         | 50 165,25         | 60 699,95         | 0,00    | 0,33         | RTS II / 2023 |                    |
| 82      | SO01.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                                 | m3  | 67,556   | 2 300,00        | 21        | 155 378,80        | 0,00              | 155 378,80        | 188 008,35        | 0,03    | 1,69         | RTS II / 2023 |                    |
| 83      | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                            | m3  | 50,667   | 2 300,00        | 21        | 116 534,10        | 0,00              | 116 534,10        | 141 006,26        | 0,03    | 1,27         | RTS II / 2023 |                    |
| 84      | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-pultové střechy                                                                                         | m2  | 54,810   | 80,00           | 21        | 1 686,87          | 2 697,93          | 4 384,80          | 5 305,61          | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 85      | SO01.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                                 | m3  | 3,727    | 2 300,00        | 21        | 8 572,10          | 0,00              | 8 572,10          | 10 372,24         | 0,03    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 86      | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                            | m3  | 1,677    | 2 500,00        | 21        | 4 192,50          | 0,00              | 4 192,50          | 5 072,93          | 0,03    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 87      | SO01.11 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložením do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                                          | m2  | 51,518   | 100,00          | 21        | 357,24            | 4 794,56          | 5 151,80          | 6 233,68          | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 88      | SO01.11 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový, strukturovaný povrch                                                                                              | m3  | 5,410    | 8 500,00        | 21        | 45 985,00         | 0,00              | 45 985,00         | 55 641,85         | 0,04    | 0,19         | RTS II / 2023 |                    |
| 89      | SO01.11 | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                        | t   | 3,677    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 7 354,00          | 7 354,00          | 8 898,34          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| SO01.11 | 721     |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                             |     |          |                 |           | <b>21 464,77</b>  | <b>6 677,23</b>   | <b>28 142,00</b>  | <b>34 051,82</b>  |         | <b>0,39</b>  |               |                    |
| 90      | SO01.11 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm, průměr 160 mm-pro vyhřívání                                                                                 | kus | 2,000    | 2 500,00        | 21        | 4 593,46          | 406,54            | 5 000,00          | 6 050,00          | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 91      | SO01.11 | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                                                                                                         | kus | 2,000    | 120,00          | 21        | 240,00            | 0,00              | 240,00            | 290,40            | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 92      | SO01.11 | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                                                                                                           | kus | 2,000    | 120,00          | 21        | 240,00            | 0,00              | 240,00            | 290,40            | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 93      | SO01.11 | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 2 200,00        | 21        | 4 400,00          | 0,00              | 4 400,00          | 5 324,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 94      | SO01.11 | 721231331R00  | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                                                                      | kus | 2,000    | 1 200,00        | 21        | 2 239,79          | 160,21            | 2 400,00          | 2 904,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 95      | SO01.11 | 721231335R00  | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                                                               | kus | 2,000    | 120,00          | 21        | 211,90            | 28,10             | 240,00            | 290,40            | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 96      | SO01.11 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                                             | kus | 4,000    | 1 200,00        | 21        | 4 506,05          | 293,95            | 4 800,00          | 5 808,00          | 0,08    | 0,34         | RTS II / 2023 |                    |
| 97      | SO01.11 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                                    | kus | 20,000   | 150,00          | 21        | 15,26             | 2 984,74          | 3 000,00          | 3 630,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 98      | SO01.11 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                                            | kus | 12,000   | 150,00          | 21        | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00          | 2 178,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 99      | SO01.11 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                                                      | kus | 8,000    | 280,00          | 21        | 2 240,00          | 0,00              | 2 240,00          | 2 710,40          | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 100     | SO01.11 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                                                      | kus | 4,000    | 750,00          | 21        | 978,30            | 2 021,70          | 3 000,00          | 3 630,00          | 0,01    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 101     | SO01.11 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                      | t   | 0,391    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 782,00            | 782,00            | 946,22            | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| SO01.11 | 722     |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                |     |          |                 |           | <b>25 000,00</b>  | <b>29 450,00</b>  | <b>54 450,00</b>  | <b>65 884,50</b>  |         | <b>0,10</b>  |               |                    |
| 102     | SO01.11 | 909 R00       | Demontáž a zpětná montáž rozvodů vody 57,8m -snížení pro zateplení stropů 1PP                                                                         | h   | 45,000   | 650,00          | 21        | 0,00              | 29 250,00         | 29 250,00         | 35 392,50         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 103     | SO01.11 | 55399991      | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu                                    | kg  | 100,000  | 250,00          | 21        | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         | 30 250,00         | 0,00    | 0,10         | RTS II / 2023 |                    |
| 104     | SO01.11 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                         | t   | 0,100    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 242,00            | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| SO01.11 | 723     |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                               |     |          |                 |           | <b>12 000,00</b>  | <b>3 030,00</b>   | <b>15 030,00</b>  | <b>18 186,30</b>  |         | <b>0,02</b>  |               |                    |
| 105     | SO01.11 | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                                                         | h   | 6,000    | 500,00          | 21        | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 630,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 106     | SO01.11 | 42243810      | Skříně pro plyn uzavřer s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                                                               | kus | 1,000    | 12 000,00       | 21        | 12 000,00         | 0,00              | 12 000,00         | 14 520,00         | 0,02    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 107     | SO01.11 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                        | t   | 0,015    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 30,00             | 30,00             |                   |         |              |               |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |            |              | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                                         |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž     | Celkem       | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
| 109 | SO01.11 | 4298201016   | Trouba rovná 4hranná do 150x300 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 100mm, včetně napojení-komín vstřaci viz PD                                  | kus | 8,000    | 750,00          | 21        | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 7 260,00       | 0,01    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 110 | SO01.11 | 728113113R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                                                       | ks  | 8,000    | 200,00          | 21        | 0,00         | 1 600,00   | 1 600,00     | 1 936,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 111 | SO01.11 | 4287150005K  | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 150x300mm viz.PD                                                                                      | kus | 8,000    | 1 000,00        | 21        | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 9 680,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 112 | SO01.11 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                                                                          | t   | 0,051    | 25 000,00       | 21        | 0,00         | 1 275,00   | 1 275,00     | 1 542,75       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 731          | Kotelny                                                                                                                                                 |     |          |                 |           | 1 750,00     | 2 650,00   | 4 400,00     | 5 324,00       |         | 0,01         |               |                    |
| 113 | SO01.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350°/350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přisávání                                   | ks  | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     | 1 210,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 114 | SO01.11 | 4298201030A  | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přisávání viz.PD                                               | kus | 1,000    | 1 200,00        | 21        | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00     | 1 452,00       | 0,01    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 115 | SO01.11 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     | 1 210,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 116 | SO01.11 | 42972869     | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                                                                  | kus | 1,000    | 550,00          | 21        | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 665,50         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 117 | SO01.11 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                                   | t   | 0,130    | 5 000,00        | 21        | 0,00         | 650,00     | 650,00       | 786,50         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                                                     |     |          |                 |           | 73 151,09    | 46 391,81  | 119 542,90   | 144 646,91     |         | 1,48         |               |                    |
| 118 | SO01.11 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                                                       | m2  | 32,933   | 500,00          | 21        | 0,00         | 16 466,50  | 16 466,50    | 19 924,47      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 119 | SO01.11 | 606233006    | Překližka vodovzdomá bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                                          | m2  | 35,568   | 700,00          | 21        | 24 897,60    | 0,00       | 24 897,60    | 30 126,10      | 0,01    | 0,52         | RTS II / 2023 |                    |
| 120 | SO01.11 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľnik 60x80x80                                                              | kus | 40,000   | 250,00          | 21        | 548,03       | 9 451,97   | 10 000,00    | 12 100,00      | 0,00    | 0,13         | RTS II / 2023 |                    |
| 121 | SO01.11 | 311755106    | Úheľnik - 60 x 80 x 80                                                                                                                                  | kus | 352,000  | 30,00           | 21        | 10 560,00    | 0,00       | 10 560,00    | 12 777,60      | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 122 | SO01.11 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřísčové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                                                            | m2  | 43,800   | 250,00          | 21        | 0,00         | 10 950,00  | 10 950,00    | 13 249,50      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 123 | SO01.11 | 606233006    | Překližka vodovzdomá bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                                          | m2  | 47,304   | 700,00          | 21        | 33 112,80    | 0,00       | 33 112,80    | 40 066,49      | 0,01    | 0,70         | RTS II / 2023 |                    |
| 124 | SO01.11 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                                                       | m   | 65,700   | 100,00          | 21        | 0,00         | 6 570,00   | 6 570,00     | 7 949,70       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 125 | SO01.11 | 60596002     | Řezivo - řošny, hranoly-kónyččý špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                                                        | m3  | 0,058    | 10 000,00       | 21        | 580,00       | 0,00       | 580,00       | 701,80         | 0,55    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 126 | SO01.11 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                                             | m3  | 1,669    | 2 000,00        | 21        | 3 338,00     | 0,00       | 3 338,00     | 4 038,98       | 0,02    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 127 | SO01.11 | 762911121R00 | Impregnačce řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i ždivo                                                   | m3  | 0,058    | 2 000,00        | 21        | 114,65       | 1,35       | 116,00       | 140,36         | 0,02    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 128 | SO01.11 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                                      | t   | 1,476    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 2 952,00   | 2 952,00     | 3 571,92       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                   |     |          |                 |           | 125 736,40   | 21 165,90  | 146 902,30   | 177 751,78     |         | 0,48         |               |                    |
| 129 | SO01.11 | 764411126R00 | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                                                                  | m   | 114,560  | 580,00          | 21        | 57 622,46    | 8 822,34   | 66 444,80    | 80 398,21      | 0,00    | 0,35         | RTS II / 2023 |                    |
| 130 | SO01.11 | 764411157R00 | Boční krytý, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                                                          | pár | 192,000  | 250,00          | 21        | 46 533,27    | 1 466,73   | 48 000,00    | 58 080,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 131 | SO01.11 | 764817133RT2 | Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                                       | m   | 15,300   | 400,00          | 21        | 3 709,91     | 2 410,09   | 6 120,00     | 7 405,20       | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 132 | SO01.11 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                                        | m   | 16,000   | 650,00          | 21        | 8 230,75     | 2 169,25   | 10 400,00    | 12 584,00      | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 133 | SO01.11 | 764815810R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                                      | kus | 4,000    | 350,00          | 21        | 810,67       | 589,33     | 1 400,00     | 1 694,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 134 | SO01.11 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                                       | m   | 16,300   | 650,00          | 21        | 7 836,80     | 2 758,20   | 10 595,00    | 12 819,95      | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 135 | SO01.11 | 764817143RT2 | Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm                                                                                                       | m   | 3,450    | 450,00          | 21        | 992,53       | 559,97     | 1 552,50     | 1 878,53       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 136 | SO01.11 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                       | t   | 0,478    | 5 000,00        | 21        | 0,00         | 2 390,00   | 2 390,00     | 2 891,90       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                   |     |          |                 |           | 872 938,76   | 288 656,64 | 1 161 595,40 | 1 405 530,43   |         | 4,28         |               |                    |
| 137 | SO01.11 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                                       | kus | 14,000   | 450,00          | 21        | 209,14       | 6 090,86   | 6 300,00     | 7 623,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 138 | SO01.11 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                                       | kus | 81,000   | 650,00          | 21        | 1 358,77     | 51 291,23  | 52 650,00    | 63 706,50      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 139 | SO01.11 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                                       | kus | 1,000    | 720,00          | 21        | 25,62        | 694,38     | 720,00       | 871,20         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 140 | SO01.11 | 60780087     | Parapet interier š.do 500 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudolná DTD 18 mm ,nos 40°25mm                                              | m   | 126,016  | 500,00          | 21        | 63 008,00    | 0,00       | 63 008,00    | 76 239,68      | 0,01    | 0,87         | RTS II / 2023 |                    |
| 141 | SO01.11 | 60780093     | Krytka boční parapetní š. do 500 mm plast                                                                                                               | kus | 192,000  | 30,00           | 21        | 5 760,00     | 0,00       | 5 760,00     | 6 969,60       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 142 | SO01.11 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                                       | m   | 521,380  | 150,00          | 21        | 29 506,49    | 48 700,51  | 78 207,00    | 94 630,47      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 143 | SO01.11 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                                                             | m   | 548,658  | 250,00          | 21        | 9 430,06     | 127 734,44 | 137 164,50   | 165 969,05     | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 144 | SO01.11 | 766670029RA0 | W01-2ks-Okna plast. atyp jednokř.0,6°/0,6m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                     | m2  | 0,720    | 10 000,00       | 21        | 6 822,27     | 377,73     | 7 200,00     | 8 712,00       | 0,02    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 145 | SO01.11 | 766670029RA0 | W02-74ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,3(0,65+0,65)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                    | m2  | 139,490  | 4 500,00        | 21        | 594 773,73   | 32 931,27  | 627 705,00   | 759 523,05     | 0,02    | 2,84         | RTS II / 2023 |                    |
| 146 | SO01.11 | 766670029RA0 | W03-1ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,07(0,6+0,87+0,6)*1,4m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD                | m2  | 2,898    | 6 000,00        | 21        | 16 475,77    | 912,23     | 17 388,00    | 21 039,48      | 0,02    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 147 | SO01.11 | 766670029RA0 | W04-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                     | m2  | 6,308    | 5 300,00        | 21        | 31 678,44    | 1 753,96   | 33 432,40    | 40 453,20      | 0,02    | 0,13         | RTS II / 2023 |                    |
| 148 | SO01.11 | 766670029RA0 | W05-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5°*1,45m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                  | m2  | 2,900    | 6 500,00        | 21        | 17 861,07    | 988,93     | 18 850,00    | 22 808,50      | 0,02    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 149 | SO01.11 | 766670029RA0 | W06-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5°*1,14m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                  | m2  | 2,280    | 7 000,00        | 21        | 15 122,69    | 837,31     | 15 960,00    | 19 311,60      | 0,02    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 150 | SO01.11 | 766670029RA0 | W7-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5°*1,27m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                   | m2  | 2,540    | 7 000,00        | 21        | 16 847,21    | 932,79     | 17 780,00    | 21 513,80      | 0,02    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 151 | SO01.11 | 766670029RA0 | W8-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,12(0,56+0,56)*1,12m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                     | m2  | 2,509    | 7 000,00        | 21        | 16 641,59    | 921,41     | 17 563,00    | 21 251,23      | 0,02    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 152 | SO01.11 | 766670029RA0 | W9-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,25(0,65+0,6)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                      | m2  | 3,625    | 6 500,00        | 21        | 22 326,34    | 1 236,16   | 23 562,50    | 28 510,63      | 0,02    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |
| 153 | SO01.11 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním                                                                                                                      | m   | 5,700    | 750,00          | 21        | 216,18       | 4 058,82   | 4 275,00     | 5 172,75       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 154 | SO01.11 | 766670059RA0 | D02 1ks-Vřhod.dveře plast.do otvoru 1°(2,07+0,6)jm,proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepšl.b-bilá,b.kilka kilka-cylindr. vložka práh viz.PD    | m2  | 1,700    | 15 000,00       | 21        | 24 875,41    | 624,59     | 25 500,00    | 30 855,00      | 0,03    | 0,05         | RTS I / 2021  |                    |
| 155 | SO01.11 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                       | t   | 4,285    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 8 570,00   | 8 570,00     | 10 369,70      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                              |     |          |                 |           | 235 856,82   | 88 293,91  | 324 150,73   | 392 222,38     |         | 0,86         |               |                    |
| 156 | SO01.11 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařovaním-na stavbě                                                                                                             | m   | 10,400   | 1 000,00        | 21        | 1 469,28     | 8 930,72   | 10 400,00    | 12 584,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 157 | SO01.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdva s bočními-osazení na stavbě                                                                                                      | m   | 12,600   | 1 350,00        | 21        | 756,34       | 16 253,66  | 17 010,00    | 20 582,10      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 158 | SO01.11 | 55300063X    | Tepeľné izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků - přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                               | kus | 10,000   | 500,00          | 21        | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,00    | 0,04         |               |                    |
| 159 | SO01.11 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík viz.PD                                                                                                  | kg  | 543,871  | 80,00           | 21        | 3 970,41     | 39 539,27  | 43 509,68    | 52 646,71      | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 160 | SO01.11 | 5539994Ž     | Kotvy, uheľniky apod.atypické výrobky-pro žebřík                                                                                                        | kg  | 587,381  | 50,00           | 21        | 29 369,05    | 0,00       | 29 369,05    | 35 536,55      | 0,00    | 0,59         | RTS II / 2023 |                    |
| 161 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dveřmi +fix.boky do otvorů 2,8°2,1                                                                                        | m2  | 5,880    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 11 760,00  | 11 760,00    | 14 229,60      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 162 | SO01.11 | 55389112D01  | D01 1ks AL trojřídla stěna 2,8°2,1m s dveřmi 1,1°2,1m,celoobv.kov.+el.zámekčiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD | m2  | 5,880    | 18 500,00       | 21        | 108 780,00   | 0,00       | 108 780,00   | 131 623,80     | 0,02    | 0,12         |               |                    |
| 163 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. dvojkř.dveří Al- 1,55°2m                                                                                                                          | m2  | 3,100    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 6 200,00   | 6 200,00     | 7 502,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 164 | SO01.11 | 55389112D03  | D03 1ks AL dvojkřídle dveře 1,55(0,15+0,5+0,9)*2m ,celoobv.kov.+el.zámek,čiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD   | m2  | 3,100    | 25 000,00       | 21        | 77 500,00    | 0,00       | 77 500,00    | 93 775,00      | 0,02    | 0,06         |               |                    |
| 165 | SO01.11 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                              | kus | 3,000    | 1 000,00        | 21        | 1,28         | 2 998,72   | 3 000,00     | 3 630,00       | 0,00    | 0,00         |               |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                        | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |            |            | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                  |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
| 166 | SO01.11 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                    | kus | 3,000    | 500,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 167 | SO01.11 | 54915431X    | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                        | kus | 3,000    | 500,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,00         |               |                    |
| 168 | SO01.11 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                 | kus | 3,000    | 300,00          | 21        | 10,47        | 889,53     | 900,00     | 1 089,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 169 | SO01.11 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                       | kus | 3,000    | 2 000,00        | 21        | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 7 260,00       | 0,01    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 170 | SO01.11 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                | t   | 0,861    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 1 722,00   | 1 722,00   | 2 083,62       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 771          | Podlahy z dlaždic                                                                                                |     |          |                 |           | 2 588,81     | 3 276,35   | 5 865,16   | 7 096,84       |         | 0,06         |               |                    |
| 171 | SO01.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                         | m2  | 3,068    | 1 500,00        | 21        | 2 349,65     | 2 252,35   | 4 602,00   | 5 568,42       | 0,02    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 172 | SO01.11 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických                                                                                       | m   | 6,136    | 120,00          | 21        | 39,69        | 696,63     | 736,32     | 890,95         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 173 | SO01.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                 | m   | 6,136    | 65,00           | 21        | 199,47       | 199,37     | 398,84     | 482,60         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 174 | SO01.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                  | t   | 0,064    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 128,00     | 128,00     | 154,88         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 781          | Obklady (keramické)                                                                                              |     |          |                 |           | 4 392,48     | 9 593,52   | 13 986,00  | 16 923,06      |         | 1,84         |               |                    |
| 175 | SO01.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                          | m2  | 13,320   | 1 050,00        | 21        | 4 392,48     | 9 593,52   | 13 986,00  | 16 923,06      | 0,14    | 1,84         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 784          | Malby                                                                                                            |     |          |                 |           | 22 371,02    | 69 697,52  | 92 068,54  | 111 402,93     |         | 0,66         |               |                    |
| 176 | SO01.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                           | m2  | 767,237  | 20,00           | 21        | 4 345,68     | 10 999,06  | 15 344,74  | 18 567,14      | 0,00    | 0,13         | RTS II / 2023 |                    |
| 177 | SO01.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                           | m2  | 767,238  | 40,00           | 21        | 6 364,13     | 24 325,39  | 30 689,52  | 37 134,32      | 0,00    | 0,18         | RTS II / 2023 |                    |
| 178 | SO01.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                          | m2  | 767,238  | 60,00           | 21        | 11 661,22    | 34 373,06  | 46 034,28  | 55 701,48      | 0,00    | 0,35         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 786          | Čalounické úpravy                                                                                                |     |          |                 |           | 215 486,97   | 85 901,03  | 301 388,00 | 364 679,48     |         | 1,04         |               |                    |
| 179 | SO01.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)viz.PD                                | kus | 24,000   | 3 500,00        | 21        | 186,97       | 83 813,03  | 84 000,00  | 101 640,00     | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 180 | SO01.11 | 5534655-11   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lístech š 130 v. 145 cm, Al Z70 -RAL -pro el.ovládání viz.PD                    | kus | 24,000   | 2 200,00        | 21        | 52 800,00    | 0,00       | 52 800,00  | 63 888,00      | 0,02    | 0,38         |               |                    |
| 181 | SO01.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                                             | kus | 24,000   | 2 000,00        | 21        | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00  | 58 080,00      | 0,01    | 0,14         |               |                    |
| 182 | SO01.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                                     | m   | 24,000   | 500,00          | 21        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 14 520,00      | 0,00    | 0,07         |               |                    |
| 183 | SO01.11 | 553-12       | Stavětlé držáky krycího plechu- systémové                                                                        | kus | 53,000   | 500,00          | 21        | 26 500,00    | 0,00       | 26 500,00  | 32 065,00      | 0,00    | 0,05         |               |                    |
| 184 | SO01.11 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                                               | kus | 24,000   | 500,00          | 21        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 14 520,00      | 0,00    | 0,02         |               |                    |
| 185 | SO01.11 | 553-18       | Bočnice KP -systémové                                                                                            | kus | 48,000   | 500,00          | 21        | 24 000,00    | 0,00       | 24 000,00  | 29 040,00      | 0,00    | 0,14         |               |                    |
| 186 | SO01.11 | 553-14       | Vodící lísty v RAL -systémové                                                                                    | m   | 24,000   | 500,00          | 21        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 14 520,00      | 0,00    | 0,07         |               |                    |
| 187 | SO01.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL-systémový                                                                                    | m   | 24,000   | 500,00          | 21        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 14 520,00      | 0,00    | 0,07         |               |                    |
| 188 | SO01.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lísty-systémové                                                                                 | kus | 24,000   | 500,00          | 21        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 14 520,00      | 0,00    | 0,02         |               |                    |
| 189 | SO01.11 | 553-21       | Automatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                                           | kus | 6,000    | 500,00          | 21        | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,01    | 0,04         |               |                    |
| 190 | SO01.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                                         | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,01    | 0,01         |               |                    |
| 191 | SO01.11 | 553-21       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                                           | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,01    | 0,01         |               |                    |
| 192 | SO01.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastříh. techniku, výšky do 6 m                                                                  | t   | 1,044    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 2 088,00   | 2 088,00   | 2 526,48       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                    |     |          |                 |           | 17 747,71    | 11 858,04  | 29 605,75  | 35 822,96      |         | 7,06         |               |                    |
| 193 | SO01.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                               | m   | 27,050   | 300,00          | 21        | 1 169,30     | 6 945,70   | 8 115,00   | 9 819,15       | 0,07    | 1,99         | RTS II / 2023 |                    |
| 194 | SO01.11 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/6 přírodní                                                                    | kus | 56,805   | 150,00          | 21        | 8 520,75     | 0,00       | 8 520,75   | 10 310,11      | 0,02    | 1,31         | RTS II / 2023 |                    |
| 195 | SO01.11 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                 | m   | 8,000    | 300,00          | 21        | 128,23       | 2 271,77   | 2 400,00   | 2 904,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 196 | SO01.11 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                  | m   | 30,200   | 350,00          | 21        | 7 929,43     | 2 640,57   | 10 570,00  | 12 789,70      | 0,12    | 3,77         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                         |     |          |                 |           | 10 371,60    | 3 203,40   | 13 575,00  | 16 425,75      |         | 7,00         |               |                    |
| 197 | SO01.11 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                               | m2  | 15,000   | 550,00          | 21        | 5 092,26     | 3 157,74   | 8 250,00   | 9 982,50       | 0,31    | 4,68         | RTS II / 2023 |                    |
| 198 | SO01.11 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                            | m2  | 15,000   | 40,00           | 21        | 554,33       | 45,67      | 600,00     | 726,00         | 0,03    | 0,45         | RTS II / 2023 |                    |
| 199 | SO01.11 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                    | kus | 31,500   | 150,00          | 21        | 4 725,00     | 0,00       | 4 725,00   | 5 717,25       | 0,06    | 1,87         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 94           | Lešení a stavební vytahy                                                                                         |     |          |                 |           | 100 517,95   | 258 018,06 | 358 536,01 | 433 828,57     |         | 25,74        |               |                    |
| 200 | SO01.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                     | m2  | 600,525  | 150,00          | 21        | 33 206,42    | 56 872,33  | 90 078,75  | 108 995,29     | 0,00    | 0,73         | RTS II / 2023 |                    |
| 201 | SO01.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š. do 1 m, H 10 m                                                              | m2  | 977,960  | 65,00           | 21        | 33,86        | 63 533,54  | 63 567,40  | 76 916,55      | 0,02    | 17,97        | RTS II / 2023 |                    |
| 202 | SO01.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                               | m2  | 2933,880 | 20,00           | 21        | 55 564,39    | 3 113,21   | 58 677,60  | 70 999,90      | 0,00    | 2,49         | RTS II / 2023 |                    |
| 203 | SO01.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                | m2  | 977,960  | 50,00           | 21        | 0,00         | 48 898,00  | 48 898,00  | 59 166,58      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 204 | SO01.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                            | m2  | 977,960  | 15,00           | 21        | 0,00         | 14 669,40  | 14 669,40  | 17 749,97      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 205 | SO01.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                | m2  | 2933,880 | 2,00            | 21        | 5 867,76     | 0,00       | 5 867,76   | 7 099,99       | 0,00    | 0,15         | RTS II / 2023 |                    |
| 206 | SO01.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                          | m2  | 977,960  | 10,00           | 21        | 0,00         | 9 779,60   | 9 779,60   | 11 833,32      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 207 | SO01.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                   | m2  | 104,250  | 250,00          | 21        | 1 006,52     | 25 055,98  | 26 062,50  | 31 535,63      | 0,04    | 3,71         | RTS II / 2023 |                    |
| 208 | SO01.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                               | m2  | 312,750  | 20,00           | 21        | 4 839,00     | 1 416,00   | 6 255,00   | 7 568,55       | 0,00    | 0,69         | RTS II / 2023 |                    |
| 209 | SO01.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                  | m2  | 104,250  | 160,00          | 21        | 0,00         | 16 680,00  | 16 680,00  | 20 182,80      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 210 | SO01.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj.dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                | km  | 300,000  | 60,00           | 21        | 0,00         | 18 000,00  | 18 000,00  | 21 780,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.11 | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                                                       |     |          |                 |           | 78 441,77    | 96 178,23  | 174 620,00 | 211 290,20     |         | 1,82         |               |                    |
| 211 | SO01.11 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus                                                                  | kus | 5,000    | 350,00          | 21        | 89,97        | 1 660,03   | 1 750,00   | 2 117,50       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 212 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení v odvodních rozvodu i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 5,000    | 300,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 213 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení v odvodních rozvodu i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 6,000    | 300,00          | 21        | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00   | 2 178,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 214 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení v odvodních rozvodu i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 5,000    | 300,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 215 | SO01.11 | 953943124R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus                                                                 | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 51,93        | 948,07     | 1 000,00   | 1 210,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 216 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení v odvodních rozvodu i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 10,000   | 300,00          | 21        | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 217 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava a prodloužení stávajícího oploce a ukotvení sloupku na bloky pfer.tep.mostu viz.PD pozn.11                | h   | 10,000   | 650,00          | 21        | 0,00         | 6 500,00   | 6 500,00   | 7 865,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 218 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, uhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                            | kg  | 15,000   | 250,00          | 21        | 3 750,00     | 0,00       | 3 750,00   | 4 537,50       | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 219 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava stávající branky-rozměry a ukotvení sloupku na bloky pfer.tep.mostu viz.PD pozn.10                        | h   | 10,000   | 650,00          | 21        | 0,00         | 6 500,00   | 6 500,00   | 7 865,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 220 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, uhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                            | kg  | 5,000    | 250,00          | 21        | 1 250,00     | 0,00       | 1 250,00   | 1 512,50       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 221 | SO01.11 | 953761133R00 | Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm                                                                       | m   | 6,000    | 1 400,00        | 21        | 4 758,20     | 3 641,80   | 8 400,00   | 10 164,00      | 0,01    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |
| 222 | SO01.11 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek                                                                                      | kus | 20,000   | 300,00          | 21        | 1 108,91     | 4 891,09   | 6 000,00   | 7 260,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 223 | SO01.11 | 42972761     | Mřížka kruhová pr.160, do zdi-protídešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu                                         | kus | 10,000   | 500,00          | 21        | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 6 050,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2021 |                    |
| 224 | SO01.11 | 42972741     | Mřížka kruhová pr.160, na konec potrubí                                                                          | kus | 10,000   | 500,00          | 21        | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 6 050,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2021 |                    |
| 225 | SO01.11 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdvia, 1 kg / kus                                                                   | kus | 140,000  | 200,00          | 21        | 2 773,58     | 25 226,42  | 28 000,00  | 33 880,00      | 0,01    | 1,64         | RTS II / 2023 |                    |
| 226 | SO01.11 | 54915320DR   | Držák parapetní pro přesah přes omítku, včetně kotvení a šroubů viz.PD                                           | kus | 154,000  | 300,00          | 21        | 46 200,00    | 0,00       | 46 200,00  | 55 902,00      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 227 | SO01.11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m(i po topení)                                                              | m   |          |                 |           |              |            |            |                |         |              |               |                    |

| Č       | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč)    |          |          | Náklady (Kč)    | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------------|--------------|--------|--------------------|
|         |         |              |                                                                                          |     |          |                 |           | Dodávka         | Montáž   | Celkem   | Celkem vč. DPH  | Jednot.      | Celkem |                    |
| 234     | SO01.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                         | kus | 4,000    | 250,00          | 21        | 1 000,00        | 0,00     | 1 000,00 | 1 210,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 235     | SO01.11 | 357123529E   | (L1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1200mm viz.PD  | kus | 1,000    | 6 500,00        | 21        | 6 500,00        | 0,00     | 6 500,00 | 7 865,00        | 0,05         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 236     | SO01.11 | 357123510E2  | (L2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*600mm viz.PD | kus | 2,000    | 4 800,00        | 21        | 9 600,00        | 0,00     | 9 600,00 | 11 616,00       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 237     | SO01.11 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                          | h   | 4,000    | 650,00          | 21        | 0,00            | 2 600,00 | 2 600,00 | 3 146,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| Celkem: |         |              |                                                                                          |     |          |                 |           | 7 606 750,20 Kč |          |          | 9 204 167,70 Kč |              |        |                    |

# Výkaz výměr (SO01.11 - Stavební úpravy objektu SO01.1)

|               |                                            |                 |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            | Zpracováno dne: | 06.10.2023                                                                                        |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                               | MJ                                      | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|
|    |         | 18           | Povrchové úpravy terénu                                                                      |                                         |          |                   |
|    |         | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                                             |                                         |          |                   |
|    |         | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                                         |                                         |          |                   |
|    |         | 41           | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                                             |                                         |          |                   |
|    |         | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné                           |                                         |          |                   |
|    |         | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)                            |                                         |          |                   |
|    |         | 60           | Omitky ze suchých směsí                                                                      |                                         |          |                   |
|    |         | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                                       |                                         |          |                   |
|    |         | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                        |                                         |          |                   |
|    |         | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                               |                                         |          |                   |
|    |         | 711          | Izolace proti vodě                                                                           |                                         |          |                   |
|    |         | 712          | Izolace střeš (živичné krytiny)                                                              |                                         |          |                   |
|    |         | 713          | Izolace tepelné                                                                              |                                         |          |                   |
|    |         | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                           |                                         |          |                   |
|    |         | 722          | Vnitřní vodovod                                                                              |                                         |          |                   |
|    |         | 723          | Vnitřní plynovod                                                                             |                                         |          |                   |
|    |         | 728          | Vzduchotechnika                                                                              |                                         |          |                   |
|    |         | 731          | Kotelny                                                                                      |                                         |          |                   |
|    |         | 762          | Konstrukce tesařské                                                                          |                                         |          |                   |
|    |         | 764          | Konstrukce klempířské                                                                        |                                         |          |                   |
|    |         | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                        |                                         |          |                   |
|    |         | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                   |                                         |          |                   |
|    |         | 771          | Podlahy z dlaždic                                                                            |                                         |          |                   |
|    |         | 781          | Obklady (keramické)                                                                          |                                         |          |                   |
|    |         | 784          | Malby                                                                                        |                                         |          |                   |
|    |         | 786          | Čalounické úpravy                                                                            |                                         |          |                   |
|    |         | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                |                                         |          |                   |
|    |         | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                     |                                         |          |                   |
|    |         | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                     |                                         |          |                   |
|    |         | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                                   |                                         |          |                   |
|    |         | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                                         |                                         |          |                   |
|    |         | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                   |                                         |          |                   |
|    |         | M65          | Elektroinstalace                                                                             |                                         |          |                   |
| 1  | SO01.11 | 180405114R00 | Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině                                           | m2                                      | 17,16    | 0,00              |
|    |         |              | 5,7*(2,6+0)/2+0,75*1                                                                         |                                         | 8,16     |                   |
|    |         |              | 30*0,3                                                                                       | ke žlabu                                | 9,00     |                   |
| 2  | SO01.11 | 181301104R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2                                           | m2                                      | 17,16    | 0,00              |
|    |         |              | 17,16                                                                                        |                                         | 17,16    |                   |
| 3  | SO01.11 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                            | m3                                      | 48,25    | 0,00              |
|    |         |              | (29,98+0,7+4,3+3,6+7,8+4,8+22,5+6,8+3)*(0,8-0,16)*0,7+(7+24)*0,5*0,7                         |                                         | 48,25    |                   |
| 4  | SO01.11 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                            | m2                                      | 228,40   | 0,00              |
|    |         |              | (29,98+0,7+4,3+3,6+7,8+4,8+22,5+6,8+3)*(0,54*2+0,6*2)*1,2                                    |                                         | 228,40   |                   |
| 5  | SO01.11 | 69366077     | Geotextilie PP Úvstáb 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                   | m2                                      | 251,24   | 0,00              |
|    |         |              | 228,401                                                                                      |                                         | 228,40   |                   |
|    |         |              | ztratné 10%; 22,8401                                                                         |                                         | 22,84    |                   |
| 6  | SO01.11 | 319211332RT1 | Fablon z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                          | m                                       | 95,49    | 0,00              |
|    |         |              | 95,486                                                                                       |                                         | 95,49    |                   |
| 7  | SO01.11 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25                                           | m3                                      | 4,42     | 0,00              |
|    |         |              | (29,912*2+13,15*2+0,8+0,8)*0,24*0,21                                                         | plochá                                  | 4,42     |                   |
| 8  | SO01.11 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                   | m2                                      | 36,84    | 0,00              |
|    |         |              | (29,912*2+13,15*2+0,8+0,8)*2*0,21                                                            | plochá                                  | 36,84    |                   |
| 9  | SO01.11 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                | m2                                      | 36,84    | 0,00              |
|    |         |              | 36,844                                                                                       |                                         | 36,84    |                   |
| 10 | SO01.11 | 417361721R00 | Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B 500 B                                                      | t                                       | 0,41     | 0,00              |
|    |         |              | (29,912*2+13,15*2+0,8+0,8)*4*(0,00089+0,00026*1,05)                                          | plochá                                  | 0,41     |                   |
| 11 | SO01.11 | 411320234RAE | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 20 cm, ztrac.bednění-zapravení stropů po komínu                | m2                                      | 1,90     | 0,00              |
|    |         |              | 1*1,9                                                                                        |                                         | 1,90     |                   |
| 12 | SO01.11 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                           | m2                                      | 14,00    | 0,00              |
|    |         |              | (28)*0,5                                                                                     |                                         | 14,00    |                   |
| 13 | SO01.11 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                           | m2                                      | 14,00    | 0,00              |
|    |         |              | 14                                                                                           |                                         | 14,00    |                   |
| 14 | SO01.11 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                               | m2                                      | 28,00    | 0,00              |
|    |         |              | 14*2                                                                                         |                                         | 28,00    |                   |
| 15 | SO01.11 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2                                      | 15,95    | 0,00              |
|    |         |              | (3+6,1+22,8)*0,5                                                                             |                                         | 15,95    |                   |
| 16 | SO01.11 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                               | m2                                      | 15,98    | 0,00              |
|    |         |              | 0,75*(2+3,8+2,9+7,8+4,8)                                                                     |                                         | 15,98    |                   |
| 17 | SO01.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                   | m2                                      | 2 285,75 | 0,00              |
|    |         |              | 10,683*3                                                                                     |                                         | 32,05    |                   |
|    |         |              | (744,154)*3                                                                                  | i pod hrubou, pod tmel a pod omítkovinu | 2 232,46 |                   |
|    |         |              | 7,08*3                                                                                       |                                         | 21,24    |                   |
| 18 | SO01.11 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                               | m2                                      | 761,92   | 0,00              |
|    |         |              | 10,683                                                                                       |                                         | 10,68    |                   |
|    |         |              | (744,154)                                                                                    | i pod hrubou, pod tmel a pod omítkovinu | 744,15   |                   |
|    |         |              | 7,08                                                                                         |                                         | 7,08     |                   |
| 19 | SO01.11 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                         | m2                                      | 52,99    | 0,00              |
|    |         |              | (0,3)*2,9+(0,3)*22,5+(0,3)*4,3+1*0,3*2                                                       | jihovýchodní -omítka kamínková          | 9,51     |                   |
|    |         |              | 0,4*0,3+6,1*0,3+0,6*0,3                                                                      | jihozápadní                             | 2,13     |                   |
|    |         |              | 26,5*0,3+(2,9)*0,3                                                                           | severozápadní                           | 8,82     |                   |
|    |         |              | 7,4*(03)+(0,3)*4,1                                                                           | severovýchod                            | 23,43    |                   |
|    |         |              | 3,5*1+3,5*0,5+0,5*1+0,38*3,144*2,8                                                           | schodišťová zídka a sloup               | 9,10     |                   |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                              | MJ                                               | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 20 | SO01.11 | 602011189R00 | Omlítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                                       | m2                                               | 52,99    | 0,00              |
|    |         |              | 52,985                                                                                                                                      |                                                  | 52,99    |                   |
| 21 | SO01.11 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omlítky                                                                                                                 | m2                                               | 178,04   | 0,00              |
|    |         |              | (12,44+7,2+2,32+5,32)*3                                                                                                                     | i penetrace vrstev                               | 81,84    |                   |
|    |         |              | 88,635*1                                                                                                                                    |                                                  | 88,64    |                   |
|    |         |              | (0,9*2,8)*3                                                                                                                                 |                                                  | 7,56     |                   |
| 22 | SO01.11 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                   | m2                                               | 118,44   | 0,00              |
|    |         |              | (12,44+7,2+2,32+5,32)                                                                                                                       |                                                  | 27,28    |                   |
|    |         |              | 88,635*1                                                                                                                                    |                                                  | 88,64    |                   |
|    |         |              | 0,9*2,8                                                                                                                                     |                                                  | 2,52     |                   |
| 23 | SO01.11 | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy/ostění                                                                                     | m2                                               | 260,69   | 0,00              |
|    |         |              | 260,690                                                                                                                                     |                                                  | 260,69   |                   |
| 24 | SO01.11 | 612425931RT2 | Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                  | m2                                               | 260,69   | 0,00              |
|    |         |              | ((0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2+(1,45+1,45)*2*3)*0,5                                                                            | okna                                             | 218,07   |                   |
|    |         |              | ((0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2)*0,5                                                          |                                                  | 31,32    |                   |
|    |         |              | ((2,8+2,1)*2+(0,85+2)*2+(1,55+2)*2)*0,5                                                                                                     | dveře                                            | 11,30    |                   |
| 25 | SO01.11 | 622311832RV1 | Zatepl.syst. strop interiéru, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK | m2                                               | 99,60    | 0,00              |
|    |         |              | 107,8-8,2                                                                                                                                   |                                                  | 99,60    |                   |
| 26 | SO01.11 | 602011131RT3 | Omlítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                   | m2                                               | 99,60    | 0,00              |
|    |         |              | 99,6                                                                                                                                        |                                                  | 99,60    |                   |
| 27 | SO01.11 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omlítky-přechodový můstek                                                                                               | m2                                               | 199,20   | 0,00              |
|    |         |              | 99,6*2                                                                                                                                      | strop                                            | 199,20   |                   |
| 28 | SO01.11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                           | m2                                               | 173,95   | 0,00              |
|    |         |              | 173,95                                                                                                                                      |                                                  | 173,95   |                   |
| 29 | SO01.11 | 621421111R00 | Omlítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                               | m2                                               | 12,44    | 0,00              |
|    |         |              | 12,44                                                                                                                                       |                                                  | 12,44    |                   |
| 30 | SO01.11 | 622421111RT2 | Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                   | m2                                               | 751,23   | 0,00              |
|    |         |              | 744,154                                                                                                                                     |                                                  | 744,15   |                   |
|    |         |              | 7,08                                                                                                                                        | odv.komín                                        | 7,08     |                   |
| 31 | SO01.11 | 620452101R00 | Vnější omlítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                    | m2                                               | 125,88   | 0,00              |
|    |         |              | 54,573+71,31                                                                                                                                |                                                  | 125,88   |                   |
| 32 | SO01.11 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                               | m2                                               | 881,48   | 0,00              |
|    |         |              | 743,154+12,44+125,883                                                                                                                       |                                                  | 881,48   |                   |
| 33 | SO01.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. , zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou             | m2                                               | 743,15   | 0,00              |
|    |         |              | 7,37*10,31+(13,25-7,37)*11,01                                                                                                               | severovýchodní stříška                           | 140,72   |                   |
|    |         |              | -9,2*0,3                                                                                                                                    | severozápadní                                    | -2,76    |                   |
|    |         |              | 29,94*11,01+2,5*2,9                                                                                                                         | Jihozápadní                                      | 336,89   |                   |
|    |         |              | 13,25*10,45                                                                                                                                 | krček spoj.                                      | 138,46   |                   |
|    |         |              | -(2,2+2,5)/2*6,2                                                                                                                            | jihovýchodní                                     | -14,57   |                   |
|    |         |              | 29,95*10,45+2,9*2,2                                                                                                                         | okna                                             | 319,36   |                   |
|    |         |              | -173,95                                                                                                                                     |                                                  | -173,95  |                   |
|    |         |              | -1                                                                                                                                          |                                                  | -1,00    |                   |
| 34 | SO01.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-dveřní vstup, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. , zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou       | m2                                               | 5,32     | 0,00              |
|    |         |              | 0,95*2*2,8                                                                                                                                  |                                                  | 5,32     |                   |
| 35 | SO01.11 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                        | m2                                               | 2,32     | 0,00              |
|    |         |              | 2,9*0,4*2                                                                                                                                   | řimsa střešní                                    | 2,32     |                   |
| 36 | SO01.11 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                   | m2                                               | 173,95   | 0,00              |
|    |         |              | (0,6*0,6)*2+(1,3*1,45)*74+(2,07*1,4)+(1,45*1,45)*3                                                                                          | okna                                             | 149,42   |                   |
|    |         |              | (0,5*1,45)*4+(0,5*1,14)*4+(0,5*1,27)*4+(1,12*1,12)*2+(1,25*1,45)*2                                                                          |                                                  | 13,85    |                   |
|    |         |              | (2,8*2,1)+(0,85*2)+(1,55*2)                                                                                                                 | dveře                                            | 10,68    |                   |
| 37 | SO01.11 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                           | m2                                               | 88,64    | 0,00              |
|    |         |              | ((0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2+(1,45+1,45)*2*3)*0,17                                                                           | okna                                             | 74,14    |                   |
|    |         |              | ((0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2)*0,17                                                         |                                                  | 10,65    |                   |
|    |         |              | ((2,8+2,1)*2+(0,85+2)*2+(1,55+2)*2)*0,17                                                                                                    | dveře                                            | 3,84     |                   |
| 38 | SO01.11 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                  | m2                                               | 39,60    | 0,00              |
|    |         |              | (96+3)*0,2*0,5*4                                                                                                                            |                                                  | 39,60    |                   |
| 39 | SO01.11 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K            | m2                                               | 54,57    | 0,00              |
|    |         |              | (1,45+1)*2,9/2+(1,3+0,4)/2*22,5+(0,6+0,4)*4,3/2+1*0,4*2                                                                                     | jihovýchodní                                     | 25,63    |                   |
|    |         |              | 0,4*0,8+6,1*0,9+0,6*0,8                                                                                                                     | jihozápadní                                      | 6,29     |                   |
|    |         |              | 26,5*0,5+(2,9-0,85)*0,8                                                                                                                     | severozápadní                                    | 14,89    |                   |
|    |         |              | 7,4*(0,6+1)/2+(0,4+0,5)/2*4,1                                                                                                               | severovýchod                                     | 7,77     |                   |
|    |         |              | (0,3)*2,9+(0,3)*22,5+(0,3)*4,3+1*0,3*2-9,51                                                                                                 | jihovýchodní -omítká kamínková                   | 0,00     |                   |
|    |         |              | 0,4*0,3+6,1*0,3+0,6*0,3-2,13                                                                                                                | jihozápadní                                      | 0,00     |                   |
|    |         |              | 26,5*0,3+(2,9)*0,3-8,82                                                                                                                     | severozápadní                                    | 0,00     |                   |
|    |         |              | 7,4*(0,3)+(0,3)*4,1-23,43                                                                                                                   | severovýchod                                     | 0,00     |                   |
| 40 | SO01.11 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                | m2                                               | 71,31    | 0,00              |
|    |         |              | 0,8*2,9+0,8*22,5+0,8*4,3+1*0,8*2+2,8*0,8                                                                                                    | jihovýchodní                                     | 27,60    |                   |
|    |         |              | 0,4*0,8+6,1*0,8+0,6*0,8                                                                                                                     | jihozápadní                                      | 5,68     |                   |
|    |         |              | 26,5*0,8+4,2*1+(2,9)*0,9                                                                                                                    | severozápadní                                    | 28,01    |                   |
|    |         |              | 7,4*0,8+1*4,1                                                                                                                               | severovýchod                                     | 10,02    |                   |
| 41 | SO01.11 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                   | l                                                | 553,89   | 0,00              |
|    |         |              | (125,883)*4                                                                                                                                 |                                                  | 503,53   |                   |
|    |         |              | .ztrátě 10%; 50,3532                                                                                                                        |                                                  | 50,35    |                   |
| 42 | SO01.11 | 622315520RV1 | Zateplovací systém sokl a sloup, XPS tl. do 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K | m2                                               | 9,10     | 0,00              |
|    |         |              | 3,5*1+3,5*0,5+0,5*1+0,38*3,144*2,8                                                                                                          | schodišťová zídka a sloup                        | 9,10     |                   |
| 43 | SO01.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2                                               | 3,33     | 0,00              |
|    |         |              | 3,128*0,35*2                                                                                                                                | ke štítům zakryté až na plech vlna +bok ke stěně | 2,19     |                   |
|    |         |              | 2,9*0,1*2+2,8*0,1*2                                                                                                                         | úskok                                            | 1,14     |                   |
| 44 | SO01.11 | 622315512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha- systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K       | m2                                               | 50,70    | 0,00              |
|    |         |              | 0,6*(11,85+25,6+6,7+3,7-5,6)*2                                                                                                              | k atice ze vnitř                                 | 50,70    |                   |
| 45 | SO01.11 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                 | m                                                | 607,48   | 0,00              |
|    |         |              | 114,56+140,56+352,36                                                                                                                        |                                                  | 607,48   |                   |
| 46 | SO01.11 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                | m                                                | 120,29   | 0,00              |
|    |         |              | 0,6*2+1,3*74+2,07+1,45*3+0,5*4*3+1,12*2+1,25*2                                                                                              |                                                  | 114,56   |                   |
|    |         |              | .ztrátě 5%; 5,728                                                                                                                           |                                                  | 5,73     |                   |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                      | MJ                                                       | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 47 | SO01.11 | 283502514    | Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 140,56m)                                                                             | kus                                                      | 61,85    | 0,00              |
|    |         |              | 114,56                                                                                                                                              |                                                          | 114,56   |                   |
|    |         |              | 2,8+1,55+0,85                                                                                                                                       |                                                          | 5,20     |                   |
|    |         |              | 2,8+7,5+4,5+3,6+2,4                                                                                                                                 |                                                          | 20,80    |                   |
|    |         |              | -140,56                                                                                                                                             |                                                          | -140,56  |                   |
|    |         |              | 140,56/2,5                                                                                                                                          |                                                          | 56,22    |                   |
|    |         |              | .ztrátě 10%; 5,6224                                                                                                                                 |                                                          | 5,62     |                   |
| 48 | SO01.11 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                           | m                                                        | 369,98   | 0,00              |
|    |         |              | ((0,6)*2*2+(1,45)*2*74+(1,4)*2+(1,45)*2*3)                                                                                                          | okna                                                     | 228,50   |                   |
|    |         |              | ((1,45)*2*4+(1,14)*2*4+(1,27)*2*4+(1,12)*2*2+(1,45)*2*2)                                                                                            |                                                          | 41,16    |                   |
|    |         |              | ((2,1)*2+(2)*2+(2)*2)                                                                                                                               | dveře                                                    | 12,20    |                   |
|    |         |              | 1*2                                                                                                                                                 |                                                          | 2,00     |                   |
|    |         |              | 11,1*5+6,5*2                                                                                                                                        |                                                          | 68,50    |                   |
|    |         |              | .ztrátě 5%; 17,618                                                                                                                                  |                                                          | 17,62    |                   |
| 49 | SO01.11 | 622319113R00 | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                                       | m                                                        | 16,00    | 0,00              |
|    |         |              | 4*2*2                                                                                                                                               |                                                          | 16,00    |                   |
| 50 | SO01.11 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x160 mm                                                                         | kus                                                      | 106,00   | 0,00              |
|    |         |              | 11*5+40                                                                                                                                             | pro hromosvod,fas.prvky cedule a svody a antén na fasádě | 106,00   |                   |
| 51 | SO01.11 | 622311732RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK                  | m2                                                       | 12,44    | 0,00              |
|    |         |              | 2*3,6                                                                                                                                               | strop vstup                                              | 7,20     |                   |
|    |         |              | 1*2,8                                                                                                                                               |                                                          | 2,80     |                   |
|    |         |              | (3,6+2+0,5)*0,4                                                                                                                                     | bok římsy                                                | 2,44     |                   |
| 52 | SO01.11 | 622311332RT7 | Zatepl.systém-pod římsičkou , fasáda, EPS F plus tl.100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK  | m2                                                       | 7,20     | 0,00              |
|    |         |              | 0,45*(7,5+4,5)+(7,5+4,5)*0,15                                                                                                                       | u vstupu i kílín                                         | 7,20     |                   |
| 53 | SO01.11 | 622311835RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK              | m2                                                       | 3,52     | 0,00              |
|    |         |              | 1+0,9*2,8                                                                                                                                           | u komína a strop vstupu                                  | 3,52     |                   |
| 54 | SO01.11 | 622311832RV1 | Zatepl.syst. komínek, miner.desky PV 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK                 | m2                                                       | 7,08     | 0,00              |
|    |         |              | (0,75+2,2)*2*1,2                                                                                                                                    |                                                          | 7,08     |                   |
| 55 | SO01.11 | 631310132RAA | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                      | m2                                                       | 2,56     | 0,00              |
|    |         |              | (0,9+2,813+1,4)*0,5                                                                                                                                 |                                                          | 2,56     |                   |
| 56 | SO01.11 | 632457103R00 | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-střecha                                                                                          | m2                                                       | 344,34   | 0,00              |
|    |         |              | 25,476*11,541+6,299*3,338+5,6*0,2                                                                                                                   | plocha velké                                             | 316,17   |                   |
|    |         |              | (3,539*2,062+3,436*0,759+3,15*2,9*2)                                                                                                                | plocha malá                                              | 28,18    |                   |
| 57 | SO01.11 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                             | m2                                                       | 125,88   | 0,00              |
|    |         |              | 54,573+71,31                                                                                                                                        |                                                          | 125,88   |                   |
| 58 | SO01.11 | 711823121RT7 | Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                                  | m2                                                       | 74,88    | 0,00              |
|    |         |              | 71,31*1,05                                                                                                                                          |                                                          | 74,88    |                   |
| 59 | SO01.11 | 711823129RT4 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                              | m                                                        | 83,60    | 0,00              |
|    |         |              | 2,9+22,5+4,3+2                                                                                                                                      | jihovýchodní                                             | 31,70    |                   |
|    |         |              | 0,4+6,1+0,6                                                                                                                                         | jihozápadní                                              | 7,10     |                   |
|    |         |              | 26,5+2,9                                                                                                                                            | severozápadní                                            | 29,40    |                   |
|    |         |              | 7,4+4,1                                                                                                                                             | severovýchod                                             | 11,50    |                   |
|    |         |              | 3,4+0,5                                                                                                                                             |                                                          | 3,90     |                   |
| 60 | SO01.11 | 998711101R00 | Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                    | t                                                        | 0,67     | 0,00              |
|    |         |              | 0,6661                                                                                                                                              |                                                          | 0,67     |                   |
| 61 | SO01.11 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-plochě střechy                                                                                      | m2                                                       | 415,13   | 0,00              |
|    |         |              | 415,127                                                                                                                                             |                                                          | 415,13   |                   |
| 62 | SO01.11 | 712341559R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                                    | m2                                                       | 415,13   | 0,00              |
|    |         |              | 415,127                                                                                                                                             |                                                          | 415,13   |                   |
| 63 | SO01.11 | 628522691    | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                               | m2                                                       | 477,40   | 0,00              |
|    |         |              | 415,127                                                                                                                                             |                                                          | 415,13   |                   |
|    |         |              | .ztrátě 15%; 62,26905                                                                                                                               |                                                          | 62,27    |                   |
| 64 | SO01.11 | 712378003R00 | Lišta ukon.ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní folii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve | m                                                        | 27,80    | 0,00              |
|    |         |              | 3,15*4+3,6+2,1+0,8+3,5                                                                                                                              |                                                          | 22,60    |                   |
|    |         |              | (2+0,6)*2                                                                                                                                           | odv.komín                                                | 5,20     |                   |
| 65 | SO01.11 | 712378004R00 | Ukončovací lišta -okapnice RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                                       | m                                                        | 103,04   | 0,00              |
|    |         |              | 30*2+13,2*2+3,436+0,8+3,65+2,15+0,8                                                                                                                 | plochá                                                   | 97,24    |                   |
|    |         |              | 2,9*2                                                                                                                                               | pultová                                                  | 5,80     |                   |
| 66 | SO01.11 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz polplast tl.0,6mm                                                              | m                                                        | 95,49    | 0,00              |
|    |         |              | 30*2+13,2*2+3,436+0,8+3,65+2,15+0,8-0,35*5                                                                                                          | plochá                                                   | 95,49    |                   |
| 67 | SO01.11 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější systémová ke střešní krytině RŠ 100 mm-plech Pz polplast tl.0,6mm                                                               | m                                                        | 95,49    | 0,00              |
|    |         |              | 95,486                                                                                                                                              |                                                          | 95,49    |                   |
| 68 | SO01.11 | 712373111RV1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 440 mm, fólie ve specifikaci                                                | m2                                                       | 334,44   | 0,00              |
|    |         |              | (25,476*11,541+6,299*3,338+5,6*0,2)                                                                                                                 | plocha velké                                             | 316,17   |                   |
|    |         |              | (3,15*2,9*2)                                                                                                                                        | plocha malá                                              | 18,27    |                   |
| 69 | SO01.11 | 712373111RS1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci                                                       | m2                                                       | 80,69    | 0,00              |
|    |         |              | (3,539*2,062+3,436*0,759)                                                                                                                           | plocha malá                                              | 9,91     |                   |
|    |         |              | (29,912*2+13,141*2+3,338*2+0,5*2+0,6)*(0,5+0,25)                                                                                                    | boky atik                                                | 70,79    |                   |
| 70 | SO01.11 | 283220012    | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkký polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (I3))                 | m2                                                       | 477,40   | 0,00              |
|    |         |              | 415,127                                                                                                                                             |                                                          | 415,13   |                   |
|    |         |              | .ztrátě 15%; 62,26905                                                                                                                               |                                                          | 62,27    |                   |
| 71 | SO01.11 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textile                                                                                                   | m2                                                       | 415,13   | 0,00              |
|    |         |              | 334,435+80,692                                                                                                                                      |                                                          | 415,13   |                   |
| 72 | SO01.11 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva                                             | m2                                                       | 456,64   | 0,00              |
|    |         |              | 415,127                                                                                                                                             |                                                          | 415,13   |                   |
|    |         |              | .ztrátě 10%; 41,5127                                                                                                                                |                                                          | 41,51    |                   |
| 73 | SO01.11 | 712371801R00 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC-chodničky                                                                                                | m2                                                       | 88,64    | 0,00              |
|    |         |              | (29,912*3+11,5*4+3*2+3*2)*0,6                                                                                                                       |                                                          | 88,64    |                   |
| 74 | SO01.11 | 28322343     | Fólie střešní mPVC+tl. 2.4mm pro vytvoření chodníků na střechách, pochozí                                                                           | m2                                                       | 101,94   | 0,00              |
|    |         |              | 88,642                                                                                                                                              |                                                          | 88,64    |                   |
|    |         |              | .ztrátě 15%; 13,2963                                                                                                                                |                                                          | 13,30    |                   |
| 75 | SO01.11 | 712348105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 125 mm                                                                           | kus                                                      | 5,00     | 0,00              |
|    |         |              | 5                                                                                                                                                   |                                                          | 5,00     |                   |
| 76 | SO01.11 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                       | kus                                                      | 5,00     | 0,00              |
|    |         |              | 5                                                                                                                                                   |                                                          | 5,00     |                   |
| 77 | SO01.11 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                                                                 | kus                                                      | 15,00    | 0,00              |
|    |         |              | 15                                                                                                                                                  |                                                          | 15,00    |                   |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                            | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 78  | SO01.11 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t   | 4,05     | 0,00              |
|     |         |               | 4,0532                                                                                                                    |     | 4,05     |                   |
| 79  | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK-stříšky                                                                      | m2  | 9,91     | 0,00              |
|     |         |               | (3,539*2,062+3,436*0,759)                                                                                                 |     | 9,91     |                   |
| 80  | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                | m3  | 1,31     | 0,00              |
|     |         |               | 9,905*(0,1+0,16)/2                                                                                                        |     | 1,29     |                   |
|     |         |               | .ztrátě 2%; 0,02576                                                                                                       |     | 0,03     |                   |
| 81  | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                                | m2  | 1 003,31 | 0,00              |
|     |         |               | 334,435*3                                                                                                                 |     | 1 003,31 |                   |
| 82  | SO01.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                     | m3  | 67,56    | 0,00              |
|     |         |               | 334,435*(0,1+0,1)                                                                                                         |     | 66,89    |                   |
|     |         |               | .ztrátě 1%; 0,66887                                                                                                       |     | 0,67     |                   |
| 83  | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                | m3  | 50,67    | 0,00              |
|     |         |               | 334,435*(0,24+0,06)/2                                                                                                     |     | 50,17    |                   |
|     |         |               | .ztrátě 1%; 0,50165                                                                                                       |     | 0,50     |                   |
| 84  | SO01.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK-pultové střechy                                                              | m2  | 54,81    | 0,00              |
|     |         |               | 2,9*3,15*2*3                                                                                                              |     | 54,81    |                   |
| 85  | SO01.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                     | m3  | 3,73     | 0,00              |
|     |         |               | 18,27*(0,1+0,1)                                                                                                           |     | 3,65     |                   |
|     |         |               | .ztrátě 2%; 0,07308                                                                                                       |     | 0,07     |                   |
| 86  | SO01.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                | m3  | 1,68     | 0,00              |
|     |         |               | 18,27*(0,12+0,06)/2                                                                                                       |     | 1,64     |                   |
|     |         |               | .ztrátě 2%; 0,03288                                                                                                       |     | 0,03     |                   |
| 87  | SO01.11 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                               | m2  | 51,52    | 0,00              |
|     |         |               | 103,036*0,5                                                                                                               |     | 51,52    |                   |
| 88  | SO01.11 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový, strukturovaný povrch                                                                  | m3  | 5,41     | 0,00              |
|     |         |               | 51,518*(0,08+0,12)/2                                                                                                      |     | 5,15     |                   |
|     |         |               | .ztrátě 5%; 0,2576                                                                                                        |     | 0,26     |                   |
| 89  | SO01.11 | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                            | t   | 3,68     | 0,00              |
|     |         |               | 3,6772                                                                                                                    |     | 3,68     |                   |
| 90  | SO01.11 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm, průměr 160 mm-pro vyhřívání                                                     | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                         |     | 2,00     |                   |
| 91  | SO01.11 | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                                                                             | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                         |     | 2,00     |                   |
| 92  | SO01.11 | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                                                                               | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                         |     | 2,00     |                   |
| 93  | SO01.11 | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                                                                     | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                         |     | 2,00     |                   |
| 94  | SO01.11 | 721231331R00  | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                                          | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                         |     | 2,00     |                   |
| 95  | SO01.11 | 721231335R00  | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                                   | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                                         |     | 2,00     |                   |
| 96  | SO01.11 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                 | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                         |     | 4,00     |                   |
| 97  | SO01.11 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                        | kus | 20,00    | 0,00              |
|     |         |               | 12+8                                                                                                                      |     | 20,00    |                   |
| 98  | SO01.11 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                | kus | 12,00    | 0,00              |
|     |         |               | 2*4+4                                                                                                                     |     | 12,00    |                   |
| 99  | SO01.11 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                          | kus | 8,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4*2                                                                                                                       |     | 8,00     |                   |
| 100 | SO01.11 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                          | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                         |     | 4,00     |                   |
| 101 | SO01.11 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                          | t   | 0,39     | 0,00              |
|     |         |               | 0,3914                                                                                                                    |     | 0,39     |                   |
| 102 | SO01.11 | 909 R00       | Demontáž a zpětná montáž rozvodů vody 57,8m - snížení pro zateplení stropů 1PP                                            | h   | 45,00    | 0,00              |
|     |         |               | 45                                                                                                                        |     | 45,00    |                   |
| 103 | SO01.11 | 55399991      | Ocelové nerez výrobky s přeruš. tep. mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i poj. fitinky vod. řádu          | kg  | 100,00   | 0,00              |
|     |         |               | 50*2                                                                                                                      |     | 100,00   |                   |
| 104 | SO01.11 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                             | t   | 0,10     | 0,00              |
|     |         |               | 0,1                                                                                                                       |     | 0,10     |                   |
| 105 | SO01.11 | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                             | h   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                                         |     | 6,00     |                   |
| 106 | SO01.11 | 42243810      | Skříň pro plyn uzávěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                                     | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                         |     | 1,00     |                   |
| 107 | SO01.11 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                            | t   | 0,02     | 0,00              |
|     |         |               | 0,015                                                                                                                     |     | 0,02     |                   |
| 108 | SO01.11 | 728111113R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-150*300mm,-prodloužení přes ETICS 100mm+zdivo tl.100mm, včetně napojení | ks  | 8,00     | 0,00              |
|     |         |               | 8                                                                                                                         |     | 8,00     |                   |
| 109 | SO01.11 | 4298201016    | Trouba rovná 4hranná do 150x300 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 100mm, včetně napojení-komín vstrací viz PD    | kus | 8,00     | 0,00              |
|     |         |               | 8                                                                                                                         |     | 8,00     |                   |
| 110 | SO01.11 | 728113113R00  | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                         | ks  | 8,00     | 0,00              |
|     |         |               | 8                                                                                                                         |     | 8,00     |                   |
| 111 | SO01.11 | 4287150005K   | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 150x300mm viz.PD                                                        | kus | 8,00     | 0,00              |
|     |         |               | 8                                                                                                                         |     | 8,00     |                   |
| 112 | SO01.11 | 998728102R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                                            | t   | 0,05     | 0,00              |
|     |         |               | 0,0512                                                                                                                    |     | 0,05     |                   |
| 113 | SO01.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přísavání      | ks  | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                         |     | 1,00     |                   |
| 114 | SO01.11 | 4298201030A   | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz.PD                 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                         |     | 1,00     |                   |
| 115 | SO01.11 | 728415114R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                          | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                         |     | 1,00     |                   |
| 116 | SO01.11 | 42972869      | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                         |     | 1,00     |                   |
| 117 | SO01.11 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                     | t   | 0,13     | 0,00              |
|     |         |               | 0,13                                                                                                                      |     | 0,13     |                   |
| 118 | SO01.11 | 762341630R00  | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                         | m2  | 32,93    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                           | MJ     | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|     |         |              | (2,9*2+3,5+0,8+2,1+3,6)*(0,6+0,4)                                                                                                        |        | 15,80    |                   |
|     |         |              | spodní a horní deska konstrukce pro zatepelní přesahů                                                                                    |        |          |                   |
|     |         |              | (2,9*2+3,5+0,8+2,1+3,6)*(0,3)*2,2                                                                                                        |        | 10,43    |                   |
|     |         |              | stojiny roštu                                                                                                                            |        |          |                   |
|     |         |              | (2,9*2+3,5+0,8+2,1+3,6)*(0,3)                                                                                                            |        | 4,74     |                   |
|     |         |              | spodní čelo                                                                                                                              |        |          |                   |
|     |         |              | 0,6*0,3*1                                                                                                                                |        | 0,18     |                   |
|     |         |              | boky uzavírací                                                                                                                           |        |          |                   |
|     |         |              | 0,85*2,1                                                                                                                                 |        | 1,79     |                   |
| 119 | SO01.11 | 606233006    | Překlička vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                          | m2     | 35,57    | 0,00              |
|     |         |              | 32,933                                                                                                                                   |        | 32,93    |                   |
|     |         |              | .ztrátě 8%; 2,63464                                                                                                                      |        | 2,64     |                   |
| 120 | SO01.11 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80                                               | kus    | 40,00    | 0,00              |
|     |         |              | 40                                                                                                                                       |        | 40,00    |                   |
| 121 | SO01.11 | 311755106    | Uheľník - 60 x 80 x 80                                                                                                                   | kus    | 352,00   | 0,00              |
|     |         |              | 40*8                                                                                                                                     |        | 320,00   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 10%; 32                                                                                                                          |        | 32,00    |                   |
| 122 | SO01.11 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřiskové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                                             | m2     | 43,80    | 0,00              |
|     |         |              | (30*2+13,2*2+0,8+0,4)*0,5                                                                                                                | plochá | 43,80    |                   |
| 123 | SO01.11 | 606233006    | Překlička vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                          | m2     | 47,30    | 0,00              |
|     |         |              | 43,8                                                                                                                                     |        | 43,80    |                   |
|     |         |              | .ztrátě 8%; 3,504                                                                                                                        |        | 3,50     |                   |
| 124 | SO01.11 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                                        | m      | 65,70    | 0,00              |
|     |         |              | 43,8/0,5*0,3*2,5                                                                                                                         |        | 65,70    |                   |
| 125 | SO01.11 | 60596002     | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                                         | m3     | 0,06     | 0,00              |
|     |         |              | 65,7*0,08*0,01                                                                                                                           |        | 0,05     |                   |
|     |         |              | .ztrátě 10%; 0,0053                                                                                                                      |        | 0,01     |                   |
| 126 | SO01.11 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                              | m3     | 1,67     | 0,00              |
|     |         |              | 32,933*0,021+43,8*0,021                                                                                                                  |        | 1,61     |                   |
|     |         |              | 0,058                                                                                                                                    |        | 0,06     |                   |
| 127 | SO01.11 | 762911121R00 | Impregnační řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i dřívko                                   | m3     | 0,06     | 0,00              |
|     |         |              | 0,058                                                                                                                                    | nové   | 0,06     |                   |
| 128 | SO01.11 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                       | t      | 1,48     | 0,00              |
|     |         |              | 1,476                                                                                                                                    |        | 1,48     |                   |
| 129 | SO01.11 | 764411126R00 | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                                                   | m      | 114,56   | 0,00              |
|     |         |              | 0,6*2+1,3*74+2,07+1,45*3+0,5*4*3+1,12*2+1,25*2                                                                                           |        | 114,56   |                   |
| 130 | SO01.11 | 764411157R00 | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                                          | pár    | 192,00   | 0,00              |
|     |         |              | (2+74+1+3+12+2+2)*2                                                                                                                      |        | 192,00   |                   |
| 131 | SO01.11 | 764817133RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                        | m      | 15,30    | 0,00              |
|     |         |              | 7,5+4,5+0,5+2,8                                                                                                                          |        | 15,30    |                   |
| 132 | SO01.11 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                         | m      | 16,00    | 0,00              |
|     |         |              | 4,5*2+3,5*2                                                                                                                              |        | 16,00    |                   |
| 133 | SO01.11 | 764815810R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                       | kus    | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                                        |        | 4,00     |                   |
| 134 | SO01.11 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                        | m      | 16,30    | 0,00              |
|     |         |              | 2,9*2+3,5+0,8+2,6+3,6                                                                                                                    |        | 16,30    |                   |
| 135 | SO01.11 | 764817143RT2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm                                                                                        | m      | 3,45     | 0,00              |
|     |         |              | 3,45                                                                                                                                     |        | 3,45     |                   |
| 136 | SO01.11 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                        | t      | 0,48     | 0,00              |
|     |         |              | 0,4784                                                                                                                                   |        | 0,48     |                   |
| 137 | SO01.11 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                        | kus    | 14,00    | 0,00              |
|     |         |              | 2+4*3                                                                                                                                    |        | 14,00    |                   |
| 138 | SO01.11 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                        | kus    | 81,00    | 0,00              |
|     |         |              | 74+3+2+2                                                                                                                                 |        | 81,00    |                   |
| 139 | SO01.11 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                        | kus    | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                        |        | 1,00     |                   |
| 140 | SO01.11 | 60780087     | Parapet interiér š.do 500 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                               | m      | 126,02   | 0,00              |
|     |         |              | 114,56                                                                                                                                   |        | 114,56   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 10%; 11,456                                                                                                                      |        | 11,46    |                   |
| 141 | SO01.11 | 60780093     | Krytka boční parapetní š. do 500 mm plast                                                                                                | kus    | 192,00   | 0,00              |
|     |         |              | 192                                                                                                                                      |        | 192,00   |                   |
| 142 | SO01.11 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                        | m      | 521,38   | 0,00              |
|     |         |              | (0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2*(1,45+1,45)*2*3                                                                               | okna   | 436,14   |                   |
|     |         |              | (0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2                                                             |        | 62,64    |                   |
|     |         |              | (2,8+2,1)*2+(0,85+2)*2+(1,55+2)*2                                                                                                        | dveře  | 22,60    |                   |
| 143 | SO01.11 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                                              | m      | 548,66   | 0,00              |
|     |         |              | (0,6+0,6)*2*2+(1,3+1,45)*2*74+(2,07+1,4)*2*(1,45+1,45)*2*3                                                                               | okna   | 436,14   |                   |
|     |         |              | (0,5+1,45)*2*4+(0,5+1,14)*2*4+(0,5+1,27)*2*4+(1,12+1,12)*2*2+(1,25+1,45)*2*2                                                             |        | 62,64    |                   |
|     |         |              | .ztrátě 10%; 49,878                                                                                                                      |        | 49,88    |                   |
| 144 | SO01.11 | 766670029RA0 | W01-2ks-Okna plast. atyp jednokř.0,6*0,6m OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                       | m2     | 0,72     | 0,00              |
|     |         |              | 0,6*0,6*2                                                                                                                                |        | 0,72     |                   |
| 145 | SO01.11 | 766670029RA0 | W02-74ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,3(0,65+0,65)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD     | m2     | 139,49   | 0,00              |
|     |         |              | 1,3*1,45*74                                                                                                                              |        | 139,49   |                   |
| 146 | SO01.11 | 766670029RA0 | W03-1ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,07(0,6+0,87+0,6)*1,4m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD | m2     | 2,90     | 0,00              |
|     |         |              | 2,07*1,4*1                                                                                                                               |        | 2,90     |                   |
| 147 | SO01.11 | 766670029RA0 | W04-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD      | m2     | 6,31     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*1,45*3                                                                                                                              |        | 6,31     |                   |
| 148 | SO01.11 | 766670029RA0 | W05-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5*1,45m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                    | m2     | 2,90     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*1,45*4                                                                                                                               |        | 2,90     |                   |
| 149 | SO01.11 | 766670029RA0 | W06-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5*1,14m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                    | m2     | 2,28     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*1,14*4                                                                                                                               |        | 2,28     |                   |
| 150 | SO01.11 | 766670029RA0 | W7-4ks-Okna plast. atyp jednokř.0,5*1,27m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                     | m2     | 2,54     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5*1,27*4                                                                                                                               |        | 2,54     |                   |
| 151 | SO01.11 | 766670029RA0 | W8-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,12(0,56+0,56)*1,12m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD      | m2     | 2,51     | 0,00              |
|     |         |              | 1,12*1,12*2                                                                                                                              |        | 2,51     |                   |
| 152 | SO01.11 | 766670029RA0 | W9-2ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,25(0,65+0,6)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD       | m2     | 3,63     | 0,00              |
|     |         |              | 1,25*1,45*2                                                                                                                              |        | 3,63     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 153 | SO01.11 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním                                                                                                                     | m   | 5,70     | 0,00              |
|     |         |              | (0,85+2)*2                                                                                                                                             |     | 5,70     |                   |
| 154 | SO01.11 | 766670059RA0 | D02 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m,proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/b,klika klika-cylindr. vložka ,práh viz.PD   | m2  | 1,70     | 0,00              |
|     |         |              | 0,85*2                                                                                                                                                 |     | 1,70     |                   |
| 155 | SO01.11 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                      | t   | 4,29     | 0,00              |
|     |         |              | 4,2845                                                                                                                                                 |     | 4,29     |                   |
| 156 | SO01.11 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                            | m   | 10,40    | 0,00              |
|     |         |              | 10,4                                                                                                                                                   |     | 10,40    |                   |
| 157 | SO01.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                  | m   | 12,60    | 0,00              |
|     |         |              | 12,6                                                                                                                                                   |     | 12,60    |                   |
| 158 | SO01.11 | 55300063X    | Tepeľně izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                               | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |     | 10,00    |                   |
| 159 | SO01.11 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík viz.PD                                                                                                 | kg  | 543,87   | 0,00              |
|     |         |              | (12,6*2+1,464*2+1,35*2)*3,77                                                                                                                           |     | 116,22   |                   |
|     |         |              | (10,4*5+0,75*3,14*4*7)*3,14                                                                                                                            |     | 370,33   |                   |
|     |         |              | 10*0,4*3,77                                                                                                                                            |     | 15,08    |                   |
|     |         |              | (0,45*38)*2,47                                                                                                                                         |     | 42,24    |                   |
| 160 | SO01.11 | 55399994Ž    | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-pro žebřík                                                                                                       | kg  | 587,38   | 0,00              |
|     |         |              | 543,871                                                                                                                                                |     | 543,87   |                   |
|     |         |              | .ztrátě 8%; 43,50968                                                                                                                                   |     | 43,51    |                   |
| 161 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dveřmi +fix.boky do otvorů 2,8*2,1                                                                                       | m2  | 5,88     | 0,00              |
|     |         |              | 2,8*2,1                                                                                                                                                |     | 5,88     |                   |
| 162 | SO01.11 | 55389112D01  | D01 1ks AL trojdílná stěna 2,8*2,1m s dveřmi 1,1*2,1m,celoobv.kov.+el.zámečírě bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD | m2  | 5,88     | 0,00              |
|     |         |              | 2,8*2,1                                                                                                                                                |     | 5,88     |                   |
| 163 | SO01.11 | 767616111R00 | Mont. dvojkř.dveří Al- 1,55*2m                                                                                                                         | m2  | 3,10     | 0,00              |
|     |         |              | 1,55*2                                                                                                                                                 |     | 3,10     |                   |
| 164 | SO01.11 | 55389112D03  | D03 1ks AL dvojkřídle dveře 1,55(0,15+0,5+0,9)*2m ,celoobv.kov.+el.zámek,čirě bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD  | m2  | 3,10     | 0,00              |
|     |         |              | 1,55*2                                                                                                                                                 |     | 3,10     |                   |
| 165 | SO01.11 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                             | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 166 | SO01.11 | 38229030     | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                          | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 167 | SO01.11 | 54915431X    | Magnetický seříditeľný protiplech + zámek                                                                                                              | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 168 | SO01.11 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                       | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 169 | SO01.11 | 54917025     | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                             | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |     | 3,00     |                   |
| 170 | SO01.11 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                                      | t   | 0,86     | 0,00              |
|     |         |              | 0,8614                                                                                                                                                 |     | 0,86     |                   |
| 171 | SO01.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                               | m2  | 3,07     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9+2,813+1,4)*0,5*1,2                                                                                                                                |     | 3,07     |                   |
| 172 | SO01.11 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických                                                                                                                             | m   | 6,14     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9+2,813+1,4)*1,2                                                                                                                                    |     | 6,14     |                   |
| 173 | SO01.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                       | m   | 6,14     | 0,00              |
|     |         |              | (0,9+2,813+1,4)*1,2                                                                                                                                    |     | 6,14     |                   |
| 174 | SO01.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                        | t   | 0,06     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0644                                                                                                                                                 |     | 0,06     |                   |
| 175 | SO01.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                                                                | m2  | 13,32    | 0,00              |
|     |         |              | (0,5*0,5+0,86*0,5*2)*4*3                                                                                                                               |     | 13,32    |                   |
| 176 | SO01.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                                 | m2  | 767,24   | 0,00              |
|     |         |              | 260,69                                                                                                                                                 |     | 260,69   |                   |
|     |         |              | 99,6*1,3                                                                                                                                               |     | 129,48   |                   |
|     |         |              | (28,9*2+5,99+3)*2,75*3-173,95                                                                                                                          |     | 377,07   |                   |
| 177 | SO01.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                                 | m2  | 767,24   | 0,00              |
|     |         |              | 767,238                                                                                                                                                |     | 767,24   |                   |
| 178 | SO01.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                | m2  | 767,24   | 0,00              |
|     |         |              | 767,238                                                                                                                                                |     | 767,24   |                   |
| 179 | SO01.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)viz.PD                                                                      | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 180 | SO01.11 | 5534655-11   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 130 v. 145 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání viz.PD                                                         | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 181 | SO01.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                                                                                   | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 182 | SO01.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                                                                           | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 183 | SO01.11 | 553-12       | Stavitelné držáky krycího plechu- systémové                                                                                                            | kus | 53,00    | 0,00              |
|     |         |              | 53                                                                                                                                                     |     | 53,00    |                   |
| 184 | SO01.11 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                                                                                     | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 185 | SO01.11 | 553-18       | Bočnice KP -systémové                                                                                                                                  | kus | 48,00    | 0,00              |
|     |         |              | 48                                                                                                                                                     |     | 48,00    |                   |
| 186 | SO01.11 | 553-14       | Vodící lišty v RAL -systémové                                                                                                                          | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 187 | SO01.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL-systémový                                                                                                                          | m   | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 188 | SO01.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                                                                                       | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |     | 24,00    |                   |
| 189 | SO01.11 | 553-21       | Autonatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                                                                                 | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                      |     | 6,00     |                   |
| 190 | SO01.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                                                                               | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 191 | SO01.11 | 553-21       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                                                                                 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |     | 1,00     |                   |
| 192 | SO01.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 6 m                                                                                                         | t   | 1,04     | 0,00              |
|     |         |              | 1,0437                                                                                                                                                 |     | 1,04     |                   |
| 193 | SO01.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                                                     | m   | 27,05    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                   | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
|     |         |              | 26,6+0,45                                                                                                        |     | 27,05    |                   |
| 194 | SO01.11 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                                    | kus | 56,81    | 0,00              |
|     |         |              | (26,6+0,45)*2                                                                                                    |     | 54,10    |                   |
|     |         |              | .ztratiné 5%; 2,705                                                                                              |     | 2,71     |                   |
| 195 | SO01.11 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                 | m   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 0,25*4+0,5*14                                                                                                    |     | 8,00     |                   |
| 196 | SO01.11 | 916561111R7  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                 | m   | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 6,7+23,5                                                                                                         |     | 30,20    |                   |
| 197 | SO01.11 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                               | m2  | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | (7+23)*0,5                                                                                                       |     | 15,00    |                   |
| 198 | SO01.11 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                            | m2  | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                               |     | 15,00    |                   |
| 199 | SO01.11 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                    | kus | 31,50    | 0,00              |
|     |         |              | 15*2                                                                                                             |     | 30,00    |                   |
|     |         |              | .ztratiné 5%; 1,5                                                                                                |     | 1,50     |                   |
| 200 | SO01.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                     | m2  | 600,53   | 0,00              |
|     |         |              | (28,9*2+5,99+3)*2,5*3                                                                                            |     | 500,93   |                   |
|     |         |              | celá stěna s okny i pod radiátory                                                                                |     |          |                   |
|     |         |              | 99,6                                                                                                             |     | 99,60    |                   |
| 201 | SO01.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                               | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | (30*2+13,6+1*4+6,6+0,6)*(11,2+11,4)/2                                                                            |     | 958,24   |                   |
|     |         |              | 2,9*2*3,4                                                                                                        |     | 19,72    |                   |
| 202 | SO01.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                               | m2  | 2 933,88 | 0,00              |
|     |         |              | 977,96*3                                                                                                         |     | 2 933,88 |                   |
| 203 | SO01.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | 977,96                                                                                                           |     | 977,96   |                   |
| 204 | SO01.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                            | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | 977,96                                                                                                           |     | 977,96   |                   |
| 205 | SO01.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011                                                                | m2  | 2 933,88 | 0,00              |
|     |         |              | 977,96*3                                                                                                         |     | 2 933,88 |                   |
| 206 | SO01.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                          | m2  | 977,96   | 0,00              |
|     |         |              | 977,96                                                                                                           |     | 977,96   |                   |
| 207 | SO01.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                   | m2  | 104,25   | 0,00              |
|     |         |              | 9*6,5+7,5*(2,5+3,6)                                                                                              |     | 104,25   |                   |
| 208 | SO01.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                               | m2  | 312,75   | 0,00              |
|     |         |              | 104,25*3                                                                                                         |     | 312,75   |                   |
| 209 | SO01.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                  | m2  | 104,25   | 0,00              |
|     |         |              | 104,25                                                                                                           |     | 104,25   |                   |
| 210 | SO01.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                | km  | 300,00   | 0,00              |
|     |         |              | 5*30*2                                                                                                           |     | 300,00   |                   |
| 211 | SO01.11 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus                                                                  | kus | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1+2+1+1                                                                                                          |     | 5,00     |                   |
| 212 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                |     | 5,00     |                   |
| 213 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                |     | 6,00     |                   |
| 214 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                |     | 5,00     |                   |
| 215 | SO01.11 | 953943124R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus                                                                 | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                |     | 1,00     |                   |
| 216 | SO01.11 | 55399991     | Ocelové nerez výrobky s přeruš.tep.mostem pro prodloužení kotvení vodovodních rozvodů i propoj. fitinky vod.řádu | kg  | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                               |     | 10,00    |                   |
| 217 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava a prodloužení stávajícího oploce a ukotvení sloupku na bloky přer.tep.mostu viz.PD pozn.11                | h   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                               |     | 10,00    |                   |
| 218 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                            | kg  | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                               |     | 15,00    |                   |
| 219 | SO01.11 | 909 R00      | Úprava stávající branky-rozměry a ukotvení sloupku na bloky přer.tep.mostu viz.PD pozn.10                        | h   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                               |     | 10,00    |                   |
| 220 | SO01.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                            | kg  | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                |     | 5,00     |                   |
| 221 | SO01.11 | 953761133R00 | Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm                                                                       | m   | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 10*0,6                                                                                                           |     | 6,00     |                   |
| 222 | SO01.11 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek                                                                                      | kus | 20,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10*2                                                                                                             |     | 20,00    |                   |
| 223 | SO01.11 | 42972761     | Mřížka kruhová pr.160, do zdi-protidešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu                                         | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                               |     | 10,00    |                   |
| 224 | SO01.11 | 42972741     | Mřížka kruhová pr.160, na konec potrubí                                                                          | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                               |     | 10,00    |                   |
| 225 | SO01.11 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                   | kus | 140,00   | 0,00              |
|     |         |              | 140                                                                                                              |     | 140,00   |                   |
| 226 | SO01.11 | 54915320DR   | Držák parapetní pro přesah přes omítku, včetně kotvení a šroubů viz.PD                                           | kus | 154,00   | 0,00              |
|     |         |              | 140                                                                                                              |     | 140,00   |                   |
|     |         |              | .ztratiné 10%; 14                                                                                                |     | 14,00    |                   |
| 227 | SO01.11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m(i po topení)                                                              | m2  | 949,40   | 0,00              |
|     |         |              | 107,8                                                                                                            | 1PP | 107,80   |                   |
|     |         |              | 284,5                                                                                                            | 1NP | 284,50   |                   |
|     |         |              | 278,2                                                                                                            | 2NP | 278,20   |                   |
|     |         |              | 278,9                                                                                                            | 3NP | 278,90   |                   |
| 228 | SO01.11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                    | t   | 231,09   | 0,00              |
|     |         |              | 248,3109-0,666-4,053-3,677-0,391-0,1-0,015-0,05-0,13-1,476-0,478-4,285-0,861-1,044                               |     | 231,09   |                   |
| 229 | SO01.11 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď-kamery                                                                  | kus | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                |     | 5,00     |                   |
| 230 | SO01.11 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz.PD                                                                                         | kus | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                |     | 5,00     |                   |
| 231 | SO01.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě kamer-demontáž a zpětná montáž, včetně stav.přípomocí                                         | h   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                               |     | 10,00    |                   |
| 232 | SO01.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světel, včetně stav.přípomocí                                  | h   | 35,00    | 0,00              |
|     |         |              | 35                                                                                                               |     | 35,00    |                   |
| 233 | SO01.11 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD                                              | kus | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                                |     | 4,00     |                   |
| 234 | SO01.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                                                 | kus | 4,00     | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                           | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
|     |         |              | 4                                                                                        |     | 4,00     |                   |
| 235 | SO01.11 | 357123529E   | (L1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1200mm viz.PD  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                        |     | 1,00     |                   |
| 236 | SO01.11 | 357123510E2  | (L2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*600mm viz.PD | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                        |     | 2,00     |                   |
| 237 | SO01.11 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                          | h   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                        |     | 4,00     |                   |

# Krycí list rozpočtu (SO01.12 - Záchytný systém objektu SO01.1)

|                   |                                            |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                            | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 17                  |
| JKSO:             | 8016919                                    | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |           | B                | Doplňkové náklady | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 0,00      | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 18 900,00 | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 31 383,97 | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 12 351,03 |                  |                   | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00      |                  |                   | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                  |                   | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00      |                  |                   |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 206,00    |                  |                   |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 62 841,00 | DN celkem        | 0,00              | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |           |                  |                   | VORN celkem         |                                  | 0,00 |

|            |              |         |              |                   |              |
|------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00 Kč      |         |              |                   |              |
| Základ 15% | 0,00 Kč      | DPH 15% | 0,00 Kč      | Celkem bez DPH    | 62 841,00 Kč |
| Základ 21% | 62 841,00 Kč | DPH 21% | 13 196,61 Kč | Celkem včetně DPH | 76 037,60 Kč |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet (SO01.12 - Záchytný systém objektu SO01.1)

|               |                                            |                   |            |             |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĀR NAD SÁZAVOU | Doba výstavby:    |            | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Začátek výstavby: |            | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| JKSO:         | 8016919                                    | Zpracováno dne:   | 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                   |

| Č       | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč)     |                  |                     | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t)<br>Jednot. | Celkem      | Cenová<br>soustava |
|---------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
|         |         |              |                                                                                                                           |     |          |                 |           | Dodávka          | Montáž           | Celkem              |                                |                         |             |                    |
|         | SO01.12 |              | <b>Záchytný systém objektu SO01.1</b>                                                                                     |     |          |                 |           | <b>31 383,97</b> | <b>31 457,03</b> | <b>62 841,00</b>    | <b>76 037,61</b>               |                         | <b>0,10</b> |                    |
|         | SO01.12 | 712          | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                                   |     |          |                 |           | <b>6 208,10</b>  | <b>4 827,90</b>  | <b>11 036,00</b>    | <b>13 353,56</b>               |                         | <b>0,04</b> |                    |
| 1       | SO01.12 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci                                       | kus | 15,000   | 200,00          | 21        | 1 123,21         | 1 876,79         | 3 000,00            | 3 630,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 2       | SO01.12 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | m   | 15,000   | 200,00          | 21        | 134,89           | 2 865,11         | 3 000,00            | 3 630,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 3       | SO01.12 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá.Fólie je vyztužena polyesterovou textílní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2  | 16,500   | 300,00          | 21        | 4 950,00         | 0,00             | 4 950,00            | 5 989,50                       | 0,00                    | 0,04        | RTS II / 2023      |
| 4       | SO01.12 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t   | 0,043    | 2 000,00        | 21        | 0,00             | 86,00            | 86,00               | 104,06                         | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
|         | SO01.12 | 767          | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                         |     |          |                 |           | <b>25 175,87</b> | <b>7 729,13</b>  | <b>32 905,00</b>    | <b>39 815,05</b>               |                         | <b>0,06</b> |                    |
| 5       | SO01.12 | 767842380RT1 | U1 Kotvicí bod dl.800 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                        | kus | 11,000   | 1 500,00        | 21        | 12 202,71        | 4 297,29         | 16 500,00           | 19 965,00                      | 0,00                    | 0,03        | RTS II / 2023      |
| 6       | SO01.12 | 767842350RT1 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                      | kus | 2,000    | 1 500,00        | 21        | 2 019,63         | 980,37           | 3 000,00            | 3 630,00                       | 0,00                    | 0,01        | RTS II / 2023      |
| 7       | SO01.12 | 767842340RT1 | U3 Kotvicí bod dl.400 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                        | kus | 2,000    | 1 500,00        | 21        | 2 019,63         | 980,37           | 3 000,00            | 3 630,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 8       | SO01.12 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD                                                                                | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 1 467,61         | 32,39            | 1 500,00            | 1 815,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 9       | SO01.12 | 767849125R00 | Spojovací nerezové oko viz.PD                                                                                             | kus | 2,000    | 500,00          | 21        | 994,27           | 5,73             | 1 000,00            | 1 210,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 10      | SO01.12 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD                                                         | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 495,83           | 4,17             | 500,00              | 605,00                         | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 11      | SO01.12 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení. viz.PD                    | m   | 36,500   | 90,00           | 21        | 2 058,30         | 1 226,70         | 3 285,00            | 3 974,85                       | 0,00                    | 0,01        | RTS II / 2023      |
| 12      | SO01.12 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 484,65           | 15,35            | 500,00              | 605,00                         | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 13      | SO01.12 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 1 960,77         | 39,23            | 2 000,00            | 2 420,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 14      | SO01.12 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 1 472,47         | 27,53            | 1 500,00            | 1 815,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 15      | SO01.12 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         | t   | 0,060    | 2 000,00        | 21        | 0,00             | 120,00           | 120,00              | 145,20                         | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
|         | SO01.12 | 90           | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                                     |     |          |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>18 900,00</b> | <b>18 900,00</b>    | <b>22 869,00</b>               |                         | <b>0,00</b> |                    |
| 16      | SO01.12 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | h   | 8,000    | 300,00          | 21        | 0,00             | 2 400,00         | 2 400,00            | 2 904,00                       | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| 17      | SO01.12 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h   | 55,000   | 300,00          | 21        | 0,00             | 16 500,00        | 16 500,00           | 19 965,00                      | 0,00                    | 0,00        | RTS II / 2023      |
| Celkem: |         |              |                                                                                                                           |     |          |                 |           |                  |                  | <b>62 841,00 Kč</b> | <b>76 037,60 Kč</b>            |                         |             |                    |

## Výkaz výměr (SO01.12 - Záchytný systém objektu SO01.1)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |              |                                                                                                                           | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |                   |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |              |                                                                                                                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |                   |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    |              |                                                                                                                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     |                   |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            |              |                                                                                                                           | Zpracováno dne: | 06.10.2023                                                                                         |                   |
| Č             | Objekt                                     | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | MJ              | Množství                                                                                           | Potřebné množství |
|               |                                            | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                          |                 |                                                                                                    |                   |
|               |                                            | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                |                 |                                                                                                    |                   |
|               |                                            | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                            |                 |                                                                                                    |                   |
| 1             | SO01.12                                    | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci                                        | kus             | 15,00                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 15                                                                                                                        |                 | 15,00                                                                                              |                   |
| 2             | SO01.12                                    | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | m               | 15,00                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 15                                                                                                                        |                 | 15,00                                                                                              |                   |
| 3             | SO01.12                                    | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2              | 16,50                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 15                                                                                                                        |                 | 15,00                                                                                              |                   |
|               |                                            |              | :ztrátne 10%; 1,5                                                                                                         |                 | 1,50                                                                                               |                   |
| 4             | SO01.12                                    | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t               | 0,04                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 0,0435                                                                                                                    |                 | 0,04                                                                                               |                   |
| 5             | SO01.12                                    | 767842380RT1 | U1 Kotvicí bod dl.800 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                        | kus             | 11,00                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 11                                                                                                                        |                 | 11,00                                                                                              |                   |
| 6             | SO01.12                                    | 767842350RT1 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                      | kus             | 2,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 2                                                                                                                         |                 | 2,00                                                                                               |                   |
| 7             | SO01.12                                    | 767842340RT1 | U3 Kotvicí bod dl.400 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                        | kus             | 2,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 2                                                                                                                         |                 | 2,00                                                                                               |                   |
| 8             | SO01.12                                    | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD                                                                                | kus             | 1,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 1                                                                                                                         |                 | 1,00                                                                                               |                   |
| 9             | SO01.12                                    | 767849125R00 | Spojovací nerezové oko viz.PD                                                                                             | kus             | 2,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 2                                                                                                                         |                 | 2,00                                                                                               |                   |
| 10            | SO01.12                                    | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD                                                         | kus             | 1,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 1                                                                                                                         |                 | 1,00                                                                                               |                   |
| 11            | SO01.12                                    | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD                    | m               | 36,50                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 36,5                                                                                                                      |                 | 36,50                                                                                              |                   |
| 12            | SO01.12                                    | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   | kus             | 1,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 1                                                                                                                         |                 | 1,00                                                                                               |                   |
| 13            | SO01.12                                    | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  | kus             | 1,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 1                                                                                                                         |                 | 1,00                                                                                               |                   |
| 14            | SO01.12                                    | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           | kus             | 1,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 1                                                                                                                         |                 | 1,00                                                                                               |                   |
| 15            | SO01.12                                    | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         | t               | 0,06                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 0,06                                                                                                                      |                 | 0,06                                                                                               |                   |
| 16            | SO01.12                                    | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | h               | 8,00                                                                                               | 0,00              |
|               |                                            |              | 8                                                                                                                         |                 | 8,00                                                                                               |                   |
| 17            | SO01.12                                    | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotés a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h               | 55,00                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 55                                                                                                                        |                 | 55,00                                                                                              |                   |

## Krycí list rozpočtu (SO01.13 - Topení a rozvody plynu)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 191                 |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>         | Doplňkové náklady | <b>C</b>            | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 170 638,59   | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 225 530,41   | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 1 138 398,88 | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 371 110,17   |                  |                   | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 14 158,71    |                  |                   | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 73 141,29    |                  |                   | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00         |                  |                   |                     |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 15 629,85    |                  |                   |                     |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 2 008 607,90 | <b>DN celkem</b> | 0,00              | <b>NUS celkem</b>   |                                  | 0,00 |
|                           |                             |              |                  |                   | <b>VORN celkem</b>  |                                  | 0,00 |

|                   |                        |                          |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00 Kč</b>         |                          |                        |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>DPH 15%</b>           | <b>0,00 Kč</b>         |
| <b>Základ 21%</b> | <b>2 008 607,90 Kč</b> | <b>DPH 21%</b>           | <b>421 807,66 Kč</b>   |
|                   |                        | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>2 008 607,90 Kč</b> |
|                   |                        | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>2 430 415,60 Kč</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet (SO01.13 - Topení a rozvody plynu)

|               |                                            |                  |            |             |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĚR NAD SÁZAVOU | Doba výstavby:   |            | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Zaátek výstavby: |            | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Konec výstavby:  |            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| JKSO:         | 8016919                                    | Zpracováno dne:  | 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                   |

| Č  | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč)        |                   |                     | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t)<br>Jednot. | Celkem<br>Celkem | Cenová<br>soustava |
|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|    |         |               |                                                                                                                                                        |     |          |                 |           | Dodávka             | Montáž            | Celkem              |                                |                         |                  |                    |
|    | SO01.13 |               | <b>Topení a rozvody plynu</b>                                                                                                                          |     |          |                 |           | <b>1 323 196,19</b> | <b>685 411,71</b> | <b>2 008 607,90</b> | <b>2 430 415,56</b>            |                         | <b>17,08</b>     |                    |
|    | SO01.13 | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                     |     |          |                 |           | 997,39              | 1 546,61          | 2 544,00            | 3 078,24                       |                         | 0,00             |                    |
| 1  | SO01.13 | 721176101R00  | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                                                   | m   | 7,000    | 320,00          | 21        | 997,39              | 1 242,61          | 2 240,00            | 2 710,40                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 2  | SO01.13 | 721194103R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                                                 | kus | 3,000    | 100,00          | 21        | 0,00                | 300,00            | 300,00              | 363,00                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 3  | SO01.13 | 9987221101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                       | t   | 0,002    | 2 000,00        | 21        | 0,00                | 4,00              | 4,00                | 4,84                           | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
|    | SO01.13 | 722           | Vnitřní vodovod                                                                                                                                        |     |          |                 |           | 20 216,85           | 10 219,15         | 30 436,00           | 36 827,56                      |                         | 0,05             |                    |
| 4  | SO01.13 | 722172611R00  | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                                                     | m   | 10,000   | 300,00          | 21        | 1 116,87            | 1 883,13          | 3 000,00            | 3 630,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 5  | SO01.13 | 722172633R00  | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                                                     | m   | 15,000   | 450,00          | 21        | 3 716,28            | 3 033,72          | 6 750,00            | 8 167,50                       | 0,00                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 6  | SO01.13 | 722181214RT7  | Izolace nálevkové tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 22 mm                                                                                                 | m   | 10,000   | 120,00          | 21        | 479,18              | 720,82            | 1 200,00            | 1 452,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 7  | SO01.13 | 722181214RU2  | Izolace nálevkové tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 35 mm                                                                                                 | m   | 15,000   | 140,00          | 21        | 941,21              | 1 158,79          | 2 100,00            | 2 541,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 8  | SO01.13 | 722190223R00  | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                                                           | ks  | 2,000    | 4 000,00        | 21        | 5 712,29            | 2 287,71          | 8 000,00            | 9 680,00                       | 0,01                    | 0,02             | RTS II / 2023      |
| 9  | SO01.13 | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                     | kus | 1,000    | 320,00          | 21        | 0,00                | 320,00            | 320,00              | 387,20                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 10 | SO01.13 | 722224111R00  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                                      | kus | 1,000    | 170,00          | 21        | 117,70              | 52,30             | 170,00              | 205,70                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 11 | SO01.13 | 722231162R00  | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                                       | kus | 1,000    | 2 800,00        | 21        | 2 687,40            | 112,60            | 2 800,00            | 3 388,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 12 | SO01.13 | 722237223R00  | Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                   | kus | 2,000    | 800,00          | 21        | 1 335,29            | 264,71            | 1 600,00            | 1 936,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 13 | SO01.13 | 722237623R00  | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit DN 25                                                                                                                   | kus | 1,000    | 550,00          | 21        | 422,80              | 127,20            | 550,00              | 665,50                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 14 | SO01.13 | 72339103R00   | Montáž nádobý expanzní tlakové 35 l                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 350,00          | 21        | 187,84              | 162,16            | 350,00              | 423,50                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 15 | SO01.13 | 48466605      | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 33/10, průtoková armatury součástí, včetně montáže                                                               | kus | 1,000    | 3 500,00        | 21        | 3 500,00            | 0,00              | 3 500,00            | 4 235,00                       | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 16 | SO01.13 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                          | t   | 0,048    | 2 000,00        | 21        | 0,00                | 96,00             | 96,00               | 116,16                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
|    | SO01.13 | 723           | Vnitřní plynovod                                                                                                                                       |     |          |                 |           | 6 288,85            | 7 101,15          | 13 390,00           | 16 201,90                      |                         | 0,16             |                    |
| 17 | SO01.13 | 723120203R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20                                                                                                         | m   | 1,000    | 700,00          | 21        | 257,36              | 442,64            | 700,00              | 847,00                         | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 18 | SO01.13 | 723120205R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32                                                                                                         | m   | 9,000    | 800,00          | 21        | 3 370,51            | 3 829,49          | 7 200,00            | 8 712,00                       | 0,01                    | 0,13             | RTS II / 2023      |
| 19 | SO01.13 | 723190203R00  | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                                        | ks  | 2,000    | 2 000,00        | 21        | 1 817,11            | 2 182,89          | 4 000,00            | 4 840,00                       | 0,00                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 20 | SO01.13 | 723237214R00  | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20                                                                                                                   | kus | 2,000    | 550,00          | 21        | 843,88              | 256,12            | 1 100,00            | 1 331,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 21 | SO01.13 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                         | t   | 0,195    | 2 000,00        | 21        | 0,00                | 390,00            | 390,00              | 471,90                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
|    | SO01.13 | 731           | Kotelny                                                                                                                                                |     |          |                 |           | 163 975,55          | 32 526,45         | 196 502,00          | 237 767,42                     |                         | 0,61             |                    |
| 22 | SO01.13 | 731341150R00  | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                                   | m   | 10,000   | 200,00          | 21        | 1 754,09            | 245,91            | 2 000,00            | 2 420,00                       | 0,00                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 23 | SO01.13 | 731249211R00  | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV                                                                                                              | ks  | 2,000    | 6 000,00        | 21        | 4 582,74            | 7 417,26          | 12 000,00           | 14 520,00                      | 0,01                    | 0,02             | RTS II / 2023      |
| 24 | SO01.13 | 484176711X    | Kotel 2ERp na plyn kondenzační o výkonu 3,2-31 kW pro vytápění,účinnost při 40/30°C-107,3%, při 50/30°C-107%, při 75/60°C-97,3%,viz.PD, bílý           | kus | 2,000    | 60 000,00       | 21        | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          | 145 200,00                     | 0,05                    | 0,10             |                    |
| 25 | SO01.13 | 909 R00       | Montáž -Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125              | h   | 10,000   | 600,00          | 21        | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            | 7 260,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 26 | SO01.13 | 484813544R    | Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125                      | kus | 1,000    | 15 000,00       | 21        | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           | 18 150,00                      | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 27 | SO01.13 | 731391811R00  | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                             | kus | 2,000    | 330,00          | 21        | 0,00                | 660,00            | 660,00              | 798,60                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 28 | SO01.13 | 731412265R00  | T-kus revizní 87° 80/125 mm PP                                                                                                                         | kus | 2,000    | 3 800,00        | 21        | 7 344,91            | 255,09            | 7 600,00            | 9 196,00                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 29 | SO01.13 | 314844233RU7X | Stěnový průchod 500 mm pro DN 125, nerez                                                                                                               | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 483,47              | 16,53             | 500,00              | 605,00                         | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 30 | SO01.13 | 314844274RV4X | Koleno 45° pro trubky nerez (125/185)                                                                                                                  | kus | 2,000    | 500,00          | 21        | 966,48              | 33,52             | 1 000,00            | 1 210,00                       | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 31 | SO01.13 | 314844271RV6X | Revizní T-kus, (125/185), PP pro nerez                                                                                                                 | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 487,91              | 12,09             | 500,00              | 605,00                         | 0,02                    | 0,02             | RTS II / 2023      |
| 32 | SO01.13 | 314844299RU5X | Držák odkouření na fasádu, 185 mm-přerušený tep.most                                                                                                   | kus | 10,000   | 500,00          | 21        | 4 167,16            | 832,84            | 5 000,00            | 6 050,00                       | 0,02                    | 0,20             | RTS II / 2023      |
| 33 | SO01.13 | 314844259RU5X | Prodloužení 500 mm, (125/185), nerez                                                                                                                   | kus | 4,000    | 500,00          | 21        | 1 880,25            | 119,75            | 2 000,00            | 2 420,00                       | 0,01                    | 0,03             |                    |
| 34 | SO01.13 | 314844260RX   | Prodloužení 1 000 mm, (125/185), nerez                                                                                                                 | kus | 13,000   | 500,00          | 21        | 6 066,57            | 433,43            | 6 500,00            | 7 865,00                       | 0,01                    | 0,13             |                    |
| 35 | SO01.13 | 314844298RU5X | Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185)                                                                                                       | ks  | 1,000    | 500,00          | 21        | 327,92              | 172,08            | 500,00              | 605,00                         | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 36 | SO01.13 | 314844260RX1  | Koncovka prodloužení nerez (125/185)                                                                                                                   | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 466,66              | 33,34             | 500,00              | 605,00                         | 0,01                    | 0,01             |                    |
| 37 | SO01.13 | 314841105RA0X | Sada odkouření na fasádu (pro kaskádu), nerez 125/185                                                                                                  | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 447,39              | 52,61             | 500,00              | 605,00                         | 0,08                    | 0,08             | RTS II / 2023      |
| 38 | SO01.13 | 909 R00       | Montáž spalinové cesty vč plošiny                                                                                                                      | h   | 30,000   | 500,00          | 21        | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           | 18 150,00                      | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 39 | SO01.13 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                                  | t   | 0,621    | 2 000,00        | 21        | 0,00                | 1 242,00          | 1 242,00            | 1 502,82                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
|    | SO01.13 | 732           | Strojovny                                                                                                                                              |     |          |                 |           | 125 127,71          | 16 722,29         | 141 850,00          | 171 638,50                     |                         | 0,93             |                    |
| 40 | SO01.13 | 732111142R00  | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdružený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                        | kus | 1,000    | 9 500,00        | 21        | 6 893,16            | 2 606,84          | 9 500,00            | 11 495,00                      | 0,13                    | 0,13             | RTS II / 2023      |
| 41 | SO01.13 | 732119193R00  | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                      | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 1 005,72            | 494,28            | 1 500,00            | 1 815,00                       | 0,07                    | 0,07             | RTS II / 2023      |
| 42 | SO01.13 | 4848165101    | Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou , DN 32,Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou DN32 s přípoj roztečemi 125mm, MAX, průtok 3 | kus | 1,000    | 15 000,00       | 21        | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           | 18 150,00                      | 0,02                    | 0,02             | RTS II / 2023      |
| 43 | SO01.13 | 732349102R00  | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 4 000,00        | 21        | 2 960,02            | 1 039,98          | 4 000,00            | 4 840,00                       | 0,02                    | 0,02             | RTS II / 2023      |
| 44 | SO01.13 | 732419115R00  | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                             | ks  | 5,000    | 1 200,00        | 21        | 3 091,52            | 2 908,48          | 6 000,00            | 7 260,00                       | 0,03                    | 0,13             | RTS II / 2023      |
| 45 | SO01.13 | 738119111R0X1 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 495,68              | 4,32              | 500,00              | 605,00                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 46 | SO01.13 | 738119111R0X2 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 495,68              | 4,32              | 500,00              | 605,00                         | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 47 | SO01.13 | 738129127R0X3 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 494,18              | 5,82              | 500,00              | 605,00                         | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 48 | SO01.13 | 738129127R0X4 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 494,18              | 5,82              | 500,00              | 605,00                         | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 49 | SO01.13 | 738129126R0X5 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 32 - ČS3,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 494,75              | 5,25              | 500,00              | 605,00                         | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 50 | SO01.13 | 732331515R00  | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l                                                                                                           | ks  | 1,000    | 4 000,00        | 21        | 3 550,82            | 449,18            | 4 000,00            | 4 840,00                       | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 51 | SO01.13 | 230038015R00  | Montáž přírub, armatur,-změkčovači a neutralizační                                                                                                     | kus | 2,000    | 4 500,00        | 21        | 5 107,31            | 3 892,69          | 9 000,00            | 10 890,00                      | 0,00                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 52 | SO01.13 | 43632401B     | Změkčovače armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou,Změkčovači armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč | kus | 1,000    | 25 000,00       | 21        | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           | 30 250,00                      | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 53 | SO01.13 | 43633022A     | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, předpá bude | kus | 1,000    | 15 000,00       | 21        | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           | 18 150,00                      | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
| 54 | SO01.13 | 732219315R00  | Montáž ohřívačů vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                                                                       | ks  | 1,000    | 8 500,00        | 21        | 5 044,68            | 3 455,32          | 8 500,00            | 10 285,00                      | 0,01                    | 0,01             | RTS II / 2023      |
| 55 | SO01.13 | 484413214X    | Ohřivač vody zásob.nepřímotop. objem 447 litrů, plocha výměníku min 2,0 m2                                                                             | kus | 1,000    | 40 000,00       | 21        | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           | 48 400,00                      | 0,50                    | 0,50             |                    |
| 56 | SO01.13 | 998732101R00  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                | t   | 0,925    | 2 000,00        | 21        | 0,00                | 1 850,00          | 1 850,00            | 2 238,50                       | 0,00                    | 0,00             | RTS II / 2023      |
|    | SO01.13 | 733           | Rozvod potrubí                                                                                                                                         |     |          |                 |           | 325 950,94          | 248 879,06        | 574 830,00          | 695 544,30                     |                         | 1,16             |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |            | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                                       |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem     |                                | Jednot.      | Celkem |                    |
| 57  | SO01.13 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.viz PD               | m   | 400,000  | 400,00          | 21        | 97 455,18    | 62 544,82 | 160 000,00 | 193 600,00                     | 0,00         | 0,30   | RTS II / 2023      |
| 58  | SO01.13 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                     | m   | 80,000   | 500,00          | 21        | 25 879,62    | 14 120,38 | 40 000,00  | 48 400,00                      | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 59  | SO01.13 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                     | m   | 120,000  | 600,00          | 21        | 49 104,72    | 22 895,28 | 72 000,00  | 87 120,00                      | 0,00         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 60  | SO01.13 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                     | m   | 130,000  | 700,00          | 21        | 70 079,60    | 20 920,40 | 91 000,00  | 110 110,00                     | 0,00         | 0,21   | RTS II / 2023      |
| 61  | SO01.13 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                     | m   | 19,000   | 1 000,00        | 21        | 15 359,18    | 3 640,82  | 19 000,00  | 22 990,00                      | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 62  | SO01.13 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm                                                                                                      | m   | 15,000   | 1 200,00        | 21        | 14 857,63    | 3 142,37  | 18 000,00  | 21 780,00                      | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 63  | SO01.13 | 733167001R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1                                                                                                               | kus | 136,000  | 170,00          | 21        | 5 230,72     | 17 889,28 | 23 120,00  | 27 975,20                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 64  | SO01.13 | 733167003R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1                                                                                                               | kus | 2,000    | 250,00          | 21        | 212,48       | 287,52    | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 65  | SO01.13 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                         | m   | 764,000  | 15,00           | 21        | 300,59       | 11 159,41 | 11 460,00  | 13 866,60                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 66  | SO01.13 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                     | m   | 764,000  | 60,00           | 21        | 0,00         | 45 840,00 | 45 840,00  | 55 466,40                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 67  | SO01.13 | 713311221R00 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                        | m2  | 19,800   | 330,00          | 21        | 564,00       | 5 970,00  | 6 534,00   | 7 906,14                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 68  | SO01.13 | 63154129     | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací                                                                                                    | m2  | 19,800   | 500,00          | 21        | 9 900,00     | 0,00      | 9 900,00   | 11 979,00                      | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 69  | SO01.13 | 722182004RT2 | Montáž izol.skruti na potrubí přímé DN 40,sam.spoj.samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                            | m   | 72,000   | 90,00           | 21        | 0,00         | 6 480,00  | 6 480,00   | 7 840,80                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 70  | SO01.13 | 631547113    | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                       | m   | 12,000   | 150,00          | 21        | 1 800,00     | 0,00      | 1 800,00   | 2 178,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 71  | SO01.13 | 631547114    | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                       | m   | 30,000   | 170,00          | 21        | 5 100,00     | 0,00      | 5 100,00   | 6 171,00                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 72  | SO01.13 | 631547115    | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                       | m   | 15,000   | 190,00          | 21        | 2 850,00     | 0,00      | 2 850,00   | 3 448,50                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 73  | SO01.13 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm,, z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro            | m   | 15,000   | 270,00          | 21        | 4 050,00     | 0,00      | 4 050,00   | 4 900,50                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 74  | SO01.13 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                | kus | 80,000   | 300,00          | 21        | 9 638,37     | 14 361,63 | 24 000,00  | 29 040,00                      | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 75  | SO01.13 | 733191122R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                | kus | 60,000   | 350,00          | 21        | 9 096,59     | 11 903,41 | 21 000,00  | 25 410,00                      | 0,00         | 0,11   | RTS II / 2023      |
| 76  | SO01.13 | 733191133R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                | kus | 26,000   | 380,00          | 21        | 4 472,28     | 5 407,72  | 9 880,00   | 11 954,80                      | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 77  | SO01.13 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvod potrubí, výšky do 24 m                                                                                                         | t   | 1,158    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 2 316,00  | 2 316,00   | 2 802,36                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 | 734          | Armatury                                                                                                                                              |     |          |                 |           | 135 529,14   | 19 752,86 | 155 282,00 | 187 891,22                     |              | 0,09   |                    |
| 78  | SO01.13 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                                                        | kus | 1,000    | 190,00          | 21        | 18,82        | 171,18    | 190,00     | 229,90                         | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 79  | SO01.13 | 5513808040   | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                           | kus | 1,000    | 2 800,00        | 21        | 2 800,00     | 0,00      | 2 800,00   | 3 388,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 80  | SO01.13 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15                                                                                                                   | kus | 12,000   | 330,00          | 21        | 3 538,28     | 421,72    | 3 960,00   | 4 791,60                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 81  | SO01.13 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                     | kus | 6,000    | 650,00          | 21        | 3 197,04     | 702,96    | 3 900,00   | 4 719,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 82  | SO01.13 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20                                                                                                                   | kus | 3,000    | 480,00          | 21        | 1 071,32     | 368,68    | 1 440,00   | 1 742,40                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 83  | SO01.13 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20                                                                                                                    | kus | 3,000    | 500,00          | 21        | 1 139,32     | 360,68    | 1 500,00   | 1 815,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 84  | SO01.13 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 843,60       | 156,40    | 1 000,00   | 1 210,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 85  | SO01.13 | 734421160R00 | Tlakověr deformační 0-10 MPa č. 03322. D 100                                                                                                          | kus | 1,000    | 2 300,00        | 21        | 2 054,97     | 245,03    | 2 300,00   | 2 783,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 86  | SO01.13 | 734293274R00 | Kohout kulový s filtrem DN 32                                                                                                                         | kus | 1,000    | 3 000,00        | 21        | 2 870,65     | 129,35    | 3 000,00   | 3 630,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 87  | SO01.13 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                          | kus | 1,000    | 430,00          | 21        | 317,18       | 112,82    | 430,00     | 520,30                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 88  | SO01.13 | 734299101R00 | Montáž filtru zavrtávacího do G 1                                                                                                                     | kus | 2,000    | 160,00          | 21        | 18,40        | 301,60    | 320,00     | 387,20                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 89  | SO01.13 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m/3h, černý                                                                                           | kus | 2,000    | 6 000,00        | 21        | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00  | 14 520,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 90  | SO01.13 | 734266772R00 | Šroubení svislé na měď 15x1 mm - EK                                                                                                                   | kus | 136,000  | 180,00          | 21        | 18 770,08    | 5 709,92  | 24 480,00  | 29 620,80                      | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 91  | SO01.13 | 734266422R00 | Šroubení dv.vzduotr.s vyp.přímé, DN15                                                                                                                 | kus | 68,000   | 1 000,00        | 21        | 61 244,60    | 6 755,40  | 68 000,00  | 82 280,00                      | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 92  | SO01.13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                  | kus | 37,000   | 310,00          | 21        | 9 827,26     | 1 642,74  | 11 470,00  | 13 878,70                      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 93  | SO01.13 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a záražkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C viz.PD | kus | 24,000   | 650,00          | 21        | 15 600,00    | 0,00      | 15 600,00  | 18 876,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 94  | SO01.13 | 734209104R00 | Montáž armatur zavrtávacích s 1závitem, G 3/4                                                                                                         | kus | 68,000   | 40,00           | 21        | 217,60       | 2 502,40  | 2 720,00   | 3 291,20                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 95  | SO01.13 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                               | t   | 0,086    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 172,00    | 172,00     | 208,12                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.13 | 735          | Otopná tělesa                                                                                                                                         |     |          |                 |           | 347 259,38   | 44 670,62 | 391 930,00 | 474 235,30                     |              | 2,07   |                    |
| 96  | SO01.13 | 735157260R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 3 000,00        | 21        | 2 685,71     | 314,29    | 3 000,00   | 3 630,00                       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 97  | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 500, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 2,000    | 3 100,00        | 21        | 5 582,82     | 617,18    | 6 200,00   | 7 502,00                       | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 98  | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 3 100,00        | 21        | 2 791,41     | 308,59    | 3 100,00   | 3 751,00                       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 99  | SO01.13 | 735157265R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 4 000,00        | 21        | 3 662,58     | 337,42    | 4 000,00   | 4 840,00                       | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 100 | SO01.13 | 735157266R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,000    | 4 000,00        | 21        | 22 049,95    | 1 950,05  | 24 000,00  | 29 040,00                      | 0,02         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 101 | SO01.13 | 735157267R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,000    | 4 100,00        | 21        | 22 665,38    | 1 934,62  | 24 600,00  | 29 766,00                      | 0,02         | 0,14   | RTS II / 2023      |
| 102 | SO01.13 | 735157271R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1800, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 5 300,00        | 21        | 4 922,78     | 377,22    | 5 300,00   | 6 413,00                       | 0,04         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 103 | SO01.13 | 735157282R00 | Otopná těl.panel. 11 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 2,000    | 4 300,00        | 21        | 7 922,32     | 677,68    | 8 600,00   | 10 406,00                      | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 104 | SO01.13 | 735157560R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 3 700,00        | 21        | 3 353,38     | 346,62    | 3 700,00   | 4 477,00                       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 105 | SO01.13 | 735157562R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 4 200,00        | 21        | 3 840,96     | 359,04    | 4 200,00   | 5 082,00                       | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 106 | SO01.13 | 735157565R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,000    | 4 800,00        | 21        | 26 631,88    | 2 168,12  | 28 800,00  | 34 848,00                      | 0,03         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 107 | SO01.13 | 735157566R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 7,000    | 5 000,00        | 21        | 32 455,85    | 2 544,15  | 35 000,00  | 42 350,00                      | 0,03         | 0,21   | RTS II / 2023      |
| 108 | SO01.13 | 735157567R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,000    | 5 600,00        | 21        | 31 237,58    | 2 362,42  | 33 600,00  | 40 656,00                      | 0,03         | 0,20   | RTS II / 2023      |
| 109 | SO01.13 | 735157582R00 | Otopná těl.panel. 21 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 5 400,00        | 21        | 5 014,25     | 385,75    | 5 400,00   | 6 534,00                       | 0,03         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 110 | SO01.13 | 735157665R00 | Otopná těl.panel. 22 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 8,000    | 5 600,00        | 21        | 41 730,47    | 3 069,53  | 44 800,00  | 54 208,00                      | 0,03         | 0,26   | RTS II / 2023      |
| 111 | SO01.13 | 735157666R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 7,000    | 6 000,00        | 21        | 39 232,82    | 2 767,18  | 42 000,00  | 50 820,00                      | 0,04         | 0,25   | RTS II / 2023      |
| 112 | SO01.13 | 735157667R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 8,000    | 6 100,00        | 21        | 45 703,90    | 3 096,10  | 48 800,00  | 59 048,00                      | 0,04         | 0,32   | RTS II / 2023      |
| 113 | SO01.13 | 735157682R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 6 200,00        | 21        | 5 803,67     | 396,33    | 6 200,00   | 7 502,00                       | 0,03         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 114 | SO01.13 | 735157683R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 6 700,00        | 21        | 6 299,68     | 400,32    | 6 700,00   | 8 107,00                       | 0,04         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 115 | SO01.13 | 735157689R00 | Otopná těl.panel. 22 900/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,000    | 9 000,00        | 21        | 8 591,13     | 408,87    | 9 000,00   | 10 890,00                      | 0,08         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 116 | SO01.13 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                  | kus | 20,000   | 150,00          | 21        | 29,49        | 2 970,51  | 3 000,00   | 3 630,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 117 | SO01.13 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                  | kus | 48,000   | 100,00          | 21        | 51,35        | 4 748,65  | 4 800,00   | 5 808,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 118 | SO01.13 | 4291724364X  | Teplovodní jednotka s nástěnným provedením, návrhový výkon 11,0kW (70/50                                                                              |     |          |                 |           |              |           |            |                                |              |        |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |            |            | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                                         |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
| 126 | SO01.13 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                      | m2  | 18,000   | 220,00          | 21        | 1 342,75     | 2 617,25   | 3 960,00   | 4 791,60       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 127 | SO01.13 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                                 | m2  | 126,101  | 50,00           | 21        | 649,91       | 5 655,14   | 6 305,05   | 7 629,11       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.13 | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                                                          |     |          |                 |           | 0,00         | 102 000,00 | 102 000,00 | 123 420,00     |         | 0,00         |               |                    |
| 128 | SO01.13 | 904 R01      | Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci,Komplexní vyzkoušení-zaškolení obsluhy                                                                                 | h   | 10,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 129 | SO01.13 | 904 R02      | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech                                               | h   | 50,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 15 000,00  | 15 000,00  | 18 150,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 130 | SO01.13 | 900 RT9      | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                                                                 | h   | 8,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 904,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 131 | SO01.13 | 900 R02      | HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomocí(zapravení za tělesa, prostory a pod)                                                    | h   | 240,000  | 300,00          | 21        | 0,00         | 72 000,00  | 72 000,00  | 87 120,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 132 | SO01.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební práce-ostatní neuvedené demontáž stávajícího topení                                                                           | h   | 20,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00   | 7 260,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 133 | SO01.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební práce-ostatní neuvedené demontáž stávajícího plyn                                                                             | h   | 2,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 600,00     | 600,00     | 726,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 134 | SO01.13 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                                                                                          | h   | 10,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.13 | 94           | Lešení a stavební výťahy                                                                                                                                |     |          |                 |           | 19 229,61    | 33 227,54  | 52 457,15  | 63 473,15      |         | 0,45         |               |                    |
| 135 | SO01.13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                            | m2  | 372,600  | 140,00          | 21        | 19 229,61    | 32 934,39  | 52 164,00  | 63 118,44      | 0,00    | 0,45         | RTS II / 2023 |                    |
| 136 | SO01.13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                           | t   | 0,451    | 650,00          | 21        | 0,00         | 293,15     | 293,15     | 354,71         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.13 | M21          | Elektromontáže                                                                                                                                          |     |          |                 |           | 8 879,37     | 21 740,63  | 30 620,00  | 37 050,20      |         | 0,02         |               |                    |
| 137 | SO01.13 | 210111031RT2 | Zás. jednodnásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                                                                                                   | kus | 3,000    | 500,00          | 21        | 528,07       | 971,93     | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 138 | SO01.13 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                      | m   | 50,000   | 100,00          | 21        | 1 105,30     | 3 894,70   | 5 000,00   | 6 050,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 139 | SO01.13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                      | m   | 25,000   | 100,00          | 21        | 775,03       | 1 724,97   | 2 500,00   | 3 025,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 140 | SO01.13 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2                                                                         | m   | 12,000   | 150,00          | 21        | 990,97       | 809,03     | 1 800,00   | 2 178,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 141 | SO01.13 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                                                                                        | m   | 24,000   | 35,00           | 21        | 0,00         | 840,00     | 840,00     | 1 016,40       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 142 | SO01.13 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                                                                                               | m   | 24,000   | 20,00           | 21        | 480,00       | 0,00       | 480,00     | 580,80         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 143 | SO01.13 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                                                                                                 | h   | 30,000   | 450,00          | 21        | 0,00         | 13 500,00  | 13 500,00  | 16 335,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 144 | SO01.13 | 34195X       | Matériál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profez                                                                                                  | ks  | 10,000   | 500,00          | 21        | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 6 050,00       | 0,00    | 0,00         |               |                    |
|     | SO01.13 | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                                                                              |     |          |                 |           | 114 252,03   | 23 497,97  | 137 750,00 | 166 677,50     |         | 0,06         |               |                    |
| 145 | SO01.13 | 220110581R00 | Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                            | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 11,07        | 1 988,93   | 2 000,00   | 2 420,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 146 | SO01.13 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                            | kus | 1,000    | 6 500,00        | 21        | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 7 865,00       | 0,01    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 147 | SO01.13 | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                        | m   | 10,000   | 800,00          | 21        | 5 640,96     | 2 359,04   | 8 000,00   | 9 680,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 148 | SO01.13 | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 400,00          | 21        | 0,00         | 400,00     | 400,00     | 484,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 149 | SO01.13 | 3751010R     | Čído úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                  | kus | 1,000    | 3 500,00        | 21        | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 4 235,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 150 | SO01.13 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš.,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven | kus | 5,000    | 5 000,00        | 21        | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 30 250,00      | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 151 | SO01.13 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                    | h   | 25,000   | 750,00          | 21        | 0,00         | 18 750,00  | 18 750,00  | 22 687,50      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 152 | SO01.13 | 40541353X    | Kaskádový modul,Kaskádový modul pro 4 kotle, možnost ovládání 0-10 V/on-off, pouze v kombinaci s regulátorem viz.PD                                     | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 2 420,00       | 0,00    | 0,00         |               |                    |
| 153 | SO01.13 | 405613315    | Regulace ekvitermií pro topné systémy                                                                                                                   | kus | 1,000    | 10 000,00       | 21        | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 12 100,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 154 | SO01.13 | 37160110X    | Opakovač - přenašeč signálu CF-RU, vč montáže nastavení a zaškolení obsluhy viz.PD                                                                      | kus | 3,000    | 1 000,00        | 21        | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,00    | 0,00         |               |                    |
| 155 | SO01.13 | 405613317R   | Řídící jednotka s displejem, flexi přívod napájení, vč montáže nastavení                                                                                | kus | 1,000    | 30 000,00       | 21        | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 36 300,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 156 | SO01.13 | 5512001870   | Elektrotermická hlavice,s adaptérem připojovací rozměr M 30 x 1,5 časová konstanta 3 min. stupeň krytí IP54 311230N                                     | kus | 44,000   | 650,00          | 21        | 28 600,00    | 0,00       | 28 600,00  | 34 606,00      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.13 | M65          | Elektroinstalce                                                                                                                                         |     |          |                 |           | 13 850,00    | 7 420,00   | 21 270,00  | 25 736,70      |         | 0,01         |               |                    |
| 157 | SO01.13 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednodpólového do 25 A                                                                                                       | kus | 6,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 158 | SO01.13 | 35822001040  | Jistič 1-pól, char."B,C"                                                                                                                                | kus | 6,000    | 550,00          | 21        | 3 300,00     | 0,00       | 3 300,00   | 3 993,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 159 | SO01.13 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně                                                                                                          | m   | 30,000   | 80,00           | 21        | 0,00         | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 904,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 160 | SO01.13 | 345710962    | Trubka elektroinstalací tuhá z PVC 4020                                                                                                                 | m   | 30,000   | 30,00           | 21        | 900,00       | 0,00       | 900,00     | 1 089,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 161 | SO01.13 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně                                                                                                          | m   | 44,000   | 80,00           | 21        | 0,00         | 3 520,00   | 3 520,00   | 4 259,20       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 162 | SO01.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                         | m   | 8,000    | 550,00          | 21        | 4 400,00     | 0,00       | 4 400,00   | 5 324,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 163 | SO01.13 | 345710964    | Trubka elektroinstalací tuhá z PVC 4032                                                                                                                 | m   | 30,000   | 65,00           | 21        | 1 950,00     | 0,00       | 1 950,00   | 2 359,50       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 164 | SO01.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                         | m   | 6,000    | 550,00          | 21        | 3 300,00     | 0,00       | 3 300,00   | 3 993,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.13 | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                      |     |          |                 |           | 23 478,98    | 61 346,02  | 84 825,00  | 102 638,25     |         | 11,31        |               |                    |
| 165 | SO01.13 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm                                                                                                         | m   | 2,000    | 100,00          | 21        | 0,00         | 200,00     | 200,00     | 242,00         | 0,08    | 0,15         | RTS II / 2023 |                    |
| 166 | SO01.13 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohřívačů o obsahu do 630 l                                                                                                             | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 500,00     | 500,00     | 605,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 167 | SO01.13 | 732212815R00 | Demontáž ohřívačů zásobníkových stojat.d 1600 l                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,51    | 0,51         | RTS II / 2023 |                    |
| 168 | SO01.13 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l                                                                                                            | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 500,00     | 500,00     | 605,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 169 | SO01.13 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40                                                                                                            | kus | 3,000    | 250,00          | 21        | 51,07        | 698,93     | 750,00     | 907,50         | 0,02    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 170 | SO01.13 | 732120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50                                                                                                        | m   | 10,000   | 200,00          | 21        | 1 792,36     | 207,64     | 2 000,00   | 2 420,00       | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 171 | SO01.13 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg                                                                                                                     | kus | 2,000    | 10 000,00       | 21        | 6 467,66     | 13 532,34  | 20 000,00  | 24 200,00      | 0,01    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 172 | SO01.13 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                                                                                       | m   | 250,000  | 40,00           | 21        | 2 162,86     | 7 837,14   | 10 000,00  | 12 100,00      | 0,00    | 0,81         | RTS II / 2023 |                    |
| 173 | SO01.13 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80                                                                                                       | m   | 350,000  | 60,00           | 21        | 8 810,88     | 12 189,12  | 21 000,00  | 25 410,00      | 0,01    | 3,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 174 | SO01.13 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závitů do G 1                                                                                                                      | kus | 130,000  | 60,00           | 21        | 2 267,60     | 5 532,40   | 7 800,00   | 9 438,00       | 0,00    | 0,16         | RTS II / 2023 |                    |
| 175 | SO01.13 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                                                                                                                      | kus | 74,000   | 60,00           | 21        | 1 676,36     | 2 763,64   | 4 440,00   | 5 372,40       | 0,00    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 176 | SO01.13 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovačích.3cest. Mix A, DN 32                                                                                                        | kus | 2,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 500,00     | 500,00     | 605,00         | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 177 | SO01.13 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových                                                                                                                         | kus | 4,000    | 80,00           | 21        | 16,30        | 303,70     | 320,00     | 387,20         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 178 | SO01.13 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                                                                                | kus | 1,000    | 15,00           | 21        | 0,00         | 15,00      | 15,00      | 18,15          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 179 | SO01.13 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových                                                                                                           | m2  | 150,000  | 30,00           | 21        | 0,00         | 4 500,00   | 4 500,00   | 5 445,00       | 0,02    | 3,57         | RTS II / 2023 |                    |
| 180 | SO01.13 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                                                                            | m2  | 260,000  | 30,00           | 21        | 0,00         | 7 800,00   | 7 800,00   | 9 438,00       | 0,01    | 2,75         | RTS II / 2023 |                    |
| 181 | SO01.13 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                                                                                                                | kus | 150,000  | 20,00           | 21        | 233,89       | 2 766,11   | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,00    | 0,11         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.13 | S            | Přesuny sutí                                                                                                                                            |     |          |                 |           | 0,00         | 4 928,70   | 4 928,70   | 5 963,73       |         | 0,00         |               |                    |
| 182 | SO01.13 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vbour. hmot za 2.NP nošením                                                                                                       | t   | 6,981    | 300,00          | 21        | 0,00         | 2 094,30   | 2 094,30   | 2 534,10       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 183 | SO01.13 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením                                                                                                      | t   | 3,491    | 100,00          | 21        | 0,00         | 349,10     | 349,10     | 422,41         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 184 | SO01.13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                                  | t   | 13,963   | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 396,30   | 1 396,30   | 1 689,52       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 185 | SO01.13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                                                       | t   | 41,889   | 50,00           | 21        | 0,00         | 2 094,45   | 2 094,45   | 2 534,28       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 186 | SO01.13 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                                                                                | t   | 13,963   | 300,00          | 21        | 0,00         | 4 188,90   | 4 188,90   | 5 068,57       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 187 | SO01.13 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                             | t   | 13,963   |                 |           |              |            |            |                |         |              |               |                    |

# Výkaz výměr (SO01.13 - Topení a rozvody plynu)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |               | Objednatel:                                                                                                                                  | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |          |                   |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |               | Projektant:                                                                                                                                  | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |          |                   |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    |               | Zhotovitel:                                                                                                                                  | STAREDO s.r.o.                                                                                    |          |                   |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            |               | Zpracováno dne:                                                                                                                              | 06.10.2023                                                                                        |          |                   |
| Č             | Objekt                                     | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                               | MJ                                                                                                | Množství | Potřebné množství |
|               |                                            | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                                                                           |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 722           | Vnitřní vodovod                                                                                                                              |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 723           | Vnitřní plynovod                                                                                                                             |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 731           | Kotelny                                                                                                                                      |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 732           | Strojovny                                                                                                                                    |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 733           | Rozvod potrubí                                                                                                                               |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 734           | Armatury                                                                                                                                     |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 735           | Otopná tělesa                                                                                                                                |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 767           | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                   |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 783           | Nátěry                                                                                                                                       |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 90            | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                                               |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 94            | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                     |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | M21           | Elektromontáže                                                                                                                               |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | M22           | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                                                                   |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | M65           | Elektroinstalce                                                                                                                              |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 96            | Bourání konstrukcí                                                                                                                           |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | S             | Přesuny sutí                                                                                                                                 |                                                                                                   |          |                   |
| 1             | SO01.13                                    | 721176101R00  | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                                         | m                                                                                                 | 7,00     | 0,00              |
|               |                                            | 7             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 7,00     |                   |
| 2             | SO01.13                                    | 721194103R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                                       | kus                                                                                               | 3,00     | 0,00              |
|               |                                            | 3             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 3,00     |                   |
| 3             | SO01.13                                    | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                             | t                                                                                                 | 0,00     | 0,00              |
|               |                                            | 0,0024        |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 0,00     |                   |
| 4             | SO01.13                                    | 722172611R00  | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                                           | m                                                                                                 | 10,00    | 0,00              |
|               |                                            | 10            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 10,00    |                   |
| 5             | SO01.13                                    | 722172633R00  | Potrubí z PPR , D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                                           | m                                                                                                 | 15,00    | 0,00              |
|               |                                            | 15            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 15,00    |                   |
| 6             | SO01.13                                    | 722181214RT7  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 22 mm                                                                                       | m                                                                                                 | 10,00    | 0,00              |
|               |                                            | 10            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 10,00    |                   |
| 7             | SO01.13                                    | 722181214RU2  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm,vnitřní průměr 35 mm                                                                                       | m                                                                                                 | 15,00    | 0,00              |
|               |                                            | 15            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 15,00    |                   |
| 8             | SO01.13                                    | 722190223R00  | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                                                 | ks                                                                                                | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 9             | SO01.13                                    | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                           | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 10            | SO01.13                                    | 722224111R00  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                            | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 11            | SO01.13                                    | 722231162R00  | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                             | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 12            | SO01.13                                    | 722237223R00  | Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                         | kus                                                                                               | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 13            | SO01.13                                    | 722237623R00  | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit DN 25                                                                                                         | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 14            | SO01.13                                    | 732339103R00  | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l                                                                                                          | ks                                                                                                | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 15            | SO01.13                                    | 48466605      | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 33/10, průtoková armatury součástí, včetně montáže                                                     | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 16            | SO01.13                                    | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                | t                                                                                                 | 0,05     | 0,00              |
|               |                                            | 0,0483        |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 0,05     |                   |
| 17            | SO01.13                                    | 723120203R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20                                                                                               | m                                                                                                 | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 18            | SO01.13                                    | 723120205R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32                                                                                               | m                                                                                                 | 9,00     | 0,00              |
|               |                                            | 9             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 9,00     |                   |
| 19            | SO01.13                                    | 723190203R00  | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                              | ks                                                                                                | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 20            | SO01.13                                    | 723237214R00  | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20                                                                                                         | kus                                                                                               | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 21            | SO01.13                                    | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                               | t                                                                                                 | 0,20     | 0,00              |
|               |                                            | 0,1947        |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 0,20     |                   |
| 22            | SO01.13                                    | 731341150R00  | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                         | m                                                                                                 | 10,00    | 0,00              |
|               |                                            | 10            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 10,00    |                   |
| 23            | SO01.13                                    | 731249211R00  | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV                                                                                                    | ks                                                                                                | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 24            | SO01.13                                    | 484176711X    | Kotel 2ErP na plyn kondenzační o výkonu 3,2-31 kW pro vytápění,účinnost při 40/30°C-107,3%, při 50/30°C-107%, při 75/60°C-97,3%,viz.PD, bílý | kus                                                                                               | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 25            | SO01.13                                    | 909 R00       | Montáž -Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125    | h                                                                                                 | 10,00    | 0,00              |
|               |                                            | 10            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 10,00    |                   |
| 26            | SO01.13                                    | 484813544R    | Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...), DN80/125            | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 27            | SO01.13                                    | 731391811R00  | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                   | kus                                                                                               | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 28            | SO01.13                                    | 731412265R00  | T-kus revizní 87° 80/125 mm PP                                                                                                               | kus                                                                                               | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 29            | SO01.13                                    | 314844233RU7X | Stěnový průchod 500 mm pro DN 125, nerez                                                                                                     | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 30            | SO01.13                                    | 314844274RV4X | Koleno 45° pro trubky nerez (125/185)                                                                                                        | kus                                                                                               | 2,00     | 0,00              |
|               |                                            | 2             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 2,00     |                   |
| 31            | SO01.13                                    | 314844271RV6X | Revizní T-kus, (125/185), PP pro nerez                                                                                                       | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            | 1             |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 32            | SO01.13                                    | 314844299RU5X | Držák odkouření na fasádu, 185 mm-přerušený tep.most                                                                                         | kus                                                                                               | 10,00    | 0,00              |
|               |                                            | 10            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | 10,00    |                   |

| Č  | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 33 | SO01.13 | 314844259RU5X | Prodloužení 500 mm, (125/185), nerez                                                                                                                    | kus | 4,00     | 0,00              |
|    |         |               | 4                                                                                                                                                       |     | 4,00     |                   |
| 34 | SO01.13 | 314844260RX   | Prodloužení 1 000 mm, (125/185), nerez                                                                                                                  | kus | 13,00    | 0,00              |
|    |         |               | 13                                                                                                                                                      |     | 13,00    |                   |
| 35 | SO01.13 | 314844298RU5X | Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185)                                                                                                        | ks  | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 36 | SO01.13 | 314844260RX1  | Koncovka prodloužení nerez (125/185)                                                                                                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 37 | SO01.13 | 314841105RA0X | Sada odkouření na fasádu (pro kaskádu), nerez 125/185                                                                                                   | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 38 | SO01.13 | 909 R00       | Montáž spalinové cesty vč plošiny                                                                                                                       | h   | 30,00    | 0,00              |
|    |         |               | 30                                                                                                                                                      |     | 30,00    |                   |
| 39 | SO01.13 | 998731101R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                                   | t   | 0,62     | 0,00              |
|    |         |               | 0,6211                                                                                                                                                  |     | 0,62     |                   |
| 40 | SO01.13 | 732111142R00  | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdružený rozdělovač 4 okruhy vč izolace                                                                         | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 41 | SO01.13 | 732119193R00  | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                       | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 42 | SO01.13 | 4848165101    | Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou , DN 32.Hydraulický stabilizátor s hydraulickou vyhybkou DN32 s přípoji roztečemi 125mm, MAX. průtok 3 | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 43 | SO01.13 | 732349102R00  | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                    | ks  | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 44 | SO01.13 | 732419115R00  | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                              | ks  | 5,00     | 0,00              |
|    |         |               | 5                                                                                                                                                       |     | 5,00     |                   |
| 45 | SO01.13 | 738119111R0X1 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x   | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 46 | SO01.13 | 738119111R0X2 | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x   | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 47 | SO01.13 | 738129127R0X3 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - CS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te  | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 48 | SO01.13 | 738129127R0X4 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - CS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep  | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 49 | SO01.13 | 738129126R0X5 | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 32 - CS3,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te  | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 50 | SO01.13 | 732331515R00  | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l                                                                                                            | ks  | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 51 | SO01.13 | 230038015R00  | Montáž přírub. armatur,-změkčovací a neutralizační                                                                                                      | kus | 2,00     | 0,00              |
|    |         |               | 2                                                                                                                                                       |     | 2,00     |                   |
| 52 | SO01.13 | 43632401B     | Změkčovací armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou,Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč  | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 53 | SO01.13 | 43633022A     | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude  | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 54 | SO01.13 | 732219315R00  | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                                                                        | ks  | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 55 | SO01.13 | 484413214X    | Ohřivač vody zásob.nepřímotop. objem 447 litrů, plocha výměníku min 2,0 m2                                                                              | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |               | 1                                                                                                                                                       |     | 1,00     |                   |
| 56 | SO01.13 | 998732101R00  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                 | t   | 0,93     | 0,00              |
|    |         |               | 0,9254                                                                                                                                                  |     | 0,93     |                   |
| 57 | SO01.13 | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.viz.PD                 | m   | 400,00   | 0,00              |
|    |         |               | 400                                                                                                                                                     |     | 400,00   |                   |
| 58 | SO01.13 | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                       | m   | 80,00    | 0,00              |
|    |         |               | 80                                                                                                                                                      |     | 80,00    |                   |
| 59 | SO01.13 | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                       | m   | 120,00   | 0,00              |
|    |         |               | 120                                                                                                                                                     |     | 120,00   |                   |
| 60 | SO01.13 | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                       | m   | 130,00   | 0,00              |
|    |         |               | 130                                                                                                                                                     |     | 130,00   |                   |
| 61 | SO01.13 | 733163106R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                       | m   | 19,00    | 0,00              |
|    |         |               | 19                                                                                                                                                      |     | 19,00    |                   |
| 62 | SO01.13 | 733163107R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm                                                                                                        | m   | 15,00    | 0,00              |
|    |         |               | 15                                                                                                                                                      |     | 15,00    |                   |
| 63 | SO01.13 | 733167001R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1                                                                                                                 | kus | 136,00   | 0,00              |
|    |         |               | 136                                                                                                                                                     |     | 136,00   |                   |
| 64 | SO01.13 | 733167003R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1                                                                                                                 | kus | 2,00     | 0,00              |
|    |         |               | 2                                                                                                                                                       |     | 2,00     |                   |
| 65 | SO01.13 | 733190107R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                           | m   | 764,00   | 0,00              |
|    |         |               | 764                                                                                                                                                     |     | 764,00   |                   |
| 66 | SO01.13 | 230120042R00  | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                       | m   | 764,00   | 0,00              |
|    |         |               | 764                                                                                                                                                     |     | 764,00   |                   |
| 67 | SO01.13 | 713311221R00  | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                          | m2  | 19,80    | 0,00              |
|    |         |               | 19,8                                                                                                                                                    |     | 19,80    |                   |
| 68 | SO01.13 | 63154129      | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací                                                                                                      | m2  | 19,80    | 0,00              |
|    |         |               | 18                                                                                                                                                      |     | 18,00    |                   |
|    |         |               | ztratné 10%; 1,8                                                                                                                                        |     | 1,80     |                   |
| 69 | SO01.13 | 722182004RT2  | Montáž izol.skruží na potrubí průmě DN 40,sam.spoj.samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                              | m   | 72,00    | 0,00              |
|    |         |               | 72                                                                                                                                                      |     | 72,00    |                   |
| 70 | SO01.13 | 631547113     | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                         | m   | 12,00    | 0,00              |
|    |         |               | 12                                                                                                                                                      |     | 12,00    |                   |
| 71 | SO01.13 | 631547114     | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                         | m   | 30,00    | 0,00              |
|    |         |               | 30                                                                                                                                                      |     | 30,00    |                   |
| 72 | SO01.13 | 631547115     | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                         | m   | 15,00    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
|     |         |              | 15                                                                                                                                                    |     | 15,00    |                   |
| 73  | SO01.13 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm., z kamen.vlny je opatřeno polem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro              | m   | 15,00    | 0,00              |
|     |         |              | 15                                                                                                                                                    |     | 15,00    |                   |
| 74  | SO01.13 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                | kus | 80,00    | 0,00              |
|     |         |              | 80                                                                                                                                                    |     | 80,00    |                   |
| 75  | SO01.13 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                | kus | 60,00    | 0,00              |
|     |         |              | 60                                                                                                                                                    |     | 60,00    |                   |
| 76  | SO01.13 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                | kus | 26,00    | 0,00              |
|     |         |              | 26                                                                                                                                                    |     | 26,00    |                   |
| 77  | SO01.13 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                                                                                        | t   | 1,16     | 0,00              |
|     |         |              | 1,158                                                                                                                                                 |     | 1,16     |                   |
| 78  | SO01.13 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus                                                                                                        | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 79  | SO01.13 | 5513808040   | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                           | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 80  | SO01.13 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15                                                                                                                   | kus | 12,00    | 0,00              |
|     |         |              | 12                                                                                                                                                    |     | 12,00    |                   |
| 81  | SO01.13 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním,DN 20                                                                                                                     | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |     | 6,00     |                   |
| 82  | SO01.13 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20                                                                                                                   | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                     |     | 3,00     |                   |
| 83  | SO01.13 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20                                                                                                                    | kus | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                     |     | 3,00     |                   |
| 84  | SO01.13 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                                                                                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 85  | SO01.13 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                          | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 86  | SO01.13 | 734293274R00 | Kohout kulový s filtrem DN 32                                                                                                                         | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 87  | SO01.13 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                          | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 88  | SO01.13 | 734299101R00 | Montáž filtrů zavítových,chl do G 1                                                                                                                   | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |     | 2,00     |                   |
| 89  | SO01.13 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                           | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |     | 2,00     |                   |
| 90  | SO01.13 | 734266772R00 | Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK                                                                                                                   | kus | 136,00   | 0,00              |
|     |         |              | 136                                                                                                                                                   |     | 136,00   |                   |
| 91  | SO01.13 | 734266422R00 | Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, DN15                                                                                                                  | kus | 68,00    | 0,00              |
|     |         |              | 68                                                                                                                                                    |     | 68,00    |                   |
| 92  | SO01.13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                  | kus | 37,00    | 0,00              |
|     |         |              | 37                                                                                                                                                    |     | 37,00    |                   |
| 93  | SO01.13 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C viz.PD | kus | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                    |     | 24,00    |                   |
| 94  | SO01.13 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4                                                                                                           | kus | 68,00    | 0,00              |
|     |         |              | 68                                                                                                                                                    |     | 68,00    |                   |
| 95  | SO01.13 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                               | t   | 0,09     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0859                                                                                                                                                |     | 0,09     |                   |
| 96  | SO01.13 | 735157260R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 97  | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 500, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |     | 2,00     |                   |
| 98  | SO01.13 | 735157261R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 99  | SO01.13 | 735157265R00 | Otopná těl.panel. 11 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 100 | SO01.13 | 735157266R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |     | 6,00     |                   |
| 101 | SO01.13 | 735157267R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |     | 6,00     |                   |
| 102 | SO01.13 | 735157271R00 | Otopná těl.panel. 11 600/1800, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 103 | SO01.13 | 735157282R00 | Otopná těl.panel. 11 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                     |     | 2,00     |                   |
| 104 | SO01.13 | 735157560R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 105 | SO01.13 | 735157562R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 106 | SO01.13 | 735157565R00 | Otopná těl.panel. 21 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |     | 6,00     |                   |
| 107 | SO01.13 | 735157566R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                                                                                     |     | 7,00     |                   |
| 108 | SO01.13 | 735157567R00 | Otopná těl.panel. 21 600/1100, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                     |     | 6,00     |                   |
| 109 | SO01.13 | 735157582R00 | Otopná těl.panel. 21 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 110 | SO01.13 | 735157665R00 | Otopná těl.panel. 22 600/ 900, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                     |     | 8,00     |                   |
| 111 | SO01.13 | 735157666R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1000, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                                                                                     |     | 7,00     |                   |
| 112 | SO01.13 | 735157667R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1100,s vestavěným, ventilem                                                                                                  | kus | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                     |     | 8,00     |                   |
| 113 | SO01.13 | 735157682R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 600, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 114 | SO01.13 | 735157683R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 700, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 115 | SO01.13 | 735157689R00 | Otopná těl.panel. 22 900/1400, s vestavěným ventilem                                                                                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                     |     | 1,00     |                   |
| 116 | SO01.13 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                  | kus | 20,00    | 0,00              |
|     |         |              | 20                                                                                                                                                    |     | 20,00    |                   |
| 117 | SO01.13 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                  | kus | 48,00    | 0,00              |
|     |         |              | 48                                                                                                                                                    |     | 48,00    |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ       | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 118 | SO01.13 | 4291724364X  | Teplotní jednotka v nástěnném provedení, návrhový výkon 11,0kW (70/50/15°C),- max. průtok vzduchu 2100m3/h                                             | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 119 | SO01.13 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                        | m2       | 400,00   | 0,00              |
|     |         |              | 400                                                                                                                                                    |          | 400,00   |                   |
| 120 | SO01.13 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                           | t        | 2,07     | 0,00              |
|     |         |              | 2,0653                                                                                                                                                 |          | 2,07     |                   |
| 121 | SO01.13 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg                                                                                                        | kg       | 98,00    | 0,00              |
|     |         |              | 98                                                                                                                                                     |          | 98,00    |                   |
| 122 | SO01.13 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvici a upevňovací materiál                                                               | kg       | 98,00    | 0,00              |
|     |         |              | 98                                                                                                                                                     |          | 98,00    |                   |
| 123 | SO01.13 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       | t        | 0,10     | 0,00              |
|     |         |              | 0,1039                                                                                                                                                 |          | 0,10     |                   |
| 124 | SO01.13 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email                                                                                                       | m        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |
| 125 | SO01.13 | 783424140R00 | Nátěr syntetický Cu potrubí do DN 50 mm Z + 2x                                                                                                         | m        | 764,00   | 0,00              |
|     |         |              | 764                                                                                                                                                    |          | 764,00   |                   |
| 126 | SO01.13 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                     | m2       | 18,00    | 0,00              |
|     |         |              | 18                                                                                                                                                     |          | 18,00    |                   |
| 127 | SO01.13 | 783900090RAB | Ostatní práce pro natěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                                | m2       | 126,10   | 0,00              |
|     |         |              | 764*0,05*3,144                                                                                                                                         | potrubí  | 120,10   |                   |
|     |         |              | 30*0,2                                                                                                                                                 | armatury | 6,00     |                   |
| 128 | SO01.13 | 904 R01      | Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci,Komplexní vyzkoušení-zaškolení obsluhy                                                                                | h        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |
| 129 | SO01.13 | 904 R02      | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech                                              | h        | 50,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                                                     |          | 50,00    |                   |
| 130 | SO01.13 | 900 RT9      | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                                                                | h        | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                      |          | 8,00     |                   |
| 131 | SO01.13 | 900 R02      | HZS.stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci(zapravení za tělesa, prostupy a pod)                                                   | h        | 240,00   | 0,00              |
|     |         |              | 15*2*8                                                                                                                                                 |          | 240,00   |                   |
| 132 | SO01.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební práce-ostatní neuvedené demontáž stávajícího topení                                                                          | h        | 20,00    | 0,00              |
|     |         |              | 20                                                                                                                                                     |          | 20,00    |                   |
| 133 | SO01.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební práce-ostatní neuvedené demontáž stávajícího plyn                                                                            | h        | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                      |          | 2,00     |                   |
| 134 | SO01.13 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                                                                                         | h        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |
| 135 | SO01.13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                           | m2       | 372,60   | 0,00              |
|     |         |              | (25+10+5+6)*2,7*3                                                                                                                                      |          | 372,60   |                   |
| 136 | SO01.13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                          | t        | 0,45     | 0,00              |
|     |         |              | 0,4509                                                                                                                                                 |          | 0,45     |                   |
| 137 | SO01.13 | 210111031RT2 | Zás. jednonásobná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                                                                                                   | kus      | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |          | 3,00     |                   |
| 138 | SO01.13 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                     | m        | 50,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                                                     |          | 50,00    |                   |
| 139 | SO01.13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                     | m        | 25,00    | 0,00              |
|     |         |              | 25                                                                                                                                                     |          | 25,00    |                   |
| 140 | SO01.13 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2                                                                        | m        | 12,00    | 0,00              |
|     |         |              | 12                                                                                                                                                     |          | 12,00    |                   |
| 141 | SO01.13 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                                                                                       | m        | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |          | 24,00    |                   |
| 142 | SO01.13 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                                                                                              | m        | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                                                                                     |          | 24,00    |                   |
| 143 | SO01.13 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                                                                                                | h        | 30,00    | 0,00              |
|     |         |              | 30                                                                                                                                                     |          | 30,00    |                   |
| 144 | SO01.13 | 34195X       | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-prořez                                                                                                 | ks       | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |
| 145 | SO01.13 | 220110581R00 | Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                           | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 146 | SO01.13 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                           | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 147 | SO01.13 | 220264111R00 | Drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                       | m        | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                                                                     |          | 10,00    |                   |
| 148 | SO01.13 | 222330891R00 | Hlásič na úchytné body                                                                                                                                 | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 149 | SO01.13 | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 150 | SO01.13 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven | kus      | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                                                      |          | 5,00     |                   |
| 151 | SO01.13 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                   | h        | 25,00    | 0,00              |
|     |         |              | 25                                                                                                                                                     |          | 25,00    |                   |
| 152 | SO01.13 | 40541353X    | Kaskádový modul,Kaskádový modul pro 4 kotle, možnost ovládání 0-10 V/on-off, pouze v kombinaci s regulátorem viz.PD                                    | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 153 | SO01.13 | 405613315    | Regulace ekvitermní pro topné systémy                                                                                                                  | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 154 | SO01.13 | 37160110X    | Opakovač - přenašeč signálu CF-RU, vč montáže nastavení a zaškolení obsluhy viz.PD                                                                     | kus      | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                                                                      |          | 3,00     |                   |
| 155 | SO01.13 | 405613317R   | Řídicí jednotka s displejem, flexi přívod napájení, vč montáže nastavení                                                                               | kus      | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |          | 1,00     |                   |
| 156 | SO01.13 | 5512001870   | Elektrotermická hlavice,s adaptérem připojovací rozměr M 30 x 1,5 časová konstanta 3 min. stupeň krytí IP54 311230N                                    | kus      | 44,00    | 0,00              |
|     |         |              | 44                                                                                                                                                     |          | 44,00    |                   |
| 157 | SO01.13 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                                                       | kus      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                      |          | 6,00     |                   |
| 158 | SO01.13 | 35822001040  | Jistič 1-pol,char."B,C"                                                                                                                                | kus      | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                                                      |          | 6,00     |                   |
| 159 | SO01.13 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně                                                                                                         | m        | 30,00    | 0,00              |
|     |         |              | 30                                                                                                                                                     |          | 30,00    |                   |
| 160 | SO01.13 | 345710962    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020                                                                                                               | m        | 30,00    | 0,00              |
|     |         |              | 30                                                                                                                                                     |          | 30,00    |                   |
| 161 | SO01.13 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně                                                                                                         | m        | 44,00    | 0,00              |
|     |         |              | 8*30+6                                                                                                                                                 |          | 44,00    |                   |
| 162 | SO01.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                        | m        | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 8                                                                                                                                                      |          | 8,00     |                   |
| 163 | SO01.13 | 345710964    | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032                                                                                                               | m        | 30,00    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | MJ           | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 30                                                                                                   |              | 30,00    |                   |
| 164 | SO01.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                      | m            | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                    |              | 6,00     |                   |
| 165 | SO01.13 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm                                                      | m            | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                    |              | 2,00     |                   |
| 166 | SO01.13 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l                                                          | kus          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                    |              | 1,00     |                   |
| 167 | SO01.13 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l                                                     | kus          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                    |              | 1,00     |                   |
| 168 | SO01.13 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l                                                         | kus          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                    |              | 1,00     |                   |
| 169 | SO01.13 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40                                                         | kus          | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                                    |              | 3,00     |                   |
| 170 | SO01.13 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50                                                     | m            | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 10                                                                                                   |              | 10,00    |                   |
| 171 | SO01.13 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg                                                                  | kus          | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                    |              | 2,00     |                   |
| 172 | SO01.13 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                                    | m            | 250,00   | 0,00              |
|     |         |              | 250                                                                                                  |              | 250,00   |                   |
| 173 | SO01.13 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80                                                    | m            | 350,00   | 0,00              |
|     |         |              | 350                                                                                                  |              | 350,00   |                   |
| 174 | SO01.13 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1                                                                   | kus          | 130,00   | 0,00              |
|     |         |              | 130                                                                                                  |              | 130,00   |                   |
| 175 | SO01.13 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                                                                   | kus          | 74,00    | 0,00              |
|     |         |              | 74                                                                                                   |              | 74,00    |                   |
| 176 | SO01.13 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32                                                     | kus          | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                    |              | 2,00     |                   |
| 177 | SO01.13 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkových                                                                        | kus          | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                                    |              | 4,00     |                   |
| 178 | SO01.13 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                             | kus          | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                    |              | 1,00     |                   |
| 179 | SO01.13 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových                                                        | m2           | 150,00   | 0,00              |
|     |         |              | 150                                                                                                  |              | 150,00   |                   |
| 180 | SO01.13 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                         | m2           | 260,00   | 0,00              |
|     |         |              | 260                                                                                                  |              | 260,00   |                   |
| 181 | SO01.13 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                                                             | kus          | 150,00   | 0,00              |
|     |         |              | 150                                                                                                  |              | 150,00   |                   |
| 182 | SO01.13 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                   | t            | 6,98     | 0,00              |
|     |         |              | 13,963/2                                                                                             |              | 6,98     |                   |
| 183 | SO01.13 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením                                                   | t            | 3,49     | 0,00              |
|     |         |              | 6,982/2                                                                                              |              | 3,49     |                   |
| 184 | SO01.13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                               | t            | 13,96    | 0,00              |
|     |         |              | 13,963                                                                                               |              | 13,96    |                   |
| 185 | SO01.13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                    | t            | 41,89    | 0,00              |
|     |         |              | 13,963*3                                                                                             |              | 41,89    |                   |
| 186 | SO01.13 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                             | t            | 13,96    | 0,00              |
|     |         |              | 13,963                                                                                               |              | 13,96    |                   |
| 187 | SO01.13 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t            | 13,96    | 0,00              |
|     |         |              | 2,15                                                                                                 | stavební suť | 2,15     |                   |
|     |         |              | 0,5                                                                                                  | obal mat.    | 0,50     |                   |
|     |         |              | 11,3132                                                                                              |              | 11,31    |                   |
| 188 | SO01.13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t            | 209,45   | 0,00              |
|     |         |              | 13,963*15                                                                                            |              | 209,45   |                   |
| 189 | SO01.13 | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky-i recyklační poplatek                                    | t            | 0,50     | 0,00              |
|     |         |              | 0,5                                                                                                  |              | 0,50     |                   |
| 190 | SO01.13 | 979951111R00 | Výkup kovů - Železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t            | 8,49     | 0,00              |
|     |         |              | 11,3132/4*3                                                                                          |              | 8,49     |                   |
| 191 | SO01.13 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t            | 4,98     | 0,00              |
|     |         |              | 13,963-0,5-8,485                                                                                     |              | 4,98     |                   |

# Krycí list rozpočtu (SO01.20 - Bourací a přípravné práce objektu SO01.2)

|                   |                                            |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                            | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 43                  |
| JKSO:             | 8016919                                    | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 13 864,74  | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 517 831,63 | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 91 014,00  |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 268 314,05 |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 891 024,40 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 0,00 |

|            |               |         |               |                   |                 |
|------------|---------------|---------|---------------|-------------------|-----------------|
| Základ 0%  | 0,00 Kč       |         |               |                   |                 |
| Základ 15% | 0,00 Kč       | DPH 15% | 0,00 Kč       | Celkem bez DPH    | 891 024,40 Kč   |
| Základ 21% | 891 024,40 Kč | DPH 21% | 187 115,12 Kč | Celkem včetně DPH | 1 078 139,50 Kč |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet (SO01.20 - Bourací a přípravné práce objektu SO01.2)

|               |                                            |                  |            |             |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KÚSVÝ ŽDĚR NAD SÁZAVOU | Doba výstavby:   |            | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Zaátek výstavby: |            | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Konec výstavby:  |            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| JKSO:         | 8016919                                    | Zpracováno dne:  | 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                   |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                            | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |            |            | Náklady (Kč)   | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|    |         |              |                                                                                                      |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                    |
|    | SO01.20 |              | Bourací a přípravné práce objektu SO01.2                                                             |     |          |                 |           | 13 864,74    | 877 159,68 | 891 024,42 | 1 078 139,55   |              | 205,37 |                    |
|    | SO01.20 | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                                         |     |          |                 |           | 0,00         | 6 220,00   | 6 220,00   | 7 526,20       |              | 12,02  |                    |
| 1  | SO01.20 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                                   | m2  | 24,900   | 80,00           | 21        | 0,00         | 1 992,00   | 1 992,00   | 2 410,32       | 0,23         | 5,60   | RTS II / 2023      |
| 2  | SO01.20 | 113108312R00 | Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                                    | m2  | 14,960   | 250,00          | 21        | 0,00         | 3 740,00   | 3 740,00   | 4 525,40       | 0,26         | 3,95   | RTS II / 2023      |
| 3  | SO01.20 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                                    | m2  | 4,880    | 100,00          | 21        | 0,00         | 488,00     | 488,00     | 590,48         | 0,51         | 2,46   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 12           | Odkopávky a prokopávky                                                                               |     |          |                 |           | 0,00         | 6 318,00   | 6 318,00   | 7 644,78       |              | 0,00   |                    |
| 4  | SO01.20 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                              | m3  | 21,060   | 250,00          | 21        | 0,00         | 5 265,00   | 5 265,00   | 6 370,65       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 5  | SO01.20 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                           | m3  | 21,060   | 50,00           | 21        | 0,00         | 1 053,00   | 1 053,00   | 1 274,13       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 13           | Hloubené výkopávky                                                                                   |     |          |                 |           | 0,00         | 57 241,80  | 57 241,80  | 69 262,58      |              | 0,00   |                    |
| 6  | SO01.20 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                        | m3  | 34,692   | 1 650,00        | 21        | 0,00         | 57 241,80  | 57 241,80  | 69 262,58      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 16           | Přemístění výkopku                                                                                   |     |          |                 |           | 0,00         | 15 610,56  | 15 610,56  | 18 888,78      |              | 0,00   |                    |
| 7  | SO01.20 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                     | m3  | 55,752   | 130,00          | 21        | 0,00         | 7 247,76   | 7 247,76   | 8 769,79       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 8  | SO01.20 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                    | m3  | 557,520  | 15,00           | 21        | 0,00         | 8 362,80   | 8 362,80   | 10 118,99      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                                                 |     |          |                 |           | 0,00         | 27 876,00  | 27 876,00  | 33 729,96      |              | 0,00   |                    |
| 9  | SO01.20 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                     | m3  | 55,752   | 500,00          | 21        | 0,00         | 27 876,00  | 27 876,00  | 33 729,96      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 711          | Izolace proti vodě                                                                                   |     |          |                 |           | 0,00         | 8 194,00   | 8 194,00   | 9 914,74       |              | 0,38   |                    |
| 10 | SO01.20 | 711130101R00 | Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                                    | m2  | 327,760  | 25,00           | 21        | 0,00         | 8 194,00   | 8 194,00   | 9 914,74       | 0,00         | 0,38   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                   |     |          |                 |           | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 630,00       |              | 0,15   |                    |
| 11 | SO01.20 | 721242804R00 | Demontáž lapáče střešních splavenin DN 125                                                           | kus | 6,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,03         | 0,15   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                |     |          |                 |           | 0,00         | 79 820,00  | 79 820,00  | 96 582,20      |              | 2,83   |                    |
| 12 | SO01.20 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°                                                   | m2  | 327,760  | 200,00          | 21        | 0,00         | 65 552,00  | 65 552,00  | 79 317,92      | 0,01         | 2,40   | RTS II / 2023      |
| 13 | SO01.20 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                                             | kus | 4,000    | 100,00          | 21        | 0,00         | 400,00     | 400,00     | 484,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 14 | SO01.20 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                                              | m   | 49,800   | 100,00          | 21        | 0,00         | 4 980,00   | 4 980,00   | 6 025,80       | 0,00         | 0,23   | RTS II / 2023      |
| 15 | SO01.20 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                                        | m   | 12,480   | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 248,00   | 1 248,00   | 1 510,08       | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 16 | SO01.20 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                                      | m   | 22,000   | 100,00          | 21        | 0,00         | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 662,00       | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 17 | SO01.20 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                                         | m   | 54,400   | 100,00          | 21        | 0,00         | 5 440,00   | 5 440,00   | 6 582,40       | 0,00         | 0,13   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 90           | Hodinové zuřtovací sazby (HZS)                                                                       |     |          |                 |           | 0,00         | 2 250,00   | 2 250,00   | 2 722,50       |              | 0,00   |                    |
| 18 | SO01.20 | 909 R00      | Demontáže el.spínačů,rozděděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě                              | h   | 5,000    | 450,00          | 21        | 0,00         | 2 250,00   | 2 250,00   | 2 722,50       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                        |     |          |                 |           | 3 390,97     | 2 589,03   | 5 980,00   | 7 235,80       |              | 0,00   |                    |
| 19 | SO01.20 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živnicého krytí tl. 10 - 15 cm                                                    | m   | 59,800   | 100,00          | 21        | 3 390,97     | 2 589,03   | 5 980,00   | 7 235,80       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                             |     |          |                 |           | 839,20       | 84 524,46  | 85 363,66  | 103 290,03     |              | 30,53  |                    |
| 20 | SO01.20 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                                             | m2  | 233,008  | 120,00          | 21        | 0,00         | 27 960,96  | 27 960,96  | 33 832,76      | 0,05         | 11,65  | RTS II / 2023      |
| 21 | SO01.20 | 978500020RAO | Odksekání vnějších obkladů                                                                           | m2  | 34,665   | 150,00          | 21        | 0,00         | 5 199,75   | 5 199,75   | 6 291,70       | 0,09         | 3,09   | RTS II / 2023      |
| 22 | SO01.20 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                                   | m2  | 267,673  | 150,00          | 21        | 0,00         | 40 150,95  | 40 150,95  | 48 582,65      | 0,06         | 15,79  | RTS II / 2023      |
| 23 | SO01.20 | 783801812R00 | Odstanění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-očištění                                                  | m2  | 301,300  | 40,00           | 21        | 839,20       | 11 212,80  | 12 052,00  | 14 582,92      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                   |     |          |                 |           | 9 634,57     | 315 201,78 | 324 836,35 | 393 051,98     |              | 159,46 |                    |
| 24 | SO01.20 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                                             | m2  | 38,729   | 250,00          | 21        | 0,00         | 9 682,25   | 9 682,25   | 11 715,52      | 0,06         | 2,29   | RTS II / 2023      |
| 25 | SO01.20 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                                               | m   | 12,480   | 50,00           | 21        | 0,00         | 624,00     | 624,00     | 755,04         | 0,01         | 0,14   | RTS II / 2023      |
| 26 | SO01.20 | 966077131R00 | Odstanění doplňkových konstrukcí -žebřík                                                             | kus | 2,000    | 950,00          | 21        | 263,39       | 1 636,61   | 1 900,00   | 2 299,00       | 0,38         | 0,75   | RTS II / 2023      |
| 27 | SO01.20 | 965200021RAA | Odstanění náspů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky                      | m3  | 16,388   | 1 500,00        | 21        | 0,00         | 24 582,00  | 24 582,00  | 29 744,22      | 1,40         | 22,94  | RTS II / 2023      |
| 28 | SO01.20 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                                             | m3  | 49,164   | 4 000,00        | 21        | 9 012,32     | 187 643,68 | 196 656,00 | 237 953,76     | 2,41         | 118,32 | RTS II / 2023      |
| 29 | SO01.20 | 963094111R00 | Demontáž panelů střeš. sendvič.tl. jádra do 100mm                                                    | m2  | 260,517  | 300,00          | 21        | 0,00         | 78 155,10  | 78 155,10  | 94 567,67      | 0,02         | 6,41   | RTS II / 2023      |
| 30 | SO01.20 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                                     | m3  | 3,278    | 2 500,00        | 21        | 0,00         | 8 195,00   | 8 195,00   | 9 915,95       | 2,20         | 7,21   | RTS II / 2023      |
| 31 | SO01.20 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu                                                                         | m2  | 25,210   | 200,00          | 21        | 358,86       | 4 683,14   | 5 042,00   | 6 100,82       | 0,06         | 1,40   | RTS II / 2023      |
|    | SO01.20 | S            | Přesuny sutí                                                                                         |     |          |                 |           | 0,00         | 268 314,05 | 268 314,05 | 324 660,00     |              | 0,00   |                    |
| 32 | SO01.20 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                    | t   | 102,685  | 300,00          | 21        | 0,00         | 30 805,50  | 30 805,50  | 37 274,66      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 33 | SO01.20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                               | t   | 205,370  | 100,00          | 21        | 0,00         | 20 537,00  | 20 537,00  | 24 849,77      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 34 | SO01.20 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                             | t   | 205,370  | 100,00          | 21        | 0,00         | 20 537,00  | 20 537,00  | 24 849,77      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 35 | SO01.20 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t   | 202,906  | 300,00          | 21        | 0,00         | 60 871,80  | 60 871,80  | 73 654,88      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 36 | SO01.20 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t   | 3080,550 | 10,00           | 21        | 0,00         | 30 805,50  | 30 805,50  | 37 274,66      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 37 | SO01.20 | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy                                                            | t   | 0,377    | 7 500,00        | 21        | 0,00         | 2 827,50   | 2 827,50   | 3 421,28       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 38 | SO01.20 | 979990144R00 | Poplatek za skládku sutí -sendvič.panel                                                              | t   | 6,409    | 6 500,00        | 21        | 0,00         | 41 658,50  | 41 658,50  | 50 406,79      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 39 | SO01.20 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           | t   | 2,832    | -4 000,00       | 21        | 0,00         | -11 328,00 | -11 328,00 | -13 706,88     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 40 | SO01.20 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t   | 0,751    | -2 000,00       | 21        | 0,00         | -1 502,00  | -1 502,00  | -1 817,42      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 41 | SO01.20 | 979990109R00 | Poplatek za skládku sutí - skleněné tvárnice                                                         | t   | 1,403    | 4 000,00        | 21        | 0,00         | 5 612,00   | 5 612,00   | 6 790,52       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 42 | SO01.20 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   | t   | 3,949    | 500,00          | 21        | 0,00         | 1 974,50   | 1 974,50   | 2 389,15       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 43 | SO01.20 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t   | 187,185  | 350,00          | 21        | 0,00         | 65 514,75  | 65 514,75  | 79 272,85      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

Celkem: 891 024,40 Kč 1 078 139,50 Kč

# Výkaz výměr (SO01.20 - Bourací a přípravné práce objektu SO01.2)

|               |                                            |                 |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĀR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            | Zpracováno dne: | 06.10.2023                                                                                        |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                    | MJ                               | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
|    |         | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                      |                                  |          |                   |
|    |         | 12           | Odkopávky a prokopávky                                                            |                                  |          |                   |
|    |         | 13           | Hloubené vykopávky                                                                |                                  |          |                   |
|    |         | 16           | Přemístění výkopku                                                                |                                  |          |                   |
|    |         | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                              |                                  |          |                   |
|    |         | 711          | Izolace proti vodě                                                                |                                  |          |                   |
|    |         | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                |                                  |          |                   |
|    |         | 764          | Konstrukce klempířské                                                             |                                  |          |                   |
|    |         | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                    |                                  |          |                   |
|    |         | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách     |                                  |          |                   |
|    |         | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                          |                                  |          |                   |
|    |         | 96           | Bourání konstrukcí                                                                |                                  |          |                   |
|    |         | S            | Přesuny sutí                                                                      |                                  |          |                   |
| 1  | SO01.20 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu                | m2                               | 24,90    | 0,00              |
|    |         |              | 24,9*1                                                                            |                                  | 24,90    |                   |
| 2  | SO01.20 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                                | m2                               | 14,96    | 0,00              |
|    |         |              | (24,9-3,5*2+0,8)*0,8                                                              |                                  | 14,96    |                   |
| 3  | SO01.20 | 113106212R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek                                                 | m2                               | 4,88     | 0,00              |
|    |         |              | 6,1*0,8                                                                           |                                  | 4,88     |                   |
| 4  | SO01.20 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                           | m3                               | 21,06    | 0,00              |
|    |         |              | 27*1,5*0,52                                                                       | doplnění ke žlabu(původní terén) | 21,06    |                   |
| 5  | SO01.20 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                        | m3                               | 21,06    | 0,00              |
|    |         |              | 21,06                                                                             |                                  | 21,06    |                   |
| 6  | SO01.20 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                     | m3                               | 34,69    | 0,00              |
|    |         |              | (24,9-3,6*2+0,8+6,1)*0,8*0,7                                                      |                                  | 13,78    |                   |
|    |         |              | 24,9*1,2*0,7                                                                      |                                  | 20,92    |                   |
| 7  | SO01.20 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                  | m3                               | 55,75    | 0,00              |
|    |         |              | 34,692+21,06                                                                      |                                  | 55,75    |                   |
| 8  | SO01.20 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                 | m3                               | 557,52   | 0,00              |
|    |         |              | 55,752*10                                                                         |                                  | 557,52   |                   |
| 9  | SO01.20 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                  | m3                               | 55,75    | 0,00              |
|    |         |              | 55,752                                                                            |                                  | 55,75    |                   |
| 10 | SO01.20 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                                | m2                               | 327,76   | 0,00              |
|    |         |              | 327,76                                                                            | pod plechem                      | 327,76   |                   |
| 11 | SO01.20 | 721242804R00 | Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 125                                        | kus                              | 6,00     | 0,00              |
|    |         |              | 6                                                                                 |                                  | 6,00     |                   |
| 12 | SO01.20 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°                                | m2                               | 327,76   | 0,00              |
|    |         |              | 24,1*6,8*2                                                                        |                                  | 327,76   |                   |
| 13 | SO01.20 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                          | kus                              | 4,00     | 0,00              |
|    |         |              | 4                                                                                 |                                  | 4,00     |                   |
| 14 | SO01.20 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                           | m                                | 49,80    | 0,00              |
|    |         |              | 24,9*2                                                                            |                                  | 49,80    |                   |
| 15 | SO01.20 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                     | m                                | 12,48    | 0,00              |
|    |         |              | 1,56*8                                                                            |                                  | 12,48    |                   |
| 16 | SO01.20 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                                   | m                                | 22,00    | 0,00              |
|    |         |              | 5,5*4                                                                             |                                  | 22,00    |                   |
| 17 | SO01.20 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                      | m                                | 54,40    | 0,00              |
|    |         |              | 6,8*2*2+6,8*2*2                                                                   | atiky+u zdíva pro nástavbu       | 54,40    |                   |
| 18 | SO01.20 | 909 R00      | Demontáže el.spínaču,rozvaděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě           | h                                | 5,00     | 0,00              |
|    |         |              | 5                                                                                 |                                  | 5,00     |                   |
| 19 | SO01.20 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm                                 | m                                | 59,80    | 0,00              |
|    |         |              | 24,9-3,5*2+0,8*6+6,1+1*2                                                          |                                  | 30,80    |                   |
|    |         |              | 29                                                                                | zarovnání plochy k doasfaltování | 29,00    |                   |
| 20 | SO01.20 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břizolitových v rozsahu 100 %                          | m2                               | 233,01   | 0,00              |
|    |         |              | 206,5483                                                                          |                                  | 206,55   |                   |
|    |         |              | 26,46                                                                             | strop                            | 26,46    |                   |
| 21 | SO01.20 | 978500020RA0 | Odsekání vnějších obkladů                                                         | m2                               | 34,67    | 0,00              |
|    |         |              | (24,9*2+5,9-3,089*2)*0,7                                                          |                                  | 34,67    |                   |
| 22 | SO01.20 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                | m2                               | 267,67   | 0,00              |
|    |         |              | 233,008+34,665                                                                    |                                  | 267,67   |                   |
| 23 | SO01.20 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-očistění                              | m2                               | 301,30   | 0,00              |
|    |         |              | 13,1*(1,7+0,6)/2*20                                                               | nosníky                          | 301,30   |                   |
| 24 | SO01.20 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                          | m2                               | 38,73    | 0,00              |
|    |         |              | (1,56+2,02)*2*8*0,5+(3,089+3,5*2)*2*0,5                                           |                                  | 38,73    |                   |
| 25 | SO01.20 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                            | m                                | 12,48    | 0,00              |
|    |         |              | 1,56*8                                                                            |                                  | 12,48    |                   |
| 26 | SO01.20 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                         | kus                              | 2,00     | 0,00              |
|    |         |              | 2                                                                                 |                                  | 2,00     |                   |
| 27 | SO01.20 | 965200021RAA | Odstranění nasypp pod podlahami a na střeších i lehké betony a pēnobetonové desky | m3                               | 16,39    | 0,00              |
|    |         |              | 327,76*0,05                                                                       | pēnobetonové desky               | 16,39    |                   |
| 28 | SO01.20 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                          | m3                               | 49,16    | 0,00              |
|    |         |              | 327,76*0,15                                                                       |                                  | 49,16    |                   |
| 29 | SO01.20 | 963094111R00 | Demontáž panelů střeš. sendvič.,tl. jádra do 100mm                                | m2                               | 260,52   | 0,00              |
|    |         |              | 11,1*23,47                                                                        | strop                            | 260,52   |                   |
| 30 | SO01.20 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                  | m3                               | 3,28     | 0,00              |
|    |         |              | 327,76*0,01                                                                       | pēnobetonové desky               | 3,28     |                   |
| 31 | SO01.20 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu                                                      | m2                               | 25,21    | 0,00              |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | MJ               | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|
|    |         |              | 1,56*2,02*8                                                                                          |                  | 25,21    |                   |
| 32 | SO01.20 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                    | t                | 102,69   | 0,00              |
|    |         |              | 205,37/2                                                                                             |                  | 102,69   |                   |
| 33 | SO01.20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               | t                | 205,37   | 0,00              |
|    |         |              | 205,37                                                                                               |                  | 205,37   |                   |
| 34 | SO01.20 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             | t                | 205,37   | 0,00              |
|    |         |              | 205,37                                                                                               |                  | 205,37   |                   |
| 35 | SO01.20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t                | 202,91   | 0,00              |
|    |         |              | 205,37-2,4644                                                                                        | k dlažba zůstává | 202,91   |                   |
| 36 | SO01.20 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t                | 3 080,55 | 0,00              |
|    |         |              | 205,37*15                                                                                            |                  | 3 080,55 |                   |
| 37 | SO01.20 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                            | t                | 0,38     | 0,00              |
|    |         |              | 0,3769                                                                                               |                  | 0,38     |                   |
| 38 | SO01.20 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti -sendvič.panel                                                              | t                | 6,41     | 0,00              |
|    |         |              | 6,4087                                                                                               |                  | 6,41     |                   |
| 39 | SO01.20 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           | t                | 2,83     | 0,00              |
|    |         |              | 2,8323                                                                                               |                  | 2,83     |                   |
| 40 | SO01.20 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t                | 0,75     | 0,00              |
|    |         |              | 0,7506                                                                                               |                  | 0,75     |                   |
| 41 | SO01.20 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice                                                         | t                | 1,40     | 0,00              |
|    |         |              | 1,4034                                                                                               |                  | 1,40     |                   |
| 42 | SO01.20 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   | t                | 3,95     | 0,00              |
|    |         |              | 3,949                                                                                                |                  | 3,95     |                   |
| 43 | SO01.20 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t                | 187,19   | 0,00              |
|    |         |              | 205,37-2,4644                                                                                        |                  | 202,91   |                   |
|    |         |              | -3,949-1,403-0,751-2,832-6,409-0,377                                                                 |                  | -15,72   |                   |

## Krycí list rozpočtu (SO01.21 - Stavební úpravy objektu SO01.2)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                   |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                   | Položek: | 145                 |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                   | Datum:   | 06.10.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>         | Doplňkové náklady | <b>C</b>            | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 882 783,43   | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 602 400,54   | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 1 207 692,02 | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 582 936,66   |                  |                   | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 0,00         |                  |                   | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00         |                  |                   |                     |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 114 964,00   |                  |                   |                     |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 3 390 776,70 | <b>DN celkem</b> | 0,00              | <b>NUS celkem</b>   |                                  | 0,00 |
|                           |                             |              |                  |                   | <b>VORN celkem</b>  |                                  | 0,00 |

|                   |                        |                |                      |                          |                        |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00 Kč</b>         |                |                      |                          |                        |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>3 390 776,70 Kč</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>3 390 776,70 Kč</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>712 063,11 Kč</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>4 102 839,80 Kč</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet (SO01.21 - Stavební úpravy objektu SO01.2)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |              | Doba výstavby:                                                                                                                   |            |          | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |              |              |              |                                |              |        |                    |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |              | Začátek výstavby:                                                                                                                |            |          | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |              |              |              |                                |              |        |                    |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    |              | Konec výstavby:                                                                                                                  |            |          | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    |              |              |              |                                |              |        |                    |
| JKSO:         | 8016919                                    |              | Zpracováno dne:                                                                                                                  | 06.10.2023 |          | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                   |              |              |              |                                |              |        |                    |
| Č             | Objekt                                     | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                        | MJ         | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH                                                                                         | Náklady (Kč) |              |              | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|               |                                            |              |                                                                                                                                  |            |          |                 |                                                                                                   | Dodávka      | Montáž       | Celkem       |                                | Jednot.      | Celkem |                    |
|               | SO01.21                                    |              | Stavební úpravy objektu SO01.2                                                                                                   |            |          |                 |                                                                                                   | 2 090 475,45 | 1 300 301,20 | 3 390 776,66 | 4 102 839,75                   |              | 175,15 |                    |
|               | SO01.21                                    | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                                                                                 |            |          |                 |                                                                                                   | 70 863,49    | 30 692,82    | 101 556,31   | 122 883,14                     |              | 87,17  |                    |
| 1             | SO01.21                                    | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 16 mm                                                                                | m3         | 52,298   | 1 650,00        | 21                                                                                                | 63 942,70    | 22 349,00    | 86 291,70    | 104 412,96                     | 1,67         | 87,08  | RTS II / 2023      |
| 2             | SO01.21                                    | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                                                | m2         | 183,911  | 50,00           | 21                                                                                                | 851,73       | 8 343,82     | 9 195,55     | 11 126,62                      | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 3             | SO01.21                                    | 69366077     | Geotextilie PP UVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                                                       | m2         | 202,302  | 30,00           | 21                                                                                                | 6 069,06     | 0,00         | 6 069,06     | 7 343,56                       | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.21                                    | 27           | Základy                                                                                                                          |            |          |                 |                                                                                                   | 3 813,38     | 5 946,62     | 9 760,00     | 11 809,60                      |              | 2,02   |                    |
| 4             | SO01.21                                    | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25                                                                                           | m3         | 0,800    | 5 000,00        | 21                                                                                                | 3 669,04     | 330,96       | 4 000,00     | 4 840,00                       | 2,53         | 2,02   | RTS II / 2023      |
| 5             | SO01.21                                    | 275354111R00 | Bednění stěn základových patek zřízení                                                                                           | m2         | 6,400    | 750,00          | 21                                                                                                | 144,34       | 4 655,66     | 4 800,00     | 5 808,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 6             | SO01.21                                    | 275354211R00 | Bednění základových patek odstranění                                                                                             | m2         | 6,400    | 150,00          | 21                                                                                                | 0,00         | 960,00       | 960,00       | 1 161,60                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.21                                    | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                                                                             |            |          |                 |                                                                                                   | 2 535,98     | 2 904,02     | 5 440,00     | 6 582,40                       |              | 0,04   |                    |
| 7             | SO01.21                                    | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                                              | m          | 27,200   | 200,00          | 21                                                                                                | 2 535,98     | 2 904,02     | 5 440,00     | 6 582,40                       | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.21                                    | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčincé                                                              |            |          |                 |                                                                                                   | 66 588,15    | 23 967,15    | 90 555,30    | 109 571,91                     |              | 14,15  |                    |
| 8             | SO01.21                                    | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                                               | m2         | 54,882   | 750,00          | 21                                                                                                | 28 625,65    | 12 535,85    | 41 161,50    | 49 805,42                      | 0,10         | 5,63   | RTS II / 2023      |
| 9             | SO01.21                                    | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                                               | m2         | 54,882   | 850,00          | 21                                                                                                | 35 406,30    | 11 243,40    | 46 649,70    | 56 446,14                      | 0,15         | 8,44   | RTS II / 2023      |
| 10            | SO01.21                                    | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                                                   | m2         | 109,764  | 25,00           | 21                                                                                                | 2 556,20     | 187,90       | 2 744,10     | 3 320,36                       | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.21                                    | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)                                                                |            |          |                 |                                                                                                   | 10 478,31    | 4 952,64     | 15 430,95    | 18 671,45                      |              | 4,98   |                    |
| 11            | SO01.21                                    | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm                                      | m2         | 12,507   | 850,00          | 21                                                                                                | 8 231,36     | 2 399,59     | 10 630,95    | 12 863,45                      | 0,28         | 3,47   | RTS II / 2023      |
| 12            | SO01.21                                    | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                                                                   | m2         | 4,800    | 1 000,00        | 21                                                                                                | 2 246,95     | 2 553,05     | 4 800,00     | 5 808,00                       | 0,31         | 1,51   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.21                                    | 60           | Omitky ze suchých směsí                                                                                                          |            |          |                 |                                                                                                   | 125 232,67   | 70 926,09    | 196 158,76   | 237 352,10                     |              | 1,21   |                    |
| 13            | SO01.21                                    | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omitky                                                                                                       | m2         | 619,701  | 80,00           | 21                                                                                                | 24 103,83    | 25 472,25    | 49 576,08    | 59 987,06                      | 0,00         | 0,20   | RTS II / 2023      |
| 14            | SO01.21                                    | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                   | m2         | 206,567  | 450,00          | 21                                                                                                | 67 008,57    | 25 946,58    | 92 955,15    | 112 475,73                     | 0,00         | 0,67   | RTS II / 2023      |
| 15            | SO01.21                                    | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omitky                                                                                             | m2         | 14,857   | 100,00          | 21                                                                                                | 955,85       | 529,85       | 1 485,70     | 1 797,70                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 16            | SO01.21                                    | 602011189R00 | Omitka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                             | m2         | 14,857   | 750,00          | 21                                                                                                | 8 090,94     | 3 051,81     | 11 142,75    | 13 482,73                      | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 17            | SO01.21                                    | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omitky                                                                                                       | m2         | 159,876  | 80,00           | 21                                                                                                | 6 218,52     | 6 571,56     | 12 790,08    | 15 476,00                      | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 18            | SO01.21                                    | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                        | m2         | 56,418   | 500,00          | 21                                                                                                | 18 854,96    | 9 354,04     | 28 209,00    | 34 132,89                      | 0,00         | 0,21   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.21                                    | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                                                                           |            |          |                 |                                                                                                   | 9 788,05     | 36 259,89    | 46 047,94    | 55 718,01                      |              | 2,35   |                    |
| 19            | SO01.21                                    | 611481211R00 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                           | m2         | 25,776   | 330,00          | 21                                                                                                | 382,48       | 8 123,60     | 8 506,08     | 10 292,36                      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 20            | SO01.21                                    | 612425931RT2 | Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                        | m2         | 25,776   | 650,00          | 21                                                                                                | 5 530,13     | 11 224,27    | 16 754,40    | 20 272,82                      | 0,03         | 0,90   | RTS II / 2023      |
| 21            | SO01.21                                    | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                                              | m          | 57,280   | 55,00           | 21                                                                                                | 172,56       | 2 977,84     | 3 150,40     | 3 811,98                       | 0,00         | 0,21   | RTS II / 2023      |
| 22            | SO01.21                                    | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                | m2         | 46,833   | 60,00           | 21                                                                                                | 938,77       | 1 871,21     | 2 809,98     | 3 400,08                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 23            | SO01.21                                    | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omitky-přechodový můstek                                                                                     | m2         | 25,776   | 80,00           | 21                                                                                                | 1 089,02     | 973,06       | 2 062,08     | 2 495,12                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 24            | SO01.21                                    | 612421637R00 | Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková                                                                                               | m2         | 25,530   | 500,00          | 21                                                                                                | 1 675,10     | 11 089,90    | 12 765,00    | 15 445,65                      | 0,05         | 1,22   | RTS II / 2023      |
|               | SO01.21                                    | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                                                            |            |          |                 |                                                                                                   | 512 730,38   | 287 450,46   | 800 180,84   | 968 218,81                     |              | 16,80  |                    |
| 25            | SO01.21                                    | 621421111R00 | Omitka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                     | m2         | 26,460   | 400,00          | 21                                                                                                | 2 251,03     | 8 332,97     | 10 584,00    | 12 806,64                      | 0,04         | 1,16   | RTS II / 2023      |
| 26            | SO01.21                                    | 622421111RT2 | Omitka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                         | m2         | 206,567  | 350,00          | 21                                                                                                | 43 852,20    | 28 446,25    | 72 298,45    | 87 481,12                      | 0,03         | 6,41   | RTS II / 2023      |
| 27            | SO01.21                                    | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                          | m2         | 64,379   | 700,00          | 21                                                                                                | 5 910,90     | 39 154,40    | 45 065,30    | 54 529,01                      | 0,06         | 3,83   | RTS II / 2023      |
| 28            | SO01.21                                    | 619442431R00 | P provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost                                        | m          | 55,700   | 330,00          | 21                                                                                                | 1 764,98     | 16 616,02    | 18 381,00    | 22 241,01                      | 0,02         | 0,85   | RTS II / 2023      |
| 29            | SO01.21                                    | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK.,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou   | m2         | 206,567  | 1 400,00        | 21                                                                                                | 214 441,32   | 74 752,48    | 289 193,80   | 349 924,50                     | 0,01         | 2,20   | RTS II / 2023      |
| 30            | SO01.21                                    | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhed, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK., zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou    | m2         | 26,460   | 1 400,00        | 21                                                                                                | 27 468,66    | 9 575,34     | 37 044,00    | 44 823,24                      | 0,01         | 0,28   | RTS II / 2023      |
| 31            | SO01.21                                    | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK., zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou  | m2         | 11,392   | 1 400,00        | 21                                                                                                | 11 826,26    | 4 122,54     | 15 948,80    | 19 298,05                      | 0,01         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 32            | SO01.21                                    | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                             | m2         | 20,580   | 2 000,00        | 21                                                                                                | 10 165,53    | 30 994,47    | 41 160,00    | 49 803,60                      | 0,01         | 0,20   | RTS II / 2023      |
| 33            | SO01.21                                    | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                        | m2         | 46,833   | 60,00           | 21                                                                                                | 942,00       | 1 867,98     | 2 809,98     | 3 400,08                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 34            | SO01.21                                    | 621481211RT2 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu                                  | m2         | 9,738    | 350,00          | 21                                                                                                | 871,16       | 2 537,14     | 3 408,30     | 4 124,04                       | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 35            | SO01.21                                    | 622481211RT2 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm         | m2         | 4,000    | 350,00          | 21                                                                                                | 416,26       | 983,74       | 1 400,00     | 1 694,00                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 36            | SO01.21                                    | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K | m2         | 14,857   | 1 500,00        | 21                                                                                                | 14 805,05    | 7 480,45     | 22 285,50    | 26 965,46                      | 0,01         | 0,22   | RTS II / 2023      |
| 37            | SO01.21                                    | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                     | m2         | 89,140   | 1 200,00        | 21                                                                                                | 78 467,04    | 28 500,96    | 106 968,00   | 129 431,28                     | 0,01         | 0,88   | RTS II / 2023      |
| 38            | SO01.21                                    | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                        | l          | 392,216  | 100,00          | 21                                                                                                | 39 221,60    | 0,00         | 39 221,60    | 47 458,14                      | 0,00         | 0,27   | RTS II / 2023      |
| 39            | SO01.21                                    | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK., zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou    | m2         | 11,424   | 1 400,00        | 21                                                                                                | 11 859,48    | 4 134,12     | 15 993,60    | 19 352,26                      | 0,01         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 40            | SO01.21                                    | 622481292R00 | Montáž výtuzné lišty okenní a podparapetní                                                                                       | m          | 81,205   | 80,00           | 21                                                                                                | 0,00         | 6 496,40     | 6 496,40     | 7 860,64                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 41            | SO01.21                                    | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                     | m          | 13,104   | 50,00           | 21                                                                                                | 655,20       | 0,00         | 655,20       | 792,79                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 42            | SO01.21                                    | 283502514    | Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 19,591m)                                                          | kus        | 8,209    | 100,00          | 21                                                                                                | 820,90       | 0,00         | 820,90       | 993,29                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 43            | SO01.21                                    | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                        | m          | 68,166   | 50,00           | 21                                                                                                | 3 408,30     | 0,00         | 3 408,30     | 4 124,04                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 44            | SO01.21                                    | 622319113R00 | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                    | m          | 17,000   | 300,00          | 21                                                                                                | 3 755,99     | 1 344,01     | 5 100,00     | 6 171,00                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 45            | SO01.21                                    | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                      | kus        | 28,000   | 800,00          | 21                                                                                                | 20 733,52    | 1 666,48     | 22 400,00    | 27 104,00                      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 46            | SO01.21                                    | 713133112R00 | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                   | m          | 13,600   | 150,00          | 21                                                                                                |              |              |              |                                |              |        |                    |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč)      |                   |                   | Náklady (Kč)      |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|     |         |               |                                                                                                                                           |     |          |                 |           | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Celkem vč. DPH    | Jednot. | Celkem       |               |                    |
| 51  | SO01.21 | 632451024R00  | Výrovňací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                      | m2  | 61,400   | 650,00          | 21        | 16 468,09         | 23 441,91         | 39 910,00         | 48 291,10         | 0,12    | 7,56         | RTS II / 2023 |                    |
| 52  | SO01.21 | 601021104R00  | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                                  | m2  | 61,400   | 100,00          | 21        | 3 508,49          | 2 631,51          | 6 140,00          | 7 429,40          | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.21 | 711           | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                 |     |          |                 |           | <b>82 587,70</b>  | <b>37 532,74</b>  | <b>120 120,44</b> | <b>145 345,73</b> |         | <b>0,49</b>  |               |                    |
| 53  | SO01.21 | 711212015RT1  | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                   | m2  | 89,140   | 1 000,00        | 21        | 63 965,30         | 25 174,70         | 89 140,00         | 107 859,40        | 0,00    | 0,41         | RTS II / 2023 |                    |
| 54  | SO01.21 | 711823121RT7  | Montáž novopové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                      | m2  | 89,140   | 270,00          | 21        | 15 642,67         | 8 425,13          | 24 067,80         | 29 122,04         | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 55  | SO01.21 | 711823129RT4  | Montáž ukončovací lišty k novopové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                  | m   | 49,522   | 120,00          | 21        | 2 979,73          | 2 962,91          | 5 942,64          | 7 190,59          | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 56  | SO01.21 | 998711101R00  | Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                          | t   | 0,485    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 970,00            | 970,00            | 1 173,70          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.21 | 712           | <b>Izolace střeš (živičné krytiny)</b>                                                                                                    |     |          |                 |           | <b>255 746,55</b> | <b>136 362,84</b> | <b>392 109,39</b> | <b>474 452,36</b> |         | <b>3,01</b>  |               |                    |
| 57  | SO01.21 | 712373111RV1  | Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                         | m2  | 343,400  | 350,00          | 21        | 48 907,13         | 71 282,87         | 120 190,00        | 145 429,90        | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 58  | SO01.21 | 283220012     | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují vyztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))     | m2  | 394,910  | 200,00          | 21        | 78 982,00         | 0,00              | 78 982,00         | 95 568,22         | 0,00    | 0,73         | RTS II / 2023 |                    |
| 59  | SO01.21 | 712391171R00  | Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie                                                                                         | m2  | 343,400  | 20,00           | 21        | 0,00              | 6 868,00          | 6 868,00          | 8 310,28          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 60  | SO01.21 | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                    | m2  | 377,740  | 30,00           | 21        | 11 332,20         | 0,00              | 11 332,20         | 13 711,96         | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 61  | SO01.21 | 712378004R00  | Ukončovací lišta na stěnu-atika RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                        | m   | 13,600   | 180,00          | 21        | 1 606,45          | 841,55            | 2 448,00          | 2 962,08          | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 62  | SO01.21 | 712311101RZ1  | Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP-ploché střechy,1 x nátěr - včetně dodávky ALP                                              | m2  | 343,400  | 50,00           | 21        | 12 468,93         | 4 701,07          | 17 170,00         | 20 775,70         | 0,00    | 0,11         | RTS II / 2023 |                    |
| 63  | SO01.21 | 712341559R00  | Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením                                                                                           | m2  | 343,400  | 120,00          | 21        | 4 413,98          | 36 794,02         | 41 208,00         | 49 861,68         | 0,00    | 0,12         | RTS II / 2023 |                    |
| 64  | SO01.21 | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                     | m2  | 394,910  | 165,00          | 21        | 65 160,15         | 0,00              | 65 160,15         | 78 843,78         | 0,00    | 1,78         | RTS II / 2023 |                    |
| 65  | SO01.21 | 712378004R00  | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                    | m   | 49,528   | 180,00          | 21        | 5 850,33          | 3 064,71          | 8 915,04          | 10 787,20         | 0,00    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 66  | SO01.21 | 712378102RT1  | Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC.DN 50 mm                                                                                       | kus | 10,000   | 1 500,00        | 21        | 11 377,26         | 3 622,74          | 15 000,00         | 18 150,00         | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 67  | SO01.21 | 712371801R00  | Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC-chodníčky                                                                                       | m2  | 33,600   | 100,00          | 21        | 192,13            | 3 167,87          | 3 360,00          | 4 065,60          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 68  | SO01.21 | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčku na střechách, pochozí                                                                | m2  | 38,640   | 400,00          | 21        | 15 456,00         | 0,00              | 15 456,00         | 18 701,76         | 0,00    | 0,10         | RTS II / 2023 |                    |
| 69  | SO01.21 | 998712102R00  | Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                          | t   | 3,010    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 6 020,00          | 6 020,00          | 7 284,20          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.21 | 713           | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                    |     |          |                 |           | <b>287 824,65</b> | <b>53 649,85</b>  | <b>341 474,50</b> | <b>413 184,15</b> |         | <b>4,19</b>  |               |                    |
| 70  | SO01.21 | 713141125R00  | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                                                              | m2  | 983,280  | 50,00           | 21        | 18 913,88         | 30 250,12         | 49 164,00         | 59 488,44         | 0,00    | 0,32         | RTS II / 2023 |                    |
| 71  | SO01.21 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                    | m3  | 73,549   | 2 300,00        | 21        | 169 162,70        | 0,00              | 169 162,70        | 204 686,87        | 0,03    | 1,84         | RTS II / 2023 |                    |
| 72  | SO01.21 | 63151435.A    | Deska z minerální plsti N tl. 30 mm                                                                                                       | m2  | 668,630  | 140,00          | 21        | 93 608,20         | 0,00              | 93 608,20         | 113 265,92        | 0,00    | 2,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 73  | SO01.21 | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                                                             | m2  | 327,760  | 50,00           | 21        | 3 467,32          | 12 920,68         | 16 388,00         | 19 829,48         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 74  | SO01.21 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                               | m2  | 28,220   | 80,00           | 21        | 156,55            | 2 101,05          | 2 257,60          | 2 731,70          | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 75  | SO01.21 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukuturovaný povrch                                                                                  | m3  | 0,296    | 8 500,00        | 21        | 2 516,00          | 0,00              | 2 516,00          | 3 044,36          | 0,04    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 76  | SO01.21 | 998713101R00  | Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                             | t   | 4,189    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 8 378,00          | 8 378,00          | 10 137,38         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.21 | 721           | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                 |     |          |                 |           | <b>7 618,17</b>   | <b>5 747,83</b>   | <b>13 366,00</b>  | <b>16 172,86</b>  |         | <b>0,38</b>  |               |                    |
| 77  | SO01.21 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                                 | kus | 4,000    | 1 000,00        | 21        | 3 755,04          | 244,96            | 4 000,00          | 4 840,00          | 0,08    | 0,34         | RTS II / 2023 |                    |
| 78  | SO01.21 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                        | kus | 20,000   | 150,00          | 21        | 15,26             | 2 984,74          | 3 000,00          | 3 630,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 79  | SO01.21 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KEGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                                         | kus | 8,000    | 150,00          | 21        | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00          | 1 452,00          | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 80  | SO01.21 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                                | kus | 12,000   | 150,00          | 21        | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00          | 2 178,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 81  | SO01.21 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                                          | kus | 4,000    | 650,00          | 21        | 847,86            | 1 752,14          | 2 600,00          | 3 146,00          | 0,01    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 82  | SO01.21 | 998721101R00  | Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                          | t   | 0,383    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 766,00            | 766,00            | 926,86            | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.21 | 762           | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                |     |          |                 |           | <b>205 417,58</b> | <b>142 786,62</b> | <b>348 204,20</b> | <b>421 327,08</b> |         | <b>4,15</b>  |               |                    |
| 83  | SO01.21 | 762341630R00  | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-fimsa rám pro tep.izolaci                                                         | m2  | 206,796  | 500,00          | 21        | 0,00              | 103 398,00        | 103 398,00        | 125 111,58        | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 84  | SO01.21 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                           | m2  | 223,340  | 700,00          | 21        | 156 338,00        | 0,00              | 156 338,00        | 189 168,98        | 0,01    | 3,28         | RTS II / 2023 |                    |
| 85  | SO01.21 | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel-sádky pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80                                               | kus | 108,000  | 250,00          | 21        | 1 479,68          | 25 520,32         | 27 000,00         | 32 670,00         | 0,00    | 0,36         | RTS II / 2023 |                    |
| 86  | SO01.21 | 311755106     | Uheľník - 60 x 80 x 80                                                                                                                    | kus | 864,000  | 30,00           | 21        | 25 920,00         | 0,00              | 25 920,00         | 31 363,20         | 0,00    | 0,13         | RTS II / 2023 |                    |
| 87  | SO01.21 | 762441112R00  | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                                              | m2  | 16,320   | 250,00          | 21        | 0,00              | 4 080,00          | 4 080,00          | 4 936,80          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 88  | SO01.21 | 606233006     | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                                           | m2  | 17,626   | 700,00          | 21        | 12 338,20         | 0,00              | 12 338,20         | 14 929,22         | 0,01    | 0,26         | RTS II / 2023 |                    |
| 89  | SO01.21 | 762343101R00  | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                                         | m   | 14,960   | 100,00          | 21        | 0,00              | 1 496,00          | 1 496,00          | 1 810,16          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 90  | SO01.21 | 60596002      | Řezivo - fošny, hranoly-kónyčky špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                                          | m3  | 0,013    | 10 000,00       | 21        | 130,00            | 0,00              | 130,00            | 157,30            | 0,55    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 91  | SO01.21 | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                               | m3  | 4,593    | 2 000,00        | 21        | 9 186,00          | 0,00              | 9 186,00          | 11 115,06         | 0,02    | 0,11         | RTS II / 2023 |                    |
| 92  | SO01.21 | 762911121R00  | Impregnace feziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                                      | m3  | 0,013    | 2 000,00        | 21        | 25,70             | 0,30              | 26,00             | 31,46             | 0,02    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 93  | SO01.21 | 998762102R00  | Presun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                        | t   | 4,146    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 8 292,00          | 8 292,00          | 10 033,32         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.21 | 764           | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                              |     |          |                 |           | <b>53 194,68</b>  | <b>20 875,32</b>  | <b>74 070,00</b>  | <b>89 624,70</b>  |         | <b>0,35</b>  |               |                    |
| 94  | SO01.21 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300-barva viz.PD                                                                     | m   | 12,480   | 580,00          | 21        | 6 277,31          | 961,09            | 7 238,40          | 8 758,46          | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 95  | SO01.21 | 764411157R00  | Boční kryty, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                                            | pár | 16,000   | 250,00          | 21        | 3 877,77          | 122,23            | 4 000,00          | 4 840,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 96  | SO01.21 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                          | m   | 22,000   | 650,00          | 21        | 11 317,28         | 2 982,72          | 14 300,00         | 17 303,00         | 0,00    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |
| 97  | SO01.21 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                        | kus | 4,000    | 350,00          | 21        | 810,67            | 589,33            | 1 400,00          | 1 694,00          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 98  | SO01.21 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                         | m   | 24,764   | 650,00          | 21        | 11 906,16         | 4 190,44          | 16 096,60         | 19 476,89         | 0,00    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 99  | SO01.21 | 764817175RT2A | Oplechování zdí (atík) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                                                         | m   | 13,600   | 1 000,00        | 21        | 8 741,24          | 4 858,76          | 13 600,00         | 16 456,00         | 0,01    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 100 | SO01.21 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                                         | m   | 24,100   | 650,00          | 21        | 10 264,25         | 5 400,75          | 15 665,00         | 18 954,65         | 0,00    | 0,10         | RTS II / 2023 |                    |
| 101 | SO01.21 | 998764101R00  | Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                          | t   | 0,354    | 5 000,00        | 21        | 0,00              | 1 770,00          | 1 770,00          | 2 141,70          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO01.21 | 766           | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                              |     |          |                 |           | <b>96 992,26</b>  | <b>39 776,74</b>  | <b>136 769,00</b> | <b>165 490,49</b> |         | <b>0,60</b>  |               |                    |
| 102 | SO01.21 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                         | kus | 12,480   | 450,00          | 21        | 144,93            | 5 471,07          | 5 616,00          | 6 795,36          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 103 | SO01.21 | 60780092      | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                                | kus | 16,000   | 30,00           | 21        | 480,00            | 0,00              | 480,00            | 580,80            | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 104 | SO01.21 | 60780086      | Parapet interier š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudoodnlá DTD 18 mm _nos 40*25mm                              | m   | 13,728   | 500,00          | 21        | 6 864,00          | 0,00              | 6 864,00          | 8 305,44          | 0,01    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 105 | SO01.21 | 766601213RT2  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                         | m   | 57,280   | 200,00          | 21        | 4 322,20          | 7 133,80          | 11 456,00         | 13 861,76         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 106 | SO01.21 | 766711001R00  | Montáž oken a balkonových dveří s vypněním                                                                                                | m   | 57,280   | 400,00          | 21        | 1 575,20          | 21 336,80         | 22 912,00         | 27 723,52         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 107 | SO01.21 | 766670029RA0  | W10-8ks-Okna plast. atyp FIX 1,56*2,02m+ventilační segment h600mm ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD | m2  | 25,210   | 3 500,00        | 21        | 83 605,93         | 4 629,07          | 88 235,00         | 106 764,35        | 0,02    | 0,51         | RTS II / 2023 |                    |
| 108 | SO01.21 | 998766101R00  | Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                          | t   | 0,603    | 2 000,00        | 21        | 0,00              | 1 206,00          | 1 206,00          | 1 459,26          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO      |               |                                                                                                                                           |     |          |                 |           |                   |                   |                   |                   |         |              |               |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                       | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |                 | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                 |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem          |                                | Jednot.      | Celkem |                    |
| 116 | SO01.21 | 553506967E   | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                       | m2  | 393,312  | 400,00          | 21        | 157 324,80   | 0,00      | 157 324,80      | 190 363,01                     | 0,01         | 3,58   | RTS II / 2023      |
| 117 | SO01.21 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg                                | kg  | 50,000   | 180,00          | 21        | 821,28       | 8 178,72  | 9 000,00        | 10 890,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 118 | SO01.21 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod atypické výrobky-k úpravě branky                           | kg  | 55,000   | 180,00          | 21        | 9 900,00     | 0,00      | 9 900,00        | 11 979,00                      | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 119 | SO01.21 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                | t   | 4,382    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 8 764,00  | 8 764,00        | 10 604,44                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 784          | Malby                                                                           |     |          |                 |           | 13 369,12    | 42 279,20 | 55 648,32       | 67 334,47                      |              | 0,37   |                    |
| 120 | SO01.21 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                          | m2  | 428,064  | 20,00           | 21        | 2 424,58     | 6 136,70  | 8 561,28        | 10 359,15                      | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 121 | SO01.21 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                          | m2  | 428,064  | 50,00           | 21        | 4 438,41     | 16 964,79 | 21 403,20       | 25 897,87                      | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 122 | SO01.21 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                         | m2  | 428,064  | 60,00           | 21        | 6 506,13     | 19 177,71 | 25 683,84       | 31 077,45                      | 0,00         | 0,20   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   |     |          |                 |           | 13 549,91    | 9 224,09  | 22 774,00       | 27 556,54                      |              | 6,46   |                    |
| 123 | SO01.21 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                              | m   | 24,900   | 300,00          | 21        | 1 076,36     | 6 393,64  | 7 470,00        | 9 038,70                       | 0,07         | 1,83   | RTS II / 2023      |
| 124 | SO01.21 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                   | kus | 52,290   | 100,00          | 21        | 5 229,00     | 0,00      | 5 229,00        | 6 327,09                       | 0,02         | 1,20   | RTS II / 2023      |
| 125 | SO01.21 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                | m   | 1,500    | 300,00          | 21        | 24,04        | 425,96    | 450,00          | 544,50                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 126 | SO01.21 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm | m   | 27,500   | 350,00          | 21        | 7 220,51     | 2 404,49  | 9 625,00        | 11 646,25                      | 0,12         | 3,43   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                        |     |          |                 |           | 8 717,02     | 2 692,36  | 11 409,38       | 13 805,35                      |              | 5,88   |                    |
| 127 | SO01.21 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                              | m2  | 12,607   | 550,00          | 21        | 4 279,88     | 2 653,97  | 6 933,85        | 8 389,96                       | 0,31         | 3,93   | RTS II / 2023      |
| 128 | SO01.21 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                           | m2  | 12,607   | 40,00           | 21        | 465,89       | 38,39     | 504,28          | 610,18                         | 0,03         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 129 | SO01.21 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                   | kus | 26,475   | 150,00          | 21        | 3 971,25     | 0,00      | 3 971,25        | 4 805,21                       | 0,06         | 1,58   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                        |     |          |                 |           | 35 982,26    | 86 023,24 | 122 005,50      | 147 626,66                     |              | 8,56   |                    |
| 130 | SO01.21 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                    | m2  | 255,300  | 180,00          | 21        | 17 674,11    | 28 279,89 | 45 954,00       | 55 604,34                      | 0,01         | 1,51   | RTS II / 2023      |
| 131 | SO01.21 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                              | m2  | 256,500  | 65,00           | 21        | 8,88         | 16 663,62 | 16 672,50       | 20 173,73                      | 0,02         | 4,71   | RTS II / 2023      |
| 132 | SO01.21 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                              | m2  | 769,500  | 20,00           | 21        | 14 573,46    | 816,54    | 15 390,00       | 18 621,90                      | 0,00         | 0,65   | RTS II / 2023      |
| 133 | SO01.21 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                               | m2  | 256,500  | 55,00           | 21        | 0,00         | 14 107,50 | 14 107,50       | 17 070,08                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 134 | SO01.21 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                           | m2  | 256,500  | 15,00           | 21        | 0,00         | 3 847,50  | 3 847,50        | 4 655,48                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 135 | SO01.21 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011                               | m2  | 769,500  | 2,00            | 21        | 1 539,00     | 0,00      | 1 539,00        | 1 862,19                       | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 136 | SO01.21 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                         | m2  | 256,500  | 10,00           | 21        | 0,00         | 2 565,00  | 2 565,00        | 3 103,65                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 137 | SO01.21 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                  | m2  | 39,000   | 250,00          | 21        | 376,54       | 9 373,46  | 9 750,00        | 11 797,50                      | 0,04         | 1,39   | RTS II / 2023      |
| 138 | SO01.21 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                              | m2  | 117,000  | 20,00           | 21        | 1 810,27     | 529,73    | 2 340,00        | 2 831,40                       | 0,00         | 0,26   | RTS II / 2023      |
| 139 | SO01.21 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                 | m2  | 39,000   | 160,00          | 21        | 0,00         | 6 240,00  | 6 240,00        | 7 550,40                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 140 | SO01.21 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                               | km  | 60,000   | 60,00           | 21        | 0,00         | 3 600,00  | 3 600,00        | 4 356,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                      |     |          |                 |           | 177,25       | 12 587,75 | 12 765,00       | 15 445,65                      |              | 0,01   |                    |
| 141 | SO01.21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                          | m2  | 255,300  | 50,00           | 21        | 177,25       | 12 587,75 | 12 765,00       | 15 445,65                      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                            |     |          |                 |           | 0,00         | 78 798,00 | 78 798,00       | 95 345,58                      |              | 0,00   |                    |
| 142 | SO01.21 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                    | t   | 157,596  | 500,00          | 21        | 0,00         | 78 798,00 | 78 798,00       | 95 345,58                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO01.21 | M65          | Elektroinstalce                                                                 |     |          |                 |           | 2 350,00     | 2 700,00  | 5 050,00        | 6 110,50                       |              | 0,00   |                    |
| 143 | SO01.21 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světél, včetně stav.připomocí | h   | 6,000    | 450,00          | 21        | 0,00         | 2 700,00  | 2 700,00        | 3 267,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 144 | SO01.21 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                | kus | 2,000    | 250,00          | 21        | 500,00       | 0,00      | 500,00          | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 145 | SO01.21 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD             | kus | 1,000    | 1 850,00        | 21        | 1 850,00     | 0,00      | 1 850,00        | 2 238,50                       | 0,00         | 0,00   |                    |
|     |         |              |                                                                                 |     |          |                 |           | Celkem:      |           | 3 390 776,70 Kč | 4 102 839,80 Kč                |              |        |                    |

# Výkaz výměr (SO01.21 - Stavební úpravy objektu SO01.2)

|               |                                            |                 |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            | Zpracováno dne: | 06.10.2023                                                                                        |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                              | MJ                                      | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|
|    |         | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                                            |                                         |          |                   |
|    |         | 27           | Základy                                                                                     |                                         |          |                   |
|    |         | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                                        |                                         |          |                   |
|    |         | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné                          |                                         |          |                   |
|    |         | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)                           |                                         |          |                   |
|    |         | 60           | Omitky ze suchých směsí                                                                     |                                         |          |                   |
|    |         | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                                      |                                         |          |                   |
|    |         | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                       |                                         |          |                   |
|    |         | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                              |                                         |          |                   |
|    |         | 711          | Izolace proti vodě                                                                          |                                         |          |                   |
|    |         | 712          | Izolace střech (živичné krytiny)                                                            |                                         |          |                   |
|    |         | 713          | Izolace tepelné                                                                             |                                         |          |                   |
|    |         | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                          |                                         |          |                   |
|    |         | 762          | Konstrukce tesařské                                                                         |                                         |          |                   |
|    |         | 764          | Konstrukce klempířské                                                                       |                                         |          |                   |
|    |         | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                       |                                         |          |                   |
|    |         | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                  |                                         |          |                   |
|    |         | 784          | Malby                                                                                       |                                         |          |                   |
|    |         | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách               |                                         |          |                   |
|    |         | 93           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                    |                                         |          |                   |
|    |         | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                    |                                         |          |                   |
|    |         | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                                  |                                         |          |                   |
|    |         | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                                        |                                         |          |                   |
|    |         | M65          | Elektroinstalce                                                                             |                                         |          |                   |
| 1  | SO01.21 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                           | m3                                      | 52,30    | 0,00              |
|    |         |              | (24,513+0,1*5+0,8+5,9+0,2*2)*(0,8-0,16)*0,7                                                 |                                         | 14,39    |                   |
|    |         |              | (24,513+0,5)*(1,4-0,16)*0,7                                                                 |                                         | 21,71    |                   |
|    |         |              | 27*1,5*0,4                                                                                  | doplnění ke žlabu(původní terén)        | 16,20    |                   |
| 2  | SO01.21 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                           | m2                                      | 183,91   | 0,00              |
|    |         |              | (24,513+0,1*5+0,8+5,9+0,2*2)*(0,54*2+0,6*2)*1,2                                             |                                         | 87,86    |                   |
|    |         |              | (24,513+0,5)*(1*2+0,6*2)*1,2                                                                |                                         | 96,05    |                   |
| 3  | SO01.21 | 69366077     | Geotextilie PP ÚVstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                  | m2                                      | 202,30   | 0,00              |
|    |         |              | 183,911                                                                                     |                                         | 183,91   |                   |
|    |         |              | :ztratné 10%; 18,3911                                                                       |                                         | 18,39    |                   |
| 4  | SO01.21 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25                                                      | m3                                      | 0,80     | 0,00              |
|    |         |              | 0,5*0,5*0,8*4                                                                               |                                         | 0,80     |                   |
| 5  | SO01.21 | 275354111R00 | Bednění stěn základových patek zřízení                                                      | m2                                      | 6,40     | 0,00              |
|    |         |              | 0,5*4*0,8*4                                                                                 |                                         | 6,40     |                   |
| 6  | SO01.21 | 275354211R00 | Bednění základových patek odstranění                                                        | m2                                      | 6,40     | 0,00              |
|    |         |              | 6,4                                                                                         |                                         | 6,40     |                   |
| 7  | SO01.21 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                         | m                                       | 27,20    | 0,00              |
|    |         |              | 6,8*2*2                                                                                     |                                         | 27,20    |                   |
| 8  | SO01.21 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                          | m2                                      | 54,88    | 0,00              |
|    |         |              | (4,25+8,9+5+0,8)*0,5+(24,513+0,2+0,5+5,9+0,8*2)*0,15                                        |                                         | 14,38    |                   |
|    |         |              | 27*1,5                                                                                      | doplnění ke žlabu(původní terén)        | 40,50    |                   |
| 9  | SO01.21 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                          | m2                                      | 54,88    | 0,00              |
|    |         |              | 14,382                                                                                      |                                         | 14,38    |                   |
|    |         |              | 27*1,5                                                                                      | doplnění ke žlabu(původní terén)        | 40,50    |                   |
| 10 | SO01.21 | 573231127R00 | Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                              | m2                                      | 109,76   | 0,00              |
|    |         |              | 54,882*2                                                                                    |                                         | 109,76   |                   |
| 11 | SO01.21 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2                                      | 12,51    | 0,00              |
|    |         |              | (24,513+0,5)*0,5                                                                            |                                         | 12,51    |                   |
| 12 | SO01.21 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm-zpětné osazení                              | m2                                      | 4,80     | 0,00              |
|    |         |              | 0,75*(5,9+0,5)                                                                              |                                         | 4,80     |                   |
| 13 | SO01.21 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                  | m2                                      | 619,70   | 0,00              |
|    |         |              | 206,567*3                                                                                   | i pod hrubou, pod tmei a pod omítkovinu | 619,70   |                   |
| 14 | SO01.21 | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                              | m2                                      | 206,57   | 0,00              |
|    |         |              | 206,567                                                                                     |                                         | 206,57   |                   |
| 15 | SO01.21 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                                        | m2                                      | 14,86    | 0,00              |
|    |         |              | 14,857                                                                                      |                                         | 14,86    |                   |
| 16 | SO01.21 | 602011189R00 | Omítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                        | m2                                      | 14,86    | 0,00              |
|    |         |              | 14,857                                                                                      |                                         | 14,86    |                   |
| 17 | SO01.21 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                  | m2                                      | 159,88   | 0,00              |
|    |         |              | 26,46*3+20,58*3+9,378*2                                                                     | i na břež.desku a omítky                | 159,88   |                   |
| 18 | SO01.21 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                   | m2                                      | 56,42    | 0,00              |
|    |         |              | 26,46+20,58+9,378                                                                           |                                         | 56,42    |                   |
| 19 | SO01.21 | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                     | m2                                      | 25,78    | 0,00              |
|    |         |              | 25,776                                                                                      |                                         | 25,78    |                   |
| 20 | SO01.21 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                   | m2                                      | 25,78    | 0,00              |
|    |         |              | (1,56+2,02)*2*8*0,45                                                                        |                                         | 25,78    |                   |
| 21 | SO01.21 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                         | m                                       | 57,28    | 0,00              |
|    |         |              | (1,56+2,02)*2*8                                                                             |                                         | 57,28    |                   |
| 22 | SO01.21 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                           | m2                                      | 46,83    | 0,00              |
|    |         |              | 1,56*2,02*8+3,089*3,5*2                                                                     |                                         | 46,83    |                   |
| 23 | SO01.21 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                | m2                                      | 25,78    | 0,00              |
|    |         |              | 25,776                                                                                      | ostění                                  | 25,78    |                   |
| 24 | SO01.21 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková                                                          | m2                                      | 25,53    | 0,00              |
|    |         |              | 11,1*2*(1,7+0,6)/2                                                                          | po odbourání stropu                     | 25,53    |                   |
| 25 | SO01.21 | 621421111R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                | m2                                      | 26,46    | 0,00              |
|    |         |              | 26,46                                                                                       |                                         | 26,46    |                   |
| 26 | SO01.21 | 622421111RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                    | m2                                      | 206,57   | 0,00              |
|    |         |              | 206,567                                                                                     |                                         | 206,57   |                   |

| Č  | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 27 | SO01.21 | 620452101R00  | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl<br>14,857+49,522                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 64,38    | 0,00              |
| 28 | SO01.21 | 619442431R00  | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost<br>24,9*2+5,9                                                                                                                                                                                                         | m   | 55,70    | 0,00              |
| 29 | SO01.21 | 6223111435RV1 | Zatepl.systém fasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>24,9*(4,1)-3,089*3,5*2 severovýchodní<br>(12,4*3,75+13,2*(0,8+2/2)-(3+3,4)*6,2/2 Severozápadní<br>24,9*(4,1)-1,56*2,02*8 Jihovýchodní<br>6,8*2*0,3 od souseda do zakl.lišty | m2  | 206,57   | 0,00              |
| 30 | SO01.21 | 6223111435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhled, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>29,4*0,45*2 severovýchodní podhled římsa                                                                                                                                    | m2  | 26,46    | 0,00              |
| 31 | SO01.21 | 6223111435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>29,4*0,16+12,4*0,16 severovýchodní podhled římsa-hluchý<br>29,4*0,16 -podhled římsa-hluchý                                                                                 | m2  | 11,39    | 0,00              |
| 32 | SO01.21 | 622311152RV1  | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>29,4*0,35*2                                                                                                                                                                                           | m2  | 20,58    | 0,00              |
| 33 | SO01.21 | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení<br>1,56*2,02*8+3,089*3,5*2                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 46,83    | 0,00              |
| 34 | SO01.21 | 621481211RT2  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu<br>(1,56+2,02)*2*8*0,17                                                                                                                                                                                     | m2  | 9,74     | 0,00              |
| 35 | SO01.21 | 622481211RT2  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm<br>(8+2)*0,2*0,5*4                                                                                                                                                                 | m2  | 4,00     | 0,00              |
| 36 | SO01.21 | 622315525RV1  | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K<br>(24,9*2+5,9-3,089*2)*0,3                                                                                                                                                  | m2  | 14,86    | 0,00              |
| 37 | SO01.21 | 622315515R00  | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÜ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K<br>89,14                                                                                                                                                                                                         | m2  | 89,14    | 0,00              |
| 38 | SO01.21 | 11161753      | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l<br>(89,14)*4                                                                                                                                                                                                                                        | l   | 392,22   | 0,00              |
| 39 | SO01.21 | 6223111435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK. ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>ztratné 10%; 35,656                                                                                                                                                          | m2  | 11,42    | 0,00              |
| 40 | SO01.21 | 622481292R00  | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní<br>6,8*2*0,42 ke štítům zkruté až na plech vlna +bok ke stěně                                                                                                                                                                                                     | m   | 11,42    | 0,00              |
| 41 | SO01.21 | 28350224      | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m<br>(2,02*2*8)+4,5*4+6,8*2+0,5*2                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 81,21    | 0,00              |
| 42 | SO01.21 | 283502514     | Okapníčka ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 19,591m)<br>1,56*8*2,5                                                                                                                                                                                                                         | kus | 64,92    | 0,00              |
| 43 | SO01.21 | 28350202      | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m<br>3,089*2*2,5                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 3,87     | 0,00              |
| 44 | SO01.21 | 622319113R00  | Dilatační profil KZS rohový V<br>ztratné 10%; 0,7463                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 13,10    | 0,00              |
| 45 | SO01.21 | 622300176RT2  | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm<br>4*2+4,5*2                                                                                                                                                                                                                      | kus | 17,00    | 0,00              |
| 46 | SO01.21 | 713133112R00  | Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla<br>5*4+8 fas.prvky cedule a svody a antén na fasádě                                                                                                                                                                                                            | m   | 28,00    | 0,00              |
| 47 | SO01.21 | 553420164     | Lišta zakládací AL 1,0 163 mm l=2 m<br>6,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 13,60    | 0,00              |
| 48 | SO01.21 | 622318153RV1  | Zateplovací syst.z fenolické pěny, ostění,tl 30 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K<br>ztratné 5%; 0,68                                                                                                                                               | m2  | 10,10    | 0,00              |
| 49 | SO01.21 | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2<br>(3,1+3,5*2)*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 206,57   | 0,00              |
| 50 | SO01.21 | 622904115R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5<br>206,567                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 206,57   | 0,00              |
| 51 | SO01.21 | 632451024R00  | Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání<br>26,46                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 26,46    | 0,00              |
| 52 | SO01.21 | 601021104R00  | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně<br>48,2+13,2                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 61,40    | 0,00              |
| 53 | SO01.21 | 711212015RT1  | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace<br>61,4                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 61,40    | 0,00              |
| 54 | SO01.21 | 711823121RT7  | Montáž novové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8<br>(24,9*2+5,9-3,089*2)*1,8                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 89,14    | 0,00              |
| 55 | SO01.21 | 711823129RT4  | Montáž ukončovací lišty k novové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8<br>89,14                                                                                                                                                                                                                               | m   | 89,14    | 0,00              |
| 56 | SO01.21 | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m<br>24,9*2+5,9-3,089*2                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 49,52    | 0,00              |
| 57 | SO01.21 | 712373111RV1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha<br>0,4853                                                                                                                                                                                  | m2  | 0,49     | 0,00              |
| 58 | SO01.21 | 283220012     | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))<br>24,1*6,8*2 plocha<br>6,8*0,5*2+6,8*2*0,65 boky                                                                                                                       | m2  | 327,76   | 0,00              |
| 59 | SO01.21 | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textile<br>343,4                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 15,64    | 0,00              |
| 60 | SO01.21 | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textilií ze 100% skleněných vláken a pojiva<br>ztratné 15%; 51,51                                                                                                                                                                                 | m2  | 343,40   | 0,00              |
| 61 | SO01.21 | 712378004R00  | Ukončovací lišta na stěnu-atika RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm<br>ztratné 10%; 34,34                                                                                                                                                                                      | m   | 377,74   | 0,00              |
| 62 | SO01.21 | 712311101RZ1  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy,1 x nátěr - včetně dodávky ALP<br>6,8*2                                                                                                                                                                                                        | m2  | 34,34    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                         | MJ                                                    | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |               | 343,4                                                                                                  |                                                       | 343,40   |                   |
| 63  | SO01.21 | 712341559R00  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                       | m2                                                    | 343,40   | 0,00              |
|     |         |               | 343,4                                                                                                  |                                                       | 343,40   |                   |
| 64  | SO01.21 | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                  | m2                                                    | 394,91   | 0,00              |
|     |         |               | 343,4                                                                                                  |                                                       | 343,40   |                   |
|     |         |               | :ztrátné 15%; 51,51                                                                                    |                                                       | 51,51    |                   |
| 65  | SO01.21 | 712378004R00  | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast, plech k lepení střešní folie tl.0,6mm | m                                                     | 49,53    | 0,00              |
|     |         |               | 24,764*2                                                                                               |                                                       | 49,53    |                   |
| 66  | SO01.21 | 712378102RT1  | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                    | kus                                                   | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 10                                                                                                     |                                                       | 10,00    |                   |
| 67  | SO01.21 | 712371801R00  | Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC-chodníčky                                                   | m2                                                    | 33,60    | 0,00              |
|     |         |               | (8*24*2)*0,6                                                                                           | plocha bez těles i atika                              | 33,60    |                   |
| 68  | SO01.21 | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střechách, pochozí                              | m2                                                    | 38,64    | 0,00              |
|     |         |               | 33,6                                                                                                   |                                                       | 33,60    |                   |
|     |         |               | :ztrátné 15%; 5,04                                                                                     |                                                       | 5,04     |                   |
| 69  | SO01.21 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                       | t                                                     | 3,01     | 0,00              |
|     |         |               | 3,0103                                                                                                 |                                                       | 3,01     |                   |
| 70  | SO01.21 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                          | m2                                                    | 983,28   | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*3*2                                                                                           |                                                       | 983,28   |                   |
| 71  | SO01.21 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                  | m3                                                    | 73,55    | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*2*0,22                                                                                        | plocha                                                | 72,11    |                   |
|     |         |               | :ztrátné 2%; 1,44214                                                                                   |                                                       | 1,44     |                   |
| 72  | SO01.21 | 63151435.A    | Deska z minerální plsti N tl. 30 mm                                                                    | m2                                                    | 668,63   | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*2*2                                                                                           |                                                       | 655,52   |                   |
|     |         |               | :ztrátné 2%; 13,1104                                                                                   |                                                       | 13,11    |                   |
| 73  | SO01.21 | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                          | m2                                                    | 327,76   | 0,00              |
|     |         |               | 24,1*6,8*2                                                                                             | na plech                                              | 327,76   |                   |
| 74  | SO01.21 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                            | m2                                                    | 28,22    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*(0,63+0,345)                                                                                     | vršek                                                 | 13,26    |                   |
|     |         |               | 6,8*2*(0,3+0,25)*2                                                                                     | bok atiky                                             | 14,96    |                   |
| 75  | SO01.21 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový,strukturovaný povrch                                                | m3                                                    | 0,30     | 0,00              |
|     |         |               | 28,22*0,01                                                                                             |                                                       | 0,28     |                   |
|     |         |               | :ztrátné 5%; 0,0141                                                                                    |                                                       | 0,01     |                   |
| 76  | SO01.21 | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                          | t                                                     | 4,19     | 0,00              |
|     |         |               | 4,1892                                                                                                 |                                                       | 4,19     |                   |
| 77  | SO01.21 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                              | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                      |                                                       | 4,00     |                   |
| 78  | SO01.21 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                     | kus                                                   | 20,00    | 0,00              |
|     |         |               | 8+12                                                                                                   |                                                       | 20,00    |                   |
| 79  | SO01.21 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                       | kus                                                   | 8,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4*2                                                                                                    |                                                       | 8,00     |                   |
| 80  | SO01.21 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                             | kus                                                   | 12,00    | 0,00              |
|     |         |               | 4*2+4                                                                                                  |                                                       | 12,00    |                   |
| 81  | SO01.21 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                       | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                      |                                                       | 4,00     |                   |
| 82  | SO01.21 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                       | t                                                     | 0,38     | 0,00              |
|     |         |               | 0,3833                                                                                                 |                                                       | 0,38     |                   |
| 83  | SO01.21 | 762341630R00  | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-rám pro tep.izolaci                            | m2                                                    | 206,80   | 0,00              |
|     |         |               | (24,513*2)*(0,8+0,6)                                                                                   | spodní a horní deska konstrukce pro zateplení přesahů | 68,64    |                   |
|     |         |               | (24,513*2)*(0,12+0,14+0,3*2)*2,2                                                                       | stojiny roštu                                         | 92,76    |                   |
|     |         |               | (24,513*2)*(0,12+0,14+0,3*2+0,02*2)                                                                    | spodní čelo                                           | 44,12    |                   |
|     |         |               | 0,8*0,4*4                                                                                              | boky uzavírací                                        | 1,28     |                   |
| 84  | SO01.21 | 606233006     | Překlička vodovodná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                          | m2                                                    | 223,34   | 0,00              |
|     |         |               | 206,796                                                                                                |                                                       | 206,80   |                   |
|     |         |               | :ztrátné 8%; 16,54368                                                                                  |                                                       | 16,54    |                   |
| 85  | SO01.21 | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80             | kus                                                   | 108,00   | 0,00              |
|     |         |               | 108                                                                                                    |                                                       | 108,00   |                   |
| 86  | SO01.21 | 311755106     | Úheľník - 60 x 80 x 80                                                                                 | kus                                                   | 864,00   | 0,00              |
|     |         |               | 108*8                                                                                                  |                                                       | 864,00   |                   |
| 87  | SO01.21 | 762441112R00  | Montáž obložení atiky,dřevotřiskové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                           | m2                                                    | 16,32    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*(0,75+0,45)                                                                                      | přesah římsa k sousedům                               | 16,32    |                   |
| 88  | SO01.21 | 606233006     | Překlička vodovodná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                          | m2                                                    | 17,63    | 0,00              |
|     |         |               | 16,32                                                                                                  |                                                       | 16,32    |                   |
|     |         |               | :ztrátné 8%; 1,3056                                                                                    |                                                       | 1,31     |                   |
| 89  | SO01.21 | 762343101R00  | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                      | m                                                     | 14,96    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*0,5*2,2                                                                                          |                                                       | 14,96    |                   |
| 90  | SO01.21 | 60596002      | Rezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                       | m3                                                    | 0,01     | 0,00              |
|     |         |               | 14,96*0,08*0,01                                                                                        |                                                       | 0,01     |                   |
|     |         |               | :ztrátné 10%; 0,0012                                                                                   |                                                       | 0,00     |                   |
| 91  | SO01.21 | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                            | m3                                                    | 4,59     | 0,00              |
|     |         |               | 206,796*0,021+11,288*0,021                                                                             |                                                       | 4,58     |                   |
|     |         |               | 0,013                                                                                                  |                                                       | 0,01     |                   |
| 92  | SO01.21 | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo   | m3                                                    | 0,01     | 0,00              |
|     |         |               | 0,013                                                                                                  | nové                                                  | 0,01     |                   |
| 93  | SO01.21 | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m                                                     | t                                                     | 4,15     | 0,00              |
|     |         |               | 4,146                                                                                                  |                                                       | 4,15     |                   |
| 94  | SO01.21 | 764411126R00  | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                 | m                                                     | 12,48    | 0,00              |
|     |         |               | 1,56*8                                                                                                 |                                                       | 12,48    |                   |
| 95  | SO01.21 | 764411157R00  | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                        | pár                                                   | 16,00    | 0,00              |
|     |         |               | 8*2                                                                                                    |                                                       | 16,00    |                   |
| 96  | SO01.21 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                       | m                                                     | 22,00    | 0,00              |
|     |         |               | 5,5*4                                                                                                  |                                                       | 22,00    |                   |
| 97  | SO01.21 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                     | kus                                                   | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                      |                                                       | 4,00     |                   |
| 98  | SO01.21 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                      | m                                                     | 24,76    | 0,00              |
|     |         |               | 24,764                                                                                                 |                                                       | 24,76    |                   |
| 99  | SO01.21 | 764817175RT2A | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                      | m                                                     | 13,60    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2                                                                                                  |                                                       | 13,60    |                   |
| 100 | SO01.21 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                      | m                                                     | 24,10    | 0,00              |
|     |         |               | 24,1                                                                                                   | úprava vrcholu                                        | 24,10    |                   |
| 101 | SO01.21 | 998764101R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                       | t                                                     | 0,35     | 0,00              |
|     |         |               | 0,3542                                                                                                 |                                                       | 0,35     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                             | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 102 | SO01.21 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                          | kus | 12,48    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*8                                                                                                                                     |     | 12,48    |                   |
| 103 | SO01.21 | 60780092     | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                                 | kus | 16,00    | 0,00              |
|     |         |              | (8)*2                                                                                                                                      |     | 16,00    |                   |
| 104 | SO01.21 | 60780086     | Parapet interiéru š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                               | m   | 13,73    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*8                                                                                                                                     |     | 12,48    |                   |
|     |         |              | :ztratné 10%; 1,248                                                                                                                        |     | 1,25     |                   |
| 105 | SO01.21 | 766601213RT2 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                          | m   | 57,28    | 0,00              |
|     |         |              | (1,56+2,02)*2*8 okna                                                                                                                       |     | 57,28    |                   |
| 106 | SO01.21 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním                                                                                                | m   | 57,28    | 0,00              |
|     |         |              | (1,56+2,02)*2*8                                                                                                                            |     | 57,28    |                   |
| 107 | SO01.21 | 766670029RA0 | W10-8ks-Okna plast. atyp FIX 1,56*2,02m+ventilační segment h600mm ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96W/m2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD | m2  | 25,21    | 0,00              |
|     |         |              | 1,56*2,02*8                                                                                                                                |     | 25,21    |                   |
| 108 | SO01.21 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                           | t   | 0,60     | 0,00              |
|     |         |              | 0,6027                                                                                                                                     |     | 0,60     |                   |
| 109 | SO01.21 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                | m   | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                                                                          |     | 5,00     |                   |
| 110 | SO01.21 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                      | m   | 6,50     | 0,00              |
|     |         |              | 6,5                                                                                                                                        |     | 6,50     |                   |
| 111 | SO01.21 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva -osazení na stavbě                                                                                                 | m   | 3,30     | 0,00              |
|     |         |              | 3,3                                                                                                                                        |     | 3,30     |                   |
| 112 | SO01.21 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                                            | kg  | 410,14   | 0,00              |
|     |         |              | (6,5*2+1,464*2+1,35*2)*3,77 L50/50/5-hlavní žebřík                                                                                         |     | 70,23    |                   |
|     |         |              | (5*5+0,75*3,14*4*5)*3,14 pásovina                                                                                                          |     | 226,39   |                   |
|     |         |              | 6*0,4*3,77 pracovní                                                                                                                        |     | 9,05     |                   |
|     |         |              | (0,45*20)*2,47 špruše, D20                                                                                                                 |     | 22,23    |                   |
|     |         |              | (3,3*2+1,464*4+1,35*4)*3,77 L50/50/5-ostatní žebřík                                                                                        |     | 67,32    |                   |
|     |         |              | 4*0,4*3,77 pracovní                                                                                                                        |     | 6,03     |                   |
|     |         |              | (0,45*8)*2,47 špruše, D20                                                                                                                  |     | 8,89     |                   |
| 113 | SO01.21 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                      | kg  | 451,16   | 0,00              |
|     |         |              | 410,141                                                                                                                                    |     | 410,14   |                   |
|     |         |              | :ztratné 10%; 41,0141                                                                                                                      |     | 41,01    |                   |
| 114 | SO01.21 | 55300063A    | Teplé izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm viz.PD                                     | kus | 10,00    | 0,00              |
|     |         |              | 4+6                                                                                                                                        |     | 10,00    |                   |
| 115 | SO01.21 | 767584702R00 | Montáž střeš-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                     | m2  | 327,76   | 0,00              |
|     |         |              | 24,1*6,8*2                                                                                                                                 |     | 327,76   |                   |
| 116 | SO01.21 | 553506967E   | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                  | m2  | 393,31   | 0,00              |
|     |         |              | 24,1*6,8*2                                                                                                                                 |     | 327,76   |                   |
|     |         |              | :ztratné 20%; 65,552                                                                                                                       |     | 65,55    |                   |
| 117 | SO01.21 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg                                                                                           | kg  | 50,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                                         |     | 50,00    |                   |
| 118 | SO01.21 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                      | kg  | 55,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                                                                         |     | 50,00    |                   |
|     |         |              | :ztratné 10%; 5                                                                                                                            |     | 5,00     |                   |
| 119 | SO01.21 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                           | t   | 4,38     | 0,00              |
|     |         |              | 4,3816                                                                                                                                     |     | 4,38     |                   |
| 120 | SO01.21 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                     | m2  | 428,06   | 0,00              |
|     |         |              | (1,56+2,02)*2*8*0,45                                                                                                                       |     | 25,78    |                   |
|     |         |              | 23,47*3,9-1,56*2,02*8 celá dotčená stěna                                                                                                   |     | 66,32    |                   |
|     |         |              | 34,665 stíly po odstranění stropů                                                                                                          |     | 34,67    |                   |
|     |         |              | 301,3 nosníky po odstr.stropů                                                                                                              |     | 301,30   |                   |
| 121 | SO01.21 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                     | m2  | 428,06   | 0,00              |
|     |         |              | 428,064                                                                                                                                    |     | 428,06   |                   |
| 122 | SO01.21 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                    | m2  | 428,06   | 0,00              |
|     |         |              | 428,064                                                                                                                                    |     | 428,06   |                   |
| 123 | SO01.21 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                                                                         | m   | 24,90    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9                                                                                                                                       |     | 24,90    |                   |
| 124 | SO01.21 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přirodní                                                                                              | kus | 52,29    | 0,00              |
|     |         |              | 24,9*2                                                                                                                                     |     | 49,80    |                   |
|     |         |              | :ztratné 5%; 2,49                                                                                                                          |     | 2,49     |                   |
| 125 | SO01.21 | 596291113R00 | Rezáni betonové dlažby tl. 80 mm                                                                                                           | m   | 1,50     | 0,00              |
|     |         |              | 0,25*6                                                                                                                                     |     | 1,50     |                   |
| 126 | SO01.21 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm                                                            | m   | 27,50    | 0,00              |
|     |         |              | 25,5+1*2                                                                                                                                   |     | 27,50    |                   |
| 127 | SO01.21 | 935112112R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek                                                                                         | m2  | 12,61    | 0,00              |
|     |         |              | (24,513+0,5+0,2)*0,5                                                                                                                       |     | 12,61    |                   |
| 128 | SO01.21 | 935112911R00 | Příplatek za třídu betonu lože C12-15                                                                                                      | m2  | 12,61    | 0,00              |
|     |         |              | 12,607                                                                                                                                     |     | 12,61    |                   |
| 129 | SO01.21 | 59227516     | Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13                                                                                                              | kus | 26,48    | 0,00              |
|     |         |              | 12,607*2                                                                                                                                   |     | 25,21    |                   |
|     |         |              | :ztratné 5%; 1,2607                                                                                                                        |     | 1,26     |                   |
| 130 | SO01.21 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                                                               | m2  | 255,30   | 0,00              |
|     |         |              | 255,3                                                                                                                                      |     | 255,30   |                   |
| 131 | SO01.21 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                                         | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | (25*2+7)*4,5 fasáda                                                                                                                        |     | 256,50   |                   |
| 132 | SO01.21 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                                         | m2  | 769,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5*3                                                                                                                                    |     | 769,50   |                   |
| 133 | SO01.21 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                                          | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5                                                                                                                                      |     | 256,50   |                   |
| 134 | SO01.21 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                      | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5                                                                                                                                      |     | 256,50   |                   |
| 135 | SO01.21 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                                          | m2  | 769,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5*3                                                                                                                                    |     | 769,50   |                   |
| 136 | SO01.21 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                    | m2  | 256,50   | 0,00              |
|     |         |              | 256,5                                                                                                                                      |     | 256,50   |                   |
| 137 | SO01.21 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                                                                             | m2  | 39,00    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*1,5*2+3,1*2*2*1,5 soused                                                                                                               |     | 39,00    |                   |
| 138 | SO01.21 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                                                                         | m2  | 117,00   | 0,00              |
|     |         |              | 39*3                                                                                                                                       |     | 117,00   |                   |
| 139 | SO01.21 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                                                                            | m2  | 39,00    | 0,00              |
|     |         |              | 39                                                                                                                                         |     | 39,00    |                   |
| 140 | SO01.21 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj.dovoz a odvoz sady do 250m2                                                                                          | km  | 60,00    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                  | MJ             | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 1*30*2                                                                          |                | 60,00    |                   |
| 141 | SO01.21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                          | m2             | 255,30   | 0,00              |
|     |         |              | 255,3                                                                           | pracovní cesty | 255,30   |                   |
| 142 | SO01.21 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                    | t              | 157,60   | 0,00              |
|     |         |              | 175,1484-0,485-3,01-4,189-0,383-4,146-0,354-0,603-4,382                         |                | 157,60   |                   |
| 143 | SO01.21 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světel, včetně stav.přípomocí | h              | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                               |                | 6,00     |                   |
| 144 | SO01.21 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                | kus            | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                               |                | 2,00     |                   |
| 145 | SO01.21 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD             | kus            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                               |                | 1,00     |                   |

## Krycí list rozpočtu (SO01.22 - Zachytný a ochranný systém objektu SO01.2)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 11                  |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |           | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky                     | 0,00      | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00                             |
|                    | Montáž                      | 9 900,00  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   | 0,00                             |
| PSV                | Dodávky                     | 27 971,29 | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        | 0,00                             |
|                    | Montáž                      | 15 478,71 |                  |                   |      | Provozní vlivy      | 0,00                             |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00      |                  |                   |      | Ostatní             | 0,00                             |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      | 0,00                             |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00      |                  |                   |      |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 122,00    |                  |                   |      |                     |                                  |
| ZRN celkem         |                             | 53 472,00 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          | 0,00                             |
|                    |                             |           |                  |                   |      | VORN celkem         | 0,00                             |

|            |              |         |              |                   |              |
|------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00 Kč      |         |              |                   |              |
| Základ 15% | 0,00 Kč      | DPH 15% | 0,00 Kč      | Celkem bez DPH    | 53 472,00 Kč |
| Základ 21% | 53 472,00 Kč | DPH 21% | 11 229,12 Kč | Celkem včetně DPH | 64 701,10 Kč |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet (SO01.22 - Zachytný a ochranný systém objektu SO01.2)

|               |                                            |                   |            |             |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Doba výstavby:    |            | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Začátek výstavby: |            | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| JKSO:         | 8016919                                    | Zpracováno dne:   | 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                   |

| Č       | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |              | Náklady (Kč)   | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|---------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         |         |              |                                                                                                                           |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem       | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                    |
|         | SO01.22 |              | <b>Zachytýný a ochranný systém objektu SO01.2</b>                                                                         |     |          |                 |           | 27 971,29    | 25 500,71 | 53 472,00    | 64 701,12      |              | 0,06   |                    |
|         | SO01.22 | 712          | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                                   |     |          |                 |           | 6 857,39     | 7 594,61  | 14 452,00    | 17 486,92      |              | 0,03   |                    |
| 1       | SO01.22 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci                                       | kus | 9,000    | 500,00          | 21        | 1 684,82     | 2 815,18  | 4 500,00     | 5 445,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 2       | SO01.22 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | m   | 9,000    | 550,00          | 21        | 222,56       | 4 727,44  | 4 950,00     | 5 989,50       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 3       | SO01.22 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá.Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2  | 9,900    | 500,00          | 21        | 4 950,00     | 0,00      | 4 950,00     | 5 989,50       | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 4       | SO01.22 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t   | 0,026    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 52,00     | 52,00        | 62,92          | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|         | SO01.22 | 767          | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                         |     |          |                 |           | 21 113,91    | 8 006,09  | 29 120,00    | 35 235,20      |              | 0,03   |                    |
| 5       | SO01.22 | 767841140R00 | U1 - Kotvici bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                             | kus | 9,000    | 2 500,00        | 21        | 14 690,90    | 7 809,10  | 22 500,00    | 27 225,00      | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 6       | SO01.22 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   | kus | 1,000    | 550,00          | 21        | 533,12       | 16,88     | 550,00       | 665,50         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 7       | SO01.22 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           | kus | 1,000    | 3 000,00        | 21        | 2 944,94     | 55,06     | 3 000,00     | 3 630,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 8       | SO01.22 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro zachytňné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                 | kus | 1,000    | 3 000,00        | 21        | 2 944,94     | 55,06     | 3 000,00     | 3 630,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 9       | SO01.22 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         | t   | 0,035    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 70,00     | 70,00        | 84,70          | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|         | SO01.22 | 90           | <b>Hodinové zučtovací sazby (HZS)</b>                                                                                     |     |          |                 |           | 0,00         | 9 900,00  | 9 900,00     | 11 979,00      |              | 0,00   |                    |
| 10      | SO01.22 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | h   | 8,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 2 400,00  | 2 400,00     | 2 904,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 11      | SO01.22 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h   | 25,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 7 500,00  | 7 500,00     | 9 075,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| Celkem: |         |              |                                                                                                                           |     |          |                 |           |              |           | 53 472,00 Kč | 64 701,10 Kč   |              |        |                    |

## Výkaz výměr (SO01.22 - Zachytný a ochranný systém objektu SO01.2)

|               |                                            |                 |                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                    |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            | Zpracováno dne: | 06.10.2023                                                                                        |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
|    |         | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                          |     |          |                   |
|    |         | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                |     |          |                   |
|    |         | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                            |     |          |                   |
| 1  | SO01.22 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci                                       | kus | 9,00     | 0,00              |
|    |         | 9            |                                                                                                                           |     | 9,00     |                   |
| 2  | SO01.22 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | m   | 9,00     | 0,00              |
|    |         | 9            |                                                                                                                           |     | 9,00     |                   |
| 3  | SO01.22 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2  | 9,90     | 0,00              |
|    |         | 9            |                                                                                                                           |     | 9,00     |                   |
|    |         |              | :ztrátné 10%; 0,9                                                                                                         |     | 0,90     |                   |
| 4  | SO01.22 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t   | 0,03     | 0,00              |
|    |         | 0.0261       |                                                                                                                           |     | 0,03     |                   |
| 5  | SO01.22 | 767841140R00 | U1 - Kotvicí bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                             | kus | 9,00     | 0,00              |
|    |         | 9            |                                                                                                                           |     | 9,00     |                   |
| 6  | SO01.22 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         | 1            |                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 7  | SO01.22 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         | 1            |                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 8  | SO01.22 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro zachytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         | 1            |                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 9  | SO01.22 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         | t   | 0,04     | 0,00              |
|    |         | 0.0349       |                                                                                                                           |     | 0,04     |                   |
| 10 | SO01.22 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | h   | 8,00     | 0,00              |
|    |         | 8            |                                                                                                                           |     | 8,00     |                   |
| 11 | SO01.22 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h   | 25,00    | 0,00              |
|    |         | 25           |                                                                                                                           |     | 25,00    |                   |

## Krycí list rozpočtu (SO02.10 - Bourací a přípravné práce pro stav.část)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĚR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 73                  |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 14 778,08    | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 561 239,06   | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 112 034,78   |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00         |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 422 314,10   |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 1 110 366,00 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |              |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 0,00 |

|                   |                        |                |                      |                          |                        |  |  |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--|--|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00 Kč</b>         |                |                      |                          |                        |  |  |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>1 110 366,00 Kč</b> |  |  |
| <b>Základ 21%</b> | <b>1 110 366,00 Kč</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>233 176,86 Kč</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>1 343 542,90 Kč</b> |  |  |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet (SO02.10 - Bourací a přípravné práce pro stav.část)

|               |                                            |                   |            |             |                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Doba výstavby:    |            | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Začátek výstavby: |            | Projektant: | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: | STAREDO s.r.o.                                                                                     |
| JKSO:         | 8016919                                    | Zpracováno dne:   | 06.10.2023 | Zpracoval:  | Bohuslav Hemala                                                                                    |

| C  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                     | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |              |              | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|    |         |              |                                                                               |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
|    | SO02.10 |              | Bourací a přípravné práce pro stav.část                                       |     |          |                 |           | 14 778,08    | 1 095 587,93 | 1 110 366,02 | 1 343 542,88   |         | 253,97       |               |                    |
|    | SO02.10 | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                  |     |          |                 |           | 0,00         | 11 114,32    | 11 114,32    | 13 448,33      |         | 13,62        |               |                    |
| 1  | SO02.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu            | m2  | 13,404   | 80,00           | 21        | 0,00         | 1 072,32     | 1 072,32     | 1 297,51       | 0,23    | 3,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 2  | SO02.10 | 113108312R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm                            | m2  | 40,168   | 250,00          | 21        | 0,00         | 10 042,00    | 10 042,00    | 12 150,82      | 0,26    | 10,60        | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 13           | Hloubené vykopávky                                                            |     |          |                 |           | 0,00         | 75 079,95    | 75 079,95    | 90 846,74      |         | 0,00         |               |                    |
| 3  | SO02.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                 | m3  | 45,503   | 1 650,00        | 21        | 0,00         | 75 079,95    | 75 079,95    | 90 846,74      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 16           | Přemístění výkopku                                                            |     |          |                 |           | 0,00         | 12 740,84    | 12 740,84    | 15 416,42      |         | 0,00         |               |                    |
| 4  | SO02.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                              | m3  | 45,503   | 130,00          | 21        | 0,00         | 5 915,39     | 5 915,39     | 7 157,62       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 5  | SO02.10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                             | m3  | 455,030  | 15,00           | 21        | 0,00         | 6 825,45     | 6 825,45     | 8 258,79       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                          |     |          |                 |           | 0,00         | 22 751,50    | 22 751,50    | 27 529,32      |         | 0,00         |               |                    |
| 6  | SO02.10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                              | m3  | 45,503   | 500,00          | 21        | 0,00         | 22 751,50    | 22 751,50    | 27 529,32      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 711          | Izolace proti vodě                                                            |     |          |                 |           | 0,00         | 5 260,88     | 5 260,88     | 6 365,66       |         | 0,24         |               |                    |
| 7  | SO02.10 | 711130101R00 | Odstř.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs                            | m2  | 210,435  | 25,00           | 21        | 0,00         | 5 260,88     | 5 260,88     | 6 365,66       | 0,00    | 0,24         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 712          | Izolace střeš (živičné krytiny)                                               |     |          |                 |           | 0,00         | 36 254,00    | 36 254,00    | 43 867,34      |         | 10,15        |               |                    |
| 8  | SO02.10 | 712300833RT1 | Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2  | 725,080  | 50,00           | 21        | 0,00         | 36 254,00    | 36 254,00    | 43 867,34      | 0,01    | 10,15        | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 713          | Izolace tepelné                                                               |     |          |                 |           | 0,00         | 30 410,90    | 30 410,90    | 36 797,19      |         | 2,99         |               |                    |
| 9  | SO02.10 | 713100823R00 | Odstř. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm                             | m2  | 233,930  | 100,00          | 21        | 0,00         | 23 393,00    | 23 393,00    | 28 305,53      | 0,01    | 2,46         | RTS II / 2023 |                    |
| 10 | SO02.10 | 713101111R00 | Odstř.tep.izolace stropů,volně, EPS tl. do 100 mm                             | m2  | 233,930  | 30,00           | 21        | 0,00         | 7 017,90     | 7 017,90     | 8 491,66       | 0,00    | 0,54         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 721          | Vnitřní kanalizace                                                            |     |          |                 |           | 0,00         | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 815,00       |         | 0,07         |               |                    |
| 11 | SO02.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160                                             | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 605,00         | 0,02    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 12 | SO02.10 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                    | kus | 2,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 210,00       | 0,03    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 764          | Konstrukce klempířské                                                         |     |          |                 |           | 0,00         | 28 989,00    | 28 989,00    | 35 076,69      |         | 0,72         |               |                    |
| 13 | SO02.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°                                      | kus | 4,000    | 100,00          | 21        | 0,00         | 400,00       | 400,00       | 484,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 14 | SO02.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových                                       | m   | 29,500   | 100,00          | 21        | 0,00         | 2 950,00     | 2 950,00     | 3 569,50       | 0,00    | 0,14         | RTS II / 2023 |                    |
| 15 | SO02.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů                                                 | m   | 53,960   | 100,00          | 21        | 0,00         | 5 396,00     | 5 396,00     | 6 529,16       | 0,00    | 0,10         | RTS II / 2023 |                    |
| 16 | SO02.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm                               | m   | 13,000   | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 573,00       | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 17 | SO02.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°                            | m2  | 2,500    | 120,00          | 21        | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 363,00         | 0,01    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 18 | SO02.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                  | m   | 186,430  | 100,00          | 21        | 0,00         | 18 643,00    | 18 643,00    | 22 558,03      | 0,00    | 0,43         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    |     |          |                 |           | 0,00         | 9 620,00     | 9 620,00     | 11 640,20      |         | 0,33         |               |                    |
| 19 | SO02.10 | 767122812R00 | Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných-stěny přístřešek                    | m2  | 12,395   | 500,00          | 21        | 0,00         | 6 197,50     | 6 197,50     | 7 498,98       | 0,02    | 0,21         | RTS II / 2023 |                    |
| 20 | SO02.10 | 767132811R00 | Demontáž příček z plechu ,šroubovaných-střecha přístřešku                     | m2  | 6,845    | 500,00          | 21        | 0,00         | 3 422,50     | 3 422,50     | 4 141,23       | 0,02    | 0,12         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                |     |          |                 |           | 0,00         | 9 000,00     | 9 000,00     | 10 890,00      |         | 0,00         |               |                    |
| 21 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže větracích mřížek na fasádě                                          | h   | 6,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 630,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 22 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže el.spínačů,rozvaděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě       | h   | 8,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 840,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 23 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže plynovodů a plyn.zařízení na fasádě                                 | h   | 4,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 420,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |     |          |                 |           | 3 618,87     | 2 763,03     | 6 381,90     | 7 722,10       |         | 0,00         |               |                    |
| 24 | SO02.10 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                             | m   | 63,819   | 100,00          | 21        | 3 618,87     | 2 763,03     | 6 381,90     | 7 722,10       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      |     |          |                 |           | 766,59       | 101 566,52   | 102 333,11   | 123 823,06     |         | 49,75        |               |                    |
| 25 | SO02.10 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %                      | m2  | 418,879  | 100,00          | 21        | 0,00         | 41 887,90    | 41 887,90    | 50 684,36      | 0,05    | 20,94        | RTS II / 2023 |                    |
| 26 | SO02.10 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složk.1-4 do 100 %                             | m2  | 418,980  | 100,00          | 21        | 0,00         | 41 898,00    | 41 898,00    | 50 696,58      | 0,06    | 24,72        | RTS II / 2023 |                    |
| 27 | SO02.10 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním                                   | m2  | 83,705   | 40,00           | 21        | 233,14       | 3 115,06     | 3 348,20     | 4 051,32       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 28 | SO02.10 | 783801811R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním                                 | m2  | 30,200   | 50,00           | 21        | 60,56        | 1 449,44     | 1 510,00     | 1 827,10       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 29 | SO02.10 | 971033541R00 | Vybourání otv. zed cihel. pl.1 m2, tl.30 cm., MVC                             | m3  | 0,540    | 2 500,00        | 21        | 31,30        | 1 318,70     | 1 350,00     | 1 633,50       | 1,80    | 0,97         | RTS II / 2023 |                    |
| 30 | SO02.10 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů                                    | m2  | 30,200   | 60,00           | 21        | 0,00         | 1 812,00     | 1 812,00     | 2 192,52       | 0,03    | 0,77         | RTS II / 2023 |                    |
| 31 | SO02.10 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn                             | m2  | 83,705   | 50,00           | 21        | 0,00         | 4 185,25     | 4 185,25     | 5 064,15       | 0,03    | 2,34         | RTS II / 2023 |                    |
| 32 | SO02.10 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-odčištění                         | m2  | 158,544  | 40,00           | 21        | 441,59       | 5 900,17     | 6 341,76     | 7 673,53       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 98           | Demolice                                                                      |     |          |                 |           | 20,41        | 12 129,59    | 12 150,00    | 14 701,50      |         | 2,19         |               |                    |
| 33 | SO02.10 | 981331111R00 | Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním                              | m3  | 1,215    | 10 000,00       | 21        | 20,41        | 12 129,59    | 12 150,00    | 14 701,50      | 1,80    | 2,19         | RTS II / 2023 |                    |
|    | SO02.10 | 96           | Bourání konstrukcí                                                            |     |          |                 |           | 10 372,21    | 314 093,31   | 324 465,52   | 392 603,28     |         | 173,91       |               |                    |
| 34 | SO02.10 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                | kus | 2,000    | 25,00           | 21        | 0,00         | 50,00        | 50,00        | 60,50          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 35 | SO02.10 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                               | m2  | 3,600    | 550,00          | 21        | 148,05       | 1 831,95     | 1 980,00     | 2 395,80       | 0,08    | 0,28         | RTS II / 2023 |                    |
| 36 | SO02.10 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                      | m2  | 65,690   | 300,00          | 21        | 0,00         | 19 707,00    | 19 707,00    | 23 845,47      | 0,06    | 3,88         | RTS II / 2023 |                    |
| 37 | SO02.10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                        | m   | 53,960   | 50,00           | 21        | 0,00         | 2 698,00     | 2 698,00     | 3 264,58       | 0,01    | 0,60         | RTS II / 2023 |                    |
| 38 | SO02.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                     | kus | 1,000    | 950,00          | 21        | 131,69       | 818,31       | 950,00       | 1 149,50       | 0,38    | 0,38         | RTS II / 2023 |                    |
| 39 | SO02.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkouření                                  | kus | 2,000    | 950,00          | 21        | 263,39       | 1 636,61     | 1 900,00     | 2 299,00       | 0,38    | 0,75         | RTS II / 2023 |                    |
| 40 | SO02.10 | 966077141R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg-anténa                            | kus | 2,000    | 2 000,00        | 21        | 782,05       | 3 217,95     | 4 000,00     | 4 840,00       | 0,82    | 1,64         | RTS II / 2023 |                    |
| 41 | SO02.10 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                 | m2  | 16,100   | 130,00          | 21        | 0,00         | 2 093,00     | 2 093,00     | 2 532,53       | 0,02    | 0,32         | RTS II / 2023 |                    |
| 42 | SO02.10 | 965081813RT2 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2                            | m2  | 13,800   | 110,00          | 21        | 0,00         | 1 518,00     | 1 518,00     | 1 836,78       | 0,07    | 0,97         | RTS II / 2023 |                    |
| 43 | SO02.10 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                          | m   | 10,548   | 40,00           | 21        | 0,00         | 421,92       | 421,92       | 510,52         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 44 | SO02.10 | 965048541R00 | Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm                                     | m2  | 30,200   | 180,00          | 21        | 0,00         | 5 436,00     | 5 436,00     | 6 577,56       | 0,08    | 2,28         | RTS II / 2023 |                    |
| 45 | SO02.10 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu                                                  | m2  | 6,615    | 200,00          | 21        | 94,16        | 1 228,84     | 1 323,00     | 1 600,83       | 0,06    | 0,37         | RTS II / 2023 |                    |
| 46 | SO02.10 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel palených děrovan. tl.115 mm                            | m2  | 6,823    | 150,00          | 21        | 135,75       | 887,70       | 1 023,45     |                |         |              |               |                    |

| Č       | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |                 |                 | Náklady (Kč)   | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         |         |              |                                                                                                      |    |          |                 |           | Dodávka      | Montáž          | Celkem          | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                    |
| 60      | SO02.10 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             | t  | 253,974  | 100,00          | 21        | 0,00         | 25 397,40       | 25 397,40       | 30 730,85      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 61      | SO02.10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t  | 253,974  | 300,00          | 21        | 0,00         | 76 192,20       | 76 192,20       | 92 192,56      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 62      | SO02.10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t  | 3809,610 | 10,00           | 21        | 0,00         | 38 096,10       | 38 096,10       | 46 096,28      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 63      | SO02.10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo                                                                     | t  | 1,021    | 1 500,00        | 21        | 0,00         | 1 531,50        | 1 531,50        | 1 853,12       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 64      | SO02.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo                                                                 | t  | 0,118    | 5 000,00        | 21        | 0,00         | 590,00          | 590,00          | 713,90         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 65      | SO02.10 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                            | t  | 10,396   | 7 500,00        | 21        | 0,00         | 77 970,00       | 77 970,00       | 94 343,70      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 66      | SO02.10 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - sendvič. panel                                                            | t  | 3,277    | 6 500,00        | 21        | 0,00         | 21 300,50       | 21 300,50       | 25 773,61      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 67      | SO02.10 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           | t  | 0,715    | -4 000,00       | 21        | 0,00         | -2 860,00       | -2 860,00       | -3 460,60      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 68      | SO02.10 | 979951111R00 | Výkup kovů - Železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t  | 2,905    | -2 000,00       | 21        | 0,00         | -5 810,00       | -5 810,00       | -7 030,10      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 69      | SO02.10 | 979990141R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka                                                         | t  | 2,456    | 6 500,00        | 21        | 0,00         | 15 964,00       | 15 964,00       | 19 316,44      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 70      | SO02.10 | 979990146R00 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata         | t  | 0,538    | 7 500,00        | 21        | 0,00         | 4 035,00        | 4 035,00        | 4 882,35       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 71      | SO02.10 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   | t  | 10,604   | 500,00          | 21        | 0,00         | 5 302,00        | 5 302,00        | 6 415,42       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 72      | SO02.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo                                                                | t  | 3,810    | 6 500,00        | 21        | 0,00         | 24 765,00       | 24 765,00       | 29 965,65      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 73      | SO02.10 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t  | 218,134  | 350,00          | 21        | 0,00         | 76 346,90       | 76 346,90       | 92 379,75      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| Celkem: |         |              |                                                                                                      |    |          |                 |           |              | 1 110 366,00 Kč | 1 343 542,90 Kč |                |              |        |                    |

# Výkaz výměr (SO02.10 - Bourací a přípravné práce pro stav.část)

|               |                                            |                 |                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            | Zpracováno dne: | 06.10.2023                                                                                         |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
|    |         | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                                                                                                              |     |          |                   |
|    |         | 13           | Hloubené vykopávky                                                                                                                                                        |     |          |                   |
|    |         | 16           | Přemístění výkopku                                                                                                                                                        |     |          |                   |
|    |         | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                                                                                                                      |     |          |                   |
|    |         | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                        |     |          |                   |
|    |         | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                                                                          |     |          |                   |
|    |         | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                           |     |          |                   |
|    |         | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                        |     |          |                   |
|    |         | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                     |     |          |                   |
|    |         | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                                                |     |          |                   |
|    |         | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                                                                            |     |          |                   |
|    |         | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                                                                             |     |          |                   |
|    |         | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                  |     |          |                   |
|    |         | 98           | Demolice                                                                                                                                                                  |     |          |                   |
|    |         | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                        |     |          |                   |
|    |         | S            | Přesuny sutí                                                                                                                                                              |     |          |                   |
| 1  | SO02.10 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové,nebo betonové dlažby dlažby v kamenivu<br>(3,531+0,8*2+11,728+1+8,949)*0,5                                                                    | m2  | 13,40    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 13,40    |                   |
| 2  | SO02.10 | 113108312R00 | Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm<br>(28,793-3,6*2+15,595+0,8*2+3,94+3,074+3,531+0,8*2+0,69+0,62+0,615+4,7)*0,8<br>-(3,531+0,8*2+0,69+0,62+0,615+4,7)*0,5 | m2  | 40,17    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 46,05    |                   |
|    |         |              | dlažba                                                                                                                                                                    |     | -5,88    |                   |
| 3  | SO02.10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4<br>(28,793*2+15,595+0,8*3+3,531)*0,8*0,7+2,5*0,6*0,8                                                                        | m3  | 45,50    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 45,50    |                   |
| 4  | SO02.10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>45,503                                                                                                                | m3  | 45,50    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 45,50    |                   |
| 5  | SO02.10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>(45,503)*10                                                                                                          | m3  | 455,03   | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 455,03   |                   |
| 6  | SO02.10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>45,503                                                                                                                                | m3  | 45,50    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 45,50    |                   |
| 7  | SO02.10 | 711130101R00 | Odstr.isolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs<br>12,6*3,4                                                                                                            | m2  | 210,44   | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 42,84    |                   |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 167,28   |                   |
|    |         |              | markýza                                                                                                                                                                   |     | 0,32     |                   |
| 8  | SO02.10 | 712300833RT1 | Odstanění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé,z ploch jednotlivě do 10 m2<br>16,4*15,7*2                                                                              | m2  | 725,08   | 0,00              |
|    |         |              | včetně nátěrů a pod.                                                                                                                                                      |     | 514,96   |                   |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 42,84    |                   |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 167,28   |                   |
| 9  | SO02.10 | 713100823R00 | Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm<br>15,7*14,9                                                                                                            | m2  | 233,93   | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 233,93   |                   |
| 10 | SO02.10 | 713101111R00 | Odstr.tep.isolace stropů,volně, EPS tl. do 100 mm<br>233,93                                                                                                               | m2  | 233,93   | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 233,93   |                   |
| 11 | SO02.10 | 721210823R00 | Demontáž střešního vtoku do DN160<br>1                                                                                                                                    | kus | 1,00     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 1,00     |                   |
| 12 | SO02.10 | 721242804R00 | Demontáž lapace střešních splavenin DN 125<br>2                                                                                                                           | kus | 2,00     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 2,00     |                   |
| 13 | SO02.10 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°<br>4                                                                                                                             | kus | 4,00     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 4,00     |                   |
| 14 | SO02.10 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových<br>12,6+3,5+13,4                                                                                                                  | m   | 29,50    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 29,50    |                   |
| 15 | SO02.10 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů<br>52,96+1                                                                                                                                  | m   | 53,96    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 53,96    |                   |
| 16 | SO02.10 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm<br>6,5*2                                                                                                                  | m   | 13,00    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 13,00    |                   |
| 17 | SO02.10 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°<br>2,5                                                                                                                 | m2  | 2,50     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 2,50     |                   |
| 18 | SO02.10 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm<br>(15,7+16,55+12,55+3,055+6,8*2+6,8*2+3,1+1+11,75)*2                                                                        | m   | 186,43   | 0,00              |
|    |         |              | atiky+u zdiva pro nástavbu                                                                                                                                                |     | 181,81   |                   |
|    |         |              | markýza                                                                                                                                                                   |     | 4,62     |                   |
| 19 | SO02.10 | 767122812R00 | Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných-stěny přístřešek<br>1,5*1,85*2+1,85*3,7                                                                                         | m2  | 12,40    | 0,00              |
|    |         |              | přístřešek                                                                                                                                                                |     | 12,40    |                   |
| 20 | SO02.10 | 767132811R00 | Demontáž příček z plechu, šroubovaných-střecha přístřešku<br>1,85*3,7                                                                                                     | m2  | 6,85     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 6,85     |                   |
| 21 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže větracích mřížek na fasádě<br>6                                                                                                                                 | h   | 6,00     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 6,00     |                   |
| 22 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže el.spínačů,rozvaděčů,osvětlovadel a pod el.zařízení na fasádě<br>8                                                                                              | h   | 8,00     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 8,00     |                   |
| 23 | SO02.10 | 909 R00      | Demontáže plynovodů a plyn.zařízení na fasádě<br>4                                                                                                                        | h   | 4,00     | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 4,00     |                   |
| 24 | SO02.10 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm<br>28,793-3,6*2+0,8*5+0,8*2+15,595+7,5+3,531+0,8*4+2,35*2+0,7*3                                                         | m   | 63,82    | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 63,82    |                   |
| 25 | SO02.10 | 978036191R00 | Otlučení omítek vnějších a břízolitových v rozsahu 100 %<br>418,879                                                                                                       | m2  | 418,88   | 0,00              |
|    |         |              |                                                                                                                                                                           |     | 418,88   |                   |
| 26 | SO02.10 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %<br>16,85*7,1+12,3*1,8+12,4*2,8                                                                                         | m2  | 418,98   | 0,00              |
|    |         |              | severovýchodní                                                                                                                                                            |     | 176,50   |                   |
|    |         |              | jihozápadní                                                                                                                                                               |     | 148,11   |                   |
|    |         |              | jihovýchodní                                                                                                                                                              |     | 113,60   |                   |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                    | MJ                           | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|
|    |         |              | 16*7,1-12,2*(3,3+4,4)/2                                                           | severozápadní                | 66,63    |                   |
|    |         |              | -(1,45*1,8)*9+(1,45*1,45)*3+(2,35*1,8)*7+(1,45*0,85))                             | okna                         | -60,64   |                   |
|    |         |              | -(1,15*1,5)+(1,45*3,45)+(0,86*1,5)*3+(0,86*1,8)*3)                                |                              | -15,24   |                   |
|    |         |              | -(1,95*0,9)*3+(1,75*0,9)+(1,15*1,15)+(1,15*1,8)                                   |                              | -10,23   |                   |
|    |         |              | -(1*(2,67-0,3))+(1*2,17)*2+(1,45*2,2)+(1,28*1,72))                                | dveře                        | -12,10   |                   |
|    |         |              | 12,3*0,45+12,4*0,125                                                              | severovýchodní podhled římsa | 7,09     |                   |
|    |         |              | 13,2*0,4                                                                          | Jižozápadní-podhed římsa     | 5,28     |                   |
| 27 | SO02.10 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním                                       | m2                           | 83,71    | 0,00              |
|    |         |              | (5,4+2,94+2,654+5,35)*2*3,25-2,1*3,25*2-1,45*2,5-1,15*1,44-0,9*2*2                | stěny 118+124                | 83,71    |                   |
| 28 | SO02.10 | 783801811R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním                                     | m2                           | 30,20    | 0,00              |
|    |         |              | 14,1+16,1                                                                         |                              | 30,20    |                   |
| 29 | SO02.10 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC                                  | m3                           | 0,54     | 0,00              |
|    |         |              | 1,2*1,5*0,3                                                                       |                              | 0,54     |                   |
| 30 | SO02.10 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů                                        | m2                           | 30,20    | 0,00              |
|    |         |              | 16,1+14,1                                                                         |                              | 30,20    |                   |
| 31 | SO02.10 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn                                 | m2                           | 83,71    | 0,00              |
|    |         |              | (5,4+2,94+2,654+5,35)*2*3,25-2,1*3,25*2-1,45*2,5-1,15*1,44-0,9*2*2                | stěny 118+124                | 83,71    |                   |
| 32 | SO02.10 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-očistění                              | m2                           | 158,54   | 0,00              |
|    |         |              | 11,01*(0,6+1,8)/2*12                                                              | nosníky po odstr.stropů      | 158,54   |                   |
| 33 | SO02.10 | 981331111R00 | Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním                                  | m3                           | 1,22     | 0,00              |
|    |         |              | 0,9*0,9*1,5                                                                       |                              | 1,22     |                   |
| 34 | SO02.10 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                    | kus                          | 2,00     | 0,00              |
|    |         |              | 2                                                                                 |                              | 2,00     |                   |
| 35 | SO02.10 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                   | m2                           | 3,60     | 0,00              |
|    |         |              | 0,9*2*2                                                                           |                              | 3,60     |                   |
| 36 | SO02.10 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                                          | m2                           | 65,69    | 0,00              |
|    |         |              | ((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,25                |                              | 34,65    |                   |
|    |         |              | ((1,15+1,5)*2+(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,25                   |                              | 11,31    |                   |
|    |         |              | ((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2+(1,15+1,15)*2*(1,15+1,8)*2)*0,25                     |                              | 8,23     |                   |
|    |         |              | ((1+2,67)*2*(1+2,47)*2*2+(1,45+2,5)*2*(1,28+2,02)*2)*0,25                         | dveře                        | 8,93     |                   |
|    |         |              | 2,1*0,3+3,25*0,3*2                                                                |                              | 2,58     |                   |
| 37 | SO02.10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm                                            | m                            | 53,96    | 0,00              |
|    |         |              | 53,96                                                                             |                              | 53,96    |                   |
| 38 | SO02.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -žebřík                                         | kus                          | 1,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1                                                                                 |                              | 1,00     |                   |
| 39 | SO02.10 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí -odkouření                                      | kus                          | 2,00     | 0,00              |
|    |         |              | 2                                                                                 |                              | 2,00     |                   |
| 40 | SO02.10 | 966077141R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg-anténa                                | kus                          | 2,00     | 0,00              |
|    |         |              | 2                                                                                 |                              | 2,00     |                   |
| 41 | SO02.10 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                     | m2                           | 16,10    | 0,00              |
|    |         |              | 16,1                                                                              |                              | 16,10    |                   |
| 42 | SO02.10 | 965081813RT2 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2                                | m2                           | 13,80    | 0,00              |
|    |         |              | 6,3+7,5                                                                           |                              | 13,80    |                   |
| 43 | SO02.10 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                              | m                            | 10,55    | 0,00              |
|    |         |              | 3,5*2+2,674*2-0,9*2                                                               |                              | 10,55    |                   |
| 44 | SO02.10 | 965048541R00 | Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm                                         | m2                           | 30,20    | 0,00              |
|    |         |              | 14,1+16,1                                                                         |                              | 30,20    |                   |
| 45 | SO02.10 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu                                                      | m2                           | 6,62     | 0,00              |
|    |         |              | 2,1*3,15                                                                          |                              | 6,62     |                   |
| 46 | SO02.10 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm                                | m2                           | 6,82     | 0,00              |
|    |         |              | 2,674*3,15-0,8*2                                                                  |                              | 6,82     |                   |
| 47 | SO02.10 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších i lehké betony a pěnobetonové desky | m3                           | 48,31    | 0,00              |
|    |         |              | 15,7*14,9*(0,02+0,27)/2                                                           | keramický násyp              | 33,92    |                   |
|    |         |              | 6,8*2*11,8*0,05                                                                   | pěnobetonové desky           | 8,02     |                   |
|    |         |              | 12,6*3,1*(0,06+0,16)/2                                                            | škvárobeton                  | 4,30     |                   |
|    |         |              | 12,6*3,1*0,05                                                                     | pěnobetonové desky           | 1,95     |                   |
|    |         |              | 0,15*2,1*(0,6+0,12)/2                                                             | markýza                      | 0,11     |                   |
| 48 | SO02.10 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                          | m3                           | 24,13    | 0,00              |
|    |         |              | 11,8*6,8*2*0,15                                                                   |                              | 24,07    |                   |
|    |         |              | 0,15*2,1*0,18                                                                     | markýza                      | 0,06     |                   |
| 49 | SO02.10 | 963094111R00 | Demontáž panelů střeš. sendvič.,tl. jádra do 100mm                                | m2                           | 133,20   | 0,00              |
|    |         |              | 12*11,1                                                                           | strop                        | 133,20   |                   |
| 50 | SO02.10 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2                                  | m3                           | 4,34     | 0,00              |
|    |         |              | 15,7*14,9*0,01                                                                    | keramický násyp              | 2,34     |                   |
|    |         |              | 6,8*2*11,8*0,01                                                                   | pěnobetonové desky           | 1,61     |                   |
|    |         |              | 12,6*3,1*0,01                                                                     | škvárobeton                  | 0,39     |                   |
|    |         |              | 0,15*2,1*0,01                                                                     | markýza                      | 0,00     |                   |
| 51 | SO02.10 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého                                                 | m3                           | 9,38     | 0,00              |
|    |         |              | 3,75*1,55*0,42                                                                    | dška pod přístřeškem         | 2,44     |                   |
|    |         |              | (3,75+1,55)*2*0,5*0,8                                                             | základ                       | 4,24     |                   |
|    |         |              | 0,6*1,9*(0,95+1,2)/2                                                              | rampa                        | 1,23     |                   |
|    |         |              | 0,6*2,05*1,2                                                                      | plošina rampy                | 1,48     |                   |
| 52 | SO02.10 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2                                     | m2                           | 1,73     | 0,00              |
|    |         |              | 0,9*0,96*2                                                                        |                              | 1,73     |                   |
| 53 | SO02.10 | 968061112R00 | Vyvěšení plast okenních křidel pl. do 1,5 m2                                      | kus                          | 71,00    | 0,00              |
|    |         |              | 9*2+3*2+7*3+2+2+2*3*2*3+2                                                         |                              | 71,00    |                   |
| 54 | SO02.10 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2                                | m2                           | 15,12    | 0,00              |
|    |         |              | 1*2,57+1*2,47*2*2+1*2,67                                                          |                              | 15,12    |                   |
| 55 | SO02.10 | 968061126R00 | Vyvěšení plast dveřních křidel pl. nad 2 m2                                       | kus                          | 6,00     | 0,00              |
|    |         |              | 1+2+3                                                                             |                              | 6,00     |                   |
| 56 | SO02.10 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                 | m2                           | 18,24    | 0,00              |
|    |         |              | 1,45*0,8+1,15*1,5+0,86*1,8*3+0,86*1,5*3+1,75*0,9+1,95*0,9*3                       |                              | 18,24    |                   |
| 57 | SO02.10 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2                                                 | m2                           | 61,51    | 0,00              |
|    |         |              | 9*1,45*1,8+3*1,45*1,45+7*2,35*1,8+1,45*1,45                                       |                              | 61,51    |                   |
| 58 | SO02.10 | 979011111R00 | Svislá doprava suťi a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                 | t                            | 126,99   | 0,00              |
|    |         |              | 253,9742/2                                                                        |                              | 126,99   |                   |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                       | MJ            | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|
| 59 | SO02.10 | 979082111R00 | Vnitrostátní doprava sutí do 10 m                                                                    | t             | 253,97   | 0,00              |
|    |         |              | 253,9742                                                                                             |               | 253,97   |                   |
| 60 | SO02.10 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                             | t             | 253,97   | 0,00              |
|    |         |              | 253,9742                                                                                             |               | 253,97   |                   |
| 61 | SO02.10 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t             | 253,97   | 0,00              |
|    |         |              | 253,9742                                                                                             |               | 253,97   |                   |
| 62 | SO02.10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t             | 3 809,61 | 0,00              |
|    |         |              | 253,974*15                                                                                           |               | 3 809,61 |                   |
| 63 | SO02.10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo                                                                     | t             | 1,02     | 0,00              |
|    |         |              | 2*0,21                                                                                               | vnitřní dveře | 0,42     |                   |
|    |         |              | 0,6006                                                                                               |               | 0,60     |                   |
| 64 | SO02.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku sutí - ocel+sklo                                                                 | t             | 0,12     | 0,00              |
|    |         |              | 0,1176                                                                                               |               | 0,12     |                   |
| 65 | SO02.10 | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy                                                            | t             | 10,40    | 0,00              |
|    |         |              | 0,242+10,1541                                                                                        |               | 10,40    |                   |
| 66 | SO02.10 | 979990144R00 | Poplatek za skládku sutí - sendvič.panel                                                             | t             | 3,28     | 0,00              |
|    |         |              | 3,2767                                                                                               |               | 3,28     |                   |
| 67 | SO02.10 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy                                                                           | t             | 0,72     | 0,00              |
|    |         |              | 0,7153                                                                                               |               | 0,72     |                   |
| 68 | SO02.10 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                | t             | 2,91     | 0,00              |
|    |         |              | 0,0705+0,3339+0,5                                                                                    |               | 0,90     |                   |
|    |         |              | 0,3753*2+0,7506                                                                                      |               | 1,50     |                   |
|    |         |              | +0,5                                                                                                 |               | 0,50     |                   |
| 69 | SO02.10 | 979990141R00 | Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka                                                         | t             | 2,46     | 0,00              |
|    |         |              | 2,4563                                                                                               |               | 2,46     |                   |
| 70 | SO02.10 | 979990146R00 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata         | t             | 0,54     | 0,00              |
|    |         |              | 0,538                                                                                                |               | 0,54     |                   |
| 71 | SO02.10 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)                                   | t             | 10,60    | 0,00              |
|    |         |              | 10,6044                                                                                              |               | 10,60    |                   |
| 72 | SO02.10 | 979990163R00 | Poplatek za skládku sutí - plast+sklo                                                                | t             | 3,81     | 0,00              |
|    |         |              | 0,6381+0,6551+2,517                                                                                  |               | 3,81     |                   |
| 73 | SO02.10 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t             | 218,13   | 0,00              |
|    |         |              | 253,974                                                                                              |               | 253,97   |                   |
|    |         |              | -1,021-0,118-10,396-3,277-0,715-2,905-2,456-0,538-10,604-3,810                                       |               | -35,84   |                   |

# Krycí list rozpočtu (SO02.11 - Stavební úpravy objektu)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 283                 |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>         | Doplňkové náklady | <b>C</b>            | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 1 430 008,16 | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 1 095 386,34 | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 1 761 785,88 | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 812 705,05   |                  |                   | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 5 800,00     |                  |                   | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00         |                  |                   |                     |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 116 471,70   |                  |                   |                     |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 5 222 157,10 | <b>DN celkem</b> | 0,00              | <b>NUS celkem</b>   |                                  | 0,00 |
|                           |                             |              |                  |                   | <b>VORN celkem</b>  |                                  | 0,00 |

|                   |                        |                |                        |                          |                        |  |  |
|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00 Kč</b>         |                |                        |                          |                        |  |  |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>5 222 157,10 Kč</b> |  |  |
| <b>Základ 21%</b> | <b>5 222 157,10 Kč</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>1 096 652,99 Kč</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>6 318 810,10 Kč</b> |  |  |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet (SO02.11 - Stavební úpravy objektu)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |              |                                                                                                                                               |    | Doba výstavby:    |                 | Objednatel  |              | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |              |                 |         |              |               |                    |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|--|--|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |              |                                                                                                                                               |    | Začátek výstavby: |                 | Projektant: |              | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |              |                 |         |              |               |                    |  |  |
| Lokalita:     | k.ú. Město Ždár(795232)                    |              |                                                                                                                                               |    | Konec výstavby:   |                 | Zhotovitel: |              | STAREDO s.r.o.                                                                                    |              |                 |         |              |               |                    |  |  |
| JKSO:         | 8016919                                    |              |                                                                                                                                               |    | Zpracováno dne:   |                 | 06.10.2023  |              | Zpracoval:                                                                                        |              | Bohuslav Hemala |         |              |               |                    |  |  |
| Č             | Objekt                                     | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                     | MJ | Množství          | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH   | Náklady (Kč) |                                                                                                   |              | Náklady (Kč)    |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |  |  |
|               |                                            |              |                                                                                                                                               |    |                   |                 |             | Dodávka      | Montáž                                                                                            | Celkem       | Celkem vč. DPH  | Jednot. | Celkem       |               |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    |              | Stavební úpravy objektu                                                                                                                       |    |                   |                 |             | 3 191 794,05 | 2 030 363,08                                                                                      | 5 222 157,13 | 6 318 810,13    |         | 171,85       |               |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 18           | Povrchové úpravy terénu                                                                                                                       |    |                   |                 |             | 27,98        | 2 948,02                                                                                          | 2 976,00     | 3 600,96        |         | 0,00         |               |                    |  |  |
| 1             | SO02.11                                    | 180405114R00 | Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině                                                                                            | m2 | 9,600             | 150,00          | 21          | 27,98        | 1 412,02                                                                                          | 1 440,00     | 1 742,40        | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 2             | SO02.11                                    | 181301104R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2                                                                                            | m2 | 9,600             | 160,00          | 21          | 0,00         | 1 536,00                                                                                          | 1 536,00     | 1 858,56        | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                                                                                              |    |                   |                 |             | 52 652,56    | 25 376,09                                                                                         | 78 028,65    | 94 414,67       |         | 60,71        |               |                    |  |  |
| 3             | SO02.11                                    | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                                                             | m3 | 36,402            | 1 650,00        | 21          | 44 507,29    | 15 556,01                                                                                         | 60 063,30    | 72 676,59       | 1,67    | 60,61        | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 4             | SO02.11                                    | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                                                             | m2 | 216,450           | 50,00           | 21          | 1 002,43     | 9 820,07                                                                                          | 10 822,50    | 13 095,23       | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 5             | SO02.11                                    | 69366077     | Geotextilie PP Úvstáb 300 g/m2 do š. 8,8 m                                                                                                    | m2 | 238,095           | 30,00           | 21          | 7 142,85     | 0,00                                                                                              | 7 142,85     | 8 642,85        | 0,00    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                                                                                          |    |                   |                 |             | 49 977,29    | 19 212,71                                                                                         | 69 190,00    | 83 719,90       |         | 4,78         |               |                    |  |  |
| 6             | SO02.11                                    | 311270044RAF | Zdivo z tvárníc z autoklárového betonu FB(EN772-1)2,6-2,8N.mm-2, hladkých                                                                     | m3 | 5,028             | 10 000,00       | 21          | 42 014,19    | 8 265,81                                                                                          | 50 280,00    | 60 838,80       | 0,92    | 4,64         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 7             | SO02.11                                    | 342948111R00 | Ukotení zdiva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                                                               | m  | 22,600            | 150,00          | 21          | 728,08       | 2 661,92                                                                                          | 3 390,00     | 4 101,90        | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 8             | SO02.11                                    | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm                                                                                                           | m  | 77,600            | 200,00          | 21          | 7 235,01     | 8 284,99                                                                                          | 15 520,00    | 18 779,20       | 0,00    | 0,11         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 34           | Stěny a příčky                                                                                                                                |    |                   |                 |             | 2 063,53     | 1 337,72                                                                                          | 3 401,25     | 4 115,51        |         | 0,22         |               |                    |  |  |
| 9             | SO02.11                                    | 342255024R00 | Příčky z tvárníc z autoklárového betonu tl. 10 cm                                                                                             | m2 | 2,925             | 950,00          | 21          | 1 933,75     | 845,00                                                                                            | 2 778,75     | 3 362,29        | 0,07    | 0,22         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 10            | SO02.11                                    | 342948111R00 | Ukotení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                                                              | m  | 3,250             | 150,00          | 21          | 104,70       | 382,80                                                                                            | 487,50       | 589,88          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 11            | SO02.11                                    | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou                                                                                             | m  | 0,900             | 150,00          | 21          | 25,08        | 109,92                                                                                            | 135,00       | 163,35          | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné                                                                           |    |                   |                 |             | 33 371,72    | 12 011,53                                                                                         | 45 383,25    | 54 913,73       |         | 7,09         |               |                    |  |  |
| 12            | SO02.11                                    | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                                                                            | m2 | 27,505            | 750,00          | 21          | 14 346,20    | 6 282,55                                                                                          | 20 628,75    | 24 960,79       | 0,10    | 2,82         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 13            | SO02.11                                    | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                                                                                            | m2 | 27,505            | 850,00          | 21          | 17 744,43    | 5 634,82                                                                                          | 23 379,25    | 28 288,89       | 0,15    | 4,23         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 14            | SO02.11                                    | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                                                                                | m2 | 55,010            | 25,00           | 21          | 1 281,09     | 94,16                                                                                             | 1 375,25     | 1 664,05        | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)                                                                             |    |                   |                 |             | 2 151,94     | 848,06                                                                                            | 3 000,00     | 3 630,00        |         | 0,82         |               |                    |  |  |
| 15            | SO02.11                                    | 596811111RT5 | Kladení dlaždic -zatěž. anténní,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm                                                                      | m2 | 4,000             | 750,00          | 21          | 2 151,94     | 848,06                                                                                            | 3 000,00     | 3 630,00        | 0,21    | 0,82         | RTS I / 2021  |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 60           | Omlítky ze suchých směsí                                                                                                                      |    |                   |                 |             | 230 545,00   | 127 613,41                                                                                        | 358 158,41   | 433 371,68      |         | 2,22         |               |                    |  |  |
| 16            | SO02.11                                    | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omlítky                                                                                                                   | m2 | 1256,937          | 80,00           | 21          | 48 889,71    | 51 665,25                                                                                         | 100 554,96   | 121 671,50      | 0,00    | 0,40         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 17            | SO02.11                                    | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                                | m2 | 418,979           | 450,00          | 21          | 135 913,21   | 52 627,34                                                                                         | 188 540,55   | 228 134,07      | 0,00    | 1,37         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 18            | SO02.11                                    | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omlítky                                                                                                         | m2 | 25,190            | 100,00          | 21          | 1 620,64     | 898,36                                                                                            | 2 519,00     | 3 047,99        | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 19            | SO02.11                                    | 602011189R00 | Omlítka stěn mozaiková tl.2mm soklová                                                                                                         | m2 | 25,190            | 750,00          | 21          | 13 718,18    | 5 174,32                                                                                          | 18 892,50    | 22 859,93       | 0,00    | 0,12         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 20            | SO02.11                                    | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omlítky                                                                                                                   | m2 | 79,419            | 100,00          | 21          | 3 861,35     | 4 080,55                                                                                          | 7 941,90     | 9 609,70        | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 21            | SO02.11                                    | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm                                                                     | m2 | 79,419            | 500,00          | 21          | 26 541,92    | 13 167,58                                                                                         | 39 709,50    | 48 048,50       | 0,00    | 0,29         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                        |    |                   |                 |             | 43 346,86    | 120 303,66                                                                                        | 163 650,52   | 198 017,13      |         | 3,70         |               |                    |  |  |
| 22            | SO02.11                                    | 611481211R00 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stropy/ostění                                                                                        | m2 | 95,890            | 350,00          | 21          | 1 509,11     | 32 052,39                                                                                         | 33 561,50    | 40 609,42       | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 23            | SO02.11                                    | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                                                                                            | m2 | 30,200            | 300,00          | 21          | 1 881,64     | 7 178,36                                                                                          | 9 060,00     | 10 962,60       | 0,01    | 0,24         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 24            | SO02.11                                    | 612425931RT2 | Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                    | m2 | 67,020            | 650,00          | 21          | 14 378,85    | 29 184,15                                                                                         | 43 563,00    | 52 711,23       | 0,03    | 2,34         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 25            | SO02.11                                    | 612481211RT2 | Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu                                                      | m2 | 116,417           | 350,00          | 21          | 12 115,00    | 28 630,95                                                                                         | 40 745,95    | 49 302,60       | 0,00    | 0,43         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 26            | SO02.11                                    | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                                                                                            | m2 | 9,750             | 200,00          | 21          | 1 772,88     | 1 777,12                                                                                          | 1 950,00     | 2 359,50        | 0,01    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 27            | SO02.11                                    | 602011131RT3 | Omlítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                     | m2 | 32,712            | 250,00          | 21          | 1 796,31     | 6 381,69                                                                                          | 8 178,00     | 9 895,38        | 0,01    | 0,21         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 28            | SO02.11                                    | 612421615R00 | Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená                                                                                                     | m2 | 7,033             | 330,00          | 21          | 425,12       | 1 895,77                                                                                          | 2 320,89     | 2 808,28        | 0,04    | 0,28         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 29            | SO02.11                                    | 612100020RAA | Začištění omlítek kolem oken a dveří                                                                                                          | m  | 9,800             | 50,00           | 21          | 26,84        | 463,16                                                                                            | 490,00       | 592,90          | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 30            | SO02.11                                    | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                             | m2 | 130,401           | 60,00           | 21          | 2 613,89     | 5 210,17                                                                                          | 7 824,06     | 9 467,11        | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 31            | SO02.11                                    | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omlítky-přechodový můstek                                                                                                 | m2 | 199,464           | 80,00           | 21          | 8 427,23     | 7 529,89                                                                                          | 15 957,12    | 19 308,12       | 0,00    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
|               | SO02.11                                    | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                                                                         |    |                   |                 |             | 830 800,33   | 452 104,46                                                                                        | 1 282 904,79 | 1 552 314,80    |         | 28,96        |               |                    |  |  |
| 32            | SO02.11                                    | 621421111R00 | Omlítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                 | m2 | 12,365            | 400,00          | 21          | 1 051,93     | 3 894,07                                                                                          | 4 946,00     | 5 984,66        | 0,04    | 0,54         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 33            | SO02.11                                    | 622421111RT2 | Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                     | m2 | 445,403           | 310,00          | 21          | 83 748,54    | 54 326,39                                                                                         | 138 074,93   | 167 070,67      | 0,03    | 13,83        | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 34            | SO02.11                                    | 620452101R00 | Vnější omlítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                      | m2 | 102,170           | 700,00          | 21          | 9 380,64     | 62 138,36                                                                                         | 71 519,00    | 86 537,99       | 0,06    | 6,08         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 35            | SO02.11                                    | 619442431R01 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš.vodotěsnost                                                       | m  | 74,500            | 330,00          | 21          | 2 360,70     | 22 224,30                                                                                         | 24 585,00    | 29 747,85       | 0,02    | 1,14         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 36            | SO02.11                                    | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součiniteľ tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                  | m2 | 416,980           | 1 400,00        | 21          | 432 875,25   | 150 896,75                                                                                        | 583 772,00   | 706 364,12      | 0,01    | 4,44         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 37            | SO02.11                                    | 622311435RV1 | Zatepl systém fasáda-podhled, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                  | m2 | 12,365            | 1 400,00        | 21          | 12 836,35    | 4 474,65                                                                                          | 17 311,00    | 20 946,31       | 0,01    | 0,13         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 38            | SO02.11                                    | 622311435RV1 | Zatepl systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                 | m2 | 6,064             | 1 400,00        | 21          | 6 295,16     | 2 194,44                                                                                          | 8 489,60     | 10 272,42       | 0,01    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 39            | SO02.11                                    | 622318132RV1 | Zateplovací syst.fasáda, z fenolické pěny tl. 100 mm, Součiniteľ tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou | m2 | 1,860             | 3 000,00        | 21          | 4 571,95     | 1 008,05                                                                                          | 5 580,00     | 6 751,80        | 0,02    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 40            | SO02.11                                    | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                                           | m2 | 24,140            | 2 000,00        | 21          | 11 924,00    | 36 356,00                                                                                         | 48 280,00    | 58 418,80       | 0,01    | 0,23         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 41            | SO02.11                                    | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                     | m2 | 130,400           | 60,00           | 21          | 2 622,86     | 5 201,14                                                                                          | 7 824,00     | 9 467,04        | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 42            | SO02.11                                    | 621481211RT2 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu                                               | m2 | 42,914            | 350,00          | 21          | 3 839,09     | 11 180,81                                                                                         | 15 019,90    | 18 174,08       | 0,00    | 0,16         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 43            | SO02.11                                    | 622481211RT2 | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200"500mm                      | m2 | 16,400            | 350,00          | 21          | 1 706,68     | 4 033,32                                                                                          | 5 740,00     | 6 945,40        | 0,00    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 44            | SO02.11                                    | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou,Součiniteľ tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K               | m2 | 25,190            | 1 400,00        | 21          | 23 428,46    | 11 837,54                                                                                         | 35 266,00    | 42 671,86       | 0,01    | 0,37         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 45            | SO02.11                                    | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součiniteľ tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                  | m2 | 76,980            | 1 200,00        | 21          | 67 762,99    | 24 613,01                                                                                         | 92 376,00    | 111 774,96      | 0,01    | 0,76         | RTS II / 2023 |                    |  |  |
| 46            | SO02.11                                    | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč.tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou                   | m2 | 18,044            | 1 400,00        | 21          | 18 731,84    | 6 529,76                                                                                          | 25 261,60    | 30 566,54       | 0,01    | 0,19         |               |                    |  |  |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |            |            | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|     |         |               |                                                                                                                                                     |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
| 50  | SO02.11 | 28350224      | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                                        | m   | 55,608   | 50,00           | 21        | 2 780,40     | 0,00       | 2 780,40   | 3 364,28       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 51  | SO02.11 | 283502514     | Okapnička ETICS PVC se sifonovou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 65,89m)                                                                              | kus | 28,992   | 100,00          | 21        | 2 899,20     | 0,00       | 2 899,20   | 3 508,03       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 52  | SO02.11 | 28350202      | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                                           | m   | 242,298  | 50,00           | 21        | 12 114,90    | 0,00       | 12 114,90  | 14 659,03      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 53  | SO02.11 | 622319113R00  | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                                       | m   | 10,000   | 300,00          | 21        | 2 209,40     | 790,60     | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 54  | SO02.11 | 622300176RT2  | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                                         | kus | 42,000   | 800,00          | 21        | 31 100,28    | 2 499,72   | 33 600,00  | 40 656,00      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 55  | SO02.11 | 713133112R00  | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                                      | m   | 13,600   | 150,00          | 21        | 69,73        | 1 970,27   | 2 040,00   | 2 468,40       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 56  | SO02.11 | 553420164     | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                                 | m   | 14,280   | 250,00          | 21        | 3 570,00     | 0,00       | 3 570,00   | 4 319,70       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 57  | SO02.11 | 622311835RV1  | Zateplí syst. fasáda, mimer.desky PV 160 mm.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK             | m2  | 2,000    | 2 000,00        | 21        | 3 003,03     | 996,97     | 4 000,00   | 4 840,00       | 0,04    | 0,08         | RTS II / 2023 |                    |
| 58  | SO02.11 | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                       | m2  | 431,244  | 15,00           | 21        | 481,81       | 5 986,85   | 6 468,66   | 7 827,08       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                      |     |          |                 |           | 59 539,69    | 108 448,56 | 167 988,25 | 203 265,78     |         | 22,25        |               |                    |
| 59  | SO02.11 | 631310132RAA  | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                                      | m2  | 1,335    | 650,00          | 21        | 556,77       | 310,98     | 867,75     | 1 049,98       | 0,26    | 0,34         | RTS II / 2023 |                    |
| 60  | SO02.11 | 632457103R00  | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-střecha                                                                                          | m2  | 281,410  | 450,00          | 21        | 34 856,19    | 91 778,31  | 126 634,50 | 153 227,75     | 0,06    | 16,13        | RTS II / 2023 |                    |
| 61  | SO02.11 | 632415120RT1  | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm,systémový vyrovnávací potkladový potěr na broušené stav,bet.povrchy včetně penetrace                            | m2  | 30,200   | 650,00          | 21        | 14 918,80    | 4 711,20   | 19 630,00  | 23 752,30      | 0,04    | 1,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 62  | SO02.11 | 632451024R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                              | m2  | 37,920   | 450,00          | 21        | 7 041,13     | 10 022,87  | 17 064,00  | 20 647,44      | 0,12    | 4,67         | RTS II / 2023 |                    |
| 63  | SO02.11 | 601021104R00  | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                                            | m2  | 37,920   | 100,00          | 21        | 2 166,80     | 1 625,20   | 3 792,00   | 4 588,32       | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 711           | Izolace proti vodě                                                                                                                                  |     |          |                 |           | 91 362,19    | 41 748,81  | 133 111,00 | 161 064,31     |         | 0,55         |               |                    |
| 64  | SO02.11 | 711212015RT1  | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                             | m2  | 102,170  | 1 000,00        | 21        | 73 315,40    | 28 854,60  | 102 170,00 | 123 625,70     | 0,00    | 0,47         | RTS II / 2023 |                    |
| 65  | SO02.11 | 711823121RT7  | Montáž novové fólie visle,včetně dodávky fólie G8                                                                                                   | m2  | 76,980   | 270,00          | 21        | 13 508,78    | 7 275,82   | 20 784,60  | 25 149,37      | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 66  | SO02.11 | 711823129RT4  | Montáž ukončovací lišty k novové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                              | m   | 75,420   | 120,00          | 21        | 4 538,01     | 4 512,39   | 9 050,40   | 10 950,98      | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 67  | SO02.11 | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                    | t   | 0,553    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 1 106,00   | 1 106,00   | 1 338,26       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 712           | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                                                    |     |          |                 |           | 301 736,08   | 207 310,77 | 509 046,85 | 615 946,69     |         | 2,95         |               |                    |
| 68  | SO02.11 | 712373111RV1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                                  | m2  | 170,000  | 350,00          | 21        | 24 211,45    | 35 288,55  | 59 500,00  | 71 995,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 69  | SO02.11 | 283220012     | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))               | m2  | 195,500  | 200,00          | 21        | 39 100,00    | 0,00       | 39 100,00  | 47 311,00      | 0,00    | 0,36         | RTS II / 2023 |                    |
| 70  | SO02.11 | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                                  | m2  | 170,000  | 50,00           | 21        | 0,00         | 8 500,00   | 8 500,00   | 10 285,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 71  | SO02.11 | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                              | m2  | 187,000  | 30,00           | 21        | 5 610,00     | 0,00       | 5 610,00   | 6 788,10       | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 72  | SO02.11 | 712378004R00  | Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                                        | m   | 26,900   | 200,00          | 21        | 3 530,52     | 1 849,48   | 5 380,00   | 6 509,80       | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 73  | SO02.11 | 712311101RZ1  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP-ploché střechy                                                                                      | m2  | 340,100  | 50,00           | 21        | 12 349,10    | 4 655,90   | 17 005,00  | 20 576,05      | 0,00    | 0,11         | RTS II / 2023 |                    |
| 74  | SO02.11 | 712341559R00  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením                                                                                                    | m2  | 340,100  | 120,00          | 21        | 4 371,56     | 36 440,44  | 40 812,00  | 49 382,52      | 0,00    | 0,12         | RTS II / 2023 |                    |
| 75  | SO02.11 | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                               | m2  | 391,115  | 170,00          | 21        | 66 489,55    | 0,00       | 66 489,55  | 80 452,36      | 0,00    | 1,76         | RTS II / 2023 |                    |
| 76  | SO02.11 | 712378003R00  | Lišta ukon.ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní fólii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spoj.materiálem ve | m   | 30,800   | 200,00          | 21        | 4 011,17     | 2 148,83   | 6 160,00   | 7 453,60       | 0,00    | 0,06         | RTS II / 2023 |                    |
| 77  | SO02.11 | 712378004R00  | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                              | m   | 82,400   | 200,00          | 21        | 10 814,69    | 5 665,31   | 16 480,00  | 19 940,80      | 0,00    | 0,15         | RTS II / 2023 |                    |
| 78  | SO02.11 | 712391171RZ5  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2                                                       | m2  | 340,100  | 50,00           | 21        | 6 845,28     | 10 159,72  | 17 005,00  | 20 576,05      | 0,00    | 0,11         | RTS II / 2023 |                    |
| 79  | SO02.11 | 712373111RV1  | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 420 mm, fólie ve specifikaci                                                | m2  | 340,100  | 350,00          | 21        | 48 437,14    | 70 597,86  | 119 035,00 | 144 032,35     | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 80  | SO02.11 | 712371801R00  | Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC-chodníčky a pod anténu                                                                                   | m2  | 40,800   | 100,00          | 21        | 233,30       | 3 846,70   | 4 080,00   | 4 936,80       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 81  | SO02.11 | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střechách, pochozí                                                                           | m2  | 46,920   | 450,00          | 21        | 21 114,00    | 0,00       | 21 114,00  | 25 547,94      | 0,00    | 0,12         | RTS II / 2023 |                    |
| 82  | SO02.11 | 712391172RZ5  | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie PP 300g/m2                                                    | m2  | 9,000    | 50,00           | 21        | 181,34       | 268,66     | 450,00     | 544,50         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 83  | SO02.11 | 712348105RT4  | Prostup parozábranu s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 125 mm                                                                             | kus | 6,000    | 2 500,00        | 21        | 12 064,11    | 2 935,89   | 15 000,00  | 18 150,00      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 84  | SO02.11 | 712378101RT4  | Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                                                       | kus | 6,000    | 2 500,00        | 21        | 12 187,48    | 2 812,52   | 15 000,00  | 18 150,00      | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 85  | SO02.11 | 712378102RT1  | Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm                                                                                                 | kus | 10,000   | 2 500,00        | 21        | 18 962,10    | 6 037,90   | 25 000,00  | 30 250,00      | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 86  | SO02.11 | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                                                                  | m2  | 340,100  | 30,00           | 21        | 0,00         | 10 203,00  | 10 203,00  | 12 345,63      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 87  | SO02.11 | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                              | m2  | 374,110  | 30,00           | 21        | 11 223,30    | 0,00       | 11 223,30  | 13 580,19      | 0,00    | 0,04         | RTS II / 2023 |                    |
| 88  | SO02.11 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                                                    | t   | 2,950    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 5 900,00   | 5 900,00   | 7 139,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 713           | Izolace tepelné                                                                                                                                     |     |          |                 |           | 319 452,33   | 74 574,33  | 394 026,66 | 476 772,26     |         | 3,67         |               |                    |
| 89  | SO02.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                                                                       | m2  | 332,928  | 150,00          | 21        | 19 212,11    | 30 727,09  | 49 939,20  | 60 426,43      | 0,00    | 0,11         | RTS II / 2023 |                    |
| 90  | SO02.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                               | m3  | 43,281   | 2 000,00        | 21        | 86 562,00    | 0,00       | 86 562,00  | 104 740,02     | 0,03    | 1,08         | RTS II / 2023 |                    |
| 91  | SO02.11 | 713191100RT9  | Položení separační fólie,včetně dodávky fólie                                                                                                       | m2  | 195,840  | 60,00           | 21        | 2 486,11     | 9 264,29   | 11 750,40  | 14 217,98      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 92  | SO02.11 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                                                         | m2  | 11,288   | 120,00          | 21        | 93,93        | 1 260,63   | 1 354,56   | 1 639,02       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 93  | SO02.11 | 283754601     | Polystyrén extrudovaný XPS-spádový,strukuturovaný povrch                                                                                            | m3  | 0,119    | 2 500,00        | 21        | 297,50       | 0,00       | 297,50     | 359,98         | 0,04    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 94  | SO02.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                                                         | m2  | 281,410  | 150,00          | 21        | 16 239,18    | 25 972,32  | 42 211,50  | 51 075,92      | 0,00    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 95  | SO02.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                                                               | m3  | 54,593   | 2 000,00        | 21        | 109 186,00   | 0,00       | 109 186,00 | 132 115,06     | 0,03    | 1,36         | RTS II / 2023 |                    |
| 96  | SO02.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                                                          | m3  | 40,655   | 2 100,00        | 21        | 85 375,50    | 0,00       | 85 375,50  | 103 304,36     | 0,03    | 1,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 97  | SO02.11 | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                      | t   | 3,675    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 7 350,00   | 7 350,00   | 8 893,50       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                  |     |          |                 |           | 13 909,33    | 16 880,87  | 30 790,20  | 37 256,14      |         | 0,20         |               |                    |
| 98  | SO02.11 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm.průměr 160 mm-pro vyhřívání                                                                                | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 459,35       | 40,65      | 500,00     | 605,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 99  | SO02.11 | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                                                                                               | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 100 | SO02.11 | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                                                                                                         | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 101 | SO02.11 | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                                                                                                       | kus | 1,000    | 1 031,00        | 21        | 1 031,00     | 0,00       | 1 031,00   | 1 247,51       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 102 | SO02.11 | 721231331R00  | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 1 399,87     | 100,13     | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 103 | SO02.11 | 721231335R00  | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                                                             | kus | 1,000    | 5 500,00        | 21        | 4 856,12     | 643,88     | 5 500,00   | 6 655,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 104 | SO02.11 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                                           | kus | 2,000    | 1 000,00        | 21        | 1 877,52     | 122,48     | 2 000,00   | 2 420,00       | 0,08    | 0,17         | RTS II / 2023 |                    |
| 105 | SO02.11 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                                  | kus | 10,000   | 1 500,00        | 21        | 76,32        | 14 923,68  | 15 000,00  | 18 150,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 106 | SO02.11 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                                                                    | kus | 4,000    | 500,00          | 21        | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 2 420,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 107 | SO02.11 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                                                          | kus | 6,000    | 120,00          | 21        | 720,00       | 0,00       | 720,00     | 871,20         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 108 | SO02.11 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                                                                    | kus | 2,000    | 750,00          | 21        | 489,15       | 1 010,85   | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,01    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 109 | SO02.11 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                    | t   | 0        |                 |           |              |            |            |                |         |              |               |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                            | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |            | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                      |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem     |                                | Jednot.      | Celkem |                    |
| 111 | SO02.11 | 55399991X    | Výrobky systémové pro venkovní vývod vody-kohout, včetně držáku hadice                                               | ks  | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   | 1 210,00                       | 0,00         | 0,00   |                    |
| 112 | SO02.11 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                        | t   | 0,003    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 6,00      | 6,00       | 7,26                           | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 723          | Vnitřní plynovod                                                                                                     |     |          |                 |           | 1 000,00     | 2 730,00  | 3 730,00   | 4 513,30                       |              | 0,02   |                    |
| 113 | SO02.11 | 909 R00      | Montáž při úpravě a výměně HUP skříni, včetně stav.připomoci                                                         | h   | 6,000    | 450,00          | 21        | 0,00         | 2 700,00  | 2 700,00   | 3 267,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 114 | SO02.11 | 42243810     | Skříň pro plyn uzavřer s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                               | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   | 1 210,00                       | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 115 | SO02.11 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                       | t   | 0,015    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 30,00     | 30,00      | 36,30                          | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 728          | Vzduchotechnika                                                                                                      |     |          |                 |           | 34 950,00    | 13 100,00 | 48 050,00  | 58 140,50                      |              | 0,08   |                    |
| 116 | SO02.11 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2-500*500mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení            | ks  | 2,000    | 150,00          | 21        | 0,00         | 300,00    | 300,00     | 363,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 117 | SO02.11 | 4298201041A  | (A)-Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD          | kus | 2,000    | 3 500,00        | 21        | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00   | 8 470,00                       | 0,01         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 118 | SO02.11 | 728415115R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2                                                                    | kus | 2,000    | 350,00          | 21        | 0,00         | 700,00    | 700,00     | 847,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 119 | SO02.11 | 42972874     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x500, do zdi                      | kus | 2,000    | 200,00          | 21        | 400,00       | 0,00      | 400,00     | 484,00                         | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 120 | SO02.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-250*500mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení           | ks  | 2,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 121 | SO02.11 | 4298201019   | (B)-Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD          | kus | 2,000    | 1 500,00        | 21        | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00   | 3 630,00                       | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 122 | SO02.11 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                                     | kus | 2,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 123 | SO02.11 | 42972871     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x250 do zdi                       | kus | 2,000    | 1 200,00        | 21        | 2 400,00     | 0,00      | 2 400,00   | 2 904,00                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 124 | SO02.11 | 728111112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-150*150mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení            | ks  | 2,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 125 | SO02.11 | 4298201011   | (C)-Trouba rovná 4hranná do d 650 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz PD           | kus | 2,000    | 750,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00   | 1 815,00                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 126 | SO02.11 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     | kus | 2,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 127 | SO02.11 | 42972852     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 160x160, do zdi                      | kus | 2,000    | 1 200,00        | 21        | 2 400,00     | 0,00      | 2 400,00   | 2 904,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 128 | SO02.11 | 728111113R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení           | ks  | 6,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   | 1 815,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 129 | SO02.11 | 728111112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-200x100mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení           | ks  | 1,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 250,00    | 250,00     | 302,50                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 130 | SO02.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 -500*200mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení           | ks  | 1,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 250,00    | 250,00     | 302,50                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 131 | SO02.11 | 4298201018   | (M)Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD           | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00   | 1 815,00                       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 132 | SO02.11 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                                     | kus | 1,000    | 200,00          | 21        | 0,00         | 200,00    | 200,00     | 242,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 133 | SO02.11 | 42972870     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x200 do zdi                       | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   | 1 210,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 134 | SO02.11 | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 150 mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                        | ks  | 1,000    | 100,00          | 21        | 0,00         | 100,00    | 100,00     | 121,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 135 | SO02.11 | 429851142    | Potrubí plastové kulaté -prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                               | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00      | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 136 | SO02.11 | 429727812    | Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se sítkou bílá                                                                   | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00      | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 137 | SO02.11 | 728113112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2                                                                    | ks  | 1,000    | 200,00          | 21        | 0,00         | 200,00    | 200,00     | 242,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 138 | SO02.11 | 429851030L   | Potrubí plastové hranaté do 200*100mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                  | kus | 1,000    | 650,00          | 21        | 650,00       | 0,00      | 650,00     | 786,50                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 139 | SO02.11 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     | kus | 1,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 300,00    | 300,00     | 363,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 140 | SO02.11 | 4287150005L  | (L)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x100mm                                            | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00   | 1 815,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 141 | SO02.11 | 728113113R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                    | ks  | 6,000    | 250,00          | 21        | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   | 1 815,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 142 | SO02.11 | 429851031K   | Potrubí plastové hranaté 200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD                             | kus | 6,000    | 600,00          | 21        | 3 600,00     | 0,00      | 3 600,00   | 4 356,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 143 | SO02.11 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     | kus | 6,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 1 800,00  | 1 800,00   | 2 178,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 144 | SO02.11 | 4287150005K  | (K)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x200mm                                            | kus | 6,000    | 1 500,00        | 21        | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00   | 10 890,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2021       |
| 145 | SO02.11 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                                                                        | t   | 0,080    | 50 000,00       | 21        | 0,00         | 4 000,00  | 4 000,00   | 4 840,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 731          | Kotelny                                                                                                              |     |          |                 |           | 1 200,00     | 1 415,00  | 2 615,00   | 3 164,15                       |              | 0,01   |                    |
| 146 | SO02.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přísavání | ks  | 1,000    | 850,00          | 21        | 0,00         | 850,00    | 850,00     | 1 028,50                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 147 | SO02.11 | 4298201030A  | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm.Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přísavání viz.PD            | kus | 1,000    | 550,00          | 21        | 550,00       | 0,00      | 550,00     | 665,50                         | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 148 | SO02.11 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                     | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 0,00         | 500,00    | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 149 | SO02.11 | 42972869     | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz.PD                                               | kus | 1,000    | 650,00          | 21        | 650,00       | 0,00      | 650,00     | 786,50                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 150 | SO02.11 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                | t   | 0,013    | 5 000,00        | 21        | 0,00         | 65,00     | 65,00      | 78,65                          | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                  |     |          |                 |           | 111 683,24   | 75 885,56 | 187 568,80 | 226 958,25                     |              | 2,23   |                    |
| 151 | SO02.11 | 762341630R00 | Bednění okapových řím z desek tvrdých-přesah zateplení-římů rám pro tep.izolaci                                      | m2  | 107,757  | 500,00          | 21        | 0,00         | 53 878,50 | 53 878,50  | 65 192,99                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 152 | SO02.11 | 606233006    | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                      | m2  | 116,378  | 700,00          | 21        | 81 464,60    | 0,00      | 81 464,60  | 98 572,17                      | 0,01         | 1,71   | RTS II / 2023      |
| 153 | SO02.11 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uheľník 60x80x80                           | kus | 56,000   | 250,00          | 21        | 767,24       | 13 232,76 | 14 000,00  | 16 940,00                      | 0,00         | 0,19   | RTS II / 2023      |
| 154 | SO02.11 | 311755106    | Uheľník - 60 x 80 x 80                                                                                               | kus | 492,800  | 30,00           | 21        | 14 784,00    | 0,00      | 14 784,00  | 17 888,64                      | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 155 | SO02.11 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřísčkové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                        | m2  | 11,288   | 250,00          | 21        | 0,00         | 2 822,00  | 2 822,00   | 3 414,62                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 156 | SO02.11 | 606233006    | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                      | m2  | 12,191   | 700,00          | 21        | 8 533,70     | 0,00      | 8 533,70   | 10 325,78                      | 0,01         | 0,18   | RTS II / 2023      |
| 157 | SO02.11 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                    | m   | 14,960   | 100,00          | 21        | 0,00         | 1 496,00  | 1 496,00   | 1 816,16                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 158 | SO02.11 | 60596002     | Řezivo - fošny, hranoly-křnkyčké špalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                    | m3  | 0,013    | 10 000,00       | 21        | 130,00       | 0,00      | 130,00     | 157,30                         | 0,55         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 159 | SO02.11 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                          | m3  | 2,989    | 2 000,00        | 21        | 5 978,00     | 0,00      | 5 978,00   | 7 233,38                       | 0,02         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 160 | SO02.11 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuoová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdvo                 | m3  | 0,013    | 2 000,00        | 21        | 25,70        | 0,30      | 26,00      | 31,46                          | 0,02         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 161 | SO02.11 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                   | t   | 2,228    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 4 456,00  | 4 456,00   | 5 391,76                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                |     |          |                 |           | 82 194,48    | 40 095,07 | 122 289,55 | 147 970,36                     |              | 0,46   |                    |
| 162 | SO02.11 | 764411126R00 | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300-barva viz.PD                                                | m   | 52,960   | 580,00          | 21        | 26 638,32    | 4 078,48  | 30 716,80  | 37 167,33                      | 0,00         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 163 | SO02.11 | 764411157R00 | Boční krytky, AL, pro šifku parapetu 260-360 mm                                                                      | pár | 66,000   | 200,00          | 21        | 12 796,65    | 403,35    | 13 200,00  | 15 972,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 164 | SO02.11 | 764393391R00 | Montáž hřebene střechy Al-krycí trapezů                                                                              | m   | 9,375    | 750,00          | 21        | 856,77       | 6 174,48  | 7 031,25   | 8 507,81                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 165 | SO02.11 | 13851070A    | Tabule plech, Aluzink tl. 0,5 1250x2000                                                                              | m2  | 10,313   | 500,00          | 21        | 5 156,50     | 0,00      | 5 156,50   | 6 239,37                       | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 166 | SO02.11 | 764311395R00 | Montáž - zhotovení okapů z Al                                                                                        | m   | 29,500   | 400,00          | 21        | 0,00         | 11 800,00 | 11 800,00  | 14 278,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 167 | SO02.11 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                     | m   | 13,000   | 700,00          | 21        | 7 201,91     | 1 898,09  | 9 100,00   | 11 011,00                      | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 168 | SO02.11 | 764815810R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                   | kus | 4,000    | 500,00          | 21        | 1 158,10     | 841,90    | 2 000,00   | 2 420,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |            |            | Náklady (Kč)   | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |               |                                                                                                                                                     |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                    |
| 169 | SO02.11 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                                   | m   | 29,500   | 700,00          | 21        | 15 274,17    | 5 375,83   | 20 650,00  | 24 986,50      | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2023      |
| 170 | SO02.11 | 764817175RT2A | Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                                                                   | m   | 13,600   | 750,00          | 21        | 6 555,93     | 3 644,07   | 10 200,00  | 12 342,00      | 0,01         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 171 | SO02.11 | 764815404R00  | Maska hladká ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 400 mm                                                                                                   | m   | 1,000    | 700,00          | 21        | 364,17       | 335,83     | 700,00     | 847,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 172 | SO02.11 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                                                   | m   | 12,600   | 750,00          | 21        | 6 191,97     | 3 258,03   | 9 450,00   | 11 434,50      | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 173 | SO02.11 | 998764102R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                   | t   | 0,457    | 5 000,00        | 21        | 0,00         | 2 285,00   | 2 285,00   | 2 764,85       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                               |     |          |                 |           | 414 570,35   | 133 184,45 | 547 754,80 | 662 783,31     |              | 2,34   |                    |
| 174 | SO02.11 | 766694121R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                                   | kus | 4,000    | 450,00          | 21        | 59,75        | 1 740,25   | 1 800,00   | 2 178,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 175 | SO02.11 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                                   | kus | 16,000   | 650,00          | 21        | 268,40       | 10 131,60  | 10 400,00  | 12 584,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 176 | SO02.11 | 766694123R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                                   | kus | 11,000   | 650,00          | 21        | 254,41       | 6 895,59   | 7 150,00   | 8 651,50       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 177 | SO02.11 | 60780092      | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                                          | kus | 62,000   | 30,00           | 21        | 1 860,00     | 0,00       | 1 860,00   | 2 250,60       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 178 | SO02.11 | 60780084      | Parapet interiéř š.do 350 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudočná DTD 18 mm .nos 40*25mm                                          | m   | 37,664   | 500,00          | 21        | 18 832,00    | 0,00       | 18 832,00  | 22 786,72      | 0,00         | 0,18   | RTS II / 2023      |
| 179 | SO02.11 | 60780086      | Parapet interiéř š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudočná DTD 18 mm .nos 40*25mm                                          | m   | 18,700   | 500,00          | 21        | 9 350,00     | 0,00       | 9 350,00   | 11 313,50      | 0,01         | 0,12   | RTS II / 2023      |
| 180 | SO02.11 | 766601213RT2  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                                   | m   | 252,440  | 150,00          | 21        | 14 286,35    | 23 579,65  | 37 866,00  | 45 817,86      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 181 | SO02.11 | 766711001R00  | Montáž oken a balkonových dveří s vyplněním                                                                                                         | m   | 216,720  | 300,00          | 21        | 4 469,85     | 60 546,15  | 65 016,00  | 78 669,36      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 182 | SO02.11 | 766670029RA0  | W01-0ks-Okna plast. atyp dvojkřídle1,45(0,7+0,75)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                  | m2  | 23,490   | 3 000,00        | 21        | 66 772,93    | 3 697,07   | 70 470,00  | 85 268,70      | 0,02         | 0,48   | RTS II / 2023      |
| 183 | SO02.11 | 766670029RA0  | W02-3ks-Okna plast. atyp dvojkřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                | m2  | 6,308    | 4 000,00        | 21        | 23 908,25    | 1 323,75   | 25 232,00  | 30 530,72      | 0,02         | 0,13   | RTS II / 2023      |
| 184 | SO02.11 | 766670029RA0  | W03-7ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,35(0,78+0,79+0,78)*1,8m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD          | m2  | 29,610   | 3 000,00        | 21        | 84 169,71    | 4 660,29   | 88 830,00  | 107 484,30     | 0,02         | 0,60   | RTS II / 2023      |
| 185 | SO02.11 | 766670029RA0  | W04-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,45*0,85m OS,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                 | m2  | 1,232    | 4 000,00        | 21        | 4 669,46     | 258,54     | 4 928,00   | 5 962,88       | 0,02         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 186 | SO02.11 | 766670029RA0  | W05-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,15*1,5m OS,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                 | m2  | 1,725    | 4 000,00        | 21        | 6 538,00     | 362,00     | 6 900,00   | 8 349,00       | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 187 | SO02.11 | 766670029RA0  | W06-1ks-Okna plast. atyp fix 1,45*3,45m+otvíráví ventilační segment h=900mm,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD  | m2  | 5,003    | 4 000,00        | 21        | 18 962,11    | 1 049,89   | 20 012,00  | 24 214,52      | 0,02         | 0,10   | RTS II / 2023      |
| 188 | SO02.11 | 766670029RA0  | W7-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,5m OS,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2  | 3,870    | 4 000,00        | 21        | 14 667,87    | 812,13     | 15 480,00  | 18 730,80      | 0,02         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 189 | SO02.11 | 766670029RA0  | W8-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,8m OS,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2  | 4,644    | 4 000,00        | 21        | 17 601,45    | 974,55     | 18 576,00  | 22 476,96      | 0,02         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 190 | SO02.11 | 766670029RA0  | W9-3ks-Okna plast. atyp FIX 1,95*0,9m ,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                        | m2  | 5,265    | 3 200,00        | 21        | 15 964,10    | 883,90     | 16 848,00  | 20 386,08      | 0,02         | 0,11   | RTS II / 2023      |
| 191 | SO02.11 | 766670029RA0  | W10-1ks-Okna plast. atyp FIX 1,75*0,9m ,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                       | m2  | 1,755    | 3 000,00        | 21        | 4 988,78     | 276,22     | 5 265,00   | 6 370,65       | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 192 | SO02.11 | 766670029RA0  | W11-1ks-Okna plast. atyp jedokř1,15*1,15m OS,čiré-trojsklo-Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                  | m2  | 1,323    | 4 800,00        | 21        | 6 017,24     | 333,16     | 6 350,40   | 7 683,98       | 0,02         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 193 | SO02.11 | 766670029RA0  | W12-1ks-Okna plast. atyp dvojkřídle1,15(0,575+0,575)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD              | m2  | 2,052    | 6 200,00        | 21        | 12 054,95    | 667,45     | 12 722,40  | 15 394,10      | 0,02         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 194 | SO02.11 | 766711021R00  | Montáž vstupních dveří s vyplněním                                                                                                                  | m   | 21,220   | 300,00          | 21        | 321,91       | 6 044,09   | 6 366,00   | 7 702,86       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 195 | SO02.11 | 766670059RA0  | D01 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m,proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-biláb,klíka klíka-cylindr. vložka ,práh viz.PD | m2  | 2,670    | 12 500,00       | 21        | 32 557,53    | 817,47     | 33 375,00  | 40 383,75      | 0,03         | 0,08   |                    |
| 196 | SO02.11 | 766670059RA0  | D02 2ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,4)m,celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-biláb,klíka klíka-cylindrická vložka ,práh viz.PD     | m2  | 4,940    | 10 000,00       | 21        | 48 190,02    | 1 209,98   | 49 400,00  | 59 774,00      | 0,03         | 0,15   |                    |
| 197 | SO02.11 | 766660036RA0  | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm                                                                                                        | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 305,26       | 1 694,74   | 2 000,00   | 2 420,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 198 | SO02.11 | 611601204     | Dveře vnitřní CPL 0.2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm                                                                                                    | kus | 1,000    | 4 000,00        | 21        | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 4 840,00       | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 199 | SO02.11 | 61181513      | Zárubně obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm                                                                                                       | kus | 1,000    | 2 500,00        | 21        | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 3 025,00       | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 200 | SO02.11 | 766670021R00  | Montáž klíky a štitku                                                                                                                               | kus | 1,000    | 550,00          | 21        | 0,00         | 550,00     | 550,00     | 665,50         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 201 | SO02.11 | 54914594      | Klíky se štitem dveř. pro cylindrické vložky/90 Cr(bude dle výběru)                                                                                 | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 202 | SO02.11 | 54926002      | Vložk. cylindrická tl.klíče(bude dle výběru)                                                                                                        | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 203 | SO02.11 | 998766101R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                    | t   | 2,338    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 4 676,00   | 4 676,00   | 5 657,96       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.11 | 767           | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                          |     |          |                 |           | 288 816,78   | 141 798,12 | 430 614,90 | 521 044,03     |              | 3,47   |                    |
| 204 | SO02.11 | 767649191R00  | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                    | kus | 4,000    | 450,00          | 21        | 20,94        | 1 779,06   | 1 800,00   | 2 178,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 205 | SO02.11 | 54917025      | Zavírač dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                          | kus | 4,000    | 2 200,00        | 21        | 8 800,00     | 0,00       | 8 800,00   | 10 648,00      | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 206 | SO02.11 | 767649195R00  | Montáž doplňků dveří, druhý zámeček-el.zámek                                                                                                        | kus | 4,000    | 1 000,00        | 21        | 1,70         | 3 998,30   | 4 000,00   | 4 840,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 207 | SO02.11 | 38229030      | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                       | kus | 4,000    | 2 000,00        | 21        | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 9 680,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 208 | SO02.11 | 54915431X     | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                           | kus | 4,000    | 2 000,00        | 21        | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 9 680,00       | 0,00         | 0,00   |                    |
| 209 | SO02.11 | 767834102R00  | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                         | m   | 7,000    | 1 000,00        | 21        | 988,94       | 6 011,06   | 7 000,00   | 8 470,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 210 | SO02.11 | 767833100R00  | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                               | m   | 8,300    | 1 350,00        | 21        | 498,22       | 10 706,78  | 11 205,00  | 13 558,05      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 211 | SO02.11 | 767833100R00  | Montáž žebříků do zdíva -osazení na stavbě                                                                                                          | m   | 6,100    | 1 300,00        | 21        | 352,60       | 7 577,40   | 7 930,00   | 9 595,30       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 212 | SO02.11 | 55300063A     | Tepeľné izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků - přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm                                                  | kus | 16,000   | 500,00          | 21        | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 9 680,00       | 0,00         | 0,07   |                    |
| 213 | SO02.11 | 767995102R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. - žebřík                                                                                                    | kg  | 555,865  | 80,00           | 21        | 4 057,97     | 40 411,23  | 44 469,20  | 53 807,73      | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 214 | SO02.11 | 55399994      | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                               | kg  | 600,334  | 50,00           | 21        | 30 016,70    | 0,00       | 30 016,70  | 36 320,21      | 0,00         | 0,60   | RTS II / 2023      |
| 215 | SO02.11 | 767584702R00  | Montáž střeš- stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                             | m2  | 163,200  | 250,00          | 21        | 2 524,83     | 38 275,17  | 40 800,00  | 49 368,00      | 0,00         | 0,11   | RTS II / 2023      |
| 216 | SO02.11 | 553506967E    | Plech trapezový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                           | m2  | 195,840  | 400,00          | 21        | 78 336,00    | 0,00       | 78 336,00  | 94 786,56      | 0,01         | 1,78   | RTS II / 2023      |
| 217 | SO02.11 | 909 R00       | Zpětná montáž původní konstrukce 2ks anténních stojanů a stávajících antén na stojan včetně stav. propojení kabelového                              | h   | 25,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 7 5        |            |                |              |        |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                    | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |            |            | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                              |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
|     | SO02.11 | 771          | Podlahy z dlaždic                                                                            |     |          |                 |           | 42 462,41    | 38 848,04  | 81 310,45  | 98 385,64      |         | 0,97         |               |                    |
| 225 | SO02.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                     | m2  | 1,335    | 1 500,00        | 21        | 1 022,42     | 980,08     | 2 002,50   | 2 423,03       | 0,02    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 226 | SO02.11 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                | m2  | 30,200   | 60,00           | 21        | 864,99       | 947,01     | 1 812,00   | 2 192,52       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 227 | SO02.11 | 771575118R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm                                                 | m2  | 30,200   | 950,00          | 21        | 6 258,32     | 22 431,68  | 28 690,00  | 34 714,90      | 0,01    | 0,21         | RTS II / 2023 |                    |
| 228 | SO02.11 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm                                             | m   | 32,788   | 180,00          | 21        | 617,12       | 5 284,72   | 5 901,84   | 7 141,23       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 229 | SO02.11 | 597642070    | Dlažba slunutá 600x600x10 mm(bude dle výběru)                                                | m2  | 36,157   | 650,00          | 21        | 23 502,05    | 0,00       | 23 502,05  | 28 437,48      | 0,02    | 0,69         | RTS II / 2023 |                    |
| 230 | SO02.11 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                       | m   | 32,788   | 130,00          | 21        | 229,77       | 4 032,67   | 4 262,44   | 5 157,55       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 231 | SO02.11 | 771579793RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba                                         | m2  | 30,200   | 20,00           | 21        | 604,00       | 0,00       | 604,00     | 730,84         | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 232 | SO02.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                             | m   | 32,788   | 65,00           | 21        | 1 065,88     | 1 065,34   | 2 131,22   | 2 578,78       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 233 | SO02.11 | 776981124R00 | Lišta nerezová podlahová přechodová nebo<br>dlaťací dlažba/dlažba a pod.                     | m   | 1,800    | 350,00          | 21        | 546,23       | 83,77      | 630,00     | 762,30         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 234 | SO02.11 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků, pro tloušťku<br>obkladu 10 mm               | m   | 32,788   | 300,00          | 21        | 7 751,64     | 2 084,76   | 9 836,40   | 11 902,04      | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 235 | SO02.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                              | t   | 0,969    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 1 938,00   | 1 938,00   | 2 344,98       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 781          | Obklady (keramické)                                                                          |     |          |                 |           | 695,33       | 1 518,67   | 2 214,00   | 2 678,94       |         | 0,20         |               |                    |
| 236 | SO02.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně<br>dodávky obkladu                  | m2  | 1,476    | 1 500,00        | 21        | 695,33       | 1 518,67   | 2 214,00   | 2 678,94       | 0,14    | 0,20         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 784          | Malby                                                                                        |     |          |                 |           | 12 382,04    | 39 157,63  | 51 539,67  | 62 363,00      |         | 0,34         |               |                    |
| 237 | SO02.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                       | m2  | 396,459  | 20,00           | 21        | 2 245,57     | 5 683,61   | 7 929,18   | 9 594,31       | 0,00    | 0,07         | RTS II / 2023 |                    |
| 238 | SO02.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                       | m2  | 396,459  | 50,00           | 21        | 4 110,71     | 15 712,24  | 19 822,95  | 23 985,77      | 0,00    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 239 | SO02.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                      | m2  | 396,459  | 60,00           | 21        | 6 025,76     | 17 761,78  | 23 787,54  | 28 782,92      | 0,00    | 0,18         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 786          | Čalounické úpravy                                                                            |     |          |                 |           | 44 371,32    | 21 822,93  | 66 194,25  | 80 095,04      |         | 0,19         |               |                    |
| 240 | SO02.11 | 786622211RAA | M Žaluzie okenní vnitřní(5ks W01 1,45*1,8m)                                                  | m2  | 13,050   | 250,00          | 21        | 0,00         | 3 262,50   | 3 262,50   | 3 947,63       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 241 | SO02.11 | 55346625     | Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2 AL(bude dle výběru)                               | m2  | 14,355   | 650,00          | 21        | 9 330,75     | 0,00       | 9 330,75   | 11 290,21      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 242 | SO02.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně<br>doplňků a dopravy)               | kus | 7,290    | 2 500,00        | 21        | 40,57        | 18 184,43  | 18 225,00  | 22 052,25      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 243 | SO02.11 | 5534655-21   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 145 v. 180 cm, Al<br>Z70 - RAL -pro el.ovládání   | kus | 2,000    | 1 000,00        | 21        | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 2 420,03       | 0,02    | 0,03         |               |                    |
| 244 | SO02.11 | 5534655-22   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 115 v. 180 cm, Al<br>Z70 - RAL -pro el.ovládání   | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 1 210,00       | 0,02    | 0,02         |               |                    |
| 245 | SO02.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                         | kus | 3,000    | 2 000,00        | 21        | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 7 260,00       | 0,01    | 0,02         |               |                    |
| 246 | SO02.11 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                           | kus | 24,000   | 500,00          | 21        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 14 520,00      | 0,00    | 0,02         |               |                    |
| 247 | SO02.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                                 | ks  | 3,000    | 500,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,01         |               |                    |
| 248 | SO02.11 | 553-12       | Stavitelné držáky krycho plechu- systémové                                                   | kus | 7,000    | 500,00          | 21        | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 4 235,00       | 0,00    | 0,01         |               |                    |
| 249 | SO02.11 | 553-18       | Bočnice KP-systémové                                                                         | kus | 6,000    | 500,00          | 21        | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 3 630,00       | 0,00    | 0,02         |               |                    |
| 250 | SO02.11 | 553-14       | Vodící lišty v RAL-systémové                                                                 | ks  | 3,000    | 500,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,01         |               |                    |
| 251 | SO02.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL                                                                          | ks  | 3,000    | 500,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,01         |               |                    |
| 252 | SO02.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                             | kus | 3,000    | 500,00          | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,00    | 0,00         |               |                    |
| 253 | SO02.11 | 553-21       | Automatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                       | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,01    | 0,01         |               |                    |
| 254 | SO02.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                     | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,01    | 0,01         |               |                    |
| 255 | SO02.11 | 553-23       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                       | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 605,00         | 0,01    | 0,01         |               |                    |
| 256 | SO02.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastřít. techniku, výšky do 6 m                                              | t   | 0,188    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 376,00     | 376,00     | 454,96         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích<br>a zpevněných plochách             |     |          |                 |           | 18 169,87    | 19 495,13  | 37 665,00  | 45 574,65      |         | 8,71         |               |                    |
| 257 | SO02.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                           | m   | 71,500   | 300,00          | 21        | 3 090,75     | 18 359,25  | 21 450,00  | 25 954,50      | 0,07    | 5,25         | RTS II / 2023 |                    |
| 258 | SO02.11 | 592162116    | Přidlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                | kus | 150,150  | 100,00          | 21        | 15 015,00    | 0,00       | 15 015,00  | 18 168,15      | 0,02    | 3,45         | RTS II / 2023 |                    |
| 259 | SO02.11 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                             | m   | 4,000    | 300,00          | 21        | 64,12        | 1 135,88   | 1 200,00   | 1 452,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                     |     |          |                 |           | 59 019,57    | 152 208,81 | 211 228,38 | 255 586,34     |         | 14,48        |               |                    |
| 260 | SO02.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                 | m2  | 390,200  | 150,00          | 21        | 21 576,36    | 36 953,64  | 58 530,00  | 70 821,30      | 0,00    | 0,47         | RTS II / 2023 |                    |
| 261 | SO02.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                           | m2  | 529,080  | 65,00           | 21        | 18,32        | 34 371,88  | 34 390,20  | 41 612,14      | 0,02    | 9,72         | RTS II / 2023 |                    |
| 262 | SO02.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                           | m2  | 1587,240 | 20,00           | 21        | 30 060,54    | 1 684,26   | 31 744,80  | 38 411,21      | 0,00    | 1,35         | RTS II / 2023 |                    |
| 263 | SO02.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                            | m2  | 529,080  | 55,00           | 21        | 0,00         | 29 099,40  | 29 099,40  | 35 210,27      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 264 | SO02.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                        | m2  | 596,580  | 15,00           | 21        | 0,00         | 8 948,70   | 8 948,70   | 10 827,93      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 265 | SO02.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                            | m2  | 1789,740 | 2,00            | 21        | 3 579,48     | 0,00       | 3 579,48   | 4 331,17       | 0,00    | 0,09         | RTS II / 2023 |                    |
| 266 | SO02.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                      | m2  | 596,580  | 10,00           | 21        | 0,00         | 5 965,80   | 5 965,80   | 7 218,62       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 267 | SO02.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                               | m2  | 67,500   | 250,00          | 21        | 651,70       | 16 223,30  | 16 875,00  | 20 418,75      | 0,04    | 2,40         | RTS II / 2023 |                    |
| 268 | SO02.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                           | m2  | 202,500  | 20,00           | 21        | 3 133,16     | 916,84     | 4 050,00   | 4 900,50       | 0,00    | 0,45         | RTS II / 2023 |                    |
| 269 | SO02.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                              | m2  | 67,500   | 150,00          | 21        | 0,00         | 10 125,00  | 10 125,00  | 12 251,25      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 270 | SO02.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                            | km  | 132,000  | 60,00           | 21        | 0,00         | 7 920,00   | 7 920,00   | 9 583,20       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních<br>stavbách                                |     |          |                 |           | 541,83       | 38 478,17  | 39 020,00  | 47 214,20      |         | 0,02         |               |                    |
| 271 | SO02.11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                       | m2  | 390,200  | 100,00          | 21        | 541,83       | 38 478,17  | 39 020,00  | 47 214,20      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                                         |     |          |                 |           | 0,00         | 77 300,50  | 77 300,50  | 93 533,61      |         | 0,00         |               |                    |
| 272 | SO02.11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                | t   | 154,601  | 500,00          | 21        | 0,00         | 77 300,50  | 77 300,50  | 93 533,61      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | M21          | Elektromontáže                                                                               |     |          |                 |           | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 630,00       |         | 0,00         |               |                    |
| 273 | SO02.11 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříň do 200 kg                                                             | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 420,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 274 | SO02.11 | 210190155R00 | Montáž nevybuš. krabic/skříň s přístroji do 50 kg                                            | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 210,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                   |     |          |                 |           | 1 500,00     | 1 000,00   | 2 500,00   | 3 025,00       |         | 0,01         |               |                    |
| 275 | SO02.11 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď                                                     | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 210,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 276 | SO02.11 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz.PD                                                                     | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 1 815,00       | 0,01    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
|     | SO02.11 | M65          | Elektroinstalce                                                                              |     |          |                 |           | 46 300,00    | 16 800,00  | 63 100,00  | 76 351,00      |         | 0,21         |               |                    |
| 277 | SO02.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříň, spínačů světél,<br>včetně stav.připomocí            | h   | 50,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 15 000,00  | 15 000,00  | 18 150,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 278 | SO02.11 | 35712201     | (D) - Nový rozvaděč se zásuvkami do úrovně nové ETICS<br>viz.PD                              | kus | 2,000    | 10 500,00       | 21        | 21 000,00    | 0,00       | 21 000,00  | 25 410,00      | 0,07    | 0,13         | RTS II / 2023 |                    |
| 279 | SO02.11 | 357123529E   | (E1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké<br>elektroskříňné cca 600*1000mm viz.PD  | kus | 1,000    | 6 500,00        | 21        | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 7 865,00       | 0,05    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 280 | SO02.11 | 357123510E   | (E2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé<br>elektroskříňné cca do 300*300mm viz.PD | kus | 4,000    | 3 000,00        | 21        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00  | 14 520,00      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 281 | SO02.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 novy -úprava na fasádě ETICS<br>viz.PD                          | kus | 5,000    | 250,00          | 21        | 1 250,00     | 0,00       | 1 250,00   | 1 512,50       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 282 | SO02.11 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS<br>viz.PD                       | kus | 3,000    | 1 850,00        | 21        | 5 550,00     | 0,00       | 5 550,00   | 6 715,50       | 0,00    | 0,01         |               |                    |
| 283 | SO02.11 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                              | h   | 6,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 1 800,00   |            |                |         |              |               |                    |

# Výkaz výměr (SO02.11 - Stavební úpravy objektu)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |              |                                                                               | Objednatel:                             | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |                   |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |              |                                                                               | Projektant:                             | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |                   |
| Lokalita:     | k.ú. Město Ždár(795232)                    |              |                                                                               | Zhotovitel:                             | STAREDO s.r.o.                                                                                    |                   |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            |              |                                                                               | Zpracováno dne:                         | 06.10.2023                                                                                        |                   |
| Č             | Objekt                                     | Kód          | Zkrácený popis                                                                | MJ                                      | Množství                                                                                          | Potřebné množství |
|               |                                            | 18           | Povrchové úpravy terénu                                                       |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                              |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                          |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 34           | Stěny a příčky                                                                |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné            |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)             |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 60           | Omitky ze suchých směsí                                                       |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                        |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 62           | Úprava povrchů vnější                                                         |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 711          | Izolace proti vodě                                                            |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 712          | Izolace střech (živичné krytiny)                                              |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 713          | Izolace tepelné                                                               |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 721          | Vnitřní kanalizace                                                            |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 722          | Vnitřní vodovod                                                               |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 723          | Vnitřní plynovod                                                              |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 728          | Vzduchotechnika                                                               |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 731          | Kotelny                                                                       |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 762          | Konstrukce tesařské                                                           |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 764          | Konstrukce klempířské                                                         |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 766          | Konstrukce truhlářské                                                         |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 771          | Podlahy z dlaždic                                                             |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 781          | Obklady (keramické)                                                           |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 784          | Malby                                                                         |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 786          | Čalounické úpravy                                                             |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                      |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                    |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | H99          | Ostatní přesuny hmot                                                          |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | M21          | Elektromontáže                                                                |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                    |                                         |                                                                                                   |                   |
|               |                                            | M65          | Elektroinstalce                                                               |                                         |                                                                                                   |                   |
| 1             | SO02.11                                    | 180405114R00 | Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině                            | m2                                      | 9,60                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 19,2*0,5                                                                      |                                         | 9,60                                                                                              |                   |
| 2             | SO02.11                                    | 181301104R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2                             | m2                                      | 9,60                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 9,6                                                                           |                                         | 9,60                                                                                              |                   |
| 3             | SO02.11                                    | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                             | m3                                      | 36,40                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | (28,793*2+15,595+0,8*3+3,531)*(0,8-0,16)*(0,7+2,5*0,6*(0,8-0,16)              |                                         | 36,40                                                                                             |                   |
| 4             | SO02.11                                    | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                             | m2                                      | 216,45                                                                                            | 0,00              |
|               |                                            |              | (28,793*2+15,595+0,8*3+3,531)*(0,54*2+0,6*2)*1,2                              |                                         | 216,45                                                                                            |                   |
| 5             | SO02.11                                    | 69366077     | Geotextilie PP Úvstab 300 g/m2 do š. 8,8 m                                    | m2                                      | 238,10                                                                                            | 0,00              |
|               |                                            |              | 216,45                                                                        |                                         | 216,45                                                                                            |                   |
|               |                                            |              | ztrátě 10%; 21,645                                                            |                                         | 21,65                                                                                             |                   |
| 6             | SO02.11                                    | 311270044RAF | Zdivo z tvárnice z autoklávového betonu FB(EN772-1)2,6-2,8N.mm-2, hladkých    | m3                                      | 5,03                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | (1,2*1,2+0,75*0,9)*0,3*2                                                      | k sousedům                              | 1,27                                                                                              |                   |
|               |                                            |              | (1*2,57)*0,3+1,15*0,75*0,3                                                    |                                         | 1,03                                                                                              |                   |
|               |                                            |              | 0,6*0,6*0,6                                                                   | bour.komín-atika                        | 0,22                                                                                              |                   |
|               |                                            |              | (2,1)*3,25*0,5-0,9*2*0,5                                                      | po luxferách                            | 2,51                                                                                              |                   |
| 7             | SO02.11                                    | 342948111R00 | Ukotvení zdiva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                              | m                                       | 22,60                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 3,25*2*2+1,2*2*2*2                                                            |                                         | 22,60                                                                                             |                   |
| 8             | SO02.11                                    | 319211332RT1 | Fablon z CM v koutu podlahy r 50 mm                                           | m                                       | 77,60                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 15,8*2+14,9*2+12,6+3,6                                                        |                                         | 77,60                                                                                             |                   |
| 9             | SO02.11                                    | 342255024R00 | Příčky z tvárnice z autoklávového betonu tl. 10 cm                            | m2                                      | 2,93                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | (0,9)*3,25                                                                    | po zárubních                            | 2,93                                                                                              |                   |
| 10            | SO02.11                                    | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                             | m                                       | 3,25                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 3,25                                                                          |                                         | 3,25                                                                                              |                   |
| 11            | SO02.11                                    | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou                             | m                                       | 0,90                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 0,9                                                                           |                                         | 0,90                                                                                              |                   |
| 12            | SO02.11                                    | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                            | m2                                      | 27,51                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | (1,85+2,259+18,3+17,2+3,9+7,3+4,2)*0,5                                        |                                         | 27,51                                                                                             |                   |
| 13            | SO02.11                                    | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm                            | m2                                      | 27,51                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 27,505                                                                        |                                         | 27,51                                                                                             |                   |
| 14            | SO02.11                                    | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2                | m2                                      | 55,01                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 27,505*2                                                                      |                                         | 55,01                                                                                             |                   |
| 15            | SO02.11                                    | 596811111RT5 | Kladení dlaždic -zátěž anténní,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm       | m2                                      | 4,00                                                                                              | 0,00              |
|               |                                            |              | 0,5*4*2                                                                       |                                         | 4,00                                                                                              |                   |
| 16            | SO02.11                                    | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                    | m2                                      | 1 256,94                                                                                          | 0,00              |
|               |                                            |              | 418,979*3                                                                     | i pod hrubou, pod tmel a pod omítkovinu | 1 256,94                                                                                          |                   |
| 17            | SO02.11                                    | 602011188RT7 | Stěrka na stěnách silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm               | m2                                      | 418,98                                                                                            | 0,00              |
|               |                                            |              | 418,979                                                                       |                                         | 418,98                                                                                            |                   |
| 18            | SO02.11                                    | 602011195R00 | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky                                          | m2                                      | 25,19                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 25,19                                                                         |                                         | 25,19                                                                                             |                   |
| 19            | SO02.11                                    | 602011189R00 | Omítky stěn mozaiková tl.2mm soklová                                          | m2                                      | 25,19                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 25,19                                                                         |                                         | 25,19                                                                                             |                   |
| 20            | SO02.11                                    | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky                                                    | m2                                      | 79,42                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 12,365+42,914+24,14                                                           |                                         | 79,42                                                                                             |                   |
| 21            | SO02.11                                    | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm     | m2                                      | 79,42                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 79,419                                                                        |                                         | 79,42                                                                                             |                   |
| 22            | SO02.11                                    | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy/ostění                       | m2                                      | 95,89                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 63,11                                                                         |                                         | 63,11                                                                                             |                   |
|               |                                            |              | 2,1*0,3+3,25*0,3*2                                                            |                                         | 2,58                                                                                              |                   |
|               |                                            |              | 14,1+16,1                                                                     | strop 118+124                           | 30,20                                                                                             |                   |
| 23            | SO02.11                                    | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                            | m2                                      | 30,20                                                                                             | 0,00              |
|               |                                            |              | 14,1+16,1                                                                     | strop 118+124                           | 30,20                                                                                             |                   |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                 | MJ                                                | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 24 | SO02.11 | 612425931RT2 | Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                     | m2                                                | 67,02    | 0,00              |
|    |         |              | ((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,25                                                                             |                                                   | 34,65    |                   |
|    |         |              | ((1,15+1,5)*2*(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,25                                                                                |                                                   | 11,31    |                   |
|    |         |              | ((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2*(1,15+1,15)*2+(1,15+1,8)*2)*0,25                                                                                  |                                                   | 8,23     |                   |
|    |         |              | ((1+2,67)*2*(1+2,47)*2*2+(1,45+2,5)*2+(1,28+2,02)*2)*0,25                                                                                      | dveře                                             | 8,93     |                   |
|    |         |              | 2,1*0,3+3,25*0,3*2                                                                                                                             |                                                   | 2,58     |                   |
|    |         |              | 2,66*0,5                                                                                                                                       | stropní rýha                                      | 1,33     |                   |
| 25 | SO02.11 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                                     | m2                                                | 116,42   | 0,00              |
|    |         |              | 7,663*1,3                                                                                                                                      |                                                   | 9,96     |                   |
|    |         |              | (2,1+0,9)*3,25*2-0,9*2*2                                                                                                                       |                                                   | 15,90    |                   |
|    |         |              | 0,5*3,25*2                                                                                                                                     |                                                   | 3,25     |                   |
|    |         |              | 0,9*2*2                                                                                                                                        |                                                   | 3,60     |                   |
|    |         |              | (5,4+2,94+2,654+5,35)*2*3,25-2,1*3,25*2-1,45*2,5-1,15*1,44-0,9*2*2                                                                             | stěny 118+124                                     | 83,71    |                   |
| 26 | SO02.11 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                                                                                             | m2                                                | 9,75     | 0,00              |
|    |         |              | (0,9+2,1)*3,25-0,9*2+0,9*2                                                                                                                     |                                                   | 9,75     |                   |
| 27 | SO02.11 | 602011131RT3 | Omlítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm                                                                                                      | m2                                                | 32,71    | 0,00              |
|    |         |              | 29,112+0,9*2*2                                                                                                                                 |                                                   | 32,71    |                   |
| 28 | SO02.11 | 612421615R00 | Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená                                                                                                      | m2                                                | 7,03     | 0,00              |
|    |         |              | 1*2,57                                                                                                                                         |                                                   | 2,57     |                   |
|    |         |              | 1,15*0,75                                                                                                                                      |                                                   | 0,86     |                   |
|    |         |              | 0,9*2*2                                                                                                                                        | po zár.124                                        | 3,60     |                   |
| 29 | SO02.11 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                                                            | m                                                 | 9,80     | 0,00              |
|    |         |              | (2*2+0,9)*2                                                                                                                                    | okna                                              | 9,80     |                   |
| 30 | SO02.11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                              | m2                                                | 130,40   | 0,00              |
|    |         |              | 130,401                                                                                                                                        |                                                   | 130,40   |                   |
| 31 | SO02.11 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek                                                                                                   | m2                                                | 199,46   | 0,00              |
|    |         |              | 81,992*2-49,28*2                                                                                                                               | stěny                                             | 65,42    |                   |
|    |         |              | 67,02*2                                                                                                                                        | ostění                                            | 134,04   |                   |
| 32 | SO02.11 | 621421111R00 | Omlítka vnější podhledů, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                  | m2                                                | 12,37    | 0,00              |
|    |         |              | 12,365                                                                                                                                         |                                                   | 12,37    |                   |
| 33 | SO02.11 | 622421111RT2 | Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                                                                      | m2                                                | 445,40   | 0,00              |
|    |         |              | 418,979                                                                                                                                        |                                                   | 418,98   |                   |
|    |         |              | 11,01*(0,6+1,8)/2*2                                                                                                                            | stíly po odstranění stropů                        | 26,42    |                   |
| 34 | SO02.11 | 620452101R00 | Vnější omlítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl                                                                                       | m2                                                | 102,17   | 0,00              |
|    |         |              | 25,19+76,98                                                                                                                                    |                                                   | 102,17   |                   |
| 35 | SO02.11 | 619442431R01 | Provedení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky -srovnání zlomu základů zvýš. vodotěsnost                                                       | m                                                 | 74,50    | 0,00              |
|    |         |              | 16,85+12,3                                                                                                                                     | severovýchodní                                    | 29,15    |                   |
|    |         |              | 12,3+16,85                                                                                                                                     | jihozápadní                                       | 29,15    |                   |
|    |         |              | 16                                                                                                                                             | jihovýchodní                                      | 16,00    |                   |
|    |         |              | 16-12,2                                                                                                                                        | severozápadní                                     | 3,80     |                   |
|    |         |              | -3,6                                                                                                                                           | dveře                                             | -3,60    |                   |
| 36 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systémfasáda, EPS šedý 160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                  | m2                                                | 416,98   | 0,00              |
|    |         |              | 16,85*7,1+12,3*1,8+12,4*2,8                                                                                                                    | severovýchodní                                    | 176,50   |                   |
|    |         |              | 12,3*4,85+1+16,85*7,1-3,6*4,47*2                                                                                                               | jihozápadní                                       | 148,11   |                   |
|    |         |              | 16*7,1                                                                                                                                         | jihovýchodní                                      | 113,60   |                   |
|    |         |              | 16*7,1-12,2*(3,3+4,4)/2                                                                                                                        | severozápadní                                     | 66,63    |                   |
|    |         |              | -((1,45*1,8)*9+(1,45*1,45)*3*(2,35*1,8)*7+(1,45*0,85))                                                                                         | okna                                              | -60,64   |                   |
|    |         |              | -((1,15*1,5)+(1,45*3,45)+(0,86*1,5)*3*(0,86*1,8)*3)                                                                                            |                                                   | -15,24   |                   |
|    |         |              | -((1,95*0,9)*3*(1,75*0,9)+(1,15*1,15)+(1,15*1,8))                                                                                              |                                                   | -10,23   |                   |
|    |         |              | -((1*(2,67-0,3))+(1*2,17)*2+(1,45*2,2)+(1,28*1,72))                                                                                            | dveře                                             | -12,10   |                   |
|    |         |              | 12,3*0,45+12,4*0,125                                                                                                                           | severovýchodní podhled římsa                      | 7,09     |                   |
|    |         |              | 13,2*0,4                                                                                                                                       | jihozápadní-podhed římsa                          | 5,28     |                   |
|    |         |              | -2                                                                                                                                             |                                                   | -2,00    |                   |
| 37 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-podhed, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                  | m2                                                | 12,37    | 0,00              |
|    |         |              | 12,3*0,45+12,4*0,125                                                                                                                           | severovýchodní podhled římsa                      | 7,09     |                   |
|    |         |              | 13,2*0,4                                                                                                                                       | jihozápadní-podhed římsa                          | 5,28     |                   |
| 38 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-doplnění, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                | m2                                                | 6,06     | 0,00              |
|    |         |              | 12,3*0,16+12,4*0,16                                                                                                                            | severovýchodní podhled římsa-hluchý               | 3,95     |                   |
|    |         |              | 13,2*0,16                                                                                                                                      | jihozápadní-podhed římsa-hluchý                   | 2,11     |                   |
| 39 | SO02.11 | 622318132RV1 | Zateplovací syst.fasáda, z fenolické pěny tl. 100 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,020 W/m K,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2                                                | 1,86     | 0,00              |
|    |         |              | 4,65*2*0,2                                                                                                                                     |                                                   | 1,86     |                   |
| 40 | SO02.11 | 622311152RV1 | Zateplovací systém, ostění-střešních přesahů, EPS fl tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                          | m2                                                | 24,14    | 0,00              |
|    |         |              | (13,2+12,2)*(0,12+0,14+0,3*2+0,02*2)                                                                                                           | spodní čelo                                       | 22,86    |                   |
|    |         |              | 0,8*0,4*4                                                                                                                                      | boky uzavírací                                    | 1,28     |                   |
| 41 | SO02.11 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                      | m2                                                | 130,40   | 0,00              |
|    |         |              | ((1,45*1,8)*9+(1,45*1,45)*3+(2,35*1,8)*7+(1,45*0,85))                                                                                          | okna                                              | 60,64    |                   |
|    |         |              | ((1,15*1,5)+(1,45*3,45)+(0,86*1,5)*3*(0,86*1,8)*3)                                                                                             |                                                   | 15,24    |                   |
|    |         |              | ((1,95*0,9)*3*(1,75*0,9)+(1,15*1,15)+(1,15*1,8))                                                                                               |                                                   | 10,23    |                   |
|    |         |              | ((1*(2,67-0,3))+(1*2,17)*2+(1,45*2,2)+(1,28*1,72))                                                                                             | dveře                                             | 12,10    |                   |
|    |         |              | 3,6*4,47*2                                                                                                                                     | vrata                                             | 32,18    |                   |
| 42 | SO02.11 | 621481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                              | m2                                                | 42,91    | 0,00              |
|    |         |              | ((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,17                                                                             |                                                   | 23,56    |                   |
|    |         |              | ((1,15+1,5)*2*(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,17                                                                                |                                                   | 7,69     |                   |
|    |         |              | ((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2*(1,15+1,15)*2+(1,15+1,8)*2)*0,17                                                                                  |                                                   | 5,59     |                   |
|    |         |              | ((1+2,67)*2*(1+2,47)*2*2+(1,45+2,5)*2+(1,28+2,02)*2)*0,17                                                                                      | dveře                                             | 6,07     |                   |
| 43 | SO02.11 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm                     | m2                                                | 16,40    | 0,00              |
|    |         |              | (9+3*7+1+1+1+3+3+3+1+1+1+1+2+1+2)*0,2*0,5*4                                                                                                    |                                                   | 16,40    |                   |
| 44 | SO02.11 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K               | m2                                                | 25,19    | 0,00              |
|    |         |              | 16,85*0,3+12,3*0,3+12,4*0,3                                                                                                                    | severovýchodní                                    | 12,47    |                   |
|    |         |              | 12,3*0,3+0,2+16,85*0,3-3,6*2*0,3                                                                                                               | jihozápadní                                       | 6,79     |                   |
|    |         |              | 16*0,3                                                                                                                                         | jihovýchodní                                      | 4,80     |                   |
|    |         |              | 16*0,3-12,2*0,3                                                                                                                                | severozápadní                                     | 1,14     |                   |
|    |         |              | -((1*0,3))+(1*0,3)*2*(1,45*0,3)+(1,28*0,3))                                                                                                    | dveře                                             | 0,00     |                   |
| 45 | SO02.11 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K                                                   | m2                                                | 76,98    | 0,00              |
|    |         |              | 16,85*(0,8+0,2)+12,3*(0,8+0,2)                                                                                                                 | severovýchodní                                    | 29,15    |                   |
|    |         |              | 12,3*(0,8+0,2)+0,2+16,85*(0,8+0,2)+2,6*0,6                                                                                                     | jihozápadní                                       | 30,91    |                   |
|    |         |              | 16*(0,8+0,2)                                                                                                                                   | jihovýchodní                                      | 16,00    |                   |
|    |         |              | 16*(0,8+0,2)-12,2*(0,8+0,2)                                                                                                                    | severozápadní                                     | 3,80     |                   |
|    |         |              | -3,6*0,8                                                                                                                                       | dveře                                             | -2,88    |                   |
| 46 | SO02.11 | 622311435RV1 | Zatepl.systém fasáda-zkryté, EPS šedý 160 mm,Souč. tep. vodivosti izolantu 0,032 W/mK ,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                  | m2                                                | 18,04    | 0,00              |
|    |         |              | 6,8*2*2*0,42+0,42*1                                                                                                                            | ke střílům zakryté až na plech vlna +bok ke stěně | 11,84    |                   |
|    |         |              | 0,4*(3,1+12,4)                                                                                                                                 | rovná stříška ke stěně zakryté                    | 6,20     |                   |
| 47 | SO02.11 | 622315512R00 | Izolace atika vnitřní část stěna pod folii-rovná střecha- systém XPS 100 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K          | m2                                                | 36,84    | 0,00              |
|    |         |              | 0,6*(15,8+14,9)*2                                                                                                                              |                                                   | 36,84    |                   |
| 48 | SO02.11 | 11161753     | Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l                                                                                      | l                                                 | 691,04   | 0,00              |
|    |         |              | (25,19+76,98+18,044+36,84)*4                                                                                                                   |                                                   | 628,22   |                   |
|    |         |              | .ztratné 10%, 62,8216                                                                                                                          |                                                   | 62,82    |                   |
| 49 | SO02.11 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní                                                                                                    | m                                                 | 349,61   | 0,00              |

| Č  | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                         | MJ                                                       | Množství | Potřebné množství |
|----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|    |         |              | 52,96+65,89+230,76                                                                                                                     |                                                          | 349,61   |                   |
| 50 | SO02.11 | 28350224     | Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m                                                                                           | m                                                        | 55,61    | 0,00              |
|    |         |              | 1,45*9+1,45*3+2,35*7+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*3+1,95*3+1,75+1,15+1,15                                                                |                                                          | 52,96    |                   |
|    |         |              | ztrátné 5%; 2,648                                                                                                                      |                                                          | 2,65     |                   |
| 51 | SO02.11 | 283502514    | Okapníčka ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm(celk.čistá délka 65,89m)                                                                 | kus                                                      | 28,99    | 0,00              |
|    |         |              | 1,45*9+1,45*3+2,35*7+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*3+1,95*3+1,75+1,15+1,15                                                                |                                                          | 52,96    |                   |
|    |         |              | 3,6*2                                                                                                                                  |                                                          | 7,20     |                   |
|    |         |              | 1+1*2+1,45+1,28                                                                                                                        | dveře                                                    | 5,73     |                   |
|    |         |              | -65,89                                                                                                                                 |                                                          | -65,89   |                   |
|    |         |              | 65,89/2,5                                                                                                                              |                                                          | 26,36    |                   |
|    |         |              | ztrátné 10%; 2,6356                                                                                                                    |                                                          | 2,64     |                   |
| 52 | SO02.11 | 28350202     | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m                                                                                              | m                                                        | 242,30   | 0,00              |
|    |         |              | ((2*1,8)*9+(2*1,45)*3+(2*1,8)*7+(2*0,85))                                                                                              | okna                                                     | 68,00    |                   |
|    |         |              | ((2*1,5)+(2*3,45)+(2*1,5)*3+(2*1,8)*3)                                                                                                 |                                                          | 29,70    |                   |
|    |         |              | ((2*0,9)*3+(2*0,9)+(2*1,15)+(2*1,8))                                                                                                   |                                                          | 13,10    |                   |
|    |         |              | ((2*(2,67))+(2*2,47)*2+(2*2,5)+(2*2,02))                                                                                               | dveře                                                    | 24,26    |                   |
|    |         |              | 4,65*2*2                                                                                                                               | vrata                                                    | 18,60    |                   |
|    |         |              | 7,4*4+2*2                                                                                                                              | stěny                                                    | 33,60    |                   |
|    |         |              | 13,4+12,3+6,9*2+4                                                                                                                      | římky                                                    | 43,50    |                   |
|    |         |              | ztrátné 5%; 11,538                                                                                                                     |                                                          | 11,54    |                   |
| 53 | SO02.11 | 622319113R00 | Dilatační profil KZS rohový V                                                                                                          | m                                                        | 10,00    | 0,00              |
|    |         |              | 5*2                                                                                                                                    |                                                          | 10,00    |                   |
| 54 | SO02.11 | 622300176RT2 | Osazení montážní desky PVC do zateplení,včetně dodávky desky 120x120x200 mm                                                            | kus                                                      | 42,00    | 0,00              |
|    |         |              | 6*2+24+6                                                                                                                               | pro hromosvod,fas.prvky cedule a svody a antén na fasádě | 42,00    |                   |
| 55 | SO02.11 | 713133112R00 | Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla                                                                                         | m                                                        | 13,60    | 0,00              |
|    |         |              | 6,8*2                                                                                                                                  |                                                          | 13,60    |                   |
| 56 | SO02.11 | 553420164    | Lišta základací AL 1,0 163 mm l=2 m                                                                                                    | m                                                        | 14,28    | 0,00              |
|    |         |              | 13,6                                                                                                                                   |                                                          | 13,60    |                   |
|    |         |              | ztrátné 5%; 0,68                                                                                                                       |                                                          | 0,68     |                   |
| 57 | SO02.11 | 622311835RV1 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu do 0,038 W/mK | m2                                                       | 2,00     | 0,00              |
|    |         |              | 2                                                                                                                                      | u komína                                                 | 2,00     |                   |
| 58 | SO02.11 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                          | m2                                                       | 431,24   | 0,00              |
|    |         |              | 418,879+12,365                                                                                                                         |                                                          | 431,24   |                   |
| 59 | SO02.11 | 631310132RAA | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm-opravy po bourání,izolace proti vodě - 2 x ALP + pás těžký asfaltový                         | m2                                                       | 1,34     | 0,00              |
|    |         |              | (1,45+1*2+1)*0,3                                                                                                                       |                                                          | 1,34     |                   |
| 60 | SO02.11 | 632457103R00 | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný nad 30m2-střecha                                                                             | m2                                                       | 281,41   | 0,00              |
|    |         |              | 15,8*14,9                                                                                                                              | plocha velké                                             | 235,42   |                   |
|    |         |              | (3,65*12,6)                                                                                                                            | plocha malá                                              | 45,99    |                   |
| 61 | SO02.11 | 632415120RT1 | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm,systémový vyrovnávací podkladový potěr na broušené stav,bet.povrchy včetně penetrace               | m2                                                       | 30,20    | 0,00              |
|    |         |              | 30,2                                                                                                                                   |                                                          | 30,20    |                   |
| 62 | SO02.11 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-oprava povrchu po odbourání                                                                 | m2                                                       | 37,92    | 0,00              |
|    |         |              | 24,4+13,52                                                                                                                             |                                                          | 37,92    |                   |
| 63 | SO02.11 | 601021104R00 | Adhézní nátěr pod betonový potěr , ručně                                                                                               | m2                                                       | 37,92    | 0,00              |
|    |         |              | 37,92                                                                                                                                  |                                                          | 37,92    |                   |
| 64 | SO02.11 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová výztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace                                                                | m2                                                       | 102,17   | 0,00              |
|    |         |              | 76,98+25,19                                                                                                                            |                                                          | 102,17   |                   |
| 65 | SO02.11 | 711823121RT7 | Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie G8                                                                                     | m2                                                       | 76,98    | 0,00              |
|    |         |              | 16,85*(0,8+0,2)+12,3*(0,8+0,2)                                                                                                         | severovýchodní                                           | 29,15    |                   |
|    |         |              | 12,3*(0,8+0,2)+0,2+16,85*(0,8+0,2)+2,6*0,6                                                                                             | jihozápadní                                              | 30,91    |                   |
|    |         |              | 16*(0,8+0,2)                                                                                                                           | jihovýchodní                                             | 16,00    |                   |
|    |         |              | 16*(0,8+0,2)-12,2*(0,8+0,2)                                                                                                            | severozápadní                                            | 3,80     |                   |
|    |         |              | -3,6*0,8                                                                                                                               | dveře                                                    | -2,88    |                   |
| 66 | SO02.11 | 711823129RT4 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty k folii N8                                                                 | m                                                        | 75,42    | 0,00              |
|    |         |              | 16,85+12,3                                                                                                                             | severovýchodní                                           | 29,15    |                   |
|    |         |              | 12,3+0,2+16,85                                                                                                                         | jihozápadní                                              | 29,35    |                   |
|    |         |              | 16                                                                                                                                     | jihovýchodní                                             | 16,00    |                   |
|    |         |              | 16-12,2                                                                                                                                | severozápadní                                            | 3,80     |                   |
|    |         |              | -3,6*0,8                                                                                                                               | dveře                                                    | -2,88    |                   |
| 67 | SO02.11 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                       | t                                                        | 0,55     | 0,00              |
|    |         |              | 0,5531                                                                                                                                 |                                                          | 0,55     |                   |
| 68 | SO02.11 | 712373111RV1 | Krytina stěch do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel plech,tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci-sedlová střecha                      | m2                                                       | 170,00   | 0,00              |
|    |         |              | 163,2                                                                                                                                  | plocha                                                   | 163,20   |                   |
|    |         |              | 6,8*0,5*2                                                                                                                              | boky                                                     | 6,80     |                   |
| 69 | SO02.11 | 283220012    | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))  | m2                                                       | 195,50   | 0,00              |
|    |         |              | 170                                                                                                                                    |                                                          | 170,00   |                   |
|    |         |              | ztrátné 15%; 25,5                                                                                                                      |                                                          | 25,50    |                   |
| 70 | SO02.11 | 712391171R00 | Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie                                                                                      | m2                                                       | 170,00   | 0,00              |
|    |         |              | 170                                                                                                                                    |                                                          | 170,00   |                   |
| 71 | SO02.11 | 69366195     | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm,Jedná se o netkanou textili ze 100% skleněných vláken a pojiva                                 | m2                                                       | 187,00   | 0,00              |
|    |         |              | 170                                                                                                                                    |                                                          | 170,00   |                   |
|    |         |              | ztrátné 10%; 17                                                                                                                        |                                                          | 17,00    |                   |
| 72 | SO02.11 | 712378004R00 | Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                           | m                                                        | 26,90    | 0,00              |
|    |         |              | 12,5+13,6+0,8                                                                                                                          |                                                          | 26,90    |                   |
| 73 | SO02.11 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina stěch do 10°, za studena ALP-ploché střechy                                                                          | m2                                                       | 340,10   | 0,00              |
|    |         |              | 15,8*14,9                                                                                                                              | plocha velké                                             | 235,42   |                   |
|    |         |              | (15,8+14,9)*2*(0,55+0,3)                                                                                                               | stěny atiky a zdívo                                      | 52,19    |                   |
|    |         |              | (3,65*12,6)                                                                                                                            | plocha malá                                              | 45,99    |                   |
|    |         |              | (12,6+3,65)*0,4                                                                                                                        | stěny malá                                               | 6,50     |                   |
| 74 | SO02.11 | 712341559R00 | Povlaková krytina stěch do 10°, NAIP přitavením                                                                                        | m2                                                       | 340,10   | 0,00              |
|    |         |              | 340,1                                                                                                                                  |                                                          | 340,10   |                   |
| 75 | SO02.11 | 628522691    | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral                                                                                                  | m2                                                       | 391,12   | 0,00              |
|    |         |              | 340,1                                                                                                                                  |                                                          | 340,10   |                   |
|    |         |              | ztrátné 15%; 51,015                                                                                                                    |                                                          | 51,02    |                   |
| 76 | SO02.11 | 712378003R00 | Lišta ukon.ke stěně RŠ 250 mm-systémová k střešní folii,Položka obsahuje dodávku a montáž okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu       | m                                                        | 30,80    | 0,00              |
|    |         |              | 6,8*2+1+3,6+12,6                                                                                                                       |                                                          | 30,80    |                   |
| 77 | SO02.11 | 712378004R00 | Ukončovací lišta -okapnice na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní fólie tl.0,6mm                                 | m                                                        | 82,40    | 0,00              |
|    |         |              | 17*2+16,1*2                                                                                                                            | plochá                                                   | 66,20    |                   |
|    |         |              | 12,5+3,7                                                                                                                               | pultová                                                  | 16,20    |                   |
| 78 | SO02.11 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2                                           | m2                                                       | 340,10   | 0,00              |
|    |         |              | 340,1                                                                                                                                  |                                                          | 340,10   |                   |
| 79 | SO02.11 | 712373111RV1 | Krytina stěch do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace od 250 do 420 mm, fólie ve specifikaci                                    | m2                                                       | 340,10   | 0,00              |
|    |         |              | 340,1                                                                                                                                  |                                                          | 340,10   |                   |
| 80 | SO02.11 | 712371801R00 | Povlaková krytina stěch do 10°, fólii PVC-chodníčky a pod anténu                                                                       | m2                                                       | 40,80    | 0,00              |
|    |         |              | (14+12+6+11+10)*0,6                                                                                                                    | plocha bez těles i atika                                 | 31,80    |                   |
|    |         |              | 3*3                                                                                                                                    | pod anténu                                               | 9,00     |                   |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                               | MJ                | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 81  | SO02.11 | 28322343      | Fólie střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníků na střeších, pochozí                                     | m2                | 46,92    | 0,00              |
|     |         |               | 40,8                                                                                                         |                   | 40,80    |                   |
|     |         |               | :ztrátě 15%; 6,12                                                                                            |                   | 6,12     |                   |
| 82  | SO02.11 | 712391172RZ5  | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie PP 300g/m2             | m2                | 9,00     | 0,00              |
|     |         |               | 3*3                                                                                                          |                   | 9,00     |                   |
| 83  | SO02.11 | 712348105RT4  | Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 125 mm                                   | kus               | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                            |                   | 6,00     |                   |
| 84  | SO02.11 | 712378101RT4  | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC                                                                | kus               | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                            |                   | 6,00     |                   |
| 85  | SO02.11 | 712378102RT1  | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 50 mm                                                         | kus               | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 10                                                                                                           |                   | 10,00    |                   |
| 86  | SO02.11 | 712391171R00  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                                           | m2                | 340,10   | 0,00              |
|     |         |               | 340,1                                                                                                        |                   | 340,10   |                   |
| 87  | SO02.11 | 69366195      | Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm, Jedná se o netkanou textilii ze 100% skleněných vláken a pojiva     | m2                | 374,11   | 0,00              |
|     |         |               | 340,1                                                                                                        |                   | 340,10   |                   |
|     |         |               | :ztrátě 10%; 34,01                                                                                           |                   | 34,01    |                   |
| 88  | SO02.11 | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                             | t                 | 2,95     | 0,00              |
|     |         |               | 2,95                                                                                                         |                   | 2,95     |                   |
| 89  | SO02.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-sedlová střecha                                                | m2                | 332,93   | 0,00              |
|     |         |               | 163,2*2                                                                                                      | skladba s přesahy | 326,40   |                   |
|     |         |               | :ztrátě 2%; 6,528                                                                                            |                   | 6,53     |                   |
| 90  | SO02.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                        | m3                | 43,28    | 0,00              |
|     |         |               | 163,2*(0,12+0,14)                                                                                            | plocha            | 42,43    |                   |
|     |         |               | :ztrátě 2%; 0,84864                                                                                          |                   | 0,85     |                   |
| 91  | SO02.11 | 713191100RT9  | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie                                                               | m2                | 195,84   | 0,00              |
|     |         |               | 163,2*1,2                                                                                                    | na plech          | 195,84   |                   |
| 92  | SO02.11 | 713131130R00  | Izolace tepelná vložení do konstrukce-atika sedlová střecha                                                  | m2                | 11,29    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2*(0,63+0,2)                                                                                             |                   | 11,29    |                   |
| 93  | SO02.11 | 283754601     | Polystyren extrudovaný XPS-spádový, strukturovaný povrch                                                     | m3                | 0,12     | 0,00              |
|     |         |               | 11,288*0,01                                                                                                  |                   | 0,11     |                   |
|     |         |               | :ztrátě 5%; 0,00565                                                                                          |                   | 0,01     |                   |
| 94  | SO02.11 | 713141125R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-rovné střechy                                                  | m2                | 281,41   | 0,00              |
|     |         |               | 15,8*14,9                                                                                                    | plocha velké      | 235,42   |                   |
|     |         |               | (3,65*12,6)                                                                                                  | plocha malá       | 45,99    |                   |
| 95  | SO02.11 | 28375768.A    | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m                        | m3                | 54,59    | 0,00              |
|     |         |               | 15,8*14,9*0,2                                                                                                | plocha velké      | 47,08    |                   |
|     |         |               | (3,65*12,6)*0,14                                                                                             | pultová malá      | 6,44     |                   |
|     |         |               | :ztrátě 2%; 1,07046                                                                                          |                   | 1,07     |                   |
| 96  | SO02.11 | 28375972      | Deska spádová EPS 150, Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K                                                   | m3                | 40,66    | 0,00              |
|     |         |               | 15,8*14,9*(0,42+0,26-0,2*2)/2                                                                                | plocha velké      | 32,96    |                   |
|     |         |               | (3,65*12,6)*(0,26+0,32-0,14*2)/2                                                                             | plocha malá       | 6,90     |                   |
|     |         |               | :ztrátě 2%; 0,79716                                                                                          |                   | 0,80     |                   |
| 97  | SO02.11 | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                               | t                 | 3,68     | 0,00              |
|     |         |               | 3,6747                                                                                                       |                   | 3,68     |                   |
| 98  | SO02.11 | 721231144RT5A | Vtok střešní systémový, zateplení 300 mm, průměr 160 mm-pro vyhřívání                                        | kus               | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 99  | SO02.11 | 28348323      | Nástavec prodlužovací                                                                                        | kus               | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 100 | SO02.11 | 28348324      | Odvodňovací kroužek pro koš                                                                                  | kus               | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 101 | SO02.11 | 28348329      | Ochranný koš perforovaný v200                                                                                | kus               | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 102 | SO02.11 | 721231331R00  | Vyhřívací sada pro střešní vtoky                                                                             | kus               | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 103 | SO02.11 | 721231335R00  | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje                                                      | kus               | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 104 | SO02.11 | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                    | kus               | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 105 | SO02.11 | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                           | kus               | 10,00    | 0,00              |
|     |         |               | 4+6                                                                                                          |                   | 10,00    |                   |
| 106 | SO02.11 | 28611146.A    | Trubka kanalizační KGEH SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm                                                             | kus               | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2*2                                                                                                          |                   | 4,00     |                   |
| 107 | SO02.11 | 28615302.A    | Koleno HTB D 125 mm 45° PP                                                                                   | kus               | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2*2+2                                                                                                        |                   | 6,00     |                   |
| 108 | SO02.11 | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                                                             | kus               | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 109 | SO02.11 | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                             | t                 | 0,20     | 0,00              |
|     |         |               | 0,1957                                                                                                       |                   | 0,20     |                   |
| 110 | SO02.11 | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně vývodu vody-nový ETICS, včetně stav.připomocí                                    | h                 | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                            |                   | 4,00     |                   |
| 111 | SO02.11 | 55399991X     | Výrobky systémové pro venkovní vývod vody-kohout, včetně držáku hadice                                       | ks                | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 112 | SO02.11 | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                | t                 | 0,00     | 0,00              |
|     |         |               | 0,003                                                                                                        |                   | 0,00     |                   |
| 113 | SO02.11 | 909 R00       | Montáže při úpravě a výměně HUP skříní, včetně stav.připomocí                                                | h                 | 6,00     | 0,00              |
|     |         |               | 6                                                                                                            |                   | 6,00     |                   |
| 114 | SO02.11 | 42243810      | Skříň pro plyn uzávěr s dvířky do roviny ETICS viz.PD                                                        | kus               | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                            |                   | 1,00     |                   |
| 115 | SO02.11 | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                               | t                 | 0,02     | 0,00              |
|     |         |               | 0,015                                                                                                        |                   | 0,02     |                   |
| 116 | SO02.11 | 728111116R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2-500*500mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení    | ks                | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 117 | SO02.11 | 4298201041A   | (A)-Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD | kus               | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 118 | SO02.11 | 728415115R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2                                                            | kus               | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 119 | SO02.11 | 42972874      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x500, do zdi              | kus               | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 120 | SO02.11 | 728111114R00  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-250*500mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení   | ks                | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 121 | SO02.11 | 4298201019    | (B)-Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD  | kus               | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 122 | SO02.11 | 728415112R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                             | kus               | 2,00     | 0,00              |
|     |         |               | 2                                                                                                            |                   | 2,00     |                   |
| 123 | SO02.11 | 42972871      | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x250 do zdi               | kus               | 2,00     | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                       | MJ                                            | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 2                                                                                                                    |                                               | 2,00     |                   |
| 124 | SO02.11 | 728111112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-150*150mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení            | ks                                            | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                    |                                               | 2,00     |                   |
| 125 | SO02.11 | 4298201011   | (C)-Trouba rovná 4hranná do d 650 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz PD           | kus                                           | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                    |                                               | 2,00     |                   |
| 126 | SO02.11 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     | kus                                           | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                    |                                               | 2,00     |                   |
| 127 | SO02.11 | 42972852     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 160x160, do zdi                      | kus                                           | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                    |                                               | 2,00     |                   |
| 128 | SO02.11 | 728111113R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2-200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení           | ks                                            | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                    |                                               | 6,00     |                   |
| 129 | SO02.11 | 728111112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2-200x100mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení           | ks                                            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 130 | SO02.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 -500*200mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení           | ks                                            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 131 | SO02.11 | 4298201018   | (M)Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD           | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 132 | SO02.11 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2                                                                     | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 133 | SO02.11 | 42972870     | Mřížka čtyřhranná - systémová s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu vel. 500x200 do zdi                       | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 134 | SO02.11 | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 150 mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                        | ks                                            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 135 | SO02.11 | 429851142    | Potrubí plastové kulaté -prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                               | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 136 | SO02.11 | 429727812    | Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se sítkou bílá                                                                   | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 137 | SO02.11 | 728113112R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2                                                                    | ks                                            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 138 | SO02.11 | 429851030L   | Potrubí plastové hranaté do 200*100mm-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení                                  | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 139 | SO02.11 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 140 | SO02.11 | 4287150005L  | (L)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x100mm                                            | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 141 | SO02.11 | 728113113R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                    | ks                                            | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                    |                                               | 6,00     |                   |
| 142 | SO02.11 | 429851031K   | Potrubí plastové hranaté 200*200mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení viz.PD                             | kus                                           | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                    |                                               | 6,00     |                   |
| 143 | SO02.11 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2                                                                     | kus                                           | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                    |                                               | 6,00     |                   |
| 144 | SO02.11 | 4287150005K  | (K)- Větrací mřížka plastová hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou 200x200mm                                            | kus                                           | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                                                    |                                               | 6,00     |                   |
| 145 | SO02.11 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                                                                        | t                                             | 0,08     | 0,00              |
|     |         |              | 0,0798                                                                                                               |                                               | 0,08     |                   |
| 146 | SO02.11 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2-350*350mm,-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení-přisávání | ks                                            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 147 | SO02.11 | 4298201030A  | Trouba rovná 4hranná 350 x 350 mm,Pz plech-prodloužení přes ETICS 160mm, včetně napojení přisávání viz.PD            | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 148 | SO02.11 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                                                     | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 149 | SO02.11 | 42972869     | Větrací mřížka hranatá sprotidet.žaluzií a sítkou cca 350x350mm viz. PD                                              | kus                                           | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                    |                                               | 1,00     |                   |
| 150 | SO02.11 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m                                                                                | t                                             | 0,01     | 0,00              |
|     |         |              | 0,013                                                                                                                |                                               | 0,01     |                   |
| 151 | SO02.11 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých-přesah zateplení-římsa rám pro tep.izolaci                                    | m2                                            | 107,76   | 0,00              |
|     |         |              | (13,2+12,2)*(0,8+0,6)                                                                                                | spodní deska konstrukce pro zatepelní přesahů | 35,56    |                   |
|     |         |              | (13,2+12,2)*(0,12+0,14+0,3*2)*2,2                                                                                    | stojiny roštu                                 | 48,06    |                   |
|     |         |              | (13,2+12,2)*(0,12+0,14+0,3*2+0,02*2)                                                                                 | spodní čelo                                   | 22,86    |                   |
|     |         |              | 0,8*0,4*4                                                                                                            | boky uzavírací                                | 1,28     |                   |
| 152 | SO02.11 | 606233006    | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                      | m2                                            | 116,38   | 0,00              |
|     |         |              | 107,757                                                                                                              |                                               | 107,76   |                   |
|     |         |              | ztrátné 8%; 8,62056                                                                                                  |                                               | 8,62     |                   |
| 153 | SO02.11 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -8ks uhlíkník 60x80x80                          | kus                                           | 56,00    | 0,00              |
|     |         |              | 56                                                                                                                   |                                               | 56,00    |                   |
| 154 | SO02.11 | 311755106    | Uhlíkník - 60 x 80 x 80                                                                                              | kus                                           | 492,80   | 0,00              |
|     |         |              | 56*8                                                                                                                 |                                               | 448,00   |                   |
|     |         |              | ztrátné 10%; 44,8                                                                                                    |                                               | 44,80    |                   |
| 155 | SO02.11 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,dřevotřískové desky,1vrst.,šroubováním-sedlová střecha                                         | m2                                            | 11,29    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2*(0,63+0,2)                                                                                                     | přesah římsa k sousedům                       | 11,29    |                   |
| 156 | SO02.11 | 606233006    | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB                                                                      | m2                                            | 12,19    | 0,00              |
|     |         |              | 11,288                                                                                                               |                                               | 11,29    |                   |
|     |         |              | ztrátné 8%; 0,90304                                                                                                  |                                               | 0,90     |                   |
| 157 | SO02.11 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci                                                                                    | m                                             | 14,96    | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2*0,5*2,2                                                                                                        |                                               | 14,96    |                   |
| 158 | SO02.11 | 60596002     | Rezivo - fošny, hranoly-kónycký spalíky 80/100/80mm dl.cca200mm dle atiky a pod.                                     | m3                                            | 0,01     | 0,00              |
|     |         |              | 14,96*0,08*0,01                                                                                                      |                                               | 0,01     |                   |
|     |         |              | ztrátné 10%; 0,0012                                                                                                  |                                               | 0,00     |                   |
| 159 | SO02.11 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                          | m3                                            | 2,99     | 0,00              |
|     |         |              | 107,757*0,025+11,288*0,025                                                                                           |                                               | 2,98     |                   |
|     |         |              | 0,013                                                                                                                |                                               | 0,01     |                   |
| 160 | SO02.11 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo                 | m3                                            | 0,01     | 0,00              |
|     |         |              | 0,013                                                                                                                | nové                                          | 0,01     |                   |
| 161 | SO02.11 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                   | t                                             | 2,23     | 0,00              |
|     |         |              | 2,2276                                                                                                               |                                               | 2,23     |                   |
| 162 | SO02.11 | 764411126R00 | D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.do 300- barva viz.PD                                               | m                                             | 52,96    | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*9+1,45*3+2,35*7+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*3+1,95*3+1,75+1,15+1,15                                              |                                               | 52,96    |                   |
| 163 | SO02.11 | 764411157R00 | Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm                                                                      | pár                                           | 66,00    | 0,00              |
|     |         |              | 66                                                                                                                   |                                               | 66,00    |                   |
| 164 | SO02.11 | 764393391R00 | Montáž hřebene střechy Al-krycí trapezů                                                                              | m                                             | 9,38     | 0,00              |
|     |         |              | 12,5*0,5*1,5                                                                                                         |                                               | 9,38     |                   |
| 165 | SO02.11 | 13851070A    | Tabule plech. Aluzink tl. 0,5 1250x2000                                                                              | m2                                            | 10,31    | 0,00              |
|     |         |              | 6,25*1,5                                                                                                             |                                               | 9,38     |                   |
|     |         |              | ztrátné 10%; 0,9375                                                                                                  |                                               | 0,94     |                   |
| 166 | SO02.11 | 764311395R00 | Montáž - zhotovení okapů z Al                                                                                        | m                                             | 29,50    | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód           | Zkrácený popis                                                                                                                                       | MJ             | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
|     |         |               | 12,6+3,5+13,4                                                                                                                                        |                | 29,50    |                   |
| 167 | SO02.11 | 764819212R00  | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm                                                                                                     | m              | 13,00    | 0,00              |
|     |         |               | 6,5+6,5                                                                                                                                              |                | 13,00    |                   |
| 168 | SO02.11 | 764815810R00  | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm                                                                                                   | kus            | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                                    |                | 4,00     |                   |
| 169 | SO02.11 | 764815212R00  | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm                                                                                                    | m              | 29,50    | 0,00              |
|     |         |               | 12,6+3,5+13,4                                                                                                                                        |                | 29,50    |                   |
| 170 | SO02.11 | 764817175RT24 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 830 mm                                                                                                    | m              | 13,60    | 0,00              |
|     |         |               | 6,8*2                                                                                                                                                |                | 13,60    |                   |
| 171 | SO02.11 | 764815404R00  | Maska hladká ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 400 mm                                                                                                    | m              | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                    |                | 1,00     |                   |
| 172 | SO02.11 | 764812490R00  | Oplechování hřebene,segm.nad 0,5m,lak.Pz,rš 660mm                                                                                                    | m              | 12,60    | 0,00              |
|     |         |               | 12,6                                                                                                                                                 | úprava vrcholu | 12,60    |                   |
| 173 | SO02.11 | 998764102R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                    | t              | 0,46     | 0,00              |
|     |         |               | 0,4685                                                                                                                                               |                | 0,46     |                   |
| 174 | SO02.11 | 766694121R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm                                                                                                    | kus            | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 3+3-2                                                                                                                                                |                | 4,00     |                   |
| 175 | SO02.11 | 766694122R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                                                                    | kus            | 16,00    | 0,00              |
|     |         |               | 9+3+1+1+1+1                                                                                                                                          |                | 16,00    |                   |
| 176 | SO02.11 | 766694123R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm                                                                                                    | kus            | 11,00    | 0,00              |
|     |         |               | 7+3+1                                                                                                                                                |                | 11,00    |                   |
| 177 | SO02.11 | 60780092      | Krytka boční parapetní š. 195-500 mm plast                                                                                                           | kus            | 62,00    | 0,00              |
|     |         |               | (6+16+11-2)*2                                                                                                                                        |                | 62,00    |                   |
| 178 | SO02.11 | 60780084      | Parapet interiéru š.do 350 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudočná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                                          | m              | 37,66    | 0,00              |
|     |         |               | 1,45*9+1,45*3+2,35*3+1,45+1,15+1,45+0,86*3+0,86*1+1,15+1,15                                                                                          |                | 34,24    |                   |
|     |         |               | zitravné 10%; 3,424                                                                                                                                  |                | 3,42     |                   |
| 179 | SO02.11 | 60780086      | Parapet interiéru š.do 450 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkudočná DTD 18 mm ,nos 40*25mm                                          | m              | 18,70    | 0,00              |
|     |         |               | 2,35*4+1,95*3+1,75                                                                                                                                   |                | 17,00    |                   |
|     |         |               | zitravné 10%; 1,7                                                                                                                                    |                | 1,70     |                   |
| 180 | SO02.11 | 766601213RT2  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie                                                                                                    | m              | 252,44   | 0,00              |
|     |         |               | 35,72                                                                                                                                                | dveře          | 35,72    |                   |
|     |         |               | 216,72                                                                                                                                               | okna           | 216,72   |                   |
| 181 | SO02.11 | 766711001R00  | Montáž oken a balkonových dveří s vypněním                                                                                                           | m              | 216,72   | 0,00              |
|     |         |               | (1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2                                                                                          |                | 138,60   |                   |
|     |         |               | (1,15+1,5)*2+(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3                                                                                             |                | 45,22    |                   |
|     |         |               | (1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2*(1,15+1,15)*2*(1,15+1,8)*2                                                                                               |                | 32,90    |                   |
| 182 | SO02.11 | 766670029RA0  | W01-9ks-Okna plast. atyp dvojdielné.1,45(0,7+0,75)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                  | m2             | 23,49    | 0,00              |
|     |         |               | 1,45*1,8*9                                                                                                                                           |                | 23,49    |                   |
| 183 | SO02.11 | 766670029RA0  | W02-3ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,45(0,7+0,75)*1,45m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                  | m2             | 6,31     | 0,00              |
|     |         |               | 1,45*1,45*3                                                                                                                                          |                | 6,31     |                   |
| 184 | SO02.11 | 766670029RA0  | W03-7ks-Okna plast. atyp trojkřídle2,35(0,78+0,79+0,78)*1,8m OS+OS+O,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv,viz.PD           | m2             | 29,61    | 0,00              |
|     |         |               | 2,35*1,8*7                                                                                                                                           | 1NP            | 29,61    |                   |
| 185 | SO02.11 | 766670029RA0  | W04-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,45*0,85m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                 | m2             | 1,23     | 0,00              |
|     |         |               | 1,45*0,85                                                                                                                                            |                | 1,23     |                   |
| 186 | SO02.11 | 766670029RA0  | W05-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,15*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                                 | m2             | 1,73     | 0,00              |
|     |         |               | 1,15*1,5                                                                                                                                             |                | 1,73     |                   |
| 187 | SO02.11 | 766670029RA0  | W06-1ks-Okna plast. atyp fix.1,45*3,45m+otvírácí ventilační segment h=900mm,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD  | m2             | 5,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1,45*3,45                                                                                                                                            |                | 5,00     |                   |
| 188 | SO02.11 | 766670029RA0  | W7-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,5m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2             | 3,87     | 0,00              |
|     |         |               | 0,86*1,5*3                                                                                                                                           |                | 3,87     |                   |
| 189 | SO02.11 | 766670029RA0  | W8-3ks-Okna plast. atyp jedokř.0,86*1,8m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                   | m2             | 4,64     | 0,00              |
|     |         |               | 0,86*1,8*3                                                                                                                                           |                | 4,64     |                   |
| 190 | SO02.11 | 766670029RA0  | W9-3ks-Okna plast. atyp FIX 1,95*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                        | m2             | 5,27     | 0,00              |
|     |         |               | 1,95*0,9*3                                                                                                                                           |                | 5,27     |                   |
| 191 | SO02.11 | 766670029RA0  | W10-1ks-Okna plast. atyp FIX 1,75*0,9m ,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                       | m2             | 1,76     | 0,00              |
|     |         |               | 1,95*0,9*1                                                                                                                                           |                | 1,76     |                   |
| 192 | SO02.11 | 766670029RA0  | W11-1ks-Okna plast. atyp jedokř.1,15*1,15m OS,čiré-trojsklo-,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv viz.PD                                 | m2             | 1,32     | 0,00              |
|     |         |               | 1,15*1,15                                                                                                                                            |                | 1,32     |                   |
| 193 | SO02.11 | 766670029RA0  | W12-1ks-Okna plast. atyp dvokřídle1,15(0,575+0,575)*1,8m OS+OS,čiré-trojsklo,Uw=0,96Wm2K,rám min.6komor,barva b/b,kov.celoobv, viz.PD                | m2             | 2,05     | 0,00              |
|     |         |               | 1,14*1,8                                                                                                                                             |                | 2,05     |                   |
| 194 | SO02.11 | 766711021R00  | Montáž vstupních dveří s vypněním                                                                                                                    | m              | 21,22    | 0,00              |
|     |         |               | (1+2,67)*2+(1+2,47)*2*2                                                                                                                              | dveře          | 21,22    |                   |
| 195 | SO02.11 | 766670059RA0  | D01 1ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,6)m,proskl.celoobv.kov.+el.zámek,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/b,klíka klika-cylindr. vložka ,práh viz.PD | m2             | 2,67     | 0,00              |
|     |         |               | 1*2,67                                                                                                                                               |                | 2,67     |                   |
| 196 | SO02.11 | 766670059RA0  | D02 2ks-Vchod.dveře plast.do otvoru 1*(2,07+0,4)m,celoobv.kov.+el.zámek,,Ud=1,2W/m2K a lepší,b-bílá/bílá,klíka klika-cylindrická vložka ,práh viz.PD | m2             | 4,94     | 0,00              |
|     |         |               | 1*2,47*2                                                                                                                                             |                | 4,94     |                   |
| 197 | SO02.11 | 766660036RA0  | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm                                                                                                         | kus            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                    |                | 1,00     |                   |
| 198 | SO02.11 | 611601204     | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm                                                                                                     | kus            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                    |                | 1,00     |                   |
| 199 | SO02.11 | 61181513      | Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm                                                                                                        | kus            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                    |                | 1,00     |                   |
| 200 | SO02.11 | 766670021R00  | Montáž klíky a štítů                                                                                                                                 | kus            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                    |                | 1,00     |                   |
| 201 | SO02.11 | 54914594      | Klíky se štítem dveř. pro cylindrické vložky/90 Cr(bude dle výběru)                                                                                  | kus            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                    |                | 1,00     |                   |
| 202 | SO02.11 | 54926002      | Vložk. cylindrická tři klíče(bude dle výběru)                                                                                                        | kus            | 1,00     | 0,00              |
|     |         |               | 1                                                                                                                                                    |                | 1,00     |                   |
| 203 | SO02.11 | 998766101R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                     | t              | 2,34     | 0,00              |
|     |         |               | 2,3379                                                                                                                                               |                | 2,34     |                   |
| 204 | SO02.11 | 767649191R00  | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                                     | kus            | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                                    |                | 4,00     |                   |
| 205 | SO02.11 | 54917025      | Zavírače dveří hydraulický systémový viz.PD                                                                                                          | kus            | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                                    |                | 4,00     |                   |
| 206 | SO02.11 | 767649195R00  | Montáž doplňků dveří, druhý zámek-el.zámek                                                                                                           | kus            | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                                    |                | 4,00     |                   |
| 207 | SO02.11 | 38229030      | Zámek elektrický zámek viz.PD                                                                                                                        | kus            | 4,00     | 0,00              |
|     |         |               | 4                                                                                                                                                    |                | 4,00     |                   |
| 208 | SO02.11 | 54915431X     | Magnetický seřiditelný protiplech + zámek                                                                                                            | kus            | 4,00     | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                         | MJ                         | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 4                                                                                                                                                      |                            | 4,00     |                   |
| 209 | SO02.11 | 767834102R00 | Montáž ochranného koše svařováním-na stavbě                                                                                                            | m                          | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                                                                                      |                            | 7,00     |                   |
| 210 | SO02.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi-osazení na stavbě                                                                                                  | m                          | 8,30     | 0,00              |
|     |         |              | 8,3                                                                                                                                                    |                            | 8,30     |                   |
| 211 | SO02.11 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdíva -osazení na stavbě                                                                                                             | m                          | 6,10     | 0,00              |
|     |         |              | 3+3,1                                                                                                                                                  |                            | 6,10     |                   |
| 212 | SO02.11 | 55300063A    | Tepelně izolační nerezový prvek systémový - kotvení žebříků -přerušení tep.mostu přes ETICS 160mm                                                      | kus                        | 16,00    | 0,00              |
|     |         |              | 8+4*2                                                                                                                                                  |                            | 16,00    |                   |
| 213 | SO02.11 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík                                                                                                        | kg                         | 555,87   | 0,00              |
|     |         |              | (8,3*2+1,464*2+1,35*2)*3,77                                                                                                                            |                            | 83,80    |                   |
|     |         |              | (7*5+0,75*3,14*4*7)*3,14                                                                                                                               |                            | 316,95   |                   |
|     |         |              | 8*0,4*3,77                                                                                                                                             |                            | 12,06    |                   |
|     |         |              | (0,45*25)*2,47                                                                                                                                         |                            | 27,79    |                   |
|     |         |              | (6,1*2+1,464*4+1,35*4)*3,77                                                                                                                            |                            | 88,43    |                   |
|     |         |              | 6*0,4*3,77                                                                                                                                             |                            | 9,05     |                   |
|     |         |              | (0,45*16)*2,47                                                                                                                                         |                            | 17,78    |                   |
| 214 | SO02.11 | 55399994     | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-k úpravě branky                                                                                                  | kg                         | 600,33   | 0,00              |
|     |         |              | 555,865                                                                                                                                                |                            | 555,87   |                   |
|     |         |              | :ztrátě 8%; 44,4692                                                                                                                                    |                            | 44,47    |                   |
| 215 | SO02.11 | 767584702R00 | Montáž střeš-stropů z tvarovaných plechů - šroubováním                                                                                                 | m2                         | 163,20   | 0,00              |
|     |         |              | 6,8*2*12                                                                                                                                               |                            | 163,20   |                   |
| 216 | SO02.11 | 553506967E   | Plech trapézový TR 100/275 tl. 0,75 mm PE                                                                                                              | m2                         | 195,84   | 0,00              |
|     |         |              | 163,2                                                                                                                                                  |                            | 163,20   |                   |
|     |         |              | :ztrátě 20%; 32,64                                                                                                                                     |                            | 32,64    |                   |
| 217 | SO02.11 | 909 R00      | Zpětná montáž původní konstrukce 2ks anténních stojanů a stávajících antén na stojan včetně stav. propojení kabelového                                 | h                          | 25,00    | 0,00              |
|     |         |              | 25                                                                                                                                                     |                            | 25,00    |                   |
| 218 | SO02.11 | 765311586R0A | Stožár pro anténu-stožár kovový Pz do 4m pr.min. 48mm na 4ks podpěr                                                                                    | kus                        | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                      |                            | 2,00     |                   |
| 219 | SO02.11 | 953271121R0A | Základ systémový Pz plech s drážky pro pro anténu 4ks prvků, na střešní folii                                                                          | kus                        | 8,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4*2                                                                                                                                                    |                            | 8,00     |                   |
| 220 | SO02.11 | 767616111R00 | Mont. stěny Al-profilů se vst.dvojkř.dvěřmi +fix.světlík do otvorů 1,45*2,5m                                                                           | m2                         | 3,63     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*2,5                                                                                                                                               |                            | 3,63     |                   |
| 221 | SO02.11 | 55389112D03  | D03 1ks AL stěna 1,45*2,5m s dveřmi 1,45*2,1(0,85+0,5)m+světlík 1,45*0,4m,čiré bezpečnostní trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD | m2                         | 3,63     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*2,5                                                                                                                                               |                            | 3,63     |                   |
| 222 | SO02.11 | 767616111R00 | Mont. dveří Al-profilů -dvojkř.- do otvorů 1,28*2,02m                                                                                                  | m2                         | 2,59     | 0,00              |
|     |         |              | 1,28*2,02                                                                                                                                              |                            | 2,59     |                   |
| 223 | SO02.11 | 55389112D04  | D04 1ks AL dveře dvojkřídle 1,28*2,02(0,8+0,4) ,celoobv.kov.+el.zámek,čiré bezpeč. trojsklo, Uw=max.1,2W/m2K),hl.min.75mm, barva, práh viz.PD          | m2                         | 2,59     | 0,00              |
|     |         |              | 1,28*2,02                                                                                                                                              |                            | 2,59     |                   |
| 224 | SO02.11 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                       | t                          | 3,47     | 0,00              |
|     |         |              | 3,4723                                                                                                                                                 |                            | 3,47     |                   |
| 225 | SO02.11 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm, včetně dodávky dlažby-opravy                                                                                               | m2                         | 1,34     | 0,00              |
|     |         |              | (1,45+1*2+1)*0,3                                                                                                                                       |                            | 1,34     |                   |
| 226 | SO02.11 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                          | m2                         | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 14,1+16,1                                                                                                                                              |                            | 30,20    |                   |
| 227 | SO02.11 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm                                                                                                            | m2                         | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 30,2                                                                                                                                                   | 1NP                        | 30,20    |                   |
| 228 | SO02.11 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                                                                                         | m                          | 32,79    | 0,00              |
|     |         |              | 5,5*2+5,3*2+0,9*2+2,94*2+2,654*2-0,9*2                                                                                                                 |                            | 32,79    |                   |
| 229 | SO02.11 | 597642070    | Dlažba slunutá 600x600x10 mm(bude dle výběru)                                                                                                          | m2                         | 36,16    | 0,00              |
|     |         |              | 30,2+0,1*32,788                                                                                                                                        |                            | 33,48    |                   |
|     |         |              | :ztrátě 8%; 2,67832                                                                                                                                    |                            | 2,68     |                   |
| 230 | SO02.11 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                                                                                 | m                          | 32,79    | 0,00              |
|     |         |              | 32,788                                                                                                                                                 |                            | 32,79    |                   |
| 231 | SO02.11 | 771579793RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba                                                                                                     | m2                         | 30,20    | 0,00              |
|     |         |              | 30,2                                                                                                                                                   |                            | 30,20    |                   |
| 232 | SO02.11 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                       | m                          | 32,79    | 0,00              |
|     |         |              | 32,788                                                                                                                                                 |                            | 32,79    |                   |
| 233 | SO02.11 | 776981124R00 | Lišta nerezová podlahová přechodová nebo dilatační,dlažba/dlažba a pod.                                                                                | m                          | 1,80     | 0,00              |
|     |         |              | 0,9+0,9                                                                                                                                                |                            | 1,80     |                   |
| 234 | SO02.11 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků,pro tloušťku obkladu 10 mm                                                                             | m                          | 32,79    | 0,00              |
|     |         |              | 32,788                                                                                                                                                 |                            | 32,79    |                   |
| 235 | SO02.11 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                        | t                          | 0,97     | 0,00              |
|     |         |              | 0,9685                                                                                                                                                 |                            | 0,97     |                   |
| 236 | SO02.11 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového,včetně dodávky obkladu                                                                                | m2                         | 1,48     | 0,00              |
|     |         |              | 0,8*4*0,3+0,86*0,3*2                                                                                                                                   | úprava ostění okenní 2NP   | 1,48     |                   |
| 237 | SO02.11 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x                                                                                                                 | m2                         | 396,46   | 0,00              |
|     |         |              | ((1,45+1,8)*2*9+(1,45+1,45)*2*3+(2,35+1,8)*2*7+(1,45+0,85)*2)*0,25                                                                                     | ostění                     | 34,65    |                   |
|     |         |              | ((1,15+1,5)*2*(1,45+3,45)*2+(0,86+1,5)*2*3+(0,86+1,8)*2*3)*0,25                                                                                        |                            | 11,31    |                   |
|     |         |              | ((1,95+0,9)*2*3+(1,75+0,9)*2*(1,15+1,15)*2*(1,15+1,8)*2)*0,25                                                                                          |                            | 8,23     |                   |
|     |         |              | ((1+2,67)*2*(1+2,47)*2*2*(1,45+2,5)*2*(1,28+2,02)*2)*0,25                                                                                              | dveře                      | 8,93     |                   |
|     |         |              | 2,1*0,3+3,25*0,3*2                                                                                                                                     |                            | 2,58     |                   |
|     |         |              | (5,5*2+5,3*2+0,9*2+2,94*2+2,654*2)*3,02-0,9*2                                                                                                          | místnost 1,24+1,18         | 102,66   |                   |
|     |         |              | 5,5*2,94+5,3*2,654                                                                                                                                     | strop                      | 30,24    |                   |
|     |         |              | (1,2*1,2+0,75*0,9)*2*1,5                                                                                                                               | k sousedům dozdivky        | 6,35     |                   |
|     |         |              | (1*2,57)+1,15*0,75*1,5                                                                                                                                 | ostatní zazdivky           | 3,86     |                   |
|     |         |              | 2*0,9*1,5                                                                                                                                              |                            | 2,70     |                   |
|     |         |              | 11,01*(0,6+1,8)/2*2                                                                                                                                    | stíly po odstranění stropů | 26,42    |                   |
|     |         |              | 11,01*(0,6+1,8)/2*12                                                                                                                                   | nosníky po odstr.stropů    | 158,54   |                   |
| 238 | SO02.11 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x                                                                                                                 | m2                         | 396,46   | 0,00              |
|     |         |              | 396,459                                                                                                                                                |                            | 396,46   |                   |
| 239 | SO02.11 | 784165512R00 | Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                | m2                         | 396,46   | 0,00              |
|     |         |              | 396,459                                                                                                                                                |                            | 396,46   |                   |
| 240 | SO02.11 | 786622211R0A | M Žaluzie okenní vnitřní(5ks W01 1,45*1,8m)                                                                                                            | m2                         | 13,05    | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*1,8*5                                                                                                                                             |                            | 13,05    |                   |
| 241 | SO02.11 | 55346625     | Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2 AL(bude dle výběru)                                                                                         | m2                         | 14,36    | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*1,8*5                                                                                                                                             |                            | 13,05    |                   |
|     |         |              | :ztrátě 10%; 1,305                                                                                                                                     |                            | 1,31     |                   |
| 242 | SO02.11 | 766624061R00 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání(včetně doplňků a dopravy)                                                                            | kus                        | 7,29     | 0,00              |
|     |         |              | 1,45*1,8*2+1,15*1,8                                                                                                                                    |                            | 7,29     |                   |
| 243 | SO02.11 | 5534655-21   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 145 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání                                                                | kus                        | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                                                                                      |                            | 2,00     |                   |
| 244 | SO02.11 | 5534655-22   | Venkovní žaluzie Z70 ve vodících lištách š 115 v. 180 cm, Al Z70 - RAL -pro el.ovládání                                                                | kus                        | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                                                                                      |                            | 1,00     |                   |
| 245 | SO02.11 | 553-20       | Motor systémový pro daný typ žaluzií                                                                                                                   | kus                        | 3,00     | 0,00              |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis                                                                            | MJ          | Množství | Potřebné množství |
|-----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|     |         |              | 3                                                                                         |             | 3,00     |                   |
| 246 | SO02.11 | 553-11       | Zateplený žaluziový box- systémový                                                        | kus         | 24,00    | 0,00              |
|     |         |              | 24                                                                                        |             | 24,00    |                   |
| 247 | SO02.11 | 553-17       | Krycí plech KP T2u-systémový                                                              | ks          | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                         |             | 3,00     |                   |
| 248 | SO02.11 | 553-12       | Stavitelné držáky krycího plechu- systémové                                               | kus         | 7,00     | 0,00              |
|     |         |              | 7                                                                                         |             | 7,00     |                   |
| 249 | SO02.11 | 553-18       | Bočnice KP-systémové                                                                      | kus         | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                         |             | 6,00     |                   |
| 250 | SO02.11 | 553-14       | Vodící lišty v RAL-systémové                                                              | ks          | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                         |             | 3,00     |                   |
| 251 | SO02.11 | 553-13       | Spodní závaží v RAL                                                                       | ks          | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                         |             | 3,00     |                   |
| 252 | SO02.11 | 553-15       | Zapuštěné vodící lišty-systémové                                                          | kus         | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                         |             | 3,00     |                   |
| 253 | SO02.11 | 553-21       | Automatické el.ovládání(set pro 4ks žaluzie)-systémové                                    | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 254 | SO02.11 | 553-22       | Ovládací karta-systémová                                                                  | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 255 | SO02.11 | 553-23       | Sluneční a větrná automatika-systémová                                                    | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 256 | SO02.11 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m                                            | t           | 0,19     | 0,00              |
|     |         |              | 0,188                                                                                     |             | 0,19     |                   |
| 257 | SO02.11 | 917712111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.                                        | m           | 71,50    | 0,00              |
|     |         |              | 29,5+3,7+16,5+29-3,6*2                                                                    |             | 71,50    |                   |
| 258 | SO02.11 | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                             | kus         | 150,15   | 0,00              |
|     |         |              | 71,5*2                                                                                    |             | 143,00   |                   |
|     |         |              | :ztrátě 5%; 7,15                                                                          |             | 7,15     |                   |
| 259 | SO02.11 | 596291113R00 | Řezání betonové dlažby tl. 80 mm                                                          | m           | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 0,25*16                                                                                   |             | 4,00     |                   |
| 260 | SO02.11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                              | m2          | 390,20   | 0,00              |
|     |         |              | 390,2                                                                                     |             | 390,20   |                   |
| 261 | SO02.11 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                        | m2          | 529,08   | 0,00              |
|     |         |              | 12,4*5,4*2+16*7,4+16,7*7,4*2+4*7,4                                                        |             | 529,08   |                   |
| 262 | SO02.11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                        | m2          | 1 587,24 | 0,00              |
|     |         |              | 529,08*3                                                                                  |             | 1 587,24 |                   |
| 263 | SO02.11 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                         | m2          | 529,08   | 0,00              |
|     |         |              | 529,08                                                                                    |             | 529,08   |                   |
| 264 | SO02.11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                     | m2          | 596,58   | 0,00              |
|     |         |              | 67,5+529,08                                                                               |             | 596,58   |                   |
| 265 | SO02.11 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                         | m2          | 1 789,74 | 0,00              |
|     |         |              | 596,58*3                                                                                  |             | 1 789,74 |                   |
| 266 | SO02.11 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                   | m2          | 596,58   | 0,00              |
|     |         |              | 596,58                                                                                    |             | 596,58   |                   |
| 267 | SO02.11 | 941954141R00 | Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m                                            | m2          | 67,50    | 0,00              |
|     |         |              | 15*2,5+15*2                                                                               | na střeších | 67,50    |                   |
| 268 | SO02.11 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                        | m2          | 202,50   | 0,00              |
|     |         |              | 67,5*3                                                                                    |             | 202,50   |                   |
| 269 | SO02.11 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m                                           | m2          | 67,50    | 0,00              |
|     |         |              | 67,5                                                                                      |             | 67,50    |                   |
| 270 | SO02.11 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2                                         | km          | 132,00   | 0,00              |
|     |         |              | 2,2*30*2                                                                                  |             | 132,00   |                   |
| 271 | SO02.11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                    | m2          | 390,20   | 0,00              |
|     |         |              | 367,6/1,5                                                                                 |             | 245,07   |                   |
|     |         |              | 217,7/1,5                                                                                 |             | 145,13   |                   |
| 272 | SO02.11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                             | t           | 154,60   | 0,00              |
|     |         |              | 171,8546-0,553-2,95-3,675-0,196-0,003-0,015-0,08-0,13-2,228-0,457-2,338-3,472-0,969-0,188 |             | 154,60   |                   |
| 273 | SO02.11 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříň do 200 kg                                                          | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 274 | SO02.11 | 210190155R00 | Montáž nevýbuš. krabic/skříní s přístroji do 50 kg                                        | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 275 | SO02.11 | 222731001R00 | Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď                                                  | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 276 | SO02.11 | 55395601     | (J) - Držák kamer viz.PD                                                                  | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 277 | SO02.11 | 909 R00      | Montáže při úpravě a výměně rozad.skříní, spínačů světél, včetně stav.připomocí           | h           | 50,00    | 0,00              |
|     |         |              | 50                                                                                        |             | 50,00    |                   |
| 278 | SO02.11 | 35712201     | (D) - Nový rozvaděč se zásuvkami do úrovně nové ETICS viz.PD                              | kus         | 2,00     | 0,00              |
|     |         |              | 2                                                                                         |             | 2,00     |                   |
| 279 | SO02.11 | 357123529E   | (E1)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka velké elektroskříně cca 600*1000mm viz.PD   | kus         | 1,00     | 0,00              |
|     |         |              | 1                                                                                         |             | 1,00     |                   |
| 280 | SO02.11 | 357123510E   | (E2)- Úprava -prodloužovací rám a nová dvířka malé elektroskříně cca do 300*300mm viz.PD  | kus         | 4,00     | 0,00              |
|     |         |              | 4                                                                                         |             | 4,00     |                   |
| 281 | SO02.11 | 34535580     | (H) - Vypínač venkovní IP 66 nový -úprava na fasádě ETICS viz.PD                          | kus         | 5,00     | 0,00              |
|     |         |              | 5                                                                                         |             | 5,00     |                   |
| 282 | SO02.11 | 348412403    | (G) - Svítidlo venkovní nástěnné LED, včetně zdrojů do ETICS viz.PD                       | kus         | 3,00     | 0,00              |
|     |         |              | 3                                                                                         |             | 3,00     |                   |
| 283 | SO02.11 | 220890202R00 | Revize el.po úpravách na fasádě                                                           | h           | 6,00     | 0,00              |
|     |         |              | 6                                                                                         |             | 6,00     |                   |

Krycí list rozpočtu (SO02.12 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)

|                   |                                            |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                    | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                    | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                            | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 12                  |
| JKSO:             | 8016919                                    | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         |           | B                 |      | C                                |      |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------|------|----------------------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |         |           | Doplnkové náklady |      | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
| HSV                         | Dodávky | 0,00      | Práce přesčas     | 0,00 | Zařízení staveniště              | 0,00 |
|                             | Montáž  | 20 400,00 |                   | 0,00 | Mimostav. doprava                | 0,00 |
| PSV                         | Dodávky | 29 545,78 | Kulturní památka  | 0,00 | Územní vlivy                     | 0,00 |
|                             | Montáž  | 14 844,22 |                   |      | Provozní vlivy                   | 0,00 |
| "M"                         | Dodávky | 0,00      |                   |      | Ostatní                          | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00      |                   |      | NUS z rozpočtu                   | 0,00 |
| Ostatní materiál            |         | 0,00      |                   |      |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí          |         | 220,00    |                   |      |                                  |      |
| ZRN celkem                  |         | 65 010,00 | DN celkem         |      | NUS celkem                       | 0,00 |
|                             |         |           |                   |      | VORN celkem                      | 0,00 |

|            |              |                   |              |
|------------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00 Kč      |                   |              |
| Základ 15% | 0,00 Kč      | DPH 15%           | 0,00 Kč      |
| Základ 21% | 65 010,00 Kč | DPH 21%           | 13 652,10 Kč |
|            |              | Celkem bez DPH    | 65 010,00 Kč |
|            |              | Celkem včetně DPH | 78 662,10 Kč |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet (SO02.12 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)

| Název stavby: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |         |              | Doba výstavby:                                                                                                            |     | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava |                 |           |              |           |              |                |         |              |               |                    |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
| Druh stavby: Stavební úpravy objektu                     |         |              | Začátek výstavby:                                                                                                         |     | Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               |                 |           |              |           |              |                |         |              |               |                    |
| Lokalita: k.ú. Město Žďár(795232)                        |         |              | Konec výstavby:                                                                                                           |     | Zhotovitel: STAREDO s.r.o.                                                                                     |                 |           |              |           |              |                |         |              |               |                    |
| JKSO: 8016919                                            |         |              | Zpracováno dne: 06.10.2023                                                                                                |     | Zpracoval: Bohuslav Hemala                                                                                     |                 |           |              |           |              |                |         |              |               |                    |
| Č                                                        | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                 | MJ  | Množství                                                                                                       | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |              | Náklady (Kč)   |         | Hmotnost (t) |               | Cenová<br>soustava |
|                                                          |         |              |                                                                                                                           |     |                                                                                                                |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem       | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem       |               |                    |
|                                                          | SO02.12 |              | Záchytný systém -ochrana proti pádu                                                                                       |     |                                                                                                                |                 |           | 29 545,78    | 35 464,22 | 65 010,00    | 78 662,10      |         | 0,11         |               |                    |
|                                                          | SO02.12 | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                          |     |                                                                                                                |                 |           | 7 449,72     | 5 794,28  | 13 244,00    | 16 025,24      |         | 0,05         |               |                    |
| 1                                                        | SO02.12 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci                                        | kus | 18,000                                                                                                         | 200,00          | 21        | 1 347,86     | 2 252,14  | 3 600,00     | 4 356,00       | 0,00    | 0,01         | RTS II / 2023 |                    |
| 2                                                        | SO02.12 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1                                                           | m   | 18,000                                                                                                         | 200,00          | 21        | 161,87       | 3 438,13  | 3 600,00     | 4 356,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 3                                                        | SO02.12 | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textílní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2  | 19,800                                                                                                         | 300,00          | 21        | 5 940,00     | 0,00      | 5 940,00     | 7 187,40       | 0,00    | 0,05         | RTS II / 2023 |                    |
| 4                                                        | SO02.12 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t   | 0,052                                                                                                          | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 104,00    | 104,00       | 125,84         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO02.12 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                |     |                                                                                                                |                 |           | 22 096,06    | 9 269,94  | 31 366,00    | 37 952,86      |         | 0,06         |               |                    |
| 5                                                        | SO02.12 | 767842350RT1 | U1+U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz_PD                                                   | kus | 10,000                                                                                                         | 1 500,00        | 21        | 10 098,16    | 4 901,84  | 15 000,00    | 18 150,00      | 0,00    | 0,03         | RTS II / 2023 |                    |
| 6                                                        | SO02.12 | 767841140R00 | U3 - Kotvicí bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz_PD                                                             | kus | 8,000                                                                                                          | 1 500,00        | 21        | 7 835,15     | 4 164,85  | 12 000,00    | 14 520,00      | 0,00    | 0,02         | RTS II / 2023 |                    |
| 7                                                        | SO02.12 | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz_PD                                                                   | kus | 3,000                                                                                                          | 250,00          | 21        | 726,98       | 23,02     | 750,00       | 907,50         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 8                                                        | SO02.12 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           | kus | 1,000                                                                                                          | 2 000,00        | 21        | 1 963,30     | 36,70     | 2 000,00     | 2 420,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 9                                                        | SO02.12 | 767849142R0A | Seť na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz_PD                                  | kus | 1,000                                                                                                          | 1 500,00        | 21        | 1 472,47     | 27,53     | 1 500,00     | 1 815,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 10                                                       | SO02.12 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         | t   | 0,058                                                                                                          | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 116,00    | 116,00       | 140,36         | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
|                                                          | SO02.12 | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                            |     |                                                                                                                |                 |           | 0,00         | 20 400,00 | 20 400,00    | 24 684,00      |         | 0,00         |               |                    |
| 11                                                       | SO02.12 | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | h   | 16,000                                                                                                         | 300,00          | 21        | 0,00         | 4 800,00  | 4 800,00     | 5 808,00       | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| 12                                                       | SO02.12 | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h   | 52,000                                                                                                         | 300,00          | 21        | 0,00         | 15 600,00 | 15 600,00    | 18 876,00      | 0,00    | 0,00         | RTS II / 2023 |                    |
| Celkem:                                                  |         |              |                                                                                                                           |     |                                                                                                                |                 |           | 65 010,00 Kč |           | 78 662,10 Kč |                |         |              |               |                    |

# Výkaz výměr (SO02.12 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU |              | Objednatel:                                                                                                               | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |          |                   |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |              | Projektant:                                                                                                               | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |          |                   |
| Lokalita:     | k.ú. Město Ždár(795232)                    |              | Zhotovitel:                                                                                                               | STAREDO s.r.o.                                                                                    |          |                   |
| Zpracoval:    | Bohuslav Hemala                            |              | Zpracováno dne:                                                                                                           | 06.10.2023                                                                                        |          |                   |
| Č             | Objekt                                     | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                            | MJ                                                                                                | Množství | Potřebné množství |
|               |                                            | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                          |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                |                                                                                                   |          |                   |
|               |                                            | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                                                            |                                                                                                   |          |                   |
| 1             | SO02.12                                    | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci                                        | kus                                                                                               | 18,00    | 0,00              |
|               |                                            |              | 18                                                                                                                        |                                                                                                   | 18,00    |                   |
| 2             | SO02.12                                    | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm.712971801RT1                                                           | m                                                                                                 | 18,00    | 0,00              |
|               |                                            |              | 18                                                                                                                        |                                                                                                   | 18,00    |                   |
| 3             | SO02.12                                    | 28322103.A   | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2                                                                                                | 19,80    | 0,00              |
|               |                                            |              | 18                                                                                                                        |                                                                                                   | 18,00    |                   |
|               |                                            |              | :ztrátě 10%; 1,8                                                                                                          |                                                                                                   | 1,80     |                   |
| 4             | SO02.12                                    | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                                          | t                                                                                                 | 0,05     | 0,00              |
|               |                                            |              | 0,0522                                                                                                                    |                                                                                                   | 0,05     |                   |
| 5             | SO02.12                                    | 767842350RT1 | U1+U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech přes zatepelní viz.PD                                                   | kus                                                                                               | 10,00    | 0,00              |
|               |                                            |              | 7+3                                                                                                                       |                                                                                                   | 10,00    |                   |
| 6             | SO02.12                                    | 767841140R00 | U3 - Kotvicí bod dl. 400 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD                                                             | kus                                                                                               | 8,00     | 0,00              |
|               |                                            |              | 8                                                                                                                         |                                                                                                   | 8,00     |                   |
| 7             | SO02.12                                    | 767849131R00 | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD                                                                   | kus                                                                                               | 3,00     | 0,00              |
|               |                                            |              | 3                                                                                                                         |                                                                                                   | 3,00     |                   |
| 8             | SO02.12                                    | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m                                                                                           | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            |              | 1                                                                                                                         |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 9             | SO02.12                                    | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD                                  | kus                                                                                               | 1,00     | 0,00              |
|               |                                            |              | 1                                                                                                                         |                                                                                                   | 1,00     |                   |
| 10            | SO02.12                                    | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                         | t                                                                                                 | 0,06     | 0,00              |
|               |                                            |              | 0,0575                                                                                                                    |                                                                                                   | 0,06     |                   |
| 11            | SO02.12                                    | 905 R01      | Výchozí prohlídka-tahové zkoušky - revize systému-předání do užívání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy)        | h                                                                                                 | 16,00    | 0,00              |
|               |                                            |              | 8*2                                                                                                                       |                                                                                                   | 16,00    |                   |
| 12            | SO02.12                                    | 909 R00      | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce                                                        | h                                                                                                 | 52,00    | 0,00              |
|               |                                            |              | 52                                                                                                                        |                                                                                                   | 52,00    |                   |

## Krycí list rozpočtu (SO02.13 - Topení a rozvody plynu)

|                   |                                                   |                 |                                                                                                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDÁR NAD SÁZAVOU</b> | Objednatel:     | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122//16, 586 01 Jihlava | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy objektu                           | Projektant:     | Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                               | IČO/DIČ: | 15544551/CZ15544451 |
| Lokalita:         | k.ú. Město Žďár(795232)                           | Zhotovitel:     | STAREDO s.r.o.                                                                                     | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                                                                                    | Položek: | 185                 |
| JKSO:             | 8016919                                           | Zpracoval:      | Bohuslav Hemala                                                                                    | Datum:   | 06.10.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>         | Doplňkové náklady |  | <b>C</b>            | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 74 087,27    | Práce přesčas    | 0,00              |  | Zařízení staveniště | 0,00                             |  |
|                           | Montáž                      | 104 267,73   | Bez pevné podl.  | 0,00              |  | Mimostav. doprava   | 0,00                             |  |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 950 953,85   | Kulturní památka | 0,00              |  | Územní vlivy        | 0,00                             |  |
|                           | Montáž                      | 205 872,38   |                  |                   |  | Provozní vlivy      | 0,00                             |  |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 10 684,91    |                  |                   |  | Ostatní             | 0,00                             |  |
|                           | Montáž                      | 42 705,09    |                  |                   |  | NUS z rozpočtu      | 0,00                             |  |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00         |                  |                   |  |                     |                                  |  |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 15 654,99    |                  |                   |  |                     |                                  |  |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 1 404 226,20 | <b>DN celkem</b> | 0,00              |  | <b>NUS celkem</b>   | 0,00                             |  |
|                           |                             |              |                  |                   |  | <b>VORN celkem</b>  | 0,00                             |  |

|                   |                        |                |                      |                          |                        |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00 Kč</b>         |                |                      |                          |                        |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00 Kč</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>1 404 226,20 Kč</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>1 404 226,20 Kč</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>294 887,50 Kč</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>1 699 113,70 Kč</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet (SO02.13 - Topení a rozvody plynu)

| Název stavby: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽDĚR NAD SÁZAVOU |              |                                                                                                                                                        | Doba výstavby:    | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |              |                 |              |            |              |                |              |        |                 |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------|-----------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy objektu                    |              |                                                                                                                                                        | Začátek výstavby: | Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí                                              |              |                 |              |            |              |                |              |        |                 |
| Lokalita:     | k.ú. Město Žďár(795232)                    |              |                                                                                                                                                        | Konec výstavby:   | Zhotovitel: STAREDO s.r.o.                                                                                    |              |                 |              |            |              |                |              |        |                 |
| JKSO:         | 8016919                                    |              |                                                                                                                                                        | Zpracováno dne:   | 06.10.2023                                                                                                    | Zpracoval:   | Bohuslav Hemala |              |            |              |                |              |        |                 |
| Č             | Objekt                                     | Kód          | Zkrácený popis Rozměry                                                                                                                                 | MJ                | Množství                                                                                                      | Cena/MJ (Kč) | Sazba DPH       | Náklady (Kč) |            |              | Náklady (Kč)   | Hmotnost (t) |        | Cenová soustava |
|               |                                            |              |                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                               |              |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem       | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                 |
|               | SO02.13                                    |              | Topení a rozvody plynu                                                                                                                                 |                   |                                                                                                               |              |                 | 1 035 726,03 | 368 500,19 | 1 404 226,22 | 1 699 113,73   |              | 6,41   |                 |
|               | SO02.13                                    | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                     |                   |                                                                                                               |              |                 | 1 714,26     | 2 377,34   | 4 091,60     | 4 950,84       |              | 0,00   |                 |
| 1             | SO02.13                                    | 721176101R00 | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm                                                                                                                   | m                 | 7,000                                                                                                         | 550,00       | 21              | 1 714,26     | 2 135,74   | 3 850,00     | 4 658,50       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 2             | SO02.13                                    | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                                                                 | kus               | 3,000                                                                                                         | 80,00        | 21              | 0,00         | 240,00     | 240,00       | 290,40         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 3             | SO02.13                                    | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                       | t                 | 0,002                                                                                                         | 800,00       | 21              | 0,00         | 1,60       | 1,60         | 1,94           | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
|               | SO02.13                                    | 722          | Vnitřní vodovod                                                                                                                                        |                   |                                                                                                               |              |                 | 17 796,41    | 10 993,59  | 28 790,00    | 34 835,90      |              | 0,05   |                 |
| 4             | SO02.13                                    | 722172611R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16                                                                                                                      | m                 | 10,000                                                                                                        | 440,00       | 21              | 1 638,08     | 2 761,92   | 4 400,00     | 5 324,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 5             | SO02.13                                    | 722172633R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20                                                                                                                      | m                 | 15,000                                                                                                        | 650,00       | 21              | 5 367,95     | 4 382,05   | 9 750,00     | 11 797,50      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023   |
| 6             | SO02.13                                    | 722181214RT7 | Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                                                                                                | m                 | 10,000                                                                                                        | 150,00       | 21              | 598,97       | 901,03     | 1 500,00     | 1 815,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 7             | SO02.13                                    | 722181214RU2 | Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm                                                                                                | m                 | 15,000                                                                                                        | 180,00       | 21              | 1 210,13     | 1 489,87   | 2 700,00     | 3 267,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 8             | SO02.13                                    | 722190223R00 | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                                                                                                           | ks                | 2,000                                                                                                         | 250,00       | 21              | 357,02       | 142,98     | 500,00       | 605,00         | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023   |
| 9             | SO02.13                                    | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                     | kus               | 1,000                                                                                                         | 250,00       | 21              | 0,00         | 250,00     | 250,00       | 302,50         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 10            | SO02.13                                    | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                                                                                      | kus               | 1,000                                                                                                         | 300,00       | 21              | 207,70       | 92,30      | 300,00       | 363,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 11            | SO02.13                                    | 722231162R00 | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                                                                                       | kus               | 1,000                                                                                                         | 2 800,00     | 21              | 2 687,40     | 112,60     | 2 800,00     | 3 388,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 12            | SO02.13                                    | 722237223R00 | Kohout vod.kul., 2xvnitřní záv. DN 25                                                                                                                  | kus               | 2,000                                                                                                         | 1 000,00     | 21              | 1 669,11     | 330,89     | 2 000,00     | 2 420,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 13            | SO02.13                                    | 722237623R00 | Ventil vod.zpět., 2xvnitř. závit DN 25                                                                                                                 | kus               | 1,000                                                                                                         | 500,00       | 21              | 384,37       | 115,63     | 500,00       | 605,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 14            | SO02.13                                    | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l                                                                                                                    | ks                | 1,000                                                                                                         | 700,00       | 21              | 375,67       | 324,33     | 700,00       | 847,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 15            | SO02.13                                    | 48466603A    | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 18/10                                                                                                            | kus               | 1,000                                                                                                         | 3 300,00     | 21              | 3 300,00     | 0,00       | 3 300,00     | 3 993,00       | 0,00         | 0,00   |                 |
| 16            | SO02.13                                    | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                          | t                 | 0,045                                                                                                         | 2 000,00     | 21              | 0,00         | 90,00      | 90,00        | 108,90         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
|               | SO02.13                                    | 723          | Vnitřní plynovod                                                                                                                                       |                   |                                                                                                               |              |                 | 90 783,43    | 17 402,57  | 108 186,00   | 130 905,06     |              | 0,39   |                 |
| 17            | SO02.13                                    | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25                                                                                                         | m                 | 8,000                                                                                                         | 600,00       | 21              | 2 028,97     | 2 771,03   | 4 800,00     | 5 808,00       | 0,01         | 0,10   | RTS II / 2023   |
| 18            | SO02.13                                    | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9                                                                                                        | m                 | 22,000                                                                                                        | 700,00       | 21              | 9 512,20     | 5 887,80   | 15 400,00    | 18 634,00      | 0,01         | 0,18   | RTS II / 2023   |
| 19            | SO02.13                                    | 723190203R00 | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20                                                                                                        | ks                | 1,000                                                                                                         | 2 000,00     | 21              | 908,55       | 1 091,45   | 2 000,00     | 2 420,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 20            | SO02.13                                    | 723190204R00 | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25                                                                                                        | ks                | 1,000                                                                                                         | 2 500,00     | 21              | 1 335,61     | 1 164,39   | 2 500,00     | 3 025,00       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023   |
| 21            | SO02.13                                    | 723237214R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20                                                                                                                  | kus               | 1,000                                                                                                         | 750,00       | 21              | 575,37       | 174,63     | 750,00       | 907,50         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 22            | SO02.13                                    | 723237215R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 25                                                                                                                  | kus               | 1,000                                                                                                         | 950,00       | 21              | 779,48       | 170,52     | 950,00       | 1 149,50       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 23            | SO02.13                                    | 728613122R0A | Montáž teplovzduš. jednotky , včetně uvedení do provozu autoriz. technikem                                                                             | kus               | 1,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 24            | SO02.13                                    | 4291724353R  | Teplovzdušná jednotka v nástěnném provedení, TOPNÝ VÝKON 15,8-25,6kW                                                                                   | kus               | 1,000                                                                                                         | 75 000,00    | 21              | 75 000,00    | 0,00       | 75 000,00    | 90 750,00      | 0,10         | 0,10   | RTS II / 2023   |
| 25            | SO02.13                                    | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9                                                                                                     | m                 | 1,000                                                                                                         | 1 000,00     | 21              | 643,25       | 356,75     | 1 000,00     | 1 210,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 26            | SO02.13                                    | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                                                                         | t                 | 0,393                                                                                                         | 2 000,00     | 21              | 0,00         | 786,00     | 786,00       | 951,06         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
|               | SO02.13                                    | 731          | Kotelny                                                                                                                                                |                   |                                                                                                               |              |                 | 276 787,23   | 36 458,77  | 313 246,00   | 379 027,66     |              | 0,62   |                 |
| 27            | SO02.13                                    | 731341150R00 | Hadice PE, PVC, DN32                                                                                                                                   | m                 | 10,000                                                                                                        | 180,00       | 21              | 1 578,68     | 221,32     | 1 800,00     | 2 178,00       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023   |
| 28            | SO02.13                                    | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                                                                                             | kus               | 2,000                                                                                                         | 300,00       | 21              | 0,00         | 600,00     | 600,00       | 726,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 29            | SO02.13                                    | 731249211R00 | Montáž rychlohyftrifvacích agregátů bez TUV                                                                                                            | ks                | 1,000                                                                                                         | 6 000,00     | 21              | 2 291,37     | 3 708,63   | 6 000,00     | 7 260,00       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023   |
| 30            | SO02.13                                    | 4841767113   | Kotel plynový 2E1P kondenzační topný výkon 6,6-49,9 kW, bez exp. nádob                                                                                 | kus               | 1,000                                                                                                         | 60 000,00    | 21              | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    | 72 600,00      | 0,05         | 0,05   | RTS II / 2023   |
| 31            | SO02.13                                    | 909 R00      | Montáž spalínové cesty vč. plošiny                                                                                                                     | h                 | 30,000                                                                                                        | 620,00       | 21              | 0,00         | 18 600,00  | 18 600,00    | 22 506,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 32            | SO02.13                                    | 314844259RUX | Ukončení komína -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m, patní konzola, vybírací otvor, Tkus, kouřovod 180/240, držák fasádní,      | kus               | 1,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 4 762,48     | 237,52     | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,01         | 0,01   |                 |
| 33            | SO02.13                                    | 314841128RA0 | Příplatek za 1 m -Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m, kouřovod 180/240, držák fasádní,                                          | kus               | 4,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 18 248,02    | 1 751,98   | 20 000,00    | 24 200,00      | 0,02         | 0,06   | RTS II / 2023   |
| 34            | SO02.13                                    | 314841108R4  | Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka 8,0 m vč. montáže a revize- sada pro výšku 4 m,Tříplášťový komínový průduch 180/240, celková délka | kus               | 1,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 4 536,71     | 463,29     | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,10         | 0,10   | RTS II / 2023   |
| 35            | SO02.13                                    | 731249116R00 | Montáž kotle ocel.teplov., na tuhá paliva do 52 kW                                                                                                     | ks                | 1,000                                                                                                         | 10 000,00    | 21              | 3 526,88     | 6 473,12   | 10 000,00    | 12 100,00      | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023   |
| 36            | SO02.13                                    | 48417283A    | Kotel zplynovací na dřevo, výkon 49,9 kW                                                                                                               | kus               | 1,000                                                                                                         | 75 000,00    | 21              | 75 000,00    | 0,00       | 75 000,00    | 90 750,00      | 0,38         | 0,38   | RTS II / 2023   |
| 37            | SO02.13                                    | 731412232RA  | Sada odkouření DN80/125 fasádová C53x                                                                                                                  | sada              | 1,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 4 713,30     | 286,70     | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 38            | SO02.13                                    | 731412251RA  | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 0,5 m,Trubka DN80/125, délka 500 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                           | kus               | 2,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 9 190,01     | 809,99     | 10 000,00    | 12 100,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 39            | SO02.13                                    | 731412252RA  | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m,Trubka DN80/125, délka 1000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                          | kus               | 1,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 4 640,13     | 359,87     | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 40            | SO02.13                                    | 731412253RA  | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m,Trubka DN80/125, délka 2000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                          | kus               | 4,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 18 919,46    | 1 080,54   | 20 000,00    | 24 200,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 41            | SO02.13                                    | 731412577RA  | Trubka DN80/125, sání vzduchu, nerez,Trubka DN80/125 s přisáváním vzduchu, délka 310 mm, s nerezovým vnějším pláštěm                                   | kus               | 1,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 4 623,43     | 376,57     | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 42            | SO02.13                                    | 731412584RA  | Držák fasádový DN125, nerez 40-65                                                                                                                      | ks                | 6,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 36 300,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 43            | SO02.13                                    | 731412584RA  | Nástavec fasád.držáku DN125, nerez 46-129,Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 46-129 mm                              | ks                | 6,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 36 300,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 44            | SO02.13                                    | 731412583R0A | Nástavec fasád.konz.DN125, nerez 55-147,Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 55-147 mm.                              | ks                | 1,000                                                                                                         | 5 000,00     | 21              | 4 756,77     | 243,23     | 5 000,00     | 6 050,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
| 45            | SO02.13                                    | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                                                                  | t                 | 0,623                                                                                                         | 2 000,00     | 21              | 0,00         | 1 246,00   | 1 246,00     | 1 507,66       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |
|               | SO02.13                                    | 732          | Strojovny                                                                                                                                              |                   |                                                                                                               |              |                 | 216 767,14   | 19 512,86  | 236 280,00   | 285 898,80     |              | 1,05   |                 |
| 46            | SO02.13                                    | 732111142R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů, konzoly , sdružený rozdělovač 4 okruhy vč. izolace                                                                       | kus               | 1,000                                                                                                         | 8 500,00     | 21              | 6 167,57     | 2 332,43   | 8 500,00     | 10 285,00      | 0,13         | 0,13   | RTS II / 2023   |
| 47            | SO02.13                                    | 732119193R00 | M. rozdělovač a sběrač DN 150 (120x120mm) dl 1m                                                                                                        | kus               | 1,000                                                                                                         | 1 500,00     | 21              | 1 005,72     | 494,28     | 1 500,00     | 1 815,00       | 0,07         | 0,07   | RTS II / 2023   |
| 48            | SO02.13                                    | 4848165101R  | Hydraulická výhybka max.přítok min 3,5 m3/h,Hydraulická výhybka max.přítok min 3,5 m3/h včetně tepelné izolace a konzole na stěnu                      | kus               | 1,000                                                                                                         | 15 500,00    | 21              | 15 500,00    | 0,00       | 15 500,00    | 18 755,00      | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023   |
| 49            | SO02.13                                    | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - přítok 8 m3/hod                                                                                                                   | ks                | 1,000                                                                                                         | 4 200,00     | 21              | 3 108,02     | 1 091,98   | 4 200,00     | 5 082,00       | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2023   |
| 50            | SO02.13                                    | 732419115R00 | Montáž čerpadlových skupin                                                                                                                             | ks                | 4,000                                                                                                         | 1 400,00     | 21              | 2 885,42     | 2 714,58   | 5 600,00     | 6 776,00       | 0,03         | 0,10   | RTS II / 2023   |
| 51            | SO02.13                                    | 738119111R   | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul.kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus               | 1,000                                                                                                         | 500,00       | 21              | 495,68       | 4,32       | 500,00       | 605,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023   |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |            | Náklady (Kč)<br>Celkem vč. DPH | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                                        |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem     |                                | Jednot.      | Celkem |                    |
| 52  | SO02.13 | 738119111R1  | Čerpadlová skupina nesměšovaný okruh, DN 25 - ČS1,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x  | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 493,39       | 6,61      | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 53  | SO02.13 | 738129127R   | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2,čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN25 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x te | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 494,18       | 5,82      | 500,00     | 605,00                         | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 54  | SO02.13 | 738129127R1  | Čerpadlová skupina směšovaný okruh, DN 25 - ČS2čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm DN32 (2x kul kohout , 1x zpětná klapka, 2x tep | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 494,18       | 5,82      | 500,00     | 605,00                         | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 55  | SO02.13 | 732219315R00 | Montáž ohřívačů vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                                                                       | ks  | 1,000    | 8 370,00        | 21        | 4 967,53     | 3 402,47  | 8 370,00   | 10 127,70                      | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 56  | SO02.13 | 484413010X   | Ohřívač vody zásob.nepřímotop. objem 208 litrů, plocha výměníku min 1,45 m2                                                                            | kus | 1,000    | 19 500,00       | 21        | 19 500,00    | 0,00      | 19 500,00  | 23 595,00                      | 0,28         | 0,28   |                    |
| 57  | SO02.13 | 230038015R00 | Montáž přírub. armatur,-změkčovací a neutralizační                                                                                                     | kus | 2,000    | 1 000,00        | 21        | 1 134,96     | 865,04    | 2 000,00   | 2 420,00                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 58  | SO02.13 | 43633022A    | Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle ,Neutralizační zařízení pro kondenzační kotle o výkonu 50-500kW vč neutralizačního granulátu, přepad bude | kus | 1,000    | 15 000,00       | 21        | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00  | 18 150,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 59  | SO02.13 | 43632401A    | Změkčovací armatura pro první plnění , a doplňování topné soustavy vodou.Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkč | kus | 1,000    | 30 000,00       | 21        | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00  | 36 300,00                      | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 60  | SO02.13 | 732339110R00 | Montáž nádob expanzní tlakové 400 l                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 5 000,00        | 21        | 859,69       | 4 140,31  | 5 000,00   | 6 050,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 61  | SO02.13 | 48466212     | Nádoba expanzní tlak.s memb. ,400 l                                                                                                                    | kus | 1,000    | 27 000,00       | 21        | 27 000,00    | 0,00      | 27 000,00  | 32 670,00                      | 0,05         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 62  | SO02.13 | 732219317R00 | Montáž akumulární nádob do 2000 litrů                                                                                                                  | ks  | 1,000    | 5 000,00        | 21        | 2 660,80     | 2 339,20  | 5 000,00   | 6 050,00                       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 63  | SO02.13 | 4843470106   | Akumulační nádoba objem 1750 litrů vč izolace, průměr 1000mm, uzavřené topné systémy                                                                   | kus | 1,000    | 85 000,00       | 21        | 85 000,00    | 0,00      | 85 000,00  | 102 850,00                     | 0,33         | 0,33   | RTS II / 2023      |
| 64  | SO02.13 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                | t   | 1,055    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 2 110,00  | 2 110,00   | 2 553,10                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 733          | Rozvod potrubí                                                                                                                                         |     |          |                 |           | 86 999,39    | 81 611,61 | 168 611,00 | 204 019,31                     |              | 1,59   |                    |
| 65  | SO02.13 | 713311221R00 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií                                                                                         | m2  | 19,800   | 330,00          | 21        | 564,00       | 5 970,00  | 6 534,00   | 7 906,14                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 66  | SO02.13 | 63154129     | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací                                                                                                     | m2  | 19,800   | 500,00          | 21        | 9 900,00     | 0,00      | 9 900,00   | 11 979,00                      | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 67  | SO02.13 | 722182004RT2 | Montáž izol.skruti na potrubí průměr DN 40,sam.spoj.samolepící spoj a příčné stažení páskou                                                            | m   | 148,000  | 90,00           | 21        | 0,00         | 13 320,00 | 13 320,00  | 16 117,20                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 68  | SO02.13 | 631547113    | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 12,000   | 160,00          | 21        | 1 920,00     | 0,00      | 1 920,00   | 2 323,20                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 69  | SO02.13 | 631547114    | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 29,000   | 170,00          | 21        | 4 930,00     | 0,00      | 4 930,00   | 5 965,30                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 70  | SO02.13 | 631547115    | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením                        | m   | 77,000   | 190,00          | 21        | 14 630,00    | 0,00      | 14 630,00  | 17 702,30                      | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2023      |
| 71  | SO02.13 | 631547216    | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm,, z kamen.vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro             | m   | 5,000    | 260,00          | 21        | 1 300,00     | 0,00      | 1 300,00   | 1 573,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 72  | SO02.13 | 722182006RT2 | Montáž izol.skruti na potrubí průměr DN 80,sam.spoj.samolepící spoj a příčné stažení páskou                                                            | m   | 25,000   | 180,00          | 21        | 0,00         | 4 500,00  | 4 500,00   | 5 445,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 73  | SO02.13 | 631547217    | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na pov  | m   | 25,000   | 350,00          | 21        | 8 750,00     | 0,00      | 8 750,00   | 10 587,50                      | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 74  | SO02.13 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15                                                                                                        | m   | 55,000   | 300,00          | 21        | 7 646,49     | 8 853,51  | 16 500,00  | 19 965,00                      | 0,01         | 0,38   | RTS II / 2023      |
| 75  | SO02.13 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20                                                                                                        | m   | 29,000   | 325,00          | 21        | 4 828,29     | 4 596,71  | 9 425,00   | 11 404,25                      | 0,01         | 0,19   | RTS II / 2023      |
| 76  | SO02.13 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32                                                                                                        | m   | 5,000    | 575,00          | 21        | 1 782,41     | 1 092,59  | 2 875,00   | 3 478,75                       | 0,01         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 77  | SO02.13 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25                                                                                                        | m   | 77,000   | 390,00          | 21        | 16 323,96    | 13 706,04 | 30 030,00  | 36 336,30                      | 0,01         | 0,57   | RTS II / 2023      |
| 78  | SO02.13 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40                                                                                                        | m   | 25,000   | 650,00          | 21        | 10 484,41    | 5 765,59  | 16 250,00  | 19 662,50                      | 0,01         | 0,22   | RTS II / 2023      |
| 79  | SO02.13 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                                                                                                  | kus | 6,000    | 150,00          | 21        | 0,00         | 900,00    | 900,00     | 1 089,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 80  | SO02.13 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20                                                                                                                  | kus | 2,000    | 210,00          | 21        | 0,00         | 420,00    | 420,00     | 508,20                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 81  | SO02.13 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                          | m   | 191,000  | 15,00           | 21        | 75,15        | 2 789,85  | 2 865,00   | 3 466,65                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 82  | SO02.13 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40                                                                                                      | m   | 191,000  | 60,00           | 21        | 0,00         | 11 460,00 | 11 460,00  | 13 866,60                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 83  | SO02.13 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                                                                                                 | kus | 8,000    | 290,00          | 21        | 931,71       | 1 388,29  | 2 320,00   | 2 807,20                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 84  | SO02.13 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                                                                                                                 | kus | 8,000    | 350,00          | 21        | 1 212,88     | 1 587,12  | 2 800,00   | 3 388,00                       | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 85  | SO02.13 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                                                                                 | kus | 10,000   | 380,00          | 21        | 1 720,11     | 2 079,89  | 3 800,00   | 4 598,00                       | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 86  | SO02.13 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                                                                                         | t   | 1,591    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 3 182,00  | 3 182,00   | 3 850,22                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 734          | Armatury                                                                                                                                               |     |          |                 |           | 101 581,52   | 8 871,48  | 110 453,00 | 133 648,13                     |              | 0,06   |                    |
| 87  | SO02.13 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus                                                                                                         | kus | 1,000    | 190,00          | 21        | 18,82        | 171,18    | 190,00     | 229,90                         | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 88  | SO02.13 | 7313808040   | Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění                                                                                                            | kus | 1,000    | 3 000,00        | 21        | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00   | 3 630,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 89  | SO02.13 | 734215133R00 | Ventil odvodušňovací automat. DN 15                                                                                                                    | kus | 10,000   | 330,00          | 21        | 2 948,57     | 351,43    | 3 300,00   | 3 993,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 90  | SO02.13 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním.DN 20                                                                                                                      | kus | 1,000    | 650,00          | 21        | 532,84       | 117,16    | 650,00     | 786,50                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 91  | SO02.13 | 734235133R00 | Kohout kulový s vypouštěním.DN 25                                                                                                                      | kus | 1,000    | 450,00          | 21        | 383,93       | 66,07     | 450,00     | 544,50                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 92  | SO02.13 | 734245123R00 | Ventil zpětný,zvnitřní závít DN 25                                                                                                                     | kus | 1,000    | 500,00          | 21        | 384,37       | 115,63    | 500,00     | 605,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 93  | SO02.13 | 734235123R00 | Kohout kulový,zvntřní záv. DN 25                                                                                                                       | kus | 2,000    | 550,00          | 21        | 899,89       | 200,11    | 1 100,00   | 1 331,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 94  | SO02.13 | 734235124R00 | Kohout kulový,zvntřní záv. DN 32                                                                                                                       | kus | 1,000    | 600,00          | 21        | 506,16       | 93,84     | 600,00     | 726,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 95  | SO02.13 | 734235125R00 | Kohout kulový,zvntřní záv. DN 40                                                                                                                       | kus | 11,000   | 750,00          | 21        | 7 088,73     | 1 161,27  | 8 250,00   | 9 982,50                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 96  | SO02.13 | 734421160R00 | Tlakový deformací 0-10 MPa č. 03322, D 100                                                                                                             | kus | 1,000    | 2 300,00        | 21        | 2 054,97     | 245,03    | 2 300,00   | 2 783,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 97  | SO02.13 | 734293275R00 | Kohout kulový s filtrem DN 40                                                                                                                          | kus | 1,000    | 3 000,00        | 21        | 2 888,37     | 111,63    | 3 000,00   | 3 630,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 98  | SO02.13 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20                                                                                                                           | kus | 1,000    | 430,00          | 21        | 317,18       | 112,82    | 430,00     | 520,30                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 99  | SO02.13 | 734299101R00 | Montáž filtrů zavítočných do G 1                                                                                                                       | kus | 1,000    | 170,00          | 21        | 9,78         | 160,23    | 170,00     | 205,70                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 100 | SO02.13 | 5512001878   | Magnetický filtr, otočný, 3/4" F x 3/4" F; 2,13 m3/h, černý                                                                                            | kus | 1,000    | 8 000,00        | 21        | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00   | 9 680,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 101 | SO02.13 | 734293138R00 | Ventil směšovací třicestný,Kv 50,DN 40, včetně servopohonu                                                                                             | kus | 1,000    | 180,00          | 21        | 175,29       | 4,71      | 180,00     | 217,80                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 102 | SO02.13 | 734251124R00 | Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 3/4                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 000,00        | 21        | 959,91       | 40,09     | 1 000,00   | 1 210,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 103 | SO02.13 | 551296360RA  | Termostatická armatura s čerpadlem 5/4, termostat 72°C, vč montáže                                                                                     | kus | 1,000    | 22 000,00       | 21        | 22 000,00    | 0,00      | 22 000,00  | 26 620,00                      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 104 | SO02.13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                                                                                                                   | kus | 30,000   | 550,00          | 21        | 14 136,86    | 2 363,14  | 16 500,00  | 19 965,00                      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 105 | SO02.13 | 734226212RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, bez termostatické hlavice                                                                                            | kus | 29,000   | 500,00          | 21        | 12 517,23    | 1 982,77  | 14 500,00  | 17 545,00                      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 106 | SO02.13 | 55137336     | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast. od 6o C do 28o C vřz PD | kus | 29,000   | 650,00          | 21        | 18 850,00    | 0,00      | 18 850,00  | 22 808,50                      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 107 | SO02.13 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitlem, G 3/4                                                                                                           | kus | 29,000   | 35,00           | 21        | 81,20        | 933,80    | 1 015,00   | 1 228,15                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 108 | SO02.13 | 734266112R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř. DN 15                                                                                                                       | kus | 29,000   | 150,00          | 21        | 3 827,42     | 522,58    | 4 350,00   | 5 263,50                       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 109 | SO02.13 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                                                                | t   | 0,059    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 118,00    | 118,00     | 142,78                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 735          | Otopná tělesa                                                                                                                                          |     |          |                 |           | 110 962,02   | 10 685,98 | 121 648,00 | 147 194,08                     |              | 0,64   |                    |
| 110 | SO02.13 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11                                                                                                                   | kus | 20,000   | 20,00           | 21        | 3,93         | 396,07    | 400,00     | 484,00                         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 111 | SO02.13 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22                                                                                                                   | kus | 48,000   | 20,00           | 21        | 10,27        | 949,73    | 960,00     | 1 161,60                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 112 | SO02.13 | 735156672R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/2300 , boční připojení                                                                                                   | kus | 1,000    | 9 500,00        | 21        | 8 899,80     | 600,20    | 9 500,00   | 11 495,00                      | 0,08         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 113 | SO02.13 | 735156662R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/2300 , boční připojení                                                                                                   | kus | 1,000    | 3 200,00        | 21        | 2 867,94     | 332,06    | 3 200,00   | 3 872,00                       |              |        |                    |

| Č   | Objekt  | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |           |           | Celkem vč. DPH | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|     |         |              |                                                                                                                                                         |     |          |                 |           | Dodávka      | Montáž    | Celkem    |                | Jednot.      | Celkem |                    |
| 115 | SO02.13 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                         | m2  | 210,000  | 30,00           | 21        | 0,00         | 6 300,00  | 6 300,00  | 7 623,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 116 | SO02.13 | 42942147R    | Teplotní ohříváč vzduchu , topný výkon 13,7kW (70/55/18°C), IP55,Teplotní ohříváč vzduchu pro výšku instalace 4-6m tvořený měděným trubkovým výměn      | kus | 1,000    | 80 000,00       | 21        | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00 | 96 800,00      | 0,24         | 0,24   |                    |
| 117 | SO02.13 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                            | t   | 0,644    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 1 288,00  | 1 288,00  | 1 558,48       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                              |     |          |                 |           | 44 501,88    | 23 678,12 | 68 180,00 | 82 497,80      |              | 0,09   |                    |
| 118 | SO02.13 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Kotvici a upevňovací materiál                                                                         | kg  | 85,000   | 300,00          | 21        | 2 001,88     | 23 498,12 | 25 500,00 | 30 855,00      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 119 | SO02.13 | 55399994.A   | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby-kotvici a upevňovací materiál                                                                | kg  | 85,000   | 500,00          | 21        | 42 500,00    | 0,00      | 42 500,00 | 51 425,00      | 0,00         | 0,09   | RTS II / 2023      |
| 120 | SO02.13 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                        | t   | 0,090    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 180,00    | 180,00    | 217,80         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 783          | Nátěry                                                                                                                                                  |     |          |                 |           | 4 195,54     | 15 606,69 | 19 802,23 | 23 960,70      |              | 0,03   |                    |
| 121 | SO02.13 | 783522900RT1 | Údržba, nátěr syntet. zámečnických konstr. Z + 2 x                                                                                                      | m2  | 18,000   | 30,00           | 21        | 183,10       | 356,90    | 540,00    | 653,40         | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 122 | SO02.13 | 78390009ORAB | Ostatní práce pro nátěry,odmaštění konstrukcí a výrobků                                                                                                 | m2  | 52,741   | 30,00           | 21        | 163,09       | 1 419,14  | 1 582,23  | 1 914,50       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 123 | SO02.13 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email                                                                                                         | m   | 221,000  | 80,00           | 21        | 3 849,34     | 13 830,66 | 17 680,00 | 21 392,80      | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 90           | Hodinové zuřčovací sazby (HZS)                                                                                                                          |     |          |                 |           | 0,00         | 36 600,00 | 36 600,00 | 44 286,00      |              | 0,00   |                    |
| 124 | SO02.13 | 904 R01      | Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci,Komplexní vyzkoušení-zaškolení obsluhy                                                                                 | h   | 10,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 630,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 125 | SO02.13 | 904 R02      | Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech                                               | h   | 25,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 7 500,00  | 7 500,00  | 9 075,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 126 | SO02.13 | 900 RT9      | Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel                                                                                                 | h   | 5,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 815,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 127 | SO02.13 | 900 R02      | HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické ostatní výpomoci                                                                                         | h   | 32,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 9 600,00  | 9 600,00  | 11 616,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 128 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební prace-ostatní neuvedené demontáž stávajícího topení                                                                           | h   | 20,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 6 000,00  | 6 000,00  | 7 260,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 129 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební prace-ostatní neuvedené demontáž stávajícího plyn                                                                             | h   | 5,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 815,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 130 | SO02.13 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavební prace-zapravení drážek plyn                                                                                                   | h   | 15,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 4 500,00  | 4 500,00  | 5 445,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 131 | SO02.13 | 220890202R00 | Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace                                                                                                          | h   | 10,000   | 300,00          | 21        | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 630,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                |     |          |                 |           | 3 483,62     | 6 130,38  | 9 614,00  | 11 632,94      |              | 0,08   |                    |
| 132 | SO02.13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                            | m2  | 67,500   | 140,00          | 21        | 3 483,62     | 5 966,38  | 9 450,00  | 11 434,50      | 0,00         | 0,08   | RTS II / 2023      |
| 133 | SO02.13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                           | t   | 0,082    | 2 000,00        | 21        | 0,00         | 164,00    | 164,00    | 198,44         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | M21          | Elektromontáže                                                                                                                                          |     |          |                 |           | 11 174,33    | 32 525,67 | 43 700,00 | 52 877,00      |              | 0,03   |                    |
| 134 | SO02.13 | 210111031RT2 | Zás. jedonosábozná 2P+PE, IP54,včetně dodávky zásuvky                                                                                                   | kus | 3,000    | 500,00          | 21        | 528,07       | 971,93    | 1 500,00  | 1 815,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 135 | SO02.13 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                      | m   | 70,000   | 90,00           | 21        | 1 392,68     | 4 907,32  | 6 300,00  | 7 623,00       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 136 | SO02.13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu                                                                                      | m   | 30,000   | 100,00          | 21        | 930,04       | 2 069,96  | 3 000,00  | 3 630,00       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 137 | SO02.13 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2                                                                         | m   | 13,000   | 150,00          | 21        | 1 073,55     | 876,45    | 1 950,00  | 2 359,50       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 138 | SO02.13 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený                                                                                                        | m   | 30,000   | 40,00           | 21        | 0,00         | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 452,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 139 | SO02.13 | 34121554     | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                                                                                               | m   | 30,000   | 25,00           | 21        | 750,00       | 0,00      | 750,00    | 907,50         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 140 | SO02.13 | 905 R02      | Montáž elektroinstalace-ostatní montáže                                                                                                                 | h   | 30,000   | 750,00          | 21        | 0,00         | 22 500,00 | 22 500,00 | 27 225,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 141 | SO02.13 | 34195        | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profes                                                                                                  | ks  | 10,000   | 650,00          | 21        | 6 500,00     | 0,00      | 6 500,00  | 7 865,00       | 0,00         | 0,00   |                    |
|     | SO02.13 | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                                                                              |     |          |                 |           | 31 125,62    | 20 524,38 | 51 650,00 | 62 496,50      |              | 0,04   |                    |
| 142 | SO02.13 | 220110581R00 | Montáž celoploché,rozvaděče A 1 na konstrukci                                                                                                           | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 11,07        | 1 988,93  | 2 000,00  | 2 420,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 143 | SO02.13 | 357123523    | Plastový rozvaděč montáž na vrch, 36 mod., vč. příslušenství                                                                                            | kus | 1,000    | 6 000,00        | 21        | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00  | 7 260,00       | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 144 | SO02.13 | 220264111R00 | drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m                                                                                                                        | m   | 10,000   | 750,00          | 21        | 5 288,40     | 2 211,60  | 7 500,00  | 9 075,00       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 145 | SO02.13 | 222330891R00 | Hlasič na úchytné body                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 400,00          | 21        | 0,00         | 400,00    | 400,00    | 484,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 146 | SO02.13 | 3751010R     | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem                                                                                                                 | kus | 1,000    | 3 500,00        | 21        | 3 500,00     | 0,00      | 3 500,00  | 4 235,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 147 | SO02.13 | 904 R00      | Montáž regulačního systému, vč uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                                    | h   | 25,000   | 450,00          | 21        | 0,00         | 11 250,00 | 11 250,00 | 13 612,50      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 148 | SO02.13 | 405613315    | Regulace ekvitermni pro topné systémy                                                                                                                   | kus | 1,000    | 5 000,00        | 21        | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00  | 6 050,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 149 | SO02.13 | 405613211R   | Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš.,Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ven | kus | 4,000    | 1 000,00        | 21        | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00  | 4 840,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 150 | SO02.13 | 405613316R   | Externí spínací modul pro podporu vytápění                                                                                                              | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00  | 2 420,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 151 | SO02.13 | 220410534R00 | Montáž - Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva                                                                                               | kus | 1,000    | 5 000,00        | 21        | 326,15       | 4 673,85  | 5 000,00  | 6 050,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 152 | SO02.13 | 371205510X   | Záložní zdroj pro čerpadlo kotle na pevná paliva                                                                                                        | kus | 1,000    | 5 000,00        | 21        | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00  | 6 050,00       | 0,01         | 0,01   |                    |
|     | SO02.13 | M65          | Elektroinstalce                                                                                                                                         |     |          |                 |           | 22 680,00    | 8 080,00  | 30 760,00 | 37 219,60      |              | 0,02   |                    |
| 153 | SO02.13 | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                                                        | kus | 6,000    | 300,00          | 21        | 0,00         | 1 800,00  | 1 800,00  | 2 178,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 154 | SO02.13 | 35822001040  | Jistič 1-pol, char."B,C"                                                                                                                                | kus | 6,000    | 500,00          | 21        | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00  | 3 630,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 155 | SO02.13 | 650010642R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 20 uložené pevně                                                                                                          | m   | 40,000   | 80,00           | 21        | 0,00         | 3 200,00  | 3 200,00  | 3 872,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 156 | SO02.13 | 345710962    | Trubka elektroinstalční tuhá z PVC 4020                                                                                                                 | m   | 40,000   | 30,00           | 21        | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00  | 1 452,00       | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
| 157 | SO02.13 | 650010644R00 | Montáž trubky plastové tuhé D 32 uložené pevně                                                                                                          | m   | 44,000   | 70,00           | 21        | 0,00         | 3 080,00  | 3 080,00  | 3 726,80       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 158 | SO02.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                         | m   | 6,000    | 500,00          | 21        | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00  | 3 630,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 159 | SO02.13 | 3457115963   | Trubka elektroinst. ohebná 1232                                                                                                                         | m   | 8,000    | 60,00           | 21        | 480,00       | 0,00      | 480,00    | 580,80         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 160 | SO02.13 | 345710964    | Trubka elektroinstalční tuhá z PVC 4032                                                                                                                 | m   | 30,000   | 500,00          | 21        | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00 | 18 150,00      | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2023      |
|     | SO02.13 | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                      |     |          |                 |           | 15 173,64    | 30 951,36 | 46 125,00 | 55 811,25      |              | 1,71   |                    |
| 161 | SO02.13 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm                                                                                                         | m   | 2,000    | 120,00          | 21        | 0,00         | 240,00    | 240,00    | 290,40         | 0,08         | 0,15   | RTS II / 2023      |
| 162 | SO02.13 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l                                                                                                             | kus | 1,000    | 450,00          | 21        | 0,00         | 450,00    | 450,00    | 544,50         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 163 | SO02.13 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 500,00        | 21        | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 815,00       | 0,51         | 0,51   | RTS II / 2023      |
| 164 | SO02.13 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l                                                                                                            | kus | 1,000    | 600,00          | 21        | 0,00         | 600,00    | 600,00    | 726,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 165 | SO02.13 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40                                                                                                            | kus | 3,000    | 300,00          | 21        | 61,29        | 838,71    | 900,00    | 1 089,00       | 0,02         | 0,06   | RTS II / 2023      |
| 166 | SO02.13 | 731202810R00 | Rozřezání kotlí ocelových do 500 kg                                                                                                                     | kus | 2,000    | 10 000,00       | 21        | 6 467,66     | 13 532,34 | 20 000,00 | 24 200,00      | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2023      |
| 167 | SO02.13 | 732120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80                                                                                                        | m   | 30,000   | 100,00          | 21        | 2 638,59     | 361,41    | 3 000,00  | 3 630,00       | 0,01         | 0,26   | RTS II / 2023      |
| 168 | SO02.13 | 731202810RA  | Demontáž stávající teplovzdušné jednotky-kompletní                                                                                                      | kus | 1,000    | 2 000,00        | 21        | 505,90       | 1 494,10  | 2 000,00  | 2 420,00       | 0,01         | 0,01   | RTS I / 2021       |
| 169 | SO02.13 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80                                                                                                       | m   | 40,000   | 100,00          | 21        | 1 678,26     | 2 321,74  | 4 000,00  | 4 840,00       | 0,01         | 0,35   | RTS II / 2023      |
| 170 | SO02.13 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                                                                                       | m   | 50,000   | 40,00           | 21        | 432,57       | 1 567,43  | 2 000,00  | 2 420,00       | 0,00         | 0,16   | RTS II / 2023      |
| 171 | SO02.13 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závitů do G 1                                                                                                                      | kus | 39,000   | 180,00          | 21        | 2 040,84     | 4 979,16  | 7 020,00  | 8 494,20       | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2023      |
| 172 | SO02.13 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                                                                                                                      | kus | 35,000   | 100,00          | 21        | 1 321,45     | 2 178,55  | 3 500,00  | 4 235,00       | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2023      |
| 173 | SO02.13 | 734290813R00 | Demontáž armatur směšovacích,3cest. Mix A, DN 32                                                                                                        | kus | 1,000    | 450,00          | 21        | 0,00         | 450,00    | 450,00    | 544,50         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 174 | SO02.13 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových                                                                                                                         | kus | 4,000    | 100,00          | 21        | 20,38        | 379,62    | 400,00    | 484,00         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 175 | SO02.13 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                                                                                                                | kus | 1,000    | 15,00           | 21        | 0,00         | 15,00     | 15,00     | 18,15          | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 176 | SO02.13 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm                                                                                                      | kus | 2,000    | 25,00           | 21        | 6,70         |           |           |                |              |        |                    |

| REKONSTRUKCE ADMIN. BUDOVY NA CM ZR |                 |                                                                                                                 |     |          |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR                   |                 |                                                                                                                 |     |          |           |             |
| P.č.                                | Číslo položky   | Název položky                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|                                     |                 | <b>Elektromontáže SIL</b>                                                                                       |     |          |           |             |
| 1                                   | X1              | Výchozí revize NN                                                                                               | ks  | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00    |
| 2                                   | X2              | Dokumentace skut. stavu                                                                                         | ks  | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00    |
| 3                                   | X3              | Spolupráce s rev. technikem                                                                                     | hod | 6,00     | 400,00    | 2 400,00    |
| 4                                   | X4              | Rozváděč R2                                                                                                     | ks  | 1,00     | 40 000,00 | 40 000,00   |
| 5                                   | X5              | svítidlo ozn A 49W/840, PC/PCO, 5340lm (viz kniha svítidel)                                                     | ks  | 12,00    | 2 000,00  | 24 000,00   |
| 6                                   | X6              | svítidlo ozn B 49W/840 PC/PCO, 6610lm (viz kniha svítidel)                                                      | ks  | 6,00     | 1 500,00  | 9 000,00    |
| 7                                   | X7              | svítidlo ozn C 18W/840, IP65 (viz kniha svítidel)                                                               | ks  | 7,00     | 950,00    | 6 650,00    |
| 8                                   | X8              | svítidlo NOuzové (viz kniha svítidel)                                                                           | ks  | 4,00     | 1 200,00  | 4 800,00    |
| 9                                   | 210201521R00    | M - Svítidlo LED technické stropní přisazené                                                                    | ks  | 29,00    | 1 500,00  | 43 500,00   |
| 10                                  | 210110001RT2    | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929                            | ks  | 5,00     | 250,00    | 1 250,00    |
| 11                                  | 210110003RT1    | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-05929                             | ks  | 1,00     | 250,00    | 250,00      |
| 12                                  | 210110004RT1    | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929                            | ks  | 12,00    | 250,00    | 3 000,00    |
| 13                                  | 210 11-0005.RT1 | Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6, včetně dodávky spínače 3553-52289                                | ks  | 2,00     | 350,00    | 700,00      |
| 14                                  | 210110051RT4    | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-07629                              | ks  | 2,00     | 260,00    | 520,00      |
| 15                                  | 210 11-1011.RT6 | Zásuvka 230V/16A IP20 p.o.                                                                                      | ks  | 24,00    | 250,00    | 6 000,00    |
| 16                                  | X9              | detektor přítomnosti pro spínání ventilátorů vč dodávky stropního detektoru přítomnosti (příp. doběhového relé) | ks  | 3,00     | 1 800,00  | 5 400,00    |
| 17                                  | 345-36700R      | Rámeček pro spínače a zásuvky                                                                                   | ks  | 32,00    | 40,00     | 1 280,00    |
| 18                                  | 345-36705R      | Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný                                                                       | ks  | 7,00     | 60,00     | 420,00      |
| 19                                  | 210 01-0301.RT2 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+vičko+2xšroub                                  | kus | 49,00    | 80,00     | 3 920,00    |
| 20                                  | 210 01-0321.RT1 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko                                 | kus | 5,00     | 120,00    | 600,00      |
| 21                                  | 210 01-0322.RT1 | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97                                                | kus | 2,00     | 150,00    | 300,00      |
| 22                                  | 210 80-0105.RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5                                     | m   | 100,00   | 40,00     | 4 000,00    |
| 23                                  | 210 80-0105.RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5                                     | m   | 300,00   | 40,00     | 12 000,00   |
| 24                                  | 210 80-0106.RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5                                     | m   | 200,00   | 40,00     | 8 000,00    |
| 25                                  | 210 80-0116.RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5                                     | m   | 15,00    | 50,00     | 750,00      |
| 26                                  | 211 80-0117.RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x4/ mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4                                        | m   | 12,00    | 70,00     | 840,00      |
| 27                                  | 210 19-0003.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg                                                                  | kus | 1,00     | 450,00    | 450,00      |
| 28                                  | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                               | kus | 50,00    | 20,00     | 1 000,00    |

|    |                  |                                                                                                                                                        |     |        |          |                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 29 | 210 22-0003.RT2  | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 4 mm2 (doplňující ochranné pospojování)                                                    | m   | 100,00 | 50,00    | 5 000,00          |
| 30 | 210800315RT3     | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V                                                                       | m   | 40,00  | 150,00   | 6 000,00          |
| 31 | 220 28-0102.R00  | uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky                                                                                                      | m   | 627,00 | 80,00    | 50 160,00         |
| 32 | X10              | demontáž stávající elektroinstalace v rekonstruovaných částech                                                                                         | hod | 32,00  | 400,00   | 12 800,00         |
| 33 | X11              | recyklace stávajících svítidel vč. přesunu                                                                                                             | ks  | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00          |
| 34 | X12              | Nahrazení nevhodného stávajícího přívodu rozvaděče R2, CYKY-J 5x6 + CY6zž včetně vysekání drážky, průrazů, zednického zapravení a výmalby bílou barvou | m   | 15,00  | 200,00   | 3 000,00          |
|    | <b>Celkem za</b> | <b>Elektromontáže SIL</b>                                                                                                                              |     |        |          | <b>267 990,00</b> |

### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2828</b>                                                                                                               | <b>Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR</b> |                                                |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace</b><br><b>Kosovská 1122/16</b><br><b>58601 Jihlava</b> |                                                     | IČO: <b>00090450</b><br>DIČ: <b>CZ00090450</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STAREDO s.r.o.</b><br><b>Maršovská 710</b><br><b>59231 Nové Město na Moravě</b>                                        |                                                     | IČO: <b>28270495</b><br>DIČ: <b>CZ28270495</b> |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                     |                                                |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                     | Celkem                                         |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                     | 712 614,15                                     |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                     | 1 679 152,40                                   |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                     | 369 290,00                                     |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                     | 70 000,00                                      |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                     | 20 000,45                                      |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                     | <b>2 851 057,00</b>                            |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                     |                                                |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15</b> %                                                                                                               |                                                     | <b>0,00 CZK</b>                                |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15</b> %                                                                                                               |                                                     | <b>0,00 CZK</b>                                |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21</b> %                                                                                                               |                                                     | <b>2 851 057,00 CZK</b>                        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21</b> %                                                                                                               |                                                     | <b>598 721,97 CZK</b>                          |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                     | <b>0,00 CZK</b>                                |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                     | <b>3 449 778,97 CZK</b>                        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne <b>13.4.2022</b></p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za objednatele</p> </div> </div> |                                                                                                                           |                                                     |                                                |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                               | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>90 000,45</b>        | <b>18 900,09</b>  | <b>108 900,54</b>   | <b>3</b>  |
| 000              | Vedlejší a ostatní náklady                          | 0,00                    | 90 000,45               | 18 900,09         | 108 900,54          | 3         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>                              |                         |                         | <b>0,00</b>       |                     |           |
| <b>001</b>       | <b>Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR</b> | <b>0,00</b>             | <b>2 761 056,55</b>     | <b>579 821,88</b> | <b>3 340 878,43</b> | <b>97</b> |
| 001              | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR        | 0,00                    | 2 761 056,55            | 579 821,88        | 3 340 878,43        | 97        |
| Celkem za stavbu |                                                     | 0,00                    | 2 851 057,00            | 598 721,97        | 3 449 778,97        | 100       |

Popis stavby: 2828 - Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR

Popis rozpočtu: 001 - Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 3.1   | Překlady                                     | HSV      |  |  | 4 000,00   | 0  |
| 34    | Stěny a příčky                               | HSV      |  |  | 51 780,16  | 2  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 317 700,08 | 11 |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 19 000,00  | 1  |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |  |  | 11 170,00  | 0  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 25 802,00  | 1  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 29 600,00  | 1  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 166 062,30 | 6  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 7 141,85   | 0  |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 67 546,84  | 2  |
| 720   | Zdravotechnická instalace                    | PSV      |  |  | 450 757,00 | 16 |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 231 200,00 | 8  |
| 7661  | Výplně otvorů vnitřní                        | PSV      |  |  | 131 000,00 | 5  |
| 771   | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV      |  |  | 488 221,34 | 17 |
| 776   | Podlahy povlakové                            | PSV      |  |  | 10 972,56  | 0  |
| 781   | Obklady keramické                            | PSV      |  |  | 203 451,15 | 7  |
| 783   | Nátěry                                       | PSV      |  |  | 20 500,00  | 1  |
| 784   | Malby                                        | PSV      |  |  | 67 503,51  | 2  |

|             |                                     |     |  |  |              |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 787         | Zasklívání                          | PSV |  |  | 8 000,00     | 0   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON |  |  | 267 990,00   | 9   |
| M24         | Montáže vzduchotechnických zařízení | MON |  |  | 101 300,00   | 4   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot     | PSU |  |  | 80 357,76    | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady                    | VN  |  |  | 70 000,00    | 2   |
| ON          | Ostatní náklady                     | ON  |  |  | 20 000,45    | 1   |
| Cena celkem |                                     |     |  |  | 2 851 057,00 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 00   | Vedlejší a ostatní náklady                   |
| R: | 000  | Vedlejší a ostatní náklady                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          |        |          |           | <b>70 000,00</b> |       |                          |
| 1              | 005128T       | Koordinace s ostatními profesemi                 | Soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00        |       | Vlastní                  |
| 2              | 005121 R      | Zařízení staveniště                              | Soubor | 1,00000  | 50 000,00 | 50 000,00        |       | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                           |        |          |           | <b>20 000,45</b> |       |                          |
| 3              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 10 000,45 | 10 000,45        |       | RTS 22/ I                |
| 4              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | RTS 22/ I                |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                  |        |          |           | <b>90 000,45</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3.1</b> |               | <b>Překlady</b>                                                                                                                 |     |           |           | <b>4 000,00</b>   |       |                          |
| 1               | 317121047RT2  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm                                                         | kus | 4,00000   | 1 000,00  | 4 000,00          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | nové překlady :                                                                                                                 |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 4,00                                                                                                                            |     | 4,00000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 34</b>  |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                           |     |           |           | <b>51 780,16</b>  |       |                          |
| 2               | 342255024RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm                                          | m2  | 38,27000  | 950,00    | 36 356,50         | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | včetně pomocného lešení                                                                                                         |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | nové příčky v M107+M109+M110+M111 :                                                                                             |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | (6,818+2,30+2,30)*2,75                                                                                                          |     | 31,39950  |           |                   |       |                          |
|                 |               | 5*(0,95*2,05)                                                                                                                   |     | 9,73750   |           |                   |       |                          |
|                 |               | odpočet otvorů :                                                                                                                |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | -4*(0,90*2,02)                                                                                                                  |     | -7,27200  |           |                   |       |                          |
|                 |               | nová příčka v M106 :                                                                                                            |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 0,70*2,75                                                                                                                       |     | 1,92500   |           |                   |       |                          |
|                 |               | soklík u sprch v M109 :                                                                                                         |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 4*(0,95*0,10)                                                                                                                   |     | 0,38000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | dozdívka místo stávajících Luxfer :                                                                                             |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | (1,20+1,80)*0,70                                                                                                                |     | 2,10000   |           |                   |       |                          |
| 3               | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou                                                                               | m   | 15,11800  | 120,00    | 1 814,16          | 801-4 | RTS 22/ I                |
|                 |               | nové příčky v M107+M109+M110+M111 :                                                                                             |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 6,818+2,30+2,30                                                                                                                 |     | 11,41800  |           |                   |       |                          |
|                 |               | nová příčka v M106 :                                                                                                            |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 0,70                                                                                                                            |     | 0,70000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | dozdívka místo stávajících Luxfer :                                                                                             |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 1,20+1,80                                                                                                                       |     | 3,00000   |           |                   |       |                          |
| 4               | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                               | m   | 32,30000  | 120,00    | 3 876,00          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.                                                                                   |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | nové příčky v M107+M109+M110+M111 :                                                                                             |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 6*2,75+5*2,05                                                                                                                   |     | 26,75000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | nová příčka v M106 :                                                                                                            |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 2,75                                                                                                                            |     | 2,75000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | dozdívka místo stávajících Luxfer :                                                                                             |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 4*0,70                                                                                                                          |     | 2,80000   |           |                   |       |                          |
| 5               | 346244315R00  | Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm                                                                          | m2  | 2,92500   | 1 500,00  | 4 387,50          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | obezdvíka závěsného WC :                                                                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | M105 :                                                                                                                          |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 1,00*1,50                                                                                                                       |     | 1,50000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | 0,95*1,50                                                                                                                       |     | 1,42500   |           |                   |       |                          |
| 6               | 346275113R00  | Přizdvíky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm                                                                    | m2  | 4,86000   | 1 100,00  | 5 346,00          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | obezdvíka stoupaček :                                                                                                           |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | (0,40+0,40)*2,70                                                                                                                |     | 2,16000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | 1,00*2,70                                                                                                                       |     | 2,70000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                   |     |           |           | <b>317 700,08</b> |       |                          |
| 7               | 601011141RT3  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                      | m2  | 184,30000 | 220,00    | 40 546,00         | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | nová štuková vrstva na stropě :                                                                                                 |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | M103 až M116 :                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                                                                           |     | 99,20000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                            |     | 85,10000  |           |                   |       |                          |
| 8               | 601016191R00  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový | m2  | 184,30000 | 65,00     | 11 979,50         | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | nová štuková vrstva na stropě :                                                                                                 |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | M103 až M116 :                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                                                                           |     | 99,20000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                            |     | 85,10000  |           |                   |       |                          |
| 9               | 602011141RT3  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                                   | m2  | 403,86260 | 200,00    | 80 772,52         | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                 |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | nová štuková vrstva na stěnách :                                                                                                |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | M103 :                                                                                                                          |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | (2*3,70+2*1,60)*2,70                                                                                                            |     | 28,62000  |           |                   |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -2*(1,60*2,00)                                                                                                 |    |           | -6,40000  |           |       |                          |
|      |               | -2*(0,60*1,97)                                                                                                 |    |           | -2,36400  |           |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                                                                     |    |           | -1,57600  |           |       |                          |
|      |               | M104 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*1,775+2*1,50)*1,20                                                                                          |    |           | 7,86000   |           |       |                          |
|      |               | M105 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+4*1,775+2*1,00+2*0,95)*0,70                                                      |    |           | 16,76500  |           |       |                          |
|      |               | M106 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*7,00+2*5,40+2*0,70)*2,70                                                                                    |    |           | 70,74000  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -1,60*1,97                                                                                                     |    |           | -3,15200  |           |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                                                                 |    |           | -3,15200  |           |       |                          |
|      |               | -4*(1,30*1,45)                                                                                                 |    |           | -7,54000  |           |       |                          |
|      |               | M107 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*1,50+2*2,30)*2,70                                                                                           |    |           | 20,52000  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -4*(0,80*1,97)                                                                                                 |    |           | -6,30400  |           |       |                          |
|      |               | M108 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*3,682+2*5,40)*2,70                                                                                          |    |           | 49,04280  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                                                                 |    |           | -3,15200  |           |       |                          |
|      |               | -2*(1,30*1,45)                                                                                                 |    |           | -3,77000  |           |       |                          |
|      |               | M109 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*0,70                                                                                  |    |           | 20,39520  |           |       |                          |
|      |               | M110 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*2,918+2*2,30)*2,70                                                                                          |    |           | 28,17720  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                                                                 |    |           | -3,15200  |           |       |                          |
|      |               | M111 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*2,20+2*2,30)*2,70                                                                                           |    |           | 24,30000  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -4*(0,80*1,97)                                                                                                 |    |           | -6,30400  |           |       |                          |
|      |               | M112+M113 :                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*5,183+2*0,30+2*5,218+2*5,40+2*3,70)*2,70                                                                    |    |           | 106,92540 |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                                                                     |    |           | -1,57600  |           |       |                          |
|      |               | -6*(1,30*1,45)                                                                                                 |    |           | -11,31000 |           |       |                          |
|      |               | M114 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                                                                           |    |           | 27,00000  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                                                                     |    |           | -1,57600  |           |       |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                                                                     |    |           | -1,88500  |           |       |                          |
|      |               | M115 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*2,90+2*1,70)*2,70                                                                                           |    |           | 24,84000  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                                                                     |    |           | -1,57600  |           |       |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                                                                     |    |           | -1,88500  |           |       |                          |
|      |               | M116 :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                                                                           |    |           | 27,00000  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                                                                 |    |           | -3,15200  |           |       |                          |
|      |               | -2,10*2,00                                                                                                     |    |           | -4,20000  |           |       |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                                                                     |    |           | -1,88500  |           |       |                          |
|      |               | špalety oken :                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 19*(1,30+2*1,45)                                                                                               |    |           | 79,80000  |           |       |                          |
|      |               | 4*(0,50+2*1,27)                                                                                                |    |           | 12,16000  |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 91,96*0,30                                                                                                     |    |           | 27,58800  |           |       |                          |
| 10   | 602016191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 403,86260 | 60,00     | 24 231,76 | 801-1 | RTS 22/ I                |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                  |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | nová štuková vrstva na stěnách :                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | M103 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*3,70+2*1,60)*2,70                                      |    | 28,62000  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2*(1,60*2,00)                                            |    | -6,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | -2*(0,60*1,97)                                            |    | -2,36400  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |        |       |                          |
|      |               | M104 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*1,775+2*1,50)*1,20                                     |    | 7,86000   |           |        |       |                          |
|      |               | M105 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+4*1,775+2*1,00+2*0,95)*0,70 |    | 16,76500  |           |        |       |                          |
|      |               | M106 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*7,00+2*5,40+2*0,70)*2,70                               |    | 70,74000  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -1,60*1,97                                                |    | -3,15200  |           |        |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |        |       |                          |
|      |               | -4*(1,30*1,45)                                            |    | -7,54000  |           |        |       |                          |
|      |               | M107 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*1,50+2*2,30)*2,70                                      |    | 20,52000  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -4*(0,80*1,97)                                            |    | -6,30400  |           |        |       |                          |
|      |               | M108 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*3,682+2*5,40)*2,70                                     |    | 49,04280  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |        |       |                          |
|      |               | -2*(1,30*1,45)                                            |    | -3,77000  |           |        |       |                          |
|      |               | M109 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*0,70                             |    | 20,39520  |           |        |       |                          |
|      |               | M110 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*2,918+2*2,30)*2,70                                     |    | 28,17720  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |        |       |                          |
|      |               | M111 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*2,20+2*2,30)*2,70                                      |    | 24,30000  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -4*(0,80*1,97)                                            |    | -6,30400  |           |        |       |                          |
|      |               | M112+M113 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*5,183+2*0,30+2*5,218+2*5,40+2*3,70)*2,70               |    | 106,92540 |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |        |       |                          |
|      |               | -6*(1,30*1,45)                                            |    | -11,31000 |           |        |       |                          |
|      |               | M114 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                      |    | 27,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                |    | -1,88500  |           |        |       |                          |
|      |               | M115 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*2,90+2*1,70)*2,70                                      |    | 24,84000  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                |    | -1,88500  |           |        |       |                          |
|      |               | M116 :                                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                      |    | 27,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |        |       |                          |
|      |               | -2,10*2,00                                                |    | -4,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                |    | -1,88500  |           |        |       |                          |
|      |               | špalety oken :                                            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 19*(1,30+2*1,45)                                          |    | 79,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 4*(0,50+2*1,27)                                           |    | 12,16000  |           |        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Konec provozního součtu<br>91,96*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 27,58800  |           |       |                          |
| 11   | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>stávající okna :<br>19*(1,30*1,45)<br>4*(0,50*1,27)                                                                                                                                           | m2 | 38,35500  | 60,00     | 2 301,30  | 801-1 | RTS 22/ I                |
| 12   | 610991002R00  | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm<br>nalepení a odříznutí po dokončení omítek<br>stávající okna :<br>19*(1,30+2*1,45)<br>4*(0,50+2*1,27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 91,96000  | 50,00     | 4 598,00  | 801-1 | RTS 22/ I                |
| 13   | 611421231RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových<br>oprava poškozených částí vnitřních omítek stropů :<br>6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50<br>6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                                                                   | m2 | 184,30000 | 120,00    | 22 116,00 | 801-4 | RTS 22/ I                |
| 14   | 611425531RT2  | Omítka rýh ve střepech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>stávající příčky tl.100 mm :<br>(1,80+5,218+5*1,00+1,60+3,80)*0,15<br>stávající příčky tl.150 mm :<br>5,40*0,15                                                                                                                                                              | m2 | 3,42270   | 2 000,00  | 6 845,40  | 801-4 | RTS 22/ I                |
| 15   | 612403399RT2  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí<br>jakékoliv šířky<br>jakékoliv šířky rýhy,<br>zapravení drážek ve zdivu :<br>20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 20,00000  | 650,00    | 13 000,00 | 801-4 | RTS 22/ I                |
| 16   | 612421231RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových<br>oprava poškozených částí vnitřních omítek stěn :<br>400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 400,00000 | 120,00    | 48 000,00 | 801-4 | RTS 22/ I                |
| 17   | 612423531RT2  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>zapravení po vybouraných příčkách :<br>8*(2,70*0,15)                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,24000   | 850,00    | 2 754,00  | 801-4 | RTS 22/ I                |
| 18   | 612473181R00  | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně<br>omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství<br>pod keramické obklady na stávajícím zdivu :<br>M104 :<br>(2*1,775+2*1,50)*1,50<br>M105 :<br>(2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+4*1,775+2*1,00+2*0,95)*2,00<br>M106 :<br>(0,60+3,60+0,60)*0,60<br>M109 :<br>(3,00+6,818+3,00)*2,00                                   | m2 | 86,24100  | 380,00    | 32 771,58 | 801-1 | RTS 22/ I                |
| 19   | 612481211RU2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu<br>na nové příčky tl.100 mm :<br>Začátek provozního součtu<br>nové příčky v M107+M109+M110+M111 :<br>(6,818+2,30+2,30)*2,75<br>5*(0,95*2,05)<br>odpočet otvorů :<br>-4*(0,90*2,02)<br>nová příčka v M106 :<br>0,70*2,75<br>soklík u sprch v M109 :<br>4*(0,95*0,10)<br>dodávka místo stávajících Luxfer :<br>(1,20+1,80)*0,70<br>Konec provozního součtu | m2 | 84,19400  | 330,00    | 27 784,02 | 801-1 | RTS 22/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 38,27*2*1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 84,19400  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>19 000,00</b>  |       |                          |
| 20             | 642944121R00  | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu zárubně pro dveře D4 :<br>pravé :<br>3,00<br>levé :<br>2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 5,00000   | 2 000,00  | 10 000,00         | 801-4 | RTS 22/ I                |
| 21             | 55330382R     | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L : závěsv pevné zárubně pro dveře D4 :<br>levé :<br>2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,00000   | 1 800,00  | 3 600,00          | SPCM  | RTS 22/ I                |
| 22             | 55330383R     | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P: závěsv pevné zárubně pro dveře D4 :<br>pravé :<br>3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,00000   | 1 800,00  | 5 400,00          | SPCM  | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>11 170,00</b>  |       |                          |
| 23             | 900-001       | D+M zadlažďovací poklop 800x800 mm, A15 kN, výška 50 mm<br>M109 :<br>1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,00000   | 8 000,00  | 8 000,00          |       | Vlastní                  |
| 24             | 900-002       | D+M ochrana stávajících parapetů proti poškození<br>19*1,30+4*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 26,70000  | 50,00     | 1 335,00          |       | Vlastní                  |
| 25             | 900-003       | D+M ochrana stávajících podlah proti poškození<br>M101 :<br>7,10<br>M102 :<br>29,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 36,70000  | 50,00     | 1 835,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>25 802,00</b>  |       |                          |
| 26             | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m<br>vnitřní pomocné lešení :<br>M103 až M116 :<br>6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50+6,70+5,10<br>28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 184,30000 | 140,00    | 25 802,00         | 800-3 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           | <b>29 600,00</b>  |       |                          |
| 27             | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m<br>vnitřní pomocné lešení :<br>M101 až M116 :<br>7,10+29,60+6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50+6,70+5,10<br>28,20+28,00+6,30+4,80+6,00 | m2  | 221,00000 | 100,00    | 22 100,00         | 801-1 | RTS 22/ I                |
| 28             | 952901110R00  | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 100,00000 | 75,00     | 7 500,00          | 801-4 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>166 062,30</b> |       |                          |
| 29             | 962031113R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>stávající příčky tl.100 mm :<br>(1,80+5,218+5*1,00+1,60+3,80)*2,70                                                                                                                                                                                                           | m2  | 47,02860  | 150,00    | 7 054,29          | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 30             | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>stávající příčky tl.150 mm :<br>5,40*2,70                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,58000  | 230,00    | 3 353,40          | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 31             | 962081131R00  | Bourání zdíva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>vybourání stávajících Luxfer :<br>(1,20+1,80)*0,70                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,10000   | 230,00    | 483,00            | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 32             | 965043331RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2<br>ubourání vyrovnávací vrstvy pod keramickou dlažbou pro sjednocení výšek podlah :<br>M111 :                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 3,89814   | 3 500,00  | 13 643,49         | 801-3 | RTS 22/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,60*1,60*0,05                                                                                                                                                            |     | 0,12800   |           |           |       |                          |
|      |               | 5,38*5,37*0,05                                                                                                                                                            |     | 1,44453   |           |           |       |                          |
|      |               | M112 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,475*5,40*0,05                                                                                                                                                           |     | 0,93825   |           |           |       |                          |
|      |               | M114 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,52*3,633*0,05                                                                                                                                                           |     | 0,27611   |           |           |       |                          |
|      |               | M115 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,375*5,40*0,05                                                                                                                                                           |     | 0,91125   |           |           |       |                          |
|      |               | ubourání podlahy u pisoárového stání :                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 2,00*1,00*0,10                                                                                                                                                            |     | 0,20000   |           |           |       |                          |
| 33   | 965048515R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm                                                          | m2  | 184,30000 | 400,00    | 73 720,00 | 801-3 | RTS 22/ I                |
|      |               | ubroušení pro samonivelační vyrovnávací stěrku pod novou dlažbu :                                                                                                         |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | M103 až M116 :                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                                                                                                                     |     | 99,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                                      |     | 85,10000  |           |           |       |                          |
| 34   | 965081713RT1  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                 | m2  | 85,37384  | 120,00    | 10 244,86 | 801-3 | RTS 22/ I                |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | stávající keramická dlažba :                                                                                                                                              |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | M107 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,50*1,775                                                                                                                                                                |     | 2,66250   |           |           |       |                          |
|      |               | M108 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 2,10*1,675                                                                                                                                                                |     | 3,51750   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,20*1,50                                                                                                                                                                 |     | 1,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | M109 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,00*1,775                                                                                                                                                                |     | 1,77500   |           |           |       |                          |
|      |               | M110 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,775*0,933                                                                                                                                                               |     | 1,65608   |           |           |       |                          |
|      |               | M111 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,60*1,60                                                                                                                                                                 |     | 2,56000   |           |           |       |                          |
|      |               | 5,38*5,37                                                                                                                                                                 |     | 28,89060  |           |           |       |                          |
|      |               | M112 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,475*5,40                                                                                                                                                                |     | 18,76500  |           |           |       |                          |
|      |               | M114 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,52*3,633                                                                                                                                                                |     | 5,52216   |           |           |       |                          |
|      |               | M115 :                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,375*5,40                                                                                                                                                                |     | 18,22500  |           |           |       |                          |
| 35   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                             | kus | 16,00000  | 50,00     | 800,00    | 801-3 | RTS 22/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | stávající vnitřní dveře 800x1970 mm :                                                                                                                                     |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 7,00                                                                                                                                                                      |     | 7,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | stávající vnitřní dveře 600x1970 mm :                                                                                                                                     |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 5,00                                                                                                                                                                      |     | 5,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | stávající vnitřní dveře 1600x1970 mm :                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 4,00                                                                                                                                                                      |     | 4,00000   |           |           |       |                          |
| 36   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2  | 4,72800   | 500,00    | 2 364,00  | 801-3 | RTS 22/ I                |
|      |               | stávající vnitřní dveře 800x1970 mm :                                                                                                                                     |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3*(0,80*1,97)                                                                                                                                                             |     | 4,72800   |           |           |       |                          |
| 37   | 970231150R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm                                                                                                                                | m   | 5,10000   | 1 000,00  | 5 100,00  | 801-3 | RTS 22/ I                |
|      |               | otvor pro nové dveře mezi M107 a M108 :                                                                                                                                   |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 2*2,10+0,90                                                                                                                                                               |     | 5,10000   |           |           |       |                          |
| 38   | 971033631R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm                     | m2  | 1,89000   | 250,00    | 472,50    | 801-3 | RTS 22/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | otvor pro nové dveře mezi M107 a M108 :                                                                                                                                   |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 0,90*2,10                                                                                                                                                                 |     | 1,89000   |           |           |       |                          |
| 39   | 978011121R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %                                                | m2  | 184,30000 | 15,00     | 2 764,50  | 801-3 | RTS 22/ I                |
|      |               | oprava poškozených částí vnitřních omítek stropů :                                                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                                                                                                                     |     | 99,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                                      |     | 85,10000  |           |           |       |                          |
| 40   | 978013121R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %                                                  | m2  | 400,00000 | 15,00     | 6 000,00  | 801-3 | RTS 22/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | oprava poškozených částí vnitřních omítek stěn :<br>400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           | 400,00000 |                  |         |                          |
| 41              | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>stávající keramický obklad :<br>M107 :<br>(2*1,775+2*1,50)*1,80<br>M108 :<br>(2*1,675+2*2,033)*1,80<br>(2*1,20+2*1,50)*1,80<br>M109 :<br>(2*1,775+2*1,00)*1,80<br>M110 :<br>(2*1,775+2*0,933)*1,80<br>M112 :<br>(2*3,475+2*5,40+4*1,00)*2,00<br>M114 :<br>(2*1,52+2*3,633)*1,80<br>M115 :<br>(2*3,375+2*5,40+6*1,00)*2,00 | m2     | 163,74840 | 150,00    | 24 562,26        | 801-3   | RTS 22/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 11,79000  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 13,34880  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 9,72000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 9,99000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 9,74880   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 43,50000  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 18,55080  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 47,10000  |                  |         |                          |
| 42              | 963-001       | Odstranění stávajícího poklopu v podlaze<br>M109 :<br>1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 1,00000   |                  |         |                          |
| 43              | 963-002       | Demontáž stávajících zařízení a rozvodů ZTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000   | 10 000,00 | 10 000,00        |         | Vlastní                  |
| 44              | 963-003       | Odstranění stávajících vpustí<br>7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 7,00000   | 500,00    | 3 500,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 7,00000   |                  |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |           | <b>7 141,85</b>  |         |                          |
| 45              | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m<br>oborů 801, 803, 811 a 812<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,36,38, :<br>Součet : 14,28370                                                                                                                                                                     | t      | 14,28370  | 500,00    | 7 141,85         | 801-4   | RTS 22/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 14,28370  |                  |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |           | <b>67 546,84</b> |         |                          |
| 46              | 711212012RT3  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná<br>hydroizolační stěrka :<br>M104 :<br>2,60<br>(2*1,775+2*1,50)*0,30<br>M105 :<br>9,00<br>(2*1,20+2*1,50)*0,30<br>(2*1,675+2*2,00)*0,30<br>(2*1,00+2*0,95+4*1,775)*0,30<br>M109 :<br>20,50<br>(6,818+3,00+3,00+2*0,95)*0,30<br>(4,30+8*0,95)*2,00<br>(4*0,95)*0,20                                                                                                                                            | m2     | 70,16540  | 600,00    | 42 099,24        | 800-711 | RTS 22/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 2,60000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 1,96500   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 9,00000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 1,62000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 2,20500   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 3,30000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 20,50000  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 4,41540   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 23,80000  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 0,76000   |                  |         |                          |
| 47              | 711212601RT2  | Izolace proti vodě doplňky<br>těsnící pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna<br>hydroizolační stěrka :<br>M104 :<br>2*1,775+2*1,50<br>M105 :<br>2*1,20+2*1,50<br>2*1,675+2*2,00<br>2*1,00+2*0,95+4*1,775<br>M109 :<br>6,818+3,00+3,00+2*0,95<br>4,30+8*0,95<br>4*0,95                                                                                                                                                                                                             | m      | 60,71800  | 200,00    | 12 143,60        | 800-711 | RTS 22/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 6,55000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 5,40000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 7,35000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 11,00000  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 14,71800  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 11,90000  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 3,80000   |                  |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 48               | 711212602RT2  | Izolace proti vodě doplňky<br>těsnicí roh do spoje podlaha stěna<br>hydroizolační stěrka :<br>M104 :<br>6,00<br>M105 :<br>30,00<br>M109 :<br>30,00                                 | kus    | 66,00000  | 70,00      | 4 620,00          | 800-711 | RTS 22/ I                |
| 49               | 711212611RT2  | Izolace proti vodě doplňky<br>těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů<br>hydroizolační stěrka :<br>M104 :<br>6*0,30<br>M105 :<br>30*0,30<br>M109 :<br>20*0,30+10*2,00           | m      | 36,80000  | 200,00     | 7 360,00          | 800-711 | RTS 22/ I                |
| 50               | 998711201R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                  | %      | 662,00000 | 2,00       | 1 324,00          | 800-711 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 720</b>  |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                                                                                                                   |        |           |            | <b>450 757,00</b> |         |                          |
| 51               | 720-001       | D+M zdravotnická instalace_viz samostatná příloha rozpočtu                                                                                                                         | soubor | 1,00000   | 450 757,00 | 450 757,00        |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 766</b>  |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                       |        |           |            | <b>231 200,00</b> |         |                          |
| 52               | T001          | D+M kuchyňská linka délky 3600 mm vč.vybavení<br>přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků :<br>1,00                                                                      | ks     | 1,00000   | 125 000,00 | 125 000,00        |         | Vlastní                  |
| 53               | T002          | D+M stůl 1400x800 mm<br>přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků :<br>5,00                                                                                               | ks     | 5,00000   | 15 000,00  | 75 000,00         |         | Vlastní                  |
| 54               | T003          | D+M židle stahovatelná<br>přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků :<br>26,00                                                                                            | ks     | 26,00000  | 1 200,00   | 31 200,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7661</b> |               | <b>Výplně otvorů vnitřní</b>                                                                                                                                                       |        |           |            | <b>131 000,00</b> |         |                          |
| 55               | D001          | D+M dveře vnitřní dvoukřídlové prosklené 1600x1970 mm, požární odolnost EW 30, vč.kování<br>přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří :<br>1,00                                | ks     | 1,00000   | 38 000,00  | 38 000,00         |         | Vlastní                  |
| 56               | D002          | D+M dveře vnitřní dvoukřídlové prosklené 1600x1970 mm, bez požární odolnosti, vč.kování<br>přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří :<br>1,00                                 | ks     | 1,00000   | 2 000,00   | 2 000,00          |         | Vlastní                  |
| 57               | D003          | D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plně 800x1970 mm, bez požární odolnosti, vč.kování<br>přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří :<br>pravé :<br>1,00<br>levé :<br>3,00 | ks     | 4,00000   | 6 500,00   | 26 000,00         |         | Vlastní                  |
| 58               | D004          | D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plně 800x1970 mm, bez požární odolnosti, vč.kování<br>přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří :<br>pravé :<br>3,00<br>levé :<br>2,00 | ks     | 5,00000   | 6 500,00   | 32 500,00         |         | Vlastní                  |
| 59               | D005          | D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plně 600x1970 mm, bez požární odolnosti, vč.kování<br>přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří :<br>pravé :<br>1,00<br>levé :<br>4,00 | ks     | 5,00000   | 6 500,00   | 32 500,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 771</b>  |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                 |        |           |            | <b>488 221,34</b> |         |                          |
| 60               | 771475014RT1  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele<br>keramický soklík :<br>M103 :<br>3,80+3,80                               | m      | 160,20200 | 140,00     | 22 428,28         | 800-771 | RTS 22/ I                |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | M106 :<br>2*7,00+2*5,50+6*0,20+2*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 27,60000  |           |            |         |                          |
|      |               | M107 :<br>2*1,50+2*2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,60000   |           |            |         |                          |
|      |               | M108 :<br>2*3,682+2*5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,36400  |           |            |         |                          |
|      |               | M110 :<br>2*2,918+2*2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,43600  |           |            |         |                          |
|      |               | M111 :<br>2*2,20+2*2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | M112 :<br>2*5,218+2*5,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 21,23600  |           |            |         |                          |
|      |               | M113 :<br>2*5,183+2*5,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 21,16600  |           |            |         |                          |
|      |               | M114 :<br>2*2,90+2*2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,00000  |           |            |         |                          |
|      |               | M115 :<br>2*2,90+2*1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,20000   |           |            |         |                          |
|      |               | M116 :<br>2*2,90+2*2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,00000  |           |            |         |                          |
|      |               | keramický soklík u sprchových koutů :<br>M109 :<br>4,20+4*0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,00000   |           |            |         |                          |
| 61   | 771479001R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky<br>keramický soklík :<br>M103 :<br>3,80+3,80<br>M106 :<br>2*7,00+2*5,50+6*0,20+2*0,70<br>M107 :<br>2*1,50+2*2,30<br>M108 :<br>2*3,682+2*5,50<br>M110 :<br>2*2,918+2*2,30<br>M111 :<br>2*2,20+2*2,30<br>M112 :<br>2*5,218+2*5,40<br>M113 :<br>2*5,183+2*5,40<br>M114 :<br>2*2,90+2*2,10<br>M115 :<br>2*2,90+2*1,70<br>M116 :<br>2*2,90+2*2,10<br>keramický soklík u sprchových koutů :<br>M109 :<br>4,20+4*0,95 | m  | 160,20200 | 120,00    | 19 224,24  | 800-771 | RTS 22/ I                |
| 62   | 771575118RU2  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných,<br>hladkých, kladených do flexibilního tmele<br>keramická dlažba :<br>M103 až M116 :<br>6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50<br>6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 184,30000 | 950,00    | 175 085,00 | 800-771 | RTS 22/ I                |
| 63   | 771578011R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna<br>silikonem<br>M103 :<br>3,80+3,80<br>M104 :<br>2*1,775+2*1,50<br>M105 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 213,63800 | 65,00     | 13 886,47  | 800-771 | RTS 22/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 2*1,20+2*1,50                                                                                                                                          |    | 5,40000   |           |            |         |                          |
|      |               | 2*1,675+2*2,10                                                                                                                                         |    | 7,55000   |           |            |         |                          |
|      |               | 4*1,775+2*1,00+2*0,90                                                                                                                                  |    | 10,90000  |           |            |         |                          |
|      |               | M106 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*7,00+2*5,50+6*0,20+2*0,70                                                                                                                            |    | 27,60000  |           |            |         |                          |
|      |               | M107 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*1,50+2*2,30                                                                                                                                          |    | 7,60000   |           |            |         |                          |
|      |               | M108 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*3,682+2*5,50                                                                                                                                         |    | 18,36400  |           |            |         |                          |
|      |               | M109 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*6,818+2*3,00+8*0,95                                                                                                                                  |    | 27,23600  |           |            |         |                          |
|      |               | 4*0,95                                                                                                                                                 |    | 3,80000   |           |            |         |                          |
|      |               | M110 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*2,918+2*2,30                                                                                                                                         |    | 10,43600  |           |            |         |                          |
|      |               | M111 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*2,20+2*2,30                                                                                                                                          |    | 9,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | M112 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*5,218+2*5,40                                                                                                                                         |    | 21,23600  |           |            |         |                          |
|      |               | M113 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*5,183+2*5,40                                                                                                                                         |    | 21,16600  |           |            |         |                          |
|      |               | M114 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*2,90+2*2,10                                                                                                                                          |    | 10,00000  |           |            |         |                          |
|      |               | M115 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*2,90+2*1,70                                                                                                                                          |    | 9,20000   |           |            |         |                          |
|      |               | M116 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*2,90+2*2,10                                                                                                                                          |    | 10,00000  |           |            |         |                          |
| 64   | 771579793RT3  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné keramická dlažba : | m2 | 184,30000 | 20,00     | 3 686,00   | 800-771 | RTS 22/ I                |
|      |               | M103 až M116 :                                                                                                                                         |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                                                                                                  |    | 99,20000  |           |            |         |                          |
|      |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                   |    | 85,10000  |           |            |         |                          |
| 65   | 771-001       | Příplatek za pokládku keramické dlažby ve spádu kolem vpustí                                                                                           | ks | 7,00000   | 350,00    | 2 450,00   |         | Vlastní                  |
| 66   | 771100020RAA  | Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 10 mm, použití v interiéru, s penetrací samonivelační vyrovnávací stěrka pod novou dlažbu :       | m2 | 184,30000 | 500,00    | 92 150,00  | AP-PSV  | RTS 22/ I                |
|      |               | M103 až M116 :                                                                                                                                         |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                                                                                                  |    | 99,20000  |           |            |         |                          |
|      |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                   |    | 85,10000  |           |            |         |                          |
| 67   | 597642070R    | dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér                                                            | m2 | 230,36823 | 650,00    | 149 739,35 | SPCM    | RTS 22/ I                |
|      |               | keramická dlažba :                                                                                                                                     |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | M103 až M116 :                                                                                                                                         |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                                                                                                  |    | 99,20000  |           |            |         |                          |
|      |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                                                                                                   |    | 85,10000  |           |            |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 184,30*1,15                                                                                                                                            |    | 211,94500 |           |            |         |                          |
|      |               | keramický soklík :                                                                                                                                     |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | M103 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 3,80+3,80                                                                                                                                              |    | 7,60000   |           |            |         |                          |
|      |               | M106 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*7,00+2*5,50+6*0,20+2*0,70                                                                                                                            |    | 27,60000  |           |            |         |                          |
|      |               | M107 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*1,50+2*2,30                                                                                                                                          |    | 7,60000   |           |            |         |                          |
|      |               | M108 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*3,682+2*5,50                                                                                                                                         |    | 18,36400  |           |            |         |                          |
|      |               | M110 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*2,918+2*2,30                                                                                                                                         |    | 10,43600  |           |            |         |                          |
|      |               | M111 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*2,20+2*2,30                                                                                                                                          |    | 9,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | M112 :                                                                                                                                                 |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*5,218+2*5,40                                                                                                                                         |    | 21,23600  |           |            |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | M113 :                                                                       |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 2*5,183+2*5,40                                                               |    | 21,16600    |           |          |         |                          |
|      |               | M114 :                                                                       |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 2*2,90+2*2,10                                                                |    | 10,00000    |           |          |         |                          |
|      |               | M115 :                                                                       |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 2*2,90+2*1,70                                                                |    | 9,20000     |           |          |         |                          |
|      |               | M116 :                                                                       |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 2*2,90+2*2,10                                                                |    | 10,00000    |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 152,202*0,10*1,15                                                            |    | 17,50323    |           |          |         |                          |
|      |               | keramický soklík u sprchových koutů :                                        |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                    |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | M109 :                                                                       |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 4,20+4*0,95                                                                  |    | 8,00000     |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                      |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 8,00*0,10*1,15                                                               |    | 0,92000     |           |          |         |                          |
| 68   | 998771201R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně | %  | 4 786,00000 | 2,00      | 9 572,00 | 800-771 | RTS 22/ I                |

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>Díl: 776</b> | <b>Podlahy povlakové</b> | <b>10 972,56</b> |
|-----------------|--------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                           |    |           |        |          |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|---------|-----------|
| 69 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady             | m  | 100,02800 | 15,00  | 1 500,42 | 800-775 | RTS 22/ I |
|    |              | stávající PVC :                                                                           |    |           |        |          |         |           |
|    |              | M103 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2*2,938+2*2,05                                                                            |    | 9,97600   |        |          |         |           |
|    |              | M104 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2*2,938+2*1,65                                                                            |    | 9,17600   |        |          |         |           |
|    |              | M105 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2*2,938+2*2,10                                                                            |    | 10,07600  |        |          |         |           |
|    |              | M113 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2*3,682+2*5,40                                                                            |    | 18,16400  |        |          |         |           |
|    |              | M116 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2*5,218+2*1,70                                                                            |    | 13,83600  |        |          |         |           |
|    |              | M117 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2*5,218+2*3,60                                                                            |    | 17,63600  |        |          |         |           |
|    |              | M118 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2*5,182+2*5,40                                                                            |    | 21,16400  |        |          |         |           |
| 70 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 92,56140  | 100,00 | 9 256,14 | 800-775 | RTS 22/ I |
|    |              | stávající PVC :                                                                           |    |           |        |          |         |           |
|    |              | M103 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2,938*2,05                                                                                |    | 6,02290   |        |          |         |           |
|    |              | M104 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2,938*1,65                                                                                |    | 4,84770   |        |          |         |           |
|    |              | M105 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 2,938*2,10                                                                                |    | 6,16980   |        |          |         |           |
|    |              | M113 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 3,682*5,40                                                                                |    | 19,88280  |        |          |         |           |
|    |              | M116 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 5,218*1,70                                                                                |    | 8,87060   |        |          |         |           |
|    |              | M117 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 5,218*3,60                                                                                |    | 18,78480  |        |          |         |           |
|    |              | M118 :                                                                                    |    |           |        |          |         |           |
|    |              | 5,182*5,40                                                                                |    | 27,98280  |        |          |         |           |
| 71 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m           | %  | 108,00000 | 2,00   | 216,00   | 800-775 | RTS 22/ I |

|                 |                          |                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Obklady keramické</b> | <b>203 451,15</b> |
|-----------------|--------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                              |    |           |       |          |         |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| 72 | 781419705RT3 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů<br>vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek za spárovací hmotu - plošně<br>keramický obklad : | m2 | 106,20700 | 15,00 | 1 593,11 | 800-771 | RTS 22/ I |
|    |              | M104 :                                                                                                                                                                                       |    |           |       |          |         |           |
|    |              | (2*1,775+2*1,50)*1,50                                                                                                                                                                        |    | 9,82500   |       |          |         |           |
|    |              | -0,60*1,50                                                                                                                                                                                   |    | -0,90000  |       |          |         |           |
|    |              | M105 :                                                                                                                                                                                       |    |           |       |          |         |           |
|    |              | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+2*1,00+2*0,90+4*1,775)*2,00                                                                                                                                    |    | 47,70000  |       |          |         |           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | -7*(0,60*2,00)                                                                                                                                                                                |    | -8,40000  |           |            |         |                          |
|      |               | M106 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (0,60+3,65+0,60)*0,60                                                                                                                                                                         |    | 2,91000   |           |            |         |                          |
|      |               | M109 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*2,00                                                                                                                                                                 |    | 58,27200  |           |            |         |                          |
|      |               | -2*(0,80*2,00)                                                                                                                                                                                |    | -3,20000  |           |            |         |                          |
| 73   | 781419706RT1  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně keramický obklad : | m2 | 106,20700 | 50,00     | 5 310,35   | 800-771 | RTS 22/ I                |
|      |               | M104 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*1,775+2*1,50)*1,50                                                                                                                                                                         |    | 9,82500   |           |            |         |                          |
|      |               | -0,60*1,50                                                                                                                                                                                    |    | -0,90000  |           |            |         |                          |
|      |               | M105 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+2*1,00+2*0,90+4*1,775)*2,00                                                                                                                                     |    | 47,70000  |           |            |         |                          |
|      |               | -7*(0,60*2,00)                                                                                                                                                                                |    | -8,40000  |           |            |         |                          |
|      |               | M106 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (0,60+3,65+0,60)*0,60                                                                                                                                                                         |    | 2,91000   |           |            |         |                          |
|      |               | M109 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*2,00                                                                                                                                                                 |    | 58,27200  |           |            |         |                          |
|      |               | -2*(0,80*2,00)                                                                                                                                                                                |    | -3,20000  |           |            |         |                          |
| 74   | 781475120RU1  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele                                                                                                | m2 | 106,20700 | 950,00    | 100 896,65 | 800-771 | RTS 22/ I                |
|      |               | keramický obklad :                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | M104 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*1,775+2*1,50)*1,50                                                                                                                                                                         |    | 9,82500   |           |            |         |                          |
|      |               | -0,60*1,50                                                                                                                                                                                    |    | -0,90000  |           |            |         |                          |
|      |               | M105 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+2*1,00+2*0,90+4*1,775)*2,00                                                                                                                                     |    | 47,70000  |           |            |         |                          |
|      |               | -7*(0,60*2,00)                                                                                                                                                                                |    | -8,40000  |           |            |         |                          |
|      |               | M106 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (0,60+3,65+0,60)*0,60                                                                                                                                                                         |    | 2,91000   |           |            |         |                          |
|      |               | M109 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*2,00                                                                                                                                                                 |    | 58,27200  |           |            |         |                          |
|      |               | -2*(0,80*2,00)                                                                                                                                                                                |    | -3,20000  |           |            |         |                          |
| 75   | 781497111RS3  | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,                                                                                                     | m  | 131,28600 | 200,00    | 26 257,20  | 800-771 | RTS 22/ I                |
|      |               | keramický obklad :                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | M104 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*1,775+2*1,50                                                                                                                                                                                |    | 6,55000   |           |            |         |                          |
|      |               | 2*1,50                                                                                                                                                                                        |    | 3,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | M105 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+2*1,00+2*0,90+4*1,775                                                                                                                                            |    | 23,85000  |           |            |         |                          |
|      |               | 4*2,00+1,00+0,95+6,00                                                                                                                                                                         |    | 15,95000  |           |            |         |                          |
|      |               | M106 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*0,60                                                                                                                                                                                        |    | 1,20000   |           |            |         |                          |
|      |               | M109 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2*6,818+2*3,00+10*0,95                                                                                                                                                                        |    | 29,13600  |           |            |         |                          |
|      |               | 14*2,00+8*0,95+8*2,00                                                                                                                                                                         |    | 51,60000  |           |            |         |                          |
| 76   | 781675111RT1  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 100 x 100 mm, kladených do flexibilního tmele                                                                                                   | m  | 8,55000   | 350,00    | 2 992,50   | 800-771 | RTS 22/ I                |
|      |               | keramický parapet šířky 100 mm u sprchových koutů :                                                                                                                                           |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 9*0,95                                                                                                                                                                                        |    | 8,55000   |           |            |         |                          |
| 77   | 781675112RT1  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele                                                                                                   | m  | 1,95000   | 350,00    | 682,50     | 800-771 | RTS 22/ I                |
|      |               | keramický parapet šířky 150 mm u závěsného WC :                                                                                                                                               |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | M105 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 1,00+0,95                                                                                                                                                                                     |    | 1,95000   |           |            |         |                          |
| 78   | 597813746R    | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat                                                                                                           | m2 | 123,45767 | 500,00    | 61 728,84  | SPCM    | RTS 22/ I                |
|      |               | keramický obklad :                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | M104 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*1,775+2*1,50)*1,50                                                                                                                                                                         |    | 9,82500   |           |            |         |                          |
|      |               | -0,60*1,50                                                                                                                                                                                    |    | -0,90000  |           |            |         |                          |
|      |               | M105 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+2*1,00+2*0,90+4*1,775)*2,00                                                                                                                                     |    | 47,70000  |           |            |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | -7*(0,60*2,00)                                                           |    | -8,40000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | M106 :                                                                   |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | (0,60+3,65+0,60)*0,60                                                    |    | 2,91000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | M109 :                                                                   |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*2,00                                            |    | 58,27200    |           |                  |         |                          |
|                 |               | -2*(0,80*2,00)                                                           |    | -3,20000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                  |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 106,207*1,15                                                             |    | 122,13805   |           |                  |         |                          |
|                 |               | keramický parapet šířky 100 mm u sprchových koutů :                      |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 9*0,95                                                                   |    | 8,55000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                  |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 8,55*0,10*1,15                                                           |    | 0,98325     |           |                  |         |                          |
|                 |               | keramický parapet šířky 150 mm u závěsného WC :                          |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | M105 :                                                                   |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,00+0,95                                                                |    | 1,95000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                  |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,95*0,15*1,15                                                           |    | 0,33638     |           |                  |         |                          |
| 79              | 998781201R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m               | %  | 1 995,00000 | 2,00      | 3 990,00         | 800-771 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> |                                                                          |    |             |           | <b>20 500,00</b> |         |                          |
| 80              | 783-001       | Očištění stávající ocelové zárubně pro 2kf.dveře                         | ks | 2,00000     | 750,00    | 1 500,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | pro dveře D1 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,00                                                                     |    | 1,00000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | pro dveře D2 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,00                                                                     |    | 1,00000     |           |                  |         |                          |
| 81              | 783-002       | Očištění stávající ocelové zárubně pro 1kf.dveře                         | ks | 6,00000     | 500,00    | 3 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | pro dveře D3 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 4,00                                                                     |    | 4,00000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | pro dveře D5 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 2,00                                                                     |    | 2,00000     |           |                  |         |                          |
| 82              | 783-003       | Nátěr stávající ocelové zárubně pro 2kf.dveře                            | ks | 2,00000     | 2 000,00  | 4 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | pro dveře D1 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,00                                                                     |    | 1,00000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | pro dveře D2 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,00                                                                     |    | 1,00000     |           |                  |         |                          |
| 83              | 783-004       | Nátěr stávající ocelové zárubně pro 1kf.dveře                            | ks | 6,00000     | 2 000,00  | 12 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | pro dveře D3 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 4,00                                                                     |    | 4,00000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | pro dveře D5 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 2,00                                                                     |    | 2,00000     |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b>  |                                                                          |    |             |           | <b>67 503,51</b> |         |                          |
| 84              | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m                      | m2 | 584,30000   | 35,00     | 20 450,50        | 800-784 | RTS 22/ I                |
|                 |               | stropy :                                                                 |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | M103 až M116 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                    |    | 99,20000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                     |    | 85,10000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | stěny :                                                                  |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 400,00                                                                   |    | 400,00000   |           |                  |         |                          |
| 85              | 784161401R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 588,16260   | 20,00     | 11 763,25        | 800-784 | RTS 22/ I                |
|                 |               | nová štuková vrstva na stropě :                                          |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | M103 až M116 :                                                           |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                                    |    | 99,20000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                     |    | 85,10000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | nová štuková vrstva na stěnách :                                         |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | M103 :                                                                   |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | (2*3,70+2*1,60)*2,70                                                     |    | 28,62000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | odpočet otvorů :                                                         |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | -2*(1,60*2,00)                                                           |    | -6,40000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | -2*(0,60*1,97)                                                           |    | -2,36400    |           |                  |         |                          |
|                 |               | -0,80*1,97                                                               |    | -1,57600    |           |                  |         |                          |
|                 |               | M104 :                                                                   |    |             |           |                  |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | (2*1,775+2*1,50)*1,20                                               |    | 7,86000   |           |           |         |                          |
|      |               | M105 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+4*1,775+2*1,00+2*0,95)*0,70           |    | 16,76500  |           |           |         |                          |
|      |               | M106 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*7,00+2*5,40+2*0,70)*2,70                                         |    | 70,74000  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -1,60*1,97                                                          |    | -3,15200  |           |           |         |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                      |    | -3,15200  |           |           |         |                          |
|      |               | -4*(1,30*1,45)                                                      |    | -7,54000  |           |           |         |                          |
|      |               | M107 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*1,50+2*2,30)*2,70                                                |    | 20,52000  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -4*(0,80*1,97)                                                      |    | -6,30400  |           |           |         |                          |
|      |               | M108 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*3,682+2*5,40)*2,70                                               |    | 49,04280  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                      |    | -3,15200  |           |           |         |                          |
|      |               | -2*(1,30*1,45)                                                      |    | -3,77000  |           |           |         |                          |
|      |               | M109 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*0,70                                       |    | 20,39520  |           |           |         |                          |
|      |               | M110 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*2,918+2*2,30)*2,70                                               |    | 28,17720  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                      |    | -3,15200  |           |           |         |                          |
|      |               | M111 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*2,20+2*2,30)*2,70                                                |    | 24,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -4*(0,80*1,97)                                                      |    | -6,30400  |           |           |         |                          |
|      |               | M112+M113 :                                                         |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*5,183+2*0,30+2*5,218+2*5,40+2*3,70)*2,70                         |    | 106,92540 |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                          |    | -1,57600  |           |           |         |                          |
|      |               | -6*(1,30*1,45)                                                      |    | -11,31000 |           |           |         |                          |
|      |               | M114 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                                |    | 27,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                          |    | -1,57600  |           |           |         |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                          |    | -1,88500  |           |           |         |                          |
|      |               | M115 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*2,90+2*1,70)*2,70                                                |    | 24,84000  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -0,80*1,97                                                          |    | -1,57600  |           |           |         |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                          |    | -1,88500  |           |           |         |                          |
|      |               | M116 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                                |    | 27,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | odpočet otvorů :                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | -2*(0,80*1,97)                                                      |    | -3,15200  |           |           |         |                          |
|      |               | -2,10*2,00                                                          |    | -4,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | -1,30*1,45                                                          |    | -1,88500  |           |           |         |                          |
|      |               | špalety oken :                                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 19*(1,30+2*1,45)                                                    |    | 79,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 4*(0,50+2*1,27)                                                     |    | 12,16000  |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 91,96*0,30                                                          |    | 27,58800  |           |           |         |                          |
| 86   | 784165512R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 588,16260 | 60,00     | 35 289,76 | 800-784 | RTS 22/ I                |
|      |               | nová štuková vrstva na stropě :                                     |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | M103 až M116 :                                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 6,30+2,60+9,00+37,50+3,40+19,90+20,50                               |    | 99,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | 6,70+5,10+28,20+28,00+6,30+4,80+6,00                                |    | 85,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | nová štuková vrstva na stěnách :                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | M103 :                                                              |    |           |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|          |               | (2*3,70+2*1,60)*2,70                                      |    | 28,62000  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -2*(1,60*2,00)                                            |    | -6,40000  |           |          |       |                          |
|          |               | -2*(0,60*1,97)                                            |    | -2,36400  |           |          |       |                          |
|          |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |          |       |                          |
|          |               | M104 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*1,775+2*1,50)*1,20                                     |    | 7,86000   |           |          |       |                          |
|          |               | M105 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*1,20+2*1,50+2*1,675+2*2,10+4*1,775+2*1,00+2*0,95)*0,70 |    | 16,76500  |           |          |       |                          |
|          |               | M106 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*7,00+2*5,40+2*0,70)*2,70                               |    | 70,74000  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -1,60*1,97                                                |    | -3,15200  |           |          |       |                          |
|          |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |          |       |                          |
|          |               | -4*(1,30*1,45)                                            |    | -7,54000  |           |          |       |                          |
|          |               | M107 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*1,50+2*2,30)*2,70                                      |    | 20,52000  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -4*(0,80*1,97)                                            |    | -6,30400  |           |          |       |                          |
|          |               | M108 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*3,682+2*5,40)*2,70                                     |    | 49,04280  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |          |       |                          |
|          |               | -2*(1,30*1,45)                                            |    | -3,77000  |           |          |       |                          |
|          |               | M109 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*6,818+2*3,00+10*0,95)*0,70                             |    | 20,39520  |           |          |       |                          |
|          |               | M110 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*2,918+2*2,30)*2,70                                     |    | 28,17720  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |          |       |                          |
|          |               | M111 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*2,20+2*2,30)*2,70                                      |    | 24,30000  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -4*(0,80*1,97)                                            |    | -6,30400  |           |          |       |                          |
|          |               | M112+M113 :                                               |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*5,183+2*0,30+2*5,218+2*5,40+2*3,70)*2,70               |    | 106,92540 |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |          |       |                          |
|          |               | -6*(1,30*1,45)                                            |    | -11,31000 |           |          |       |                          |
|          |               | M114 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                      |    | 27,00000  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |          |       |                          |
|          |               | -1,30*1,45                                                |    | -1,88500  |           |          |       |                          |
|          |               | M115 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*2,90+2*1,70)*2,70                                      |    | 24,84000  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -0,80*1,97                                                |    | -1,57600  |           |          |       |                          |
|          |               | -1,30*1,45                                                |    | -1,88500  |           |          |       |                          |
|          |               | M116 :                                                    |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | (2*2,90+2*2,10)*2,70                                      |    | 27,00000  |           |          |       |                          |
|          |               | odpočet otvorů :                                          |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | -2*(0,80*1,97)                                            |    | -3,15200  |           |          |       |                          |
|          |               | -2,10*2,00                                                |    | -4,20000  |           |          |       |                          |
|          |               | -1,30*1,45                                                |    | -1,88500  |           |          |       |                          |
|          |               | špalety oken :                                            |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | Začátek provozního součtu                                 |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | 19*(1,30+2*1,45)                                          |    | 79,80000  |           |          |       |                          |
|          |               | 4*(0,50+2*1,27)                                           |    | 12,16000  |           |          |       |                          |
|          |               | Konec provozního součtu                                   |    |           |           |          |       |                          |
|          |               | 91,96*0,30                                                |    | 27,58800  |           |          |       |                          |
| Díl: 787 |               | Zasklívání                                                |    |           |           | 8 000,00 |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| S: | 2828 | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| O: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |
| R: | 001  | Rekonstrukce administrativní budovy na cm ZR |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 87                                                  | 787-001       | D+M zrcadlo na obklad_rozměr 2000x600 mm<br>M109 :<br>2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 2,00000   | 3 000,00   | 6 000,00            |       | Vlastní                  |
| 88                                                  | 787-002       | D+M zrcadlo na obklad_rozměr 800x600 mm<br>M105 :<br>1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1,00000   | 2 000,00   | 2 000,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b>                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |            | <b>267 990,00</b>   |       |                          |
| 89                                                  | 210-001       | D+M elektroinstalace_viz samostatná příloha rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000   | 267 990,00 | 267 990,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |            | <b>101 300,00</b>   |       |                          |
| 90                                                  | 240-001       | D+M vzduchotechnika_viz samostatná příloha rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000   | 101 300,00 | 101 300,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |            | <b>80 357,76</b>    |       |                          |
| 91                                                  | 97908111R00   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 40,95498                                                                                                                                                                                                 | t      | 40,95498  | 300,00     | 12 286,49           | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 92                                                  | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 778,14454                                                                                                                                                                          | t      | 778,14454 | 10,00      | 7 781,45            | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 93                                                  | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 26,94837                                                                                                                                                                | t      | 26,94837  | 450,00     | 12 126,77           | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 94                                                  | 979990111R00  | Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 13,92469                                                                                                                                                                        | t      | 13,92469  | 1 500,00   | 20 887,04           | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 95                                                  | 979990181R00  | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 0,08191                                                                                                                                                                     | t      | 0,08191   | 8 000,00   | 655,28              | 801-3 | RTS 22/ I                |
| 96                                                  | 979087311R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 40,95498 | t      | 40,95498  | 300,00     | 12 286,49           | 800-2 | RTS 22/ I                |
| 97                                                  | 979087391R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 204,77488    | t      | 204,77488 | 50,00      | 10 238,74           | 800-2 | RTS 22/ I                |
| 98                                                  | 979088212R00  | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění<br>na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,69,70, :<br>Součet: : 40,95498                                                                          | t      | 40,95498  | 100,00     | 4 095,50            | 800-2 | RTS 22/ I                |
| <b>Celkem</b>                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |            | <b>2 761 056,55</b> |       |                          |

# SLEPY VYKAZ VYMER

Akce: REKONSTRUKCE ADMIN. BUDOVY NA CM ZR, k.ú. Město Žďár, parc.č. 5980  
**VZDUCHOTECHNIKA**  
Místo stavby: JIHLAVSKÁ 841/1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

| OZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kód          | Označení                                                                                                                                                              | VZT komponent | množství | a' Kč | ΣKč    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------|
| Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinností zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. ve vztahu na požadavky zákona 137/2006 Sb. Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh. Projektová dokumentace je zpracována na základě cenové soustavy RTS (Ceník stavebních prací verze 5.1.3). Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zhotovitel jako odborná firma musí prostudovat projekt a předem, před vlastní realizací upozornit projektanta na zjištěné chyby a nedostatky. Nedílnou součástí projektové dokumentace je zároveň technická zpráva a výkresová dokumentace, ze kterých je zhotovitel při stanovení nabídky povinen vycházet. |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
| <b>Dodávka a montáž VZT zařízení (bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
| <b>Dodávka a montáž VZT zařízení (vč. 21% DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
| <b>D+M = Dodávka a montáž</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>VZT zařízení</b>                                                                                                                                                   |               |          |       |        |
| S1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vlastní      | D+M Radiální potrubní ventilátor DN125, 230V, V=210m3/hod, 150Pa                                                                                                      |               | 1 ks     | 4 000 | 4 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Skříň z ponik. oceli, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44                                                     |               |          |       |        |
| S1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vlastní      | D+M Radiální potrubní ventilátor DN200, 230V, V=780m3/hod, 150Pa                                                                                                      |               | 1 ks     | 5 000 | 5 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Skříň z ponik. oceli, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44                                                     |               |          |       |        |
| S2.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vlastní      | D+M Radiální potrubní ventilátor DN125, 230V, V=200m3/hod, 150Pa                                                                                                      |               | 1 ks     | 4 000 | 4 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Skříň z ponik. oceli, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44                                                     |               |          |       |        |
| S3.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vlastní      | D+M Recirkulační digestoř, 230V, V=200m3/hod, š. 600mm, uhlíkové filtry                                                                                               |               | 1 ks     | 9 000 | 9 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Regulační prvky</b>                                                                                                                                                |               |          |       |        |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | D+M Prostorový mechanický hygrostat s přepínací kontaktem 230V                                                                                                        |               | 1 ks     | 3 000 | 3 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Distribuční prvky</b>                                                                                                                                              |               |          |       |        |
| 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN125 vč. montáže                                                                                                     |               | 8 ks     | 150   | 1 200  |
| 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN200 vč. montáže                                                                                                     |               | 4 ks     | 300   | 1 200  |
| 2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Čtyřhranná mřížka jednodílná - pozink - rozměry 600x200, montážní rámeček, montáž na pružiny do rámečku, vč. montáže                                              |               | 8 ks     | 1 800 | 14 400 |
| 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Výfukový kus, pozink., DN200                                                                                                                                      |               | 1 ks     | 1 500 | 1 500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Kruhové tlumiče hluku</b>                                                                                                                                          |               |          |       |        |
| 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Kruhový tlumič hluku DN125 / 300mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 8 dB                                                                                    |               | 1 ks     | 1 200 | 1 200  |
| 3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Kruhový tlumič hluku DN125 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 10 dB                                                                                   |               | 1 ks     | 1 650 | 1 650  |
| 3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Kruhový tlumič hluku DN125 / 900mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 15 dB                                                                                   |               | 1 ks     | 2 000 | 2 000  |
| 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Kruhový tlumič hluku DN200 / 900mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 15 dB                                                                                   |               | 1 ks     | 3 000 | 3 000  |
| 3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Kruhový tlumič hluku DN200 / 1200mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 20 dB                                                                                  |               | 1 ks     | 3 500 | 3 500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Kruhové Klapky</b>                                                                                                                                                 |               |          |       |        |
| 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Zpětná klapka, těsná, DN125 vč. montáže                                                                                                                           |               | 1 ks     | 500   | 500    |
| 4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vlastní      | D+M Zpětná klapka, těsná, DN200 vč. montáže                                                                                                                           |               | 1 ks     | 650   | 650    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - třída těsnosti D dle EN 12237</b>                                                                                          |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vlastní      | Spiro potrubí DN125, 30% tvarovek                                                                                                                                     |               | 10 m     | 400   | 4 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vlastní      | Spiro potrubí DN200, 30% tvarovek                                                                                                                                     |               | 16 m     | 600   | 9 600  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm                                                                                                                       |               | 26 m     | 200   | 5 200  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Čtyřhranné potrubí a tvarovky sk.I - třída těsnosti min. C dle EN 1507</b>                                                                                         |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vlastní      | Čtyřhranné trouby, sk I                                                                                                                                               |               | 2 m2     | 700   | 1 400  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2                                                                                                                     |               | 1 m2     | 200   | 200    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vlastní      | <b>Závěsný, spojovací a těsnící materiál</b>                                                                                                                          |               | 10 kg    | 250   | 2 500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Lešení</b>                                                                                                                                                         |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 941955002R00 | Lešení pomocné v místnosti, o výšce lešerhové podlahy do 1,9m                                                                                                         |               | 10 m2    | 350   | 3 500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                                                                     |               | 10 m2    | 100   | 1 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 974-         | <b>Zednické výpomoci a stavební práce (vybourání otvorů a jejich zednické zapravení a začistění) vč. přesunu sutí a vybouraných hmot s odvozem na skládku do 10km</b> |               | 1 kpl    | 7 500 | 7 500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 728890811R00 | <b>Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 6 m</b>                                                                                                            |               | 0,10 t   | 5 000 | 500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vlastní      | <b>Zprovoznění VZT zařízení, zaregulování, vypracování provozního protokolu, zaškolení obsluhy</b>                                                                    |               | 1 kpl    | 2 500 | 2 500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vlastní      | <b>Mimostaveništní doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod)</b>                                                                                                 |               | 1 kpl    | 6 600 | 6 600  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                       |               |          |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vlastní      | <b>Dokumentace skutečného stavu</b>                                                                                                                                   |               | 1 kpl    | 1 000 | 1 000  |

### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

| <b>Položkový rozpočet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                               |                       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------|-----|--|--|-----------|-----|--|--|------------|-----|--|--|------|------------------|--|--|------|-----------------|--|--|------|---------------|--|--|-------------------|
| <b>Zakázka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>Oprava</b>                                 |                       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | IČ:<br>DIČ:                                   |                       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>STAREDO s.r.o.</b><br><b>Maršovská 710</b><br><b>59231 Nové Město na Moravě</b> | IČ: <b>28270495</b><br>DIČ: <b>CZ28270495</b> |                       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: left; padding: 2px;">Rozpis ceny</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right; padding: 2px;">Celkem</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">HSV</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">45 438,67</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PSV</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">405 318,33</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">MON</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vedlejší náklady</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ostatní náklady</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Celkem</b></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>450 757,00</b></td> </tr> </table> |                                                                                    |                                               |                       | Rozpis ceny |  |  | Celkem | HSV |  |  | 45 438,67 | PSV |  |  | 405 318,33 | MON |  |  | 0,00 | Vedlejší náklady |  |  | 0,00 | Ostatní náklady |  |  | 0,00 | <b>Celkem</b> |  |  | <b>450 757,00</b> |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                               | Celkem                |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                               | 45 438,67             |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                               | 405 318,33            |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                               | 0,00                  |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                               | 0,00                  |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                               | 0,00                  |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                               | <b>450 757,00</b>     |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                               |                       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15</b> %                                                                        |                                               | <b>0,00</b> CZK       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15</b> %                                                                        |                                               | <b>0,00</b> CZK       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21</b> %                                                                        |                                               | <b>450 757,00</b> CZK |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21</b> %                                                                        |                                               | <b>94 658,97</b> CZK  |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                               | <b>0,00</b> CZK       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                               | <b>545 415,97 CZK</b> |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ <b>30.01.2026</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ <br/>Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ <br/>Za objednatele </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                               |                       |             |  |  |        |     |  |  |           |     |  |  |            |     |  |  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |      |               |  |  |                   |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 6 425,00   |
| 4           | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 1 500,00   |
| 61          | Upravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 10 000,00  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 16 000,00  |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 4 000,00   |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 4 200,00   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 3 313,67   |
| 715         | Izolace chemické               | PSV      |  |  | 4 000,00   |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 88 450,02  |
| 722         | Vnitřní vodovod                | PSV      |  |  | 78 451,50  |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 234 416,81 |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 450 757,00 |

## Položkový rozpočet

|    |        |
|----|--------|
| S: | Oprava |
|----|--------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                            |     |          |           | 6 425,00  |
| 1    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                          | m3  | 2,50000  | 1 500,00  | 3 750,00  |
| 2    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                           | m3  | 2,50000  | 200,00    | 500,00    |
| 3    | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                                         | m3  | 2,50000  | 60,00     | 150,00    |
| 4    | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                   | m3  | 1,50000  | 850,00    | 1 275,00  |
| 5    | 175101109R00  | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí                                                      | m3  | 1,50000  | 500,00    | 750,00    |
| Díl: | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                   |     |          |           | 1 500,00  |
| 6    | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                                          | m3  | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00  |
| Díl: | 61            | Upravy povrchů vnitřní                                                                                 |     |          |           | 10 000,00 |
| 7    | 612100010RAA  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby                                                      | m2  | 20,00000 | 500,00    | 10 000,00 |
| Díl: | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                         |     |          |           | 16 000,00 |
| 8    | 63001 VL      | Zřízení nového podkladního betonu, hydroizolace vč, napojení na stáv.hydroiz.. bet.mazanina, PVC kryt. | m2  | 8,00000  | 2 000,00  | 16 000,00 |
| Díl: | 96            | Bourání konstrukcí                                                                                     |     |          |           | 4 000,00  |
| 9    | 965043441RT5  | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem           | m3  | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00  |
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů                                                                                       |     |          |           | 4 200,00  |
| 10   | 974031264R00  | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm                                                           | m   | 12,00000 | 350,00    | 4 200,00  |
| Díl: | 99            | Staveništní přesun hmot                                                                                |     |          |           | 3 313,67  |
| 11   | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                              | t   | 6,62734  | 500,00    | 3 313,67  |
| Díl: | 715           | Izolace chemické                                                                                       |     |          |           | 4 000,00  |
| 12   | 715291915R00  | Údržba izolací utěsnění prostupů tmelem                                                                | kus | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00  |
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                                     |     |          |           | 88 450,02 |
| 13   | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                                                                   | m   | 6,00000  | 310,00    | 1 860,00  |
| 14   | 721176101R00  | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm                                                                   | m   | 6,00000  | 350,00    | 2 100,00  |
| 15   | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                                                                   | m   | 12,00000 | 360,00    | 4 320,00  |
| 16   | 721176104R00  | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm                                                                   | m   | 6,00000  | 480,00    | 2 880,00  |
| 17   | 721176105R00  | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm                                                                  | m   | 4,00000  | 1 200,00  | 4 800,00  |
| 18   | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                                                | m   | 12,00000 | 800,00    | 9 600,00  |
| 19   | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                                               | m   | 15,00000 | 900,00    | 13 500,00 |
| 20   | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm                                                       | m   | 16,00000 | 900,00    | 14 400,00 |
| 21   | 721194103R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                                                                 | kus | 1,00000  | 110,00    | 110,00    |
| 22   | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                 | kus | 7,00000  | 120,00    | 840,00    |
| 23   | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                                 | kus | 9,00000  | 130,00    | 1 170,00  |
| 24   | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                                | kus | 3,00000  | 200,00    | 600,00    |
| 25   | 28615443.AR   | Kus čistící HTRE D 110 mm PP                                                                           | kus | 4,00000  | 120,00    | 480,00    |
| 26   | 28615442.AR   | Kus čistící HTRE D 75 mm PP                                                                            | kus | 2,00000  | 110,00    | 220,00    |
| 27   | 721110906R00  | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125                                                        | kus | 1,00000  | 4 200,00  | 4 200,00  |
| 28   | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100, vč.prost. str., zdí a souvis. bouracích prací                      | m   | 33,00000 | 250,00    | 8 250,00  |
| 29   | 721140913R00  | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70, a PVC                                              | kus | 4,00000  | 770,00    | 3 080,00  |
| 30   | 721140915R00  | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100, a PVC                                              | kus | 7,00000  | 890,00    | 6 230,00  |
| 31   | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                                      | m   | 71,00000 | 35,00     | 2 485,00  |
| 32   | 721223427RT1  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N, mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm                 | kus | 7,00000  | 1 000,00  | 7 000,00  |
| 33   | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                       | t   | 0,16251  | 2 000,00  | 325,02    |
| Díl: | 722           | Vnitřní vodovod                                                                                        |     |          |           | 78 451,50 |
| 34   | 722172411R00  | Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.                                                      | m   | 57,00000 | 500,00    | 28 500,00 |
| 35   | 722172412R00  | Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.                                                      | m   | 6,00000  | 600,00    | 3 600,00  |
| 36   | 722172413R00  | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.                                                     | m   | 8,00000  | 750,00    | 6 000,00  |
| 37   | 722181211RT7  | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm                                                 | m   | 32,00000 | 100,00    | 3 200,00  |
| 38   | 722181211RT8  | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm                                                 | m   | 3,00000  | 110,00    | 330,00    |

|                 |              |                                                                                        |        |          |           |                   |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 39              | 722181211RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm                     | m      | 4,00000  | 120,00    | 480,00            |
| 40              | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                                | m      | 25,00000 | 130,00    | 3 250,00          |
| 41              | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm                                | m      | 3,00000  | 140,00    | 420,00            |
| 42              | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm                                | m      | 4,00000  | 160,00    | 640,00            |
| 43              | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                     | kus    | 31,00000 | 350,00    | 10 850,00         |
| 44              | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2                                              | kus    | 5,00000  | 330,00    | 1 650,00          |
| 45              | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2                                                      | pár    | 13,00000 | 650,00    | 8 450,00          |
| 46              | 722235113R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25                                                  | kus    | 2,00000  | 550,00    | 1 100,00          |
| 47              | 722235111R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15                                                  | kus    | 2,00000  | 300,00    | 600,00            |
| 48              | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80                                            | m      | 71,00000 | 50,00     | 3 550,00          |
| 49              | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                                                 | m      | 71,00000 | 80,00     | 5 680,00          |
| 50              | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                          | t      | 0,07575  | 2 000,00  | 151,50            |
| <b>Díl: 725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>                                                             |        |          |           | <b>234 416,81</b> |
| 51              | 725100001RA0 | Umyvadlo "U", baterie, zápachová uzávěrka                                              | kus    | 7,00000  | 4 500,00  | 31 500,00         |
| 52              | 725002 VD    | Sprcha "S", termostat.baterie, lin.žlab nebo vpust', zástěna 1 strana                  | kus    | 4,00000  | 30 000,00 | 120 000,00        |
| 53              | 725003 VD    | Dřez "D", baterie, zápachová uzávěrka                                                  | kus    | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 54              | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm                                                          | kus    | 3,00000  | 400,00    | 1 200,00          |
| 55              | 725-004 VD   | Výlevka "VL" stojící s plastovou mřížkou, vč.mont., baterie, splach.nádrž, odpad DN100 | kus    | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 56              | 725-005 VD   | Klozet "K" závěsný včetně sed, hl.550 mm, vč.mont.                                     | ks     | 2,00000  | 5 500,00  | 11 000,00         |
| 57              | 725-009 VD   | Pisoárové stání 'P' (mísa,sifon,ventil,senzor)                                         | ks     | 2,00000  | 5 500,00  | 11 000,00         |
| 58              | 725-010 VD   | Podom.sifon ke klim.jednotkám DN32-100x100mm, s mech.zápach.uz(kulička)                | ks     | 1,00000  | 2 499,91  | 2 499,91          |
| 59              | 725-011 VD   | Předstěnový systém pro zazdění, pro WC, h 108 cm                                       | soubor | 2,00000  | 10 000,00 | 20 000,00         |
| 60              | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2                                               | soubor | 16,00000 | 500,00    | 8 000,00          |
| 61              | 55149050R    | Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19                                          | kus    | 2,00000  | 1 000,00  | 2 000,00          |
| 62              | 55149002R    | Držák toaletního papíru nerez SLZN 26                                                  | kus    | 2,00000  | 3 500,00  | 7 000,00          |
| 63              | 55149010R    | Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03                                             | kus    | 3,00000  | 2 500,00  | 7 500,00          |
| 64              | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                                      | t      | 0,35845  | 2 000,00  | 716,90            |

**26**

**450 757,00**

## **Obchodní podmínky zadavatele** **pro veřejnou zakázku na stavební práce**

**vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)**  
**jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského**  
**zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)**

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preambule .....                                                                             | 1  |
| I. Předmět Smlouvy .....                                                                    | 3  |
| II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách.....                                           | 5  |
| III. Doba plnění .....                                                                      | 5  |
| IV. Místo provádění díla.....                                                               | 6  |
| V. Cena díla, fakturační a platební podmínky .....                                          | 6  |
| VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelům.....                                       | 9  |
| VII. Součinnost smluvních stran .....                                                       | 10 |
| VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem.....                                    | 12 |
| IX. Staveniště a jeho zařízení.....                                                         | 18 |
| X. Stavební deník, TDS a dozor projektanta.....                                             | 19 |
| XI. Zkoušky .....                                                                           | 21 |
| XII. Užívání díla před jeho předáním .....                                                  | 22 |
| XIII. Převzetí díla nebo jeho části .....                                                   | 22 |
| XIV. Smluvní pokuty .....                                                                   | 25 |
| XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu ..... | 27 |
| XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost.....                                            | 28 |
| XVII. Zánik závazků.....                                                                    | 30 |
| XVIII. Vyšší moc .....                                                                      | 30 |
| XIX. Zajištění závazků Zhotovitele .....                                                    | 31 |
| XX. Odkazy na obchodní firmy .....                                                          | 33 |
| XXI. Závěrečná ustanovení .....                                                             | 34 |

### **Preambule**

**(A)** Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.

**(B)** Tyto OP jsou nedílnou součástí **Zadávacích podmínek** a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na **stavební práce, včetně dodávek a služeb** s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu **Smlouvy o dílo** (dále jen „Smlouva“) v rámci zadávacího řízení.

**(C)** Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden **Objednatel** platí, že se jedná současně také o **Zadavatele** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.

Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden **Zhotovitel** platí, že se jedná současně také o **dodavatele** v postavení **účastníka zadávacího řízení** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla



realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci **společných dodavatelů** v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti** uzavřené dle **§ 2716 a násl. OZ** nebo za pomoci **Poddodavatelů**. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podléajícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

**(D)** Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran **povinna** předem či následně **oznámít písemně** cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), **má se za to, že písemná komunikace** mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také **emailem, datovou zprávou**, nebo písemnými **zápisy** uvedenými ve **Stavebním deníku** nebo v **zápisech z kontrolních dnů**.

Podmínkou **platnosti a účinnosti** takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď **doručení** takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo **stvrzení** příslušného zápisu datovanými **podpisy** zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich **přípomínek, poznámek** nebo **výhrad** k provedenému zápisu s datovaným **podpisem osoby**, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

**(E)** Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

**(F)** Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména **Smlouvy** uzavírané dle **§ 2586 a násl. OZ** a dále **přiměřeně** na tzv. **Smlouvy nepojmenované** (tzv. inominátní) uzavírané dle **§ 1746 odst. 2 OZ**, mající některý z prvků **Smlouvy o dílo** týkající se např. **oprav či rekonstrukce**.

**(G)** Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:

- a)** *Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,*
- b)** *Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,*
- c)** *Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.*

**(H)** Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou **minimálními požadavky** Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (**např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty**, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a **nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele**, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.

**(I)** Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s **§ 436 a násl. OZ** podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle **§ 122 ZZVZ**.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

**(J)** Veškerá ujednání **vyplývající** mezi smluvními stranami z uzavřené **Smlouvy mají přednost před těmito OP**, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou

**smluvní strany povinny respektovat tyto OP.**

**K) Vymezení pojmů:**

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
- c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
- f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.

**I. Předmět Smlouvy**

**1.1.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

**1.2.** Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

**1.3.** Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. **vedlejší a ostatní náklady** Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto **práce a činnosti** Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří **zejména:**

**1.3.1.** Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

**1.3.2.** Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytyčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.

**1.3.3.** Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.

**1.3.4.** Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému



provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.

**1.3.5.** Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemísťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.

**1.3.6.** Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v **čl. XI těchto OP.**

**1.3.7.** Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

**1.3.8.** Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

**1.3.9.** Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

**1.3.10.** Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru), provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.

**1.3.11.** Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení/povolení stavby (záměru) nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

**1.3.12.** Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.

**1.3.13.** Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelům využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatelům využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.

**1.3.14.** Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících se (poddodavatelé, společní dodavatelé) na zhotovení díla.



**1.3.15.** Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumí dokumentace dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury nebo Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, obě v platném znění..

**1.4.** Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v **čl. VIII těchto OP**.

## **II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách**

**2.1.** Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.

**2.2.** Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

**2.3.** Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

## **III. Doba plnění**

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.

**3.2.** Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen „harmonogram“) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla předávat Objednateli, TDS a koordinátorovi BOZP elektronickou formou týdenní plán stavebních prací, a to vždy koncem pracovního kalendářního týdne na následující kalendářní týden.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.

**3.3.** Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle **čl. XIII. těchto OP**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. **Má se za to**, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

**3.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. **Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu.** Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje **čl. XIII** těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.

**3.5.** Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení **nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených**

**případů.** Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ** upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.

**3.6.** Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ**, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.

**3.7.** Pokud Zhotovitel dodrží postup dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ**, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle **§ 2594 odst. 2 OZ**, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.

**3.8.** V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle **§ 2913 odst. 2 OZ**, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

**3.9.** V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

#### **IV. Místo provádění díla**

**4.1.** Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

#### **V. Cena díla, fakturační a platební podmínky**

**5.1.** Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:

|                          |       |    |
|--------------------------|-------|----|
| Cena díla celkem bez DPH | ..... | Kč |
| DPH ... %                | ..... | Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | ..... | Kč |

**5.2.** Zhotovitelem navržená cena díla je **úplná, konečná a nepřekročitelná** a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, **vedlejší a ostatní náklady** a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle **§ 98 odst. 3 ZZVZ** (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.



Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v **čl. VI OP** stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v **§ 2594 a § 2627 OZ**, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelům a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

**5.3. Jednotkové ceny** uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných **dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací)** ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a **dodatečných změn stavebních prací** realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací – viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP)**.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti **PD** pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které **nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla** ve srovnání se **ZD** a **PD** pro provedení stavby, budou popsány ve **změnovém listu**.

**Změnový list**, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:

- a) Číslo a datum změnového listu,
- b) Technický popis předmětu změny,
- c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
- d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
- e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
- f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
- g) Schválení změny dozorem projektanta (dále jen „DP“),
- h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s **čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP** s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

**5.4.** Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího **zadávacího řízení** nebo **poptávkového výběrového řízení** v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.

**5.5.** Objednatelům nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat **měsíční daňový doklad**, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelům a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci.

**Platba bude probíhat až do výše 80 %** (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla včetně DPH uvedené ve Smlouvě o dílo, a v souladu s odst. 8.19. těchto OP.

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls(x) a ve



formátu \*XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojitě vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

**5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla** (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelům uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

**5.7.** Splatnost faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatelů nebo Zhotovitele.

**5.8.** Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným **zákonem o dani z přidané hodnoty**, ve znění pozdějších předpisů, **zákonem o účetnictví**, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

**5.9.** Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatelů a Zhotovitelů
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) Objednatelům a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitelů

S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelům. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelům akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.

Objednatel je oprávněn zdržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.

**5.10.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitelů na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zdržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.

**5.11.** Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující **objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny**:

**5.11.1.** Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

**5.11.2.** Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci **nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až**



## **7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)**

**5.11.3.** V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.

**5.11.4.** Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

**5.11.5.** Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

**5.11.6.** Ustanovení odst. 5.11.4 a 5.11.5. těchto OP nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.

**5.12.** V případě nedokončení díla dle **čl. XV. bod 15.11.** těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle **čl. XV.** těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle **čl. XV.** těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.

**5.13.** Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

**5.14.** Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.

## **VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem**

**6.1.** Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení/povolení stavby (záměru), pokud je charakterem stavby vyžadováno.

**Má se za to,** že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

**6.2. Má se za to,** že si Zhotovitel **prověřil podklady a příkazy**, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je **shledal vhodnými**, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.



**Má se za to**, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů **splní závazek** založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, **aniž by podmiňoval** splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat **nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatelům nebo **skrytých překážek** bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel **povinen Objednateli prokázat**, že tuto nevhodnost **příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek**, nemohl zjistit ani při **vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy**.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle **§ 2594 a § 2627 OZ**, pakliže zjistí **nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatelům k provedení díla nebo **skrytých překážek**, bránících k provedení díla.

**6.3.** Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatel na **nevhodnou povahu věcí**, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušování vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatel ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatku ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatel na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.

**6.4.** Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsáný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle **§ 2627 OZ**.

**6.5.** Objednatel nese odpovědnost za **správnost a úplnost zadávacích podmínek**, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započítání prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatel na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatel před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započítáním prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsáným postupem **neupozorní**, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných **tzv. víceprací**, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

**6.6.** Pro účely těchto OP se **PD** rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

**6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV** stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

**6.8.** Předchozí postup Zhotovitele dle **čl. VI bod 6.3.** těchto OP v souladu s dikcí **§ 2594 a § 2627 OZ** je základní podmínkou pro postup Objednatel dle **čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3.** těchto OP.

## **VII. Součinnost smluvních stran**



**7.1.** Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

**7.2.** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

**7.3.** Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v **čl. VII body 7.2. s 7.3.** těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 a § 2627 OZ.**

**7.4.** Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

**7.5.** V rámci **součinnosti smluvních stran** při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:

**7.5.1.** Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou **zakryty nebo se stanou nepřístupnými**. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně **5 pracovních dnů** předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenu ve smyslu tohoto požadavku. Před zakrytím prací a dodávek je Zhotovitel povinen doložit výsledky příslušných zkoušek akreditované zkušebny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

**7.5.2.** Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění TDS a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací Zhotovitelem. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

**7.5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

**7.5.4.** Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná, a to vždy zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem (email, datová zpráva). Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle **bodů 7.5.2.** tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.

**7.5.5.** Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.



**7.6.** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **Stavební deník**. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v **čl. X těchto OP**.

**7.7.** Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:

**7.7.1.** Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do **likvidace** nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

**7.7.2.** Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.

**7.7.3.** Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

**7.8.** Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.

**7.9.** V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývajících z **bodů 7.7. těchto OP**, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

### **VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem**

**8.1.** Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě **nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla**. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.

**Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry v případě celkové uzavírky.** U pozemních staveb tato podmínka platí v případě, budou-li to vyžadovat práce stanovené projektovou dokumentací.

Nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli technologické postupy prováděných prací. Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušných kapitolách TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“) anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem **prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.**

Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

**8.2.** Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky **třetích osob v rámci společné nabídky** nebo v rámci činnosti **poddodavatele**. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy pomocí poddodavatele / třetích osob, je povinen plnit řádně, včas a úplně veškeré své závazky vůči všem těmto poddodavatelům / třetím osobám, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.

**8.3.** Podmínky pro **změnu poddodavatele** Zadavatel **stanovuje** tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do **5 pracovních dnů** ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasné chybějících kvalifikačních předpokladů.

**8.4.** Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

**8.5.** Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

**8.6.** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci **Smlouvy o vzniku společnosti** dle **§ 2716 OZ** anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím



oprávněním k podnikání.

**8.7.** Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného **zákona** o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

**8.8.** Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

**8.9.** Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

**8.10.** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ**, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla **nebyl** v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), **výkon nelegální práce** a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo **v rámci společné nabídky**. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

**8.11.** Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

**8.12.** Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.



Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

**8.13.** V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

**8.14.** V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

**8.15.** Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.

#### **8.16. Přerušení prací**

**8.16.1.** Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla **skryté překážky** znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

**8.16.2.** TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 a § 2627 OZ**.

#### **8.17. Kontroly a kontrolní dny**

**8.17.1.** Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.

**8.17.2.** Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

**8.17.3.** Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

**8.17.4.** Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

#### **8.17.5. Objednatel je oprávněn:**

- a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také



povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného **zákona** o finanční kontrole ve veřejné správě.

- b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
- c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření.
- d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
- e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

**8.17.6.** TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

**8.17.7.** Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným **zákonem** (stavební zákon) a s příslušným **zákonem** o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
- c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
- d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.

## **8.18. Změny díla**

**8.18.1.** Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
- b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 30% cenového nárůstu)
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

**8.18.2.** Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v **čl. VI bodu 6.5.** těchto OP.

Pokud Zhotovitel provede **vícepráce, popř. méněpráce** bez uzavření změnového listu dle 8.18.3. a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se **ZZVZ** a **§ 2614 OZ** a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených



a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, **popř. méněprací**.

**8.18.3.** Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu **víceprací**, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. ceníky OTSKP, **Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.**) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou **vícepráce**, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto **vícepráce** oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.

**8.18.4.** Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

**8.18.5.** Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

#### **8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
- d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

#### **8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací**

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

**8.19.** Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „**Zádržné**“.

Zádržné dle těchto OP, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak, je ve výši **20 %**:

**a) z každé Zhotovitelem fakturované částky,**  
anebo

**b) z celkové ceny díla v závěrečných fakturách,**

kteří je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí



dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

Zádržné za vady související s vegetačními úpravami, nepředložením ověřeného geometrického plánu nebo předáním podkladů pro aktualizaci obsahu do digitální technické mapy Kraje Vysočina **činí 2 % z celkové částky ceny díla**, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.

**8.20.** Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.

## **IX. Staveniště a jeho zařízení**

**9.1.** Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli **do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení/povolení stavby (záměru),
- b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení/povolení stavby (záměru),
- c) přehled smluvních vztahů.

**9.2.** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

**9.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.

**9.4.** Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž



náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

**9.5.** Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
- e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

**9.6.** Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.

**9.7.** Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději **10 kalendářních** dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle **čl. XIII. těchto OP**, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.

Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru). Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

**9.8.** Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.

## **X. Stavební deník, TDS a dozor projektanta**



## **10.1. Stavební deník**

**10.1.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným **zákonem**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu **deseti let** od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

**10.1.2.** Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

**10.1.3.** Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

**10.1.4.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

**10.1.5.** Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

## **10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku**

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
- b)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
- c)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
- d)** seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
- e)** do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
- f)** zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.



#### **10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku**

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
- b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.

#### **10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku**

- a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.1.9. Objednatel může zhotoviteli poskytnout elektronický stavební deník i mimo veřejné zakázky v nadlimitním režimu. V případě použití elektronického stavebního deníku objednatel poskytne všem oprávněným osobám uživatelský manuál a pro všechny tyto oprávněné osoby zajistí neomezený přístup (elektronické přihlášení) do elektronického stavebního deníku. Současně jsou všechny oprávněné osoby povinny disponovat elektronickým uznávaným podpisem.

#### **10.2. Technický dozor stavebníka (TDS) a dozor projektanta (DP)**

**10.2.1.** Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

**10.2.2.** Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

**10.2.3.** Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle **§ 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ**.

### **XI. Zkoušky**

**11.1.** Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je bezodkladné doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště předložit TDS a objednateli ke schválení a odsouhlasení návrh akreditované zkušebny a Kontrolní a zkušební plán. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatel dle schváleného Kontrolního zkušební plánu **se řídí** podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušnými kapitolami TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD v aktuálním znění, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

**11.2.** Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

**11.3.** O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatel Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí

způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

**11.4.** Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech ve stavebním deníku, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

**11.5.** Vyhodnocení tlouštěk asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7, v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti TDS jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS nebo odpovědnému zástupci objednatele vážní lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi.

## **XII. Užívání díla před jeho předáním**

**12.1.** Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí **předčasné užívání stavby** dle § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhajících stavebnímu povolení/povolení stavby (záměru) ani stavebnímu ohlášení. V souladu s § 236 odst. 3 zákona zhotovitel dodá objednateli podklady pro podání žádosti o předčasné užívání.

## **XIII. Převzetí díla nebo jeho části**

### **13.1. Provedení díla**

**13.1.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno **ust. § 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

**13.1.2.** Termín provedení se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.

**13.1.3.** Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

**13.1.4.** Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

**13.1.5** Požadavky Objednatele na předání podkladů pro aktualizaci obsahu do digitální technické mapy Kraje



## Vysočina

### **a) Při aktualizaci ZPS v souvislosti se stavbou zhotovitel:**

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
  - výkres ve formátech DGN a PDF
  - technická zpráva ve formátu DOCX
  - seznam souřadnic ve formátu TXT
  - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).
- Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):
  - bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
  - bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
  - bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
  - se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.

### **b) Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:**

- Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

**13.1.6.** Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

## **13.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části**

**13.2.1.** Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.

- a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.

## **13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

- a) Zhotovitel je povinen Objednateli na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15



- kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatel, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.
- d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
- e) Zhotovitel je povinen objednateli připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména **tyto doklady**:
- ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby. Jelikož dokumentace pro skutečné provedení stavby není v rámci zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), aktualizována, požaduje Objednatel doložení dokumentace v rozsahu Přílohy č. 14 k již neplatné vyhlášce č. 499/ 2006 Sb.,**eb)** Záписы a osvědčení o provedených zkouškách,
- ec) Záписы a výsledky předepsaných měření,
- ed) Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
- ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
- eg) Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
- eh) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
- ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- ei) Návodů k obsluze dodaných zařízení.

### **13.3. Zápis o předání a převzetí díla**

**13.3.1.** V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.

**13.3.2.** V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.

**13.3.3.** O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.

**13.3.4.** Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

**13.3.5.** Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

#### **13.3.6. Neúspěšné předání a převzetí díla**

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o **Neúspěšné předání a převzetí díla** a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle **čl. XIV. těchto OP** také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

### **13. 4. Prohlídka díla**

Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:



- a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přijímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
- b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
- c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
- d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

### **13.5. Kolaudace**

- a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
- b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

**13.6.** Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.

**13.7.** Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

## **XIV. Smluvní pokuty**

**14.1.** Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle **§ 2048 a násl. OZ** níže uvedené **smluvní pokuty**. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se **Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě**, tak se počítají z ceny díla **bez DPH**.

**14.2.** Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

**14.3.** V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.

**14.4.** Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti**.

**14.5.** Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.



**14.6.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním **dokladů** dle **čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6.** těchto OP, tj. **nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady** dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

**14.7.** Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána **tzv. výhrada vlastnického práva**, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.

**14.8.** V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce (fyzická osoba oprávněná podle § 14 písm. f) stavebního zákona) na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.

**14.9.** V případě, že Zhotovitel dle **čl. III bod 3.2.** těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.

**14.10.** V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku **1.000,- Kč za každý započatý den** nesplnění této povinnosti.

**14.11.** V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

**14.12.** Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis **TDS** ve stavebním deníku.

**14.13.** Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.

**14.14.** Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

**14.15.** Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní strana povinna uhradit oprávněné straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.

**14.16.** Všechny Objednatelům uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle **§ 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ**.

**14.17.** Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatel, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatel, vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.



## **XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu**

**15.1.** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.

**15.2.** Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

**15.3.** Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

**15.4.** Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.

**15.5.** Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

**15.6.** Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

**15.7.** Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

**15.8.** Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodu dozvěděla.

**15.9.** Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

**15.10.** V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

**15.11.** Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o



kteou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

## **XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

**16.1.** Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

**16.2.** Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

**16.3.** Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

**16.4.** Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.

**16.5.** Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

**16.6.** Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630 OZ**.

**16.7.** Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

**16.8.** Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má právo:

**16.8.1.** Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká Objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

**16.8.2.** Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

**16.8.3.** Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. **§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby**.

**16.9.** Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatel. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

**16.10.** Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty **60 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatel, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

**16.11.** Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatel stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

**16.12.** Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.

**16.13.** V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatel ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

**16.14.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatel po celou dobu trvání záruky

**16.15.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržím trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

#### **16.16. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla**

**a)** Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

**b)** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatel.

**c)** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

**16.17.** O odstranění reklamované vady sepiší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí



odstranění vady.

## **XVII. Zánik závazků**

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

### **17.1. Splněním**

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle **§ 1908 a násl. OZ** s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

### **17.2. Dohodou smluvních stran**

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

### **17.3. Odstoupením od Smlouvy**

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

**17.3.1.** Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana **podstatným** způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.

**Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:**

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatелеm; a/nebo
- c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v **čl. V bod 5.11. těchto OP**; a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur Objednatелеm déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
- e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatелеm ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatелеm poskytnuté; a/nebo
- f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle **článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP**; a/nebo
- g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle **§ 2175 OZ** či pacht závodu dle **§ 2349 OZ** či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) Prodloužení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v **čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP** po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- i) V případě vzniku některé ze skutečností dle **čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP** je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

**17.3.2.** V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatелеm nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.

**17.3.3.** V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu **17.3.1. písm. h) těchto OP**, není Objednatel povinen stanovit **náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.**



**17.3.4.** Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v **§ 223 ZZVZ**

#### **17.4. Následná nemožnost plnění**

Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

#### **17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem**

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejích částí jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

**17.6.** Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle **§ 629 odst. 1 OZ** promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv **3 roky**.

### **XVIII. Vyšší moc**

**18.1.** Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za **vyšší moc** se v tomto smyslu **považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy**.

**18.2.** Za **vyšší moc** se však **nepokládají okolnosti**, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.

**18.3.** Za **vyšší moc** se rovněž **nepovažuje** okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

**18.4.** V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než **60 kalendářních dnů**, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.

**18.5.** V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

### **XIX. Zajištění závazků Zhotovitele**

#### **19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě**

**19.1.1.** Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši **celkové ceny za provedení díla s DPH**.

V případě uzavření pojistné smlouvy na **dobu určitou** (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

V případě, že platnost předmětné pojistky **skončí v průběhu kalendářního roku**, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

**19.1.2.** Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy. Pojistnou smlouvu se **zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto OP.

### **19.2. Stavebně montážní pojištění**

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši **celkové ceny za provedení díla s DPH**. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména **krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení**, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.

Pojistnou smlouvu **se zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX těchto OP**. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

### **19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla**

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do **10 pracovních dnů** ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších **15 pracovních dnů** ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace

### **19.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla**

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatel s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v **čl. VIII bod 8.19. těchto OP**.

**19.5.** Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díla dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy



dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

#### **19.6. Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla**

**19.6.1.** Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).

**19.6.2.** Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH dle **čl. V., bod 5.1** těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.

**19.6.3.** Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

**19.6.4.** Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání.

**19.6.5.** Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatel k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

**19.6.6.** Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

**19.6.7.** Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

**19.6.8.** Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

**19.6.9.** Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

**19.6.10.** Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH dle **čl. V., bod 5.1** těchto OP na bankovní účet Objednatele.

#### **XX. Odkazy na obchodní firmy**

**20.1.** Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické



a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

**20.2.** Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.

## **XXI. Závěrečná ustanovení**

**21.1.** Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

**21.2.** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**21.3.** Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.

**21.4.** Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.

**21.5.** Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.

**21.6.** Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

**21.7.** Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.



**Příloha SoD**

**Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Číslo účtu: 18330681/0100

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických: Jméno, pozice: Denisa Herbrychová, referent investiční výstavby  
tel.: +420 703 300 798, e-mail: denisa.herbrychova@ksusv.cz

Technický dozor a koordinátor BOZP bude upřesněn do předání staveniště.

**Zhotovitel:**

**STAREDO s.r.o.**

Číslo účtu: 43 – 15 83 79 02 47/0100

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Stavbyvedoucí:

Jméno: **Ing. Vladimír Ostatek**  
tel.: 773056561, e-mail: [ostatek@staredo.cz](mailto:ostatek@staredo.cz)  
číslo osvědčení o autorizaci: 1002398  
autorizace v oboru: Pozemní stavby

Další autorizovaná osoba, bude-li se na stavbě vyskytovat:

Jméno: **Ing. Zdeněk Kutra**  
tel.: 724143323, e-mail: [kutra@staredo.cz](mailto:kutra@staredo.cz)  
číslo osvědčení o autorizaci: 1400233  
autorizace v oboru: Pozemní stavby