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1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ STAVBY A STAVBY 
 
Kraj: Kraj Vysočina 
 
Okres: Havlíčkův Brod 
 
Obec: Havlíčkův Brod  
 
Katastrální území: Perknov [637955] 
 

1.1. Charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení 

Stavba „Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1" zahrnuje rekonstrukci 
mostu ev. č. 34719-1 vč. řešení zádrţného systému, odvodnění a případné úpravy 
koryta v místě mostu. Dále bude upravena silnice III. třídy kategorie S5,0 / – v délce 
36,6 m. 
Rekonstrukce mostu ev. č. 34719-1 nebude zhoršovat stávající odtokové 
poměry, respektuje se stávající průtočný profil mostního objektu. 
 
Navržená rekonstrukce mostu v podobě nasazené desky spřažené se stávající 
ŽB deskou nosné konstrukce s přetažením na spodní stavbu a úprava 
přilehlého úseku silnice III/34719 plně respektuje vedení komunikace ve 
stávajícím stavu. V rámci rekonstrukce objektu dojde k půdorysnému rozšíření 
mostního objektu z původních 6,71m na 8,10m, tj. cca 0,70m vpravo a vlevo. 
Nedojde ke změně užívání mostního objektu jako takového. Rekonstrukcí dojde 
ke změně statického působení nosné konstrukce (ŽB deska pravděpodobně 
prostě uložená) bude doplněna o nasazenou desku spřaženou se stávající 
nosnou konstrukcí (NK) a volně položenou na spodní stavbou (SS). Stávající 
pevnění koryta vodního toku a úprava/sanace spodní stavby nebude mít 
negativní vliv na odtokové poměry v zájmové oblasti. Průtočný průřez pod 
mostním objektem zůstává bez výrazných změn. V rámci rekonstrukce 
stávajícího mostního objektu dojde k úpravě stávající silnice III. třídy kategorie 
S5,0 v délce 36,6 m, přičemž na mostním objektu a v předpolí mostu je 
navržena kat. sil. S6,5. 
 
Vzhledem k povaze a rozsahu stavby „Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 
34719-1“ v obci Havlíčkův Brod, rekonstrukci/přestavby mostu ev.č. 34719-1, bylo 
dle, bylo dle „Vyhlášky č. 227/2024 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury“ a v souladu s „Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních 
komunikací, Praha, srpen 2025“ přistoupeno k následujícímu způsobu znační řad 
skupin stavebních objektů a provozních souborů. 
 
Dle uvedeného popisu byly stavební objekty zařazeny do následujících skupin: 
řada 100  Objekty pozemních komunikací 
řada 200  Mostní objekty a zdi 
 
Jedná se o trvalou dopravní stavbu na místní pozemní komunikaci. O změnu jiţ 
dokončené stavby. Stavba se skládá z jedné části. 
 
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů, které náleţí jednotlivým 
řadám dle svého charakteru.   
 
SO181 Dopravně-inţenýrské opatření sil. III/34719 
SO201 Most ev. č. 34719-1 
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V rámci stavby nevznikají nové trvalé stavební objekty. Veškeré stavební objekty mají 
jiţ definovaného správce. Správcovství těchto objektů zůstává beze změny. 
 
Tab. 1 Přehled budoucích vlastníků a správců 
číslo SO název SO budoucí vlastník/správce SO 

ŘADA 200 MOSTY   

SO 201 Most ev. č. 34719-1 
Kraj Vysočina/Krajská správa a 

údrţba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

1.2. Charakteristika území. 

Stavba, rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1 s přilehlými úseky 
silnice III. třídy, se nachází v k.ú. Perknov, obce Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův 
Brod v rámci kraje Vysočina. Obec Havlíčkův Brod leţí na území Českomoravské 
vrchoviny v oblasti Česko-moravské subprovincie. 
Stavba samotná je situována v extravilánu obce Havlíčkův Brod, části Perknov,  
na silnici III. třídy, v místě stavby se nevyskytují obytné domy ani budovy občanské 
vybavenosti. Přilehlé území je zalesněné a mírně kopcovité. Místem stavby protéká 
bezejmenný vodní tok (ID 10246265, správce Povodí Vltavy s.p.), který je v místě 
silnice III. třídy přemostěn mostním objektem ev. č. 34719-1. 
Území v blízkosti stavby a plochy v bezprostřední blízkosti mostního objektu jsou 
určeny pro zachování a rozvoj přírodních hodnot území případně jsou uvaţovány jako 
zeleň. V předpolí mostu při pravobřeţní opěře se nachází vlevo sjezd na pozemek 
p.č. 711/1. 

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Město Havlíčkův Brod z geomorfologického hlediska leţí na území Českomoravské 
vrchoviny v oblasti Česko-moravské subprovincie. Českomoravská vrchovina je 
rozdělena do 7 celků a lokalita stavebního záměru leţí v jiţní části Hornosázavské 
pahorkatiny. Území má charakter členitých vrchovin s absolutní výškovou členitostí  
420 – 600 m n.m. Klimaticky patří území do oblasti mírně teplé. 
Z hlediska geologického leţí území v Českém masívu v geologické oblasti 
moldanubikum. Český masív je charakteristický blokovou stavbou, území je 
hlubinnými zlomy členěno na dílčí oblasti. Moldanubická oblast je tvořena silně 
metamorfovanými krystalinickými komplexy proniknutými tělesy variských 
granitoidních hornin. Nejčastější horninou v této oblasti je pararula. Většinu 
vymezeného území také tvoří pararuly. V ostrůvcích se vyskytují ruly a v pruzích 
amfibolity a leptynity. V údolí potoka a kolem rybníků se objevují nivní, smíšené aţ 
kamenité sedimenty. 
Podloţí – rostlý terén v bezprostředním okolí vodoteče je tvořeno nivními 
nezpevněnými sedimenty. Okolní terén je pak dle dat ČGS tvořen eluviálními 
zeminami, zvětralé matečné horniny – leptynitu a obecně kvartérními pokryvy. 
Identifikovaná zemina na předpolí je ve shodě s předpoklady ČGS. 
Z hlediska hydrogeologie se zájmová lokalita nachází v oblasti povodí řeky Sázavy. 
Nejbliţší vodní tok je bezejmenný vodní tok. Lokalita neleží v záplavové zóně. 

1.4. Poloha vůči záplavovému území 

Na základě územního plánu obce Havlíčkův Brod a ve znění pozdějších předpisů  
a aktualizací, schváleného 15. 9. 2014 Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod, který 
nabyl účinnosti 23. 10. 2014, a na mapovém podkladě 
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?MU=001&MAP=7432&lon=15.5461593&lat
=49.6212264&scale=15120 
a  
https://mapy.kr-
vysocina.cz/pupo_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=61cce275226a49a69c5b952
54afda53d&citycode=568414 se stavba nenachází v aktivní zóně záplavového 

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?MU=001&MAP=7432&lon=15.5461593&lat=49.6212264&scale=15120
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?MU=001&MAP=7432&lon=15.5461593&lat=49.6212264&scale=15120
https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=61cce275226a49a69c5b95254afda53d&citycode=568414
https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=61cce275226a49a69c5b95254afda53d&citycode=568414
https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=61cce275226a49a69c5b95254afda53d&citycode=568414
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území.  
 

 
 

 

1.5. Údaje o souladu záměru s povolením záměru 

Rekonstrukce mostu nemá vazbu na regulační plán obce Havlíčkův Brod. Jde  
o rekonstrukci stávající konstrukce, jejíţ funkčnost zůstává nadále stejná. 
Rekonstrukcí bude docílena poţadovaná zatíţitelnost v souladu s ČSN 73 6222 
Zatíţitelnost mostů pozemních komunikací pro pozemní komunikace 1. skupiny. 
Stavba je v souladu s územním plánem obce Havlíčkův Brod a ve znění pozdějších 
předpisů a aktualizací, schváleného 15. 9. 2014 Zastupitelstvem města Havlíčkův 
Brod, který nabyl účinnosti 23. 10. 2014. 
Tato projektová dokumentace pro provádění stavby navazuje na dokumentaci pro 
společné stavební povolení (DUSP) 08/2024, přičemţ stavební povolení nabylo 
právní moci 02/2026. 

1.6. Vypořádání podmínek a poţadavků vyplývajících z povolení záměru 

MOST ev. č. 34719-1 
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Vypořádání podmínek a poţadavků vyplývajících z povolení záměru a ze závazných 
stanovisek orgánu ţivotního prostředí je následující: 
- stavebník a budoucí zhotovitel bude během realizace postupovat v souladu s 

Koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Havlíčkův Brod. 

1.7. Závěry provedených navazujících nebo rozšiřujících průzkumů a měření 

V rámci zpracování dokumentace ve stupni PDPS nebyly provedeny dodatečné 
průzkumy a měření. 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden průzkum inţenýrských sítí firmou 
ROAD-TRAFFIC s.r.o., 05/2024. 
Dále byla provedena hlavní prohlídka mostu Ing. Janem Tomkem, 07/2021  
a mimořádná prohlídka mostu Ing. Michalem Drahorádem, 03/2022. Součástí byl také 
diagnostický průzkum stávajícího mostního objektu provedený firmou ESLAB spol.  
s r.o., 05/2022. 
V rámci předprojektové přípravy nebyl proveden dendrologický, přírodovědecký  
a pedologický průzkum (stavba se nenachází na pozemcích určených pro 
zemědělskou činnost). Dále nebyly provedeny geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozivní průzkum a hluková studie. 
Závěry z provedených průzkumů jsou uvedeny ve stručnosti níţe. 
 
Průzkum inženýrských sítí: 
Průzkum inţenýrských sítí – ROAD-TRAFFIC s.r.o. 05 / 2024 (před zpracováním 
DUR-DSP/PDPS): 

 
Vyšetření inţenýrských sítí v rámci zájmového území byl proveden podle seznamu 
potencionálních správců v zájmovém území. 
 

 
 
 
Pozitivní vyjádření o výskytu inženýrských sítí byla získána od těchto správců: 

 Nebyla zjištěna kolize s inţenýrskými sítěmi  
 

Negativní vyjádření o výskytu inženýrských sítí nebo zařízení byla získána od těchto 
správců: 
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 CETIN a.s.       

 ČD Telematika a.s.      

 ČEZ Distribuce a.s.       

 ČRA a.s.       

 GasNet a.s (GridServices)       

 Kraj Vysočina       

 Metropolitní s.r.o. v zast CNL INVEST s.r.o.       

 Město Havlíčkův Brod       

 Ministerstvo obrany České republiky      

 Nej.cz       

 První telefonní společnost s.r.o.       

 VaK Havlíčkův Brod       

 Technické sluţby Havlíčkův Brod       

 Telco Pro Services a.s.       

 T-Mobile a.s.       

 TwigoNet Europe SE       

 Vodafone  
 

Diagnostický průzkum: 
Diagnostický průzkum – ESLAB spol. s. r. o. 05 / 2022: 

 
Zatíţitelnost stávajícího mostu byla stanovena podrobným statickým výpočtem se 
zohledněním vlivu skutečného stavu průřezů zjištěného diagnostickým průzkumem. 
Stanovená zatíţitelnost platí pro stavební stav konstrukce zastiţený při 
diagnostickém průzkumu mostu. Pokud dojde ke změně stavu je nutno zatíţitelnost 
mostu upravit! 
 
Výpočtem byly stanoveny následující hodnoty jednotlivých zatíţitelnosti: 
Zatíţitelnost mostu (lávky) 

Normální zatíţitelnost (3-nápravové vozidlo) 28 t 

Výhradní zatíţitelnost (6-nápravové vozidlo) 147 

Výjimečná zatíţitelnost (9-nápravové vozidlo) v ose mostu 354 t 

Zatíţitelnost na jednu nápravu - V1 16,4 t 

 
Rozhodující prvky z hlediska stanovení zatíţitelnosti jsou části desky u okrajů a osy 
mostu, rozhodujícím namáháním pro stanovení zatíţitelnosti je smyk u podpor. 
 
Při diagnostickém průzkumu mostu ev. č. 34719-1, bylo zjištěno: 

  Beton nosné konstrukce má charakteristickou pevnost 39,6 MPa a lze ho zařadit do 
pevnostní třídy C 35/45 dle ČSN EN 206+A2. 

 Pevnost kamenných bloků opěr je velmi vysoká, pohybuje se v rozmezí 85,3 – 197,8 
MPa, výplňový beton má pevnost 10,0 – 10,5 MPa. 

 Spáry mezi kamennými bloky jsou tvořeny mokrým pískem, pevnost tedy nelze 
stanovit. 

 Beton nosné konstrukce není odolný proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám 
(CHRL). 

 Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu nosné konstrukce je vyšší neţ 1,5 MPa 
(hodnoty se pohybují v rozmezí 2,22 – 3,96 MPa). 

 Zjištěné mnoţství Cl nepřekročilo maximální hodnotu 0,4 % pro ţelezobetonové 
konstrukce. 

 Při provádění bouraných sond č.1 a č.2 a odběrů vzorků na zjištění mnoţství Cl došlo 
k vytékání nahromaděné vody. To svědčí o nefunkční izolaci nosné konstrukce. 

 V sondách ke konstrukční výztuţi bylo zjištěno, ţe podélná výztuţ je hladká průměru 
18 mm, příčná hladká průměru 5 mm. Pruty s větší krycí vrstvou jsou bez koroze  
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či s mírnou povrchovou korozí. V místech s oslabenou či jiţ odpadlou krycí vrstvou 
betonu se jiţ koroze výztuţe projevuje výrazněji. 

 Nedestruktivním vyhledáváním výztuţe bylo zjištěno, ţe se v nosné konstrukci 
nachází 64 prutů podélné výztuţe, z nichţ polovina (32 prutů) je smyková. V příčném 
směru je 26 prutů výztuţe. 

 Karbonatace betonu dosahuje maximální tloušťky 7 mm. 

1.8. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, můţeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“.  
Do skupiny „velkoplošných“ zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky 
(NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Do skupiny „maloplošných“ zvláště 
chráněných území řadíme přírodní památky (PP), národní přírodní památky (NPP), 
přírodní rezervace (PR) a národní přírodní rezervace (NPR). V okolí záměru se 
zvláště chráněná území nenacházejí. 
Na základě územního plánu obce Havlíčkův Brod a ve znění pozdějších předpisů  
a aktualizací, schváleného 15. 9. 2014 Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod, který 
nabyl účinnosti 23. 10. 2014, se stavba nachází na území regionálního 
biokoridoru. 
Předmětný záměr nezasáhne do ţádného stanoveného dobývacího prostoru, 
chráněného loţiskového území či do území bilancovaných výhradních  
a nevyhrazených loţisek dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění.  
Stavba se nenachází v památkové rezervaci a není součástí památkové zóny. Ţádná 
z upravovaných součástí staveb není kulturní památkou. 
Dále např.  dle zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie  
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů a podobně, pro tuto stavbu nevyplývají poţadavky  
z jiných právních předpisů. 

1.9. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry 

Stavbou nebudou negativně změněny stávající podmínky pro posouzení účinků 
vyvolaných hlukem ze silniční dopravy. Výsledný stav po rekonstrukci mostu bude ve 
vztahu k ţivotnímu prostředí stejný jako před rekonstrukcí. 
Parametry hluku, vibrace a prašnost budou zhoršeny pouze během prací při samotné 
rekonstrukci mostu. Vzhledem k tomu, ţe objekt leţí v extravilánu obce, nebude 
nutné hlučnost a prašnost stavby budoucím zhotovitelem regulovat.  
Přístupu na staveniště bude zamezeno jeho oplocením.  
Obhlídkou místa budoucí stavby nebyla shledána povrchová kontaminace půdy. 
Bude nutné, aby při aplikaci technologií, stavebních materiálů, které nebudou na bázi 
„ekologických“ produktů, nedošlo k jejich eventuálnímu průsaku do zeminy. Totéţ se 
týká ropných látek. Vybouraný materiál z mostu a komunikací bude umístěn na 
příslušných skládkách. 
 
Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů pro fázi výstavby: 
a) v době výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů a těţké techniky 

v blízkosti obytné výstavby 
b) dodavatel stavby zajistí dodrţení limitů hluku po dobu výstavby dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. 
c) pouţívané vozovky budou pravidelně čištěny  
d) automobily před výjezdem na vozovku budou pravidelně čištěny 
e) sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, 

aby nedocházelo k jejich padání na vozovku 
f) na ploše ZS budou instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků 
g) pod zaparkovanými vozidly musí být nádoby na odchyt úkapů provozních kapalin 

(olejů) atd. 
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h) stavební odpady budou tříděny a odváţeny na skládky dle jejich nebezpečnosti 
na ţivotní prostředí 

i) likvidace vykácených náletových dřevin bude řešena štěpkováním, případně 
kompostováním, není moţné pálit 

j) hlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby na 
Archeologický ústav AV ČR  

k) stávající dřeviny budou chráněny dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích 

l) kácení mimolesní zeleně bude prováděno mimo vegetační období (říjen–březen) 
 

Navržená rekonstrukce mostu v podobě nasazené desky spřažené se stávající 
ŽB deskou nosné konstrukce s přetažením na spodní stavbu a úprava 
přilehlého úseku silnice III/34719 plně respektuje vedení komunikace ve 
stávajícím stavu. V rámci rekonstrukce objektu dojde k půdorysnému rozšíření 
mostního objektu z původních 6,71m na 8,10m, tj. cca 0,70m vpravo a vlevo. 
Nedojde ke změně užívání mostního objektu jako takového. Rekonstrukcí dojde 
ke změně statického působení nosné konstrukce (ŽB deska pravděpodobně 
prostě uložená) bude doplněna o nasazenou desku spřaženou se stávající 
nosnou konstrukcí (NK) a volně položenou na spodní stavbou (SS). Stávající 
pevnění koryta vodního toku a úprava/sanace spodní stavby nebude mít 
negativní vliv na odtokové poměry v zájmové oblasti. Průtočný průřez pod 
mostním objektem zůstává bez výrazných změn. V rámci rekonstrukce 
stávajícího mostního objektu dojde k úpravě stávající silnice III. třídy kategorie 
S5,0 v délce 36,6 m, přičemž na mostním objektu a v předpolí mostu je 
navržena kat. sil. S6,5. 

1.10. Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební práce v rámci rekonstrukce mostního objektu si vyţádají bourací práce 
v podobě: 
- Odstranění obrusné vrstvy místní komunikace v délce cca 36,6 m. 
- Odstranění vozovkového souvrství na mostním objektu a v předpolí mostu  

vč. odstranění přechodové oblasti. 
- Odstranění stávajícího mostního svršku. 
 
Bourací práce: 
Stavba si nevyţádá bourání, demolici a odstranění cizích nemovitostí, staveb  
a zařízení.  
Rozsah bouraní je vţdy předmětem jednotlivých stavebních objektů. 
 
Kácení mimolesní zeleně: 
V rámci stavby dojde smýcení náletové zeleně (keřů a stromků) a mimolesní zeleně 
s obvodem kmene < 80cm měřeno ve výšce 1,30m na terénem nacházející se na 
svahu stávajícího násypového tělesa silnice a v místě koryta vodního toku. 
Vzrostlé stromy nacházející se v prostoru stavby budou během realizace dodatečně 
ochráněny. 

1.11. Poţadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL  

Dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou – zákon č. 334/1992 Sb. 
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a vyhláškou č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  
Stavba bude prováděna na pozemcích zemědělského půdního fondu 
s předpokladem dočasného záboru po dobu kratší neţ 1 rok a trvalého 
záboru/odnětí ZPF.  
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Tab. 2 Parcely, na nichţ se nárokuje trvalý zábor v rámci ZPF k.ú. Perknov [637955] 

Č.p. LV Vlastník 
Druh/vyuţití 

pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m
2
] 

Trvalý 
zábor [m

2
] 

634/15 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

trvalý travní 
porost 

3353 19,4 

634/38 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

trvalý travní 
porost 

1893 14,9 

 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou a to zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve 
znění pozdějších právních předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náleţitostech ţádosti 
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa v platném znění a vyhlášky Ministerstva zemědělství 55/1999 Sb. o 
způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích v platném znění.  
Stavba není umístěna a prováděna přímo na pozemcích určených k plnění 
funkci lesa. 

1.12. Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o změnu jiţ dokončené stavby. V rámci realizace stavby nevznikají nové 
požadavky na vznik nových ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
Dotčená ochranná pásma obecně: 
V rámci stavby „Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1“ 
nedojde/dojde k zásahu do ochranných pásem dle následujících předpisů: 

 

 Elektroenergetická, plynárenství, teplárenství dle zák.458/2000Sb v platném znění. 

 Telekomunikační zařízení dle zák.č.127/2005 Sb. v platném znění  

 Pozemní komunikace dle zák.č.102/2000 Sb. a Vyhl.č.365/2000 Sb. 
 

Ochranná pásma inţenýrských sítí obecně: 

 nadzemní elektr. vedení 1 – 35 kV včetně       7 m od krajního vodiče 

 nadzemní elektr. vedení 35 – 110 kV včetně         12 m od krajního vodiče 

 nadzemní elektr. vedení 110 – 220 kV včetně  15 m od krajního vodiče 

 nadzemní elektr. vedení 220 – 400 kV včetně  20 m od krajního vodiče 

 nadzemní elektr. vedení nad 400 kV    30 m od krajního vodiče 

 podzemní vedení do 110 kV včetně    1 m od krajního kabelu 

 plynovody VTL      4 m od půdorysu 

 produktovod kat. B (zabezpečovací pásmo)   4 m od půdorysu 

 vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m od okraje potrubí 

 vodovody a kanalizace nad průměr 500 mm  2,5 m od okraje potrubí 

 vodovody a kanalizace nad průměr 200 mm, jejichţ dno je uloţeno v hloubce větší 
neţ 2,5 m pod upraveným povrchem se uvedené vzdálenosti zvětšují o 1 m 

 
Před započetím jakékoliv stavební činnosti je nezbytné veškeré sítě v obvodu 
staveniště správcem vytyčit, viditelně označit a dodrţovat podmínky pro práci  
v ochranných pásmech. Vytyčené a vyznačené inţenýrské sítě budou protokolárně 
předány stavbě. Příslušní pracovníci musejí být s těmito podmínkami prokazatelně 
seznámeni a kontrolováni. 

 
Ochranná pásma pozemních komunikací: 

 rychlostní silnice   100 m od osy přilehlého jízdního pásu  

 silnice I. třídy        50 m od osy vozovky 
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 silnice II. a III. třídy     15 m od osy vozovky 
 

Hranice ochranného pásma vodního toku se nachází 20 m od břehové čáry. 
Hranice ochranného pásma lesního pozemku se nachází 20 m od jeho okraje. 
 
V obvodu stavby/staveniště se nenachází ţádná vedení inţenýrských sítí. 

1.13. Navrhované funkce, parametry a výkon stavby 

Jedná se o změnu jiţ dokončené stavby. Základní návrhové parametry stavby po 
rekonstrukci jsou uvedeny níţe: 
 
Kategorie PK  silnice III. třídy S6,5/-, na mostě volná 

šířka 6,5m mezi zábradelními svodidly, 
6,5m mezi zvýšenými obrubami 

Návrhová rychlost    -  km/h 

Šířkové uspořádaní na mostě  volná šířka 6,50m 

Délka hlavní trasy/upravované trasy  36,60m 

Dopravní kapacity jedná se o sil III. třídy s předpokladem 
intenzity dopravy <- OA/den 

Provozní staničení    - 

Typ mostního objektu  Trvalý most, ŢB deska s nasazenou ŢB 
deskou o jednom poli, masivní opěry 
z opracovaných kamenných bloků a 
rovnoběţná samostatně zaloţená křídla 
plošně zaloţený. 

V rámci realizace stavby nedochází ke vzniku nových objektů občanské a technické 
vybavenosti, vzniku hrází, nádrţí a nových úprav/přeloţek vodních toků. 

1.14. Bilance stavby 

Jedná se o změnu jiţ dokončené stavby. V rámci stavby nejsou řešeny vstupy, 
spotřeby a výstupy (hmoty, média, sráţková voda, energie, typy a produkce emisí, 
odpadů, bilance vodní nádrţe, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování 
neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování poţadavků na zásobování 
vodou, mnoţství odpadních vod apod.). 

1.15. Poţadavky na kapacity veřejných sítí  

Jedná se o změnu jiţ dokončené stavby. V rámci stavby nejsou řešeny poţadavky na 
kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 

1.16. Stavební postup podle ZOV, věcné a časové vazby, související investice 

V čase zpracování projektové dokumentace nebyly známy jiné investiční akce v rámci 
města Havlíčkův Brod, kraje Vysočina a soukromých investorů s přímým vlivem  
na realizaci stavby, rekonstrukci III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1. 
 
Uvažovaný průběh výstavby 
Předpokládaný termín zahájení stavby  rok 2026 
Předpokládané ukončení stavby   rok 2026  
 
Předpokládaná délka trvání stavby je 3+1 měsíců do zprovoznění mostu.  

1.17. Poţadavky na předčasné uţívání staveb a zkušební provoz staveb 
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V rámci stavby nevznikají a nejsou budoucí správcem vzneseny poţadavky na 
předčasné uţívání staveb a zkušební provoz staveb. 
Mostní objekt a přilehlá silnice III. třídy bude předána do uţívání po dokončení všech 
stavebních prací. 

1.18. Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního 
předpisu 

Neřeší se. 

2. ARCHTEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
V rámci stavby „Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1“, rekonstrukce 
mostního objektu ev.č. 34719-1, se jedná o změnu stávající stavby.  
Architektonické řešení není předmětem této projektové dokumentace 

3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
Stavbou se rozumí rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev.č. 34719-1  
a úpravy přilehlých úseků silnice III. třídy. V rámci rekonstrukce mostního objektu 
dojde k přezdění stávající kamenné pravobřeţní zídky v délce cca. 3,0 m, nasazení 
ŢB desky na stávající nosnou konstrukci a spodní stavby pro potřeby zajištění kat. sil. 
S6,5 na mostě a v předpolí mostu. V důsledku zřízení sil. kat. S6,5 na mostě dojde 
v předpolí mostu s výběhem cca 12,0m k rozšíření stávajícího násypového tělesa se 
zajištěním sklonu svahu 1:2,0.  

3.1. Celková koncepce řešení stavby 

Jedná se o trvalou dopravní stavbu na pozemní komunikaci. Stavba se skládá 
z jedné části. Jedná se o změnu stávající stavby, tj. úpravu silnice III. třídy v rozsahu 
nezbytně nutném v rámci rekonstrukce mostu ev.č. 34719-1 a rekonstrukci mostu 
samotnou.  
Hlavní funkcí silnice III. třídy je propojení části Perknov města Havlíčkův Brod s obcí 
Veselý Ţďár. Mostní objekt ev. č. 34719-1 převádí silnici III. třídy přes bezejmenný 
vodní tok. 

3.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Rekonstrukce stávajícího mostu nemá vazbu na regulační plán obce Havlíčkův Brod. 
Jde o stávající konstrukci, která bude zesílena ŢB deskou, jejíţ funkčnost zůstává 
nadále stejná. Rekonstruovaný mostní objekt bude mít poţadovanou zatíţitelnost 
v souladu s ČSN 73 6222 Zatíţitelnost mostů pozemních komunikací pro mosty  
1. skupiny pozemních komunikací. 
Stavba je v souladu s územním plánem obce Havlíčkův Brod a ve znění pozdějších 
předpisů a aktualizací, schváleného 15. 9. 2014 Zastupitelstvem města Havlíčkův 
Brod, který nabyl účinnosti 23. 10. 2014. 
V době zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR-DSP a PDPS nejsou 
známa ţádná omezení, která by souvisela s rekonstrukcí mostu. 

3.3. Celkové technické řešení 

Stavba zahrnuje rekonstrukci mostu ev. č. 34719-1 a úpravu silnice III. třídy v délce 
36,6 m. 
Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu 
s platnými normami a předpisy, Technickými a kvalitativními podmínkami (v případě, 
budou-li ze strany objednatele poţadovány, pak i ZTKP). Stejně tak musí vyhovět 
příslušným předpisům a normám i jednotlivé materiály, které budou při realizaci 
pouţity. Zejména pak musí být v rámci prací přípravných i prováděcích a následně po 
zprovoznění stavby dodrţována Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích a vyhláška „O obecných technických poţadavcích  
na výstavbu“ v platném znění. 
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3.4. Bezbariérové uţívání stavby 

V rámci stavby se neřeší. 

3.5. Bezpečnost při uţívaní stavby 

Rekonstrukce mostu a přilehlé úseky pozemní komunikace jsou navrţeny tak,  
aby splňovaly všechny technické normy, TP, TKP a závazné právní předpisy. 
Mechanická odolnost a stabilita dokončené stavby je zaručena na základě jejího 
provádění dle platných ČSN, TKP a TP. 

3.6. Základní charakteristika objektů 

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů, které náleţí jednotlivým 
řadám dle svého charakteru.  
SO181 Dopravně-inţenýrské opatření sil. III/34719 
SO201 Most ev. č. 34719-1 

3.6.1. Stavební objekty řady 200 – mosty 

Úprava silnice III. třídy  
Současný správce objektu: Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 
 
Osa silnice III. třídy je vedena v nově upraveném stavu v přímé. 
Celková délka upravované trasy činí 0,036 60km. 
 
Základní parametry trasy ve stávajícím stavu: 
Jízdní pás: 
Šířka: ~5,0m. 
Směrové vedení: v přímé. 
Příčný sklon vozovky: střechovitý ~1,6%. 
Výškové vedení: niveleta v údolnicovém oblouku s vrcholem na mostním objektu. 
Konstrukce vozovky: z hutněných asfaltových vrstev. 
Záchytné zařízení: ocelové trojmadlové zábradlí s betonovými sloupky a ocelové 
svodidlo svodnicového typu. 
 
Základní parametry trasy v novém stavu kategorie S6,5: 
Jízdní pás: 
Šířka: ~5,5 m + 2x1,5m nezpevněná krajnice. 
Směrové vedení: v přímé. 
Příčný sklon vozovky: střechovitý s úklonem 2,5%. 
Výškové vedení: niveleta v údolnicovém oblouku s vrcholem na mostním objektu. 
Konstrukce vozovky: z hutněných asfaltových vrstev.  
Záchytné zařízení: ocelové zábradelní mostní svodidlo na mostě pro úroveň zadrţení 
H2. 
 
SO 201 – Most ev.č. 34719-1 
Současný správce objektu: Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 
 
Účelem mostu je převedení silnice III. třídy přes bezejmenný vodní tok. Silnice III. 
třídy je na mostě v novém stavu vedena v přímé, niveleta jízdního pásu ve směru 
staničení klesá 1,00 %. Příčný sklon jízdního pásu je střechovitý s úklonem ~2,5 %.  
 
Stávající mostní objekt, , jedná se o trvalý, jednopolový, přesypaný objekt. Nosnou 
konstrukci mostu tvoří monolitická ţelezobetonová deska délky 3,95 m při světlosti 
mostního otvoru 2,975 m a šířky 6,5 m. Rozpětí konstrukce je 3,5 m, nosná 
konstrukce je uloţena na kamenné úloţné prahy opěr prostřednictvím asfaltové 
lepenky (neověřeno). Mostní závěry a loţiska nejsou provedeny. Spodní stavba je 
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tvořena masivními opěrami ze ţulových kvádrů na cementovou maltu, resp.  
s výplňovým betonem. Za lícovým zdivem provedeno hrubé zdivo s výplňovým 
betonem (podle diagnostického průzkumu). Na opěry navazují masivní rovnoběţná 
křídla z kamenného zdiva. Zaloţení mostu je pravděpodobně plošné na základových 
pasech. Na stávající ţelezobetonovou desku a křídla z kamenného zdiva jsou 
přibetonovány ŢB římsy. Na římsách je osazeno ocelové trojmadlové zábradlí 
s betonovými sloupky a ocelové svodidlo svodnicového typu.  
Rekonstrukce mostu se předpokládá provádět za vyloučení dopravy na silnici III. 
třídy. 
 
V rámci rekonstrukce mostu dojde k zachování stávající konstrukce, opravu jejích 
částí a prvků s navrhovaným doplněním mostovkové desky o ŢB monolitickou desku 
umoţňující rozšíření vozovky na mostě a osazení odpovídajícího záchytného 
systému. 

 
Provozní charakteristiky – stávající stav dle MMP 03/2022 
Stav spodní stavby:  V – špatný 
Stav nosné konstrukce: IV – uspokojivý 
Pouţitelnost:   III – pouţitelné s výhradami 

 
Základní údaje o mostě dle ČSN 73 6200 
Charakteristika mostu: 
podle druhu převáděné komunikace  - pozemní komunikace 
podle překračované překáţky  - přes bezejmenný vodní tok 
podle počtu mostních otvorů   - jednom otvoru 
podle výškové polohy mostovky  - s horní mostovkou 
podle měnitelnosti základní polohy  - nepohyblivý 
podle plánované doby trvání   - trvalý 
podle situativního uspořádání  stávající stav – kolmý 

nový stav – kolmý 
podle hmotné podstaty   stávající stav – ţelezobeton 

nový stav – ţelezobeton 
podle členitosti nosné konstrukce  stávající stav – přesýpaný 

nový stav – přímo pojíţděný objekt 
podle výchozí charakteristiky   stávající stav – ŢB jednopolový most 

nový stav – ŢB jednopolový most 
podle konstr. uspořádání příč. řezu  - otevřeně uspořádaný most 
podle omezení volné výšky   - s neomezenou volnou výškou 
Délka přemostění kolmá:   stávající stav – 3,00 m 

nový stav – 3,00 m 
Délka mostu:     stávající stav – 9,77 m 

nový stav – 10,975 m 
Délka nosné konstrukce:   stávající stav – 3,95 m 

nový stav – 10,975 m 
Rozpětí pole kolmá:    stávající stav – 3,475 m 

nový stav – 3,475 m 
Šikmost mostu:    stávající stav – 90,0°  

nový stav – 90,0° 
Volná šířka mostu mezi zábradlími:  stávající stav – 5,67 m 

nový stav – 6,50 m 
Šířka mostu:     stávající stav – 6,71 m 

nový stav – 8,10 m 
Výška mostu nad terénem: stávající stav – ~2,05 m*) 

nový stav – ~2,05 m*) 
Volná výška na mostě:   - bez omezení 
Stavební výška:    stávající stav – 0,90 m*) 
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      nový stav – 0,855 m*) 
Plocha nosné konstrukce mostu:  délka x šířka NK mostu    
      stávající – 3,95×6,55 = 25,87 m2 
      nový stav – 10,975x7,5 = 82,31 m2 
Zatíţení mostu: zatíţitelnost mostu byla určena dle  

ČSN 73 6222 
  stávající – stavební stav V – špatný 

Normální zatíţitelnost  (V-EN, 2022)   Vn= 28,0 t 
Výhradní zatíţitelnost (V-EN, 2022)  Vr= 147 t 
Výjimečná zatíţitelnost (V-EN, 2022) Ve= 354 t 

  po rekonstrukci  
Normální zatíţitelnost  (V, -)   Vn=37,0 t 
Výhradní zatíţitelnost (V, -)   Vr= 107,0 t 
Výjimečná zatíţitelnost (V, -)   Ve=187,0t 

 

*) měřeno v ose vodního toku a niveletě jízdního pásu 

3.6.2. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění pozemní komunikace bude zachováno v provedení dle stávajícího stavu. 
Dešťová voda z vozovky je odvedena pomocí podélného a příčného sklonu vozovky 
na stávající terén a zemní těleso.  

3.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neřeší technická a technologické zařízení. Jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury. 

3.8. Zásady poţární bezpečnosti 

V souladu s § 41 odst. 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární 
bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci),  
v platném znění, vzhledem k charakteru stavby je poţárně bezpečnostní řešeni 
stavby přiměřeně omezeno.  
Stanovení poţárního rizika ani stupně poţární bezpečnosti není nutné u ţádného 
objektu.  
Rekonstrukce mostního objektu včetně souvisejících objektů není poţárně 
nebezpečným prostorem. Projektová dokumentace stavby neřeší zabezpečení 
poţární vodou, odběrnými místy. Není navrţen prostor vyţadující instalaci hasicích 
přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby nemají z hlediska poţární 
bezpečnosti zvláštní podmínky. Poţárně bezpečnostní zařízení nejsou navrţena. 
Nosné konstrukce mostního objektu je zcela řešena z nehořlavých materiálů.  
V případě pouţití hořlavých materiálů nebo hořlavých kapalin (např. lepení izolací 
proti vodě při výstavbě mostních staveb, pouţití asfaltů a hořlavých kapalin apod.) 
musí být dodrţeny všechny bezpečnostní poţadavky vyplývající z platných předpisů 
a norem (např. zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, v platném znění apod.).  

3.9. Úspora energií a tepelná ochrana 

Stavba neřeší úsporu energií a tepelnou ochranu. Jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury. 

3.10. Hygienické poţadavky na stavby 

Stavba neřeší hygienické poţadavky na stavby. Jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury. 

3.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

3.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

Stavba neřeše ochranu před pronikáním radonu z podloţí. Jedná se o stavbu 
dopravní infrastruktury. 
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3.11.2. Ochrana před bludnými proudy 

V rámci projektové dokumentace nebyl proveden protikorozivní průzkum. 
Dle technických podmínek TP124 ("Základní ochranná opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 
komunikací") lze mostní objekt ev.č. M108 zařadit do 3. stupně základních 
ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů (se započtením vlivu sacího 
koeficientu). 
Provedou se opatření proti vlivu bludných proudů v souladu s přílohou 8 TP 124. 

3.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba neřeší ochranu před technickou seizmicitou. Jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury. 

3.11.4. Ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem se týká staveb vymezených v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 
Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
kde jsou definovány chráněné stavby. Jde o stavby bytových domů, rodinných domů, 
stavby pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, stavby pro zdravotní a sociální 
účely, jakoţ i funkčně obdobné stavby. 
V blízkosti stavby se nenachází ţádná výše zmiňované stavební objekty.  

3.11.5. Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou součástí 
stavby. Dokončená stavba nezmění stávající odtokové poměry v daném území.  

3.11.6. Ochrana před sesuvy půdy 

V blízkosti stavby nejsou monitorovány ţádné sesuvné aktivity. Stavba se nachází 
v mírně kopcovitém území a místní komunikace je vedena v místě stavby na násypu 
a na rostlém terénu. 

3.11.7. Ochrana před vlivy poddolování 

Vliv poddolování na bezpečnost a spolehlivost stavby není řešen.  

3.11.8. Ostatní negativní vlivy 

Zpracovateli projektové dokumentace ve stupni DÚR-DSP a PDPS nejsou známy 
ostatní negativní účinky vnějšího prostředí, které by měly bezprostřední vliv na 
bezpečné uţívání stavby, spolehlivost a ţivotnost stavby samotné. 

4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

4.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavby se neřeší. Jedná se o změnu jiţ stávající stavby. 

4.2.  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci stavby se neřeší. Jedná se o změnu jiţ stávající stavby. 

5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

5.1. Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření 

V rámci rekonstrukce mostu ev.č. 34719-1 se jedná o změnu stávající stavby. Mostní 
objekt převádí stávající silnici III. třídy, přes bezejmenný vodní tok. Úpravy 
komunikace budou provedeny v minimálně nutném rozsahu a budou plně respektovat 
stávající stav. 
Bezbariérová opatření nejsou řešena. Nepředpokládá se v místě stavby a po jejím 
dokončení pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

5.2. Přeloţky dopravní infrastruktury 

V rámci stavby se neřeší. 
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5.3. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V rámci stavby se neřeší. Jedná se o změnu jiţ stávající stavby. 

5.4. Doprava v klidu 

V rámci stavby se neřeší. Jedná se o změnu jiţ stávající stavby. 

5.5. Pěší a cyklistické stezky 

V rámci stavby se neřeší. Jedná se o změnu jiţ stávající stavby. 

6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

6.1. Terénní úpravy 

Zemní práce, výkopy, budou provedeny v rozsahu nezbytně nutném pro rekonstrukci 
mostu a provedení nových přechodových oblasti v předpolí mostu. V rámci 
konečných úprav terénu bude provedeno podél křídel opevnění z kamene do betonu 
šířky 1,00 + 0,10m obrubník. Pří OP2 vlevo bude zřízeno sluţební schodiště. 
Ukončení kamenné zádlaţby za křídly bude doplněno skluzy z bet. ţlabovek š. 0,60m 
s rozlivnou plochou z kamene kladeného do beto 1,00/1,00m. Svahové kuţely budou 
do výška 1,00m opevněny kamenem kladeným do betonu.  
V rámci úprav pravobřeţního křídla na návodní straně dojde k opravě/opětovnému 
přezdění kamenného zdiva v délce cca 3,0, výšky 2,0 m s předpokladem tl. zdiva 
min. 0,60 m. 
Ve stávajícím opevnění koryta toku budou na návodní a povodní straně zřízeny 
betonové prahy 0,50/1,00m s doplněním kamenným záhozem. V případě zjištění 
nevyhovujícího stavu stávajícího odláţdění koryta bude se souhlasem správy silnic 
přistoupeno k jeho obnovení. 

6.2. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Po dokončení stavebních prací bude obnoveno ozelenění stávajících zelených ploch 
zasaţených stavbou. Svahy koryta vodního toku, svahy zemních těles.  

6.3. Pouţité vegetační prvky 

V rámci stavby se neřeší. 

6.4. Biotechnická, protierozní opatření 

V rámci stavby se neřeší. 

7. POPIS VLIVU STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
Ke všem pracím budou pouţity technologie minimalizující dopady na ţivotní 
prostředí. Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich 
případném znečištění. Při práci na rekonstrukci a hlavně během sanačních prací je 
potřeba zajistit prostor tak, aby při aplikaci stavebních materiálů, které nebudou na 
bázi ekologických produktů, aby nedošlo k jejich eventuálnímu průsaku do zeminy či 
úniku.    
Parkoviště pro stavební stroje a pouţívanou mechanizaci budou vybavena prostředky 
proti okapům PHM a na kaţdém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ 
odpovídající velikostí podle počtu strojů a zařízení.  
Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry na dané lokalitě. 

7.1. Ochrana krajiny a přírody 

Není předmětem projektové dokumentace. Jedná se o změnu stávající stavby. 
Stavba samotná se nachází v extravilánu města Havlíčkův Brod na silnici III. třídy. 
Zvýšená ochrana krajiny a přírody se po dokončení stavby nepředpokládá. 
Stavba se nachází na území regionálního biokoridoru. 

7.2. Hluk 



„Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1“ PDPS 
B Souhrnná technická zprava 

19 

Jedná se o změnu stávající stavby. Během provádění stavby lze předpokládat 
zvýšení hladiny hluku při nasazení těţké mechanizace a při provádění bouracích 
prací. Zhotovitel tyto práce bude provádět v období a čase tak, aby v co největší míře 
eliminoval negativní vlivy stavby na okolní prostředí. 
Po dokončení stavby se nepředpokládá zhoršení hlukových poměrů v dané oblasti. 

7.3. Emise z dopravy 

Během provádění stavby lze předpokládat zvýšenou prašnost při provádění 
výkopových a bouracích prací. Zhotovitel tyto práce bude provádět v období a čase 
tak, aby v co největší míře eliminoval negativní vlivy stavby na okolní prostředí.  
Po dokončení stavby se nepředpokládá obecně zhoršení emisí z dopravy. 

7.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 

Koryto toku nesmí být znečištěno stavební sutí, cementovým mlékem při provádění 
betonářských prací a organickými, ropnými apod. látkami. 

7.5. Vliv na krajinný ráz 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební objekty a jejich úprava respektuje 
původní směrové a výškové řešení. V rámci stavby nedochází k budování nových 
objektů ani částí stávajících objektů převyšující původní objekty a měnící významně 
charakter krajiny. Vliv na krajinný raz není řešen. 

7.6. NATURA 2000 

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohroţené druhy rostlin, ţivočichů a 
přírodní stanoviště na území EU. 
Lokality NATURA 2000 v dotčeném regionu nezasahují do prostoru stavby.  

7.7. Významné krajinné prvky 

Pojem Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 
Sb. v platném znění jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udrţení její stability. VKP jsou 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části 
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů  
a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být  
i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.  
Ke stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

 
Tab. 3 Kříţení s VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. (vodoteče): 

km název dotčení 

0.405 000*) Bezejmenný vodní tok (10246265) SO 201 

*)
 km kříţení vodního toku se silnicí III. třídy je stanoven orientačně z mapového podkladu 

Souřadnice JTSK bodu kříţeni silnice III. třídy s bezejmenným vodním tokem: 

X = 669713.0701, Y = 1104697.4483. 

V rámci rekonstrukce stávajícího mostního objektu bude koryto vodního toku 
pročištěno od naplavenin v délce 20,0m, tj. v mostním otvoru na délku opevnění 
koryta a s výběhy 6,0 m na kaţdou stranu.  

7.8. Kácení a opětovná výsadba 

V rámci stavby dojde smýcení náletové zeleně (keřů a stromků) a mimolesní zeleně 
s obvodem kmene < 80cm měřeno ve výšce 1,30m na terénem nacházející se na 
svahu stávajícího násypového tělesa silnice a v místě koryta vodního toku. 
předpokládaná plocha smýcené mimolesní zeleně, náletových dřevin a keřů cca 
25,0m2. V rámci stavby nebude řešena obětovná výsadba v rámci rekultivace území 
zasaţeného stavbou. 
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8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

8.1. Zásobování stavby vodou 

Zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji – v rámci realizace stavby řeší 
budou zhotovitel. 

8.2. Odpadní vody 

Odpadní vody - nakládání a likvidace – v rámci realizace stavby řeší budou 
zhotovitel. 

8.3. Sráţkové vody 

Sráţkové vody - vyuţití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby 
s hydrogeologickým a hydrologickým reţimem celého území - v rámci stavby se 
neřeší. 

8.4. Vodohospodářské řešení vodního díla 

Vodohospodářské řešení vodního díla apod. - v rámci stavby se neřeší. 

9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

9.1. Varování a informování obyvatelstva před mimořádnou událostí 

Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí - v rámci stavby se neřeší. 

9.2. Zajištění ukrytí obyvatelstva 

Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva - v rámci stavby se neřeší. 

9.3. Ochrana před nebezpečnými účinky látek 

Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 
zónách havarijního plánování - v rámci stavby se neřeší. 

9.4. Zajištění ochrany před povodněmi 

Způsob zajištění ochrany před povodněmi - v rámci stavby se neřeší. 

9.5. Zajištění staveb před výpadky elektrické energie 

Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení - v rámci stavby se neřeší. 

9.6. Ochrana stávajících staveb civilní ochrany 

Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis moţného dotčení jejich 
funkce a provozuschopnosti - v rámci stavby se neřeší. 

9.7. Ochrana obyvatelstva a osob se sníţenou schopností pohybu a 
orientace 

Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace - v rámci stavby se neřeší. 

10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

10.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba (ve smyslu hotového díla) nevyvolává nové nároky na příkon elektrické 
energie. Nároky na energie nevznikají. Zajištění energií pro výstavbu je věcí 
zhotovitele stavby. 

10.2. Odvodnění staveniště, převádění vody 

Odvodnění staveniště, převádění vody během realizace stavby zajistí budoucí 
zhotovitel stavby.  



„Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1“ PDPS 
B Souhrnná technická zprava 

21 

Staveništní plochy budou vyspádovány tak, aby se dešťová voda vsakovala do 
okolního terénu. Z důvodu odvodnění staveniště se zemní práce budou provádět dle 
sklonu navrţeného odvodnění. Při výstavbě bude zamezeno splachům zeminy do 
okolí především při provádění zemních prací.  
V rámci stavby se nepředpokládá přeloţka stávajícího vodního toku. V rámci stavby 
se předpokládá pročištění toku a vysprávka stávajícího opevnění toku.  
Návaznost na povodňový plán stavby, viz. povodňový plán stavby.  
Odvodnění  

10.3. Napojení stavby na stávající a technickou infrastrukturu 

Napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na 
stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy budou 
řešeny po stávající sil. III/34719. 
Dokončená stavba bude funkční součástí stávající silnice III/34719. Parkování pro 
potřeby zhotovitele bude v prostoru zařízení staveniště nebo dle domluvy zhotovitele 
s vlastníky okolních pozemků. 

10.4. Úpravy pro přístupnost a bezbariérové uţívání, objízdné a obchozí trasy 

Oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, 
přístupy k pozemkům a objektům, případné obchozí trasy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro 
přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích zajistí budoucí zhotovitel. 
Během realizace stavby se nepředpokládá pohyb osob se sníţenou schopností 
pohybu a orientace v prostoru stavby. Není poţadováno zřízení obchozích  

10.5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Viz kap. 1 odstavec 1.8. 

10.6. Ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

Zhotovitel stavební práce spojené s rekonstrukcí stávajícího mostního objektu bude 
provádět v období a čase tak, aby v co největší míře eliminoval negativní vlivy stavby 
na okolní prostředí, viz zákon č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády  
č. 272/2011 Sb. 
Zhotovitel se v rámci realizace stavby bude řídit „Havarijním plánem, který je 
zpracovaný dle § 39 odst. 2. Náleţitosti havarijního plánu jsou uvedeny ve vyhl. č. 
450/2005 Sb., odst. 1 aţ 3 se zohledněním §6 odst. 3. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. Realizace stavby se bude řídit 
zpracovaným „Povodňovým plánem, který je vypracován v souladu s §85 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

10.7. Poţadavky na související asanace, odstraňovaní staveb a kácení dřevin 

Viz kap. 1 odstavec 1.9. 

10.8. Dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalá stavba se nachází na pozemcích kraje Vysočina.  
 
Tab. 4 Parcely, na nichţ je umístěna trvalá stavba, k.ú. Perknov [637955] 

Č.p. LV Vlastník 
Druh/vyuţití 

pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m
2
] 

Pozn. 

715/1 
3905 

 
Kraj Vysočina, Ţiţkova 
1882/57, 58601 Jihlava  

 

ost. plocha / 
silnice 

18662 
most ev.č. 
34719-1 

 
V rámci stavby vznikají novvé poţadavky na trvalé zábory p.č.634/14, 634/24, 634/24 
a 639/6 ve vlastníctví Novotný Bedřich, Mlýnská 1704, 58001 Havlíčkův Brod a 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 58001 Havlíčkův Brod. 
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Tab. 5 Parcely, na nichţ se nárokuje trvalý zábor k.ú. Perknov [637955] 

Č.p. LV Vlastník 
Druh/vyuţití 

pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m
2
] 

Trvalý 
zábor [m

2
] 

634/15 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

trvalý travní 
porost 

3353 19,4 

634/25 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

vodní plocha / 
koryto přiroz. 
nebo uprav. 

832 1,5 

634/38 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

trvalý travní 
porost 

1893 14,9 

639/6 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

ost. plocha / 
jiná plocha 

575 36,0 

 
Stavba nárokuje dočasné zábory do 1 roku. Dočasný zábor bude minimální, pouze 
v nutném rozsahu ploch v blízkosti mostního objektu. Dojde k dočasnému záboru na 
pozemku ve vlastnictví p. Novotného Bedřicha a p. Novotného Josefa. 
 
Tab. 6 Parcely, na nichţ proběhne stavební činnost, k.ú. Perknov [637955] 

Č.p. LV Vlastník 
Druh/vyuţití 

pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m
2
] 

Dočasný 
zábor do 1 
roku [m

2
] 

634/15 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

trvalý travní 
porost 

3353 61,9 

634/25 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

vodní plocha / 
koryto přiroz. 
nebo uprav. 

832 14,4 

634/38 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

trvalý travní 
porost 

1893 47,0 

639/2 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

ost. plocha / 
jiná plocha 

384 73,9 

639/6 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

ost. plocha / 
jiná plocha 

575 60,5 

674/20 1051 

Novotný Bedřich, Mlýnská 
1704, 58001 Havlíčkův Brod; 
Novotný Josef, Mlýnská 1723, 
58001 Havlíčkův Brod 

vodní plocha / 
koryto přiroz. 
nebo uprav. 

43 5,5 

 
Plochy potřebné pro zařízení staveniště si sjedná zhotovitel. Způsob vyuţívání 
pozemku pro ZS vč. finančních vypořádání si smluvně zajistí zhotovitel s vlastníkem 
pozemku. Vznikne-li ze strany zhotovitele poţadavek na zvětšení ploch staveniště, 
bude nutné provést dodatečné projednání a změnová řízení (Vyhláška MMR 
č.526/2006). 
Všechny pozemky budou po odstranění provizorních konstrukcí a mechanizace 
uvedeny do původního stavu. Rozsah záborů řeší příloha C.02 Záborový elaborát. 
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10.9. Produkce odpadů a druhotných surovin 

Během realizace stavby se předpokládá vznik odpadů z demolic stávajícího mostního 
objektu upravovaného úseku pozemní komunikace, přičemţ zatřídění odpadních 
materiálů je dle zákona o odpadech  č. 541/2020 Sb., č. 8/2021 Sb. Vyhláška o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Při demolici stavebních částí stávajícího mostního objektu se počítá s následujícími 
druhy odpadů (skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady): 
 
Tab. 7 Odpady 

Kat.č. 
odpadu 

Kat. Název a druh odpadu Jedn. SO 201 

17 01 01 o prostý beton z demolic mostů t 0,00 

17 01 02 o stavební a demoliční suť (cihly) t 0,00 

17 01 06 n směsi s obs. nebezp. látek t 0,00 

17 03 01 n asfaltové směsi s dehtem t 5,00 

17 03 02 o vybouraný asf. beton a ţivičné lepenky bez dehtu t 40,70
*)
 

17 04 05 o ţelezný šrot  t 0,05 

17 04 07 o směsné kovy t 0,00 

17 04 11 o zbytky kabelů, vodičů  t 0,00 

17 05 03 n zemina a kamení obs. nebezp. látky  t 7,50
**)

 

17 05 04 o výkopová zemina - odkop t 76,60 

17 05 04  o zemina a kamení t 0,00 

17 09 04 o ţelezobeton z demolic mostů t 4,00 

17 09 04 o kamenivo + beton t 33,30 
*)
 Předpokládá se vyuţití recyklátu do podkladních vrstev v rámci úpravy vozovky skladba S1 

a v rámci nezpevněné krajnice úpravy silnice v objemu 100%, dle poţadavku správce. 
**)

 Předpokládá se vyuţití recyklátu do podkladních vrstev v rámci úpravy vozovky skladba S1 
a v rámci nezpevněné krajnice úpravy silnice v objemu 100%, dle poţadavku správce. 

 
Vybouraný asfaltový beton bez dehtu v objemu cca 40,70 tun (odhad) a zemina a 
kamení s nebezp. látky – PM+nátěr v objemu 2,0t/m3 x 0,075m x 50m2 = 7,50 tun 
(odhad) budou opětovně pouţity do podkladních vrstev v rámci upravovaného úseku 
komunikace v tl. min. 150mm a v rámci nezpevněné krajnice rozšířené komunikace 
v souladu s požadavkem správce. 

 
Identifikované obsahy PAU v dotčených vrstvách na sil. III/34719 dle Závěrečná 
zpráva „sil. III/34719, most ev.č. 34719-1 Perknov“. 
 
Označení 

vzorku 
Lokalizace vzorku Druh 

vrstvy 
Hloubka uloţení 

od nivelety 
Zatřídění dle vyhl. 

130/2019 Sb. 

Sonda A III/34719 Perknov – Most ev.č. 
34719-1, km 0,853, předpolí mostu 
1,0m od osy  

ACO 0,000-0,064 ZAS-T1 

  ACL 0,064-0,094 ZAS-T1 

  ACP 0,094-0,119 ZAS-T3 

  PM+nátěr 0,119-0,269 ZAS-T4 
nebezpečný odpad 
>50mg/kg sušiny 

 
Posouzení PAU dle vyhl. 130/2019 Sb. 
§ 4 Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 
(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestává 
odpadem, ale je vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo drcená znovuzískaná asfaltová směs 
kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na vyuţití odpadu přestává být odpadem, 
pokud 
a) se pouţije výhradně některým z dále uvedených způsobů: 

1. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena, 
2. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo obdobné 
dopravní plochy, 
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3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy, 
4. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby ţelezniční trati, 
5. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest, 
6. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné dopravní 
plochy či konstrukce ţelezniční trati a 

b) v případě, ţe se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T2, nepouţije se v 
nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném 
pásmu vodního zdroje. 
 
(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestává 
odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se pouţije v technologii 
recyklace na místě a v případě znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS T2 se nepouţije v 
nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje. 
 
(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v podobě asfaltových ker se 
nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových 
směsí, kde se pouţije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena. 
 
§ 5 Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 
(1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává odpadem, ale je 
vedlejším produktem, pokud se pouţije v technologii recyklace za studena na místě, a to při pouţití 
asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s 
vhodným hydraulickým pojivem. Pouţití pouze hydraulického pojiva není v takových případech 
přípustné. 
(2) Při pouţití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 v technologii 
recyklace za studena na místě podle odstavce 1 není vyţadováno kritérium doprovázení údaji podle § 3 
odst. 1 písm. e). 
 
V případě, ţe nebude moţné ve smyslu principů hierarchie nakládání s odpady jejich zpětné vyuţití dle 
vyhlášky 130/2019 Sb. je nezbytná likvidace těchto materiálů v souladu se zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb. a vyhl. 273/2021 ev. dle 294/2005 v přechodném období. Je nutné provést pro identifikaci 
třídy vyluhovatelnosti konkrétní směsi odpadu zkoušku vodním výluhem ev. další související analýzy v 
souladu s provozním řádem konkrétní skládky odpadu, kde bude materiál uloţen. 

 
Odpad z bouracích prací bude vyvezen na skládku k tomuto účelu zhotovitelem 
určenou. Předpokládá výskyt asfal. směsí s dehtem (izolace mostovky atd.) v objemu 
5,0 tun (odhad). 
Uţíváním staveniště bude vznikat běţný komunální odpad a kal ze septiků a ţump 
(odpad z chemických WC na stavbě). Po dokončení stavby budou vznikat odpady 
z provozu na komunikaci. Jedná se převáţně o odpady kategorie ostatní – uliční 
smetky, pneumatiky, odpad rostlinných pletiv, zeminu; z nebezpečných odpadů se 
mohou vyskytnout ropné látky (úkapy pohonných hmot a olejů, havárie). 
Podrobnější informace v rámci nakládání s odpady, viz samostatná textová příloha 
Odpadové hospodářství. 

10.10. Bilance zemních prací 

Jedná se úpravu stávající stavby pozemní komunikace a mostního objektu 
s poţadavkem na rozšíření stávajícího násypového tělesa v objemu dle Tab. 6. 
 
Tab. 8 Bilance zemních prací 

Prvek Objem zeminy  

Odstraněný stávající terén/zářezy - 

Dosypaný terén/násypy 64,0m3 

 

10.11. Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 

Viz. kap. 7. 

10.12. Zásady poţárního bezpečnosti při práci 

V souladu s § 41 odst. 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární 
bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci),  
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v platném znění, vzhledem k charakteru stavby je poţárně bezpečnostní řešeni 
stavby přiměřeně omezeno.  
Stavební práce budou probíhat v souladu se zpracovaným BOZP. 

10.13. Objízdné a náhradní trasy  

Objízdné a případné obchozí trasí, viz SO181, řeší zhotovitel stavby sám ve 
spolupráci s městem Havlíčkův Brod / Krajskou správou a údrţbou silnic Vysočiny, 
příspěvkovou organizací před a během realizace. V rámci přístupových cest je třeba 
respektovat minimální zatíţitelnosti mostních objektů na zvolených přístupových a 
objízdných trasách. 
Doporučené přístupové cesty ke stavbě a doporučené objízdné trasy pro přístup 
k nemovitostem, viz níţe. 
 

 
 

Doporučené přístupové/objízdné trasy. 
 
Místo stavby, uzavření místní komunikace. 
 

Stavba si nenárokuje výluky provozu dráţní dopravy a výluky jiné veřejné dopravy.  
Během realizace stavby dojde k uzavření úseku silnice III/34719  po dobu 4 
měsíců. 

10.14. Zvláštní podmínky a poţadavky na realizaci 

Jiné podmínky a poţadavky pro realizaci stavby nad rámec projektové dokumentace 
nebyly v rámci povolování stavby vzneseny. 

10.15. Limity pro uţití výškové mechanizace 

Stavba se nenachází v ochranných pásmech nadzemního vedení inenýrských sítí. 
Stavba není omezena výškovými limity jiných trvalých staveb a souvisejících staveb.  

10.16. Postup výstavby v členění na etap 

Postup prací: 
Před zahájením stavby je nutno nechat vytyčit stávající podzemní inţenýrské sítě 
jejich správci a protokolárně je předat stavbě. Zákres inţenýrských sítí v rámci 
koordinační situace má pouze orientační charakter. V oblasti stavby se nenachází 
ţádné inţenýrské sítě. 

MOST ev. č. 34719-1 
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Postup rekonstrukce mostního objektu: 

o Demolice (1/2 měsíce) – přípravné práce (odstranění náletových dřevin a mimolesní 
zeleně v obvodu stavby, provedení dočasného zatrubnění vodního toku), bourací 
práce (frézování vozovky, odstranění mostního svršku a vozovkového souvrství). 

o Rekonstrukce mostního objektu (2 a 1/2 měsíce) – stavební práce na mostě 
(rekonstrukce mostního objektu, zřízení nového mostního svršku, pokládka nových 
konstrukčních vrstev vozovky, úprava pravobřeţní kamenné zídky). 

o Dokončovací práce (1 měsíce) – pročištění koryta vodního toku, dokončení úprav 
terénu. 
 
Etapizace výstavby: 
Rekonstrukce mostního objektu je uvaţována v jedné etapě. Během realizace stavby 
bude silnice III. třídy zcela uzavřena.  

10.17. Poţadavky na postupné uvádění stavby do provozu 

V rámci stavby nevznikají a nejsou budoucí správcem vzneseny poţadavky na 
předčasné uţívání staveb a zkušební provoz staveb. 
Mostní objekt a přilehlá silnice III. třídy bude předána do uţívání po dokončení všech 
stavebních prací. 

10.18. Dočasné stavby 

V rámci stavby se neřeší. 

10.19. Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

V rámci dokumentace PDPS se neřeší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava, prosinec 2025 Ing. Michal Kostelecký 

ROAD-TRAFFIC s.r.o. 
Husova 220 
742 83 Klimkovice 
mob.:  

            e-mail:  
 



„Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1“ PDPS 
B Souhrnná technická zprava 

27 

PŘÍLOHY 

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod 
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