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Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 1 

Název veřejné zakázky: III/1361 Panské Mlýny - most ev. č. 1361-2 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

IČO: 00090450 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. 

 

Dotaz účastníka ze dne 18.2.2026 č. 1: 

V soupisu prací je uvedena položka kácení stromů. Dle zadávací dokumentace je předpokládaný 
termín zahájení stavby stanoven na duben 2026, tedy v době vegetačního klidu. Má zadavatel 
povolení pro kácení v době vegetačního klidu? 

Odpověď: 

Zadavatel provede kácení stromů na vlastní náklady, žádáme uchazeče, aby tuto položku 

neoceňovali (SO 201 poř. číslo 5, kód položky 11201). 

 

Dotaz účastníka č. 2: 

 
Projekt zohledňuje pažení kolem lávky a sloupu NN (SO 201 pol.č. 22594 a 22695A). Na povodní 
straně u OP 1 je také sloup NN na hraně výkopu, nemělo by být pažení rozšířeno i kolem tohoto 
sloupu? 

Odpověď: 

Dle názoru projektanta není pažení nutné. 

 

Dotaz účastníka č. 3: 
 
Při prohlídce místa plnění jsme v prostoru plánovaného výkopu identifikovali stávající studnu. 
Projektová dokumentace ani soupis prací dle našeho posouzení studnu neřeší. Má zadavatel 
zajištěna příslušná povolení a stanoviska dotčených orgánů pro její odstranění? 

Odpověď: 

Stávající pumpa – NE studna (vlastník není znám) je na pozemku p.č.1280/10 (Kraj Vysočina, 
správce KSÚSV). Při prohlídce místa staveniště za účasti zástupců KSÚSV bylo dohodnuto zrušení 
této nefunkční pumpy (pod stávající nefunkční pumpou se studna nenachází). 
 

 

Dotaz účastníka č. 4: 
 
Po prostudování zadávací dokumentace a obhlídce místa plnění máme za to, že vymezený rozsah 
dočasného záboru staveniště je prostorově velmi omezený. Je možné dočasný zábor rozšířit, 
případně má zadavatel projednáno užívání dalších ploch nezbytných pro realizaci stavby? 

Odpověď: 

Dočasný zábor pozemků (pozemky Kraje Vysočina a Povodí Vltavy) nelze (dle názoru projektanta 
rozšířit), neboť okolní pozemky jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. 
 

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 6.03.2026, do 9:00 hodin. 
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V Jihlavě dne: viz podpis 

Pavlína Huryová 
referent veřejných zakázek  
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