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PŘEDMĚT OPRAVY 

Předmětem projektové dokumentace je oprava betonové zárubní zeď podél silnice II/360 

z Nového Města na Moravě směrem na Novou Ves u Nového Města na Moravě v úseku cca 

km 0.060 až km 0.370 

 

 

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající zeď je betonová výšky cca 0,8 až 1,6 m nad přilehlou asfaltovou komunikaci II/360, 

s šířkou v římse cca 0,45-0,65 m. Základ by podle původní PD měl být hluboký 1 m a šíroký 

0,8 m. Líc zdi je svislý bez horní římsy, před zdí je zvýšený silniční obrubník, který tvoří 

odrazový proužek šířky 0,5 m. Tento obrubník je v dobrém technickém stavu, takže do něj ani 

do přilehlé komunikace nebude v rámci této opravy zasahováno. 

Cca 15 cm nad tímto proužkem jsou osazeny drenáže se spádem k vozovce pro odvodnění 

rubu zdi, některé z nich jsou ucpané.  

Zeď je i přes některé provedené opravy vlivem působení vnějších povětrnostních vlivů a emisí 

ze souběžné komunikace místně povrchově silně rozrušená, místně jsou kaverny, vrchní krycí 

vrstva zdi buď chybí nebo je v tenké vrstvě odloupnutá.  

Ze statického hlediska zeď svou funkci plní, nedochází ke zjevnému odklonu či statickým 

prasklinám. 

V prostoru odrazového proužku je částěčně beton a částečně nános zeminy. 

Nad zdí je zarostlý svah, který místně zasahuje i nad horní část zdi. 

 

 

POPIS OPRAVY 

Bourací práce – nejprve bude odtěžena část svahu nad zdí v minimálním rozsahu tak, aby 

bylo možno provést zamýšlené opravy. Část této zeminy bude použita na zpětný zásyp, část 

bude odvezena na skládku. Dále bude vybourán beton a nánosy z odrazového proužku 

z prostoru mezi zdí a silničním obrubníkem v min. tl. 100 mm.  

Následovat bude odstranění nesoudržených částí betonové zdi z lícové a horní strany a to 

odsekáním uvolněných a narušených částí v průměrné tl. 8 cm a následném očištění tlakovou 

vodou. 
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Oprava zdi – do očištěné zdi zbavené nesoudržných částí pak budou do hloubky cca 9 cm 

vyvrtány otvory pro kotvy z betonářské oceli průměru 10 mm a to v počtu 5 kotev/m2 (+ shora 

2 kotvy na metr běžný). Do těchto otvorů pak budou na chemii osazeny kotvy tak, aby bylo 

dodrženo krytí výztuže min. 4 cm.  

Na tyto kotvy pak budou navázány KARI sítě 8/150/150 s tím, že síť v horní části bude v řezu 

ve tvaru písmene U tak, aby zakryla horní část zdi a přesáhla i do rubové části. 

Na takto připravenou výztuž pak bude provedena nová betonová vrstva tl. min. 100 mm 

s vodostavebního betonu C30/37, XF4, XD3, XC3, F2 s tím, že stávající betonové části budou 

v místech styku s novým betonem ošetřeny adhézním můstkem. Beton bude při betonáži 

hutněn příložnými nebo ponornými vibrátory. Tato nová betonová vrsta zaplní i prostor mezi 

obrubníkem a zdí a nahoře bude přes horní část zdi zasahovat i do rubové části do hloubky 

cca 0,3 m.  

Při provádění prací bude dbáno i na pohledové řešení geometri nové zdi, tj. na plynulost 

průběhu horní části zdi o samotné líce. 

Nová betonová vrstva bude dilatována po 10-15ti metrech s tím, že budou maximálně 

respektovány stávající diltace (pouze při větším odstupu stávajících dilatací budou přidány 

další tak, rozestup byl maximálně 15 m, jinak budou dilatace nové vrstvy prováděné v místech 

dilatace stávající zdi). Dilatace bude provedena vložením Styrodurové vrstvy tl. 30 mm a 

zatmelením vhodným polyuretanovým tmelem v rámci dokončovacích prací. 

Horní část zdi bude mít hrany upravené dle výkresové části. 

Stávající drenážní otvory budou obnoveny, vyčištěny a pomocí nové UV stabilní PVC trubky 

průměru 100 mm vyvedeny cca 3-5 cm před líc nového povrchu. 

 

POSTUP VÝSTAVBY 

Bez zvláštních požadavků. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými 

normami, předpisy a zákonnými ustanoveními.  Stavební materiál použitý do díla musí 

odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.  

Vzhledem k nutnosti zachovat na přilehlé silnici II/360 min. 1 jízdní pruh neustále průjezdný se 

předpokládá provádění hlavní části opravy po částech s tím, že v místě provádění prací bude 

provoz řízen kyvadlově. Některé z částí stavby může být pro zhotovitele vhodné provést naráz 

– např. zemní práce, otryskání konstrukce… - toto musí být ošetřeno v jím zpracovaném 

Dopravně-inženýrském opatření. 

Jako první bude odstraněna část svahu nad zdí a materiál z prostoru mezi obrubníkem a zdí, 

následovat bude vybourání nesoudržených a volných částí betonové zdi. 

Pak budou navrtány trny, navázána výztuž a vybetonována nová krycí vrstva zdi. 

Konečnou úpravou pak bude navrácení části zeminy nad zeď a její zatravnění. 


