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PREDMET OPRAVY

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava betonové zarubni zed podél silnice 11/360
z Nového Mésta na Moravé smérem na Novou Ves u Nového Mésta na Moraveé v Useku cca
km 0.060 az km 0.370

POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavajici zed je betonova vysky cca 0,8 az 1,6 m nad pfilehlou asfaltovou komunikaci 11/360,
s Sifkou v fimse cca 0,45-0,65 m. Zaklad by podle plvodni PD mél byt hluboky 1 m a Siroky
0,8 m. Lic zdi je svisly bez horni fimsy, pfed zdi je zvySeny silnicni obrubnik, ktery tvofi
odrazovy prouzek 8ifky 0,5 m. Tento obrubnik je v dobrém technickém stavu, takZze do né&j ani
do pfilehlé komunikace nebude v ramci této opravy zasahovano.

Cca 15 cm nad timto prouzkem jsou osazeny drenaze se spadem k vozovce pro odvodnéni
rubu zdi, nékteré z nich jsou ucpané.

Zed je i pfes nékteré provedené opravy vlivem plsobeni vnéjSich povétrnostnich vliva a emisi
ze soubézné komunikace mistné povrchoveé silné rozrusena, mistné jsou kaverny, vrchni kryci
vrstva zdi bud chybi nebo je v tenké vrstvé odloupnuta.

Ze statického hlediska zed svou funkci plni, nedochazi ke zjevnému odklonu ¢&i statickym
prasklinam.

V prostoru odrazového prouzku je ¢astécné beton a ¢aste¢né nanos zeminy.

Nad zdi je zarostly svah, ktery mistné zasahuje i nad horni ¢ast zdi.

POPIS OPRAVY

Bouraci prace — nejprve bude odtézena €ast svahu nad zdi v minimalnim rozsahu tak, aby
bylo moZno provést zamyslené opravy. Cast této zeminy bude pouZita na zpétny zasyp, ast
bude odvezena na skladku. Dale bude vybouran beton a nanosy z odrazového prouzku
z prostoru mezi zdi a silni€nim obrubnikem v min. tl. 100 mm.

Nasledovat bude odstranéni nesoudrzenych casti betonové zdi z licové a horni strany a to
odsekanim uvolnénych a narusenych &asti v primérné tl. 8 cm a nasledném ocisténi tlakovou

vodou.
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Oprava zdi — do ocisténé zdi zbavené nesoudrznych €asti pak budou do hloubky cca 9 cm
vyvrtany otvory pro kotvy z betonarské oceli priméru 10 mm a to v poctu 5 kotev/m2 (+ shora
2 kotvy na metr bézny). Do téchto otvord pak budou na chemii osazeny kotvy tak, aby bylo
dodrzeno kryti vyztuze min. 4 cm.

Na tyto kotvy pak budou navazany KARI sité 8/150/150 s tim, ze sit’ v horni ¢asti bude v fezu
ve tvaru pismene U tak, aby zakryla horni ¢ast zdi a pfesahla i do rubové Casti.

Na takto pfipravenou vyztuz pak bude provedena nova betonova vrstva tl. min. 100 mm
s vodostavebniho betonu C30/37, XF4, XD3, XC3, F2 s tim, zZe stavajici betonové ¢asti budou
v mistech styku s novym betonem oSetfeny adhéznim muistkem. Beton bude pfi betonazi
hutnén pfiloznymi nebo ponornymi vibratory. Tato nova betonova vrsta zaplini i prostor mezi
obrubnikem a zdi a nahofe bude pfes horni ¢ast zdi zasahovat i do rubové €asti do hloubky
cca 0,3 m.

Pfi provadéni praci bude dbano i na pohledové feSeni geometri nové zdi, tj. na plynulost
prabéhu horni ¢asti zdi o samotné lice.

Nova betonova vrstva bude dilatovana po 10-15ti metrech stim, ze budou maximalné
respektovany stavajici diltace (pouze pfi vétSim odstupu stavajicich dilataci budou pfidany
dalSi tak, rozestup byl maximalné 15 m, jinak budou dilatace nové vrstvy provadéné v mistech
dilatace stavajici zdi). Dilatace bude provedena vloZzenim Styrodurové vrstvy tl. 30 mm a
zatmelenim vhodnym polyuretanovym tmelem v ramci dokoncovacich praci.

Horni ¢ast zdi bude mit hrany upravené dle vykresové €asti.

Stavajici drenazni otvory budou obnoveny, vyc&istény a pomoci nové UV stabilni PVC trubky

pruméru 100 mm vyvedeny cca 3-5 cm pred lic nového povrchu.

POSTUP VYSTAVBY

Bez zvlastnich pozadavk(. VesSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi
normami, pfedpisy a zakonnymi ustanovenimi. Stavebni material pouzity do dila musi
odpovidat pfislusSnym normam a technologickym predpisum.

Vzhledem k nutnosti zachovat na pfilehlé silnici 11/360 min. 1 jizdni pruh neustale prujezdny se
predpoklada provadéni hlavni ¢asti opravy po ¢astech s tim, Ze v misté provadéni praci bude
provoz fizen kyvadlové. Nékteré z ¢asti stavby muze byt pro zhotovitele vhodné provést naraz
— napf. zemni prace, otryskani konstrukce... - toto musi byt oSetfeno v jim zpracovaném
Dopravné-inZenyrském opatfeni.

Jako prvni bude odstranéna ¢ast svahu nad zdi a material z prostoru mezi obrubnikem a zdi,
nasledovat bude vybourani nesoudrZenych a volnych ¢asti betonoveé zdi.

Pak budou navrtany trny, navazana vyztuz a vybetonovana nova kryci vrstva zdi.

Konec€nou upravou pak bude navraceni ¢asti zeminy nad zed a jeji zatravnéni.
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