

Stavba: III/11271 Meziříčko - most ev.č. 11271-2
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Stupeň dokumentace: PDPS
Datum: 11/2023

SEZNAM PŘÍLOH:

A		PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B		SOUHRNNÁ ČÁST
	B.1	Souhrnná technická práva
	B.2	Plán BOZP
C		SITUAČNÍ VÝKRESY
	C.1	Přehledná situace stavby
	C.2	Koordinační situace
	C.3	Záborový elaborát
D.1		STAVEBNÍ ČÁST
	D.1.1 SO 001	Demolice mostu
	D.1.2 SO 101	Úprava komunikace III/11271
	D.1.3 SO 181	Dopravně-inženýrská opatření
	D.1.4 SO 201	Most ev. č. 11271-2
E		DOKLADOVÁ ČÁST
F		SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
	F.1	Povodňový plán
	F.2	Havarijní plán
	F.3	Inženýrsko-geologický průzkum
	F.4	Geodetická dokumentace
	F.5	Rozpočet (pare č.1)
	F.6	Soupis prací (pare č.1)