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Technická zpráva 
Úvodem 

 
Tato část projektové dokumentace Ĝeší zĜízení bleskosvodné soustavy na zastĜešené skládce 

interního posypu. 
       Podkladem pro zpracování projektu byly stavební podklady a byla provedena prohlídka na 
místČ stavby. 
       Projektová dokumentace je zpracována ve stupni projekt pro provedení stavby. 
   

Provedení vnČjší ochrany pĜed účinky blesku 
V rámci výstavby zastĜešené skládky interního posypu bude zĜízena nová ochrana pĜed 

účinky blesku (bleskosvod) v souladu s ČSN EN 62305-1, ed.2. Soustava bude zĜízena ve tĜídČ 
ochrany pĜed bleskem LPS IV, která bude provedena pouze svody vodičem AlMgSi Ø  a 
budou svorkou SPN pĜichyceny k ocelové konstrukci budovy.  

Veškeré kovové stavební hmoty a klempíĜské výroby budou pĜipojeny na ochrannou 
soustavu bleskosvodu. Hromosvodové montážní prvky budou použity v provedení AlMgSi, 
nebo svorky nerez. 

Ocelová konstrukce zastĜešení bude pĜes svorky SPN pĜipojena k uzemĖovací soustavČ 
svody, které budou provedeny vodiči AlMgSi Ø 8, vedenými po fasádČ na podpČrách PV1p-30. 
Tyto svody budou pĜipojeny do zkušebních svorek umístČných ve výšce cca 1,8m nad terénem. 

Od zkušebních svorek do zemČ budou svody provedeny vodiči FeZn Ø. Svody budou 
pĜipojeny na novou společnou uzemĖovací soustavu tvoĜenou páskem FeZn 30/4 uloženým 
v hloubce cca 0,6m ve výkopu kolem budovy do písmena U, aby se neporušil stávající asfaltový 
povrch. Zemnící pásek bude na svých koncích pĜipojen na dvojici zemnících tyčí ZT2,0s se 
svorkou, horní konec tyče bude uložen v hloubce 0,6m pod povrchem. 

 
ZávČrem 

Bezpečnost práce 
PĜi všech montážních a demontážních pracích je tĜeba dodržovat platné normy pro 

jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a naĜízení vlády č. 136/2016 
Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. PĜi výstavbČ musí 
dodavatel stavebních prací vytvoĜit podmínky k zajištČní bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky 
ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu naĜízení vlády č. 
101/2005 Sb. Obsluhu a práci na elektrických zaĜízeních je nutno provádČt  v souladu s ČSN 
EN 50 101-1 a pĜidružených norem. 

 
DĤležité upozornČní 

ProvádČcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací  uvedené v jejich 
vyjádĜení, jakož i podmínky stavebního  povolení. PĜi práci na elektrickém zaĜízení musí být 
dodrženy následující normy: 

 
ČSN EN 62305-1, ed. 2. Ochrana pĜed bleskem 
ČSN  33 2000-4-41 ed.3 - Ochranná opatĜení pro zajištČní bezpečnosti - Ochrana pĜed úrazem 

elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - VýbČr a stavba elektrických zaĜízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - VýbČr a stavba elektrických zaĜízení - UzemnČní a ochranné vodiče 



 ZASTěEŠENÍ SKLÁDKY INERTNÍHO POSYPU STěEDISKA JEMNICE 
VnČjší ochrana pĜed bleskem 

 

2 

ČSN 33 2000-6 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napČtí - Část 6: Revize 
 
Součástí dokumentace je výpočet rizik, ze kterého vyplývá, že zvolená ochrana pĜed bleskem 

jímací soustavou ve tĜídČ LPS IV je vyhovující. 
Na provedenou ochranu pĜed bleskem musí být ustavena výchozí revizní zpráva od 

provádČcího podniku. 
Všechny zmČny oproti PD, které nastanou pĜi realizaci stavby, je nutné zakreslit do 

dokumentace.  
Pokud dojde pĜi provádČní k nejasnostem či nepĜedvídaným okolnostem, je nutné pĜizvat 

projektanta k upĜesnČní postupu prací. 
 

 
 
 


