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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku (0)

Stavba se nachazi v extravilanu za obci Bohuslavice na silnici 111/4073, kterou prevadi pres potok Va-
povka. Obec se nachazi v kraji Viysocina v okrese Jihlava. Most je umistén km 0,419 silnice 111/4073 KU Bo-
huslavice [606481]. Pro vystavbu bude nutny docasny zabor stavajicich pozemkl komunikace, vodniho to-
ku a pozemku pfilehlych ke komunikaci. Stavba si nevyzada trvaly zabor pozemka.

Okoli stavby tvofi plochy s travnim porostem a vodni tok. Stavba se nachazi v misté stavajiciho mos-
tu a stdvajici komunikace. Stavba zasahuje do pozemk investora a obce Bohuslavice.

Sitka komunikace na mosté je 6,5 s proménnym rozéifenim ve smérovém oblouku. Komunikace je
vedena v levostranném smérovém oblouku o poloméru 40 m.

Plocha docasného zaboru bude slouzit jako vlastni stavenisté a jako pFistup ke stavenisti a k uloZeni
leh¢iho materidlu.

Stavba probéhne na dotéenych pozemcich beze zmény jejich vyuziti. Po dokonceni stavby budou
pozemky dotéené docasnym zaborem uvedeny do plvodniho stavu a navraceny k plvodnimu vyuZziti.

Stavenisté se nachdzi v ochranném pasmu téchto inZenyrskych siti:
CETIN — nadzemni sdélovaci vedeni
E.ON — podzemni sdélovaci vedeni E.ON
E.ON — podzemni vedeni VN E.ON
E.ON — podzemni vedeni NN E.ON
E.ON — nadzemni vedeni VN E.ON
IS nebudou béhem stavby dotéeny, stavba (obvod stavenisté) se nachazi pouze v jejich ochranném
pasmu. Veskeré IS budu v pribéhu stavebnich praci fadné vytyceny, vyznaceny a ochranény.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tzemniho pldnovani

Zameér je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

c) Geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v¢. zdroji nerostl a pod-
zemnich vod

Pro stavbu byl proveden |G prizkum, ktery je soucasti projektové dokumentace.

Vysledky IGP
Posuzovanou lokalitu Ize hodnotit jako stavenisté pouZitelné pro projektovany zamér rekonstrukce
mostu. V daném pfipadé je pouze nutné upozornit na vyskyt hladiny podzemi vody mélko pod terénem.

Hladina podzemni vody byla zastiZzena pfi provadéni vrtnych praci v hloubce 2,4 m pod stavajicim
terénem a nasledné doslo k jejimu nastoupani a ustaleni v hloubce 1,5 m pod okolnim terénem. Tato voda
bude mit pfimou hydrogeologickou souvislost s pfilehlym vodnim tokem potoka Vapovka. Je nutné pocitat
s tim, Ze tato voda bude mit vliv nejen na zpUsob zaloZeni a na geotechnické parametry zdkladovych pld v
dosahu aktivni zény pfitizeni pod projektovanym objektem, ale v této hloubce je nutné pocitat s jejim vli-
vem i na samotné zakladové konstrukce. Dale je také nutné zminit, Ze vrtné prace na lokalité byly prova-
dény v dlouhodobéji viIh¢im obdobi, tudiz bude hloubka této ustalené hladiny podzemni vody odpovidat
spiSe maximalnim hodnotam — v danou dobu se jedna o vétsi zasoby povrchovych a podpovrchovych vod
z dGivodU tani snéhové pokryvky a vydatnéjsich srazek, které jsou zaleZitosti spise sezénni.

Z laboratorniho vzorku podzemni vody, ktery byl odebran z vrtu V-1, bylo zjisténo, Ze podzemni vo-
da vykazuje dle normy CSN 206-1 tab. 2 neagresivni chemické prostiedi, protoze v 24dném ze sledovanych
parametrl nedosahuje limitnich hodnot tfidy XA1l. Proto postaci primarni ochrana betonovych konstrukci,
které by mohly pfijit do styku s podzemni vodou.

Lehky objekt je mozné zalozit plosné, v tomto pripadé pravdépodobné na zakladovych patkdch ne-
bo pésech do Urovné svrchnich kvartérnich sedimentu.

V daném pripadé by vsak bylo nutné zajistit, aby byly zakladové poméry pod celym projektovanym
objektem stejné a rovnomérné. Toho by se docililo aplikaci hutnéného podsypu, tzv. Stérkového nebo
Stérkopiskového polstare, ktery by byl po vrstvach nahtunén pod plosné zaklady. Tim by zvysSila nejen
unosnost, ale i modul deformace, a zabranilo by se tak ptfipadnému nerovnomérnému sedani objektu.

Projektovany stredné tézky a tézky objekt by bylo v daném pripadé vhodnéjsi zalozit na hlubinnych
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zakladovych konstrukcich. Piloty by bylo moZné projektovat jako opfené do Urovné vysoce Unosného a
malo stlacitelného skalniho podlozi, které se nachazi v dosazitelné hloubce. Piloty by prenesly zatizeni
horni stavbou pomoci paty vetknuté do Unosnéjsiho skalniho podloZi a zaroven by vyuZily tfeni na plasti.

V pfipadé nesoudrznych zahlinénych pisk( postaci dodrzet minimalni kryti zakladové spary zeminou
mocnosti 1,0 m pod upravenym terénem. Jedna se o zeminy, které nejsou nachylné na zmény klimatic-
kych poméra.

Vykopy po uroven hladiny podzemni vody budou hloubeny vyhradné v nesoudrznych piscich a stér-
cich. Takové vykopy je tfeba je paZit nebo svahovat ve velmi mirném sklonu 1 : 1. Pfipadné hlubsi vykopy
budou pravdépodobné provadény pod hladinou podzemni vody. Tyto vykopy je tfeba zajistit hnanym pa-
Zenim a po dobu vystavby odcéerpavat podzemni vodu.

Posuzovana lokalita je jako celek stabilni a nehrozi zde nebezpeci svahovych pohyb, které by moh-
ly mit vliv na statickou stabilitu nosné konstrukce projektovaného objektu. V Registru svahovych nestabilit
CGS nejsou v daném misté evidovany zadné svahové nestability.

Vzhledem ke sloZitym zakladovym pomérim zplsobenym zejména vyskytem hladiny podzemni vo-
dy mélko pod terénem doporucuji dislednou spolupraci s geotechnikem pfi provadéni zemnich a zakla-
dovych praci, aby byly vylou¢eny vyznamné anomalie v geotechnickych parametrech zakladové pady v
jednotlivych ¢astech pldorysu stavby.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkum a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prlizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Pro vypocet priitocného mnozstvi vody a navrzeni velikosti mostniho otvoru jsou podkladem hydro-
logické udaje od Ceského hydrometeorologického uUstavu.

Pro ucely projekénich praci byly vyuZity tyto odklady: hlavni mostni prohlidka (4/2018) a mostni
list, které byly poskytnuty investorem, kde jsou popsany zakladni zavady mostu. Stavajici most je z roku
1924,

Zaklady mostnich opér jsou nepfistupné, pravdépodobné plosné. Opéry jsou zdéné z lomového ka-
mene. Na obou stranach je provedeno opevnéni opér naroznimi kamennymi kvadry. Mostni kidla jsou
taktéz zdéna z lomového kamene. Kuzely svah( jsou zpevnény kamennym obkladem.

Most je kolmy. Nosna konstrukce je tvofena v podélném sméru 7 ks ZB trdmd s kratkymi nabéhy,
kolmym pfi¢nikem a koncovymi pfi¢nikem. Délka pfemosténi je 6 m.

UloZeni NK je pfimé. Mostni zavéry nejsou provedeny. Vozovka na mosté je s Zivicnym krytem.
Zpevnéni krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. Pricny sklon vozovky je oboustranny, podélny sklon je
proti sméru staniceni. Odrazné prouzky nejsou diky prevrstveni vozovky vytvoreny.

Mostni fimsy jsou na obou stranidch mostu Zelezobetonové monolitické. Na pravé povodni strané
ma fimsa vysku 0,2 m a Sitku 0,45 m, na levé ndvodni strané ma Fimsa vysku 0,22 m a Sitku 0,45 m.

Odvodnéni mostu je provedeno pficnym a podélnym sklonem vozovky.

Most je vybaven svodidlem NH4 vysky 76 cm, sloupky jsou na mosté vetknuté do Fims. Silni¢ni svo-
didla jsou na mosté osazena podél obou krajnic.

Na mosté jsou na obou strandch osazeny tabulky s evidencnim cislem. Jiné dopravni znaceni na
mosté neni.

Uzemi pod mostem tvofi koryto mistniho potoka. Dno pod mostem je pFirozené. P¥istupnost k nos-
né konstrukci mostu je dobra (do 2 m). PFistupové cesty pod most tvofi mirné svahy. Svahy zemniho téle-
sa v okoli mostu jsou zpevnény zadlazbou.

Stavebni stav mostu je urcen jako IV — Omezené pouZitelné, koeficient stavebniho stavu a = 0,6. Za-
tizitelnost Vn =27 t, Vr =48 t, Ve =68 t, maximalni napravovy tlak 20,2 t.

e) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpis(

Neni.

f)  Poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Most prekracuje potok Vapovka a nachazi se v jeho ochranném pasmu. Stavba leZi na Uzemi ozna-
¢ovaném jako zaplavové.

Stavbou dojde ke zvétseni pratocného profilu mostu. Navrhova kategorie mostu - 2. kategorie (va-
riacni rozpéti Q100/Q1=7. Novy most pfevede Q50 bez zahlceni mostniho otvoru. PFi vysSich pratocich
dojde k zahlceni mostniho otvoru, avsak ani pfi Q100 nedochazi k prelévani kfizici komunikace.

Navrhovana rekonstrukce vyrazné zlepsuje stavajici pritokové poméry na mostnim objektu a ma-
ximalné vyuziva dané konfigurace Uzemi. Dalsi zvétSovani mostniho otvoru nema vliv za odtokové poméry
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v misté mostu vzhledem k velikosti koryta pfed/za mostu a rovinatému terénu v jeho okoli. Podrobné;ji viz
Hydrotechnicky vypocet.

Stavba bude zabezpecena tak, aby nedoslo ke znecisténi vod ropnymi, ¢i jinymi nebezpeénymi lat-
kami. V koryté potoka nebudou skladovany zadné latky ohrozZujici Cistotu vody. Podle stupné povodnové
aktivity budou provedena opatreni predepsand v povodnovém planu. Pro Ucely stavby je zpracovan po-
vodnovy a havarijni plan.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na sousedni stavby ani pozemky. Stavba nezvysuje dopad na kraji-
nu a pfirodu. Vlastni stavba ovliviiuje Zivotni prostfedi ve své blizkosti pouze kratkodobé, a to po dobu
provadéni stavby. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim, jeji zvyseni je
mozno predpokladat pouze pfi bouracich pracich. Stavba mostu se nachazi v extravilanu v tésné blizkosti
obce Bohuslavice. Pfedpokladana doba vystavby mostu jsou 4 mésice.

Navrzeny zplisob stavby mostu je béZznym typem bez pouziti specidlnich technologii, které by mély
vliv na zvyseni rizika havarie s negativnim dopadem na Zivotni prostredi. Soucasné i prakticky redukuje
moznost poskozeni Zivotniho prostiedi z titulu pouzitych stavebnich materialG. Veskery vybourany mate-
ridl bude okamzité odstranén a odvezen k recyklaci, pfipadné na skladku.

Potfebné stavebni materidly a hmoty (beton, ocelova vyztuz, ocelové profily, zdici material) budou
na stavenisté dovazeny v hotovém resp. pfipraveném stavu. Na stavenisti nebude vybudovano zadné vy-
robni zafizeni, bude na ném jen pohotovostni provoz (pfiprava malty).

Hluk bude zvySen pouze v pribéhu stavby, predevsim béhem bouracich praci. Zvyseni hlukové zaté-
Ze odpovida béZzenému stavebnimu provozu.

Jedna se o stavbu v intravilanu v blizkosti obytnych dom{.

Nafizeni vlady CR €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, stano-
vuje pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich prostorech ostatnich staveb a v chranénych
ostatnich venkovnich prostorech nasledujici hygienické limity (podle § 12, odst. 6):

LAeq,s = 60 dB v dobé od 6:00 do 7:00 hod,
LAeq,s = 65 dB v dobé od 7:00 do 21:00 hod,
LAeq,s = 60 dB v dobé od 21:00 do 22:00 hod,
LAeq,s =55 dB v dobé od 22:00 do 6:00 hod.

Poznamka: Organ statniho zdravotniho dozoru, hygienickad sluzba, mlze stanovit i jind kritéria a
hodnoceni.

Stavebni ¢innost bude probihat pfevainé v dennim obdobi od 7 do 21 hodin. Je predpokladana 14-
ti hodinova délka stavebni ¢innosti v dennim obdobi od 7:00 do 21:00 hodin. Maximalni hlukova expozice
nebude delsi nez 4-6 hodin v pracovni dobé, nejvice v dopolednich hodindch.

ProtoZe pohyb nakladnich automobill bude podle potfeb stavebni ¢innosti a nepfesdhne intenzitu
10x za hodinu, neni podle metodickych pokynl doprava materidlu na stavenisté a z néj relevantnim zdro-
jem hluku.

Potfebné stavebni materidly a hmoty (beton, ocelova vyztuz, ocelové profily, zdici material) budou
na stavenisté dovazeny v hotovém resp. pfipraveném stavu. Na stavenisti nebude vybudovano zadné vy-
robni zafizeni, bude na ném jen pohotovostni provoz (pfiprava malty).

Stavba bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k okoli, aby hlu¢nost a prasnost byla omezena na
minimum.

Hlu¢né cinnosti pfi zemnich a bouracich pracich a budovani novych stavebnich konstrukci budou
kratkodobé, jejich priibéh bude probihat podle nasledujicich opatreni.

Ke snizeni hluku ze stavebni ¢innosti v okoli stavenisté stavba zajisti nasledujici protihlukova opat-
feni:

- udrzovani technologické kazné, poradku na stavenisti a dodrZovani vSech norem ochrany Zivotniho
prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk,

- omezeni hluénych praci pti pfipadnych prodlouzenych sménach,

vevs

voevs

tu pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru nejblizsiho chranéné-ho obytného do-
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mu, postup praci projednat s jeho obyvateli a vlastni ¢innost provadét Setrnym a ohleduplnym zplsobem
a ve vymezené dobé,

- v ptipadé potfeby okolo nejhlu¢néjsich zatizeni ¢i pracovist umistit provizorni mobilni akustické
zastény (clony) vysky 2 az 3 m, které budou plnit funkci prvotni zabrany hluku ze stavebni ¢innosti a budou
na stavenisti presouvany podle potreby (nejen z hlediska lepsi ochrany pred hlukem, ale i z hlediska dosta-
tecného prostoru pro provadéni stavebnich praci). Zastény budou zhotoveny z trapézového nebo vinitého
plechu anebo OSB desek na ocelové nebo dievéné nosné konstrukci. Ze strany ke zdroji hluku je vhodné
je opatfit zvuk pohlcujicim obloZenim, napf. z mineraini viny. Budou zajisténé proti padu a zatizeni od vé-
tru.

Vv

- poufZiti strojni mechanizace s garantovanou nizsi vyzafovanou hluc¢nosti a zvukové izolac¢nich kryt(
pfislusného stroje,

- fadny technicky stav pouzitych stavebnich mechanism, priibézné technické prohlidky a udrzbu
stavebnich mechanisma,

- umisténi hluc¢néjsich stroji co nejdale od chranénych prostorli, a omezeni jejich chodu na-
prazdno, pfi nakladani zeminy vypinat motor u ¢ekajicich automobil(, apod.

Vliv na snizeni hladin akustického tlaku v okoli maji i organizaéni opatfeni, ktera zajisti, aby nejhluc-
néjsi zafizeni nebyla v provozu soucasné, a aby tato zafizeni nebyla v provozu delsi dobu, nez je nezbytné
nutné.

Nejhlucnéjsi ¢innosti budou provadény kratkodobé. V pripadé, kdy by pfi provadéni nejhlu¢néjsich
praci mohlo dojit k pfekroc¢eni hygienického limitu pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim
prostoru nejblizsiho obytného domu, zejména pti zemnich Upravach, bourdni, demontazi zafizeni nebo pfi
budovani novych stavebnich konstrukci, je tfeba postup praci projednat s jeho obyvateli a vlastni ¢innost
provadét Setrnym a ohleduplnym zplsobem ve vymezené dobé.

Ze stavby nevznikaji jiné nez bézné stavebni odpady.

NavrZeny zplsob opravy mostu je béZznym typem bez pouZiti specialnich technologii, které by mély
vliv na zvyseni rizika havarie s negativnim dopadem na Zivotni prostfedi. Soucasné i prakticky redukuje
moznost poskozeni Zivotniho prostiedi z titulu pouZitych stavebnich materiald. Veskery vybourany mate-
ridl bude okamzité odstranén a odvezen k recyklaci pfipadné na skladku.

Mnozstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby nezméni. Voda z mostovky bude odvedena
prostiednictvim podélného a priéného sklonu do mostniho odvodniovace s vyusténim do toku. Odvodnéni
komunikace v predpolich zUstava beze zmén.

h) PoZadavky na sanace, demolice, kaceni drevin

V rdmci stavby nebudou probihat Zadné sanacni prace.
Demolice stavajiciho mostu bude provedena ve dvou etapach.
e Nejprve se odstrani stavajici prisluSenstvi a nosnd konstrukce. Poté se osadi paZeni ze stra-
ny toku.

e Po provedeni pilot a dfik(li nového mostu se odstrani stavajici kamenné opéry plvodniho
mostu. Zaklady budou ponechany. Spodni stavba stavajiciho mostu bude odstranéna do
Urovné nového zpevnéni berem. Néasledné se odstrani/vytahne pazeni.

Svrchni asfaltové vrstvy budou frézovany a ostatni vrstvy obsahujici asfaltova pojiva budou odstra-
nény jako odpad.

V ramci stavby neni nutné kdaceni. Veskeré dreviny v blizkosti stavby budou ochranény drevénym
bednénim s vypolstrovanim tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Ochranné bednéni nesmi byt v kontaktu s
povrchem kmene, kofenovymi ndbéhy ani vétvemi. Bude instalovano bez poskozeni dreviny, konstrukce
bude pevna a funkéni po celou dobu stavby.

Kulturni vrstvy zeminy se sejmou a uloZi na docasné skladce. Po dokonceni se zemina poutZije ke
zpétnému ohumusovani terénu.

i)  Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pInéni funkce lesa (dodasné/trvalé)

Stavba si nevyzada zdbory PUPFL. Stavbou bude dotéen pozemek ZPF parc.¢. 465/1. Na tomto po-
zemku bude provedena terénni Uprava bez zmény jeho vyuZiti. Po rekonstrukci bude pozemek zpétné
ohumusovan.

Detailni popis zabor( — viz samostatnou prilohu Zaborovy elaborat. Po dokoncéeni stavby budou po-
zemky dotéené docasnym zaborem uvedeny do plvodniho stavu a navraceny k plvodnimu vyuZiti.
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i) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Nova konstrukce mostu nahrazuje stavajici most ev. ¢. 4073-1 na silnici 111/4703. Demolice stéavajici-

ho mostniho objektu a vystavba nového bude probihat za vylou¢eného provozu na mosté. Doprava bude
vedena po objizdné trase. Stavba jako takova bude probihat v jedné etapé. Pristup na stavenisté je mozny
ptrimo ze silnice 111/4703.

Zarizeni stavenisté bude zfizeno na docasné uzaviené casti komunikace v ramci doc¢asného zaboru.
Ptipadné pouZiti dalsich ploch je véci zhotovitele stavby. Pro potiebu stavby budou vyuZivany mo-

bilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér z pevnych zdrojl véetné projednani této moznosti,
je véci zhotovitele stavby. Telekomunikacni potfeby budou rovnéz pokryty ze zdroji zhotovitele.

V rémci stavby bude zajisténo odvedeni destové vody z mostu pomoci mostnich odvodrnovaci se

zausténim vodotece — viz odst. g) tohoto oddilu.

k) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy dalsi stavby, které by na tuto stavbu navazovaly.

)  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Pozemky jsou v katastralnim uzemi Bohuslavice [606481]. Jedna se o tyto pozemky:

-p.¢. 98/1 (ostatni plocha) Obec Bohuslavice
-p.¢. 462/2 (ostatni plocha) Obec Bohuslavice
—p.C. 465/1 (trvaly travni porost) Obec Bohuslavice
-p.¢. 759/1 (vodni plocha) Obec Bohuslavice
-p.€. 759/14 (ostatni plocha) Obec Bohuslavice
-p.¢. 783/1 (ostatni plocha) Kraj Vysocina

-p.¢. 792 (vodni plocha) Povodi Moravy, s.p.

Podrobny vycet pozemkd, na nichZ se stavba umistuje, kterych se dotyka a pozemku sousedicich je

uveden v pfiloze F.2 Zaborovy elaborat.

B.2

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec-
nostni pdsmo
Nevznikd nové ochranné a bezpecnostni pasmo.

n) PoZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Casové uzly méreni:

1. Povybudovani spodni stavby a osazeni do¢asnych nivelacnich znacek,

2. Po provedeni NK

3. po zasypani rubu

4. po provedeni fims a vozovky (nulté méreni) — do fims osazeny definitivni nivelacni znacky

5. po uvedeni do provozu

6. 6 mésicll po uvedeni do provozu,

7. dalsi méfeni bude urceno investorem (spravcem komunikace) na zakladé vyhodnoceni pred-
chozich méreni a na zakladé skutecnosti zjisténych v rdmci pravidelnych prohlidek.
0) MoZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Viz odst. B.1.j)

CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1Celkova koncepce fesSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavbu nové mostni konstrukce v pGvodni poloze. Sitka komunikace bude roziitena na

normovou v¢. rozsiteni v oblouku. Odstrani se tak nevhodné smérové feseni v misté pavodniho mostu. Na
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obou stranach mostu je Uzka fimsa se zabradelnim svodidlem s Urovni zadrzeni H2.

b) ucel uZivani stavby

Objekt mostu bude dale slouZit svému plvodnimu Géelu. Most ev.¢. 4073-1 prevadi silnici 111/4073
pres potok Vapovka.

c) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
fesenim z platnych predpist a norem

Po mosté neni veden chodnik.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organ

Vsechna zavazna stanoviska dotéenych Ufadi jsou soucasti dokladové ¢asti.

f) celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametri stavby

Nové navrzeny most se nachazi v extravilanu tésné za obci Bohuslavice a odpovida tak sifkovému
usporadani silnice $6,5/50 s rozsifenim v oblouku a plynule navazuje na stavaijici silnici lll. tfidy. Celkova
délka upravy komunikace je 70,08 m. Pidorysné je upravovana ¢ast komunikace v levostranném oblouku
o poloméru 40 m. Sitka mezi zdchytnym zafizenim na mosté je proménna — 7,49-7,9 m.

Vyskové je Uprava komunikace napojena na stdvajici stav pred a za mostem. Most se nachazi
v konstantnim podélném sklonu +0,65%.

Novy most ma délku premosténi kolmo 9,0 m, vysku cca 1,96 m v ose, Sitka mostu je proménna
9,08-9,5 m, Sitka mezi obrubami na mosté je proménna 7,49-7,9 m.

Most je zaloZen hlubiné na vrtanych pilotach prdm. 880 mm vetknutych do skalniho podloZi R3. Pi-
loty jsou vetknuty do zakladu, na ktery navazuji ZB dfiky s kratkymi zavé$enymi kfidly. ZB p¥icel ma tloust-
ku 0,45 m s nabéhy délky 2,0 m smérem k opére s vySkou 0,75 m. Délka nosné konstrukce je 12 m. Pred
mostem vpravo je 10 m dlouha zed zaloZend na vrtanych pilotach.

Terén v okoli se plynule napoji na novy mostni otvor. Pod mostem se upravi terén do projektované-
ho tvaru.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisl

Most je pres vodni tok. V prostoru stavby se nachazi inZenyrské sité a to tyto:
e CETIN — nadzemni sdélovaci vedeni
e E.ON - podzemni sdélovaci vedeni E.ON
e E.ON - podzemnivedeni VN E.ON
e E.ON - podzemnivedeni NN E.ON
e E.ON - nadzemni vedeni VN E.ON

Stavba probéhne na dotéenych pozemcich beze zmény jejich vyuziti. Po dokonceni stavby budou
pozemky dotcené docasnym zdborem uvedeny do plvodniho stavu a navraceny k plvodnimu vyuZiti.

Prace budou probihat v ochranném pdsmu IS. Veskeré IS budou pred stavbou vytyceny. Pfi vyko-
pech je tfeba dbat zvySené opatrnosti a vykopy v okoli siti budou provadény vyhradné rucné.

Veskeré sité budou pfi pracech v jejich ochranném pdsmu ochranény.

h) zdkladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou

Béhem své Zivotnosti nevyZaduje stavba kromé potieb pro béZznou udrzbu poZadavky na spotiebu
médii a hmot.

Destova voda bude tak jako ve stavajicim stavu odvadéna podélnym a pfiénym sklonem vozovky do
mostniho odvodrniovace s volnym vytokem pred licem opéry.

Mnozstvi odpad(, které vzniknou v pribéhu vystavby je uvedeno v pfiloze F.4 Nakladani s odpady.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Vystavba mostu bude probihat v jedné etapé za vylouc¢eného provozu po mosté. Doprava bude ve-
dena po objizdné trase — viz DIO. Pfedpokladana doba vystavby — rok 2022, predpokladana lh(ta vystavby
jsou 4 mésice.
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7

j) zakladni poZadavky na pred¢asné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkusebnimu pro-

7

vozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby

Stavbu je mozZné uvést do predcasného uzivani pred jejim uplnym dokoncenim pouze po dodélani
Casti Uprav kolem mostu (zpevnéni v okoli mostu,). Nelze pristoupit k predc¢asnému uzivani pred osazenim
zachytného systému.

k) orientacni naklady stavby

7 000 000,- K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba se nachdazi v extravilanu v tésné blizkosti obce Bohuslavice, kterou prochazi komunikace
111/4073. Okoli stavby tvofi vodni plocha, ostatni plochy a silnice. Stavba bude realizovana v misté stavajici
silnice a mostu. Smérové feseni nebude upravovano.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

V pohledu z komunikace se jedna o bézné feseni komunikace v obci. Z hlediska materidlového je
novy mostni objekt navrzen jako Zelezobetonovy rdm o jednom poli. Pfed a za mostem se provede plynulé
napojeni na stavajici silnici. Koryto kromé dna potoka bude zpevnéno lomovym kamenem do betonu. Za-
chytny systém bude opatien natérem odstinu, dle poZadavku investora.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického reseni

v v

Novy most je Sirsi nez stavajici, avSak zUstava na stejném pozemku. Rozsifeni komunikace na mosté
je ddno normovymi parametry. Mostni otvor ma vétsi svétlost. Na mosté se osadi normovy zachytny sys-
tém (zabradelni svodidlo se svislou vyplni a Urovni zadrzeni H2) a most bude mit normovou zatiZitelnost.

Technické feSeni mostu viz odst. B.2.1.f). Odvedeni vody je popsano v odstavci B.1.g.).

b) celkova bilance narokd vSech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody

Jedna se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potreby stavby budou potreba zdroje elektrické energie. Ty budou pokryty ze zdrojli zhotovite-
le. Pfipadny odbér z pevnych zdrojd véetné projednani této moznosti je véci zhotovitele stavby.

¢) celkova spotifeba vody

Jedna se o stavbu bez naroku na dodani vody béhem Zivota stavby.
Pro potreby stavby budou potieba zdroje vody. Ty budou pokryty ze zdrojl zhotovitele.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob naklddani s vyziskanym mate-
ridlem

Jedna se o stavbu provadénou béznymi technologiemi s vyuzitim stavebnich stroji se spalovacimi
nebo elektrickymi motory. Béhem vystavby vznikne stavebni odpad, ktery bude podle jeho charakteru od-
vezen na fizenou skladku pro uskladnéni nebo recyklaci, nebo bude vyuzit pfimo na misté stavby. Popis
nakladani s odpady viz pfiloha dokumentace F.4.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacéniho za-
fizeni verejné komunikacni sité

Stavba neklade zvlastni pozadavky na verejné komunikacni sité. Telekomunikaéni potfeby budou
pokryty ze zdrojli zhotovitele.

B.2.4Bezbariérové uzivani stavby

Na mosté neni veden chodnik.

B.2.5Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi byt provadéna v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy a normami pro pozemni

Projekéni kancelaf PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno



Akce Zakazka Strana

111/4073 Bohuslavice — most ev.¢. 4073-1 20117 10/15
Stupen
Souhrnna technicka zprava DUSP/PDPS

komunikace. Na obou fimsach je osazeno ocelové zabradelni svodidlo s Urovni zadrzeni H2.

Pouceni pracovniku - pred a pfi zahajeni stavby musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech zucastné-
nych pracovnikl o zasadach a opatrenich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle pfislusnych
zakonnych bezpecnostnich predpist a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie
vystavby.

Skoleni pracovnikd - pracovnici stavby musi byt o bezpe&nosti prace pravidelné $koleni a o tomto
musi byt pofizen zdznam potvrzeny jejich vlastnoruénim podpisem. Vedeni stavby zajisti ucinny dohled
nad dodrZovanim zdsad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za jejich nedodrzovani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis soucasného stavu

Most ev. €. 4073-1: Stavajici most je z roku 1924. Zaklady mostnich opér jsou nepfistupné, pravdé-
podobné plosné. Opéry jsou zdéné z lomového kamene. Na obou strandch je provedeno opevnéni opér
naroznimi kamennymi kvadry. Mostni kfidla jsou taktéZ zdéna z lomového kamene. Kuzely svahi jsou
zpevnény kamennym obkladem.

Most je kolmy. Nosna konstrukce je tvofena v podélném sméru 7 ks ZB tram0 s kratkymi nabéhy,
kolmym pri¢nikem a koncovymi pri¢nikem. Délka pfremosténi je 6 m.
UloZzeni NK je pfimé. Mostni zavéry nejsou provedeny. Vozovka na mosté je s Zivicnym krytem.

Zpevnéni krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. PFriény sklon vozovky je oboustranny, podélny sklon je
proti sméru stani¢eni. Odrazné prouzky nejsou diky prevrstveni vozovky vytvoreny.

Mostni fimsy jsou na obou strandch mostu Zelezobetonové monolitické. Na pravé povodni strané
ma fimsa vysku 0,2 m a Sirku 0,45 m, na levé navodni strané ma fimsa vysku 0,22 m a Sitku 0,45 m.

Odvodnéni mostu je provedeno pricnym a podélnym sklonem vozovky.

Most je vybaven svodidlem NH4 vysky 76 cm, sloupky jsou na mosté vetknuté do fims. Silniéni svo-
didla jsou na mosté osazena podél obou krajnic.

Na mosté jsou na obou stranach osazeny tabulky s evidenénim cislem. Jiné dopravni znaceni na
mosté neni.

Uzemi pod mostem tvofi koryto mistniho potoka. Dno pod mostem je pfirozené. P¥istupnost k nos-
né konstrukci mostu je dobra (do 2 m). Pristupové cesty pod most tvofi mirné svahy. Svahy zemniho téle-
sa v okoli mostu jsou zpevnény zadlazbou.

Stavebni stav mostu je urcen jako IV — Omezené pouzitelné, koeficient stavebniho stavu a = 0,6. Za-
tizitelnost Vn = 27 t, Vr = 48 t, Ve =68 t, maximalni napravovy tlak 20,2 t.

b) Popis navrieného reseni

Most ev. €. 4073-1 (S0201): Nova konstrukce mostu nahrazuje stavajici konstrukci mostu. Most je
zaloZen hlubiné na vrtanych pilotach. Bude zfizena nova prechodova oblast se samostatnym prechodovym
klinem z mezerovitého betonu. Nosna konstrukce mostu je navriena jako Zelezobetonovy ram. Délka
premosténi je kolmo 9,0 m, délka nosné konstrukce je kolmo 11,4 m a sitka nosné konstrukce je promén-
na 8,54-8,9 m. Pricel ma konstantni tloustku 0,45 m s nabéhy délky 2,0 m smérem k opéram na tl. 0,75 m.
Pticny sklon nosné konstrukce je navrzen jednostranny 6 % s protisklonem 6 % pod levou fimsou. Na mos-
té jsou navrzeny monolitické ZB ¥imsy shodné $itky 0,8 m, na kterych je osazeno ocelové zabradelni svodi-

dlo s Urovni zadrzeni H2.

Uprava komunikace na mosté je soucasti objektu SO 201. Most se nachazi v extravilanu a odpovida
pFicném uspofadani S 6,5/50 s rozsifenim do v oblouku a plynule navazuje na stavajici silnici lll. tfidy. Dél-
ka Upravy komunikace je 70,10 m. Padorysné je upravovana ¢ast komunikace v levostranném oblouku o
polomé&ru 40 m. Sitka vozovky na mosté je proménnd 7,46-7,9 m. Vy$kové je Uprava komunikace napoje-
na na stavajici stav pfed a za mostem. Niveleta v misté mostu je v konstantnim rostoucim sklonu +0,65%.
Pfed a za mostem se niveleta plynule napojuje na stavajici stav. Nova niveleta je v nezménéné poloze. V
pricném sméru je komunikace na mosté v jednostranném sklonu a pfed/za mostem dochazi k plynulému
napojeni na stavajici stav.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Stavbou bude dotéena pozemni komunikace 111/4073.
Zasah do této komunikace bude v minimalnim mozném rozsahu, v celkové délce 70,10 m. Jedna se
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pouze o napojeni komunikace prevadéné po mosté na stavajici stav.

b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci

Stéavajici komunikace pred a za mostem ma Sifku vozovky cca 5,5 m. Parametry upravené trasy vy-
chazeji ze stavajiciho stavu a budou upravovany jen minimalné.

Sitkové uspordaddni na mosté:

Zpevnéna krajnice 0,5m

Rozsifeni v oblouku prom. 0,29-0,7 m
jizdni pruhy 2x2,75m
rozsifeni v oblouku 0,7m

zpevnéna krajnice 0,5m

celkem volna Sitka 7,49-7,9 m
Smérové parametry:

ZU km 0,000 00
TK km 0,03160 R=40m
KP=KU km 0,070 10

Komunikace je v levostranném v oblouku o poloméru 40 m a je v jednostranném dostrfedném sklo-
nu 6%.

Vyskové parametry:
km 0,000 00 — 0,070 10 stoupd 0,65 %

Zemni téleso:

Ponechano plvodni zemni téleso, které bude na levé strané rozsifeno. Je provedena Uprava pre-
chodové oblasti pfed a za mostem. Upravy svahl kromé levé strany silnice probéhnou pouze
v minimalnim rozsahu v okoli opér.

2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objektd a zdi
SO 201 Most ev. €. 4073-1

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektl

SO 201 Most ev. ¢. 4073-1 — zelezobetonovy monoliticky rdm zaloZeny hlubiné na pilotach priméru
880 mm. Sitka nosné konstrukce je proménna 8,54-8,9 m s konstrukéni vygkou 0,45 m a nabéhy délky 2,0
m smérem k opéram s tloustkou 0,75 m. Délka nosna konstrukce je kolmo 11,4 m se svétlosti mostniho
otvoru kolmo 9,0 m. Vy$ka mostu nad dnem je 1,96 m. K¥idla jsou kratka zavésend rovnobéina. Sitka ko-
munikace na mosté je proménna 7,49-7,9 m.

Stavba bude probihat za vylou¢eného provozu po mosté Doprava bude vedena po objizdné trase.
Postup vystavby je uveden v odstavci B.8, resp. pfiloze F.5.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

V ramci stavby bude zajisténo odvedeni komunikace pomoci mostniho odvodriovace s volnym vyto-
kem do toku v lici opéry 1. Podrobnéjsi popis viz odst. B.1.g) a j).

4. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zafizeni

Podél obou okrajli fims je nové osazeno ocelové zabradelni svodidlo s Urovni zadrzeni H2, na které
bude v predpolich navazovat silni¢ni svodidlo s Urovni zadrzeni H1 ukoncené vyskovymi nabéhy.

b) dopravni znacky

Pfed a za mostem se odstrani znacka ev. ¢. mostu. Po provedeni rekonstrukce mostu se osadi pouze
ev.C. mostu a ndzev vodotece na spolecny sloupek.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Nejsou.

B.2.8Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

a) Vypodet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZzarné nebezpecnych prostorl

Most je z nehorlavého materialu, neresi se.

b) Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Neresi se.

c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi, v€etné stano-
veni poZzadavkl pro provedeni stavby

Stavba bude probihat za vylouc¢eného silnicniho provozu v misté mostu. Do mista stavby je moznost
prijezdu vozidel HZS/IZS z obou stran komunikace.

Vsechny komunikace budou spliiovat pozadavky normy pro pfistupové komunikace pozarnich vozi-
del dle CSN 73 0802 ¢l. 12.2

Dokoncena stavba bude z hlediska pozarné bezpecnostniho feseni splfiovat pozadavky na prijezd-
né prarezy pozarnich vozidel, na poloméry smérovych obloukl (vSechny budou oproti stavajicimu stavu
zvétSeny), na sklonové poméry pozemnich i mistnich komunikaci. Komunikace je navrZena v kategorii
$6,5/50 s rozsifenim ve smérovém oblouku.

Stavbou nové konstrukce mostu nedojde ve vysledném stavu ke zhorSeni podminek pozarni bez-
pecnosti.

Konstrukce vozovky a mostu jsou z nehorlavych materidll a tedy bez pozarniho rizika. Vzhledem ke
povaze stavby (liniova stavba) nejsou vyZzadovany odstupné vzdalenosti. Stavajici pozarné bezpecnostni
feSeni se rekonstrukci silnice a mostu neméni. Podél silnice se nenachazeji Zddné hydranty

Stavba nemusi byt vybavena poZarné bezpecnostnimi zafizenimi.

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

- § 5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob

- § 15 - dokumentace pozarni ochrany

- § 16 - Skoleni a odborna priprava zaméstnancl o poZarni ochrané

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti

- § 3, 9 - umisténi hasicich pfistrojd, hasici pristroje

- § 11 - podminky pro haseni pozar( a pro zachranné prace

- § 30 - 40 dokumentace poZarni ochrany

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani, nahfi-

vani Zivic v tavnych nadobdch

- § 3 - podminky pro zahajeni svafovani a po skonceni svarovani

d) Zhodnoceni ptistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku, véetné moznosti
provedeni zdsahu jednotek poZarni ochrany

Silnice 111/4073 mezi obcemi Bohuslavice a Rozsedi bude po dobu vystavby uzaviena pro silni¢ni
provoz v misté stavby. Stavba bude probihat za Uplné uzavirky. Doprava bude po dobu vystavby vedena
po objizdné trase.

B.2.9Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé prostiedi ve své blizkosti, a to po dobu provadeéni stavby.
Vzhledem k poloze stavby v blizkosti zastavby je nutno dodrzovat hygienické predpisy pro prace v dennich
a nocnich hodinach. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat béZznému stavebnimu provozu, jeji
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zvyseni je mozno predpokladat pfi bouracich pracich.
Stavba bude probihat s opatfenimi pro omezeni hluku, jako jsou omezeni stavebnich praci na denni
dobu apod.

B.2.11Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Stavba leZi na Uzemi oznadovaném jako zéplavové. Stavbou dojde ke zvétSeni priitoéného profilu
mostu. Navrhova kategorie mostu - 2. kategorie (variacni rozpéti Q100/Q1=7. Novy most pfevede Q50 bez
zahlceni mostniho otvoru. PFi vyssich prltocich dojde k zahlceni mostniho otvoru, avsak ani pfi Q100 ne-
dochazi k prelévani kfizici komunikace.

Navrhovana rekonstrukce vyrazné zlepsuje stavajici pratokové poméry na mostnim objektu a ma-
ximalné vyuziva dané konfigurace Uzemi. Dalsi zvétSovani mostniho otvoru nema vliv za odtokové poméry
v misté mostu vzhledem k velikosti koryta pfed/za mostu a rovinatému terénu v jeho okoli. Po-drobnéji
viz Hydrotechnicky vypocet.

Stavba bude zabezpecend tak, aby nedoslo ke znecisténi vody v potoce ropnymi, i jinymi nebez-
pec¢nymi latkami. Na bfezich nebudou skladovany Zadné latky ohroZujici Cistotu vody. Podle stupné po-
vodnové aktivity budou provedena opatieni pfedepsana v povodriovém planu.

Ropné latky, pohonné hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpeéné materialy budou skladovany mimo
zaplavové uzemi.

Pro ucely stavby bude zpracovan povodriovy a havarijni plan.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Jedna se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potrebu stavby budou vyuZivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pripadny odbér z
pevnych zdrojl véetné projednani této moznosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomunikaéni potreby bu-
dou rovnéz pokryty ze zdrojli zhotovitele.

Stavenisté se nachdzi v ochranném pasmu inZenyrskych siti. K zdsahu do IS nedojde. Veskeré IS bu-
dou pred zacatkem stavby vytyCeny a fadné vyznaceny.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Navazujici komunikace ma sitku vozovky cca 4,5 m na zacatku a na konci Upravy. Vozovka na mosté
ma promeénnou Sitku 7,49-7,9 m. Sitkové navazani vozovky a navazani pricného a podélného sklonu se
provede plynule.

Napojeni na rozvody energii a vody béhem stavby je véci zhotovitele. V ramci vystavby mostu se
bude zasahovat do koryta prekracovaného vodniho toku. Bude provedeno plynulé napojeni na stavajici
koryto potoka.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Komunikace na predpolich stavby se plynule roz§ifi a napoji na stavajici stav. Sitka silnice na mosté
je 7,49-7,9 m a stavajici stav na koncich Upravy je Sitky cca 4,5 m.

Komunikace se nachazi v levostranném oblouku o poloméru 40 m ve sklonu 0,65 % v misté mostu.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni Gzemi se oproti stavajicimu stavu neméni.

c¢) Doprava v klidu

Neni.

d) pésia cyklistické stezky
Most je v extravilanu bez chodnikd.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Upravy

V ramci stavby dojde k terénnim Upravam malého rozsahu. V rdmci stavby se zpevni svahy koryta
na obrys mostu lomovym kamenem do betonu v¢. podélnych patnich prahd. Svah na pravé strané, od
mostu k propustku, se zpevni kamennou rovnaninou s urovnanym povrchem a prostérkovanim.

Na levé strané za kfidlem bude osazen betonovy Zlab s vyusténim do potoka.

Pfred zahajenim stavby bude sejmuta ornice ze svah( v misté vykopl a na pfilehlém Gzemi
v pfedepsaném rozsahu. Provede se ochrana strom0. Ornice uloZena na docasnou skladku po dobu vy-
stavby bude pouZita pro zpétné ohumusovani svah( a pfilehlého Gzemi. Svahy v misté mostu budou zpev-
nény.

b) pouzZité vegetacni prvky

Ohumusované plochy budou osety travnim semenem. V zavislosti na mnoZstvi srazek bude po dobu
min. 1 tydne zavlaZzovan 1 — 2x denné.

c) biotechnicka, protierozni opatreni

V nezbytném rozsahu bude provedeno zpevnéni svahl podél kfidel a zpevnéni berm pod mostem.
Dno potoka zlistane nezpevnéno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Stavba nezvysSuje dopad na krajinu a pfirodu.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé Zivotni prostiedi ve své blizkosti, a to po dobu provadéni
stavby. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim, jeji zvySeni je mozno predpo-
kladat pouze pfi bouracich pracich. Vzhledem k poloze stavby a vzddlenosti od zastavby bude stavba pro-
bihat s omezenim hluku.

Navrzeny zplsob demolice a vystavby mostu je béZznym typem bez pouZiti specidlnich technologii,
které by mély vliv na zvyseni rizika havarie s negativnim dopadem na Zivotni prostiedi. Ani pouzité mate-
ridly neposkozuji Zivotniho prostredi. VesSkery vybourany materidl bude okamZité odstranén a odvezen k
recyklaci pfipadné na fizenou skladku.

Mnozstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby nezméni. Voda z vozovky bude nadéle pro-
stfednictvim jejiho spadovdni svedena do mostniho odvodriovace s volnym vytokem do potoka. Odvod-
néni komunikace je popsdno v odst. B.1.g) a j).

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivoci-
chll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pfi stavbé bude ¢astecné zasazeno do potoka Vapovka. Tento zadsah je pouze lokdlni v misté mostu.
¢) Vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000

Podle vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi KU Kraje Vyso&iny zamér nem(ze mit podle § 45i odst. 1
zakona ¢. 114/1992 Sb. vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vy-
znamné lokality ani ptaci oblasti.

d) Zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostre-

di, je-li podkladem

Podle vyjadieni odboru Zivotniho prostfedi KU Kraje Vyso€iny zdmér neni pfedmétem posuzovani

podle § 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.

e) V pripadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérld o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neni.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nejsou.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vystavbou nového mostu bude odstranén jeho Spatny technicky stav, zajiSténa normova zatiZitel-
nost a most bude opatfen normovym zachytnym zatizenim, které bude splfiovat platné predpisy. Zvétse-
nim mostniho otvoru se zlepsi odtokové poméry v dané lokalité.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Uvedeno v samostatné priloze ¢asti H Souvisejici dokumentace, priloha F.5.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

viz odst. B.1.g) a B.2.6 - odstavec 3. Odvodnéni pozemni komunikace.

V Brné, 3/2021 Ing. Rostislav Otevrel
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