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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Stavba: III/4073 Bohuslavice – most ev.č. 4073-1 
Staničení: km 0,446 
Objednatel dokumentace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 
IČO 000 904 50 

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00  Brno 
vedoucí projektant  - Ing. Martin Řehulka (AI:1003412) 

 zodp. projektant  - Ing. Rostislav Otevřel (AI: 1006822) 
Okres: Jihlava 
Kraj: Vysočina 
Místo stavby: Stavba se nachází extravilánu před obcí Bohuslavice na silnici 

III/4073, kterou převádí přes potok Vápovka. 
Bod křížení: y=665 833,53, x=1 152 883,79 
Úhel křížení:  šikmý 85˚ 
Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 dle ČSN 73 6200 

Podle druhu převáděné komunikace - pozemní komunikace 
Podle překračované překážky - most přes vodní tok 
Podle počtu mostních polí - o 1 poli 
Podle počtu úrovní mostovek - s mostovkou v jedné úrovni 
Podle výškové polohy mostovky - s horní mostovkou 
Podle přesypávky - bez přesypávky 
Podle měnitelnosti základní polohy - nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání - trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě 

- směrově částečně levostranném 
oblouku o R=40 m 
-výškově ve stoupajícím sklonu 
0,65% 

Podle úhlu křížení - šikmý 85º 
Podle materiálu - betonový - z železobetonu 
Podle statické funkce hlavní nosné konstrukce - rámový 
Podle volné výšky na mostě - s neomezenou volnou výškou 
Podle uspořádání příčného řezu - otevřeně uspořádaný 
Délka přemostění - 9,025 m (kolmo 9,0 m) 
Délka mostu - 13,91 m 
Délka nosné konstrukce - 12,03 m (kolmo 12 m) 
Rozpětí pole - 10,53 m (kolmo 10,5 m) 
Šikmost mostu -  pravá 85º 
Šířka vozovky -  prom. 7,49-7,9 m 
Volná šířka mostu -  prom. 7,49-7,9 m 
Šířka průchozího prostoru (nouzového nebo 
veřejného chodníku) - není 

Šířka mostu - prom. 9,09-9,5 m  
Šířka nosné konstrukce - prom. 8,49-8,9 m  

Výška mostu nad terénem -1,96 m nad dnem koryta potoka (v 
niveletě) 

Stavební výška mostu - 0,54 m 
Konstrukční výška mostu - 0,45 m 
Plocha nosné konstrukce mostu - 105,5 m2 
Zatížení mostu dle ČSN EN 1991-2 
Zatížitelnost dle přepočtu Zatížení dle ČSN EN 1991-2, skupina 

pozemních komunikací 1 
- normální  - min. 32 t 
- výhradní - min. 80 t 
- výjimečná - min. 180 t 
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3 ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Zdůvodnění rekonstrukce mostu 

Stávající most je z roku 1924. Základy mostních opěr jsou nepřístupné, pravděpodobně 
plošné. Opěry jsou zděné z lomového kamene. Na obou stranách je provedeno opevnění opěr 
nárožními kamennými kvádry. Mostní křídla jsou taktéž zděná z lomového kamene. Kužely svahů 
jsou zpevněny kamenným obkladem. 

Most je kolmý. Nosná konstrukce je tvořena v podélném směru 7 ks ŽB trámů s krátkými 
náběhy, kolmým příčníkem a koncovými příčníkem. Délka přemostění je 6 m. 

Uložení NK je přímé. Mostní závěry nejsou provedeny. Vozovka na mostě je s živičným 
krytem. Zpevnění krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je oboustranný, 
podélný sklon je proti směru staničení. Odrazné proužky nejsou díky převrstvení vozovky 
vytvořeny. Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. Na pravé 
povodní straně má římsa výšku 0,2 m a šířku 0,45 m, na levé návodní straně má římsa výšku 0,22 
m a šířku 0,45 m. 

Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky. Most je vybaven 
svodidlem NH4 výšky 76 cm, sloupky jsou na mostě vetknuté do říms. Silniční svodidla jsou na 
mostě osazena podél obou krajnic. Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky 
s evidenčním číslem. Jiné dopravní značení na mostě není. 

Území pod mostem tvoří koryto místního potoka. Dno pod mostem je přirozené. 
Přístupnost k nosné konstrukci mostu je dobrá (do 2 m). Přístupové cesty pod most tvoří mírné 
svahy. Svahy zemního tělesa v okolí mostu jsou zpevněny zádlažbou. 

Stavební stav mostu je určen jako IV – Omezeně použitelné, koeficient stavebního stavu a = 
0,6. Zatížitelnost Vn = 27 t, Vr = 48 t, Ve =68 t, maximální nápravový tlak 20,2 t. 

Záměrem stavby je výměna celé konstrukce mostu ve stávající poloze.  

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 

3.2.1 Převáděná komunikace 
Stavba se nachází v extravilánu za obcí Bohuslavice na silnici III/4073, kterou převádí přes 

potok Vápovka.  Obec se nachází v kraji Vysočina v okrese Jihlava. Most je umístěn km 0,419 
silnice III/4073 KÚ Bohuslavice [606481]. 

Nově navržený most se nachází v extravilánu těsně za obcí Bohuslavice a odpovídá tak 
šířkovému uspořádání silnice S6,5/50 s rozšířením v oblouku a plynule navazuje na stávající silnici 
III. třídy. Celková délka úpravy komunikace je 70,08 m. Půdorysně je upravovaná část 
komunikace v levostranném oblouku o poloměru 40 m. Šířka mezi záchytným zařízením na mostě 
je proměnná – 7,49-7,9 m. 

Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za mostem. Most se 
nachází v konstantním podélném sklonu +0,65%. 

3.2.2 Překážka – potok Vápovka 
Most překračuje potok Vápovka a nachází se v jeho ochranném pásmu. Stavba leží na 

území označovaném jako záplavové. 
Stavbou dojde ke zvětšení průtočného profilu mostu. Návrhová kategorie mostu - 2. 

kategorie (variační rozpětí Q100/Q1=7. Nový most převede Q50 bez zahlcení mostního otvoru. 
Při vyšších průtocích dojde k zahlcení mostního otvoru, avšak ani při Q100 nedochází k přelévání 
křížící komunikace. 

Navrhovaná rekonstrukce výrazně zlepšuje stávající průtokové poměry na mostním objektu 
a maximálně využívá dané konfigurace území. Další zvětšování mostního otvoru nemá vliv za 
odtokové poměry v místě mostu vzhledem k velikosti koryta před/za mostu a rovinatému terénu 
v jeho okolí. Podrobněji viz Hydrotechnický výpočet. 

3.2.3 Přeložky 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu těchto inženýrských sítí:  

• CETIN – nadzemní sdělovací vedení 
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• E.ON – podzemní sdělovací vedení E.ON 
• E.ON – podzemní vedení VN E.ON 
• E.ON – podzemní vedení NN E.ON 
• E.ON – nadzemní vedení VN E.ON 

IS nebudou během stavby dotčeny, stavba se nachází v jejich ochranném pásmu. Veškeré IS 
budu v průběhu stavebních prací řádně vytyčeny, vyznačeny a ochráněny. 

3.2.4 Související objekty a stavby 
Stavbu tvoří objekty: 
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 – Most ev.č. 4073-1 

3.3 Územní podmínky 

Stavba se nachází v extravilánu za obcí Bohuslavice na silnici III/4073, kterou převádí přes 
potok Vápovka.  Obec se nachází v kraji Vysočina v okrese Jihlava. Most je umístěn km 0,419 
silnice III/4073 KÚ Bohuslavice [606481]. Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících 
pozemků komunikace, vodního toku a pozemků přilehlých ke komunikaci. Stavba si nevyžádá 
trvalý zábor pozemků. 

Okolí stavby tvoří plochy s travním porostem a vodní tok. Stavba se nachází v místě 
stávajícího mostu a stávající komunikace. Stavba zasahuje do pozemků investora a obce 
Bohuslavice.  

Dočasný zábor je plánován na dobu do jednoho roku. 

3.3.1 Poloha staveniště 
Stavba se nachází v prostoru křížení komunikace III/4073 s potokem Vápovkou. Staveniště 

se nachází v prostoru stávajícího mostu, na části uzavřené silnice a přilehlých plochách viz 
záborový elaborát. 

3.3.2 Stávající veřejné komunikace 
Prostorem staveniště prochází silnice III/4073. Demolice stávajícího mostního objektu a 

výstavba nového bude probíhat za vyloučeného provozu na mostě. Doprava bude vedena po 
objízdné trase. Stavba jako taková bude probíhat v jedné etapě. Přístup na staveniště je možný 
přímo ze silnice III/4073.  

3.3.3 Příjezdy a přístupy 
Do prostoru staveniště je možný příjezd z obou stran, jak ze směru od Bohuslavic, tak od 

Rozseče. 

3.3.4 Skladovací a pracovní plochy 
Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na plochách 

zasažených stavbou. Skladovací plochy nesmí být zřízeny na pozemcích koryta potoka. 

3.3.5 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení 
Možnosti připojení projedná vybraný zhotovitel s provozovateli příslušných sítí. 

3.4 Povrchové vody 

3.4.1 Odvodnění staveniště 
Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. Voda z mostovky bude 

odvedena prostřednictvím podélného a příčného sklonu do mostního odvodňovače s volným 
výtokem do potoka. Odvodnění komunikace v předpolích zůstává beze změn. 

3.4.2 Povodně a ochranná díla 
V případě povodně budou z prostoru staveniště odstraněny volné stavební prvky a 

materiál.  
Zhotovitel musí mít před zahájením stavby zpracován havarijní a povodňový plán. 
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3.4.3 Překládky vodních toků 
Práce na mostě nevyžadují překládku vodního toku. V rámci stavby bude provedeno pažení 

ze strany toku tak, aby bylo možné provést piloty, dříky rámu a zpevnění v líci. Toto pažení bude 
ze strany toku těsněné pomocí pytlů s pískem. Následně bude pažení vytaženo a zbudována 
nosná konstrukce. 

Pravostranný příkop bude od betonového propustku zatrubněn potrubím DN1000 v celé 
délce až do koryta potoka Vápovky. 

3.5 Geotechnické podmínky 

Pro navrhovanou rekonstrukci mostního objektu byl proveden inženýrsko-geologický 
průzkum. Výsledky a závěry průzkumu jsou uvedeny v části Související dokumentace. 
 

Zpráva IG průzkumu:  
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště použitelné pro projektovaný záměr 

rekonstrukce mostu. V daném případě je pouze nutné upozornit na výskyt hladiny podzemí vody 
mělko pod terénem. 

Hladina podzemní vody byla zastižena při provádění vrtných prací v hloubce 2,4 m pod 
stávajícím terénem a následně došlo k jejímu nastoupání a ustálení v hloubce 1,5 m pod okolním 
terénem. Tato voda bude mít přímou hydrogeologickou souvislost s přilehlým vodním tokem 
potoka Vápovka. Je nutné počítat s tím, že tato voda bude mít vliv nejen na způsob založení a na 
geotechnické parametry základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným 
objektem, ale v této hloubce je nutné počítat s jejím vlivem i na samotné základové konstrukce. 
Dále je také nutné zmínit, že vrtné práce na lokalitě byly prováděny v dlouhodoběji vlhčím 
období, tudíž bude hloubka této ustálené hladiny podzemní vody odpovídat spíše maximálním 
hodnotám – v danou dobu se jedná o větší zásoby povrchových a podpovrchových vod z důvodů 
tání sněhové pokrývky a vydatnějších srážek, které jsou záležitostí spíše sezónní. 

Z laboratorního vzorku podzemní vody, který byl odebrán z vrtu V-1, bylo zjištěno, že 
podzemní voda vykazuje dle normy ČSN 206-1 tab. 2 neagresivní chemické prostředí, protože v 
žádném ze sledovaných parametrů nedosahuje limitních hodnot třídy XA1. Proto postačí 
primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou. 

Lehký objekt je možné založit plošně, v tomto případě pravděpodobně na základových 
patkách nebo pásech do úrovně svrchních kvartérních sedimentů. 

V daném případě by však bylo nutné zajistit, aby byly základové poměry pod celým 
projektovaným objektem stejné a rovnoměrné. Toho by se docílilo aplikací hutněného podsypu, 
tzv. štěrkového nebo štěrkopískového polštáře, který by byl po vrstvách nahtuněn pod plošné 
základy. Tím by zvýšila nejen únosnost, ale i modul deformace, a zabránilo by se tak případnému 
nerovnoměrnému sedání objektu. 

Projektovaný středně těžký a těžký objekt by bylo v daném případě vhodnější založit na 
hlubinných základových konstrukcích. Piloty by bylo možné projektovat jako opřené do úrovně 
vysoce únosného a málo stlačitelného skalního podloží, které se nachází v dosažitelné hloubce. 
Piloty by přenesly zatížení horní stavbou pomocí paty vetknuté do únosnějšího skalního podloží a 
zároveň by využily tření na plášti. 

V případě nesoudržných zahliněných písků postačí dodržet minimální krytí základové spáry 
zeminou mocnosti 1,0 m pod upraveným terénem. Jedná se o zeminy, které nejsou náchylné na 
změny klimatických poměrů. 

Výkopy po úroveň hladiny podzemní vody budou hloubeny výhradně v nesoudržných 
píscích a štěrcích. Takové výkopy je třeba je pažit nebo svahovat ve velmi mírném sklonu 1 : 1. 
Případné hlubší výkopy budou pravděpodobně prováděny pod hladinou podzemní vody. Tyto 
výkopy je třeba zajistit hnaným pažením a po dobu výstavby odčerpávat podzemní vodu. 

Posuzovaná lokalita je jako celek stabilní a nehrozí zde nebezpečí svahových pohybů, které 
by mohly mít vliv na statickou stabilitu nosné konstrukce projektovaného objektu. V Registru 
svahových nestabilit ČGS nejsou v daném místě evidovány žádné svahové nestability. 

Vzhledem ke složitým základovým poměrům způsobeným zejména výskytem hladiny 
podzemní vody mělko pod terénem doporučuji důslednou spolupráci s geotechnikem při 
provádění zemních a základových prací, aby byly vyloučeny významné anomálie v geotechnických 
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parametrech základové půdy v jednotlivých částech půdorysu stavby. 

3.6 Vybavení objektů stálým zařízením 

Objekt nebude vybaven stálým zařízením. 

3.7 Stavební stav stávajícího mostu 

3.7.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu 
Stávající most je z roku 1924. Základy mostních opěr jsou nepřístupné, pravděpodobně 

plošné. Opěry jsou zděné z lomového kamene. Na obou stranách je provedeno opevnění opěr 
nárožními kamennými kvádry. Mostní křídla jsou taktéž zděná z lomového kamene. Kužely svahů 
jsou zpevněny kamenným obkladem. 

Most je kolmý. Nosná konstrukce je tvořena v podélném směru 7 ks ŽB trámů s krátkými 
náběhy, kolmým příčníkem a koncovými příčníkem. Délka přemostění je 6 m. 

Uložení NK je přímé. Mostní závěry nejsou provedeny. Vozovka na mostě je s živičným 
krytem. Zpevnění krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je oboustranný, 
podélný sklon je proti směru staničení. Odrazné proužky nejsou díky převrstvení vozovky 
vytvořeny. 

Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. Na pravé povodní 
straně má římsa výšku 0,2 m a šířku 0,45 m, na levé návodní straně má římsa výšku 0,22 m a šířku 
0,45 m. Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky. Most je vybaven 
svodidlem NH4 výšky 76 cm, sloupky jsou na mostě vetknuté do říms. Silniční svodidla jsou na 
mostě osazena podél obou krajnic. Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky 
s evidenčním číslem. Jiné dopravní značení na mostě není. 

Území pod mostem tvoří koryto místního potoka. Dno pod mostem je přirozené. 
Přístupnost k nosné konstrukci mostu je dobrá (do 2 m). Přístupové cesty pod most tvoří mírné 
svahy. Svahy zemního tělesa v okolí mostu jsou zpevněny zádlažbou. 

3.7.2 Stavebně technický stav stávajícího mostu 
Stávající most s nedostatečně kapacitním mostním otvorem nepřevede 100-letou vodu. 
Kamenné zdivo opěr má místy vypadanou spárovou maltu, lokálně v patách opěr. Na zdivu 

křídel je uchycená vegetace, trhlinky a místy uvolněná spárová malta. 
Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promáčení, výluhy, prokopírované 

třmínky. Podhled nosné konstrukce je zeleně zbarvený, s vápennými výluhy. Trámy mají na 
návodní straně olámané hrany a odkrytou výztuž. Levý bok nosné konstrukce je porostlý 
lišejníkem. Vlevo nad opěrou 1 v rohu nosné konstrukce odpadá omítka. Nosná konstrukce je 
poškozená v místě odpadních rour původního odvodnění. 

Vozovka na mostě je převrstvena. Další závady na vozovce jsou mozaikové trhliny, trhliny v 
dilatacích, nánosy nečistot. 

Na obou stranách mají mostní římsy olámané hrany s uchycenými mechy, degradovaný 
spodní povrch. 

Na levé straně dochází k průsaku pod římsou. Záchytný systém je nenormový. Zcela 
nevhodně připevněná svodidla. Sloupky korodují 

Stavební stav mostu je určen jako IV – Omezeně použitelné, koeficient stavebního stavu a = 
0,6. Zatížitelnost Vn = 27 t, Vr = 48 t, Ve =68 t, maximální nápravový tlak 20,2 t. Záměrem stavby 
je náhrada stávajícího mostu novou mostní konstrukcí. 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO MOSTU 

4.1 Uvolnění staveniště 

Stavba bude probíhat v jedné etapě za vyloučeného provozu v místě mostu. Doprava bude 
vedena po objízdné trase. Stavba jako taková bude probíhat v jedné etapě. Přístup na staveniště 
je možný přímo ze silnice III/4073.  
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Stavbu bude možné předat do předčasného užívání pro dokončovací práce v okolí mostu. 
Předpokládaná doba stavby jsou cca 4 měsíce. 

4.2 Skrývka ornice 

Pro náhradu stávajícího mostního objektu se kulturní vrstva zeminy sejme v prostoru 
nového zpevnění svahů kolem křídel a v místě výkopů v tloušťce 0,20 m a uloží se na dočasné 
skládce.  Po dokončení se zemina použije ke zpětnému ohumusování terénu. 

4.3 Demolice 

V rámci stavby nebudou probíhat žádné sanační práce. 
Demolice stávajícího mostu bude provedena ve dvou etapách.  

• Nejprve se odstraní stávající příslušenství a nosná konstrukce. Poté se osadí pažení 
ze strany toku.  

• Po provedení pilot a dříků nového mostu se odstraní stávající kamenné opěry 
původního mostu. Základy budou ponechány. Spodní stavba stávajícího mostu bude 
odstraněna do úrovně nového zpevnění berem. Následně se odstraní/vytáhne 
pažení. Poté bude vybudována nosná konstrukce. 

Svrchní asfaltové vrstvy budou frézovány a ostatní vrstvy obsahující asfaltová pojiva budou 
odstraněny jako odpad. Demolice nebo odstranění mostu je věcí zhotovitele. Pro demolici 
mostu si zhotovitel zajistí vlastní technologický předpis, který bude odpovídat jeho možnostem. 

Veškerý vybouraný materiál musí být okamžitě odstraněn z toku potoka a odvezen na 
řízenou skládku. 

Nepředpokládá se, že by asfaltové vrstvy obsahovaly dehet. Pokud by byl obsah dehtu 
zjištěn, je nutno vybouranou suť z těchto vrstev jako nebezpečný odpad předat k likvidaci 
oprávněné firmě.  

4.4 Zemní práce 

4.4.1 Přístupová komunikace 
Do prostoru staveniště je možný příjezd z obou stran silnice III/4073. 

4.4.2 Výkopy, pažení 
Z výkopových prací budou provedeny výkopy nutné pro demolici stávajících částí mostu a 

výkopy pro založení nového mostu. Výkopy jsou uvažované jako svahované ve sklonu min. 1:1. Ze 
strany toku bude osazeno pažení pro usměrnění toku stavbou. Vytěžená zemina ze stavebních 
jam se částečně použije pro zpětný zásyp, zbytek se odveze na řízenou skládku. 

V rámci stavby budou odstraněny případné náletové porosty nacházející se v prostoru 
stavby. 

4.4.3 Výkopový materiál 
Materiál vykopaný při odtěžování zásypu stávajícího mostu bude podle vhodnosti odvezen 

na meziskládku a bude použit pro zpětný zásyp výkopů. Přebytek a nevhodný materiál bude 
odvezen na skládku. 

Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním provozem. 

4.4.4 Zásypy stavebních jam a zásypy za objekty 
Zpětné zásypy (mimo rubu opěr) budou dle vhodnosti provedeny z původních materiálů 

nebo z nakupovaných materiálů. Pro obsyp může být dle vhodnosti také použit původní materiál. 
Zásypy budou provedeny a řádně zhutněny po vrstvách dle platných TKP. 

4.4.5 Přechodová oblast 
Pro zemní práce v oblasti opěr v přechodové oblasti platí TKP, kap. 4. čl. 4.3.10. Přechod je 

zajištěn mezerovitým betonem MCB12. Betonem s jedinou frakcí kameniva 16-32 (ev. 16-22) s 
tlakovou pevností odpovídající betonu C12/15. 
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4.5 Založení mostu 

Nový most je založen hlubině na vrtaných pilotách Ø880 mm délky 7 m z betonu C30/37 
XA1. Pod každým dříkem opěry je navrženo celkem 4 ks pilot, které jsou umístěny v jedné řadě. 
Vpravo před mostem se vybuduje oddilatované křídlo založené rovněž na pilotách shodného 
průměru a počtu 3 ks. 

Zásadním požadavkem na provádění je řádné začištění paty vrtů po dosažení 
projektované délky za předpokládané geologie. 

Vrtání mikropilot bude provedeno z pilotážní plošiny, tzn. s hluchým vrtáním. 
Hlavy pilot budou přebetonovány na výšku 500 mm (piloty s hluchým vrtáním) a 200 mm 

(piloty bez hluchého vrtání), z toho důvodu, aby v úrovni navrhované hlavy piloty byl kvalitní, 
neznečištěný beton. Jedná se o technologicky nutné přebetonování hlav pilot. Přebetonované 
hlavy pilot budou očištěny. Při obnažování hlav jednotlivých pilot je třeba postupovat s 
maximální opatrností, aby nedošlo k poškození hlavy pilot či k ohýbání výztuže. Hlava očištěné 
piloty musí být minimálně 20 mm nad úrovní podkladního betonu. 

Z pilot bude vyčnívat výztuž do opěr, která zajistí spojení pilotového založení se spodní 
stavbou mostu.  

V případě, že směrová odchylka hlavy piloty bude větší než dovolená, je zhotovitel povinen 
o tom ihned informovat projektanta a investora. Projektant prověří polohu piloty vůči dříku 
opěry a v případě potřeby navrhne nutná opatření, která mohou v krajním případě představovat 
změnu velikosti základu/dříku. Při jakékoliv situaci, která by měla za následek jinou funkci 
základu/dříku, než předpokládal projekt, si projektant vyhrazuje právo být přizván na staveniště a 
rozhodnout o dalším průběhu provádění pilotážních prací. 

Při provádění pilotových základů musí být prováděn průběžný geotechnický dohled a 
zaznamenáván skutečný geologický profil. Musí být ověřeno, že piloty byly skutečně ukončeny v 
předpokládaných vrstvách a jejich paty byly řádně začištěny. Pokud se zastižená skutečnost bude 
lišit od předpokladů, může dojít k úpravě dimenzí pilot a proto je nutno ihned kontaktovat 
projektanta a investora. 

Na pilotách budou provedeny zkoušky PIT 

4.5.1 Podkladní betony 
Podkladní beton C12/15 X0 je proveden pod základy/dříky opěr nového mostu. Tloušťka 

podkladního betonu je 150 mm a bude půdorysně přesahovat základ o min. 200 mm. Podkladní 
beton základů rámu je vodorovný.   

4.5.2 Základy 
Nejsou. Piloty jsou vetknuty přímo do masivních dříků opěr. 

4.6 Spodní stavby 

4.6.1 Opěry 
Masivní krátké ŽB dříky tvořící opěry jsou tl.  1,5 m a jsou do nich vetknuty piloty. Opěry 

jsou navrženy z betonu C30/37 XF2, vyztužené betonářskou výztuží z oceli B500B. 
Pohledová plocha rámových opěr bude provedena bez dalších úprav, tj. pohledový beton. 

4.6.2 Mostní křídla  
Krátka zavěšená křídla, která jsou vetknuta do stěn rámu jsou navržena z betonu C30/37 

XF2 a vyztužena betonářskou výztuží z oceli B500B. Tloušťka křídel je 500 mm. Horní povrch 
křídel je ve sklonu 4%.  

Pohledová plocha křídel a poprsních zídek bude provedena bez dalších úprav, tj. pohledový 
beton. 

4.7 Úpravy za opěrami 

Za rubem opěr bude zřízena přechodová oblast z mezerovitého betonu a nakupované 
zeminy (může být použita i zemina vhodná z výkopů). Pro zemní práce v oblasti opěr v 
přechodové oblasti platí TKP, kap. 4. čl. 4.3.10. Za rubem opěr bude zřízena drenáž z drenážní 
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trubky PVC DN 150 mm na podkladní beton šířky 0,3 m. Drenáž bude obsypána drenážním 
obsypem ze štěrkodrti 16-32 tl. min. 300 mm. 

Minimální sklon drenáže je 3%. Drenáž bude vyvedena skrz křídla a povodní straně mostu. 

4.8 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena jako ŽB monolitický rám z betonu C30/37 – XF2 vyztužená 
betonářskou výztuží z oceli B500B, minimální a jmenovité krytí je uvedeno v grafické příloze. 

Světlost otvoru je kolmo 9,0 m, šířka nosné konstrukce je prom. 8,54-8,9 m. Příčel je 
v podélném směru konstantní tloušťky 0,45 m s náběhy délky 2,0 směrem k opěrám na tloušťku 
0,75 m. V příčném směru je příčel v levostranném sklonu 6% směrem k úžlabí s prostispádem pod 
levou římsou ve sklonu 6%. Na levém okraji NK je proveden v celé délce izolační nálitek 150/50 
mm. 

Není-li na výkrese uvedeno jinak, provede se zkosení hran 15x15 mm. 

4.9 Příslušenství 

4.9.1 Izolace 
Izolace dříků v líci, ze stran a rubu se provede 1x penetračním nátěrem + 2x asfaltovým 

nátěrema bude chráněn geotextílií (300 g/m2). Rub opěr a křídel bude chráněn izolací z NAIP na 
penetračním nátěru. Izolace bude zatažena min. 0,2 m přes izolační nátěry, povrch bude chráněn 
geotextílií (2x300 g/m2). Zbylé plochy křídel se opatří izolačními nátěry 1xNp + 2xNa a ochrannou 
geotextilií (1x300 g/m2). 

4.9.2 Odvodnění mostu 
Voda z mostovky bude odvedena prostřednictvím podélného a příčného sklonu do 

mostního odvodňovače 300/500 mm s volným výtokem do potoka. Odvodnění komunikace v 
předpolích zůstává beze změn. 

4.9.3 Vozovka 
V celém rozsahu stavebních prací bude provedena kompletní výměna vozovkového 

souvrství. Celková délka úpravy (včetně mostu) je cca 70,1 m.  
Těleso komunikace po levé straně se rozšíří pro plynulé napojení mezi novým mostem a 

stávající šířkou silnice. Stávající svah komunikace bude „zazuben“ dle VL2 412.11. Na takto 
upravený stávající terén bude provedeno rozšíření tělesa dosypáním a zhutnění. 

Násyp bude proveden zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133 po vrstvách tl. max. 300 mm 
D=95%PS. 

 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry, uvedené v ČSN 73 

6221. Postup prací musí být v souladu s TKP. Mezi všemi vrstvami živičných směsí se předepisuje 
provedení spojovacích postřiků z modifikované kationtaktivní emulze. Zbytkové množství pojiva 
stanovuje ZTKP v závislosti na velikosti zrna použitého kameniva (min 0,18 až max 0,3 kg/m2 ). 
Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které je možné prokázat 
zkouškou střihem dle TP 109, změna 1. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami, betonovými a 
ocelovými konstrukcemi mostu budou utěsněny páskou nebo zálivkou z modifikované zálivkové 
hmoty. 

Spojovací postřik mezi ložnou vrstvou a obrusnou vrstvou se aplikuje v závislosti na 
konkrétních podmínkách, např. pokud bude po litém asfaltu probíhat staveništní provoz, při 
kladení následující vrstvy po delší technologické přestávce apod. 

Celoplošná izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit smí 
být pouze schválený typ izolačního systému. Povrch betonu mostovky musí být před položením 
izolace řádně očištěn brokováním a povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 
MPa. Rovinatost povrchu platí dle výše uvedené ČSN a dle TKP, kap. 18. Vodorovné značení na 
mostě není součástí tohoto objektu. 
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Skladba vozovky na mostě je navržena: 
Obrusná vrstva    ACO 11+ tl.   40 mm 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 
Ochrana izolace    ACO 11+ tl.   45 mm 
Izolace z asfaltových natavovaných pásů   tl.     5 mm 
Pečetící epoxidová vrstva        
CELKEM       tl.   90 mm 

 
Skladba vozovky je navržena dle TP170 D1-N-2 a TDZ IV s podložím třídy PIII: 

Obrusná vrstva    ACO 11+  tl.   40 mm 
Spojovací modif. postřik asfaltovou emulzí    0,2 kg/m2 
Ložná vrstva     ACL 16+   tl.  60 mm   
Spojovací modif. postřik asfaltovou emulzí     0,4 kg/m2 
Podkladní vrstva    ACP 16+  tl.  50 mm   
Infiltrační postřik       0,8 kg/m2 
Štěrkodrť     ŠDA   tl. 200 mm 100 MPa 
Štěrkodrť     ŠDA   tl. 150 mm 70 MPa 
CELKEM        min. 500 mm 
 
Požadovaný minimální modul přetvárnosti na pláni vozovky je 45 MPa (dle požadavku 

investora). Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1<2,5. 
V případě nedosažení min. hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45 MPa 

bude provedena úprava podloží zeminy či její výměna za vhodný nenamrzavý materiál do 
hloubky min. 0,3 m pod úroveň pláně se separací geotetílií. 

V případě únosného podloží splňující požadavky na minimální modul přetvárnosti možno 
poslední vrstvu vypustit a upravit skladbu vozovky dle příslušných TP. 

Na začátku i konci úpravy bude po provedení nových vrstev vozovky provedeno příčné 
naříznutí vozovky šířky 20 mm a hloubky 40 mm. Podélná spára bude ošetřena modifikovanou 
asfaltovou zálivkou. 

Napojení vozovky bude provedeno se zazubením a s odstupňováním vrstev po cca 0,5 m 
(min 0,3 m). 

4.9.4 Římsy 
Po obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy s výškou líce 

římsového nosu 500 mm. Šířka obou říms je 0,8 m se sklonem horního povrchu 4%. Výška 
obrubníku je navržena 150 mm.  

V podélném směru je sklon říms v proměnném sklonu kopírujícím sklon vozovky. Líc římsy 
je ve sklonu 5:1. Zkosení hran 15/15 mm, pokud není uvedeno jinak.  

Horní povrch říms na mostě se opatří příčnou striáží. Obruby říms se opatří ochranným 
nátěrem S4. Horní povrch říms se natře ochranným nátěrem S2. 

Kotvení říms do nosné konstrukce a křídel mostu je provedeno pomocí ocelových kotev do 
betonu. 

Římsy jsou navrženy z betonu C30/37 - XF4 výztuž z betonářské výztuže B500B.  

4.9.5 Mostní závěry 
Nejsou. Nad rubem rámu se provede naříznutí a utěsnění obrusné vrstvy vozovky. 

4.9.6 Ložiska 
Nejsou. 

4.9.7 Zábradelní svodidla, svodidla 
V rámci opravy mostu bude na most umístěno zábradelní svodidlo se svislou výplní a úrovní 

zadržení H2. Před a za mostem se svodidla provedou v předepsané délce dle projektu a ukončí 
krátkým/dlouhým výškovým náběhem. Svodidla mimo most budou s úrovní zadržení H1. 
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Barva zábradelních svodidel bude dle požadavku investora. 

4.9.8 Převáděné inženýrské sítě (chráničky, nosiče IS) 
Po mostě nejsou převáděny žádné inženýrské sítě. 

4.9.9 Stálé zařízení 
Na mostě se nenachází stálá zařízení. 

4.9.10 Tabule s letopočtem 
Letopočet dokončení stavby se vyznačí vlysem do betonu na líci viditelné části římsy v 

počtu 1 ks. 

4.9.11 Úpravy pod mostem a okolí 
Koryto potoka bude před a za mostem plynule napojeno na nový mostní objekt. Dno 

potoka bude vyčištěno a ponecháno nezpevněné. 
Svahy v líci opěr budou zpevněny lomovým kamenem tl. 250 mm do betonu tl. 200 mm 

s patním prahem 400/800. Patní práh bude proveden na výšku 1 m mimo stávající základ. V místě 
stávajícího základu se patní práh provede po tuto úroveň, tzn. nebude se základ odbourávat. 
Podél opěr budou provedeny lavičky š. 500 mm pruh pro migraci živočichu. 

Terén podél křídel a přechodové klíny za římsami se zpevní lomovým kamenem do betonu 
na šířce 0,5 m. 

Vlevo před mostem a podél křídla 1L se osadí betonový žlab do betonu se zaústěním to 
potoka. 

Podél pravé strany silnice před mostem se provede zpevnění z kamenné rovnaniny 
z kamenů o hm. min. 200 kg s urovnaným povrchem a s proštěrkováním. 

Dno potoka před mostem bude vyčištěno a ponecháno nezpevněné. 
Ostatní plochy v blízkosti mostu budou ohumusovány a zatravněny s výjimkou ostatních 

ploch, které budou pouze urovnány. Pracovní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do 
původního stavu.  

Zpevnění bude lemováno betonovými obrubníky dle projektové dokumentace. 

4.9.12 Dopravní značení 
Po rekonstrukci bude před a za most osazeno ev.č. mostu a název vodoteče. 

5 VÝSTAVBA MOSTU 

5.1 Postup a technologie výstavby mostu 

Most bude rekonstruován za úplné uzavírky. Vzhledem k uzavření mostu mezi obcemi 
Bohuslavice a obcí Rozseč bude doprava vedena po jižní a severní objízdné trase. 

Stavba jako taková bude probíhat v jedné etapě. Přístup na staveniště je možný přímo ze 
silnice III/4073. Rekonstrukce mostu bude probíhat v jedné etapě. 

 
Postupně bude provedeno: 

- přípravné práce, vyznačení objízdné trasy, zřízení zařízení staveniště 
- zatrubnění přítoku 
- odstranění vozovkového souvrství, mostního příslušenství 
- demolice říms a nosné konstrukce 
- provedení pažení 
- provedení pilotového založení 
- výkopové práce 
- provedení dříků a křídel 
- demolice části původních opěr v nutné části 
- zpevnění lomovým kamenem pod mostem 



Akce Zakázka Strana 
III/4073 Bohuslavice – most ev.č. 4073-1 20117 15 
SO 201 Most ev.č. 4073-1 
 Stupeň 
Technická zpráva DUSP/PDPS 

 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
 Osová 20, 625 00 Brno 

 

- demontáž pažení 
- výstavba příčle rámu 
- izolace NK 
- zásyp přechodové oblasti po rubovou drenáž, provedení rubové drenáže 
- provedení rozšíření komunikace 
- zásyp zbývající části spodní stavby 
- betonáž říms a provedení zpevnění před a za římsami 
- vozovka v předpolích mostu a na mostě 
- osazení záchytného systému 
- úprava terénu okolo mostu, zpevnění okolo mostu 
- zrušení objízdné trasy a převedení dopravy na nový most 
- dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu 

5.2 Požadavky na měření 

5.2.1 Vytyčení mostu 
Zhotovitel je povinen pro všechny zeměměřické práce postupovat v souladu s požadavky 

TKP kap. 1 odstavec 1.6.3, zejména provést před začátkem prací kontrolu hlavních bodů lokální 
sítě použité pro zadávací dokumentaci a provést zaměření skutečného stavu konstrukcí, včetně 
porovnání tohoto měření se zadávací dokumentací. 

Vytyčované body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK v zobrazovací rovině dané 
průměrnou výškou bodů, tj. bez zavedení oprav ze zobrazení a z nadmořské výšky. Nadmořské 
výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

5.2.2 Přesnost vytyčení 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 

ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2 a příloha 4 TKP, kapitola 18. 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 

ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 

  výkop základů ……………………………………  ±50 mm 
  bednění  ……………………………………  ±  8 mm 

b) rovnoběžnosti: ……………………………………  ±15 mgon 
c) sevřeného úhlu: ……………………………………  ±30 mgon 
d) přímosti: 

  výkop základů  ……………………………………  ±25 mm 
  bednění  ……………………………………  ±  8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů: ……………… ±  5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 

  výkop základů ……………………………………  ±25 mm 
  betonáž základů …………………………………  ±  5 mm 
  betonáž konstrukcí …………………………………   ±  3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování: … ±  4 mm 
h) vytyčení svislice: …………………………………  ±  4 mm 
 
Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií. 
 
P ř e s n o s t    v y t y č e n í   polohová odchylka  ± 20 mm 
     výšková odchylka  ±   5 mm 
 
V ý r o b n í     t o l e r a n c e      polohová  odchylka     výšková  odchylka 
 - piloty     ± 60 mm  ± 30 mm 
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 - spodní stavba   ± 20 mm  ± 10 mm 
 - nosná konstrukce   ± 20 mm  ± 10 mm  
 - římsy, svodidla, zábradlí  ±   5 mm  ±   5 mm  
Rovinatost povrchu:     5 mm / 2 m lať 

5.2.3 Přesnost provádění 
Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN: 
 
ČSN 73 0202/1995   Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0210-1/1992  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení. 
ČSN 73 0212-1/1996  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3/1997  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0212-4/2002  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 4: Liniové stavební objekty 
ČSN 73 0212-5/1994  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 0212-6/1993  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 6: Statistická analýza a přejímka 
ČSN 73 0212-7/1994  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 7: Statistická regulace 
ČSN 73 6242/2010  Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 
ČSN EN 13670/2010  Provádění betonových konstrukcí 
 
Tvarové, geometrické a odchylkové parametry a tolerance konstrukcí mostu budou 

provedeny dle příslušných kapitol TKP 16 příloha č. 6, 18 příloha č.10 a TKP 1 příloha č.9, TKP 19A a 
19B. 

5.3 Zkoušky a sledování mostu 

5.3.1 Geodetická sledování během výstavby 
Budou prováděna požadovaná sledování dle TKP pro jednotlivé konstrukce a konstrukční 

vrstvy. 

5.3.2 Zatěžovací zkouška 
Projektant nepožaduje provedení statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6209. 

5.1 POŽADAVKY NA MATERIÁLY 

5.1.1 BETONY 
Beton jednotlivých konstrukčních částí: beton typový dle ČSN EN 206: 
 
ŽB PILOTY  C30/37 XA1 
ŽB OPĚRY A KŘÍDLA  C30/37 XF2, XD1, XC4 
ŽB PŘÍČEL  C30/37 XF2, XD1, XC4 
ŽB ŘÍMSY  C30/37 XF4, XD3, XC4 
   
PODKLADNÍ BETON  C12/15n X0 
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ C12/15n X0 
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PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU C25/30n XF3 
BETON PRAHY  C25/30n XF3 

 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Minimální požadavky na kvalitu povrchů: 
Aa - všechny neviditelné plochy 
Cd - všechny viditelné plochy 
 
A Nehoblovaná prkna na sraz. 
a S povrchovými drobnými vadami, které jsou po odbednění odstraněny – 

drobné odštěpky a přetoky, které nezeslabují krycí vrstvu betonu. Větší 
prohlubně jsou na náklady zhotovitele reprofilovány speciálními sanačními 
maltami. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu. 

C Překližka nebo ocelové bednění. 
d Pohledový beton bez dále definovaných povrchových vad. Povrch po 

odbednění již nevyžaduje žádnou další úpravu. Připouští se sražení hran, 
žebírek (ze spár mezi prkny) a zatmelených míst prostupů rádlovacích tyčí 
přebroušením vysokootáčkovou bruskou se vzduchem chlazeným 
diamantovým kotoučem, na náklady zhotovitele. Povrchy musí být souosé, 
jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů; max. hloubka pórů může být 
5mm a průměr 10 mm. Povrchy musí mít jednotné barevné tónování všech 
pohledových ploch. 

5.1.2 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 
Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž z oceli B 500B. 

Stykování výztuže bude prováděno přesahem dle ČSN EN 1992-1-1. Krycí vrstva betonu 
u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle 
ČSN EN 1992-1-1. 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu je navrženo následující krytí betonářské výztuže: 
 
Základ rámu 
 Minimální krytí 50 mm 
 Nominální krytí 60 mm 
Rám (stěny příčel), římsy: 
 Minimální krytí 45 mm 
 Nominální krytí 55 mm 

 
Nejmenší vnitřní průměry zakřivení dr vložek žebříkové výztuže: 
 Průměr vložky dr 
 D ≤ 16 mm 4D 
 D > 16 mm 7D 

5.1.3 PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Drobné ocelové konstrukce 
Protikorozní ochrana ocelových součástí mostu musí respektovat TKP 19 B. 

6 PODKLADY 
- Zaměření situace (ZK Brno, 11/2020) 
- Kopie listu z KM a informace o parcelách (KÚ Bohuslavice) 
- Mostní list (11/2019) 
- Hlavní prohlídka mostu (4/2018) 
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- Hydrologické údaje (ČHMÚ, 11/2020) 
- IGP (BALUN geo s.r.o., 3/2021) 

7 BEZPEČNOST PRÁCE 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  
Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní 
předpisy. 

  
Dle ustanovení § 16 je každý zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 

na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických 
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění. 

 
V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 
88/2016 Sb., kterým se mění zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, účinnost od 1.5.2016.  

 Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

  
 Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.5.2016, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci 

stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

účinnost 1.1.2008 se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. a 32/2016 Sb. 
Požadavky 
- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a 

nářadí, 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit, 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a 
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 

zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance  
stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních 

předpisů k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. : 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 

-  NV č. 375/2017 Sb.Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů 

o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu 

- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
 
Směrnice GŘ ŘSD ČR: 
Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008, účinnost od 1.10. 2008, upravuje aplikaci zákona 

č. 309/2006 Sb., část třetí, týkající se úlohy zadavatele stavby v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci při přípravě a realizaci stavby. 

 
Přehled ostatních právních předpisů: 

ČSN EN 131–1 +A1:2012 
Z1:2016, Opr.:2017 Žebříky - část 1. Termíny, druhy, funkční rozměry 
ČSN EN 131–2 ED.2:2013 
Z1:2017 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení 
ČSN ISO 4309:2011 Jeřáby. Ocelová lana. Péče a údržba, inspekce a vyřazování  
ČSN ISO 8456:1993 Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy 
ČSN ISO 12 480–1:1999 Jeřáby – Bezpečné používání - část 1 Všeobecně 
ČSN EN 50110–1 ed.3:2015 

 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 

požadavky 
ČSN 26 8805:2000 
Opr.1:2001 

Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, 
opravy a technické kontroly 

ČSN 26 9010:1993 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 33 1500:1991  
Z1:1996, Z2:2000, Z3:2004, 
Z4:2007 

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení  

ČSN 33 1600:2010 
 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. 
  
ČSN 34 1090 ed.2:2011 
 

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní 
elektrická zařízení 

ČSN 65 0201:2003 
Z1:2006 

Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci 

ČSN 69 0012:1986 
Za:1989, Z2:1992, Z3:1999, 
Z4:2009 

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky 
ČSN 73 5130:1994 Jeřábové dráhy 
ČSN 73 8106:1983 
Za:1986, Z2:1998, Z3:1999, 
Z4:2005 

Ochranné a záchytné konstrukce 

Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. Zdravotní způsobilost k práci 
Směrnice rady EU č. 
92/57/EHS Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby 
TP 66:2015 
 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích 
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SŽDC Bp1:2013 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (při práci 
na kolejích, nebo v ochranném pásmu) 

SŽDC D1:2013 
Z1:2013, Z2:2014, Z3:2015 

Předpis pro používání návěstí při organizování a 
provozování drážní dopravy 

ČD D2:1997 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 
ČD D3:2013 
Z1:2013, Z2:2014, Z3:2017 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

8 POŽÁRNÍ OCHRANA 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

 § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
 § 15 - dokumentace požární ochrany 
 § 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném 
znění 

 § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
 § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
 § 30 - 40 dokumentace požární ochrany 

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

 § 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 

9 OHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, 

zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech 
stanovují citované zákony a předpisy. Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje 
provozovatel vedení. 

 
a) Ochranná pásma energetických zařízení 
Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná 

pásma: 
1a) Elektroenergetika - nadzemní vedení 
 
 Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí 
od krajního vodiče vedení na obě strany: 

 
- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
   pro vodiče bez izolace      7 m od krajního vodiče  
   pro vodiče s izolací základní     2 m od krajního vodiče 
   pro závěsná kabelová vedení    1 m od krajního kabelu 
- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně    12 m od krajního vodiče  
- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   15 m od krajního vodiče 
- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně   20 m od krajního vodiče 
- napětí nad 400 kV      30 m od krajního vodiče 
- u závěsného kabelového vedení 110 kV   2 m od krajního kabelu 
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 
  
Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Pro stavby a konstrukce je 

potřeba dodržet vzdálenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 
kV AC. Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: 
ČEZ Distribuce, a.s., EON Česká republika, s.r.o., EON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s. 
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1b) Elektroenergetika - podzemní vedení 
 
 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a 

vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 
110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

 
1c) Elektroenergetika - elektrické stanice 
 
 Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti: 
-  u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v 

budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
-  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s 

převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 
-  u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 
-  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 
 
1d) Elektroenergetika - výrobny elektřiny 
 
 Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické 
stanice. 

 
2) Plynárenství 
 
- u plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 
          1 m od půdorysu  
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek   4 m od půdorysu 
- u technologických objektů      4 m od půdorysu  
 
Pro plynová vedení platí tato bezpečnostní pásma: 
VTL plynovod do DN 100 včetně 15 m  
VTL plynovod od DN 100 do DN 250 včetně 20 m  
VTL plynovod nad DN 250 40 m  
VVTL plynovod do DN 300 včetně 100 m  
VVTL plynovod od DN 300 do DN 500 150 m  
VVTL plynovod nad DN 500 200 m  
 
 
3) Teplárenství 
 
 Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto 
zařízení, která činí 2,5 m. 

 U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou 
umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic. 

b) Ochranná pásma komunikačních vedení 
 Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb. 

o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
 
c) Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení 
 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., 

§ 23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
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uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

10 OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 
Ochranné pásmo silniční komunikace 
 Silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 

50 m a ve vzdálenosti: 
- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30) 
- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 

ostatních místních komunikací I. (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30) 
- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 

třídy a místní komunikace II. třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30). 
 Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného 

pásma platí § 30, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č.186/2006 Sb. 
 
Ochranné pásmo dráhy 
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 

svislou plochou vedenou:  
- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 
- u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní 

koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 
- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 
- u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od 

osy krajní koleje 
- u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje 
- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu 
 
Les od kraje porostu      50 m 

11 ZÁVĚR 
Projektant DUSP, PDPS žádá, aby byl v případě změn proti zadávací dokumentaci, včas v 

předstihu informován. Realizační a dodavatelská dokumentace stavby je součástí prací 
zhotovitele stavby. 

 
Brno, 2/2021 Ing. Rostislav Otevřel 
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