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1. Identifikacni udaje

Stavba: [11/4073 Bohuslavice — most ev.¢. 4073-1
Staniceni: km 0,419
Objednatel dokumentace: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova organizace

Kosovska 1122/16
586 01 Jihlava

ICO 000 904 50
Zhotovitel dokumentace: Projekéni kanceldr PRIS spol. s r.o.
Osova 20
625 00 Brno
vedouci projektant - Ing. Martin Rehulka (Al:1003412)
zodp. projektant - Ing. Rostislav Otevrel (Al: 1006822)
Okres: Jihlava
Kraj: Vysocina
Misto stavby: Stavba se nachazi extravilanu pred obci Bohuslavice na silnici
[11/4073, kterou prevadi pres potok Vapovka.
Bod kfizeni: y=673 509,85, x=1 157 395,75
Uhel kfizeni: ikmy 85°
Souradny systém: S-JTSK, B.p.v.

2. Zdlivodnéni mostu a jeho umisténi

Stavba se nachazi v extravilanu za obci Bohuslavice na silnici 111/4073, kterou prevadi pres potok
Vapovka. Obec se nachazi v kraji Vysocina v okrese Jihlava. Most je umistén km 0,419 silnice 111/4073
KU Bohuslavice [606481].

Stavbu tvori objekty:

SO 182 — Dopravné inZenyrska opatreni
SO 201 — Most ev.c. 4073-1

Jedna se o demolici stavajiciho mostu a jeho nahradou novou mostni konstrukci s vétsi svétlosti
mostniho otvoru a normovou zatiZitelnosti. Nové navrZzeny most se nachazi v extravilanu tésné za
obci Bohuslavice a odpovida tak pricnému usporadani silnice $6,5/50 s rozsifenim v oblouku a plynule
navazuje na stavajici silnici 1. tfidy. Celkova délka upravy komunikace je 70,08 m. PGdorysné je upra-
vovana &ast komunikace v levostranném oblouku o poloméru 40 m. Sitka mezi zachytnym zafizenim
na mosté je proménna 7,49-7,9 m.

Vyskoveé je uprava komunikace napojena na stavajici stav pfed a za mostem. Most se nachazi
v konstantnim podélném sklonu +0,65%.

Novy most ma délku pfemosténi kolmo 9,0 m, vysku cca 1,96 m v ose, Sirka mostu je proménna
9,08-9,5 m, Sitka mezi obrubami na mosté je proménna 7,49-7,9 m.

Most je zaloZen hlubiné na vrtanych pilotach priim. 880 mm. Piloty jsou vetknuty do zakladu, na
ktery navazuji ZB dfiky s kratkymi zavé$enymi kfidly. ZB pticel ma tloustku 0,45 m s nabé&hy délky 2,0
m smérem k opére s vySkou 0,75 m. Délka nosné konstrukce je 12 m. Pfed mostem vpravo je 10 m
dlouhd zed zaloZend na vrtanych pilotach.

Terén v okoli se plynule napoji na novy mostni otvor. Pod mostem se upravi terén do projektova-
ného tvaru.
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Most bude rekonstruovan za Uplné uzavirky. Vzhledem k uzavieni mostu mezi obcemi Bohuslavice a
obci Rozse¢ bude doprava vedena po jizni a severni objizdné trase.

Stavba jako takova bude probihat v jedné etapé. Pristup na stavenisté je mozny pfimo ze silni-
ce 111/4073. Rekonstrukce mostu bude probihat v jedné etapé.

Postupné bude provedeno:
- pripravné prace, vyznaceni objizdné trasy, zfizeni zafizeni stavenisté
- zatrubnéni pfitoku
- odstranéni vozovkového souvrstvi, mostniho pfislusenstvi
- demolice fims a nosné konstrukce
- provedeni pazeni
- provedeni pilotového zaloZeni
- vykopové prace
- provedeni dfik( a kridel
- demontazZ pazeni
- demolice ¢asti plvodnich opér v nutné ¢asti
- zpevnéni lomovym kamenem pod mostem
- vystavba pficle ramu
- izolace NK
- zasyp prechodové oblasti po rubovou drendz, provedeni rubové drenaze
- provedeni rozsireni komunikace
- zasyp zbyvajici €asti spodni stavby
- betondz fims a provedeni zpevnéni pred a za fimsami
- vozovka v predpolich mostu a na mosté
- osazeni zachytného systému
- Uprava terénu okolo mostu, zpevnéni okolo mostu
- zruSeni objizdné trasy a prevedeni dopravy na novy most
- dokoncovaci prace a uvedeni stavenisté do pdvodniho stavu

Podrobny popis zajmového Gzemi, vlastnické vztahy a vyuZiti parcel viz pfilohy Prlvodni zprava a Za-
borovy elaborat.

3. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Pro zajisténi kvality dila je tfeba dodrzet vSechny platna ustanoveni technickych norem a
predpisl pro stavby pozemnich komunikaci, tedy zejména ustanoveni CSN a TKP. Dohled nad dodrzo-
vanim téchto predpist a potfebné Gkony s tim spojené zajistuje osoba uréena investorem pro tech-
nicky dozor stavby (TDI).

Zakladnim jednanim je predani stavenisté, kdy se upfesni podminky provadéni stavby, terminy
apod. Pro sledovani a kontrolu provadénych praci budou pribézné svoldvany investorem kontrolni
dny v rozhodujicich fazich stavby, pfi kterych budou provedeny kontrolni prohlidky rozhodujicich Cin-
nosti. Pro danou stavbu lze za rozhodujici faze pro kontrolni prohlidky stavby povazovat:

- po demolici stavajici nosné konstrukce mostu, provedeni vykop(
- po provedeni pilot

- po vybudovani opér a kidel

- po vybudovani nové mostni konstrukce
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- prejimka stavby
- kolaudace

- odstranéni kolaudacnich vad a nedodélkd

Nékteré vyse uvedené prohlidky mozno dle postupu praci sdruzit do jednoho terminu. Pfi kontrolnich
prohlidkach budou kontrolovany i dalsi ¢innosti zde vyslovné nezminéné.

Brno, 2/2021 Ing. Rostislav Otevrel
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