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Veřejná zakázka na stavební práce 
 
 
„Gymnázium Havlíčkův Brod – Oprava malé tělocvičny“ 
 

– informace k zadávací dokumentaci č. 1 
_________________________________________________________________________ 
 
Vážení dodavatelé, 
 
zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 v souladu 
s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/25 ze dne 6. 10. 2025 
poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace. 

 
Dotaz č. 1 
 
Dobrý den, 
mám dotaz k výkazu výměr: u položek 25 a 79 je uvedeno záporné množství MJ. Jedná se o 
chybu ve výkazu výměr? 
 
Reakce zadavatele 
 
Zadavatel upřesňuje:  
Položka rozpočtu č. 25 583423661R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 
s výměrou -22,77 t je uvedena v rozpočtu takto správně. Váže se k položce č. 21 564861111RT4 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm frakce 0-63 mm, kde bude použito původní kamenivo 
z položky č. 2.  
 
 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 KUJI 26818/2026 

 
Křečková / 564602219 24. 3. 2026 

 
Všem dodavatelům, 
kteří mají zájem o veřejnou zakázku 



:   
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Položka rozpočtu č. 79 24696906.AR Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, 
úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) s výměrou -31,98962 kg je uvedena 
správně. Váže se na položku č. 72 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod 
hydroizolační stěrky (jehož je součástí materiál uvedený v položce č. 79). Materiál pro penetraci 
je nahrazen materiálem uvedeným v položce č. 79, 78 a část materiálu zůstává původní.  
 
Dotaz č. 2 
 
Dobrý den, 
prosím o upřesnění injektáží zdiva. Dle našeho dodavatele, Vaše zadání není realizovatelné, tudíž 
není možné vytvořit cenovou nabídku. K vypracování je potřeba záznam z měření vlhkosti a 
salinity. Prosím o doplnění. 
 
Reakce zadavatele 
 

Zadavatel upřesňuje, že měření vlhkosti a salinity zdiva bylo provedeno a bylo podkladem pro 
vypracování řešení, které je uvedené v „Projektové dokumentaci“ (D.1.01 Technická zpráva, 
D.1.04 Půdorys 1.PP – nový stav a v položkách rozpočtu č.13, 14, 15, 16, 18, 19). 

 
   
Tímto vysvětlením nedochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel 
posoudil povahu tohoto vysvětlení a neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 
Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele. 
 

 
 
Ing. Zdeněk Berka 
vedoucí odboru majetkového 
Krajského úřadu Kraje Vysočina 
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