

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 1:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky:

III/12917 kříž. III/12919 – Bořetice a III/12927 Útěchovičky - most ev.č. 12917-3

Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejich příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V rámci dokumentu A3 Další technické podmínky pro část zakázky III/12917 kříž. III/12919 – Bořetice zadavatel na straně dva uvádí následující:

Dopravně inženýrské opatření

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu.

Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Objednatel požaduje provádět veškeré práce s vyloučením veškerého provozu, tzn. v celkové uzavírce.

Pokládka bude probíhat v celé šíři vozovky bez spáry.

V soupise prací pro část zakázky III/12917 kříž. 12919 – Bořetice však chybí položka pro DIO, respektive položka 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY.

Žádáme zadavatele o doplnění položky pro DIO.

Děkuji za odpovědi a jsem s pozdravem.

ODPOVĚĎ:

Žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena v zákonem stanovené lhůtě, přesto zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Položka pro DIO je uvedena v rozpočtu mostu „Útěchovičky - most ev.č. 12917-3“ SO 181 DIO, kód položky 03720. Zadavatel požaduje ocenit veškeré náklady na DIO k této položce.

Z technických důvodů způsobených na straně poskytovatele elektronického nástroje EZAK zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek o jeden pracovní den.

Nový termín pro podání nabídek je **14. 4. 2026 9:00**

Ing. Terezie Klímová

referent veřejných zakázek