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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA: 
 

B. Souhrnná technická zpráva: 

SO 105 Úsek č.5 – II/112 Zajíčkov (konec obce) – MK Černov 

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a 
průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Jedná se o opravu vozovky silnice II/112 v úseku staničení dle pasportu 
km 67,655 – 73,240. Celková délka úpravy silnice II/112 v tomto úseku je 
5585.0 m. 

V současné době je povrh krytu vozovky silnice II/112 v zájmovém území 
trvale zdeformován a porušen příčnými trhlinami. 

Cílem navržených úprav je oprava krytu a obnova ložné vrstvy vozovky pro 
zajištění její únosnosti na IV. třídu dopravního zatížení. Obnovou krytu bude 
zajištěno odvodnění vozovky pro pohodlnější a bezpečnější provoz vozidel po silnici 
II/112. 

Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího propustku v km 0,822. 

Součástí stavby je úprava vodorovného dopravního značení. 

Návrh opravy konstrukce vozovky byl proveden podle zadání objednatele.  

V území kde leží opravované úseky silnice II/112 byla zjišťována existence 
stávající technické infrastruktury. Dle zjištění se v úseku č. 5 nacházejí tato vedení: 

 Vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká  telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
 Silové nadzemní vedení VN a NN ve správě E.ON Distibuce a.s., 
 Silové podzemní vedení NN ve správě E.ON Distibuce a.s., 
 Vodovod ve správě VOKA Humpolec spol s .r.o., 
 Jednotná kanalizace ve správě VOKA Humpolec spol s .r.o., 
 Sdělovací kabel ve správě ČD TELEMATIKA a.s 
 Silový kabel ve správě SŽDC s.o., správa SZT, Jihlava 
 Silové podzemní vedení NN a VO ve správě obce Nová Buková 
 Jednotná kanalizace ve správě obce Zajíčkov 
Zájmový prostor stavby kříží drobné vodní toky – IDVT 10252177 
Levobřežní přítok DVT Podlesník a IDVT 10101769 Podlesník  ve správě 
Povodí Vltavy, státní podnik a IDVT 10186927 Plaňanský potok ve správě 
Povodí Moravy, státní podnik. 

Vyjádření jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

S ohledem na charakter opravy – povrchové úpravy, se nepředpokládá dotčení 
podzemních vedení. V případě provádění větších výkopových prací je nutné vyjádření 
o existenci podzemních vedení doplnit. 

Projektová dokumentace byla zpracována jako zjednodušená v rozsahu pro 
ohlášení stavby (DOS) a pro provedení stavby (PDPS) s položkovým soupisem prací 
a rozpočtem zpracovaným v ASPE. Případné detaily budou řešeny v realizační 
dokumentaci. 
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b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti 
a stability 

 Poloha vozovky silnice II/112 se nemění. Začátek úpravy km dle paspotru 
67,655 je v místě příčné spáry předchozí úpravy cca na rohu oplocení pozemku p.č. 
205/1 vlevo. Konec úpravy km dle pasportu 73,240 je v místě příčné spáry 362 m za 
koncem svodidel u propustku. V celém úseku se šířkové uspořádání nemění. Nejblíže 
odpovídající kategorie je silnice S 9,5/60 dle ČSN 736101. Vozovka šířky 7,10-
8,10 m je využita pro dva protisměrné jízdní pruhy šířky 3,25 m, doplněné o vodicí 
proužek šířky 0,25 m. Zbylý prostor vozovky je využit jako zpevněná krajnice, na 
kterou navazuje krajnice nezpevněná šířky 0,75 m. Dosypání krajnice po pokládce 
krytu se provede recyklátem získaným při frézování živičných vrstev vozovky. 
Dosypání krajnic se provede ve stávající šířce, v průměrné tloušťce 50 mm. Dosypání 
se provede o cca 30 mm pod povrch okraje krytu vozovky. Příčný sklon nezpevněné 
krajnice je 8% od okraje krytu vozovky. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 
2,50 %. Ve směrových obloucích příčný sklon plynule přejde na jednostranný 
dostředný. 

 Oprava živičných vrstev se provede v úsecích km 0,000-1,444, km 1,670 – 
4,374 a km 4,760 – 5,580  dvouvrstvá, v úsecích km 1,444 – 1,670 a km 4,374 – 
4,687 jednovrstvá a v úseku km 4,687 – 4,760 se provede kompletní výměna 
konstrukčních vrstev. Oprava stávající vozovky spočívá ve frézování vrchních vrstev 
z asfaltového betonu v tl. 50 mm, následně ve vyrovnání příčných nerovností a v 
pokládce nových vrstev z asfaltového betonu v tl. 100 mm u dvouvrstvé úpravy resp. 
50 mm u jednovrstvé úpravy. Po odfrézování se provede odstranění původní navýšené 
nezpevněné krajnice na kótu -50 mm, provede se řádné očištění odfrézovaného 
povrchu, prohlídka povrchu a stanoví se místa a způsob sanace zjištěných trhlin dle 
TP 115 „Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem“. Výsprava trhlin spočívá 
v provedení sanace v místě poruchy pomocí geokompozit v šířce 2,0 m. V případě 
větších poruch je nutné odfrézovat vrstvu tl. 50 mm šířky 1,0 m na každou stranu od 
trhliny nebo poruchy a provést sanaci z ACP 16+ tl. 50 mm s použitím výztužných 
geomříží šířky 4,0 m. Pásy výztužné textilie se položí na odfrézovaný a očištěný 
povrch po jeho postřiku modifikovanou asfaltovou emulzí (1,0-1,5 kg/m2). Použije se 
geokompozit z dvouosé geomříže ze skleněných vláken a instalační geotextilie. 
Mezní pevnost v tahu geomříže ze skleněných vláken 50/50 kN/m a plošná hmotnost 
geotextilie 300 g/m2. Rozsah sanace trhlin bude upřesněn po odfrézování starých 
živičných vrstev. 

 V úseku kompletní výměny konstrukce vozovky se provede odstranění 
stávající konstrukce v celé tloušťce,  výkop pro novou konstrukci včetně výkopu pro 
uvažovanou výměnu zeminy v aktivní zóně, násyp aktivní zóny z vhodného 
nenamrzavého materiálu mocnosti 0.5 m a nová konstrukce vozovky. Dle TP 170 je 
navržena konstrukce D1-N-2-III-PII, která vyhovuje třídě dopravního zatížení III a 
návrhovému porušení vozovky D1. 

 Součástí stavby je i úprava ostatních zpevněných ploch navazujících na 
vozovku silnice II/112. Úprava těchto ploch spočívá ve frézování krytu tl. 50 mm, 
následné vyrovnávce a položení nové ložně a obrusné vrstvy z asfaltového betonu. 
Jedná se hlavně o zpevněné plochy autobusových zastávek, křižovatek a vjezdů 
k nemovitostem. 

Sklonové poměry jsou dány stávajícím povrchem silnice II/112. S ohledem na 
navržený způsob opravy je niveleta v úseku dvouvrstvé úpravy navržena o min. 
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50 mm výše oproti stávajícímu stavu, v úsecích jednovrstvé úpravy a rekonstrukce je 
niveleta přibližně zachována. Na začátku a konci úpravy navazuje niveleta na 
stávající povrch.  

Nová konstrukce dvouvrstvé opravy vozovky: 

Navrhuje se konstrukce opravy vozovky ve skladbě vrstev (shora): 

 asfaltový beton pro obrusnouvrstvu, ACO 11S       tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1 
z modifikovaného pojiva 

 postřik spojovací z modifikované asfaltové emulze; PS, EP, (0.20 kg/m2);  
ČSN 736129 

 asfaltový beton pro ložnou vrstvu, ACL 16S         tl. 60 mm, ČSN EN 13108-1 
z modifikovaného pojiva 

 vyrovnávka, vykázáno v m3 

 postřik spojovací z modifikované asfaltové emulze; PS, EP, (0.50 kg/m2);  
ČSN 736129                                                                                                   .   

                                        celkem min. tl. 100 mm 

Nová konstrukce jednovrstvé opravy vozovky: 

Navrhuje se konstrukce opravy vozovky ve skladbě vrstev (shora): 

 asfaltový beton pro obrusnouvrstvu, ACO 11S       tl. 50 mm, ČSN EN 13108-1 
z modifikovaného pojiva 

 vyrovnávka, vykázáno v m3 

 postřik spojovací z modifikované asfaltové emulze; PS, EP, (0.50 kg/m2);  
ČSN 736129                                                                                                   .   

                                          celkem min. tl.   50 mm 

Konstrukce opravy vozovky jsou navrženy dle zadání a po dohodě se 
zadavatelem, další výpočty se neprovádějí. 

Konstrukce v úseku celkové výměny konstrukčních vrstev vozovky: 

Navrhuje se konstrukce opravy vozovky ve skladbě vrstev (shora): 

 asfaltový beton pro obrusnouvrstvu, ACO 11S       tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1 
z modifikovaného pojiva 

 postřik spojovací z modifikované asfaltové emulze; PS, EP, (0.20 kg/m2);  
ČSN 736129 

 asfaltový beton pro ložnou vrstvu, ACL 16S         tl. 60 mm, ČSN EN 13108-1 
z modifikovaného pojiva 

 postřik spojovací z modifikované asfaltové emulze; PS, EP, (0.20 kg/m2);  
ČSN 736129 

 asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 22S    tl. 90 mm, ČSN EN 13108-1 
z modifikovaného pojiva 

 štěrkodrť, ŠDa 0-63                                                tl. 250 mm,                          
ČSN 736129                                                                                                        .   

                                              celkem min. tl. 440 mm 
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V místě opravy vozovky po rekonstrukci propustku v km 0,822 bude mezi 
vrstvy ACP22 S a ŠDa 0-63 vožena vrstva směsi stmelené cementem SC C8/10 
tl. 140 mm. 

Použitá štěrkodrť musí vyhovovat infiltračnímu kriteriu s ohledem na 
vlastnosti podloží - nutno před stavbou ověřit! Konstrukce vozovky je navržena dle 
TP 170, konstrukce D1-N-2-III-PII. Konstrukce vyhovuje pro dopravní zatížení třídy 
III a návrhovou úroveň porušení vozovky D1. Násyp a podloží pod vozovkou včetně 
aktivní zóny musí vyhovovat požadavkům ČSN 736133 a TP 170. Minimální 
požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 60 MPa. 

Ve skladbě dvouvrstvé opravy se provede oprava ploch přilehlých k vozovce 
silnice II/112 a to především autobusových zastávek a rozjezdů napojovaných 
živičných komunikací a sjezdů. Poloha a rozsah úpravy těchto ploch je vyznačen 
v situaci stavby. 

Práce na odstranění stávajících živičných vrstev vozovky frézováním, sanace 
podkladních vrstev v místech poruch, pokládka ložné vrstvy a úsek rekonstrukce 
budou prováděny po polovinách vozovky za částečně omezeného provozu. Středová 
hrana ložné vrstvy bude vytvořena válcem s přítlačným kolečkem. Tato hrana se 
ošetří nalitím modifikované zálivky a následně bude probíhat pokládka zbývající 
poloviny vozovky. 

Provoz bude v pracovní době řízen pracovníky zhotovitele, v mimo pracovní 
době bude řízen světelným signalizačním zařízením. Provoz nesmí být veden po 
odkrytých podkladních vrstvách vozovky, bude tedy veden buď po stávajícím krytu 
nebo po položené ložné vrstvě vozovky.  

Kryt vozovky bude prováděn na celou šířku vozovky za vyloučeného provozu. 
Provoz bude veden po objízdných trasách – viz DIO. Dobu pokládky krytu nutno 
směřovat na víkendové dny a pracovat v prodloužených směnách. 

V napojení na stávající kryt bude provedeno odstupňování vrstev tak, aby 
spára napojení podkladní, ložné a krytové vrstvy nebyla totožná. Veškeré spáry budou 
proříznuty a zality modifikovanou zálivkou v souladu s TP 115  čl. 8.1. 

V rámci stavby bude provedena výměna silničních obrubníků v úseku km 
4,687 – 4,751 vpravo v délce 64.0 m. Použijí se betonové obrubníky rozměrů 
250x150x1000mm, které se osadí do betonového lože s boční opěrou tl. 100mm 
z betonu C 20/25n XF3. 

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce propustku v km 0,822. Stávající 
kamenný klenutý propustek se odstraní a nahradí se novým z ocelových rýhovaných 
trub DN 1000, dl. 14.33 m. Uvažuje se rýhování 125x26 mm, tl. plechu 2 mm včetně 
ochranného nátěru TrenchCoat. Trouby budou uloženy do pískového lože tl. 0.15 m, 
na začátku a konci potrubí do betonového lože tl. 0.3 m. Obsyp potrubí bude 
proveden ze štěrkodrti ŠD 0/32, hutněné po vrstvách tl. 0.2 m. Okolo potrubí bude 
proveden obsyp z kameniva ŠD 0/8. Čela propustku se provedou ve sklonu svahů 
opevněných dlažbou z lomového kamene do betonu. Za nezpevněnou krajnicí bude 
osazeno svodidlo o úrovni zadržení N2, délka svodidla je navržena 34.0 m z obou 
stran. Za svodidly nad vtokem a výtokem propustku bude osazeno dvoumadlové 
pozinkované zábradlí délky 2.0 m.  Propustek bude proveden dle výkresu propustku. 

Stávající propustky v km 0,673, 1,465, 5,046 a 5,214  budou pročištěny. U 
propustku v km 0,673 se zřídí nová vtoková jímka, provede se odláždění propustku 
dlažbou z lomového kamene do betonu na straně výtoku, provede se zatrubnění 



WAY project s.r.o. 

__________________________________________________________________________________  
Stavba:  II/112 hr. kraje – Horní Cerkev, I. etapa                                SO 105 Úsek č.5 
Stupeň: DOS                                                                         Souhrnná technická zpráva 

5

příkopu z trub z HDPE DN300 délky 10,0 m a rigol z betonových příkopových 
tvárnic do betonu v délce 10,0 m. U propustku v km 1,465 se provede odláždění 
dlažbou z lomového kamene do betonu na straně výtoku a sanace vozovky nad 
propustkem. 

Dopravní značení: 

 Nové svislé dopravní značení není navrženo. Je zachováno stávající. Nově 
budou osazeny plastové směrové sloupky č. Z 11a, Z 11b – flexibilní. Sloupky budou 
osazeny v prostoru nezpevněné krajnice – 500 mm od okraje vozovky. Vzájemná 
vzdálenost směrových sloupků je dle poloměru směrového oblouku min. 10 m – 50 m 
v přímé, dle TP 58. V místě vyústění sjezdů jsou navrženy směrové sloupky č. Z11c, 
Z 11d v červené barvě. 

 Vodorovné dopravní značení bude obnoveno dle stávajícího stavu, které je 
patrno ze situace stavby. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu 
s vyhláškou č.30/2001 Sb., TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na 
pozemních komunikací, TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích, ČSN 737010 a vzorovými listy VL 6 – Vybavení pozemních 
komunikací VL 6.2 – Vodorovné dopraní značky. Bude provedeno neprodleně po  
pokládce obrusné vrstvy vozovky (provizorní vodorovné dopravní značení dle TP 70) 
v provedení nástřikem barvou a následně po výzvě zadavatele, vodorovné dopravní 
značení typu II z plastických materiálů strukturální, neprofilované. 

V ose vozovky je navrženo následující vodorovné značení: 

V 3 (3/3/0,125) podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou v úsecích 
km 1,798-1,910, 1,910-1,965, 2,508-2,614, 2,648-2,760, 3,950-4,045, 4,108-
4,159, 4,336-4,406, 4,771-4,846, 4,971-5,030, 5,110-5,206 

V 1a (0,125) podélná čára souvislá v úsecích km 0,110-0,295, 0,594-0,730, 
1,241-1,622, 2,614-2,648, 3,700-3,803, 4,045-4,108, 4,406-4,522, 4,600-
4,771, 5,030-5,110 

V 2a (3/6/0,125) a V 2b (3/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná v úsecích km 
0,000-0,110, 0,295-0,594, 0,730-1,241, 1,622-1,798, 1,965-2,508, 2,760-
3,700, 3,803-3,950, 4,159-4,336, 4,522-4,600, 4,846-4,971, 5,206-5,585. 
Z toho V 2b bude provedena vždy 100 m před navázáním na V 1a. 

V prostoru křižovatky se v ose navrhuje vodorovné dopravní značení V 2b 
(3/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná. 

Vodicí proužek se vyznačí následujícím dopravním značením: 

V 4 (0,25) vodicí čára 

V 2b (1,5/1,5/0,25) podélná čára přerušovaná v prostoru křižovatek 

V 4 (0,5/0,5/0,25) vodicí čára v prostoru zařazovacího a vyřazovacího klínu 
autobusových zastávek. 

 

c) napojení stavby na dopraví a technickou infrastrukturu 

 Nemění se. 
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d)  vliv stavby na dopravu a její organizaci , okolní pozemky a stavby, 
minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí 

Nový rovný kryt vozovky umožňuje pohodlný a bezpečnější provoz vozidel. 

Opatření na ochranu životního prostředí a krajiny se nenavrhují. Přístupy na 
okolní pozemky, které jsou v současnosti připojeny na opravovanou 
komunikaci budou zachovány a upraveny v nejnutnějším rozsahu tak, aby 
pozemky byly i nadále přístupné.  

 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce  zajištění 
bezpečnosti  při užíváni stavby 

 Jedná se o opravu živičných vrstev vozovky se zesílením a zvýšením nivelety 
o cca 50 mm. Bezpečnost stavby se nemění. Při užívání stavby se provoz řídí 
zákonem č. 361/2000 Sb  o provozu na pozemních komunikací v aktuálním 
znění. 

 

f) zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem na charakter stavby – oprava živičných vrstev vozovky převážně 
v extravilánu se tato oblast neřeší.  

  

g) podklady pro vytýčení stavby 

Stavba opravy živičných vrstev vozovky probíhá ve stávající trase silnice 
II/112, vytýčení stavby není potřeba. 
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D. Zásady organizace výstavby: 

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 

Stavba bude probíhat za částečně omezeného provozu vozidel po opravované 
silnici tak, aby byl umožněn průjezd vozidel jedním jízdním pruhem. Práce na 
odstranění stávajících živičných vrstev vozovky frézováním, sanace podkladních 
vrstev v místech poruch a pokládka ložné vrstvy budou prováděny po polovinách 
vozovky za částečně omezeného provozu. Dopravní omezení se vyznačí dopravními 
značkami, vit schéma C/5 uvedené v TP 66. Kryt vozovky bude prováděn na celou 
šířku vozovky za vyloučeného provozu. Provoz bude veden po objízdných trasách – 
viz příloha D – Dopravně inženýrské opatření. Dobu pokládky krytu nutno směřovat 
na víkendové dny a pracovat v prodloužených směnách. 

 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů 

Nejprve bude provedeno odstranění stávajících vrstev z asfaltového betonu 
v tl. 50 mm. Poté bude provedena sanace případných trhlin, vyrovnávka příčných 
nerovností a pokládka nových vrstev z asfaltového betonu v tl. 100 mm. Následně 
bude provedena úprava krajnic, svislého a vodorovného značení. 

 

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 

Vybourané materiály, které se nepoužijí do nových konstrukcí budou uloženy 
na řízenou skládku, příp. na deponii ve vlastnictví zadavatele – uvažována deponie 
SÚS v Pelhřimově. Vyfrézovaný asfaltový materiál bude využit na zpevnění krajnice 
napojení nezpevněných hospodářských sjezdů s rozjezdů účelových komunikací. 
Přebytek bude dopraven na deponii zadavatele. Vzdálenost do 10 km. 

 

d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
běžné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveništěm je silnice II/112 v řešeném úseku dle pasportu km 67,655 – 
73,240. Vyfrézovaný materiál bude odvážen na deponii zadavatele v Pelhřinově. 
Vyfrézovaný materiál pro použití na stavbě bude uložen v obvodu staveniště nebo si 
deponii zajistí zhotovitel. Ostatní materiál použitý na stavbě není potřeba ukládat na 
deponii, bude zabudován ihned po dopravě – svodidla, obruby, atd.  

   Při realizaci stavby nebudou zasaženy komunikace a plochy využívané 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

 

 

 

 

 

 


