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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Rozpočet:

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

SO 000.1

Objekt: SO 000.1

Stavba: 1058-14-3

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce SŽDC           (NV)0
 3 027212 c POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  4,000 ____________ ____________

Traťová a napěťová výluka na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, 

most ev.č. 150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s výlukami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy výstavby 

akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za výluky v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

výluk. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah výluk na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin výluk uvedených v této položce.

režim úplná uzavírka trati na koleji 1.a 2. v době mezi 4 - 22 hodinou

celkem pro SO 001 - 0 hodin

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 4 hodin =4,000 [A] - čerpáno s odsouhlasením dodavatele

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 0 hodin

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 0 hodin

celkem pro SO 423 - 0 hodin

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
 4 027212 d POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  100,000 ____________ ____________

Traťová a napěťová výluka na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, 

most ev.č. 150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s pomalými jízdami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy 
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výstavby akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za pomalé jízdy v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

pomalých jízd. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah pomalých jízd na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin pomalých jízd uvedených v této položce.

režim úplná uzavírka trati na koleji 1.a 2. v době mezi 22 - 4 hodinou

celkem pro SO 001 - 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 hodin=52,000 [A]

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 4+4+4+4 hodin=16,000 [B]

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 4+4+4+4+4+4 hodin=24,000 [C]

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 4+4 hodin=8,000 [D]

celkem pro SO 423 - 0 hodin

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Celkem: A+B+C+D=100,000 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
 5 027212 e POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  4,000 ____________ ____________

Pomalé jízdy na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, most ev.č. 

150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s pomalými jízdami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy 

výstavby akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za pomalé jízdy v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pomalých jízd. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah pomalých jízd na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin pomalých jízd uvedených v této položce.

režim pomalých jízd na trati a na koleji 1.nebo 2. v době mezi 4 - 22 hodinou

celkem pro SO 001 - 0 hodin

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 4 hodin=4,000 [A] - čerpáno s odsouhlasením dodavatele

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 0 hodin

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 0 hodin

celkem pro SO 423 - 0 hodin

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
 6 027212 f POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  216,000 ____________ ____________

Pomalé jízdy na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, most ev.č. 

150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s pomalými jízdami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy 

výstavby akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za pomalé jízdy v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

pomalých jízd. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah pomalých jízd na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin pomalých jízd uvedených v této položce.

režim pomalých jízd na trati a na koleji 1.nebo 2. v době mezi 22 - 4 hodinou

celkem pro SO 001 - 4+4+4+4+40+40+12+12+12+12+12+12 hodin=168,000 [B]

celkem pro SO 120 - 0 hodin
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 0 hodin

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 8+8+8+8+8+8 hodin=48,000 [A]

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 0 hodin

celkem pro SO 423 - 0 hodin

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Celkem: B+A=216,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
 7 027212 g POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  4,000 ____________ ____________

Pomalé jízdy na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, most ev.č. 

150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s pomalými jízdami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy 

výstavby akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za pomalé jízdy v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

pomalých jízd. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah pomalých jízd na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin pomalých jízd uvedených v této položce.

režim pomalých jízd na trati a na koleji 1.a 2. v době mezi 4 - 22 hodinou

celkem pro SO 001 - 0 hodin

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 4  hodin=4,000 [A] - čerpáno s odsouhlasením objednatele

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 0 hodin

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 0 hodin

celkem pro SO 423 - 0 hodin

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
 8 027212 h POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  4,000 ____________ ____________

Pomalé jízdy na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, most ev.č. 

150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s pomalými jízdami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy 

výstavby akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za pomalé jízdy v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

pomalých jízd. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah pomalých jízd na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin pomalých jízd uvedených v této položce.

režim pomalých jízd na trati a na koleji 1.a 2. v době mezi 22 - 4 hodinou

celkem pro SO 001 - 0 hodin

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 4 hodin =4,000 [A] - čerpáno s odsouhlasením objednatele

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 0 hodin
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 0 hodin

celkem pro SO 423 - 0 hodin

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
 1 027212 a POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  16,000 ____________ ____________

Traťová a napěťová výluka na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, 

most ev.č. 150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s výlukami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy výstavby 

akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za výluky v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

výluk. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah výluk na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin výluk uvedených v této položce.

režim úplná uzavírka trati na koleji 1.nebo 2. v době mezi 4 - 22 hodinou

celkem pro SO 001 - 0 hodin

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 0 hodin

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 0 hodin

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 4 hodin=4,000 [A]

celkem pro SO 423 - 4+4+4 hodin=12,000 [B]

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Celkem: A+B=16,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
 2 027212 b POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD  32,000 ____________ ____________

Traťová a napěťová výluka na železniční elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, 

most ev.č. 150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s výlukami na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy výstavby 

akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za výluky v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

výluk. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah výluk na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin výluk uvedených v této položce.

režim úplná uzavírka trati na koleji 1.nebo 2. v době mezi 22 - 4 hodinou

celkem pro SO 001 - 4+4+4+4+8+8 hodin=32,000 [A]

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 0 hodin

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 0 hodin

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 0 hodin

celkem pro SO 423 - 0 hodin

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ  612,000 ____________ ____________

Kompletní drážní dozor po dobu realizace akce a jednotlivých objektů.

Drážní dozor na elektrifikované trati TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695 v prostoru akce II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022

Do položky budou zahrnuty veškeré náklady spojené s drážním dozorem na elektrifikované trati v prostoru staveniště nutných pro jednotlivé etapy 

výstavby akce a jednotlivé objekty.

Nabízejnící zahrne kompletní cenu za drážní dozor v daném režimu a v předpokládaném počtu hodin. Jedná se o maximální možný počet hodin čerpaných 

za drážní dozor. Do této položky a ceny bude zahrnut návrh i případně jiný rozsah dozoru na dané trati.

Fakturace bude probíhat dle předloženého klíče a přepočtu dodavatele do maximálního možného počtu hodin drážního dozoru uvedených v této položce.

celkem drážní dozor v době od 22-4 hodin a od 4-22 hodin

celkem pro SO 001 - 20+16+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+80+4+4+24+20+20+12+12 hodin=252,000 [A]

celkem pro SO 120 - 0 hodin

celkem pro SO 121 - 0 hodin

celkem pro SO 122 - 0 hodin

celkem pro SO 123 - 0 hodin

celkem pro SO 124 - 0 hodin

celkem pro SO 134 - 0 hodin

celkem pro SO 170 - 32+12+8+4+8+4+4+32+8 hodin=112,000 [B]

celkem pro SO 182 - 0 hodin

celkem pro SO 201 - 32+32+32+4+4+4+12+20+20+20+40 hodin=220,000 [C]

celkem pro SO 250 - 0 hodin

celkem pro SO 411 - 12+4+4 hodin=20,000 [D]

celkem pro SO 423 - 4+4 hodin=8,000 [E]

celkem pro SO 430 - 0 hodin

celkem pro SO 460 - 0 hodin

celkem pro SO 470 - 0 hodin

Celkem: A+B+C+D+E=612,000 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce SŽDC           (NV)0 ____________
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Všeobecné položky SŽDC           (NV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné položky           (V)

Všeobecné položky           (V)

Rozpočet:

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

SO 000.2

Objekt: SO 000.2

Stavba: 1058-14-3

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky           (V)

Všeobecné položky           (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce           (V)0
 1 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR  1,000 ____________ ____________

" Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby 

dle dokumentace DSP.

Práce dle SOD

"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
 2 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. 

Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 3 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Publicita (billboard (formát 2,4x5,1m). Kompletní dodávka Bilbordu včetně kotvení a pomocných konstrukcí i podpor a případného založení. Osazení se 

předpokládá na betonovou dočasnou stěnu prefabrikovanou podél stávajícího objektu osazenou vrámci SO 170. Dodávka dle SOD.

Místo realizace stavby bude po dobu stavby označeno 1 ks velkoplošného billboardu dle pravidel IROP po schválení objednatelem.

Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep, vč. dodávky, montáže a demontáže

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky           (V)

Všeobecné položky           (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
 4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky dle pravidel IROP v provedení z 

materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Rozměr tabulky dle požadavku IROP 0,3x0,4m s určeným materiálem gravírováním textu a znění dle 

směrnice IROP. Položka zahrnuje dodávku, montáž včetně pomocných konstrukcí. OSazení se předpokládá na trvalých částech objektu SO 201 

(viditelných). Předpoklad zábradlí.

Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky, vč. nového sloupku a ukotvení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
 5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž

úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště 

vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a 

předání stavby objednateli.

"

Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na 

uvedenou akci poro všechny objeky po celou dobu výstavby.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Všeobecné položky           (V)

Všeobecné položky           (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 03101 BOZP SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Kompletní práce související s BOZP dle plánu BOZP v projektové dokumentaci DSP a pravidel BOZP a platných znění předpisů .

Práve související s osvětlením staveniště, převedením pěších a pracovníků ve a přes staveniště, provizorní lávky, vodící prvky, zábradlí, pásky atp. 

Kompletní soubor činností souvisejících s BOZP na staveništi.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce           (V)0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Rozpočet:

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 1058-14-3

SOUPIS PRACÍ
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  869,690 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem položka 11332 - celkem 109,12 m3 =109,120 [A]

celkem položka  12110 - celkem 93,6 m3 =93,600 [B]

celkem položka 13173 - 666,97 m3 =666,970 [C]

Celkem: A+B+C=869,690 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 137,413 ____________ ____________

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem položka - 11313 - 10,84*2,2=23,848 [I]

celkem položka 11318 - 2,5*0,4=1,000 [A]

celkem položka 11351 - 2,5*(0,05*0,25*43,2+0,25*0,25*43,2)=8,100 [B]

celkem položka 11352 - 2,5*(0,15*0,25*126,1+0,25*0,25*126,1)=31,525 [C]

celkem položka 96613 - 2,2*7,7=16,940 [D]

celkem položka 96615 - 2,5*416,1=1 040,250 [E]

celkem položka 96616 - 2,5*319,4=798,500 [F]

celkem položka 97816 - 2,5*86,9=217,250 [G]

Celkem: I+A+B+C+D+E+F+G=2 137,413 [J]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  13,090 ____________ ____________

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.U izolace 

nosné konstrukce případné uložení dehtové izolace s poplatkem - položka 97817

celkem položka - 97817 - 2,5*0,01*523,6=13,090 [B]
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle citace v technické zprávě

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu bourání SO 001 (panelová rovnanina přes jejich trasu, zřízení a odstranění) celkem 

po dobu realizace demoličních prací

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 5 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Práce diagnostické před realizací demoličních prací. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro RDS dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice

Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy nadpodporových 

příčníků, uložení příčníku pilířů a spoje sloupů pilířů s úložným prahem, sondy v patě sloupů pilířů)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) demolice, projednání a odsouhlasení TDI, AD, Objednatel SZDC, s.p., Objednatele, a 

dotčených orgánů.

Celkem rozsah a počet dle SOD.

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení a stanovení na DIO

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 001 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , železniční trať, přilehlé pozemky a 
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní 

práce včetně projednání.

Pasportizace trati bude provedena vždy před a po dokončení dílčí výluky za účasti Drážního dozoru s projednáním, zápisem.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0 ____________

Zemní práce               (H)1
 8 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  766,000 ____________ ____________

komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 001

celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem před a za tratí SO 001 - 301,0+465,0=766,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
 9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  244,800 ____________ ____________

komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování.Včetně likvidace dřevní hmoty dle SOD.

celkem odstranění křovin i dřevin v títo ploše komplet

celkem odstranění křovin na předmostích předpoklad před tratí - 1,2*(39,0+30,0)=82,800 [D] + celkem za tratí 1,2*(39,0+27,0+39,0+30,0)=162,000 [E]

Celkem: D+E=244,800 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
 10 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  8,000 ____________ ____________

kompletní likvidace dle SOD.

zahrnuje odstranění pařezů komplet. Kácení stromů bylo provedeno objednatele před zahájením akce. Obvod kmene je do 80 cm v dané výšce dle 

Dendrologické studie akce v DSP.



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 5

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celklem dle dendrologické studie kácení (4) - celkem  6 ks stromů=6,000 [D]

celklem dle dendrologické studie kácení (2,3) - celkem  1+1 ks stromů=2,000 [E]

Celkem: D+E=8,000 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
 11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3  10,840 ____________ ____________

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

celkem odstranění stávajících ploch v prostoru před mostem (0,1*(8,2*2,0))=1,640 [A]

celkem odstranění stávajících ploch v prostoru za mostem (0,1*(8,2*2,0))=1,640 [B]

celkem chodník vlevo před mostem 0,1*69,6=6,960 [C]

celkem konstrukce chodníků na předpolích (0,1*(2,0*2,0+1,0*2,0))=0,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,840 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 12 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  0,400 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku

celkem chodníky na předmostích 2,0*(2,0)*0,1=0,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  109,116 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku

celkem znečištěná vozovka 2*38,7*0,1*0,75=5,805 [A]

celkem konstrukce vozovky na mostě 8,2*38,7*0,15=47,601 [B]

celkem odstranění stávajících vozovek v prostoru před SO 001 - 0,4*8,2*2,0=6,560 [C]

celkem odstranění stávajících vozovek v prostoru za SO 001 - 0,4*8,2*2,0=6,560 [D]

celkem odstranění vrstvy chodníku vlevo před mostem - 0,4*69,6+0,5*23,1=39,390 [E]

celkem odstranění vrstvy chodníků - 0,4*(2,0*2,0+2,0*2,0)=3,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=109,116 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 14 11347 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3  31,816 ____________ ____________

Kompletní včetně přemistění, manipulace a uložení na skládku bez poplatku. Skládka zdarma SUS. 

Kostky budou odvezeny a složeny na skládce dle SOD, skládka KSUS Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle specifikace polohy objednatelem, Komplet 

včetně uložení na skládku bez poplatku.

celkem dlažba na mostě (pouze dlažební kostky, podkladní vrstva v samostatné položce) 0,1*8,2*38,8=31,816 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 15 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  43,200 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku

celkem odstranění podél chodníku vlevo před mostem 39,2=39,200 [A]

celkem obrubníky na mostě a na předpolí (2,0+2,0)=4,000 [B]

Celkem: A+B=43,200 [C]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  126,100 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku

celkem chodník vlevo před mostem 42,0=42,000 [A]

celkem obrubníky na mostě a na předpolí (0,5+2,0+38,8+38,8+2,0+2,0)=84,100 [B]

Celkem: A+B=126,100 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 17 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  42,000 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

Obrubníky budou odvezeny a složeny na skládce obce Okrouhlice bez poplatku.

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku

celkem obrubníky vlevo před mostem (42,0)=42,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 18 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  93,600 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku

celkem sejmutí ornice  pod stávajícím mostem 0,2*(1,2*(39+39+39+39+39+39+39+39+39+39))=93,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 8

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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 19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  666,970 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

uložení zahrnuto v položce 17120

celkem výkop opěr 01 - 6,7*12,5+6,7*2*3,0+2,5*12,5=155,200 [A]

celkem výkop opěr 04 - 6,7*12,5+6,7*2*3,0+2,5*12,5=155,200 [B]

obnažení opěry v patě zářezu opěry 04 - 4,7*7,6+0,5*(0+4,7)*(2,0+2,0)=45,120 [C]

celkem výkop křídla vlevo před mostem - 31,3*3,3+18,5*3,0+18,5*2,8+18,0*2,7+20,1*2,6= 311,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=666,970 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  760,570 ____________ ____________

celkem uložení na skládky a dočasné skládky

celkem položka 12110 - celkem 93,6 m3 =93,600 [A]

celkem položka 13173 - celkem 666,97 m3 =666,970 [B]

Celkem: A+B=760,570 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce               (H)1 ____________

Přidružená stavební výroba               (H)7
 21 75291 DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH M  90,800 ____________ ____________

celkem veškeré práce související s odstraněním sdělovacích kabelů mísních (sdělovací místní rozhlas na mostě a na předmostích)

celkem odstranění včetně odvozu, uložení s poplatkem za celé vedení sdělovací místního rozhlasu obnaženého při demolici

Včetně likvidace materiálů dle SOD.

celkem na mostě 38,8 m=38,800 [B]

celkem na předmostích předpoklad 10,0+42,0=52,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: B+A=90,800 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

 22 75292 DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH M  90,800 ____________ ____________

celkem veškeré práce související s odstraněním sdělovacích kabelů mísních (sdělovací vedení na mostě a na předmostích)

celkem odstranění včetně odvozu, uložení s poplatkem za celé vedení sdělovací obnaženého při demolici

Včetně likvidace materiálů dle SOD.

celkem na mostě 38,8 m=38,800 [A]

celkem na předmostích předpoklad 10,0+42,0=52,000 [B]

Celkem: A+B=90,800 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

 28 95193 DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ M  32,000 ____________ ____________

celkem veškeré práce související s odstraněním místního vedení VO na předmostí (VO na předmostích)

celkem odstranění včetně odvozu, uložení s poplatkem za celé vedení el. VO obnažené při demolici

Včetně likvidace materiálů dle SOD.

celkem na předmostích předpoklad 32,0=32,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba               (H)7 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (H)9
 23 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  33,600 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu.

celkem zábradlí na předmostí 2,0+2,0=4,000 [A]

celkem zábradlí vlevo před mostem 29,6=29,600 [B]

Celkem: A+B=33,600 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 24 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  77,400 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu.

celkem zábradlí na mostě 38,7+38,7=77,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
 25 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu.

Celkem pro SO 001 - (komplet sestava značka, sloupek podložka vč. spojek) odstranění

Odstranění vrámci SO 001 (2xB13,2xB14 a 2xE5) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)

Tabulky s evidenčním číslem mostu - 2 ks=2,000 [A]

Svislé dopravní značení - celkem (2*(1+1+1))  ks=6,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 26 932112 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - 

DEMONTÁŽ

M2  21,600 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu.

celkem na nosné konstrukci mostu v 2. poli 3,0*1,8*4=21,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
 27 932122 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ M2  61,600 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu

celkem na nosné konstrukci mostu v 2. poli 2,2*14,0*2=61,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  7,676 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti

do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení a rozbourání včetně odvozu na 

skládku

celkem opěra a křídlo v patě zářezu železnice před opěrou 04 - (0,4*1,9)*7,6+(0,4*1,9)*(1,25+1,25)=7,676 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 30 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  416,117 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti

do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení a rozbourání včetně odvozu na 

skládku

celkem chodníky na mostě ((0,6*0,25)+(1,85*0,58)+(0,1*0,2))*38,7+((0,6*0,25)+(2,05*0,58))*38,7=99,923 [A]

celkem předbetonávky obrubníků na mostě 0,15*0,25*2*38,8=2,910 [B]

celkem základy opěr mostu (1,3*1,83)*12,5+(1,3*1,2)*12,5=49,238 [C]

celkem podkladní beton opěr 0,1*1,5*2*12,7=3,810 [D]

celkem podkladní beton 0,1*2,0*12,5*2=5,000 [E]

celkem dříky opěr mostu (1,3*1,0)*12,5+(0,66*1,0)*12,5=24,500 [F]

celkem křídla mostu (1,0*1,6*1,6*2+1,0*1,2*1,6*2)=8,960 [G]

celkem opěra a křídlo v patě zářezu železnice před opěrou 04 - (1,0*1,9+1,5*1,5)*7,6+(1,0*1,9+1,5*1,5)*(1,25+1,25)=41,915 [H]

celkem vybourání odvodnění v patě trati před opěrou 04 - 0,3*0,6*12,5+1,5*0,8*1,25*2=5,250 [I]

celkem demolice žlabů vlevo před mostem 0,6*0,2*27,9=3,348 [J]

celkem demolice opevnění vlevo vedle křídla mostu 0,3*(2,5*7,0)+0,3*(3,75*5,0)=10,875 [K]

celkem křídlo vlevo před mostem (1,0*27,3*1,75)+(1,5*0,75*27,3)+(2,0*1,5*27,3)=160,388 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=416,116 [M]
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Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 31 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  319,390 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce

celkem úložné prahy opěr mostu (1,3*1,0)*12,5+(0,66*1,0)*12,5=24,500 [A]

celkem závěrné zídky opěr mostu (0,45*0,55*12,5+0,45*0,55*12,5)+0,25*0,6*1,0*4=6,788 [B]

celkem úložné prahy podpor (2*(1,0*0,65+0,55*0,3)*12,5+0,25*1,0*0,6*4)=20,975 [C]

celkem sloupy mezilehlých pilířů (0,5*0,5)*5,75*5+(0,5*0,5)*5,75*5=14,375 [D]

celkem základy 2,0*1,6*12,5+2,0*1,6*12,5=80,000 [E]

celkem odstranění sloupků oplocení 0,5*(24,0+26,0+20,0+6,0)*0,15*0,15*2,0=1,710 [F]

celkem opěra a křídlo v patě zářezu železnice před opěrou 04 - (0,25*0,6)*7,6+(0,25*0,6)*(1,25+1,25)=1,515 [G]

celkem římsa na křídlo vlevo před mostem 0,6*0,3*27,3=4,914 [H]

celkem vybourání odvodnění v patě trati před opěrou 04 - 0,3*0,3*12,5+1,5*0,8*1,25*2=4,125 [I]

celkem vybourání, řezání, vyvezení a rozborurání s odvozem nosné kosntrukce (u nosné konstrukce do této položky dodavatel zahrne veškeré její řezání, 

vrtání bourání vynesení z mostního otvoru s rozbouráním, odvozem a uložením) Kompletní práce. Výluky na trati jsou kalkulovány v samostatných 

všeobecných položkách

Nosná konstrukce pole 1. a 3. - nosníky - 12*10,6*2*0,28=71,232 [J]

Nadpodporové příčníky n.k. pole 1. a 3 -  12*2*2*0,45*0,35+12*2*2*0,6*0,2=13,320 [K]

Nosná konstrukce pole 2. - nosníky - 12*16,6*0,33=65,736 [L]

Nadpodporové příčníky n.k. pole 2. -  12*2*0,7*0,35+12*2*0,6*0,3=10,200 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=319,389 [N]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 14

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 32 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,440 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu.

celkem odstranění ocelových konstrukcí konzol a žlabů na mostě předpoklad 0,05*38,8=1,940 [A]

celkem různých sloupků a konzol osazených na mostě a na mostním příslušenství - předpoklad 0,5 t=0,500 [B]

Celkem: A+B=2,440 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 33 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  8,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu.

odstranění oplocení z drátěného pletiva na předmostích - 4,0*2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
 34 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  50,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu.

celkem dilatační závěry mostu - půdorysná délka závěrů - 12,5*4=50,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 35 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M  46,800 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD   do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem odstranění potrubí v mostě a opěrách včetně odvozu a poplatku v režii dodavatele

celkem předpokládané vodovodní potrubí 38,8+4,0+4,0=46,800 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 36 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  86,933 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce

celkem spádový beton na mostovce v poli 2. - 0,20*16,6*12,1=40,172 [A]

celkem spádový beton na mostovce v poli 1. a 3. - 0,08*10,6*12,1*2=20,522 [B]

celkem ochranná vrstva mostní izolace - všechna pole - 0,06*38,7*11,3=26,239 [C]

Celkem: A+B+C=86,932 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 37 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  523,550 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce

celkem odstranění uzložení nosné konstrukce - 0,3*12,5*2*3=22,500 [A]

celkem předpokládaná izolace mostovky - 11,5*38,7=445,050 [B]

celkem předpokládaná izolace spodní stavby -  (2,0*12,5+1,0*2*1,5+2,0*12,5+1,0*2*1,5)=56,000 [C]

Celkem: A+B+C=523,550 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce               (H)9 ____________

Celkem: ____________
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Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373               (H+V)

Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  340,230 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

zeminy  157,77+6,2+176,26=340,230 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  6,820 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem 11* 1,3*0,16*2,5+(11*0,04*2,5)=6,820 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  43,750 ____________ ____________

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem 2,1*2,5+1,8*2,5+1,9*2,5+1,9*2,5+1,8*2,5+2,0*2,5+1,9*2,5+2,0*2,5+2,1*2,5=43,750 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle výčtu a citace v technické zprávě

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 120

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 

vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

"

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě, cena za 

zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 120 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , přilehlé pozemky a objekty 

inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně 

projednání.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD 

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 9 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech přípojek uličních vpustí odvodnění komunikace v zájmovém území objektu SO 120 před zahájením a po dokončení prací. 

Zdokumentování stávajícího stavu přípojek a přípojek po dokončení opravy komunikace kamerovými zkouškami včetně vyhodnocení. Kompletní práce 

včetně projednání a vyhotovení závěru s vyhodnocením stavu sloužící jako podklad k opravě přípojek a převzetí přípojek po dokončení akce.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0 ____________

Zemní práce               (H)1
 10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3  14,332 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku.

celkem rozebrání stávajících chodníků (2,1*2,4+1,8*2,4+1,9*2,4+1,9*2,4+1,8*2,4+2,0*2,4+1,9*2,4+2,0*2,4+2,1*2,0+0,9*2,4+2*50)*0,1=14,332 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  176,264 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

celkem rozebrání stávajících chodníků

(2,1*2,4+1,8*2,4+1,9*2,4+1,9*2,4+1,8*2,4+2,0*2,4+1,9*2,4+2,0*2,4+2,1*2,0+0,9*2,4+2*50)*0,15 +(8,76*296,15+181+154+47)/100*20*0,26=176,264 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 12 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  297,627 ____________ ____________

včetně odvozu dle SOD na skládku KSUS Vysočiny v Havlíčkově Brodě bez poplatku se skládkou specifikovanou objednatelem.

celkem odfrézovaná živice (8,76*296,15+181+154+47)*0,1 =297,627 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 13 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  154,766 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

(((8,76*296,15+181+154+47)/100)*20)*0,26)=154,766 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,237 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

celkem UV - 0,9*0,9*0,7*11=6,237 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  637,860 ____________ ____________

celkem uložení na skládkách 297,63+157,77+6,2+176,26=637,860 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,287 ____________ ____________

celkem UV - 0,9*0,9*0,7*11=6,237 [A]

přípojky od vpustí DN 150 - 11*1,0*0,55=6,050 [B]

Celkem: A+B=12,287 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 8

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373               (H+V)

Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  143,320 ____________ ____________

celkem rozebrání stávajících chodníků 

2,1*2,4+1,8*2,4+1,9*2,4+1,9*2,4+1,8*2,4+2,0*2,4+1,9*2,4+2,0*2,4+2,1*2,0+0,9*2,4+2*50=143,320 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce               (H)1 ____________

Vodorovné konstrukce               (H)4
 18 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  1,650 ____________ ____________

celkem podkladní beton pod uliční vpusti - 11,0*1*1*0,15=1,650 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,650 ____________ ____________

celkem podsyp tl. 150 mm pod troubu DN 150 -  0,15*1,0*11=1,650 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 20 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  2,160 ____________ ____________

stávající chodník v místě výměny vpusti 0,9*2,4=2,160 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce               (H)4 ____________

Komunikace               (H)5
 21 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  106,579 ____________ ____________

KOLEM ULIČNÍCH VPUSTÍ A V MÍSTECH SÍŤOVÝCH TRHLIN A PLOŠNÝCH ROZPADŮ S NEDOSTATKEM ŽIVIČNÝCH VRSTEV - předpoklad 20% z 

celkové plochy (((8,76*296,15+181+154+47)/100)*20+1,2*2,4*11)*0,17)=106,579 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
 22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  143,320 ____________ ____________

celkem rozebrané stávající chodníky během výměny UV 

-2,1*2,4+1,8*2,4+1,9*2,4+1,9*2,4+1,8*2,4+2,0*2,4+1,9*2,4+2,0*2,4+2,1*2,0+0,9*2,4+2*50=143,320 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 23 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2  2,200 ____________ ____________

celkem lože pod dlažbu (předláždění) - 2,2 m2=2,200 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 24 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  143,320 ____________ ____________

celkem rozebrané stávající chodníky během výměny UV -

2,1*2,4+1,8*2,4+1,9*2,4+1,9*2,4+1,8*2,4+2,0*2,4+1,9*2,4+2,0*2,4+2,1*2,0+0,9*2,4+2*50=143,320 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 25 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  626,935 ____________ ____________

na vrstvu KSC - (((8,76*296,15+181+154+47)/100)*20+1,2*2,4*11)=626,935 [A]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 952,548 ____________ ____________

mezi ACO a ACL =8,76*296,15+181+154+47=2 976,274 [A]

mezi ACL a odfrézovaný povrch =8,76*296,15+181+154+47=2 976,274 [B]

Celkem: A+B=5 952,548 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 193,255 ____________ ____________

PRO SANACI TRHLIN

8,76*2,0*25+80,0*2,0=598,000 [A]

PLOŠNÉ SANACE (PLOŠNÉ ROZPADY, SÍŤOVÉ TRHLINY)

(((8,76*296,15+181+154+47)/100)*20)=595,255 [B]

Celkem: A+B=1 193,255 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
 28 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  143,320 ____________ ____________

celkem rozebrané stávající chodníky během výměny UV 

-2,1*2,4+1,8*2,4+1,9*2,4+1,9*2,4+1,8*2,4+2,0*2,4+1,9*2,4+2,0*2,4+2,1*2,0+0,9*2,4+2*50=143,320 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 976,274 ____________ ____________

celkem komunikace 8,76*296,15+181+154+47=2 976,274 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 30 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 976,274 ____________ ____________

celkem ložná vrstva komunikace - 8,76*296,15+181+154+47=2 976,274 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 31 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2  626,935 ____________ ____________

KOLEM ULIČNÍCH VPUSTÍ A V MÍSTECH SÍŤOVÝCH TRHLIN A PLOŠNÝCH ROZPADŮ S NEDOSTATKEM ŽIVIČNÝCH VRSTEV - předpoklad 20% z 

celkové plochy ((8,76*296,15+181+154+47)/100)*20+1,2*2,4*11=626,935 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (H)5 ____________

Potrubí               (H)8
 32 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  33,000 ____________ ____________

celkem přípojky od UV 

11*1+11*2=33,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
 33 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,000 ____________ ____________

CELKEM 11 ks=11,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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1058-14-3

SO 120

SO 120

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000 ____________ ____________

CELKEM 3 ks=3,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí               (H)8 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (H)9
 35 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

celkem 2 ks=2,000 [A] (P2, E2b) - včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího 

využití materiálu.

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 36 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

celkem 2 ks=2,000 [A] (P2, E2b)

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
 37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

celkem 1 ks - včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití 

materiálu.=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 38 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

celkem 1 ks - včetně uchycení na římsu opěrné zdi a všech prvků k tomu potřebných

=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
 39 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  182,175 ____________ ____________

vodící čára souvislá V4 0,25 - (20+34+19+20+89+164+48)*0,25=98,500 [A]

vodící čára přerušovaná V4 0,5/0,5 - 0,25 - (14+40+40+20)*0,25*0,5=14,250 [B]

podélná čára souvislá  V1a - 0,125 - 50*0,125=6,250 [C]

podélná čára přerušovanáV2a 3/6 - 0,125 - (123/3)*0,125=5,125 [D]

podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,250 - (37+47)*0,25*0,5=10,500 [E]

podélná čára přerušovaná V2b 3/1,5 - 0,125 - 120*0,25*0,66=19,800 [F]

přechod pro chodce  V7 -  4,0*0,5*8=16,000 [G]

zastávka autobusu - V11a  - 47*0,125*2=11,750 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=182,175 [I]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 40 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000 ____________ ____________

zastávka autobusu - V11a - BUS*4

4*3=12,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu
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- předznačení a reflexní úpravu
 41 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  14,000 ____________ ____________

celkem 2*2,0+10=14,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.
 42 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  70,000 ____________ ____________

celkem 2*10,0+50=70,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.
 43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  385,650 ____________ ____________

celkem 9,5+35+26+19+296,15=385,650 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 44 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,154 ____________ ____________

celkem 385,70*0,01*0,04=0,154 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 45 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,288 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku.

stávající uliční vpusti 11* 1,3*0,16=2,288 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 46 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  11,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku.

celkem 1*11 m=11,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce               (H)9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  716,100 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

zeminy 4,0+115,76+596,34=716,100 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  35,400 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem (0,12*46,0+0,04*43)*2,5 +(0,42+23*0,04)*2,5+5,58*2,5=35,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle výčtu a citace v technické zprávě

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 121

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 

vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD
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1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

"

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě, cena za 

zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 121 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , přilehlé pozemky a objekty 

inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně 

projednání.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech přípojek uličních vpustí odvodnění komunikace v zájmovém území objektu SO 120 před zahájením a po dokončení prací. 

Zdokumentování stávajícího stavu přípojek a přípojek po dokončení opravy komunikace kamerovými zkouškami včetně vyhodnocení. Kompletní práce 

včetně projednání a vyhotovení závěru s vyhodnocením stavu sloužící jako podklad k opravě přípojek a převzetí přípojek po dokončení akce.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD
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Celkem rozsah a počet dle SOD 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0 ____________

Zemní práce               (H)1
 9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  5,340 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku.

celkem rozebrání stávajícího chodníku (85+4)*0,06=5,340 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  596,340 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti dle SOD

(1279-258 + 102,0*1,4+122*1,4+20)*0,4 +(71+38)*0,5=596,340 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  43,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

43,0 m=43,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  46,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

46,0 m=46,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 13 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  201,740 ____________ ____________

včetně odvozu dle SOD na skládku KSUS Vysočiny v Havlíčkově Brodě bez poplatku se skládkou specifikovanou objednatelem.

celkem odfrézovaná živice (512+405)*0,22=201,740 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  115,760 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

trativody - 178 *0,32=56,960 [A]

pro přípojku do vpusti uv - 0,7*1,0*84=58,800 [B]

Celkem: A+B=115,760 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 15 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,969 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

celkem UV - 0,9*0,9*0,7*7=3,969 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  917,840 ____________ ____________

celkem uložení na skládkách 201,74+4,0+115,76+596,34=917,840 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  57,600 ____________ ____________

celkem uložení na skládkách 0,48*(47+16,0+7,0+50)=57,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,169 ____________ ____________

celkem UV - 0,9*0,9*0,7*7=3,969 [A]

přípojky od vpustí DN 150 - 84,0*0,55=46,200 [B]

Celkem: A+B=50,169 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 354,600 ____________ ____________

1279-258 + 102,0*1,4+122*1,4+20=1 354,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce               (H)1 ____________

Základy               (H)2
 20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  178,000 ____________ ____________

cekem trativody - 54+26+19+29+10+12+21+7=178,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
 21 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  445,000 ____________ ____________

cekem trativody - 178 * 2,5=445,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
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- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy               (H)2 ____________

Vodorovné konstrukce               (H)4
 22 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  1,050 ____________ ____________

celkem podkladní beton pod uliční vpusti - 7*1*1*0,15=1,050 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,600 ____________ ____________

celkem podsyp tl. 150 mm pod troubu DN 150 -  0,15*84*1,0=12,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce               (H)4 ____________

Komunikace               (H)5
 24 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  196,010 ____________ ____________

(1279-258 + 102,0*0,5+122*0,5+20)*0,17=196,010 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
 25 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 572,600 ____________ ____________

1279-258 + 102,0*1,4+122*1,4+20 + 71*2+38*2=1 572,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 26 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 153,000 ____________ ____________

na vrstvu KSC - (1279-258 + 102,0*0,5+122*0,5+20)=1 153,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 311,400 ____________ ____________

mezi ACO a ACL či litý asfalt na mostě - 1279,0 M2=1 279,000 [A]

mezi ACL a ACP - 1032,40 M2=1 032,400 [B]

Celkem: A+B=2 311,400 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  108,000 ____________ ____________

70+38=108,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 279,000 ____________ ____________

celkem komunikace 82,0*8,0+545,0+78,0=1 279,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 30 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  1 032,400 ____________ ____________
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celkem komunikace 1279-258 + 79*0,1+18*0,1+17*0,1=1 032,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 31 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2  1 038,100 ____________ ____________

celkem komunikace 1279-258 + 79*0,15+18*0,15+17*0,15=1 038,100 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (H)5 ____________

Potrubí               (H)8
 32 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  89,000 ____________ ____________

celkem přípojky od UV DN 200 mm

12+13+18+9+25+4+3+5=89,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
 33 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000 ____________ ____________

CELKEM 7 ks=7,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

CELKEM 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí               (H)8 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (H)9
 35 91297 a DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000 ____________ ____________

Ochrana stávajcího zrcadla před poškozením zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
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- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.
 36 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

celkem 20 ks (A7a, E7, P2, E2b, B14, E12, B13, IS3CL, IS3CP, E2b, P2, P2, E2b,A2b,IS3CL, B14, E12, B13,P2,E2b)- včetně odvozu a uložení na skládku 

zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu

=20,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 37 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

celkem 15 ks (A11, E3a, B20a, P2, E2b, IS3CP, IS3CL, P2, E2b, A2b,IP6, IP6, P2, E2b, IS3CL)

=15,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
 38 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

celkem 6 ks - včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití 

materiálu=6,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 39 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

celkem 6 ks=6,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí
 40 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  101,838 ____________ ____________

vodící čára souvislá V4 0,25 - (130+66+13+7)*0,25=54,000 [A]

vodící čára souvislá V4 0,125 - (20,0+18,0)*0,125=4,750 [B]

podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,250 - (20,0+28,0+18,0)*0,25*0,5=8,250 [C]

podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,125 - (15,0+15,0+13,0+22,0)*0,125*0,5=4,063 [D]

podélná čára souvislá  V1a - 0,125 - (53+8)*0,125=7,625 [E]

podélná čára souvislá  V13a - (2,6+2,7+1,2+2,4+1,4)*0,5=5,150 [F]

přechod pro chodce  V7 -  4,0*0,5*9=18,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=101,838 [H]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  148,500 ____________ ____________

celkem 7,50 + 141,0 m=148,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 42 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,059 ____________ ____________

celkem 148,5*0,01*0,04=0,059 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 43 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,416 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

stávající uliční vpusti 2,0* 1,3*0,16=0,416 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 44 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  23,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

celkem 12,0+11 m=23,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce               (H)9 ____________

Celkem: ____________
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  94,640 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

zeminy 66,76+26,78+1,1=94,640 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  9,300 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem (0,12*24+0,04*21)*2,5=9,300 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  10,000 ____________ ____________

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem 40,0*0,1*2,5=10,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle výčtu a citace v technické zprávě

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 122

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 

vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

"

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě, cena za 

zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 122 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , přilehlé pozemky a objekty 

inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně 

projednání.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP

1=1,000 [A]
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0 ____________

Zemní práce               (H)1
 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3  4,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

celkem rozebrání stávajícího chodníku 40,0 m2 *0,1

40*0,1=4,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  66,760 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

156*0,31+40*0,46=66,760 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  21,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

21,0 m=21,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 5

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  24,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

24,0 m=24,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 13 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  26,520 ____________ ____________

včetně odvozu dle SOD na skládku KSUS Vysočiny v Havlíčkově Brodě bez poplatku se skládkou specifikovanou objednatelem.

celkem odfrézovaná živice (156)*0,17=26,520 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  26,780 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

trativody - 29,0 *0,32=9,280 [A]

pro přípojku do vpusti uv1 - 0,7*1,0*25=17,500 [B]

Celkem: A+B=26,780 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 15 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,134 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

celkem UV - 0,9*0,9*0,7*2=1,134 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  121,160 ____________ ____________

celkem uložení na skládkách 26,52+66,76+26,78+1,1=121,160 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,884 ____________ ____________

celkem UV - 0,9*0,9*0,7*2=1,134 [B]

přípojky od vpustí DN 150 - 25*0,55=13,750 [A]

Celkem: B+A=14,884 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  200,000 ____________ ____________

200,0 m2=200,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce               (H)1 ____________

Základy               (H)2
 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  29,000 ____________ ____________

cekem trativody -15+14=29,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
 20 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  72,500 ____________ ____________

cekem trativody - 29 * 2,5=72,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy               (H)2 ____________

Vodorovné konstrukce               (H)4
 21 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  0,300 ____________ ____________

celkem podkladní beton pod uliční vpusti - 2*1*1*0,15=0,300 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 10

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Silnice III/34713 - JKSO 8222473               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,750 ____________ ____________

celkem podsyp tl. 150 mm pod troubu DN 150 -  0,15*25*1,0=3,750 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce               (H)4 ____________

Komunikace               (H)5
 23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  400,000 ____________ ____________

200,0 * 2,0=400,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  200,000 ____________ ____________

mezi ACO a ACP - 200,0 M2=200,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  200,000 ____________ ____________

celkem komunikace 200,0 m2=200,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 26 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  200,000 ____________ ____________

celkem komunikace 200,0 m2=200,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (H)5 ____________

Potrubí               (H)8
 27 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  25,000 ____________ ____________

celkem přípojky od UV 1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

25,0 m=25,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
 28 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

CELKEM 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí               (H)8 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (H)9
 29 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  16,000 ____________ ____________

celkem 16,0 M - včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu

=16,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
 30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  17,500 ____________ ____________

vodící čára souvislá V4 0,25 - (15+23)*0,25=9,500 [A]

podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,250 - (16)*0,25*0,5=2,000 [B]

podélná čára souvislá  V1a - 0,125 - 20*0,125=2,500 [C]

příčná čára souvislá V5  - 0,50 - 7,0*0,50=3,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,500 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6,500 ____________ ____________

celkem 6,5 m=6,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 32 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,003 ____________ ____________

celkem 6,5*0,01*0,04=0,003 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce               (H)9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969               (V)

Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969               (V)

Rozpočet:

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

SO 123

Objekt: SO 123

Stavba: 1058-14-3

SOUPIS PRACÍ
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SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  235,660 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

zeminy 32,66+0,6+122,9+265*0,3=235,660 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  5,858 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem (27*0,15*0,3+1,0* 1,3*0,16+23*0,04)*2,5=5,858 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle výčtu a citace v technické zprávě

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 123

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 

vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

"

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě, cena za 

zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 123 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , přilehlé pozemky a objekty 

inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně 

projednání.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0 ____________

Zemní práce               (V)1
 8 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  8,000 ____________ ____________

dočasné přemístění stávajících kontejnerů včetně dočasného a zpětného uložení 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,0*2,0 =8,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  201,590 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

(61,0+220,0+115,0+15,0+10)*0,29+265*0,3=201,590 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  27,000 ____________ ____________

Obrubníky budou odvezeny a složeny na skládce obce Okrouhlice bez poplatku.

27=27,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  50,520 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku obce Okrouhlice bez poplatku

celkem odfrézovaná živice (61,0+220,0+115,0+15,0+10)*0,12=50,520 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  9,400 ____________ ____________

včetně odvozu na mezideponii

(30,0+31,0+33,0)*0,1=9,400 [A]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,400 ____________ ____________

celkem natěžení a dovoz zeminy pro položku 18231 - tj 94*0,1 =9,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  34,980 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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trativody - 45,0 *0,32=14,400 [A]

odvodňovací žlaby - 10,0*0,56*0,425=2,380 [B]

pro přípojku do vpusti uv - 0,7*1,0*26=18,200 [C]

Celkem: A+B+C=34,980 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 15 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,567 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

celkem UV - 0,9*0,9*0,7*1=0,567 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  295,580 ____________ ____________

celkem uložení na skládkách 50,52+9,4+32,66+0,6+122,9+265*0,3=295,580 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,200 ____________ ____________

 0,3*34=10,200 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  510,150 ____________ ____________

470+0,55*73=510,150 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 19 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  94,000 ____________ ____________

66,0+28,0=94,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969               (V)

Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  94,000 ____________ ____________

66,0+28,0=94,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce               (V)1 ____________

Základy               (V)2
 21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  45,000 ____________ ____________

cekem trativody - 10,0+13,0+12,0+10,0=45,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
 22 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  112,500 ____________ ____________

cekem trativody - 45 * 2,5=112,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969               (V)

Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy               (V)2 ____________

Vodorovné konstrukce               (V)4
 23 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  1,515 ____________ ____________

celkem podkladní beton pod uliční vpusti - 1*1*1*0,15=0,150 [A]

celkem podkladní beton pod odvodnovací žlaby - 0,15*0,56*10=0,840 [B]

celkem obetonování odvodnovacích žlabů - 0,175*0,15*2*10=0,525 [C]

Celkem: A+B+C=1,515 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,560 ____________ ____________

celkem podsyp tl. 150 mm pod troubu DN 200 -  0,15*26*1,0=3,900 [A]

celkem podsyp tl. 100 mm pod odvodňovací žlaby -  0,66*10*0,1=0,660 [B]

Celkem: A+B=4,560 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 25 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  5,700 ____________ ____________

celkem 5,7 M2=5,700 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce               (V)4 ____________

Komunikace               (V)5
 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 515,850 ____________ ____________

470+470+0,55*73 +5,7+265*2=1 515,850 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 27 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2  5,700 ____________ ____________

celkem lože pod dlažbu (předláždění) - 5,7 m2=5,700 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  473,000 ____________ ____________

mezi ACO a ACL  - 473,0 M2=473,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 29 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  265,000 ____________ ____________

265=265,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  473,000 ____________ ____________

celkem 61,0+265,0+118+17+12,0=473,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 31 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  473,000 ____________ ____________

celkem 61,0+265,0+118+17+12,0=473,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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1058-14-3

SO 123
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (V)5 ____________

Přidružená stavební výroba               (V)7
 32 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  51,000 ____________ ____________

izolace zdiva nemovitosti -1,5 *34,0 =51,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba               (V)7 ____________

Potrubí               (V)8
 33 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  26,000 ____________ ____________

celkem přípojky od UV DN 200 mm

19+7=26,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
 34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

CELKEM 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
 35 897523 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  2,000 ____________ ____________

celkem odtokové vpusti žlabů - 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
 36 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

CELKEM 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

Potrubí               (V)8 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (V)9
 37 914113 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ  A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

demontáž a zpětná montáž stávající cedule Epitaf - 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  73,000 ____________ ____________

celkem 17,0+25,0+27,0+4,0=73,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 39 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  17,000 ____________ ____________

celkem 17,0=17,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.
 40 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  24,000 ____________ ____________

celkem 11,0+13,0=24,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.
 41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  23,000 ____________ ____________

celkem 7,50 + 5,0+ 3,0+ 7,50=23,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 42 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,009 ____________ ____________

celkem (7,50 + 5,0+ 3,0+ 7,50)*0,01*0,04=0,009 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 43 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  10,000 ____________ ____________

celkem 6+4=10,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
 44 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,208 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

stávající uliční vpusti 1,0* 1,3*0,16=0,208 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 45 96618 c DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DOMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KS  1,000 ____________ ____________

odpadkový koš 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 46 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  14,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

celkem 14,0=14,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce               (V)9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  20,680 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

zeminy  18,60+2,08=20,680 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle výčtu a citace v technické zprávě

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 124

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 

vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě, cena za 

zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění"

1=1,000 [A]
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SO 124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 124 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , přilehlé pozemky a objekty 

inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně 

projednání.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0 ____________

Zemní práce               (H)1
 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  18,600 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

60,0*0,31=18,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  6,000 ____________ ____________
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 včetně odvozu dle SOD na skládku KSUS Vysočiny v Havlíčkově Brodě bez poplatku se skládkou specifikovanou objednatelem.

celkem odfrézovaná živice 60,0*0,1 =6,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,080 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

trativody - 6,5*0,32=2,080 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  26,680 ____________ ____________

celkem uložení na skládkách 6,0+18,60+2,08=26,680 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  60,000 ____________ ____________

60,0 m2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce               (H)1 ____________

Základy               (H)2
 12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  6,500 ____________ ____________

cekem trativody - 6,5 M =6,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
 13 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  16,250 ____________ ____________

cekem trativody - 6,5 * 2,5=16,250 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy               (H)2 ____________

Komunikace               (H)5
 14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  120,000 ____________ ____________

60,0 * 2,0 =120,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  60,000 ____________ ____________

mezi ACO a ACP

60=60,000 [A]



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 7

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Silnice III/34723 - JKSO 8222473               (H+V)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  60,000 ____________ ____________

celkem komunikace - 60,0 m2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 17 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  60,000 ____________ ____________

celkem ložná vrstva komunikace - 60,0 m2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (H)5 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (H)9
 18 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3,500 ____________ ____________

podélná čára souvislá  V1a - 0,125 - 8*0,125=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčná čára souvislá V5  - 0,50 - 5,0*0,50=2,500 [B]

Celkem: A+B=3,500 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 19 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,600 ____________ ____________

celkem (5,60+6,0)=11,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 20 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,005 ____________ ____________

celkem (5,60+6,0)*0,01*0,04=0,005 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 21 96618 d DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KS  1,000 ____________ ____________

parková lavička 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce               (H)9 ____________

Celkem: ____________
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SO 134
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  57,660 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

zeminy  55,76+1,9=57,660 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  37,500 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem 0,3*50*2,5=37,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  11,000 ____________ ____________

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem 5,0*2,2=11,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle výčtu a citace v technické zprávě

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 134

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 

vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě, cena za 

zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 134 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , přilehlé pozemky a objekty 

inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně 

projednání.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0 ____________

Zemní práce               (V)1
 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3  5,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

100,0 M2 *0,05 =5,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  55,760 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

 87,0*0,2+0,18*102,0+100,0*0,20=55,760 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  19,140 ____________ ____________

včetně odvozu dle SOD na skládku KSUS Vysočiny v Havlíčkově Brodě bez poplatku se skládkou specifikovanou objednatelem.

celkem odfrézovaná živice 87,0*0,22=19,140 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  21,900 ____________ ____________

včetně odvozu na mezideponii 

(35+30+33+34+20,0+33+34)*0,1=21,900 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  21,900 ____________ ____________

celkem natěžení a dovoz zeminy pro položku 18231 - tj 219*0,1 =21,900 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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SO 134
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
 14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,500 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

pro patky zábradlí a oplocení - 2,5 m3=2,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  103,960 ____________ ____________

celkem uložení na skládkách 19,40+55,76+21,90+1,9+5,0=103,960 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  362,400 ____________ ____________

celkem rozebrání stávajících chodníků 

100+1,2*52+105+51+16,0+28,0=362,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  219,000 ____________ ____________

152+67=219,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
 18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  219,000 ____________ ____________

152+67=219,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce               (V)1 ____________

Základy               (V)2
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 261313 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM M  44,444 ____________ ____________

vrty pro kotevní výztuž římsy - ((50/0,45)*0,2)*2,0=44,444 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 20 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  222,222 ____________ ____________

kotvy římsy (50/0,45)*2,0=222,222 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

Základy               (V)2 ____________

Svislé konstrukce               (V)3
 21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  17,500 ____________ ____________

 římsa - 50,0 m * 0,25 m2 =12,500 [A]

doplnění (vyrovnávka) ubourané konstrukce dříku 50*0,5*0,2=5,000 [B]

Celkem: A+B=17,500 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  2,013 ____________ ____________

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 17,5 m3 = 2,0 t

=2,013 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Svislé konstrukce               (V)3 ____________

Vodorovné konstrukce               (V)4
 23 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3  2,480 ____________ ____________

patky pro zábradlí v chodníku - 0,8 * 0,1*8,0=0,640 [A]

patky pro oplocení pletiva - 0,8 * 0,1*23=1,840 [B]

Celkem: A+B=2,480 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 24 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  102,000 ____________ ____________

 47,0+55,0=102,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce               (V)4 ____________

Komunikace               (V)5
 25 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  18,258 ____________ ____________

1,2*52*0,17+51,0*0,15=18,258 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
 26 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  9,000 ____________ ____________

celkem 9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  153,500 ____________ ____________

celkem 64,0+30,0+51,0+6+2,5=153,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  71,400 ____________ ____________

1,2*52+9=71,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 29 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2  102,000 ____________ ____________

 47,0+55,0=102,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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SO 134
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 30 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  100,000 ____________ ____________

Položka a materiál recyklátu bude včetně získání materiálu v režii dodavatele100,0 M2=100,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 31 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  62,400 ____________ ____________

na vrstvu KSC - 1,2*52=62,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4,000 ____________ ____________

mezi ACO a ACL 

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 33 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  100,000 ____________ ____________

celkem 100,0 M2=100,000 [B]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4,000 ____________ ____________

celkem komunikace 4,0=4,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 35 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  4,000 ____________ ____________

celkem ložná vrstva komunikace - 4,0=4,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 36 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2  20,800 ____________ ____________

0,4*52,0=20,800 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  107,500 ____________ ____________

celkem 64,0+30,0+11,0+2,5=107,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 38 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  51,000 ____________ ____________

celkem 51,0 M 2=51,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 39 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  15,760 ____________ ____________

celkem 0,8*1,3+0,4*3,0+0,4*3,0+1,3*0,8+0,8*1,7+0,4*4,0+0,4*3,0+0,4*4,0+0,8*0,7+0,4*4,0+0,4*5,0+0,8*1,7=15,760 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 40 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  27,600 ____________ ____________

celkem 0,4*24,0+0,4*24,0+0,4*4,0+0,4*7,0+0,4*10,0=27,600 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (V)5 ____________

Přidružená stavební výroba               (V)7
 41 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  84,000 ____________ ____________

celkem 2,0*22,0+2,0*20,0=84,000 [A]



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 17

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939               (V)

Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  75,390 ____________ ____________

celkem římsa 1,5 m * (50,0+0,26)=75,390 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
 43 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  14,000 ____________ ____________

NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝ

celkem římsa = 0,28 m * 50,0=14,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba               (V)7 ____________

Potrubí               (V)8
 44 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  24,800 ____________ ____________

pro patky pro zábradlí v chodníku - 0,8 *8,0=6,400 [A]

pro patky pro oplocení - 0,8 * 23=18,400 [B]

Celkem: A+B=24,800 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí               (V)8 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (V)9
 45 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,000 ____________ ____________

celkem 14,0 m Barva dle TP 186

=14,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
 46 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  50,000 ____________ ____________

celkem 50,0 =50,000 [A] celkem dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19.B (RAL vrchní vrstvy 6017 (odstín zelené)

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
 47 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  64,000 ____________ ____________

celkem 50,0 M +14,0 včetně odvozu na skládku obce Okrouhlice bez poplatku

=64,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939               (V)

Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1,000 ____________ ____________

celkem (2+2)*0,25=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
 49 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  51,800 ____________ ____________

celkem 32,0+15,0+2,0+1,6+1,2=51,800 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 50 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  116,000 ____________ ____________

včetně případného vyspárování- 9,0+6,0+21,0+24,0+4,0+34,0+18,0=116,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 51 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  18,000 ____________ ____________

včetně případného vyspárování - 8+10,0=18,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 52 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  62,000 ____________ ____________

včetně případného vyspárování - celkem 25,0+37,0=62,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.
 53 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  52,000 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 20

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina
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Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně případného vyspárování - celkem 52,0=52,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.
 54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  58,000 ____________ ____________

celkem 8,0+50=58,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 55 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,102 ____________ ____________

celkem (8,0+50+116+10+62+10,0)*0,01*0,04=0,102 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 56 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  15,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

stávající římsa 0,3*50,0=15,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce               (V)9 ____________
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Celkem: ____________
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Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 068,080 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

celkem položka 11332 - celkem 506,76=506,760 [A]

celkem položka  12110 - celkem 51,1 m3=51,100 [B]

celkem položka  12273 - celkem 357,7  m3=357,700 [C]

celkem položka 13173 - 607,81 m3=607,810 [D]

celkem pro položku 18223 - 0,2*85,8*(-1) m2=-17,160 [E]

celkem odečet položky 171103 - 151,3*(-1) m3=- 151,300 [F]

celkem odečet položky 17411 - 286,83*(-1) m3=- 286,830 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 068,080 [H]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  318,596 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. 

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

celkem položka - 11313 - 69,93*2,2 m3=153,846 [D]

celkem položka 96615 - 2,5*14,2=35,500 [A]

celkem položka 96616 - 2,5*51,7=129,250 [B]

Celkem: D+A+B=318,596 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle výčtu a citace v technické zprávě
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby, provozu a bourání SO 170 (panelová rovnanina přes jejich trasu, zřízení a 

odstranění)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 4 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2  341,550 ____________ ____________

Mostní provizorium definovanou zatížitelností min. (Vn min.=16 t, Vr min.= 48 t). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky.

Mostní provizorium je navrženo s oboustranným zábradlím, uložení, závěrnou zídkou a napojení na předmostí.

Montáž mostního provizoria je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle předpokladu dodavatele. Veškeré práce s dopravou, montáží a 

osazením mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění.

celkem 1 ks mostního proviz. MMT dl. 33,0x10,35m = 341,55 m2 - dovoz s montáží - celkem dle DSP+PDPS.

Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti  - dovoz s montáží - celkem dle DSP+PDPS. - v případě užití jiného provizoria se bude 

jednat o maximální plochu n.k. kterou bude dodavatel vykazovat.

=341,550 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 5 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ MĚS  9,000 ____________ ____________

Mostní provizorium definovanou zatížitelností min. (Vn min.=16 t, Vr min.= 48 t). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky.

Včetně údržby, oprav a provozování konstrukce dle popisu v technické zprávě DSP+PDPS.

Nájem 9 měsíců po dobu výstavby  - celkem dle PDPS - zahrnuje celou dobu realizace (maximální doba výstavby je 9 měsíců. Doba osazení nad rámec 

této předpokládané doby se nebude uvažovat a musí být zahrnuta dodavatelem do této položky).

=9,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 6 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2  341,550 ____________ ____________

Mostní provizorium definovanou zatížitelností min. (Vn min.=16 t, Vr min.= 48 t). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky.

Mostní provizorium je navrženo s oboustranným zábradlím, uložení, závěrnou zídkou a napojení na předmostí.

Demontáž mostního provizoria je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle předpokladu dodavatele. Veškeré práce s dopravou, demontáží a 

vynesením a vyvezením mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění.
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1058-14-3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem 1 ks mostního proviz. MMT dl. 33,0x10,35m = 341,55 m2 - demontáž s odvozem - celkem dle DSP+PDPS.

Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti  - Demontáž s odvozem - celkem dle DSP+PDPS. - v případě užití jiného provizoria se 

bude jednat o maximální plochu n.k. kterou bude dodavatel vykazovat.

=341,550 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve rozsahu dle ZOP a SOD v daném počtu vyhotovení (grafika + el. podoba)

Celkem rozsah a počet dle SOD.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

celkem 1.HMP a pravidelné prodhlídky v denním, týdením a měsíčním sledu dle požadavku dokumentace DSP+PDPS a TP 161 a TeP dodavatele - soubor 

celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou a schálenou osobou objednatelem akce.

Celkem rozsah a počet dle SOD.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu, projednání a odsouhlasení SZDC, s.p., Objednatele, a 

dotčených orgánů.

Celkem rozsah a počet dle SOD.

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení a stanovení na DIO

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 170 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění , železniční trať, přilehlé pozemky a 

objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní 

práce včetně projednání.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Celkem rozsah a počet dle SOD.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu a při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS.

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Komplet dodávka - pasportizace nemovitosti vpravo před mostním provizoriem na předpolí akce. Obsahuje vyhodnocení a projednání s dotčenými 

orgány (posudky, kontroly, revizní zprávy). 

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

Pasport bude proveden před realizací akce objektu SO 170 a po dokončení objektu SO 170 (konec po odstranění). Pasport bude proveden za účasti 

vlastníka nemovitosti s odsouhlasením závěrů vlastníkem nemovitosti.

Celkem rozsah a počet dle SOD.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 73 93311 a ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000 ____________ ____________

Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku TP daného mostního provizoria a ČSN 73 6209

Veškeré práce. Zkouška, průběh, vyhodnocení a předání výsledků objednateli s projednáním a schválením.

Zatěžovací zkouška mostní provizorní komstrukce dle požadavku TP 161 a TZ dokumentace DSP+PDPS s upřesněním TeP dodavatele. Kompletní soubor 

prací s tím související.
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky

- výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu

- výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0 ____________

Zemní práce               (V)1
 13 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  670,000 ____________ ____________

komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 170

celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - před a za mostem SO 170 - 371,0+299,0=670,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
 14 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  579,360 ____________ ____________

komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování s likvidací v režii dodavatele

Včetně likvidace dřevní hmoty dle SOD.

celkem odstranění křovin i dřevin v títo ploše komplet

celkem odstranění křovin na předmostích předpoklad před tratí - 1,2*140,5=168,600 [A] + celkem za tratí 1,2*342,3=410,760 [B]

Celkem: A+B=579,360 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
 15 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  83,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kompletní likvidace dle SOD.

zahrnuje odstranění pařezů komplet. Kácení stromů bylo provedeno objednatele před zahájením akce. Obvod kmene je do 80 cm v dané výšce dle 

Dendrologické studie akce v DSP.

celklem dle dendrologické studie kácení (8,9,10,11,12,14,15,16,17,18) - celkem  2+6+7+6+3+3+12+2+9+1 ks stromů=51,000 [D]

celklem dle dendrologické studie kácení (24, 25, 26, 27, 29) - celkem  13+15+1+1+1+1 ks stromů=32,000 [E]

Celkem: D+E=83,000 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
 16 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3  69,930 ____________ ____________

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

celkem odstranění stávajících ploch v prostoru před mostem (0,1*(278,0))=27,800 [A]

celkem odstranění stávajících ploch v prostoru za mostem (0,1*(352,0+69,3))=42,130 [B]

Celkem: A+B=69,930 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 17 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  506,760 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

Včetně uložení. Poplatek je uveden v samostatné položce na evidovanou skládku dle SOD.

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem odstranění podkladní vrstvy pod zajišťující konstrukci podél nemovitosti (0,15*2,5*(10,0+10,0))=7,500 [A]

celkem odstranění stávajících vozovek v prostoru před SO 170 - 278,0*0,4=111,200 [B]

celkem odstranění stávajících vozovek v prostoru za SO 170 - 352,0*0,4+0,2*69,3=154,660 [C]

celkem odstranění vrstvy provizorní vozovky (0,15+0,15)*(262,0+516,0)=233,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=506,760 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 18 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL

M3  22,950 ____________ ____________

Kompletní odstranění silničních dílců pronajatých po dobu realizace akce dodavatelem. Odstranění odvoz a uložení v reřii dodavatele.

celkem panelová rovnanina chodníku 2*(27,0+42,0)*0,15=20,700 [A]

provizorní zajištění sítí 1,0*15,0*0,15=2,250 [B]

Celkem: A+B=22,950 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 19 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  101,311 ____________ ____________

Kompletní včetně přemistění, manipulace a uložení na skládku bez poplatku. Skládka zdarma SUS.

celkem dle SOD frézování a odvoz na skládku KSUS Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle specifikace polohy objednatelem, Komplet včetně uložení na 

skládku

celkem (0,1*1,03*(170,0+447,0)+0,06*1,02*(170,0+447,0))=101,311 [A]  - celkem uložení na skládku SUS Kraje Vysočina dle zadávacích podmínek (areál 

SUS). Včetně odvozu, uložení dle SOD.

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  51,100 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku

celkem sejmutí ornice  0,2*(39+39+39+39+39+39+21,5)=51,100 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
 21 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  357,700 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

uložení zahrnuto v položce 17120

vytěžení výplní rámových dílců opěr dle položky 45850 - 35,0 m3=35,000 [A]

celkem odstranění provizorní krajnice 0,3*(31,5+10,5+7,5+17,5)=20,100 [B]

celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 01 - 148,9*(0,5+0,5)=148,900 [C]

celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 02 - 153,7*(0,5+0,5)=153,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=357,700 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  455,290 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

komplet včetně výběru vhodné zeminy pro dané konstrukce. Do položky nutno zahrnout i cenu za získání materiálu.

celkem pro položku 18223 - 0,2*85,8 m2=17,160 [A]

celkem pro položku 171103 - 151,3 m3=151,300 [B]

celkem pro položku 17411 - 286,83 m3=286,830 [C]

Celkem: A+B+C=455,290 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
 23 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  607,805 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

uložení zahrnuto v položce 17120

celkem výkop pro založení opěry 01 - 28,0*2,1+15,5*2,6+34,2*0,5*(2,1+0,5)=143,560 [A]

celkem výkop pro založení opěry 02 - 40,0*2,4+32,6*0,5*(2,4+0,5)=143,270 [B]

celkem odstranění zásypu opěry 01 - 3,6*8,4+5,7*3,8+2,5*2,0+2,5*1,5=60,650 [C]

celkem odstranění zásypu opěry 02 - 1,75*10,5+2,5*3,0+2,5*3,0=33,375 [D]

celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 01 - 148,9*(0,75)=111,675 [E]

celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 02 - 153,7*(0,75)=115,275 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=607,805 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 24 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  151,300 ____________ ____________

komplet včetně získání vhodného materiálu

celkem uvedení stávajícího terénu na předpolí opěry 01 do původního stavu - 148,9*0,5=74,450 [A]

celkem uvedení stávajícího terénu na předpolí opěry 02 do původního stavu - 153,7*0,5=76,850 [B]

Celkem: A+B=151,300 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 016,610 ____________ ____________

celkem uložení na skládky a dočasné skládky

celkem položka 12110 - celkem 51,1 m3=51,100 [A]

celkem položka 12273 - celkem 357,7 m3=357,700 [B]

celkem položka 13173 - celkem 607,81 m3=607,810 [C]

Celkem: A+B+C=1 016,610 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  226,950 ____________ ____________

komplet včetně získání vhodného materiálu

celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 01 - 148,9*(0,75)=111,675 [A]
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 02 - 153,7*(0,75)=115,275 [B]

Celkem: A+B=226,950 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 27 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  71,340 ____________ ____________

komplet včetně získání vhodného materiálu

celkem provizorní krajnice 0,6*(26,8+42,6)+0,5*(21,9+23,0+9,5+5,0)=71,340 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 28 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  286,830 ____________ ____________

komplet včetně získání vhodného materiálu

celkem zásyp výkopu pro založení opěry 01 - 28,0*2,1+15,5*2,6+34,2*0,5*(2,1+0,5)=143,560 [A]

celkem zásyp výkopu pro založení opěry 02 - 40,0*2,4+32,6*0,5*(2,4+0,5)=143,270 [B]

Celkem: A+B=286,830 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  388,480 ____________ ____________

celkem pod opěrami a křídly před výstavbou MP- opěra 01 - 3,8*11,3=42,940 [A]

celkem pod opěrami a křídly před výstavbou MP- opěra 02 - 3,8*11,3=42,940 [B]

celkem pod násyp tělesa komunikace na předpolích opěry 01 - 148,9=148,900 [C]

celkem pod násyp tělesa komunikace na předpolích opěry 02 - 153,7=153,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=388,480 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 30 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  85,800 ____________ ____________

uvedení dotčených ploch do původního stavu pro ohumusování - celkem (1,2*(39,3+32,2))=85,800 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
 31 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  85,800 ____________ ____________

celkem uložení ornice (1,2*(39,3+32,2)) - komplet včetně obdělání a úpravy 

=85,800 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
 32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  85,800 ____________ ____________

celkem uložení ornice (1,2*(39,3+32,2)) - komplet včetně obdělání a úpravy 

=85,800 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce               (V)1 ____________
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy               (V)2
 33 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  2,831 ____________ ____________

celkem dle návrhu v PDPS a DSP dokumentaci dopřesněné v RDS dokumentaci dodavatele

celkem  svislé zápory (14)*0,0337*6=2,831 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
 34 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,824 ____________ ____________

celkem dle návrhu v PDPS a DSP dokumentaci dopřesněné v RDS dokumentaci dodavatele

celkem vodorovné převázky 1,5*0,0832*(6)*1,1=0,824 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
 35 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  2,691 ____________ ____________

celkem předpoklad 0,06*(1,5*13*2,3)=2,691 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
 36 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  216,000 ____________ ____________

V ceně mikropiloty komplet trubky s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi.

celkem založení mostu 9*2*2*6,0=216,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
 37 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  276,000 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez 

ohledu na rozdílnou třídu vrtatelnosti.

vrty pro šikmé kotvy pažení 6*10,0=60,000 [A]

pro mikropiloty je nutné do dané délky připočítat hluché vrtání z pilotážní plošiny

celkem 6,0*9*2*2=216,000 [B]



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 18

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=276,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 38 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M  84,000 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez 

ohledu na rozdílnou vrtatelnost.

vrty pro zápory záporového pažení celkem 14*6=84,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 39 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,500 ____________ ____________

celkem podkladní vrstvy pod zajišťující konstrukci podél nemovitosti (0,15*2,5*(10,0+10,0))=7,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
 40 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  33,354 ____________ ____________

celkem beton základů C25/30-XF2,XD1

základ opěry 01 - 0,45*7,7*3,4+0,45*3,2*3,4=16,677 [A]

základ opěry 02 - 0,45*10,9*3,4=16,677 [B]

Celkem: A+B=33,354 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 19

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 41 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  5,846 ____________ ____________

betonářská výztuž komplet do základů 

předpoklad 140 kg/m3

základ opěry 01 - 0,175*16,7=2,923 [A]

základ opěry 02 - 0,175*16,7=2,923 [B]

Celkem: A+B=5,845 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 42 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  6,000 ____________ ____________

V ceně kotvy komplet s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi.

celkem šikmé kotvy záporového pažení 6 ks=6,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

Základy               (V)2 ____________

Svislé konstrukce               (V)3
 43 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  16,696 ____________ ____________

beton opěr a křídel C25/30-XF2,XD1

celkem úložné prahy 01 - 0,265*3,0*10,5=8,348 [A]

celkem úložné prahy 02 - 0,265*3,0*10,5=8,348 [B]

Celkem: A+B=16,695 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 44 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  2,422 ____________ ____________

předpoklad 145 kg/m3

celkem výztuž opěr a křídel 0,145*16,7=2,421 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 45 33412 a MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  56,800 ____________ ____________

celkem provizorní zábrana podél nemovitosti v délce 9,0 a 9,0m - (9+9)*(0,3*1,5+0,3*3,0)=24,300 [A]

celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3*1,5*1-2,5*1*1)*(7)=14,000 [B]

celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,15 - (3,0*1,0*0,15)*(0)=0,000 [C]

celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,25 - (3,0*1,0*0,25)*(6)=4,500 [D]

celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3*1,5*1-2,5*1*1)*(7)=14,000 [E]

celkem opěra 02 - panely 3,0/1,0/0,15 - (3,0*1,0*0,15)*(0)=0,000 [F]

celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,25 - (3,0*1,0*0,25)*(0)=0,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=56,800 [H]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce               (V)3 ____________

Vodorovné konstrukce               (V)4
 46 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  13,452 ____________ ____________

celkem podkladní beton pod opěrou 01 a 02 - 2*0,15*3,8*11,3+0,3*3,8*0,5=13,452 [A]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 47 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,500 ____________ ____________

celkem podkladní vrstva pod zajišťující konstrukci nemovitosti (0,15*2,5*(10,0+10,0))=7,500 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 48 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3  35,000 ____________ ____________

celkem výplň rámových dílců z kameniva

celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (2,5*1,0*1,0)*(7)=17,500 [A]

celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,25 - 0

celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,15 - 0

celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (2,5*1,0*1,0)*(7)=17,500 [B]
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celkem opěra 02 - panely 3,0/1,0/0,25 - 0

celkem opěra 02 - panely 3,0/1,0/0,15 - 0

Celkem: A+B=35,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
 49 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,9

M3  94,025 ____________ ____________

ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85

celkem zásyp opěry 01 - 3,6*8,4+5,7*3,8+2,5*2,0+2,5*1,5=60,650 [A]

celkem zásyp opěry 02 - 1,75*10,5+2,5*3,0+2,5*3,0=33,375 [B]

Celkem: A+B=94,025 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce               (V)4 ____________

Komunikace               (V)5
 50 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  233,400 ____________ ____________

celkem vrstvy vozovky (0,15+0,15)*(262,0+516,0)=233,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 51 574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3  37,760 ____________ ____________

celkem ACO 16 provizorní vozovky

celkem obrusná vrstva 0,06*1,02*(170,0+447,0)=37,760 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 52 574C07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 M3  63,551 ____________ ____________

celkem ACL 22 provizorní vozovky

celkem ložná vrstva 0,1*1,03*(170,0+447,0)=63,551 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 53 58301 a KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  153,000 ____________ ____________

provizorní vozovka chodníku (panely a konstrukce pouze pronájem po dobu realizace akce)

celkem panelová rovnanina chodníku 2*(27,0+42,0)=138,000 [A]

provizorní zajištění sítí 1,0*15,0=15,000 [B]

Celkem: A+B=153,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (V)5 ____________

Přidružená stavební výroba               (V)7
 54 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  125,000 ____________ ____________

celkem zajištění stávající nemovitosti (2,2*(10,0+10,0)+4,5*(9,0+9,0))=125,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
 55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  125,000 ____________ ____________

celkem zajištění stávající nemovitosti (2,2*(10,0+10,0)+4,5*(9,0+9,0))=125,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
 56 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  322,800 ____________ ____________

celkem dodávka a montáž, pronájem pletiva včetně upevnění a sloupků na mostním provizoriu

oplocení na zábradlí mostního provizoria 1,5*(30,6+30,6)=91,800 [A]

protidotykové zábrany na mostě a plot na mostě 2,0*33,0*2+2*33,0*1,5=231,000 [B]

Celkem: A+B=322,800 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba               (V)7 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (V)9
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 57 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ 

S PŘEMÍST

KUS  6,000 ____________ ____________

Celkem pro SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu. (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek)

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 (2xB13,2xB14 a 2xE5) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet 

za kus)

Dočasné dopravní opatření na předpolí mostu - dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 2*(1+1+1) =6,000 [A]ks

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
 58 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

Celkem pro SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu. (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek). Odvoz a uložení v režii dodavatele.

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 (2xB13,2xB14 a 2xE5) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet 

za kus)

Dočasné dopravní opatření na objízdných trasách - dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem (2*(1+1+1) ks=6,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 59 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 284,000 ____________ ____________

Celkem pro SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu. (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek)

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 (2xB13,2xB14 a 2xE5) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet 

za kus)

celkem počet značek (2*(1+1+1)) ks po dobu realizace akce 7 měsíců (30+31+30+31+31+30+31)= 214 dní

(2*(1+1+1)*214)=1 284,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
 60 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  50,000 ____________ ____________

celkem VDZ vrámci SO 170
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celkem V4 - v délce 0,25*(105,0+95,0)=50,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 61 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  20,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace  - celkem 5*4=20,000 [A] ks

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
 62 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.Odvoz a uložení v režii dodavatele.

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace  - celkem 5*4=20,000 [A] ks

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 63 916119 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  4 280,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)

celkem počet značek 5*4=20 ks po dobu realizace akce 7 měsíců (30+31+30+31+31+30+31)= 214 dní

20*214=4 280,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 64 916139 a DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 498,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
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celkem počet značek 5*4=20 ks po dobu realizace akce 7 měsíců (30+31+30+31+31+30+31)= 214 dní

7*214=1 498,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 65 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace  - celkem 5*4=20,000 [A] ks

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 66 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.Odvoz a uložení v režii dodavatele.

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace  - celkem 5*4=20,000 [A]  ks

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 67 9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M  80,000 ____________ ____________

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8-1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.

Celkem zajištění staveniště 4,0*(5+3+1+7+4) m=80,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 68 9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M  80,000 ____________ ____________

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8-1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.Odvoz a uložení v režii 

dodavatele.

Celkem zajištění staveniště 4,0*(5+3+1+7+4) m=80,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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 69 9166C9 a DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN  17 120,000 ____________ ____________

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8-1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.

celkem 4*(5+3+1+7+4)=80 m vodící stěny po dobu realizace akce 7 měsíců (30+31+30+31+31+30+31)= 214 dní

80*214=17 120,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
 70 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M  132,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.

Pouze oplocení po dobu stavby celkem (50,0+6,0+24,0+52,0)=132,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 71 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  132,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu. Odvoz a uložení v režii dodavatele.

Pouze oplocení po dobu stavby celkem (50,0+6,0+24,0+52,0)=132,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 72 916819 a ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN  28 248,000 ____________ ____________

Celkem vrámci SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu.

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)

celkem (50,0+6,0+24,0+52,0) po dobu realizace akce 7 měsíců (30+31+30+31+31+30+31)= 214 dní

132*214=28 248,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
 74 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  14,212 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem odstranění podkladního betonu opěr mostu - 2*0,15*3,8*11,3+0,3*3,8*0,5=13,452 [A]

celkem odstranění sloupků oplocení 0,5*(24,0+26,0+20,0+6,0)*0,2*0,2*0,5=0,760 [B]
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Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=14,212 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 75 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  51,703 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem vybouání základů opěr - (0,45*7,7*3,4+0,45*3,2+3,4+0,45*10,9*3,4)=33,298 [A]

celkem vybourání úložných prahů opěr - 2*0,265*3,0*10,5=16,695 [B]

celkem odstranění sloupků oplocení 0,5*(24,0+26,0+20,0+6,0)*0,15*0,15*2,0=1,710 [C]

Celkem: A+B+C=51,703 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 76 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  269,200 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti 

oplocení na zábradlí mostního provizoria (30,6+30,6)=61,200 [A]

protidotykové zábrany na mostě a plot na mostě 33,0*2+2*33,0=132,000 [B]

celkem odstranění stávajícího oplocení (24,0+26,0+20,0+6,0)=76,000 [C]

Celkem: A+B+C=269,200 [D]
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Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Mostní provizorium - JKSO 8211979               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 170

SO 170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
 77 97818 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTÍLIE M2  250,000 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem zajištění stávající nemovitosti z PE folie (2,2*(10,0+10,0)+4,5*(9,0+9,0))=125,000 [A]

celkem zajištění stávající nemovitosti z geotextílie (2,2*(10,0+10,0)+4,5*(9,0+9,0))=125,000 [B]

Celkem: A+B=250,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce               (V)9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Rozpočet:

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: 1058-14-3

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce               (V)0 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (V)9
 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  178,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

 pouze pronájem na danou stavbu - 8+9+10+10 ks=37,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 4.

 pouze pronájem na danou stavbu - 109  ks =109,000 [B]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

 pouze pronájem na danou stavbu - 16 ks  * 2 (1 přesun na stavbě)=32,000 [C]

Celkem: A+B+C=178,000 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  90,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

(9+10+10) ks* 2 (1 přesun na stavbě)=58,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

16 ks  * 2 (1 přesun na stavbě)=32,000 [B]



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=90,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  162,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

8+9+10+10 ks=37,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 4.

109  ks =109,000 [B]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

16 ks=16,000 [C]

Odvoz a uložení použitého dočasného opatření v režii dodavatele.

Celkem: A+B+C=162,000 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  11 366,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

(8+9+10+10 ks)* 240 DNÍ (PŘEDPOKLAD) =8 880,000 [A]  

dle DIO/ZOV - fáze 4.

109  ks * 14 DNÍ (PŘEDPOKLAD)  =1 526,000 [B]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

16 ks  * 60 DNÍ (PŘEDPOKLAD) =960,000 [C]

Celkem: A+B+C=11 366,000 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  7,500 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

celkem čára V5, 3,0*0,25*3*2=4,500 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

celkem čára V5, 3,0*0,25*2*2=3,000 [B]

Celkem: A+B=7,500 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení
 7 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2  7,500 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

celkem čára V5, 3,0*0,25*3*2=4,500 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

celkem čára V5, 3,0*0,25*2*2=3,000 [B]

Odvoz,likvidace  a uložení použitého dočasného opatření v režii dodavatele.

Celkem: A+B=7,500 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti
 8 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

 pouze pronájem na danou stavbu - dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

3 ks  =3,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

 pouze pronájem na danou stavbu - 2 ks =2,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
 9 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

3 ks   * 2 (1 přesun na stavbě)=6,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

2 ks * 2 (1 přesun na stavbě)=4,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
 10 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

3 ks  =3,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

2 ks =2,000 [B]

Odvoz a uložení použitého dočasného opatření v režii dodavatele.

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 11 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  840,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

3 ks   * 240 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=720,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

2 ks  * 60 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=120,000 [B]

Celkem: A+B=840,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 12 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

 pouze pronájem na danou stavbu - 1 ks soupravy se třemi semafory =1,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

 pouze pronájem na danou stavbu - 1 ks soupravy se dvěma semafory =1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
 13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

 1 ks soupravy se třemi semafory  * 2 (1 přesun na stavbě)=2,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

 1 ks soupravy se dvěma semafory  * 2 (1 přesun na stavbě)=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
 14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

 pouze pronájem na danou stavbu - 1 ks soupravy se třemi semafory=1,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

 pouze pronájem na danou stavbu - 1 ks soupravy se dvěma semafory=1,000 [B]

Odvoz a uložení použitého dočasného opatření v režii dodavatele.
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  300,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

1 KS SOUPRAVY SE TŘEMI SEMAFORY * 240 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=240,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

1 KS SOUPRAVY SE DVĚMA SEMAFORY * 60 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=60,000 [B]

Celkem: A+B=300,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 16 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

 pouze pronájem na danou stavbu - dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

 2 ks =2,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

  pouze pronájem na danou stavbu - 2 ks =2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  8,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

 2 ks * 2 (1 přesun na stavbě)=4,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

 2 ks * 2 (1 přesun na stavbě)=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

 2 ks =2,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

 2 ks =2,000 [B]

Odvoz a uložení použitého dočasného opatření v režii dodavatele.

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  600,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

CELKEM 2 KS * 240 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=480,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

CELKEM 2 KS * 60 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=120,000 [B]

Celkem: A+B=600,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 20 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  60,000 ____________ ____________

 pouze pronájem na danou stavbu - dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

CELKEM 30 KS =30,000 [A]

 pouze pronájem na danou stavbu - dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

CELKEM 30 KS =30,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  120,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

CELKEM 30 KS * 2 (1 přesun na stavbě)=60,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

CELKEM 30 KS * 2 (1 přesun na stavbě)=60,000 [B]

Celkem: A+B=120,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 22 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  60,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

CELKEM 30 KS =30,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

CELKEM 30 KS =30,000 [B]

Odvoz a uložení použitého dočasného opatření v režii dodavatele.

Celkem: A+B=60,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 23 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  9 000,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

CELKEM 30 KS * 240 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=7 200,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

CELKEM 30 KS * 60 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=1 800,000 [B]

Celkem: A+B=9 000,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  183,000 ____________ ____________

 pouze pronájem na danou stavbu - dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

30 +37 KS=67,000 [A]

 pouze pronájem na danou stavbu - dle DIO/ZOV - fáze 4.

70  ks=70,000 [B]

 pouze pronájem na danou stavbu - dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

30+16 KS =46,000 [C]

Celkem: A+B+C=183,000 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 25 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  226,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

(30 +37 KS) * 2 (1 přesun na stavbě)=134,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

(30+16 KS) * 2 (1 přesun na stavbě)=92,000 [B]

Celkem: A+B=226,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 26 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  183,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

30 +37 KS=67,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 4.

70  ks=70,000 [B]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

30+16 KS =46,000 [C]

Odvoz a uložení použitého dočasného opatření v režii dodavatele.

Celkem: A+B+C=183,000 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 27 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  19 820,000 ____________ ____________

dle DIO/ZOV - fáze 1.2.3.

(30 +37 KS)* 240 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=16 080,000 [A]

dle DIO/ZOV - fáze 4.

70  ks* 14 DNÍ (PŘEDPOKLAD)=980,000 [B]

dle DIO/ZOV - fáze 5.6.

(30+16)* 60 DNÍ (PŘEDPOKLAD) KS =2 760,000 [C]

Celkem: A+B+C=19 820,000 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce               (V)9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Rozpočet:

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 1058-14-3

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 205,205 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Poplatek za uložení na trvalou skládku včetně potvrzení o uložení dle SOD.

celkem položka - 12110 - 151,8 m3=151,800 [A]

celkem odpočet položky - 17411 - (-1)*406,2=- 406,200 [B]

celkem odpočet položky - 18222 - (-1)*0,15*201,1=-30,165 [C]

celkem odpočet položky - 18232 - (-1)*0,15*254,2=-38,130 [D]

celkem položka - 12960 - 7,9 m3=7,900 [E]

celkem položka - 13173 - 827,70 m3=827,700 [F]

celkem položka - 13183 - 628,93 m3=628,930 [G]

celkem položka - 13273 - 63,37 m3=63,370 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 205,205 [I]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

Zajištění stávajících inženýrských sítí stávající v prostoru staveniště SO 201

Vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 201

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 3 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Měření dle TP a Technické zprávy. Předpoklad 1x nulté měření a následně ve dvou měřeních po půl roce. Poslední měření včetně ověření nevodivosti 

příslušenství vůči okolním konstrukcím.

Položka zahrnuje kompletní práce související s ochranou objektu proti bludným proudům dle TP 124 ve stupni základních pasivních ochranných opatření 

č. 4
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provaření betonářské výztuže základů, rámových stojek a nosné konstrukce včetně spojení s ocel. N.k. a kotvami předpínací výztuže. Předpínací výztuž 

izolovaná. Vývody v opěrách, kde bude vyveden izolovaný kabel ze základu v chráničce a kabel z propojené výztuže n.k. Tyto vývody v kabicích 4 ks.

"Etapy: 

0 - provaření výztuže zákaldů se založením a vytažení vodiče do měřící krabice s chráničkou

1 - Osazení měřících bodů v opěrách a provaření výztuže rámových stojek a křídel mostu

2 - Provededení NK s provařením výztuže nosné kosntrukce

3 - Dokončení - 0. měření 

4 - Provoz - 1. měření

5 - Provoz - 2. měření včetně měžení nevodivosti příslušenství."

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 

vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě

cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném 

znění

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

Mostní list na objekt mostu ev.č. 150-022  včetně zadání do BMS (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu a při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS.

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 9 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území SO 201 před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění 

příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením 

prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1. HMP včetně zadání do BMS (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení

1=1,000 [A]
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce               (H+V)0 ____________

Zemní práce               (H)1
 11 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M  50,000 ____________ ____________

Dočasné převedení vody v prostoru paty zářezu železniční trati (příkopy, zřízení a odstranění) - celkem 25,0+25,0=50,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  152,820 ____________ ____________

Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce

celkem sejmutí ornice v rovině - 0,2*(39+39+39+39+39+39+39+37,5)=62,100 [A]

celkem sejmutí ornice na svazích - 1,2*0,2*(39+39+39+39+39+39+39+39+39+27)=90,720 [B]

Celkem: A+B=152,820 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  474,535 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a ohumusování.

celkem položka 17411 - 406,24 m3=406,240 [A]

celkem položka 18222 - 0,15*201,1=30,165 [B]

celkem položka 18232 - 0,15*254,2=38,130 [C]

Celkem: A+B+C=474,535 [D]
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
 14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  7,940 ____________ ____________

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

celkem vyčištění dna patních příkopů pod mostem 0,4*1,3*(5,0+4,5)=4,940 [A]

celkem vyčištění napojení odvodnění v délce 2x10,0m - 0,15*1,0*(10,0+10,0)=3,000 [B]

Celkem: A+B=7,940 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  827,720 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

celkem výkop opěry 01 dle výkopového schema - 24,3*13,4+0,5*(24,3+0)*(3,2)+6,2*(8,1+5,5)=448,820 [A]

celkem výkop pro křídlo u opěry 01 - (34,5*4,4+0,5*(4,4+0)*13,3)=181,060 [B]

celkem výkop opěry 02 dle výkopového schema - 32,6*16,4+0,5*(32,6+0)*(11,2+5,8)=811,740 [C]

celkem výkop pro založení čel propustku pod mostem - 2*(2,5*2,0*1,5)=15,000 [D]

celkem odpočet výkpu z položky 13183 - (-1)*628,9 m3=- 628,900 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=827,720 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  628,925 ____________ ____________

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

celkem výkop opěry 01 dle výkopového schema - 11,3*13,4+0,5*(11,3+0)*3,2+2,5*(4,0+4,0)=189,500 [A]

celkem výkop pro křídlo u opěry 01 - 1,25*34,5=43,125 [B]

celkem výkop opěry 02 dle výkopového schema - 15,8*16,4+0,5*(15,8+0)*(11,2+5,8)=393,420 [C]

celkem výkop pro sloupky 0,6*0,6*0,8*(6+4)=2,880 [D]

Celkem: A+B+C+D=628,925 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  63,369 ____________ ____________
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

celkem odvodnění v patě železniční trati - 0,6*1,25*14,6=10,950 [A]

celkem rýha pro opevnění paty svahů - 0,4*0,6*(14,6)=3,504 [B]

celkem pro odvodnění mostu 0,6*1,5*(2,5+1,0+2,0+2,0)=6,750 [C]

celkem pro revizní šachty 1,25*1,5*1,75*(4)=13,125 [D]

celkem hloubení rýhy pro drenáž opěry 01 - 0,6*1,5*28,0=25,200 [E]

celkem hloubení rýhy pro drenáž opěry 02 - 0,6*0,8*(4,0+4,0)=3,840 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=63,369 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 671,800 ____________ ____________

celkem položka - 12110 - 151,8 m3=151,800 [A]

celkem položka - 13173 - 827,7 m3=827,700 [B]

celkem položka - 13183 - 628,90 m3=628,900 [C]

celkem položka - 13273 - 63,4 m3=63,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 671,800 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  406,238 ____________ ____________

celkem obsyp předzákladu opěry 01 - 2,6*12,0+0,5*(30,7+0)*(4,15)=94,903 [A]

celkem zásyp předzákladu křídla - 2,5*3,6*8,8+1,2*8,8+0,5*(4,6+0)*2,8=96,200 [B]

celkem obsyp předzákladu opěry 02 - 1,25*12,9+0,5*(23,3+0)*(9,5+7,5)=214,175 [C]

celkem zásyp sloupků oplocení - 0,6*0,2*0,8*(6+4)=0,960 [D]

Celkem: A+B+C+D=406,238 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  67,741 ____________ ____________

celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu

celkem zásyp rýhy trativodu před opěrou 01 - 0,6*1,5*28,0=25,200 [A]

celkem zásyp rýhy trativodu u opěry 02 - 0,6*0,8*(4,0+4,0)=3,840 [B]

celkem zásyp propustku v patě trati 0,6*1,25*14,6=10,950 [C]

celkem obsyp čel propustku v patě trati 2*(1,25*(2,0+1,4+0,75+0,75))=12,250 [D]

celkme zásyp a obsyp šachet - 4*(1,75*1,5*1,25+0,6*0,6*1,65)=15,501 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=67,741 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  346,535 ____________ ____________

celkem základová spára 4,25*13,4+4,25*16,4+2,95*9,1=153,495 [A]

celkem pod opevněním opěry 01 - 1,2*89,7=107,640 [B]

celkem pod opevněním opěry 02 - 1,2*64,5=77,400 [C]

celkem pod čely propustku - 2* 2,0*2,0=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=346,535 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 22 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  455,320 ____________ ____________

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(32,5+19,9+10,7)=75,720 [A]

celkem ohumusování ploch před mostem (6,0+17,0)=23,000 [B]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(36,8+37,7+15,0+15,0)=125,400 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (70,2+161,0)=231,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=455,320 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
 23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  201,120 ____________ ____________

celkem ohumusování zářezu komunikace před mostem 1,2*(32,5+19,9+10,7)=75,720 [A]

celkem ohumusování zářezu komunikace za mostem 1,2*(36,8+37,7+15,0+15,0)=125,400 [B]

Celkem: A+B=201,120 [C]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
 24 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  254,200 ____________ ____________

celkem ohumusování ploch před mostem (6,0+17,0)=23,000 [A]

celkem ohumusování ploch za mostem (70,2+161,0)=231,200 [B]

Celkem: A+B=254,200 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
 25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  455,320 ____________ ____________

celkem ohumusování zářezu komunikace před mostem 1,2*(32,5+19,9+10,7)=75,720 [A]

celkem ohumusování ploch před mostem (6,0+17,0)=23,000 [B]

celkem ohumusování zářezu komunikace za mostem 1,2*(36,8+37,7+15,0+15,0)=125,400 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (70,2+161,0)=231,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=455,320 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
 26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  455,320 ____________ ____________

celkem ohumusování zářezu komunikace před mostem 1,2*(32,5+19,9+10,7)=75,720 [A]

celkem ohumusování ploch před mostem (6,0+17,0)=23,000 [B]

celkem ohumusování zářezu komunikace za mostem 1,2*(36,8+37,7+15,0+15,0)=125,400 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (70,2+161,0)=231,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=455,320 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Zemní práce               (H)1 ____________

Základy               (H)2
 27 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  124,800 ____________ ____________

trativod za opěrou 01 - 9,0+2,0+31,5+2,5+2,5=47,500 [A]

celkem za křídlem opěry 01 - 13,8+1,0=14,800 [B]

celkem za přechodovu deskou opěry 01 - 4,5+4,5=9,000 [C]

trativo za opěrou 02 - 13,5+13,5+3,0+3,0=33,000 [D]

celkem za přechodovu deskou opěry 02 - 10,5+10,0=20,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=124,800 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
 28 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,562 ____________ ____________

celkem drenážní pero napříč vozovky 0,1*0,04*(4,6+4,7+3,8+3,8)=0,068 [A]

celkem odvodňovací proužek podél chodníků 0,16*0,04*(33,5+32,4)+0,5*0,16*0,05*(9+9)=0,494 [B]

Celkem: A+B=0,561 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 29 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  12,065 ____________ ____________

celkem dle návrhu v v DSP+PDPS včetně upřesnění v RDS dokumentaci

celkem svislé zápory opěry 01 - 0,0337*(6*(17)+8*(7))=5,325 [A]

celkem svislé zápory opěry 02 - 0,0337*(8*(25))=6,740 [B]

Celkem: A+B=12,065 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
 30 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  2,246 ____________ ____________

celkem dle návrhu v v DSP+PDPS včetně upřesnění v RDS dokumentaci

celkem vodorovné převázky pažení opěry 01 - 1,5*0,0832*(8)=0,998 [A]

celkem vodorovné převázky pažení opěry 02 - 1,5*0,0832*(10)=1,248 [B]

Celkem: A+B=2,246 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
 31 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  19,260 ____________ ____________

celkem předpoklad pažení opěry 01 - 0,06*(1,5*4,5*15+1,5*5,5*7)=9,540 [A]

celkem předpoklad pažení opěry 02 - 0,06*(1,5*4,5*24)=9,720 [B]

Celkem: A+B=19,260 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
 32 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  360,000 ____________ ____________

V ceně mikropiloty komplet trubky s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi.

celkem založení mostu - opěry 01 - 16*5,0+16*8,0=208,000 [A]

celkem založení mostu - opěry 02 - 16*4,5+16*5,0=152,000 [B]
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Celkem: A+B=360,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
 33 23568 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3  3,938 ____________ ____________

hradící stěny po dobu realizace propustku pod mostem - zřízení a odstranění

celkem 2*1,75*1,5*0,75=3,938 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 34 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  31,740 ____________ ____________

do položky nutno zahrnout vlepení nebo do položky kotev říms

celkem vrty pro kotvení římsy na mostě 0,23*(69)+0,23*(69)=31,740 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 35 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  264,060 ____________ ____________

vlepení z plastbetonu je zahrnuto v samostatné položce

celkem vrty pro vrubový kloub v patě opěry 01 - 0,81*(73*2)=118,260 [A]

celkem vrty pro vrubový kloub v patě opěry 02 - 0,81*(90*2)=145,800 [B]

Celkem: A+B=264,060 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 36 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  898,000 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné třídy 

bez ohledu na rozdílnou vrtatelnost.

celkem svislé zápory opěry 01 - 6,0*17+8,0*7=158,000 [A]

celkem svislé zápory opěry 02 - 8,0*25=200,000 [B]

celkem šikmé kotvy opěry 01 - 10,0*(5+3)=80,000 [C]

celkem šikmé kotvy opěry 02 - 10,0*(10)=100,000 [D]

pro mikropiloty je nutné do dané délky připočítat hluché vrtání z pilotážní plošiny dle požadavku dodavatele

celkem založení mostu - opěry 01 - 16*5,0+16*8,0=208,000 [E]

celkem založení mostu - opěry 02 - 16*4,5+16*5,0=152,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=898,000 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 37 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  92,311 ____________ ____________

celkem beton základů C30/37-XF2,XD1

základy křídel - 21,44*0,65=13,936 [A]

základ opěry 01 - 2,85*1,0*12,5=35,625 [B]

základ opěry 02 - 2,85*1,0*15,0=42,750 [C]

Celkem: A+B+C=92,311 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 38 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  15,668 ____________ ____________

betonářská výztuž komplet do základů s vytažením do rámových stěn

předpoklad 140 a 175 kg/m3

základy křídel - 13,94*0,140=1,952 [A]

základ opěry 01 - 35,63*0,175=6,235 [B]

základ opěry 02 - 42,75*0,175=7,481 [C]

Celkem: A+B+C=15,668 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 39 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  18,000 ____________ ____________

V ceně kotvy komplet s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi.

celkem šikmé kotvy záporového pažení opěra 01 - 5+3=8,000 [A]

celkem šikmé kotvy záporového pažení opěra 02 - 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty
 40 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  416,350 ____________ ____________

kompletní protierozní svahů georohoží s jejím nakotvením dle TP a TeP dodavatele (včetně kotvení)

celkem ohumusování zářezu komunikace před mostem 1,2*(32,5+19,9+10,7)=75,720 [A]

celkem ohumusování zářezu komunikace za mostem 1,2*(36,8+37,7+15,0+15,0)=125,400 [B]

v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244

přechodová oblast celkem 6,7*10,9+4,0*(8,0+2,5)+6,0*16,7=215,230 [C]

Celkem: A+B+C=416,350 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
 41 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  215,230 ____________ ____________

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie

přechodová oblast celkem 6,7*10,9+4,0*(8,0+2,5)+6,0*16,7=215,230 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy               (H)2 ____________

Svislé konstrukce               (H)3
 42 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  763,140 ____________ ____________

celkem dle souboru detailu dokumentace - 5,53*(69+69)=763,140 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)
 43 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  41,013 ____________ ____________

Beton říms C30/37-XF4,XD3

celkem římsa a chodník na levé straně mostu 2,0*0,215*40,35+0,25*0,3*39,7=20,328 [A]

celkem římsa a chodník na levé straně mostu 2,0*0,215*41,10+0,25*0,3*40,16=20,685 [B]

Celkem: A+B=41,013 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 44 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  5,536 ____________ ____________

předpoklad 135 kg/m3

celkem 0,135*41,01 m3=5,536 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 45 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  165,713 ____________ ____________

beton opěr a křídel C30/37-XF2,XD1, nadbetonávky křídel C30/37-XF4,XD3

celkem samostatné křídlo vlevo před mostem - 0,45*29,9=13,455 [A]

celkem opěra 01 - 0,5*(1,0+2,0)*12,0*2,8=50,400 [B]

celkem opěra 02 - 0,5*(1,0+2,0)*3,6*13,5=72,900 [C]

celkem křídla opěry 01 - (0,55*10,8*2)=11,880 [D]

celkem křídla opěry 02 - (0,55*(14,95+16,1))=17,078 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=165,712 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  28,999 ____________ ____________

předpoklad 175 kg/m3

celkem výztuž opěr a křídel 0,175*165,71=28,999 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce               (H)3 ____________

Vodorovné konstrukce               (H)4
 47 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  39,342 ____________ ____________

betonový práh z betonu C25/30-XF1
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem přechodová deska opěry 01 - (0,3*4,0+0,4*0,4+0,3*0,53)*10,8=16,405 [A]

celkem přechodová deska opěry 02 - (0,3*4,0+0,4*0,4+0,3*0,53)*0,5*(12,95+17,25)=22,937 [B]

Celkem: A+B=39,342 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 48 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 T  5,901 ____________ ____________

předpoklad 150 kg/m3

celkem 0,15*39,34=5,901 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 49 421126 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 

(B50)

M3  31,860 ____________ ____________

Beton nosné konstrukce C35/45-XF2,XD1 - komplet včetně betonářské výztuže dopravy, montáže a spojení s ocelovými nosníky dle PD)

celkem spřahující deska - 0,1*(1,465*27,1*6+40,32+40,07)=31,860 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
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 50 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C35/45

M3  158,943 ____________ ____________

Beton nosné konstrukce C35/45-XF2,XD1

celkem spřahující deska - 0,18*329,0=59,220 [A]

celkem rámový kout opěry 01 - 3,85*12,0=46,200 [B]

celkem rámový kout opěry 02 - 3,95*13,55=53,523 [C]

Celkem: A+B+C=158,943 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 51 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  34,235 ____________ ____________

předpoklad 275 a 180 kg/m3

celkem výztuž spřahující desky 0,275*59,22=16,286 [A]

celkem výztuž nosné konstrukce 0,180*(46,2+53,52)=17,950 [B]
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Celkem: A+B=34,235 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 52 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  3,240 ____________ ____________

zahrnuje kompletní dodávku předpětí dle PD včetně kotev, kabelových trub atp.

Pozor předpínací výztuž bude provedena dle požadavku TKP 124 jako elektricky izolační pro stupeň 4. 

celkem předpínací výztuž nosné konstrukce dle výkresové dokumentace - celkem 3,24 t=3,240 [A]    hmotnosti kabelu včetně přesahů

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  

pro  zakotvení,  spojkové,  respektive  kotevní  zařízení,  stříhání,  řezání,  úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže,

- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  

upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,

- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,

- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 
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požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,

- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub a 

obetonování kotev,

- pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího,

- zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,

- úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,

- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- dodání a injektování speciální injektážní hmotou,

- ochranu výztuže do doby jejího zainjektování, je-li prováděno v jiné fázi výstavby,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 53 424174 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI T  60,683 ____________ ____________

"kompletní OK vč.výroby, dopravy a montáže - z oceli S355 J2+N, S355 J2, a S235J2 a oceli dle požadavku TKP 19.A

vč.spřahujících trnů a výztuh, mimo náklady na výluky, vč. montážních bárek (ta bude zahrnuta do ceny ocelové n.k.)"

celkem ocelové nosníky včetně spřahujících trnů

celkem dle samostatného výkazu výměr ocelové části ztužení a zavětrování (Trvale zabudované do konstrukce) (2% se uvažuje na svary a pomocné kce 

při výrobě a montáži ocelové konstrukce) - 1,02*(1,283+0,904)=2,231 [A]

celkem dle samostatného výkazu výměr ocelové části nosné konstrukce (2% se uvažuje na svary a pomocné kce při výrobě a montáži ocelové 

konstrukce) - 1,02*57,306=58,452 [B]

Celkem: A+B=60,683 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
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základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.
 54 424174 b MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI T  5,022 ____________ ____________

"kompletní OK vč.výroby, dopravy a montáže - z konstrukční oceli 

vč.spřahujících trnů a výztuh, mimo náklady na výluky, vč. montážních bárek"

celkem dočasné konstrukce ztužení konstrukce pro její manipulaci, montáž a osazení. Kompletní práce s dopravou, osazením kotvením a odstraněním.

kompletní konstrukce příčných ztužidel, která bude z nosné konstrukce demontována dle samostatného výkazu výměr 1,05*4,783=5,022 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,
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- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.
 55 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  25,250 ____________ ____________

celkem kloub ze železobetonu v patě rámových stojek

celkem výztuž a dodávka dle PD. Elektricky izolační vrubová kloub. Vrty a zálivka výztuže je v samostatné položce.

celkem délka koubu 11,8+13,45=25,250 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.
 56 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  3,105 ____________ ____________
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schodišťové stupně C30/37-XF4,XD3

celkem 0,3*0,3*0,75*(17+18+11)=3,105 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
 57 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  49,824 ____________ ____________

celkem pod chodníky na mostě 0,25*(2*1,7*3,33+1,7*5,3+1,7*6,4)=7,803 [A]

celkem pod revizní šachty 0,1*1,2*1,2*4=0,576 [B]

pod přechodové desky opěr (0,1*3,3+0,1*0,8+0,3*0,3)*(10,9+14,7)=12,800 [C]

celkem pod opěry nosné konstrukce 0,2*(3,25*12,9+3,25*15,4)=18,395 [D]

celkem pod křídlo před mostem 0,2*26,1=5,220 [E]

celkem pod rubovou drenáž 0,2*0,7*10,9+0,2*0,7*13,2+0,2*0,6*13,8=5,030 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=49,824 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 58 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  12,924 ____________ ____________

beton C16/20nXF1

celkem obetonování svodného potrubí 0,6*0,6*(20,8+5,5)=9,468 [A]

celkem pod schodišťě 0,2*1,0*1,2*(6,3+5,2+2,9)=3,456 [B]

Celkem: A+B=12,924 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 59 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,711 ____________ ____________

celkem sanace základové spáry křídla

celkem 0,25*(2,95*9,1)=6,711 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 60 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  22,464 ____________ ____________

trativod za opěrou 01 - 0,3*0,6*(9,0+2,0+31,5+2,5+2,5)=8,550 [A]

celkem za křídlem opěry 01 - 0,3*0,6*(13,8+1,0)=2,664 [B]

celkem za přechodovu deskou opěry 01 - 0,3*0,6*(4,5+4,5)=1,620 [C]

trativo za opěrou 02 - (0,3*0,6)*(13,5+13,5+3,0+3,0)=5,940 [D]

celkem za přechodovu deskou opěry 02 - 0,3*0,6*(10,5+10,0)=3,690 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,464 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 61 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3  2,055 ____________ ____________

celkem vrobový kloub 0,03*0,3*(11,8+13,45)=0,227 [A]

celkem zalití výztuže v základu (izolační zálivka) 3,1415*0,04*0,04*(0,81*2*73+0,81*90*2)=1,327 [B]

celkem okraj n.k. pod okrajem izolace 0,05*0,125*(40,35+39,8)=0,501 [C]

Celkem: A+B+C=2,055 [D]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru
 62 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  909,085 ____________ ____________

Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu

celkem zásyp základu opěry 01 - 6,8*10,9+9,2*0,55+0,55+0,5*(9,2+4,5)*(4,2)=108,500 [A]

celkem zásyp opěry 01 - 8,6*2,5+2,85*12,0+6,4*10,9+4,5*(8,5+1,5)+3,5*0,55*2=174,310 [B]

celkem zásyp křídla  - 6,5*(8,5+1,5)+6,5*3,5=87,750 [C]

celkem zásyp základu opěry 02 - 12,4*15,4+9,8*0,55*2+0,5*(12,4+0)*(5,0+5,1)=264,360 [D]

celkem zásyp opěry 02 - 1,1*15,0+0,5*(8,5+0)*(4,5+4,5)+10,1*15,4+4,25*0,55*2+7,4*(4,0+4,0)=274,165 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=909,085 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
 63 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,9

M3  116,675 ____________ ____________

ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85

celkem ochranný obsyp opěry 01 - 2,2*10,9+7,7*0,95*2=38,610 [A]

celkem ochranný obsyp křídla - 2,0*1,1*1,65+2,0*0,5*(1,4+2,7)*2,5=13,880 [B]

celkem ochranný obsyp opěry 02 - 3,45*13,4+9,5*0,95+9,4*0,95=64,185 [C]

Celkem: A+B+C=116,675 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
 64 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,504 ____________ ____________

celkem zajišťující prahy z betonu C25/30nXF3

celkem zajišťující práh v patě svahu opěry 02 - 0,4*0,6*14,6=3,504 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
 65 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3  0,770 ____________ ____________

Beton C30/37-XF4,XD3

celkem základové patky zábradlí 3,1415*0,5*0,5*0,35*0,35*0,8*(6+4)=0,770 [A]

bednění z PE trouby DN 350 mm dl = 0,8m

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 66 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,200 ____________ ____________

opevnění pod mostem  z kamenné rovnaniny  0,35*(1,5*(4,0+4,0))=4,200 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
 67 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  74,016 ____________ ____________

celkem dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu C16/20nXF1 s vyspárováním z malty M25 XF4 a 

nebo M25 XF3

opevnění pod mostem  - (0,25+0,15)*(1,2*89,7+1,2*64,5)=74,016 [A]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce               (H)4 ____________

Komunikace               (H)5
 68 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  10,367 ____________ ____________

ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukcí vozovky  včetně pohozu z drti

celkem 0,04*261,0-0,04*(33,5+32,4)*0,15*0,04-0,5*0,16*0,04*(9+9) =10,367 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace               (H)5 ____________

Přidružená stavební výroba               (H)7
 69 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  406,015 ____________ ____________

mezi křídlem a přechodovou deskou 0,5*(2,5+2,5+2,5+2,5)=5,000 [A]

celkem rub křídla - 29,7+29,7+0,45*(2,6+3,07)+0,5*(0,45+0,45+8,0+1,2+0,9+8,0)=71,452 [B]

celkem opěra 01 a její křídla - (4,9+0,5+1,55)*10,9+10,5+10,5+1,5*12,0+9,8+9,8+0,55*2*(1,4+4,9)=141,285 [C]
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celkem pracovní spáry opěry 01 - 0,5*(12,0+1,25+1,25+12,0)=13,250 [D]

celkem opěra 02 a její křídla - (6,0+0,5+1,55)*13,05+7,3+14,5+15,7+8,6+0,55*(1,9+1,1+5,6+2,0+0,9+5,0)=160,228 [E]

celkem pracovní spáry opěry 02 - 0,5*(13,3+13,8+1,25+1,25)=14,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=406,014 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
 70 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  460,450 ____________ ____________

celkem nosná konstrukce a na křídlech 392,7=392,700 [C]

celkem na přechodových deskách 2,5*10,9+2,5*14,1=62,500 [A]

na svislé části 0,3*(3,65+3,65+4,8+5,4)=5,250 [B]

Celkem: C+A+B=460,450 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
 71 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  149,018 ____________ ____________

celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce

celkem nosná konstrukce 2,1*(31,6+31,7)+1,5*0,5*4=135,930 [A]

na křídlech 0,75*(3,65+3,65+4,75+5,40)=13,088 [B]

Celkem: A+B=149,018 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
 72 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  672,665 ____________ ____________

celkem základ křídla (0,65*2,5+0,65*2,5)+0,65*(8,4+1,3+0,3+7,4)+8,2+9,4=32,160 [A]

celkem rub křídla - 29,7+29,7+0,45*(2,6+3,07)+0,5*(0,45+0,45+8,0+1,2+0,9+8,0)=71,452 [B]

křídlo v místě nátěrů - 13,3+29,5+(0,65*(8,4+2,45+1,3+2,45+0,35+7,4))+0,45*2,6=58,498 [C]

celkem opěra 01 a její křídla - (4,9)*10,9+10,5+10,5+1,5*12,0+9,8+9,8+0,55*2*(1,4+4,9)= 118,940 [D]

základ opěry 01 - 2,85*1*2+2*12,5*(1,0+0,95)+1,0*0,25+0,25=54,950 [E]

celkem opěra 02 a její křídla - (6,0)*13,05+7,3+14,5+15,7+8,6+0,55*(1,9+1,1+5,6+2,0+0,9+5,0)=133,475 [F]

základ opěry 01 - 2,85*1*2+2*15,0*(1,0+0,95)+1,0*1,0*2=66,200 [G]

celkem izolace přechodové desky opěry 01 - 5,15*(10,9+0,2+0,2)=58,195 [H]

celkem izolace přechodové desky opěry 02 - 5,15*(14,9+0,2+0,2)=78,795 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=672,664 [J]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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 73 721134 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M  59,200 ____________ ____________

"podélný svod pod mostem prům.150 a 200 mm s čistícími kusy a kompenzátory s prostupem skrz opěru a zaústěním do svodného potrubí za opěrami,

komplet vč.uchycení (závěsů), 

vč. napojení ze zaústění svodů odvodňovačů a odvodnění izolace, 

vč. kompenzátorů a napojení 

vykázána délka podélného svodu potrubí 

Odvodňovací systém mostu certifikovaný pro mosty Pozemních komunikací s korozivzdorné oceli"

celkem svodné potrubí 2*(8,8+1,0+3,1+1,0)+2*(10,3+1,0+3,4+1,0)=59,200 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti
 74 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  51,400 ____________ ____________

celkmem oplocení vpravo před mostem včetně kotvení do křídla nebo betonových patek - (19,7+6,0)*2,0=51,400 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
 75 76796 VRATA A VRÁTKA M2  3,940 ____________ ____________

celkem vstupní vrátka na revizní schodiště v oplocení včetně zámku - celkem 2*(1,05+0,92)=3,940 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
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zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
 76 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2  67,351 ____________ ____________

celkem PKO dle TKP 19.B a dle požadavku Technické zprávy. Předpokládaný PKO ID dle TKP 19.B a popisu.

celkem dle samostatného výkazu výměr ocelové části n.k. ztužidel - 1,02*(21,56+44,47)=67,351 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
 77 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  979,149 ____________ ____________

celkem PKO dle TKP 19.B a dle požadavku Technické zprávy. Předpokládaný PKO IA + I Speciál dle TKP 19.B a schema rozsahu PKO.

celkem dle samostatného výkazu výměr ocelové části n.k. - 1,02*(959,95)=979,149 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
 78 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  284,638 ____________ ____________

nátěr okraje n.k. dle detailů (0,46*(27,15+27,15))=24,978 [A]

celkem okraj křídel dle detailů (0,35*(5,9+5,9+6,85+7,35))=9,100 [B]

celkem nátěr proti účinků kouřovým plynům dle ČSN 73 6223 (beton i ocel)

celkem pouze podhled n.k. v délce 9,0m v plné šířce

celkem 9,0*12,0+8*9,0*(0,3+0,3+0,025+0,025+0,25+0,02+0,02+0,52+0,52)=250,560 [C]

Celkem: A+B+C=284,638 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
 79 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  24,825 ____________ ____________

celkem odrazné části chodníku (0,15+0,15)*(41,9+40,85)=24,825 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 80 7838A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3 M2  235,838 ____________ ____________

celkme chodníky a římsy (0,25+0,5+2,1)*(41,9+40,85)=235,838 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba               (H)7 ____________

Potrubí               (H)8
 81 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  23,900 ____________ ____________

svodné potrubí odvodnění komunikace 4,8+4,8+5,9+1,6+6,8=23,900 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
 82 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  645,100 ____________ ____________

celkem chráničky v levostranné římse s přesahem 3+3 m - (39,7+3,0)*2+(40,3+3+3)*5=316,900 [A]

celkem chráničky v pravostranné římse s přesahem 3+3 m - (41,6+3,0+3,0)*2+(40,6+3+3)*5=328,200 [B]

Celkem: A+B=645,100 [C]
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Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 83 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  1,100 ____________ ____________

celkem skrz křídla 0,55+0,55=1,100 [A=

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 84 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  10,000 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 44

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem prostupy skrz opěry (2+2)*2,5=10,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 85 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  8,000 ____________ ____________

celkem chráničky patek oplocení 0,8*(6+4)=8,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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 86 89443 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  4,000 ____________ ____________

celkem revizní šachty na svodném potrubí - celkem 2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce
 87 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  2,000 ____________ ____________

výúsť drenáže dle VL.4. - celkem 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Potrubí               (H)8 ____________

Ostatní konstrukce a práce               (H)9
 88 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  80,100 ____________ ____________

celkem dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19.B (RAL vrchní vrstvy 6017 (odstín zelené)

celkem na chodníku mostu - 39,8+40,3=80,100 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky
 89 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

celkem dle PD a ČSN 2*1=2,000 [A] evidenční číslo mostu dle detailu v souboru detailů

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
 90 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  71,400 ____________ ____________

celkem betonové obrubníky z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C16/20nXF1

celkem orámování opevnění pod mostem opěry 01 - 1,2*(3,8+3,7+5,0)+0,5+0,5+5,5+1,1+4,7*1,2+1,5=29,740 [A]

celkem orámování opevnění pod mostem opěry 02 - 0,8+1,2*(5,2+2,4+2,4+6,0)+0,75+0,75=21,500 [B]

celkem podél revizního schodiště - 6,0*1,2+5,0*1,2+1,2*2*2,9=20,160 [E]

Celkem: A+B+E=71,400 [F]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 91 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000 ____________ ____________

celkem počet čel v patě zářezu - 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.
 92 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  15,400 ____________ ____________

celkem propust délky 15,4 m=15,400 [A]
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
 93 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  126,275 ____________ ____________

celkem proříznutí dilatačních spar vozovky 2*8,0+2*9,95+2*8,0+10,4+11,1=73,400 [A]

celkem proříznutí vozovky podél obrubníků 41,5+0,25+0,25+42,5*0,25+0,25=52,875 [B]

Celkem: A+B=126,275 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 94 93117 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z MINERÁL VLAKEN M3  0,624 ____________ ____________

celkem separace chodníů od přechodových desek 0,02*(2*1,7*3,33+1,7*5,3+1,7*6,4)=0,624 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
 95 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  0,825 ____________ ____________

celkem separace přechodových desek od křídel 0,05*0,3*3,65*2+0,05*0,3*(3,65+4,68)+0,05*0,4*0,4*4=0,266 [A]

celkem separace přechodové desky od n.k. - 0,02*1,15*(10,9+13,4)=0,559 [B]

Celkem: A+B=0,825 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
 96 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M  161,420 ____________ ____________

celkem zálivky vozovky 4,65+5,5+2,0+2,0+2,0+(51,22+28,95)+65,1=161,420 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 97 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,873 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 49

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131               (H+V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem dil. Závěry komplet 0,08*0,3*(8,0+9,95)+0,2*(0,04+0,07)*(6,75+5,75+3,8+3,8)=0,873 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou
 98 932121 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD M2  80,000 ____________ ____________

celkem dodávka, montáž a osazení zábran na vnějším okraji zábradlí dle požadavku PD a ČSN 73 6223 a ČSN EN 50122-1 včetně PKO dle TKP 19.B

celkem 2*2,0*20=80,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
 99 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000 ____________ ____________

Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku ČSN 73 6209

Veškeré práce. Zkouška, průběh, vyhodnocení a předání výsledků objednateli s projednáním a schválením.

Práce zahrnují i vypracování podkladů pro zatěžovací zkoušku.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky

- výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu

- výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností
 100 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  4,000 ____________ ____________

kompletní řešení mostního odvodňovače se svislým svodem pod podhled n.k. DN 150 mm (obrubníkový odvodňovač

odvodňovač komplet – celkem 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
 101 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  18,000 ____________ ____________

kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů

odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem 9+9=18,000 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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 102 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  10,000 ____________ ____________

celkem na chodnících - 2*3=6,000 [B]

kompletní řešení nivelačních značek pro sledování sedání nosné konstrukce dle PD - 2+2=4,000 [A] ks

Celkem: B+A=10,000 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Ostatní konstrukce a práce               (H)9 ____________

Celkem: ____________
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Vodiče TV               (V)74C
 1 74C110 Závěs na konzole KUS  2,000 ____________ ____________

Šikmá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana 

a troleje, sjízdná, nesjízdná, uvnitř, vně, rovnoběžná, křížená - bez přídavného 

lana.

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 2 74C121 Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u KUS  6,000 ____________ ____________

Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u.

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a 

pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 3 74C140 Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu KUS  10,000 ____________ ____________

Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a montáž konzol  a závěsů TV a  s doplnujícími pracemi s použitím  mechanizmů .Cena položky je vč. 

Ostatních rozpočtových nákladů
 4 74C141 Uvolnění  a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, 

závěsu

KUS  10,000 ____________ ____________

Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a opětovnou montáž a  s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 5 74C214 Závěs na bráně s rozpěrkou KUS  2,000 ____________ ____________

Závěs na bráně s trubkovou rozpěrkou na SIK, na stožár - sjízdný, nesjízdný.
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viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 6 74C230 Závěs SIK KUS  3,000 ____________ ____________

Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana 

a troleje, vč. připevnění na bránu, sjizdný, nesjízdný, s výztuhou, bez rozpěrky - 

bez přídavného lana.

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 7 74C232 Závěs na SIK kombinovaný KUS  1,000 ____________ ____________

Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro 2. závěs lan 

a 2. trolej, vč. připevnění na bránu, sjízdný, nesjízdný - závěs pro kombinovaný 

SIK.

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 8 74C300 Křížení sestav KUS  5,000 ____________ ____________

Křížení sestav

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 9 74C301 Věšák troleje KUS  90,000 ____________ ____________

Věšák troleje

viz soupis sestavení
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Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 10 74C310 Proudová propojení KUS  4,000 ____________ ____________

Proudová propojení sestav ve výměnném poli,v neutrálním poli , vodivé propojky TD 

s NL,propojení 2 lan

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 11 74C320 Spojka  2  lan    nebo    TR + lana KUS  1,000 ____________ ____________

Spojka  2  lan    nebo    TR + lana

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 12 74C330 Dělič v troleji vč. tabulky KUS  2,000 ____________ ____________

Dělič v troleji vč. tabulky

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 13 74C430 Závěs směrového lana KUS  2,000 ____________ ____________

Závěs směrového lana

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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 14 74C432 Vložená izolace v podélných a příčných polích KUS  4,000 ____________ ____________

Vložená izolace v podélných a příčných polích

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 15 74C5C0 Výšková regulace troleje M  760,000 ____________ ____________

Výšková a směrová regulace troleje, nutno započíst jednotlivé postupy výstavby. - 

podbití koleje, množství regulace  nutno násobit množstvím podbití koleje

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 16 74C5F0 Zajištění kotvení  NL a TR všech sestavení KUS  4,000 ____________ ____________

Zajištění kotvení  NL a TR všech sestavení

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů
 17 74C5H0 Zkouška mechanických vlastností TV KM  1,000 ____________ ____________

Zkouška mechanických vlastností TV

viz technická zpráva, soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů
 18 74C5H1 Zkouška  elektrických  vlastností  TV KM  1,000 ____________ ____________

Zkouška elektrických vlastností  TV

viz technická zpráva, soupis sestavení

Cenová soustava:  - 
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Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů
 19 74C740 Proudové propojení  troleje s nosným lanem KUS  4,000 ____________ ____________

Proudové propojení  troleje s nosným lanem

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a regulačními pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 20 74C800 Upevnění konzol středové,stranové KUS  4,000 ____________ ____________

Upevnění lišty středové,stranové pro konzolu TV na TP

viz montážní tabulka

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 21 74C810 Upevnění 2 konzol KUS  1,000 ____________ ____________

Upevnění lišty pro uchycení 2 konzol TV na TP

viz montážní tabulka

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 22 74C910 Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP KUS  2,000 ____________ ____________

Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 23 74C921 Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK   - 2 vodiče KUS  1,000 ____________ ____________

Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK   - 2 vodiče
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viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 24 74C925 Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK  - 2 vodiče KUS  1,000 ____________ ____________

Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK  - 2 vodiče

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 25 74C940 Tažení ochranného lana  50 mm2 Fe M  60,000 ____________ ____________

Tažení ochranného lana  50 mm2 Fe

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je 

vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 26 74C990 Pospojování vodivých konstrukcí  proudovou propojkou KUS  8,000 ____________ ____________

Pospojování ocelových konstrukcí proudovou propojkou

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 27 74C992 Úpravy stávajícího  TV - provizorní stavy za 100m KUS  10,000 ____________ ____________

Úpravy stávajícího  TV - provizorní stavy za 100m  v souladu s BP

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje - veškeré další  práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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 28 74C993 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované 

skupiny

KUS  4,000 ____________ ____________

Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje - veškeré další  práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 29 74C994 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny KUS  4,000 ____________ ____________

Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje - veškeré další  práce na aktualizaci TV po každém stavebním postupu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 30 74C995 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m KUS  4,000 ____________ ____________

Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje - veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu .Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 

nákladů
 31 74L120 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) HOD  36,533 ____________ ____________

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s 

tím spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzorce 

lze dle individuálních potřeb projektu přepsat).

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Vodiče TV               (V)74C ____________

Demontáže TV               (V)74D
 32 74D080 Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km M3  0,080 ____________ ____________
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Odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku.

(0,18/0,011)*0,005

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a 

mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 33 74D090 Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km m3 x km  1,600 ____________ ____________

Odvoz betonové sutě nad 1 km.

0,080*20

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a 

mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 34 74D200 Dem_Konzoly TV vč. upevnění KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž ocelové trubkové konzoly s armaturami pro závěs lana a bočním 

držákem troleje, vč. připevnění na stožár.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 35 74D300 Dem_Závěsy na bráně KUS  8,000 ____________ ____________

Demontáž závěsu na bráně s ocelovou konstrukcí, izolátorem a svorkovým 

materiálem pro závěs lana a bočního držáku troleje, vč. připevnění na břevno. 

Neobsahuje směrové lano.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 36 74D400 Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení KUS  1,000 ____________ ____________

Demontáž příčných lan směrových, nosných včetně kotvení

viz situace TV
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Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 37 74D410 Dem_Věšáky KUS  90,000 ____________ ____________

Demontáž věšáku včetně svorek na troleji a nosném laně

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 38 74D411 Dem_Proudové propojky podélné, příčné KUS  4,000 ____________ ____________

Demontáž prodových propojek podélných i příčných

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 39 74D412 Dem_Spojky KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž spojek proudových a spojek dvou lan.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 40 74D414 Dem_Dělič KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do obalu.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 41 74D420 Dem_Vložené izolace KUS  4,000 ____________ ____________
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Úprava trakčního vedení -  JKSO 8282               (V)

Úprava trakčního vedení -  JKSO 8282               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 411

SO 411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž vložené izolace, podélné a příčné pole - v jednom laně.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 42 74D500 Dem_Kotvení Tr, NL - pevně KUS  4,000 ____________ ____________

Demontáž pevného kotvení troleje, nebo nosného lana., včetně upevňovacího 

materiálu.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 43 74D810 Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů KUS  4,000 ____________ ____________

Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na kolej.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 44 74D820 Dem_Ochranné lano M  60,000 ____________ ____________

Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár vč. konzol a 

závěsů, stočení vodiče na buben.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 45 74D920 Dem_Nestandartní kovová konstrukce KG  60,000 ____________ ____________

Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.

viz situace TV

Cenová soustava:  - 
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Úprava trakčního vedení -  JKSO 8282               (V)

Úprava trakčního vedení -  JKSO 8282               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 411

SO 411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 46 74L150 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) HOD  2,600 ____________ ____________

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáže TV . (nastavení vzorce 

lze dle individuálních potřeb projektu přepsat)

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů

Demontáže TV               (V)74D ____________

990  Poplatky za skládky               (V)990
 47 170103-O Izolátory porcelánové     10,5 kg T  0,176 ____________ ____________

(2*2+8+4)*0,011

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

990  Poplatky za skládky               (V)990 ____________

Revize , zkoušky  , měření  a technická pomoc TV               (V)B.1.1.6
 48 74M010 Dynamické měření parametrů TV dle ČSN 1den  0,100 ____________ ____________

Měření dynamických vlastností podle ČSN

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení ,vč. nájmu vlakové soupravy a měřícího 

vozu a měřících zažízení. Počítat 1-2 dni dle velikosti SO.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 49 74M020 Statické měření parametrů TV dle ČSN HOD  12,160 ____________ ____________

Statická měření parametrů TV

viz technická zpráva



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 13

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina
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Úprava trakčního vedení -  JKSO 8282               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 411

SO 411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 

mechanizmu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 50 74M100 Protokol způsobilosti TV HOD  16,000 ____________ ____________

Protokol způsobilosti

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o  trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 

nákladů
 51 74M110 Technická kontrola TV HOD  16,000 ____________ ____________

Technická kontrola

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 

mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 52 74M300 Revizní zpráva HOD  8,000 ____________ ____________

Revizní zpráva

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky 

je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 53 74M400 Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora HOD  3,261 ____________ ____________

Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště  správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů  správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých 

mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Revize , zkoušky  , měření  a technická pomoc TV               (V)B.1.1.6 ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 411
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 423

SO 423

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodiče TV               (V)74C
 1 74C010 Ocelové konstrukce nestandartní KG  100,000 ____________ ____________

Ocelové konstrukce nestandartní s povrchovou úpravou pro TV

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 2 74C78A Připevnění 1 krytu na stož. P, T, BP KUS  2,000 ____________ ____________

Připevnění 1 krytu na stož. P, T, BP

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Vodiče TV               (V)74C ____________

Demontáže TV               (V)74D
 3 74D840 Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž uchycení kabelu na stožáru vč. Krytu

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 4 74D920 Dem_Nestandartní kovová konstrukce KG  100,000 ____________ ____________

Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723               (V)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 423

SO 423

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáže TV               (V)74D ____________

Osvětlení  na TV               (V)74K
 5 74K203 Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS KUS  2,000 ____________ ____________

Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Osvětlení  na TV               (V)74K ____________

Závěsný kabel na TV               (V)74Z
 6 74L140 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel 

na TP - montáž)

HOD  7,620 ____________ ____________

Mechanizmy netypové pro tažení kabelu 22kV na stožárech TV

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za netypové kolejové mechanizmy pro tažení závěsného kabelu na stožárech TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 

nákladů
 7 74Z100 Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS KUS  2,000 ____________ ____________

Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 8 74Z102 Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm KUS  2,000 ____________ ____________

Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm

viz soupis sestavení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 423

SO 423

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 9 74Z110 Kotvení ZOK na zeď KUS  2,000 ____________ ____________

Kotvení ZOK na zeď

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 10 74Z201 Svod ZOK do země přes 8m KUS  1,000 ____________ ____________

Svod ZOK do země přes 8m

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 11 74Z215 Spojka,rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m KUS  1,000 ____________ ____________

Spojka,rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 12 74Z302 Závěs ZOK   do 30 m KUS  2,000 ____________ ____________

Závěs ZOK   do 30 m

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 13 74Z412 Kotevní spirála ZOK těžké KUS  2,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 423

SO 423

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kotevní spirála ZOK těžké

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 14 74Z501 Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění KUS  2,000 ____________ ____________

Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. 

Ostatních rozpočtových nákladů
 15 74Z520 Dem_Svodu ZOK do země KUS  1,000 ____________ ____________

Dem_Svodu ZOK do země

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. 

Ostatních rozpočtových nákladů
 16 74Z530 Dem_Spojky, rezervy ZOK KUS  1,000 ____________ ____________

Dem_Spojky, rezervy ZOK

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. 

Ostatních rozpočtových nákladů
 17 74Z540 Dem_Optokabelu - snesení a montáž M  120,000 ____________ ____________

Dem_Optokabelu - stočením

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami.Cena položky je vč. Ostatních 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozpočtových nákladů
 18 74Z550 Dem_Distančních, kotevních spirál ZOK KUS  2,000 ____________ ____________

Dem_Distančních, kotevních spirál ZOK

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. 

Ostatních rozpočtových nákladů
 19 74Z631 Tažení závěsného kabelu  na trati a ve stanici M  60,000 ____________ ____________

Tažení závěsného kabelu 22kV do 3x70mm na trati a ve stanici

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 20 74Z632 Výšková regulace závěsného kabelu M  60,000 ____________ ____________

Výšková regulace závěsného kabelu 22kV do 3x70mm

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů
 21 74Z637 Montáž spojky zavěsného kabelu KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž spojky zavěšeného kabelu 22 kV

viz soupis sestavení

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Závěsný kabel na TV               (V)74Z ____________

Revize , zkoušky  , měření  a technická pomoc TV               (V)B.1.1.6
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD  4,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
 23 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD  4,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 

dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 24 74M110 Technická kontrola TV HOD  6,000 ____________ ____________

Technická kontrola

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 

mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 25 74M200 Měření parametrů ZOK 72 vláken KUS  2,000 ____________ ____________

Měření parametrů ZOK 74 vláken

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 

mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
 26 74M400 Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora HOD  0,635 ____________ ____________

Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště  správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů  správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých 

mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 74M410 Ocenění výluk mimo SŽDC HOD  4,000 ____________ ____________

Výluky trati a TV

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za výluku trati  na stavbách ,kde není investorem SŽDC (správce TV),např. přemostění trati s TVCena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů

Revize , zkoušky  , měření  a technická pomoc TV               (V)B.1.1.6 ____________

701  Zemní práce               (V)M701
 28 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM  0,100 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
 29 701ADC Geodetické vytýčení trasy KM  0,100 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
 30 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 M  60,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 

výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 

kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
 31 701CGA Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) M  60,000 ____________ ____________

viz technická zpráva
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
 32 701CGF Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené 

kynety

M  60,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení  betonového žlabu nebo plastového, včetně krycích poklopů na transportní zařízení, nebo do vzdál. max. 

4 m, od původního místa, bez dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
 33 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm M  60,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
 34 701CGL Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 110mm M  60,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
 35 701EAB Podkladová vrstva ze štěrkopísku M2  20,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tlouštky 25 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. 

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
 36 701FFG Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu M  60,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu, včetně obnovy a výměny poškozených poklopů, urovnání žlabu v kabelové rýze a zakrytí poklopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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 37 701GBB Plastová kab.komora OKOS vč.víka KUS  1,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž kabelové šachty do terénu včetně výkopu, záhozu a pažení jámy pro šachtu v zemině tř.4, úpravy povrchu 

terénu v okolí šachty. Položka rovněž obsahuje zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu z betonu C12/15 - tl.10cm včetně podkladních vrstev a 

odtokové trubky a dále zásyp šachty betonovou směsí ve výkopu do výšky 70cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
 38 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3  20,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
 39 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 M2  20,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů.

701  Zemní práce               (V)M701 ____________

742  Silnoproudé rozvody               (V)M742
 40 742ZBC Demontáž sdělovacího kabelového vedení M  60,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.,  včetně manipulace s ním. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

742  Silnoproudé rozvody               (V)M742 ____________
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Celkem: ____________
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Přidružená stavební výroba               (V)7
 1 743000R PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací

PRÁCE ZA CELÝ STAVEBNÍ OBJEKT 1=1,000 [A]

Název Hodnota A

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 0,00

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Název Mj Počet

POZNÁMKA :
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Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. C.4.3.3. - SITUACE A SCHÉMA VO

Elektromontáže

Demontáže - fáze I

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 4x10 , volně m 30,00

SVÍTIDLO VENKOVNÍ NA STOŽÁR

do 250W na výložník ks 2,00

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

ocelový - do 12m ks 2,00

VÝLOŽNÍK

jednoramenný ks 2,00

OSTATNÍ PŘIDRUŽENÉ ZAŘÍZENÍ

odpojení a demontáž stávající dopravní značky s výstražnými svítidly ks 1,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

SR ...-27 st.výz.1xE27/5xM8/35mm2/TN-S ks 2,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 22,00

POZNÁMKA :

Součástí položek je manipulace a uložení materiálu na skládku správce a majitele zařízení

Demontáže - fáze I- celkem

Elektroinstalace - fáze I

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN40 m 5,00

TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN110 m 45,00

TRUBKA DVOUPL. PEVNÁ - DN120 m 20,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 35,00

CYKY-J 4x10 , volně m 135,00

zatažení kabelu do chráničky m 65,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do  16   mm2 ks 12,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 33,00
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 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 120,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SP připojovací ks 3,00

SS spojovací ks 8,00

STOŽÁROVÉ POUZDRO

SP350/1500 stožárové pouzdro ks 3,00

STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ - žárově zinkovaný

159/108/89 - 8.2+1.5m ks 3,00

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ

J1-1000  výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný ks 3,00

STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA

včetně příslušenství a zdrojů

A - "silniční" LED, 10000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP65, IK08 ks 3,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ (vč. jistících prvků)

SR 481-27(14)Z/Cu  st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 ks 3,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 8,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 8,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 4,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 8,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 8,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00

Elektroinstalace - fáze I - celkem

Demontáže - fáze II

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 4x10 , volně m 50,00
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3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 430

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SVÍTIDLO VENKOVNÍ NA SLOUPU DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

do 250W ks 1,00

SVÍTIDLO VENKOVNÍ NA STOŽÁR

do 250W na výložník ks 2,00

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

ocelový - do 12m ks 2,00

VÝLOŽNÍK

jednoramenný ks 2,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

SR ...-27 st.výz.1xE27/5xM8/35mm2/TN-S ks 2,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 18,00

Demontáže fáze II - celkem

Elektromontáže - fáze II

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN40 m 40,00

TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN110 m 55,00

TRUBKA DVOUPL. PEVNÁ - DN120 m 40,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 60,00

CYKY-J 3x2.5 , volně m 25,00

CYKY-J 4x10 , volně m 115,00

zatažení kabelu do chráničky m 85,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do  16   mm2 ks 4,00

 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 53,00

 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 105,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SP připojovací ks 4,00

SS spojovací ks 10,00

STOŽÁROVÉ POUZDRO
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 430

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SP350/1500 stožárové pouzdro ks 4,00

STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ - žárově zinkovaný

159/133/114 - 6+1.5m ks 1,00

219/159/114 - 8.2+1.5m ks 1,00

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ

J1-2300  výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný ks 1,00

J1-4500  výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný ks 1,00

VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ

D1-2500  výl.rov.jedn.ul.žárově zinkovaný ks 1,00

VÝLOŽNÍK ROVNÝ ATYPICKÝ

-4500  výl.rov. atypický,.žárově zinkovaný ks 1,00

STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA

včetně příslušenství a zdrojů

A - "silniční" LED, 10000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP65, IK08 ks 1,00

P - "přechodové" LED, 6000lm, min. 100lm/W, 6000K, IP65, IK08 ks 2,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ (vč. jistících prvků)

SR 481-27(14)Z/Cu  st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 ks 1,00

SR 482-27(14)Z/Cu st.výz.2xE27(14)/4xM8/35mm2 ks 2,00

OSTATNÍ PŘIDRUŽENÉ ZAŘÍZENÍ

opětovné montáž stávající dopravní značky s výstražnými svítidly - na ve stavbě připravený ocelový sloupek ks 1,00

POUZE MONTÁŽ STÁVAJÍCH PRVKŮ - instalovaných v rámci 1. etapy a přemístěných do nových pozic

STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ - žárově zinkovaný

159/108/89 - 8.2+1.5m - pouze montáž stávajícího stožáru ks 2,00

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ

J1-1000  výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný - pouze montáž stávajícího ks 1,00

STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA

"silniční" LED, 10000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP65, IK08 - pouze montáž stávajícího ks 2,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ (vč. jistících prvků)

SR 481-27(14)Z/Cu  st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 - pouze montáž stávajícího ks 2,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 16,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 10,00
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 430

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Zabezpeceni pracoviste hod 12,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 8,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 8,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 12,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00

Elektromontáže - fáze II - celkem

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

POZNÁMKA :

veškeré součásti souboru VO musí odpovídat požadavkům a standardům majitele a správce VO

Zhotovitel musí doložit vhodnost skutečně dodaných svítidel (výpočtem - dodržení požadovaných parametrů osvětlení)

Zemní práce

Zemní práce - fáze I

 VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,10

VYTRHÁNÍ DLAŽBY

Zámková dlažba m2 2,00

VYTRHÁNÍ OBRUBY

 Stojaté kladené do betonu m 2,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

 V asfaltu nebo betonu m 40,00

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

 Síla vrstvy do 10cm m2 15,00

ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU

 Premist.mater.nalozeni,odvoz m3 15,00

 ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

 Premist.mater.nalozeni,odvoz m3 2,00

 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 430

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně m3 6,00

 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

 D 350x1500 mm ks 3,00

 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

 POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 1,50

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 70,00

 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1100mm m 30,00

 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10+10cm m 70,00

 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 70,00

 KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

 Světlost do 10,5 cm m 25,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 70,00

 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1100mm m 30,00

PODKLADOVÁ VRSTVA

 Ze šterkodrtě (150+200mm) m2 15,00

 Ze šterkodrtě (70+150mm) m2 2,00

OBNOVA OBRUBY

 Stojaté kladené do betonu m 2,00

OPRAVA POVRCHU

opětovná zádlažba - zámková dl. m2 2,00

živičná vozovka (asfaltobeton 2x50mm + obalované lkamenivo 90mm) m2 15,00

 ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 9,00

 ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 40,00

Zemní práce - fáze I - celkem

Zemní práce - fáze II
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 430

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,10

 ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

 Premist.mater.nalozeni,odvoz m3 3,00

 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

 O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně m3 12,00

 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

 D 350x1500 mm ks 3,00

 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

 POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 5,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 45,00

 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1100mm m 40,00

 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10+10cm m 45,00

 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 45,00

 KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

 Světlost do 10,5 cm m 40,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 45,00

 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1100mm m 40,00

 ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 12,00

 ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 25,00

Zemní práce - fáze II - celkem

Zemní práce - celkem

POZNÁMKA :

uložení kabelů VO, provedení kabelových chrániček a provedení základů pro stožáry VO musí odpovídat požadavkům a standardům správce VO
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 430

SO 430

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

POZNÁMKA :

Součástí výkopů a záhozů je (pokud neni blíže specifikováno) :

- přípravné a pomocné práce, vč. označení stavby a dopravního značení

- odstranění povrchových vrstev, výkopy sond, zajištění výkopů

- zajištění dotčených souběžných nebo křižujících sítí

- zhutnění záhozu, včetně případné obnovy povrchu

- případné meziskladování výkopu a manipulace s ním

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba               (V)7 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Rozpočet:

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

SO 470

Objekt: SO 470

Stavba: 1058-14-3

SOUPIS PRACÍ
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 470

SO 470

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba               (V)7
 1 745001R PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA I. SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací

PRÁCE ZA CELÝ STAVEBNÍ OBJEKT 1=1,000 [A]

Položková databáze: 2015.09

Název stavby: II/ 150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022 - 1. ETAPA

Číslo SO: SO 470 – Přeložka místního rozhlasu

Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

MATERIÁL

Celkové náklady:

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo Název položky Množství

ZEMNÍ PRÁCE

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 125.00 m

958327 Rýha bez povrchu  35/70 -100 89.00 m

958329 Rýha bez povrchu rozšíření o10cm 178.00 m

955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 122.00 m

951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 2.00 ks

MONTÁŽ

955280 Montáž spojky 2.00 ks

955266 Materiál a práce spojené s uchycením chráničky 33.00 m

na konstrukci mostního provizoria



ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3

3.6.1.10

II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 470

SO 470

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

954992 Montáž úložných kabelů 130.00 m

955630 Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 2.00 ks

955043 Zrušení úložných kabelů 95.00 m

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo Název položky Množství

MATERIÁL

303794 Fólie výstražná 220mm PE 89.00 m

303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 178.00 m

302550 Mini Marker 1401 3M Ball 2.00 ks

620305 Spojka SH se svorkou gelová 2.00 ks

302388 Trubka vrapovaná 75/61 s lankem 125.00 m

600076 Kabel silový CYKY  2x 2,5 mm2 130.00 m

MATERIÁL - Součást sdružených položek

403175 Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

 2 745002R PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA II. SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací

PRÁCE ZA CELÝ STAVEBNÍ OBJEKT 1=1,000 [A]

Položková databáze: 2015.09

Název stavby: II/ 150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022 - 2. ETAPA

Číslo SO: SO 470 – Přeložka místního rozhlasu

Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 470

SO 470

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

MATERIÁL

POPLATKY

Celkové náklady:

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Název položky Množství

ZEMNÍ PRÁCE

951624 Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba 44.00 m

952367 Pokládka žlabů TK1 4.00 m

958327 Rýha bez povrchu  35/70 -100 89.00 m

955577 Rýha v chodníku  35/50-70 52.00 m

955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 92.00 m

951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 2.00 ks

MONTÁŽ

955268 Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC75 2.00 m

955280 Montáž spojky 2.00 ks

955266 Práce spojené s demontáží chráničky na konstrukci 33.00 m

mostního provizoria

954992 Montáž úložných kabelů 97.00 m

955043 Zrušení úložných kabelů 130.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks

956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks

POPLATKY

955366 Náhrada vlastníkům za VBŘ 1.00 JV
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II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022  -  Kraj Vysočina

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923               (V)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1058-14-3

SO 470

SO 470

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

MATERIÁL

303838 Deska krycí plast. 150x1000 mm 48.00 ks

303794 Fólie výstražná 220mm PE 52.00 m

303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 104.00 m

305338 Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 8.00 ks

620305 Spojka SH se svorkou gelová 2.00 ks

305195 Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 4.00 ks

600076 Kabel silový CYKY  2x 2,5 mm2 97.00 m

MATERIÁL - Součást sdružených položek

403175 Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba               (V)7 ____________

Celkem: ____________


