
BILANCE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

III/13016 křiž. II/130 - Rejčkov - Dolní Město

SO 101.2A - Oprava komunikace v km 1,395 - 2,680 Kubatura - bilance

52,10 m3

15,50 m3

15,20 m3

12,30 m3

9,90 m3

4,30 m3

SO 101.2B - Oprava komunikace v km 2,680 - 3,423 Kubatura - bilance

191,40 m3

79,70 m3

206,70 m3

50,10 m3

38,90 m3

15,70 m3

SO 101.3 - Oprava komunikace v km 3,613 - 4,330 Kubatura - bilance

257,90 m3

36,40 m3

267,20 m3

19,90 m3

16,60 m3

6,70 m3

SC C 8/10, tl. 150 mm, horní podkladní vrstvy u sanací

ACL 16+, tl. 50 mm, sanace okrajů

ŠDa, 0/63, tl. min. 200 mm, spodní podkladní vrstvy u sanací

Uložení zeminy do násypu

Odstranění vozovkových vrstev

Uložení zeminy do násypu

ŠDa, 0/63, tl. min. 200 mm, spodní podkladní vrstvy u sanací

Odkop

ACL 16+, tl. 50 mm, sanace okrajů

SC C 8/10, tl. 150 mm, horní podkladní vrstvy u sanací

Odkop

Odstranění vozovkových vrstev

Odkop

Odstranění vozovkových vrstev

Uložení zeminy do násypu

ŠDa, 0/63, tl. min. 200 mm, spodní podkladní vrstvy u sanací

SC C 8/10, tl. 150 mm, horní podkladní vrstvy u sanací

ACL 16+, tl. 50 mm, sanace okrajů
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Bilance zemních prací - SO 101.2A - Odkop

Odkop Odkop Odkop

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

19,04 19,04

2 1,40000 0,68

1,36 3,5

Odkop

-

1 1,37200 0,68

1,36 14

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

21,5 18,49 42,29

4 1,45000 0,18

4,76 23,80

3 1,40700 0,68

0,86

25 0,00 46,79

6 1,55000 0,00

5 1,50000 0,00

0,00

0,18 25 4,50 46,79

17,235 0,00 46,79

8 1,60000 0,00

7 1,56553 0,00

0,00

0,00 7,765 0,00 46,79

20,815 0,00 46,79

10 1,65000 0,00

9 1,60837 0,00

0,00

0,00 4,185 0,00 46,79

20,4 0,00 46,79

12 1,74080 0,00

11 1,70000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 46,79

11,315 0,00 46,79

14 1,77263 0,00

13 1,75000 0,00

0,00

0,00 4,6 0,00 46,79

4,985 0,00 46,79

16 1,80000 0,00

15 1,79003 0,00

0,00

0,00 8,7 0,00 46,79

20,5 0,00 46,79

18 1,89100 0,00

17 1,85000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 46,79

13,905 0,00 46,79

20 1,92781 0,00

19 1,90000 0,00

0,00

0,00 4,5 0,00 46,79

18,99 0,00 46,79

22 1,98798 0,00

21 1,95000 0,00

0,00

0,00 11,095 0,00 46,79

15,195 0,00 46,79

24 2,03039 0,00

23 2,00000 0,00

0,00

0,00 6,01 0,00 46,79

2,625 0,00 46,79

26 2,05000 0,00

25 2,04475 0,00

0,00

0,00 7,18 0,00 46,79

5,88 0,00 46,79

28 2,09278 0,00

27 2,08102 0,00

0,00

0,00 15,51 0,00 46,79

5,7 0,00 46,79

29 2,10000 0,00

0,00

0,00 3,61 0,00 46,79
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Celkem množství:  SO 101.2A - Odkop 52,10 m3

5,7 0,00 46,79

30 2,11140 0,00

0,00

11,505 0,00 46,79

32 2,14428 0,00

31 2,12127 0,00

0,00

0,00 4,935 0,00 46,79

5,725 0,00 46,79

34 2,16145 0,00

33 2,15000 0,00

0,00

0,00 2,86 0,00 46,79

8,79 0,00 46,79

36 2,20000 0,00

35 2,18242 0,00

0,00

0,00 10,485 0,00 46,79

4,42 0,00 46,79

38 2,22058 0,00

37 2,21174 0,00

0,00

0,00 5,87 0,00 46,79

25 0,00 46,79

40 2,30000 0,00

39 2,25000 0,00

0,00

0,00 14,71 0,00 46,79

2,96 0,00 46,79

42 2,31438 0,00

41 2,30846 0,00

0,00

0,00 4,23 0,00 46,79

5,75 0,00 46,79

44 2,35000 0,00

43 2,33850 0,00

0,00

0,00 12,06 0,00 46,79

25 0,00 46,79

46 2,45000 0,00

45 2,40000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 46,79

22,72 0,00 46,79

48 2,54544 0,00

47 2,50000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 46,79

21,425 0,00 46,79

50 2,59285 0,00

49 2,55000 0,00

0,00

0,00 2,28 0,00 46,79

13,54 0,00 46,79

52 2,62708 0,00

51 2,60000 0,00

0,00

0,00 3,575 0,00 46,79

4,25 0,00 46,79

54 2,65850 0,00

53 2,65000 0,00

0,00

0,00 11,46 0,00 46,79

1,14 1,00 52,02

56 2,68000 0,44

55 2,67772 0,44

0,88

0,44 9,61 4,23 51,02
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Bilance zemních prací - SO 101.2A - Odstranění vozovkových vrstev

Odkop Odkop Odkop

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

5,7 0,00 15,42

29 2,10000 0,00

0,00

0,00 3,61 0,00 15,42

5,88 0,00 15,42

28 2,09278 0,00

27 2,08102 0,00

0,00

0,00 15,51 0,00 15,42

2,625 0,00 15,42

26 2,05000 0,00

25 2,04475 0,00

0,00

0,00 7,18 0,00 15,42

15,195 0,00 15,42

24 2,03039 0,00

23 2,00000 0,00

0,00

0,00 6,01 0,00 15,42

18,99 0,00 15,42

22 1,98798 0,00

21 1,95000 0,00

0,00

0,00 11,095 0,00 15,42

13,905 0,00 15,42

20 1,92781 0,00

19 1,90000 0,00

0,00

0,00 4,5 0,00 15,42

20,5 0,00 15,42

18 1,89100 0,00

17 1,85000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 15,42

4,985 0,00 15,42

16 1,80000 0,00

15 1,79003 0,00

0,00

0,00 8,7 0,00 15,42

11,315 0,00 15,42

14 1,77263 0,00

13 1,75000 0,00

0,00

0,00 4,6 0,00 15,42

20,4 0,00 15,42

12 1,74080 0,00

11 1,70000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 15,42

20,815 0,00 15,42

10 1,65000 0,00

9 1,60837 0,00

0,00

0,00 4,185 0,00 15,42

17,235 0,00 15,42

8 1,60000 0,00

7 1,56553 0,00

0,00

0,00 7,765 0,00 15,42

25 0,00 15,42

6 1,55000 0,00

5 1,50000 0,00

0,00

0,00 46,45 0,00 15,42

0,05 0,02 15,42

4 1,40710 0,00

3,08 15,40

3 1,40700 0,44

0,44

12,32 12,32

2 1,40000 0,44

0,88 3,5

Odkop

-

1 1,37200 0,44

0,88 14

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura
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Celkem množství: SO 101.2A - Odstranění vozovkových vrstev 15,50 m3

1,14 0,00 15,42

56 2,68000 0,00

55 2,67772 0,00

0,00

0,00 9,61 0,00 15,42

4,25 0,00 15,42

54 2,65850 0,00

53 2,65000 0,00

0,00

0,00 11,46 0,00 15,42

13,54 0,00 15,42

52 2,62708 0,00

51 2,60000 0,00

0,00

0,00 3,575 0,00 15,42

21,425 0,00 15,42

50 2,59285 0,00

49 2,55000 0,00

0,00

0,00 2,28 0,00 15,42

22,72 0,00 15,42

48 2,54544 0,00

47 2,50000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 15,42

25 0,00 15,42

46 2,45000 0,00

45 2,40000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 15,42

5,75 0,00 15,42

44 2,35000 0,00

43 2,33850 0,00

0,00

0,00 12,06 0,00 15,42

2,96 0,00 15,42

42 2,31438 0,00

41 2,30846 0,00

0,00

0,00 4,23 0,00 15,42

25 0,00 15,42

40 2,30000 0,00

39 2,25000 0,00

0,00

0,00 14,71 0,00 15,42

4,42 0,00 15,42

38 2,22058 0,00

37 2,21174 0,00

0,00

0,00 5,87 0,00 15,42

8,79 0,00 15,42

36 2,20000 0,00

35 2,18242 0,00

0,00

0,00 10,485 0,00 15,42

5,725 0,00 15,42

34 2,16145 0,00

33 2,15000 0,00

0,00

0,00 2,86 0,00 15,42

11,505 0,00 15,42

32 2,14428 0,00

31 2,12127 0,00

0,00

0,00 4,935 0,00 15,42

5,7 0,00 15,42

30 2,11140 0,00

0,00
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Bilance zemních prací - SO 101.2A - Uložení zeminy do násypu

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

5,7 0,00 8,34

29 2,10000 0,00

0,00

0,00 3,61 0,00 8,34

5,88 0,00 8,34

28 2,09278 0,00

27 2,08102 0,00

0,00

0,00 15,51 0,00 8,34

2,625 0,00 8,34

26 2,05000 0,00

25 2,04475 0,00

0,00

0,00 7,18 0,00 8,34

15,195 0,00 8,34

24 2,03039 0,00

23 2,00000 0,00

0,00

0,00 6,01 0,00 8,34

18,99 0,00 8,34

22 1,98798 0,00

21 1,95000 0,00

0,00

0,00 11,095 0,00 8,34

13,905 0,00 8,34

20 1,92781 0,00

19 1,90000 0,00

0,00

0,00 4,5 0,00 8,34

20,5 0,00 8,34

18 1,89100 0,00

17 1,85000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 8,34

4,985 0,00 8,34

16 1,80000 0,00

15 1,79003 0,00

0,00

0,00 8,7 0,00 8,34

11,315 0,00 8,34

14 1,77263 0,00

13 1,75000 0,00

0,00

0,00 4,6 0,00 8,34

20,4 0,00 8,34

12 1,74080 0,00

11 1,70000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 8,34

20,815 0,00 8,34

10 1,65000 0,00

9 1,60837 0,00

0,00

0,00 4,185 0,00 8,34

17,235 0,00 8,34

8 1,60000 0,00

7 1,56553 0,00

0,00

0,00 7,765 0,00 8,34

25 0,00 8,34

6 1,55000 0,00

5 1,50000 0,00

0,00

0,07 25 1,75 8,34

21,5 3,44 6,59

4 1,45000 0,07

0,63 3,15

3 1,40700 0,09

0,16

2,52 2,52

2 1,40000 0,09

0,18 3,5

Zásyp

-

1 1,37200 0,09

0,18 14

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura
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Celkem množství:  SO 101.2A - Uložení zeminy do násypu 15,20 m3

1,14 1,30 15,12

56 2,68000 0,57

55 2,67772 0,57

1,14

0,57 9,61 5,48 13,82

4,25 0,00 8,34

54 2,65850 0,00

53 2,65000 0,00

0,00

0,00 11,46 0,00 8,34

13,54 0,00 8,34

52 2,62708 0,00

51 2,60000 0,00

0,00

0,00 3,575 0,00 8,34

21,425 0,00 8,34

50 2,59285 0,00

49 2,55000 0,00

0,00

0,00 2,28 0,00 8,34

22,72 0,00 8,34

48 2,54544 0,00

47 2,50000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 8,34

25 0,00 8,34

46 2,45000 0,00

45 2,40000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 8,34

5,75 0,00 8,34

44 2,35000 0,00

43 2,33850 0,00

0,00

0,00 12,06 0,00 8,34

2,96 0,00 8,34

42 2,31438 0,00

41 2,30846 0,00

0,00

0,00 4,23 0,00 8,34

25 0,00 8,34

40 2,30000 0,00

39 2,25000 0,00

0,00

0,00 14,71 0,00 8,34

4,42 0,00 8,34

38 2,22058 0,00

37 2,21174 0,00

0,00

0,00 5,87 0,00 8,34

8,79 0,00 8,34

36 2,20000 0,00

35 2,18242 0,00

0,00

0,00 10,485 0,00 8,34

5,725 0,00 8,34

34 2,16145 0,00

33 2,15000 0,00

0,00

0,00 2,86 0,00 8,34

11,505 0,00 8,34

32 2,14428 0,00

31 2,12127 0,00

0,00

0,00 4,935 0,00 8,34

5,7 0,00 8,34

30 2,11140 0,00

0,00
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Bilance zemních prací - SO 101.2A - ŠDa - spodní podkladní vrstvy u sanací

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

5,7 0,00 12,27

29 2,10000 0,00

0,00

0,00 3,61 0,00 12,27

5,88 0,00 12,27

28 2,09278 0,00

27 2,08102 0,00

0,00

0,00 15,51 0,00 12,27

2,625 0,00 12,27

26 2,05000 0,00

25 2,04475 0,00

0,00

0,00 7,18 0,00 12,27

15,195 0,00 12,27

24 2,03039 0,00

23 2,00000 0,00

0,00

0,00 6,01 0,00 12,27

18,99 0,00 12,27

22 1,98798 0,00

21 1,95000 0,00

0,00

0,00 11,095 0,00 12,27

13,905 0,00 12,27

20 1,92781 0,00

19 1,90000 0,00

0,00

0,00 4,5 0,00 12,27

20,5 0,00 12,27

18 1,89100 0,00

17 1,85000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 12,27

4,985 0,00 12,27

16 1,80000 0,00

15 1,79003 0,00

0,00

0,00 8,7 0,00 12,27

11,315 0,00 12,27

14 1,77263 0,00

13 1,75000 0,00

0,00

0,00 4,6 0,00 12,27

20,4 0,00 12,27

12 1,74080 0,00

11 1,70000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 12,27

20,815 0,00 12,27

10 1,65000 0,00

9 1,60837 0,00

0,00

0,00 4,185 0,00 12,27

17,235 0,00 12,27

8 1,60000 0,00

7 1,56553 0,00

0,00

0,00 7,765 0,00 12,27

25 0,00 12,27

6 1,55000 0,00

5 1,50000 0,00

0,00

0,00 46,45 0,00 12,27

0,05 0,02 12,27

4 1,40710 0,00

2,45 12,25

3 1,40700 0,35

0,35

9,80 9,80

2 1,40000 0,35

0,70 3,5

Zásyp

-

1 1,37200 0,35

0,70 14

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura
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Celkem množství:  SO 101.2A - ŠDa - spodní podkladní vrstvy u sanací 12,30 m3

1,14 0,00 12,27

56 2,68000 0,00

55 2,67772 0,00

0,00

0,00 9,61 0,00 12,27

4,25 0,00 12,27

54 2,65850 0,00

53 2,65000 0,00

0,00

0,00 11,46 0,00 12,27

13,54 0,00 12,27

52 2,62708 0,00

51 2,60000 0,00

0,00

0,00 3,575 0,00 12,27

21,425 0,00 12,27

50 2,59285 0,00

49 2,55000 0,00

0,00

0,00 2,28 0,00 12,27

22,72 0,00 12,27

48 2,54544 0,00

47 2,50000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 12,27

25 0,00 12,27

46 2,45000 0,00

45 2,40000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 12,27

5,75 0,00 12,27

44 2,35000 0,00

43 2,33850 0,00

0,00

0,00 12,06 0,00 12,27

2,96 0,00 12,27

42 2,31438 0,00

41 2,30846 0,00

0,00

0,00 4,23 0,00 12,27

25 0,00 12,27

40 2,30000 0,00

39 2,25000 0,00

0,00

0,00 14,71 0,00 12,27

4,42 0,00 12,27

38 2,22058 0,00

37 2,21174 0,00

0,00

0,00 5,87 0,00 12,27

8,79 0,00 12,27

36 2,20000 0,00

35 2,18242 0,00

0,00

0,00 10,485 0,00 12,27

5,725 0,00 12,27

34 2,16145 0,00

33 2,15000 0,00

0,00

0,00 2,86 0,00 12,27

11,505 0,00 12,27

32 2,14428 0,00

31 2,12127 0,00

0,00

0,00 4,935 0,00 12,27

5,7 0,00 12,27

30 2,11140 0,00

0,00
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Bilance zemních prací - SO 101.2A - SC C8/10 - horní podkladní vrstvy u sanací

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

5,7 0,00 9,81

29 2,10000 0,00

0,00

0,00 3,61 0,00 9,81

5,88 0,00 9,81

28 2,09278 0,00

27 2,08102 0,00

0,00

0,00 15,51 0,00 9,81

2,625 0,00 9,81

26 2,05000 0,00

25 2,04475 0,00

0,00

0,00 7,18 0,00 9,81

15,195 0,00 9,81

24 2,03039 0,00

23 2,00000 0,00

0,00

0,00 6,01 0,00 9,81

18,99 0,00 9,81

22 1,98798 0,00

21 1,95000 0,00

0,00

0,00 11,095 0,00 9,81

13,905 0,00 9,81

20 1,92781 0,00

19 1,90000 0,00

0,00

0,00 4,5 0,00 9,81

20,5 0,00 9,81

18 1,89100 0,00

17 1,85000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 9,81

4,985 0,00 9,81

16 1,80000 0,00

15 1,79003 0,00

0,00

0,00 8,7 0,00 9,81

11,315 0,00 9,81

14 1,77263 0,00

13 1,75000 0,00

0,00

0,00 4,6 0,00 9,81

20,4 0,00 9,81

12 1,74080 0,00

11 1,70000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 9,81

20,815 0,00 9,81

10 1,65000 0,00

9 1,60837 0,00

0,00

0,00 4,185 0,00 9,81

17,235 0,00 9,81

8 1,60000 0,00

7 1,56553 0,00

0,00

0,00 7,765 0,00 9,81

25 0,00 9,81

6 1,55000 0,00

5 1,50000 0,00

0,00

0,00 46,45 0,00 9,81

0,05 0,01 9,81

4 1,40710 0,00

1,96 9,80

3 1,40700 0,28

0,28

7,84 7,84

2 1,40000 0,28

0,56 3,5

Zásyp

-

1 1,37200 0,28

0,56 14

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura
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Celkem množství:   SO 101.2A - SC C8/10 - horní podkladní vrstvy u sanací 9,90 m3

1,14 0,00 9,81

56 2,68000 0,00

55 2,67772 0,00

0,00

0,00 9,61 0,00 9,81

4,25 0,00 9,81

54 2,65850 0,00

53 2,65000 0,00

0,00

0,00 11,46 0,00 9,81

13,54 0,00 9,81

52 2,62708 0,00

51 2,60000 0,00

0,00

0,00 3,575 0,00 9,81

21,425 0,00 9,81

50 2,59285 0,00

49 2,55000 0,00

0,00

0,00 2,28 0,00 9,81

22,72 0,00 9,81

48 2,54544 0,00

47 2,50000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 9,81

25 0,00 9,81

46 2,45000 0,00

45 2,40000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 9,81

5,75 0,00 9,81

44 2,35000 0,00

43 2,33850 0,00

0,00

0,00 12,06 0,00 9,81

2,96 0,00 9,81

42 2,31438 0,00

41 2,30846 0,00

0,00

0,00 4,23 0,00 9,81

25 0,00 9,81

40 2,30000 0,00

39 2,25000 0,00

0,00

0,00 14,71 0,00 9,81

4,42 0,00 9,81

38 2,22058 0,00

37 2,21174 0,00

0,00

0,00 5,87 0,00 9,81

8,79 0,00 9,81

36 2,20000 0,00

35 2,18242 0,00

0,00

0,00 10,485 0,00 9,81

5,725 0,00 9,81

34 2,16145 0,00

33 2,15000 0,00

0,00

0,00 2,86 0,00 9,81

11,505 0,00 9,81

32 2,14428 0,00

31 2,12127 0,00

0,00

0,00 4,935 0,00 9,81

5,7 0,00 9,81

30 2,11140 0,00

0,00
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Bilance zemních prací - SO 101.2A - ACL 16+, sanace u okrajů

Pokládka Pokládka Pokládka

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

5,7 0,00 4,21

29 2,10000 0,00

0,00

0,00 3,61 0,00 4,21

5,88 0,00 4,21

28 2,09278 0,00

27 2,08102 0,00

0,00

0,00 15,51 0,00 4,21

2,625 0,00 4,21

26 2,05000 0,00

25 2,04475 0,00

0,00

0,00 7,18 0,00 4,21

15,195 0,00 4,21

24 2,03039 0,00

23 2,00000 0,00

0,00

0,00 6,01 0,00 4,21

18,99 0,00 4,21

22 1,98798 0,00

21 1,95000 0,00

0,00

0,00 11,095 0,00 4,21

13,905 0,00 4,21

20 1,92781 0,00

19 1,90000 0,00

0,00

0,00 4,5 0,00 4,21

20,5 0,00 4,21

18 1,89100 0,00

17 1,85000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 4,21

4,985 0,00 4,21

16 1,80000 0,00

15 1,79003 0,00

0,00

0,00 8,7 0,00 4,21

11,315 0,00 4,21

14 1,77263 0,00

13 1,75000 0,00

0,00

0,00 4,6 0,00 4,21

20,4 0,00 4,21

12 1,74080 0,00

11 1,70000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 4,21

20,815 0,00 4,21

10 1,65000 0,00

9 1,60837 0,00

0,00

0,00 4,185 0,00 4,21

17,235 0,00 4,21

8 1,60000 0,00

7 1,56553 0,00

0,00

0,00 7,765 0,00 4,21

25 0,00 4,21

6 1,55000 0,00

5 1,50000 0,00

0,00

0,00 46,45 0,00 4,21

0,05 0,01 4,21

4 1,40710 0,00

0,84 4,20

3 1,40700 0,12

0,12

3,36 3,36

2 1,40000 0,12

0,24 3,5

Pokládka

-

1 1,37200 0,12

0,24 14

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura
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Celkem množství:   SO 101.2A - ACL 16+, sanace u okrajů 4,30 m3

11,14 0,00 4,21

56 2,70000 0,00

55 2,67772 0,00

0,00

0,00 9,61 0,00 4,21

4,25 0,00 4,21

54 2,65850 0,00

53 2,65000 0,00

0,00

0,00 11,46 0,00 4,21

13,54 0,00 4,21

52 2,62708 0,00

51 2,60000 0,00

0,00

0,00 3,575 0,00 4,21

21,425 0,00 4,21

50 2,59285 0,00

49 2,55000 0,00

0,00

0,00 2,28 0,00 4,21

22,72 0,00 4,21

48 2,54544 0,00

47 2,50000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 4,21

25 0,00 4,21

46 2,45000 0,00

45 2,40000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 4,21

5,75 0,00 4,21

44 2,35000 0,00

43 2,33850 0,00

0,00

0,00 12,06 0,00 4,21

2,96 0,00 4,21

42 2,31438 0,00

41 2,30846 0,00

0,00

0,00 4,23 0,00 4,21

25 0,00 4,21

40 2,30000 0,00

39 2,25000 0,00

0,00

0,00 14,71 0,00 4,21

4,42 0,00 4,21

38 2,22058 0,00

37 2,21174 0,00

0,00

0,00 5,87 0,00 4,21

8,79 0,00 4,21

36 2,20000 0,00

35 2,18242 0,00

0,00

0,00 10,485 0,00 4,21

5,725 0,00 4,21

34 2,16145 0,00

33 2,15000 0,00

0,00

0,00 2,86 0,00 4,21

11,505 0,00 4,21

32 2,14428 0,00

31 2,12127 0,00

0,00

0,00 4,935 0,00 4,21

5,7 0,00 4,21

30 2,11140 0,00

0,00
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Bilance zemních prací - SO 101.2B - Odkop

Odkop Odkop Odkop

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství:  SO 101.2B - Odkop 191,40 m3

Odkop

-
Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

59

58

61

60

63

62

65

64

67

66

0,12

2,75000 0,23

0,35

1,88 25 47,00 67,90

69

68

71

70

73

72

75

74

77

76

10 20,90 20,90

57 2,70000 1,65

56 2,68000 0,44

2,09

25 8,75 76,65

2,80000

2,64 1,45 89,51

2,85000 0,16

2,84472 0,39

0,55

0,51 22,36 11,40 88,05

19,305 7,34 98,44

2,90000 0,26

2,86139 0,12

0,38

0,28 5,695 1,59 91,10

25 8,75 117,69

3,00000 0,19

2,95000 0,16

0,35

0,42 25 10,50 108,94

25 5,25 130,94

3,10000 0,08

3,05000 0,13

0,21

0,32 25 8,00 125,69

25 17,25 156,19

3,20000 0,45

3,15000 0,24

0,69

0,32 25 8,00 138,94

2,5 1,55 174,84

3,25000 0,31

3,24500 0,31

0,62

0,76 22,5 17,10 173,29

12,5 5,50 188,09

3,30000 0,13

3,27500 0,31

0,44

0,62 12,5 7,75 182,59

0,00 191,34

25 0,00 191,34

3,40000 0,00

3,35000 0,00

0,00

0,13 25 3,25 191,34

7,86 0,00 191,34

3,42300 0,00

3,40728 0,00

0,00

0,00 3,64
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Bilance zemních prací - SO 101.2B - Odstranění vozovkových vrstev

Odkop Odkop Odkop

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství: SO 101.2B - Odstranění vozovkových vrstev 79,70 m3

64,58

0,00 9,95 0,00 64,58

59 2,78000 0,65

60 2,78010 0,00

0,65 0,05 0,03

Odkop

-
Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

61

63

62

65

64

67

66

69

68

0,00

58 2,75000 0,65

1,30

1,29 25 32,25 45,05

71

70

73

72

75

74

77

76

79

78

10 12,80 12,80

57 2,70000 0,64

56 2,68000 0,64

1,28

15 19,50 64,55

2,80000

2,64 0,00 64,58

2,85000 0,00

2,84472 0,00

0,00

0,00 22,36 0,00 64,58

19,305 0,00 64,58

2,90000 0,00

2,86139 0,00

0,00

0,00 5,695 0,00 64,58

25 0,00 64,58

3,00000 0,00

2,95000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 64,58

25 0,00 64,58

3,10000 0,00

3,05000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 64,58

47,45 0,00 64,58

3,24490 0,00

3,15000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 64,58

2,5 2,50 67,11

3,25000 0,50

3,24500 0,50

1,00

0,50 0,05 0,03 64,61

0,05 0,03 79,63

3,27510 0,00

3,27500 0,50

0,50

1,00 12,5 12,50 79,61

0,00 79,63

25 0,00 79,63

3,40000 0,00

3,35000 0,00

0,00

0,00 37,45 0,00 79,63

7,86 0,00 79,63

3,42300 0,00

3,40728 0,00

0,00

0,00 3,64
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Bilance zemních prací - SO 101.2B - Uložení zeminy do násypu

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství:  SO 101.2B - Uložení zeminy do násypu 206,70 m3

Zásyp

-
Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

59

61

60

63

62

65

64

67

66

0,05

58 2,75000 0,05

0,10

2,90 25 72,50 106,70

69

68

71

70

73

72

75

74

77

76

10 34,20 34,20

57 2,70000 2,85

56 2,68000 0,57

3,42

25 2,50 109,20

2,80000

2,64 1,90 123,85

2,85000 0,20

2,84472 0,52

0,72

0,57 22,36 12,75 121,95

19,305 5,41 131,42

2,90000 0,10

2,86139 0,18

0,28

0,38 5,695 2,16 126,01

25 8,25 145,42

3,00000 0,20

2,95000 0,13

0,33

0,23 25 5,75 137,17

25 2,50 154,42

3,10000 0,04

3,05000 0,06

0,10

0,26 25 6,50 151,92

25 22,50 184,42

3,20000 0,64

3,15000 0,26

0,90

0,30 25 7,50 161,92

2,5 0,40 201,02

3,25000 0,08

3,24500 0,08

0,16

0,72 22,5 16,20 200,62

12,5 1,87 204,89

3,30000 0,07

3,27500 0,08

0,15

0,16 12,5 2,00 203,02

0,00 206,64

25 0,00 206,64

3,40000 0,00

3,35000 0,00

0,00

0,07 25 1,75 206,64

7,86 0,00 206,64

3,42300 0,00

3,40728 0,00

0,00

0,00 3,64
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Bilance zemních prací - SO 101.2B - ŠDa - spodní podkladní vrstvy u sanací

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství:  SO 101.2B - ŠDa - spodní podkladní vrstvy u sanací 50,10 m3

59 2,78000 0,35

60 2,78010 0,00

0,35 0,05 0,02 37,72

0,00 9,95 0,00 37,72

Zásyp

-
Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

61

58

63

62

65

64

67

66

69

68

0,00

2,75000 0,35

0,70

0,76 25 19,00 27,20

71

70

73

72

75

74

77

76

79

78

10 8,20 8,20

57 2,70000 0,41

56 2,68000 0,41

0,82

15 10,50 37,70

2,80000

2,64 0,00 37,72

2,85000 0,00

2,84472 0,00

0,00

0,00 22,36 0,00 37,72

19,305 0,00 37,72

2,90000 0,00

2,86139 0,00

0,00

0,00 5,695 0,00 37,72

25 0,00 37,72

3,00000 0,00

2,95000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 37,72

25 0,00 37,72

3,10000 0,00

3,05000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 37,72

47,45 0,00 37,72

3,24490 0,00

3,15000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 37,72

2,5 2,05 39,79

3,25000 0,41

3,24500 0,41

0,82

0,41 0,05 0,02 37,74

0,05 0,02 50,06

3,27510 0,00

3,27500 0,41

0,41

0,82 12,5 10,25 50,04

0,00 50,06

25 0,00 50,06

3,40000 0,00

3,35000 0,00

0,00

0,00 37,45 0,00 50,06

7,86 0,00 50,06

3,42300 0,00

3,40728 0,00

0,00

0,00 3,64
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Bilance zemních prací - SO 101.2B - SC C8/10 - horní podkladní vrstvy u sanací

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství:   SO 101.2B - SC C8/10 - horní podkladní vrstvy u sanací 38,90 m3

59 2,78000 0,31

60 2,78010 0,00

0,31 0,05 0,02 30,12

0,00 9,95 0,00 30,12

Zásyp

-
Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

61

58

63

62

65

64

67

66

69

68

0,00

2,75000 0,31

0,62

0,60 25 15,00 20,80

71

70

73

72

75

74

77

76

79

78

10 5,80 5,80

57 2,70000 0,29

56 2,68000 0,29

0,58

15 9,30 30,10

2,80000

2,64 0,00 30,12

2,85000 0,00

2,84472 0,00

0,00

0,00 22,36 0,00 30,12

19,305 0,00 30,12

2,90000 0,00

2,86139 0,00

0,00

0,00 5,695 0,00 30,12

25 0,00 30,12

3,00000 0,00

2,95000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 30,12

25 0,00 30,12

3,10000 0,00

3,05000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 30,12

47,45 0,00 30,12

3,24490 0,00

3,15000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 30,12

2,5 1,45 31,58

3,25000 0,29

3,24500 0,29

0,58

0,29 0,05 0,01 30,13

0,05 0,01 38,84

3,27510 0,00

3,27500 0,29

0,29

0,58 12,5 7,25 38,83

0,00 38,84

25 0,00 38,84

3,40000 0,00

3,35000 0,00

0,00

0,00 37,45 0,00 38,84

7,86 0,00 38,84

3,42300 0,00

3,40728 0,00

0,00

0,00 3,64
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Bilance zemních prací - SO 101.2B - ACL 16+, sanace u okrajů

Pokládka Pokládka Pokládka

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství:   SO 101.2B - ACL 16+, sanace u okrajů 15,70 m3

59 2,78000 0,12

60 2,78010 0,00

0,12 0,05 0,01 12,01

0,00 9,95 0,00 12,01

Pokládka

-
Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

61

58

63

62

65

64

67

66

69

68

0,00

2,75000 0,12

0,24

0,24 25 6,00 8,40

71

70

73

72

75

74

77

76

79

78

10 2,40 2,40

57 2,70000 0,12

56 2,68000 0,12

0,24

15 3,60 12,00

2,80000

2,64 0,00 12,01

2,85000 0,00

2,84472 0,00

0,00

0,00 22,36 0,00 12,01

19,305 0,00 12,01

2,90000 0,00

2,86139 0,00

0,00

0,00 5,695 0,00 12,01

25 0,00 12,01

3,00000 0,00

2,95000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 12,01

25 0,00 12,01

3,10000 0,00

3,05000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 12,01

47,45 0,00 12,01

3,24490 0,00

3,15000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 12,01

2,5 0,60 12,61

3,25000 0,12

3,24500 0,12

0,24

0,12 0,05 0,01 12,01

0,05 0,01 15,62

3,27510 0,00

3,27500 0,12

0,12

0,24 12,5 3,00 15,61

0,00 15,62

25 0,00 15,62

3,40000 0,00

3,35000 0,00

0,00

0,00 37,45 0,00 15,62

7,86 0,00 15,62

3,42300 0,00

3,40728 0,00

0,00

0,00 3,64
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Bilance zemních prací - SO 101.3 - Odkop

Odkop Odkop Odkop

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství: SO 101.3 - Odkop 257,90 m3

17 4,33000 0,19

0,38 15 5,70 257,85

25 16,25 252,15

16 4,30000 0,19

15 4,25000 0,46

0,65

0,62 25 15,50 235,90

25 8,00 220,40

14 4,20000 0,16

13 4,15000 0,16

0,32

0,42 16,86 7,08 212,40

8,14 6,27 205,32

12 4,11628 0,26

11 4,10000 0,51

0,77

0,97 25 24,25 199,05

25 33,50 174,80

10 4,05000 0,46

9 4,00000 0,88

1,34

1,02 25 25,50 141,30

25 37,00 115,80

8 3,95000 0,14

7 3,90000 1,34

1,48

1,56 25 39,00 78,80

25 11,25 39,80

6 3,85000 0,22

5 3,80000 0,23

0,45

0,38 25 9,50 28,55

25 6,75 19,05

4 3,75000 0,15

3 3,70000 0,12

0,27

0,27 25 6,75 12,30

18,5 5,55 5,55

2 3,65000 0,15

1 3,61300 0,15

0,30

Odkop

-
Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura
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Bilance zemních prací - SO 101.3 - Odstranění vozovkových vrstev

Odkop Odkop Odkop

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství: SO 101.3 - Odstranění vozovkových vrstev 36,40 m3

19 4,34500 0,66

1,32 22,5 29,70 36,33

19,95 0,00 0,00

18 4,30000 0,66

15 4,25000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

16 4,28990 0,00

17 4,29000 0,66

0,66

25 0,00 0,00

14 4,20000 0,00

13 4,15000 0,00

0,00

0,00 16,86 0,00 0,00

8,14 0,00 0,00

12 4,11628 0,00

11 4,10000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

10 4,05000 0,00

9 4,00000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

3,85000 0,00

5 3,80000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

8 3,95000 0,00

7 3,90000 0,00

0,00

Odkop

-

1 3,61300 0,00

0,00 18,5

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

25 0,00 0,00

4 3,75000 0,00

0,00 0,00

3 3,70000

0,05 0,03 0,03

1,32 5 6,60 6,63

0,00 0,00

2 3,65000 0,00

0,00 25

0,00

0,00

25 0,00 0,00

6
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Bilance zemních prací - SO 101.3 - Uložení zeminy do násypu

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství: SO 101.3 - Uložení zeminy do násypu 267,20 m3

17 4,33000 0,07

0,14 15 2,10 267,16

25 20,50 265,06

16 4,30000 0,07

15 4,25000 0,75

0,82

0,90 25 22,50 244,56

25 8,25 222,06

14 4,20000 0,15

13 4,15000 0,18

0,33

0,18 16,86 3,03 213,81

8,14 4,97 210,78

12 4,11628 0,00

11 4,10000 0,61

0,61

1,12 25 28,00 205,81

25 44,50 177,81

10 4,05000 0,51

9 4,00000 1,27

1,78

1,30 25 32,50 133,31

25 30,25 100,81

8 3,95000 0,03

7 3,90000 1,18

1,21

1,37 25 34,25 70,56

25 11,50 36,31

6 3,85000 0,19

5 3,80000 0,27

0,46

0,40 25 10,00 24,81

25 5,00 14,81

4 3,75000 0,13

5,00 9,81

3 3,70000 0,07

0,20

4,81 4,81

2 3,65000 0,13

0,20 25

Zásyp

-

1 3,61300 0,13

0,26 18,5

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura
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Bilance zemních prací - SO 101.3 - ŠDa - spodní podkladní vrstvy u sanací

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství: SO 101.3 - ŠDa - spodní podkladní vrstvy u sanací 19,90 m3

19 4,34500 0,36

0,72 22,5 16,20 19,82

19,95 0,00 0,00

18 4,30000 0,36

15 4,25000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

16 4,28990 0,00

17 4,29000 0,36

0,36

25 0,00 0,00

14 4,20000 0,00

13 4,15000 0,00

0,00

0,00 16,86 0,00 0,00

8,14 0,00 0,00

12 4,11628 0,00

11 4,10000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

10 4,05000 0,00

9 4,00000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

3,85000 0,00

5 3,80000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

8 3,95000 0,00

7 3,90000 0,00

0,00

Zásyp

-

1 3,61300 0,00

0,00 18,5

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

25 0,00 0,00

4 3,75000 0,00

0,00 0,00

3 3,70000

0,05 0,02 0,02

0,72 5 3,60 3,62

0,00 0,00

2 3,65000 0,00

0,00 25

0,00

0,00

25 0,00 0,00

6
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Bilance zemních prací - SO 101.3 - SC C8/10 - horní podkladní vrstvy u sanací

Zásyp Zásyp Zásyp

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství: SO 101.3 - SC C8/10 - horní podkladní vrstvy u sanací 16,60 m3

19 4,34500 0,30

0,60 22,5 13,50 16,51

19,95 0,00 0,00

18 4,30000 0,30

15 4,25000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

16 4,28990 0,00

17 4,29000 0,30

0,30

25 0,00 0,00

14 4,20000 0,00

13 4,15000 0,00

0,00

0,00 16,86 0,00 0,00

8,14 0,00 0,00

12 4,11628 0,00

11 4,10000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

10 4,05000 0,00

9 4,00000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

3,85000 0,00

5 3,80000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

8 3,95000 0,00

7 3,90000 0,00

0,00

Zásyp

-

1 3,61300 0,00

0,00 18,5

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

25 0,00 0,00

4 3,75000 0,00

0,00 0,00

3 3,70000

0,05 0,01 0,01

0,60 5 3,00 3,01

0,00 0,00

2 3,65000 0,00

0,00 25

0,00

0,00

25 0,00 0,00

6
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Bilance zemních prací -SO 101.3 - ACL 16+, sanace u okrajů

Pokládka Pokládka Pokládka

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3]

Celkem množství: SO 101.3 - ACL 16+, sanace u okrajů 6,70 m3

19 4,34500 0,12

0,24 22,5 5,40 6,61

19,95 0,00 0,00

18 4,30000 0,12

15 4,25000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

16 4,28990 0,00

17 4,29000 0,12

0,12

25 0,00 0,00

14 4,20000 0,00

13 4,15000 0,00

0,00

0,00 16,86 0,00 0,00

8,14 0,00 0,00

12 4,11628 0,00

11 4,10000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

10 4,05000 0,00

9 4,00000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

3,85000 0,00

5 3,80000 0,00

0,00

0,00 25 0,00 0,00

25 0,00 0,00

8 3,95000 0,00

7 3,90000 0,00

0,00

Pokládka

-

1 3,61300 0,00

0,00 18,5

Pořadové

číslo
Staničení

Plocha Součet ploch
L/2

Kubatura

25 0,00 0,00

4 3,75000 0,00

0,00 0,00

3 3,70000

0,05 0,01 0,01

0,24 5 1,20 1,21

0,00 0,00

2 3,65000 0,00

0,00 25

0,00

0,00

25 0,00 0,00

6
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