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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
-část stavební- 

 
1. - ÚČEL OBJEKTU 
  
          Objekt silážního žlabu řeší uskladnění silážovaného materiálu pro krmné 
účely o vyšší sušině (nad 30 %). Silážní žlab je navrhován jako jednolodní, 
průjezdný, osová šířka lodě v příčném směru je 9,00 m, v podélném směru je 
základní modul sloupů haly 3,0 m; modulů je 29.  
 

Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové sloupy zakotvené na žlabových 
stěnách. Loď bude zastřešena trapézovým plechem garantované tloušťky 
dodavatelem. Žlab bude opláštěn pozinkovaným plechem, který může být opatřen 
nátěrem.  

 

Objekt je založen na monolitických betonových základových pasech. Stěny 
žlabu jsou provedeny z prefabrikovaných železobeton. panelů „ I “. Dno žlabu je 
navrženo ve složení štěrkový podsyp, betonová deska se sítí, živičná vrstva, 
asfaltobeton. Vzhledem k tomu, že v objektu bude uskladněna pouze siláž o vysoké 
sušině (nad 30 %), není pod žlabem navrhován kontrolní systém. 
 
          Funkčně objekt slouží ke skladování siláže s vysokým obsahem sušiny, nad 
30 %. 
 

Dispozičně je objekt jednolodní, průjezdný. Silážní žlab je krytý. Uzavření 
skladovacího prostoru je výhodné z hlediska postupného plnění a dusání silážové 
hmoty v šikmých vrstvách od zadního čela žlabu, zároveň pak z hlediska lepšího 
využití skladovací kapacity. Po naplnění lodi bude v každé samostatné části silážní 
hmota neprodyšně uzavřena plachtou. Plachta bude zatížena železobetonovými 
panely apod.  
 

Charakter stavby neumožňuje přístup a užívání osobám se sníženou 
schopností orientace a pohybu. 
 

Elektrická instalace (osvětlení) není požadována. Na objektu bude proveden 
pouze hromosvod, který bude součástí projektu pro realizaci stavby.     

 
2. - ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
– šířka stavební (osově)                     9,000 m 
– délka stavební (osově)                 88,500 m 
– zastavěná plocha vč. obvodových žlábků                        1.070,000 m2 
– kapacita objektu        2.900,000 m3 
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3. - TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

3.1- Zemní práce 
 

Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení základových 
konstrukcí. Vykopaná zemina bude skladována na mezideponii určené investorem. 
Část zeminy – pokud bude vhodná – bude použita na spodní vrstvy vyrovnávacích 
násypů okolo objektu a mezi základovými pasy a pro spodní vrstvy konečných 
terénních úprav  
okolo objektu. Stávající ornice bude sejmuta ve vrstvě 150-200 mm a uložena na 
mezideponii na vlastní parcele, poté bude použita pro vrchní vrstvu terénních 
úprav. 
Pozor: Montážní výkopovou jámu nutno pažit – pokud bude hl. větší než 1,2 m!!! 
Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena úprava pláně, tj. výkopy 
a hrubé terénní úpravy (odtěžení svahu). Pak budou provedeny rýhy pro základové 
pasy (pokud jsou navrženy) a podbetonávky a štěrkopískové podsypy.  
Po osazení opěrných stěn bude proveden obsyp (doplnění odtěženého svahu) kolem 
stěny žlabu, ohumusování násypů a odkopů a osetí travou. 
Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. 

 

3.2- Základy 
 

Objekt je založen na železobetonové desce. Dno žlabu je navrženo ve složení:  
- BETONOVÁ MAZANINA tř. C30/37-XA3-CI 0,2-Dmax 16 S OCELOVOU 

SVAŘOVANOU KARI SÍTÍ KH 30 6,0x100/6,0x100; tl. 200mm (PŘESAHY SÍTÍ 
V PODLAZE BUDOU min.400mm); POZOR: POVRCH PODLAHY 
DILATOVAT 

- ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP FRAKCE  0-63, tl. 250mm(PO ZHUTNĚNÍ!!!); 
POZOR: HUTNIT NA E0 =60 až 65 MPa 

- ZÁSYP HUTNĚNÝ min. NA E0 =40 MPa – tl. zásypu dle skutečného profilu R.T. 
a osazení žlabu 

- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN – ZEMINA 
 

Pozor! Základová spára nesmí být vystavena klimatickým vlivům – po dočištění 
ihned betonovat!! 

 

POZOR: Vzhledem k tomu, že na staveništi nebyl proveden inženýrsko-
geologický průzkum vyhrazuje si projektant - statik po provedení zemních prací 
zhlédnutí základové spáry a z toho vyplývající možnost úpravy základových 
konstrukcí! 
 

 

Betonové konstrukce budou prováděny dle ČSN EN 206-1. 
 

3.3- Svislé konstrukce 
 

Konstrukce stěn žlabu je montovaná ze železobetonových prefabrikovaných 
prostorových dílců průřezu obráceného „T“ – IZX 124/10  (1690x1480xv.4500 
mm) – celkem 118 ks. 
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Opěrné prefabrikované dílce IZX 124/10  (1690x1480xv.4500 mm) budou 
osazeny kotevní deskou pro uchycení ocelových sloupů zastřešení. 

Stěnové díly jsou osazeny do vrstvy cementové malty (tl.cca 10 až 20 mm) 
rovnoměrně rozprostřené na podkladní železobetonovou desku. 

Po osazení prefabrikátů bude provedena výplň vnitřní dutiny mezi dílci a 
vytmelení: 

- z obou stran dutin osazen těsnící provazec 
- zalití dutiny betonovou zálivkou tř. C25/30 
- vytmelení spáry mezi dílci (vnitřní i vnější!) polyuretanovým tmelem PU 50 

FC 
Nosnou konstrukci zastřešení objektu tvoří ocelové sloupy z trubek159/5 

přivařených  à 3 m na kotevní desky žlabových stěn k zakrytí lodě silážního žlabu.  
     Dovolené zatížení v základové spáře Rd = 0,15 Mpa 
Na ocelových sloupech budou osazeny podélné průvlaky, v bočních stěnách 

budou nosníky U č.180. K těmto profilům budou přichyceny ocelové ohýbané 
trapezové plechy. Přichycení bude řešeno typovými šrouby. Šrouby budou osazeny 
v každé vlně plechu. Zastřešení budou tvořit obloukové nosníky  TR40/160 tl. 1,25 
mm, které budou stočeny do poloměru 4890 mm. Maximální možné rozpětí je 9 m, 
vzepětí 3 m. Přichycení bude řešeno spojovacími šrouby M10, které budou 
s propojením na spodní vlnu plechu přes pozinkovanou podložku a neoprénové 
těsnění. V ose šroubu je navrženo propojovací táhlo, které je volně zavěšeno. 
Osazení tohoto táhla bude prováděno zároveň s osazením ohýbaných plechů a poté 
bude provedeno lehké předepnutí, aby nedošlo k vychýlení sloupů.  

 

3.4- Vodorovné konstrukce 
  

V úrovni osazení prefabrikátů typu IZX 124/10 na podkladní beton jsou 
navrženy železobetonové monolitické základové věnce z betonu tř.C16/20 a oceli 
V10 425. Tyto věnce (základová ztužidla) navazují na vyčnívající výztuž 
prefabrikátů a tím zajišťují zvýšení stability stěn. 

Vrchní spojení prefabrikovaných stěn IZX 124/10 – pásovina 70x6, dl.250 mm 
– provařit s plechem 100x100x10 mm, který je na vrchní hraně prefabrikátů. 
POZNÁMKA: Svařování se nesmí provádět při teplotách menších jak 5°C a 
větších jak 30°C. Svařování musí probíhat postupně!!! Nejdřív jedna plotna 
100x100, po vychladnutí druhá strana! Elektrody EB-121. 

 

Na vrchních hranách opěrných prefabrikovaných stěn bude provedeno ocelové 
trubkové zábradlí. Ocelové zábradlí bude svařeno na místě; variantně trubky mezi 
sebou spojit pomocí spon - materiál: trubka ∅38/4. Pl. 100/6-dl.100mm - kotevní 
plechy svislých sloupků zábradlí (přivařit na spodní část trubky ∅38/4); kotvit do 
vrchních stěn prefabrikátů a monolitických stěn pomocí hmoždinek - plech opatřit 
2x otvory ∅8-10mm + dále chemické hmoždiny. 

Kolem silážního žlabu budou osazeny dílce pro vedení dešťové vody - 
betonové meliorační dlaždice TBM 500/500/100 mm do betononového lože tř. 
C16/20 tl. 75-125 mm. Na koncích melioračních dílců budou osazeny vtokové 
šachty. Odkanalizování bude provedeno do stávajícího řadu vedlejší stáje. 
Odkanalizování žlábků před vjezdy do žlabů bude do splaškové kanalizace vedlejší 
stáje. 
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3.5- Podlahy 
 

Podlahu silážního žlabu tvoří deska z betonové mazaniny tř. C20/25 s 
ocelovou svařovanou KARI sítí KH 30 6,0x100/6,0x100, tl. 230 mm s provedenou 
dilatací ve čtvercích cca 4340 x 3,980 m, provedená na štěrkopískovém podsypu tl. 
250 mm. Povrch tvoří asfaltobeton tl. 50 mm.  Podlahu dilatovat dle ČSN 74 4505. 
Dilatační spára bude provedena v šířce 20 mm a hloubce cca 50 mm. Výplň 
proříznuté dilatační spáry (š.20 mm; hl.50 mm) = 30 mm od S.H. – cementová 
zálivka, výše pak trvale elastickým tmelem určeným pro výplně dilatačních spar 
dna silážního žlabu. (š.20 mm; hl.20 mm)!! Pro docílení optimální přídržnosti 
doporučujeme styčnou plochu natřít penetrací určenou na silážní žlaby. 

     
3.6- Nátěry 
 

Na doporučení dodavatele opěrných stěn budou vnitřní stěny opatřeny 
ochranným nátěrem proti korozivním šťávám: 

- 1x penetrační nátěr  
- 3x izolační nátěr  
 

� Závěr: 
Při provádění všech prací na stavbě a staveništi je nutné dodržovat  

bezpečnostní předpisy a nařízení platná pro stavebnictví. Proškolení všech 
pracovníků stavby a zabezpečení pracovních podmínek ve smyslu vyhlášky č.324 
ČÚBP a ČBÚ ze dne 31.7.1990 zajistí odpovědní technici dodavatelské firmy po 
celou dobu stavby. V průběhu stavby bude dbáno na maximální ochranu okolního 
prostředí před nepříznivými vlivy stavební činnosti (hluk, prašnost, znečišťování 
komunikací), případné poškození a závady na stávajícím veřejném technickém 
vybavení způsobené stavbou, odstraní dodavatel stavby na svůj náklad. Prostor 
staveniště bude po celou dobu výstavby řádně zajištěný proti vstupu cizím osobám. 

Všechny práce, výrobky, dodávky materiálů a použité technologie zpracování 
budou v prvotřídní jakosti a zpracování na místě a v tolerancích určených platnými 
normami na území tohoto státu v době provádění stavebního díla. Dodavatel stavby 
doloží ke kolaudaci stavby veškeré atesty použitých a zabudovaných materiálů a 
výrobků do stavby, přičemž budou použity pouze takové materiály a výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné 
údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární, bezpečnostní a 
hygienické normy.  

Během stavebních prací bude investor vykonávat dozor na místě stavby s 
postupným upřesňováním jednotlivých detailů. Při jakýchkoliv nejasnostech v 
projektové dokumentaci nebo při nečekaných stavech stavební konstrukce je třeba 
ihned vyzvat generálního projektanta ke konzultaci na místo samé k návrhu dalších 
opatření a stanovení dalšího postupu prací. Po celou dobu stavebních prací bude 
řádně veden stavební deník. 
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Bezpečnost práce při provádění stavby 

 

Při provádění stavebních prací je nutné se řídit vyhláškou č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zák. č. 309/06 Sb. 
a dalšími předpisy. 

Dále musí být respektovány předpisy a normy o bezpečnosti práce na území 
České republiky! 

                                                                                                          
Zvláštní ustanovení projektanta 

 

Stavební a montážní práce musí být v souladu s projektovou dokumentací, 
pokud v průběhu výstavby nebude stanoveno jinak. 

Veškeré změny je nutné s projektantem konzultovat. 
 
 
 
 
V Pardubicích, 11/2016                      Vypracoval:    

Ing. F.Mikuláš 


